



BARCARENA
PREFEITURA

SEMDUR



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E | DESENVOLVIMENTO URBANO

Ofício nº 00555/2023 - GAB/SEMDUR

Barcarena/PA, 11 de maio de 2023

À

Sua Senhoria o Senhor

Srº. ULISSES PINHEIRO SERENI

Empresa: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 219/2022 SESMA, CONCORRÊNCIA SRP Nº 007/2022.

Prezado Senhor,

Manifesto a vossa senhoria o interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura em aderir 50% da Ata de Registro de Preços nº 219/2022 SESMA, CONCORRÊNCIA SRP Nº 007/2022 – Processo 5217/2022, da Prefeitura municipal de Belém, cujo objeto é o **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA.**

Certos de vossa anuência, solicitamos resposta na maior brevidade de tempo possível, considerando a urgência que esta Secretaria tem com a solicitação.

Luiz Henrique dos Santos Moraes

Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 0369/2021 – GPMB

Ofício: 01.11.05/SEMDUR/2023

Belém, 11 de Maio de 2023

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR
PA 481, KM01, BLOCO 3 – SÃO FRANCISCO – CEP. 68447-000 – BARCARENA/PA

A/C.: Luiz Henrique dos Santos Moraes

Assunto: Resposta ao **OFÍCIO Nº00555/2023-GAB/SEMDUR**

A Empresa **MULTISUL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 02.577.145/0001-85, sediada na Avenida Júlio César, 65 – Souza, Belém/ PA, CEP 66123-370, nos termos da legislação vigente, manifesta a concordância e manifestação em fornecer os serviços à **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEMDUR**, através da Adesão da **Ata de Registro de Preços nº219/2022** oriunda da **Concorrência SRP 007/2022 – Processo 5217/2022**, cujo Objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA**, nos mesmos termos e condições do referido Edital.

Atenciosamente,

ULISSES PINHEIRO
SERENI:3811249320
0
MULTISUL ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 02.577.145/0001-85

Assinado de forma digital por
ULISSES PINHEIRO
SERENI:38112493200
Dados: 2023.05.11 15:29:50 -03'00'



Secretaria infraestrutura <semdureengenharia@gmail.com>

Adesão a Ata de Registro de preços nº 219/2022 SEMA, Concorrência SRP nº 007/2022

1 mensagem

Secretaria infraestrutura <semdureengenharia@gmail.com>
Para: nea.sesma2@hotmail.com

11 de maio de 2023 às 12:36

Boa Tarde

Segue o ofício nº 00555/2022 -GAB/SEMDUR, referente a Adesão a Ata de Registro de preços nº 219/2022 SEMA, Concorrência SRP nº 007/2022, que tem como objeto a Contratação de pessoa jurídica para manutenção predial e recuperação da estrutura física dos prédios que compõem a rede física da Secretaria Municipal de Saúde de Belém - SESMA.

Att:

SEMDUR - ENGENHARIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.



Rodovia PA 481 - Bairro São Francisco Barcarena, CEP: 68447-000

PMBELEM.pdf
180K



BARCARENA
PREFEITURA



SEMDUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E | DESENVOLVIMENTO URBANO

OFÍCIO nº 0618/2023 – GAB/SEMDUR

Barcarena/PA, 22 de maio de 2023

Ao

NEA – NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA

Avenida Governador José Malcher, n 2821, São Bráz, CEP: 66090-100 Belém – PA

A/C.: SR. PEDRO RIBEIRO ANAISSE

Assunto: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº219/2022-PA

Prezado Senhor,

A **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEMDUR**, através de seu representante legal que subscreve o Sr. **Luiz Henrique dos Santos Moraes**, e considerando a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2022-PA**, servimo-nos do presente para expor e ao final, requerer o que segue:

Considerando a situação de urgência, ora relatada, é interessante e viável para esta **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEMDUR**, aderir à **Ata de Registro de Preços Nº 219/202 - PA**, a fim de que seja atendida a sua necessidade imediata;

Ademais, a proposta econômica - financeira registrada na referida **Ata de Registro de Preços Nº 219/2022 - PA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 007/2022**, encontra - se compatível com os valores praticados no mercado e atende ao critério de menor preço, sendo, assim, vantajosa economicamente para esta **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – SEMDUR** aderir ao referido pregão como carona, que tem por objeto a "**Registro de preços para a contratação de empresa especializada NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA**"

Diante dos fatos e fundamentos expostos, **REQUER - SE** a manifestação dessa Empresa quanto ao **ACEITE OU NÃO** em fornecer os itens devidamente registrados na **Ata de Registro de Preços Nº 219/2022 - PA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 007/2022**, conforme planilha descritiva com os quantitativos em anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos a disposição para dirimir eventuais dúvidas, e renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Luiz Henrique dos Santos Moraes

Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Decreto nº0369/2021 - GPMB

JUSTIFICATIVA

A **Prefeitura Municipal de Barcarena** necessita de serviços de manutenção predial de seus prédios e equipamentos públicos. No intuito de acelerar o trâmite em questão, foram realizadas consultas a atas de registro de preços vigentes constantes no sítio de Compras Governamentais (Comprasnet), sendo identificado a **Ata de Registro de Preços Nº 219/2022 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 007/2022** realizado pela **Secretaria Municipal de Saúde**, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA**, cujas especificações atendem a necessidade da **Prefeitura de Barcarena**.

Adesão a ATA é um processo mais rápido que as categorias de licitação prevista nas Leis Nº 8666/1993 e Nº 14.133/2021, pois os trâmites permitem que a Administração assegure preços vantajosos, resolvam os problemas de modo mais prático enquanto se organiza para realizar o seu próprio registro de preço, que é um trâmite longo de levantamento de necessidades, que envolve o fluxo intersetorial.

A **Prefeitura Municipal de Barcarena** possui 62 (sessenta e duas) unidades, entre administrativas e equipamentos públicos, localizadas em diversas áreas de Barcarena. São elas: Prefeitura prédio sede, Complexo administrativo, sub prefeitura (SEMDUR, SEMUR, SEMEOTH, SEMPLA, Gabinete do Prefeito, Arquivo Morto, SEMSP, SEMADE, Guarita), Procuradoria, DEMUTRAN, cemitérios (Rodovia da integração, Barcarena Sede, São Francisco, Itupanema, Vila do conde, Guajaraúna, São João), SEICOMTEC, Terminal Rodoviário de Barcarena, Terminal Rodoviário de Vila dos Cabanos, SECULT, Centro Cultural, Centro Cultural de Vila do Conde, Biblioteca Pública, Praça da Criança Sede, Praça da Criança Vila dos Cabanos, Praça da Matriz, Praça de Alimentação Vila dos Cabanos, Praça do Laranjal, Praça Acoradouro, Praça São Francisco Xavier, Praça de Itupanema, Praça Matriz Vila do Conde, Praça Matriz Itupanema, Praça da Rocinha, Praça da Bíblia, Praça Jose Pinheiro Rodrigues, praça do Cafezal, praça de alimentação Arapari,

Praça de convivência Arapari, Praça do Massarapó, Praça São Francisco Xavier Sede, Praça Santa Maria, SEMAGRI, Abatedouro de Frango, Feira da vila dos Cabanos, Feira do Pioneiro, Feira do Laranjal, Mercado Municipal, Mercado Bairro Novo, Complexo Comercial, Estádio Municipal, Ginásio Municipal de Barcarena, Quadra Eduardo Angelin, Arena Renascer com Cristo, Arena malvinão, Arena Itupanema, Quadra de São Francisco, Arena Embrasa, SEMUTE. Todos os equipamentos públicos necessitam de constantes reparos de suas instalações, alguns muito mais, devido à falta de manutenção predial por décadas. Os serviços pretendidos por esta Prefeitura a serem atendidos pela ATA, constam na *Planilha de Adesão da ATA*, anexa a esta, uma vez que os mesmos se adequam perfeitamente às necessidades de manutenção previamente identificadas.

Com visto, as obras nos prédios são imprescindíveis para a segurança, bem estar e valorização de todos os funcionários da Prefeitura, uma vez que a reforma resolveria os problemas de falta de sala adequada para o trabalho e daria mais infraestrutura para as unidades administrativas, além de quê, a manutenção dos equipamentos públicos, também valoriza os espaços destinados ao uso da população, garantindo segurança e conforto aos usuários. Ademais, as reformas contribuem para a manutenção dos espaços públicos, após ciclo de abandono do planejamento urbano e de parte da administração pública da Cidade de Barcarena.

Barcarena, 22 de Maio de 2023.



Luiz Henrique dos Santos Moraes
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 0369/2021-GPMB

OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA

Ata de Registro de Preços Nº 219/2022 - PA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 007/2022, PROCESSO GDOC Nº 5217/2022, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

PLANILHA ADESÃO DA ATA

ITEM	MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO		R\$ TOTAL
				SEM BDI	C/ BDI=28,82%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Aluguel e montagem de andaime metálico	M²Mês	100,00	8,22	R\$ 10,59	1.059,00
1.2	Cimbramento metálico com altura até 3,50m	M3	25,00	37,94	R\$ 48,87	1.221,75
1.3	Limpeza do terreno	M2	4.000,00	1,45	R\$ 1,87	7.480,00
1.4	Placa de Identificação da Unidade	M²	37,50	124,27	R\$ 160,08	6.003,00
1.5	Licenças e taxas da obra (até 500m2)	CJ	1,00	6.158,29	R\$ 7.933,11	7.933,11
1.6	Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m)	M2	50,00	75,89	R\$ 97,76	4.888,00
1.7	Destocamento manual de arvores d=30cm	UN	15,00	120,34	R\$ 155,02	2.325,30
	TOTAL DO Item 1					30.910,16
2	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
2.1	Retirada de esquadria com aproveitamento	M2	75,00	7,79	R\$ 10,04	753,00
2.2	Retirada de esquadria sem aproveitamento	M2	75,00	3,89	R\$ 5,01	375,75
2.3	Retirada de forro em mad., incl. barroteamento	M2	75,00	5,38	R\$ 6,93	519,75
2.4	Demolição manual de alvenaria de tijolo	M3	50,00	40,60	R\$ 52,30	2.615,00
2.5	Demolição manual de concreto simples	M3	15,00	175,96	R\$ 226,67	3.400,05
2.6	Retirada de reboco ou emboço	M2	1.000,00	4,06	R\$ 5,23	5.230,00
2.7	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	M2	600,00	4,78	R\$ 6,16	3.696,00
2.8	Retirada de revestimento cerâmico	M2	1.000,00	4,06	R\$ 5,23	5.230,00
2.9	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	M2	1.000,00	2,82	R\$ 3,63	3.630,00
2.10	Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora)	M3	175,00	64,91	R\$ 83,62	14.633,50
2.11	Bota fora manual c/ DMT=200m	M3	50,00	49,34	R\$ 63,56	3.178,00
2.12	Retirada de piso em taco de madeira	M2	15,00	6,02	R\$ 7,75	116,25
2.13	Retirada de telhas de barro	M2	1.250,00	6,76	R\$ 8,71	10.887,50
2.14	Retirada de piso cimentado	M2	500,00	5,87	R\$ 7,56	3.780,00
2.15	Apicoamento de reboco ou cimentado	M2	250,00	2,40	R\$ 3,09	772,50
2.16	Demolição manual de concreto armado	M3	7,50	360,76	R\$ 464,73	3.485,48
2.17	Retirada de blokrete com aproveitamento	M2	600,00	8,09	R\$ 10,42	6.252,00
2.18	Retirada de calha em chapa galvanizada	M	250,00	6,60	R\$ 8,50	2.125,00
2.19	Retirada de caixa de ar condicionado	UN	40,00	16,66	R\$ 21,46	858,40
2.20	Retirada de luminárias	UN	250,00	10,88	R\$ 14,02	3.505,00
2.21	Retirada de ponto elétrico	Pt	250,00	10,88	R\$ 14,02	3.505,00
2.22	Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento	M2	1.000,00	8,52	R\$ 10,98	10.980,00
2.23	Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento)	M2	1.000,00	4,21	R\$ 5,42	5.420,00
2.24	Retirada de louça sanitária	UN	250,00	26,61	R\$ 34,28	8.570,00
2.25	Retirada de divisória (painel cego)	M2	150,00	5,86	R\$ 7,55	1.132,50
2.26	Retirada de divisória (painel/vidro/painel)	M2	150,00	7,82	R\$ 10,07	1.510,50
2.27	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	M2	750,00	4,04	R\$ 5,20	3.900,00
2.28	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	M2	500,00	5,41	R\$ 6,97	3.485,00
	TOTAL DO Item 2					113.546,18
3	MOVIMENTO DE TERRA					
3.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	10,00	36,10	R\$ 46,50	465,00
3.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	M3	37,50	74,57	R\$ 96,06	3.602,25
3.3	Reaterro compactado	M3	10,00	38,44	R\$ 49,52	495,20
	TOTAL DO Item 3					4.562,45
4	FUNDAÇÃO					
4.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	M3	5,00	1.891,12	R\$ 2.436,14	12.180,70
4.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	M3	5,00	2.049,53	R\$ 2.640,20	13.201,00
4.3	Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br.	M3	5,00	976,47	R\$ 1.257,89	6.289,45
	TOTAL DO Item 4					31.671,15
5	CONCRETO/FORMA E ARMADURA					
5.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca	M3	15,00	2.277,40	R\$ 2.933,75	44.006,25

OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA

Ata de Registro de Preços Nº 219/2022 - PA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 007/2022, PROCESSO GDOC Nº 5217/2022, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

PLANILHA ADESÃO DA ATA

ITEM	MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO		R\$ TOTAL
				SEM BDI	C/ BDI=28,82%	
5.2	Concreto armado p/ rufos	M3	5,00	1.691,84	R\$ 2.179,43	10.897,15
5.3	Concreto armado p/ calhas e percintas	M3	2,50	2.424,20	R\$ 3.122,85	7.807,13
5.4	Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento)	M3	2,50	507,98	R\$ 654,38	1.635,95
5.5	Forma c/ madeira branca	M2	10,00	69,63	R\$ 89,70	897,00
5.6	Armação p/ concreto	KG	50,00	10,56	R\$ 13,60	680,00
	Reforço em estrutura de concreto com Viga metálica I em aço a 36.	M	21,50	193,21	R\$ 248,89	5.351,14
	TOTAL DO Item 5					71.274,61
6	PILAR DE MADEIRA					
6.1	Pilar em mad. de lei 20x20cm (incl. bl. conc. ciclópico)	UN	5,00	508,47	R\$ 655,01	3.275,05
6.2	Pilar em mad. de lei 6"x6" (incl. bl. conc. ciclópico)	UN	5,00	325,22	R\$ 418,95	2.094,75
	TOTAL DO Item 6					5.369,80
7	PAREDES E PAINÉIS					
7.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M2	500,00	47,83	R\$ 61,61	30.805,00
7.2	Alvenaria tijolo de barro a singelo	M2	25,00	64,83	R\$ 83,51	2.087,75
7.3	Cobogó de cimento 20x20x10cm	M2	5,00	107,54	R\$ 138,53	692,65
7.4	Divisória naval perfil em aço/miolo celular	M2	250,00	85,00	R\$ 109,50	27.375,00
7.5	Divisória em gesso acartonado e= 9cm	M2	750,00	87,34	R\$ 112,51	84.382,50
7.6	Elemento vazado 1/2 tijolo 15x15x10cm	M2	2,50	84,91	R\$ 109,38	273,45
7.7	Divisória Divilux perfil em alumínio/miolo celular (painel cego)	M2	250,00	91,39	R\$ 117,73	29.432,50
7.8	Divisória Divilux perfil alumínio / miolo celular -P/V/P	M2	250,00	135,66	R\$ 174,76	43.690,00
7.9	Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	M2	25,00	405,08	R\$ 521,82	13.045,50
7.10	Recomposição de alvenaria - Instalação de pontos	M2	150,00	36,08	R\$ 46,48	6.972,00
7.11	Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2")	M2	25,00	289,33	R\$ 372,71	9.317,75
	TOTAL DO Item 7					248.074,10
8	COBERTURA - MADEIRAMENTO E TELHAMENTO					
8.1	Aplicação de Carbolástico sobre concreto (2 demãos)	M2	100,00	19,55	R\$ 25,18	2.518,00
8.2	Aplicação de Igol A sobre conc./alv. (3 demãos)	M2	150,00	22,01	R\$ 28,35	4.252,50
8.3	Aplicação de Sika Top - 107 sobre concreto/alvenaria/ferragem	M2	150,00	41,27	R\$ 53,16	7.974,00
8.4	Calha em chapa galvanizada	M	250,00	58,98	R\$ 75,98	18.995,00
8.5	Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm)	M	250,00	143,83	R\$ 185,28	46.320,00
8.6	Cobertura - telha alumínio trapezoidal e= 0,5mm	M2	100,00	35,44	R\$ 45,65	4.565,00
8.7	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	M2	750,00	47,34	R\$ 60,98	45.735,00
8.8	Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm	M2	500,00	36,90	R\$ 47,53	23.765,00
8.9	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	M2	500,00	54,79	R\$ 70,58	35.290,00
8.10	Cobertura - telha translúcida fibra de vidro	M2	5,00	56,13	R\$ 72,31	361,55
8.11	Cobertura - telha maxiplac e= 6mm	M2	150,00	62,99	R\$ 81,14	12.171,00
8.12	Cobertura - telha plan	M2	1.000,00	57,74	R\$ 74,38	74.380,00
8.13	Cobertura - telha translúcida fibra de vidro	M2	5,00	56,13	R\$ 72,31	361,55
8.14	Cobertura em policarbonato fumê - Incl. estr. metálica	M2	30,00	389,87	R\$ 502,23	15.066,90
8.15	Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metálica	M2	30,00	341,93	R\$ 440,47	13.214,10
8.16	Cobertura em Telha cerâmica tipo francesa, excluindo madeiramento	M2	100,00	21,70	R\$ 27,95	2.795,00
8.17	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamento em poliuretano	M2	150,00	85,69	R\$ 110,39	16.558,50
8.18	Cumeeira de barro	M	75,00	13,04	R\$ 16,80	1.260,00
8.19	Cumeeira em fibrocimento e=6mm	M	100,00	47,09	R\$ 60,66	6.066,00
8.20	Descupinização	M2	750,00	5,51	R\$ 7,10	5.325,00
8.21	Encaibramento e ripamento	M2	500,00	37,08	R\$ 47,77	23.885,00

OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA

Ata de Registro de Preços Nº 219/2022 - PA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 007/2022, PROCESSO GDOC Nº 5217/2022, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

PLANILHA ADESÃO DA ATA

ITEM	MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO		R\$ TOTAL
				SEM BDI	C/ BDI=28,82%	
8.22	Encaixamento de telha cerâmica (beiral e cumieira)	M	1.500,00	8,82	R\$ 11,36	17.040,00
8.23	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	M2	150,00	66,31	R\$ 85,42	12.813,00
8.24	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. aparelhada	M2	125,00	71,53	R\$ 92,14	11.517,50
8.25	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada	M2	200,00	43,97	R\$ 56,64	11.328,00
8.26	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada	M2	100,00	41,27	R\$ 53,16	5.316,00
8.27	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	KG	400,00	17,67	R\$ 22,76	9.104,00
8.28	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	M2	50,00	197,69	R\$ 254,66	12.733,00
8.29	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m	M2	50,00	207,58	R\$ 267,40	13.370,00
8.30	Ripamento	M2	250,00	17,12	R\$ 22,05	5.512,50
8.31	Ripamento para sub cobertura (manta)	M2	1.000,00	23,55	R\$ 30,34	30.340,00
8.32	Tesoura em mad. de lei p/ vao de 6.0m	UN	5,00	1.001,57	R\$ 1.290,22	6.451,10
TOTAL DO Item 8						496.384,20
9	IMPERMEABILIZADORES / TRATAMENTO					
9.1	Impermeabilização de lajes e calhas (Igolflex+Sika1)	M2	750,00	84,96	R\$ 109,45	82.087,50
9.2	Impermeabilização rebaixos banho./coz.(tinta asfáltica)	M2	100,00	16,43	R\$ 21,17	2.117,00
9.3	Junta de dilatação Fungenband - 12mm	M	50,00	33,86	R\$ 43,62	2.181,00
9.4	Junta de dilatação Fungenband - 20mm	M	50,00	37,60	R\$ 48,44	2.422,00
9.5	Manta asfáltica c/ filme de alumínio	M2	250,00	57,14	R\$ 73,61	18.402,50
9.6	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	M2	100,00	55,11	R\$ 70,99	7.099,00
9.7	Manta para sub cobertura e= 2mm	M2	1.000,00	17,24	R\$ 22,21	22.210,00
9.8	Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1)	M2	250,00	32,00	R\$ 41,22	10.305,00
TOTAL DO Item 9						146.824,00
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS					
10.1	MADEIRA					
10.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	M2	100,00	318,53	R\$ 410,33	41.033,00
10.1.2	Esquadria mad. venez. fixa c/ caix. simples e alizar	M2	40,00	379,64	R\$ 489,05	19.562,00
10.1.3	Revestimento em Laminado melaminico (para Esquadria em MDF)	M2	100,00	39,35	R\$ 50,69	5.069,00
10.1.4	Janela em madeira lambrizada	M2	50,00	338,48	R\$ 436,03	21.801,50
10.1.5	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	M2	50,00	446,32	R\$ 574,95	28.747,50
10.1.6	Porta em madeira lambrizada	M2	15,00	252,65	R\$ 325,46	4.881,90
10.1.7	Porta mad. compens. c/caix. simples e alizar	M2	50,00	251,96	R\$ 324,57	16.228,50
10.1.8	Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples	M2	150,00	264,88	R\$ 341,22	51.183,00
10.1.9	Porta mad. de lei miolo lençol de chumbo	M2	15,75	764,53	R\$ 984,87	15.511,70
10.1.10	Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens - c/ perfil de aluminio	UN	70,00	306,30	R\$ 394,58	27.620,60
10.1.11	Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir	M2	50,00	238,00	R\$ 306,59	15.329,50
10.1.12	Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de correr	M2	10,00	202,93	R\$ 261,41	2.614,10
10.1.13	Portas em MDF (sob bancadas)	M2	30,00	163,25	R\$ 210,30	6.309,00
10.1.14	Caixilho em madeira de lei	M2	50,00	149,63	R\$ 192,75	9.637,50
10.1.15	Alizar em madeira de lei	M	100,00	8,61	R\$ 11,09	1.109,00
10.1.16	Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço	M2	100,00	249,05	R\$ 320,83	32.083,00
10.2	ALUMINIO, VIDRO E SIMILARES					
10.2.1	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	M2	150,00	565,75	R\$ 728,80	109.320,00
10.2.2	Esquadria de aluminio basculante c/vidro e ferragens	M2	50,00	534,02	R\$ 687,92	34.396,00
10.2.3	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm	M2	50,00	420,96	R\$ 542,28	27.114,00
10.2.4	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	M2	25,00	451,87	R\$ 582,10	14.552,50
10.2.5	Esquadria de aluminio anodizado preto basculante c/ vidro e ferragens	M2	10,00	632,72	R\$ 815,07	8.150,70
10.2.6	Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens	M2	25,00	684,75	R\$ 882,09	22.052,25

OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA

Ata de Registro de Preços Nº 219/2022 - PA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 007/2022, PROCESSO GDOC Nº 5217/2022, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

PLANILHA ADESÃO DA ATA

ITEM	MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO		R\$ TOTAL
				SEM BDI	C/ BDI=28,82%	
10.2.7	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	M2	25,00	403,58	R\$ 519,89	12.997,25
10.2.8	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	M2	5,00	546,57	R\$ 704,09	3.520,45
10.2.9	Painel fixo em vidro temperado de 6mm	M2	50,00	412,50	R\$ 531,38	26.569,00
10.2.10	Painel fixo em vidro temperado de 8mm	M2	5,00	443,41	R\$ 571,20	2.856,00
10.2.11	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	M2	15,00	397,95	R\$ 512,64	7.689,60
10.2.12	Pele de vidro (Painel fixo)	M2	25,00	729,66	R\$ 939,95	23.498,75
10.2.13	Pele de vidro (painel móvel)	M2	15,00	826,60	R\$ 1.064,83	15.972,45
0.3	FERRO, GRADES SIMILARES					
10.3.1	Esquadria de ferro tipo basculante (incl. pint. anti-corrosiva)	M2	10,00	245,78	R\$ 316,61	3.166,10
10.3.2	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	M2	50,00	184,50	R\$ 237,67	11.883,50
10.3.3	Grade de ferro 3/4" (incl. pint. anti-corrosiva)	M2	25,00	359,21	R\$ 462,73	11.568,25
10.3.4	Grade sanfonada (incl. pint. anti-corrosiva)	M2	5,00	350,17	R\$ 451,09	2.255,45
10.3.5	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	M2	40,00	235,72	R\$ 303,65	12.146,00
10.3.6	Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)	M2	25,00	327,93	R\$ 422,44	10.561,00
10.3.7	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	M2	25,00	194,97	R\$ 251,16	6.279,00
10.3.8	Portão de ferro 3/4" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	M2	15,00	387,09	R\$ 498,65	7.479,75
10.3.9	Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens(incl.pint.anti-corrosiva)	M2	7,50	309,40	R\$ 398,57	2.989,28
10.3.10	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	M2	40,00	282,08	R\$ 363,38	14.535,20
10.3.11	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pinturaantiferruginosa	M2	20,00	690,31	R\$ 889,26	17.785,20
10.3.12	Tela tipo moeda	M2	20,00	96,76	R\$ 124,65	2.493,00
10.3.13	Concertina galvanizada / inox 304	M	75,00	62,45	R\$ 80,45	6.033,75
10.3.14	Fios de arame farpado parte superior da cerca (penit.)	M2	25,00	24,42	R\$ 31,46	786,50
10.3.15	Puxador em alumínio - 30cm	UN	15,00	170,67	R\$ 219,86	3.297,90
10.3.16	Puxador em alumínio - 50cm	UN	10,00	175,61	R\$ 226,22	2.262,20
10.3.18	Tela de Galinheiro para fechamento de vãos de telhado malha de 10 mm	M²	90,00	14,09	R\$ 18,15	1.633,50
0.4	FERRAGENS DE PORTAS E JANELAS					
10.4.1	Fechadura para porta externa	UN	200,00	63,25	R\$ 81,48	16.296,00
10.4.2	Fechadura para porta interna	UN	350,00	53,01	R\$ 68,29	23.901,50
10.4.3	Ferragens p/ janela 1 fl. (c/ ferrolho)	CJ	25,00	46,60	R\$ 60,03	1.500,75
10.4.4	Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho)	CJ	25,00	67,93	R\$ 87,51	2.187,75
10.4.5	Ferragens p/ porta de banheiro	CJ	50,00	85,35	R\$ 109,95	5.497,50
10.4.6	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	CJ	25,00	110,02	R\$ 141,73	3.543,25
10.4.7	Ferragens p/ porta externa 2 fls. (c/ ferrolho)	CJ	25,00	183,30	R\$ 236,13	5.903,25
10.4.8	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	CJ	50,00	92,36	R\$ 118,98	5.949,00
10.4.9	Ferragens p/ porta interna 2 fls. (c/ ferrolho)	CJ	15,00	202,12	R\$ 260,37	3.905,55
10.4.10	Ferrolho para porta e janela (média)	UN	10,00	21,51	R\$ 27,71	277,10
10.4.11	Mola hidráulica para porta	UN	10,00	129,97	R\$ 167,43	1.674,30
10.4.12	Mola p/ porta de vidro	UN	10,00	444,62	R\$ 572,76	5.727,60
11	REVESTIMENTO					800.928,88
11.1	Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1	M2	150,00	60,54	R\$ 77,99	11.698,50
11.2	Carapinha c/ argamassa no traço 1:4	M2	100,00	8,87	R\$ 11,43	1.143,00
11.3	Cerâmica Terragres 10x10cm	M2	100,00	88,13	R\$ 113,53	11.353,00
11.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	M2	250,00	58,02	R\$ 74,74	18.685,00
11.5	Revestimento Cerâmico Padrão Alto	M2	150,00	65,01	R\$ 83,75	12.562,50
11.6	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	250,00	7,64	R\$ 9,84	2.460,00
11.7	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	150,00	26,41	R\$ 34,02	5.103,00
11.8	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	500,00	31,01	R\$ 39,95	19.975,00

OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA

Ata de Registro de Preços Nº 219/2022 - PA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 007/2022, PROCESSO GDOC Nº 5217/2022, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

PLANILHA ADESÃO DA ATA

ITEM	MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO		R\$ TOTAL
				SEM BDI	C/ BDI=28,82%	
11.9	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6	M3	150,00	297,66	R\$ 383,45	57.517,50
11.10	Reboco com argamassa baritada	M2	50,00	120,11	R\$ 154,73	7.736,50
11.11	Reboco com argamassa no traço 1:3 - p/ epoxi	M2	75,00	35,29	R\$ 45,46	3.409,50
11.12	Grampeamento de parede	M	150,00	26,76	R\$ 34,47	5.170,50
TOTAL DO Item 11						156.814,00
12	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					
12.1	Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	M2	25,00	391,29	R\$ 504,06	12.601,50
12.2	Rodape ceramico h=8cm	M	60,00	12,49	R\$ 16,09	965,40
12.3	Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	M	25,00	7,87	R\$ 10,14	253,50
12.4	Rodape em madeira de lei h=7cm	M	25,00	20,24	R\$ 26,07	651,75
12.5	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	M2	25,00	369,43	R\$ 475,90	11.897,50
12.6	Peitoril em marmore branco e=2cm	M2	25,00	370,14	R\$ 476,81	11.920,25
12.7	Soleira em marmore branco e=2cm	M2	25,00	348,99	R\$ 449,57	11.239,25
12.8	Soleira em marmore de cor e=2cm	M2	25,00	313,46	R\$ 403,80	10.095,00
12.9	Rodape em Porcelanato	M	35,00	16,50	R\$ 21,26	744,10
12.10	Rodape Vinílico	M	15,00	10,69	R\$ 13,77	206,55
TOTAL DO Item 12						60.574,80
13	PISOS					
13.1	Ardosia	M2	5,00	69,98	R\$ 90,15	450,75
13.2	Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M2	250,00	75,45	R\$ 97,19	24.297,50
13.3	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	M2	50,00	42,78	R\$ 55,11	2.755,50
13.4	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	M2	50,00	42,78	R\$ 55,11	2.755,50
13.5	Camada regularizadora no traço 1:4	M2	250,00	25,05	R\$ 32,27	8.067,50
13.6	Piso vinílico - assente na cola	M2	25,00	73,82	R\$ 95,09	2.377,25
13.7	Cimentado liso c/ junta plastica	M2	250,00	40,28	R\$ 51,89	12.972,50
13.8	Cimentado queimado	M2	25,00	41,38	R\$ 53,31	1.332,75
13.9	Cerâmica anti-derrapante	M2	100,00	53,24	R\$ 68,58	6.858,00
13.10	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	M2	250,00	78,69	R\$ 101,37	25.342,50
13.11	Piso Tátil direcional na cor amarelo 25x25 (16 unidades)-premoldado	M2	15,00	84,13	R\$ 108,38	1.625,70
13.12	Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio)	M2	375,00	64,17	R\$ 82,66	30.997,50
13.13	Lajota ceramica - PEI V - (Padrão Alto)	M2	250,00	72,31	R\$ 93,15	23.287,50
13.14	Porcelanato (natural) - Padrão Alto	M2	250,00	97,40	R\$ 125,47	31.367,50
13.15	Porcelanato (polido) - Padrão Alto	M2	250,00	159,58	R\$ 205,57	51.392,50
13.16	Placa pre-moldada concreto simples (e=5cm)	M2	25,00	52,38	R\$ 67,48	1.687,00
13.17	Plurigoma - assente na cola	M2	25,00	53,34	R\$ 68,71	1.717,75
TOTAL DO Item 13						229.285,20
14	FORROS					
14.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	M2	250,00	36,72	R\$ 47,30	11.825,00
14.3	Forro em gesso acartonado estruturado	M2	500,00	57,21	R\$ 73,70	36.850,00
14.4	Forro em gesso acustico (c/lã de vidro)	M2	50,00	88,75	R\$ 114,33	5.716,50
14.5	Forro em gesso liso	M2	1.000,00	24,59	R\$ 31,68	31.680,00
14.6	Forro em lambri de angelim (c/ barroteamento)	M2	100,00	127,99	R\$ 164,88	16.488,00
14.7	Forro em lambri de PVC	M2	750,00	29,88	R\$ 38,49	28.867,50
14.8	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	M2	400,00	56,92	R\$ 73,32	29.328,00
14.9	Forro em tabuas de marupa (c/ barroteamento)	M2	25,00	76,83	R\$ 98,97	2.474,25
TOTAL DO Item 14						163.229,25
15	PINTURAS					
15.1	A BASE DE ÁGUA					
15.1.1	Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	M2	5.000,00	8,09	R\$ 10,42	52.100,00

OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA

Ata de Registro de Preços Nº 219/2022 - PA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 007/2022, PROCESSO GDOC Nº 5217/2022, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

PLANILHA ADESÃO DA ATA

ITEM	MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO		R\$ TOTAL
				SEM BDI	C/ BDI=28,82%	
15.1.2	PVA externa sem superf. preparada	M2	5.000,00	10,52	R\$ 13,55	67.750,00
15.1.3	PVA externa sem massa c/ liq. preparador	M2	2.500,00	15,64	R\$ 20,15	50.375,00
15.1.4	PVA externa c/massa e liq. preparador	M2	2.500,00	23,55	R\$ 30,34	75.850,00
15.1.5	PVA externa (sobre pintura antiga)	M2	2.500,00	8,12	R\$ 10,46	26.150,00
15.1.6	PVA interna c/ massa e selador	M2	5.000,00	23,18	R\$ 29,86	149.300,00
15.1.7	PVA interna c/ massa acrílica sem selador	M2	10.000,00	16,50	R\$ 21,26	212.600,00
15.1.8	PVA sobre muro	M2	2.500,00	6,74	R\$ 8,68	21.700,00
5.2	ESMALTE					
15.2.1	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	M2	250,00	26,25	R\$ 33,82	8.455,00
15.2.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	M2	250,00	28,56	R\$ 36,79	9.197,50
15.2.3	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	M2	250,00	36,51	R\$ 47,03	11.757,50
15.2.4	Esmalte s/ parede c/ massa e selador	M2	50,00	25,90	R\$ 33,36	1.668,00
15.3	ACRILICA					
15.3.1	Emassamento de parede c/ massa acrílica	M2	5.000,00	15,05	R\$ 19,39	96.950,00
15.3.2	Acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador -	M2	5.000,00	17,05	R\$ 21,96	109.800,00
15.3.3	Acrílica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demãos	M2	5.000,00	28,79	R\$ 37,09	185.450,00
15.3.4	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	M2	5.000,00	30,07	R\$ 38,74	193.700,00
15.3.5	Acrílica para piso	M2	1.000,00	12,94	R\$ 16,67	16.670,00
15.4	PINTURAS ESPECIAIS					
15.4.1	Epoxi com massa e selador	M2	500,00	54,39	R\$ 70,07	35.035,00
15.4.2	Epoxi sem massa c/ selador	M2	500,00	50,75	R\$ 65,38	32.690,00
15.4.3	Verniz poliuretano sobre concreto/tijolo	M2	50,00	21,54	R\$ 27,75	1.387,50
15.4.4	Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro)	M2	50,00	16,50	R\$ 21,26	1.063,00
15.4.5	Anti-ferruginosa	M2	250,00	26,29	R\$ 33,87	8.467,50
15.4.6	Pintura s/ telha cerâmica	M2	2.000,00	12,60	R\$ 16,23	32.460,00
15.4.7	Selador s/ madeira	M2	250,00	17,34	R\$ 22,34	5.585,00
	TOTAL DO Item 15					1.406.161,00
16	VIDROS					
16.1	Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens	M2	20,00	303,19	R\$ 390,57	7.811,40
16.2	Vidro aramado	M2	10,00	461,45	R\$ 594,44	5.944,40
16.3	Vidro canelado e=3mm	M2	150,00	80,36	R\$ 103,52	15.528,00
16.4	Vidro fumê e=4mm	M2	150,00	170,96	R\$ 220,23	33.034,50
16.5	Vidro liso e=4mm	M2	150,00	114,70	R\$ 147,76	22.164,00
16.6	Vidro liso e=6mm	M2	150,00	178,36	R\$ 229,76	34.464,00
16.7	Vidro martelado e=4mm	M2	150,00	230,18	R\$ 296,52	44.478,00
16.8	Vidro temperado fumê e= 6mm com ferragens	M2	35,00	318,02	R\$ 409,67	14.338,45
16.9	Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens	M2	35,00	273,74	R\$ 352,63	12.342,05
16.10	Vidro temperado fumê e= 8mm com ferragens	M2	35,00	372,44	R\$ 479,78	16.792,30
16.11	Película G5 - Aplicada	M2	400,00	67,06	R\$ 86,39	34.556,00
	TOTAL DO Item 16					241.453,10
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONE					
17.1	ELÉTRICA - PONTOS					
17.1.1	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	Pt	275,00	347,08	R\$ 447,11	122.955,25
17.1.2	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	Pt	200,00	163,74	R\$ 210,93	42.186,00
17.1.3	Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiação)	Pt	75,00	85,22	R\$ 109,78	8.233,50
17.1.4	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	Pt	100,00	345,94	R\$ 445,64	44.564,00
17.1.5	Revisão de ponto de luz	Pt	500,00	65,84	R\$ 84,82	42.410,00
17.1.6	Revisão de Ponto elétrico até 200W	UN	250,00	92,08	R\$ 118,62	29.655,00
17.2	ELÉTRICA - CABO					
17.2.1	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	M	5.000,00	5,08	R\$ 6,54	32.700,00
17.2.2	Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV	M	500,00	7,42	R\$ 9,56	4.780,00

OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA

Ata de Registro de Preços Nº 219/2022 - PA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 007/2022, PROCESSO GDOC Nº 5217/2022, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

PLANILHA ADESÃO DA ATA

ITEM	MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO		R\$ TOTAL
				SEM BDI	C/ BDI=28,82%	
17.2.3	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	M	2.500,00	6,63	R\$ 8,54	21.350,00
17.2.4	Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV	M	150,00	9,00	R\$ 11,59	1.738,50
17.2.5	Cabo de cobre 6mm2 - 750 V	M	2.000,00	8,38	R\$ 10,80	21.600,00
17.2.6	Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV	M	150,00	12,04	R\$ 15,51	2.326,50
17.2.7	Cabo de cobre 10mm2 - 750 V	M	600,00	11,77	R\$ 15,16	9.096,00
17.2.8	Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV	M	100,00	17,28	R\$ 22,26	2.226,00
17.2.9	Cabo de cobre 16mm2 - 750 V	M	500,00	16,45	R\$ 21,19	10.595,00
17.2.10	Cabo de cobre 25mm2 - 1KV	M	150,00	24,91	R\$ 32,09	4.813,50
17.2.11	Cabo de cobre 25mm2 - 750 V	M	150,00	25,00	R\$ 32,20	4.830,00
17.2.12	Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV	M	150,00	33,83	R\$ 43,58	6.537,00
17.2.13	Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV	M	150,00	46,35	R\$ 59,71	8.956,50
17.2.14	Cabo de cobre 70mm2 - 1 KV	M	100,00	62,30	R\$ 80,25	8.025,00
17.2.15	Cabo de cobre 95 mm² - 1 KV	M	100,00	83,25	R\$ 107,24	10.724,00
17.2.16	Cabo de cobre 120 mm² - 1 KV	M	100,00	106,84	R\$ 137,63	13.763,00
17.2.17	Cabo de cobre 150 mm² - 1 KV	M	100,00	128,39	R\$ 165,39	16.539,00
17.2.18	Cabo de cobre 185 mm² - 1 KV	M	100,00	153,00	R\$ 197,09	19.709,00
17.2.19	Cabo de cobre nú 16mm²	M	100,00	17,72	R\$ 22,83	2.283,00
17.2.20	Cabo de cobre nú 35mm²	M	50,00	26,95	R\$ 34,72	1.736,00
17.2.21	Cabo de cobre nú 50mm²	M	50,00	43,25	R\$ 55,71	2.785,50
17.2.22	Cabo multiplex 4 x 16mm²	M	50,00	10,98	R\$ 14,14	707,00
17.2.23	Cabo multiplex 4 x 35mm²	M	50,00	19,75	R\$ 25,44	1.272,00
17.2.24	Conector de emenda para cabo 10 mm²	UN	250,00	2,02	R\$ 2,60	650,00
17.2.25	Conector de emenda para cabo 16 mm²	UN	250,00	3,16	R\$ 4,07	1.017,50
17.2.26	Conector de emenda para cabo 25 mm²	UN	250,00	4,10	R\$ 5,28	1.320,00
17.2.27	Conector de emenda para cabo 35 mm²	UN	250,00	5,01	R\$ 6,45	1.612,50
17.2.28	Conector de emenda para cabo 50 mm²	UN	25,00	7,90	R\$ 10,18	254,50
17.2.29	Conector para haste de aterramento de 5/8"	UN	25,00	8,31	R\$ 10,70	267,50
17.2.30	Conector TPF tipo Garfo de 2.5 a 6 mm²	UN	250,00	9,19	R\$ 11,84	2.960,00
17.2.31	Terminal de compressão em latão 25mm²	UN	25,00	3,94	R\$ 5,08	127,00
17.2.32	Terminal de compressão em latão 35mm²	UN	25,00	4,61	R\$ 5,94	148,50
17.2.33	Terminal de compressão em latão 50mm²	UN	25,00	7,10	R\$ 9,15	228,75
17.2.34	Terminal de compressão em latão 70mm²	UN	25,00	8,81	R\$ 11,35	283,75
17.2.35	Terminal de compressão em latão 10mm²	UN	50,00	3,21	R\$ 4,14	207,00
17.2.36	Terminal de compressão em latão 16mm²	UN	50,00	3,36	R\$ 4,33	216,50
17.3	ELÉTRICA - QUADROS E CAIXAS					
17.3.1	Caixa Airstop p/ disjuntor bipolar de embutir até 50A	UN	75,00	26,55	R\$ 34,20	2.565,00
17.3.2	Caixa de inspeção em polipropileno - 15x15cm	UN	7,00	36,02	R\$ 46,40	324,80
17.3.3	Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm	UN	10,00	77,22	R\$ 99,47	994,70
17.3.4	Caixa de passagem em alumínio 200x200x115mm	UN	5,00	79,12	R\$ 101,92	509,60
17.3.5	Caixa de passagem em alumínio 300x300x130mm	UN	10,00	160,85	R\$ 207,21	2.072,10
17.3.6	Canaleta 20x20mm	M	500,00	12,17	R\$ 15,68	7.840,00
17.3.7	Canaleta sistema X completa	M	500,00	11,33	R\$ 14,60	7.300,00
17.3.8	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	UN	2,00	54,21	R\$ 69,83	139,66
17.3.9	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	UN	5,00	278,57	R\$ 358,85	1.794,25
17.3.10	Centro de distribuição p/ 24 disjuntores (c/ barramento)	UN	20,00	542,32	R\$ 698,62	13.972,40
17.3.11	Centro de distribuição p/ 32 disjuntores (c/ barramento)	UN	7,00	540,23	R\$ 695,92	4.871,44
17.3.12	Centro de distribuição p/ 40 disjuntores (c/ barramento)	UN	25,00	892,01	R\$ 1.149,09	28.727,25
17.3.13	Centro de distribuição p/ 70 disjuntores (c/ barramento)	UN	5,00	2.162,89	R\$ 2.786,23	13.931,15
17.3.14	Quadro de comando - proteção trifásico - 2CV	UN	2,00	393,67	R\$ 507,13	1.014,26
17.4	ELÉTRICA - COMANDOS, PROTEÇÃO E DISJUNTORES					
17.4.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN	UN	150,00	15,83	R\$ 20,39	3.058,50

OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA

Ata de Registro de Preços Nº 219/2022 - PA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 007/2022, PROCESSO GDOC Nº 5217/2022, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

PLANILHA ADESAO DA ATA

ITEM	MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO		R\$ TOTAL
				SEM BDI	C/ BDI=28,82%	
17.4.3	Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN	UN	125,00	27,05	R\$ 34,85	4.356,25
17.4.4	Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN	UN	150,00	45,75	R\$ 58,94	8.841,00
17.4.5	Disjuntor 3P - 15 a 50A - PADRÃO DIN	UN	50,00	240,98	R\$ 310,43	15.521,50
17.4.6	Disjuntor 3P - 300A	UN	5,00	1.230,85	R\$ 1.585,58	7.927,90
17.4.7	Disjuntor 3P - 400A	UN	5,00	1.261,93	R\$ 1.625,62	8.128,10
17.4.8	Disjuntor 3P - 60 a 100A - PADRÃO DIN	UN	25,00	161,31	R\$ 207,80	5.195,00
17.4.9	Disjuntor UL 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN	UN	15,00	305,03	R\$ 392,94	5.894,10
17.4.10	Supressor de transientes tipo Varistor 20KA-175V.	UN	50,00	65,41	R\$ 84,26	4.213,00
17.5	ELÉTRICA - ELETRODUTOS E ELETROCALHAS					
17.5.1	Braçadeira tipo "D" p/ elet de 3/4"	UN	50,00	2,14	R\$ 2,76	138,00
17.5.2	Braçadeira tipo "D" p/ elet de 1"	UN	50,00	1,95	R\$ 2,51	125,50
17.5.3	Braçadeira tipo "D" p/ elet de 2"	UN	50,00	3,56	R\$ 4,59	229,50
17.5.4	Braçadeira tipo "D" p/ elet de 2 1/2"	UN	50,00	3,19	R\$ 4,11	205,50
17.5.5	Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE)	UN	50,00	12,85	R\$ 16,55	827,50
17.5.6	Curva 90° p/ elet. PVC 2 1/2" (IE)	UN	50,00	30,01	R\$ 38,66	1.933,00
17.5.7	Curva 90° p/ elet. PVC 2" (IE)	UN	50,00	17,34	R\$ 22,34	1.117,00
17.5.8	Curva 90° p/ elet. PVC 3" (IE)	UN	50,00	42,26	R\$ 54,44	2.722,00
17.5.9	Curva 90° p/ elet PVC 3/4" (IE)	UN	50,00	10,57	R\$ 13,62	681,00
17.5.10	Curva 90° p/ elet. PVC 1" (IE)	UN	50,00	11,63	R\$ 14,98	749,00
17.5.11	Curva 90° p/ elet. PVC 4" (IE)	UN	50,00	100,53	R\$ 129,50	6.475,00
17.5.12	Curva 135° p/ elet. PVC 2 1/2" (IE)	UN	50,00	24,25	R\$ 31,24	1.562,00
17.5.13	Curva 135° p/ elet. PVC 3" (IE)	UN	50,00	42,89	R\$ 55,25	2.762,50
17.5.14	Curva 135° p/ elet. PVC 4" (IE)	UN	50,00	52,26	R\$ 67,32	3.366,00
17.5.15	Perfilado perfurado 38x38m (3m)	Pç	50,00	61,46	R\$ 79,17	3.958,50
17.5.16	Eletrocalha de metal curve "U" perf. 50x100 - 3m	UN	50,00	46,11	R\$ 59,40	2.970,00
17.5.17	Eletrocalha de metal curve "U" perf. 50x50 - 3m	UN	50,00	56,09	R\$ 72,26	3.613,00
17.5.18	Eletroduto PVC de 1 1/2"	M	100,00	13,54	R\$ 17,44	1.744,00
17.5.19	Eletroduto PVC de 1"	M	250,00	8,42	R\$ 10,85	2.712,50
17.5.20	Eletroduto PVC de 2 1/2"	M	50,00	25,06	R\$ 32,28	1.614,00
17.5.21	Eletroduto PVC de 2"	M	50,00	20,13	R\$ 25,93	1.296,50
17.5.22	Eletroduto PVC de 3"	M	25,00	27,34	R\$ 35,22	880,50
17.5.23	Eletroduto PVC de 3/4"	M	150,00	7,49	R\$ 9,65	1.447,50
17.5.24	Eletroduto PVC de 4"	M	15,00	60,66	R\$ 78,14	1.172,10
17.5.25	Luva p/ elet. PVC de 1 1/2" (IE)	UN	15,00	5,81	R\$ 7,48	112,20
17.5.26	Luva p/ elet. PVC de 2 1/2" (IE)	UN	15,00	9,85	R\$ 12,69	190,35
17.5.27	Luva p/ elet. PVC de 2" (IE)	UN	15,00	7,13	R\$ 9,18	137,70
17.5.28	Luva p/ elet. PVC de 4" (IE)	UN	15,00	36,12	R\$ 46,53	697,95
17.5.29	Perfilado perfurado 38x38m (3m)	Pç	150,00	61,46	R\$ 79,17	11.875,50
17.5.30	Tampa de pressão para perfilado 38mm - 3m	Pç	450,00	13,92	R\$ 17,93	8.068,50
17.6	ELÉTRICA - TERMINAÇÕES E ACABAMENTOS (INTERRUPTORES, TOMADAS RELES E OUTROS)					
17.6.1	Base para relé fotoelétrico	UN	25,00	10,01	R\$ 12,89	322,25
17.6.2	Controlador de ventilador	UN	50,00	31,53	R\$ 40,62	2.031,00
17.6.3	Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiação)	UN	50,00	15,73	R\$ 20,26	1.013,00
17.6.4	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	150,00	11,17	R\$ 14,39	2.158,50
17.6.5	Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação)	UN	50,00	19,80	R\$ 25,51	1.275,50
17.6.6	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	UN	100,00	21,11	R\$ 27,19	2.719,00
17.6.7	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	UN	50,00	28,51	R\$ 36,73	1.836,50
17.6.8	Rele fotoeletrico	UN	15,00	58,55	R\$ 75,42	1.131,30
17.6.9	Tampa cega 4"x2" plástica	UN	50,00	6,74	R\$ 8,68	434,00

OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA

Ata de Registro de Preços Nº 219/2022 - PA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 007/2022, PROCESSO GDOC Nº 5217/2022, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

PLANILHA ADESÃO DA ATA

ITEM	MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO		R\$ TOTAL
				SEM BDI	C/ BDI=28,82%	
17.6.10	Tampa cega 4"x4" plástica	UN	50,00	8,99	R\$ 11,58	579,00
17.6.11	Tomada sistema X completa	UN	250,00	22,79	R\$ 29,36	7.340,00
17.6.12	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	UN	200,00	17,74	R\$ 22,85	4.570,00
17.6.13	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	UN	150,00	17,47	R\$ 22,50	3.375,00
17.6.14	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	UN	25,00	20,01	R\$ 25,78	644,50
17.6.15	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação)	UN	10,00	23,58	R\$ 30,38	303,80
17.7	ELÉTRICA - LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS					
17.7.1	Bocal de louça E-27	UN	150,00	3,96	R\$ 5,10	765,00
17.7.2	Bocal de louça E-40	UN	50,00	9,66	R\$ 12,44	622,00
17.7.3	Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)20W -127V/220V	UN	50,00	12,37	R\$ 15,94	797,00
17.7.4	Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)48W -127V/220V	UN	50,00	29,57	R\$ 38,09	1.904,50
17.7.5	Lâmpada mista 160W -E27	UN	15,00	16,29	R\$ 20,98	314,70
17.7.6	Lâmpada mista 250W -E27	UN	20,00	21,12	R\$ 27,21	544,20
17.7.7	Lâmpada mista 500W -E40	UN	15,00	41,76	R\$ 53,80	807,00
17.7.8	Luminária c/ lâmp mista até 250W	UN	50,00	62,82	R\$ 80,92	4.046,00
17.7.9	Luminária p/ lâmp PLL de embutir	UN	10,00	79,76	R\$ 102,75	1.027,50
17.7.10	Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor	UN	50,00	57,22	R\$ 73,71	3.685,50
17.7.11	Luminária 2x16W c/ aleta branca reflet alumínio	UN	250,00	118,82	R\$ 153,06	38.265,00
17.7.12	Luminária 2x32W c/ aleta branca reflet alumínio	UN	250,00	115,51	R\$ 148,80	37.200,00
17.7.13	Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente1x16W	UN	500,00	142,01	R\$ 182,94	91.470,00
17.7.14	Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente2x16W	UN	500,00	157,42	R\$ 202,79	101.395,00
17.7.15	Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente2x32W	UN	500,00	226,27	R\$ 291,48	145.740,00
17.7.16	Projeto retangular E- 27/250W galvanizado	UN	20,00	76,90	R\$ 99,06	1.981,20
17.7.17	Projeto retangular E- 40/250W galvanizado	UN	20,00	83,02	R\$ 106,95	2.139,00
17.7.18	Reator Eletronico Alto rendimnto 1x20W	UN	25,00	36,79	R\$ 47,39	1.184,75
17.7.19	Reator Eletronico Alto rendimnto 2x20W	UN	40,00	39,45	R\$ 50,82	2.032,80
17.7.20	Reator Eletronico Alto rendimnto 2x40W	UN	40,00	48,05	R\$ 61,90	2.476,00
17.7.21	Suporte p/ lâmpada fluoescnte	PAR	200,00	3,84	R\$ 4,95	990,00
17.7.22	Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt	UN	1.000,00	13,61	R\$ 17,53	17.530,00
17.7.23	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	UN	1.250,00	16,75	R\$ 21,58	26.975,00
17.7.24	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	UN	150,00	225,95	R\$ 291,07	43.660,50
17.7.25	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	UN	250,00	225,95	R\$ 291,07	72.767,50
17.7.26	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	UN	250,00	152,60	R\$ 196,58	49.145,00
17.7.27	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	UN	250,00	226,86	R\$ 292,24	73.060,00
17.8	ELÉTRICA - SPDA E ATERRAMENTO					
17.8.1	Base para mastro 1 1/2"	UN	4,00	77,63	R\$ 100,00	400,00
17.8.2	Conjunto estaiamento 3m 2"	UN	4,00	201,95	R\$ 260,15	1.040,60
17.8.3	Cordoalha de cobre nu - seção 35 a 50mm2 - isoladores	M	150,00	49,53	R\$ 63,80	9.570,00
17.8.4	Cordoalha de cobre nu - seção 70 a 90mm2 - isoladores	M	75,00	90,44	R\$ 116,50	8.737,50
17.8.5	Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector	UN	50,00	89,37	R\$ 115,13	5.756,50
17.8.6	Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessorios)	UN	2,00	696,25	R\$ 896,91	1.793,82
17.8.7	Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/accs.)	UN	2,00	114,18	R\$ 147,09	294,18
17.8.8	Ponto de solda exotérmica	Pt	75,00	25,64	R\$ 33,03	2.477,25
17.8.9	Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio	UN	2,00	31,28	R\$ 40,29	80,58
17.9	ELÉTRICA - ENTRADAS DE ENERGIA					
17.9.1	Mureta de medição em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m)	UN	2,00	2.061,00	R\$ 2.654,98	5.309,96
17.9.2	Caixa polifásica padrão Celpa	UN	10,00	142,59	R\$ 183,68	1.836,80
17.9.3	Para raio de distribuição de tensão 15 KV	UN	4,00	189,77	R\$ 244,46	977,84

OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA

Ata de Registro de Preços Nº 219/2022 - PA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 007/2022, PROCESSO GDOC Nº 5217/2022, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

PLANILHA ADESÃO DA ATA

ITEM	MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO		R\$ TOTAL
				SEM BDI	C/ BDI=28,82%	
17.9.4	Transformador de 75KVA-15KV-60HZ	UN	0,00	17.756,57	22.874,01	-
17.9.5	Transformador de 112,5KVA-15KV-60HZ	UN	1,00	18.617,50	R\$ 23.983,06	23.983,06
17.9.6	Transformador de 150KVA-15KV-60HZ	UN	1,00	26.252,41	R\$ 33.818,35	33.818,35
17.9.7	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste,	UN	0,00	34.220,68	44.083,08	-
17.9.7	Subestação aérea c/ transformador 112,5 KVA (incl.poste, acessórios e cabine de medição)	UN	1,00	37.449,09	R\$ 48.241,92	48.241,92
17.9.8	Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessórios e cabine de medição)	UN	1,00	58.197,32	R\$ 74.969,79	74.969,79
17.9.9	Substituição de Chave fisivel em entrada de Enegia de MT por Fase	UN	10,00	412,69	R\$ 531,63	5.316,30
17.9.10	Substituição de Isolador Pilar em entrada de Enegia de MT por Fase	UN	10,00	184,10	R\$ 237,16	2.371,60
17.9.11	Substituição de Para Raio de MT por Fase	UN	5,00	357,36	R\$ 460,35	2.301,75
17.9.12	Substituição de Cruzeta em poste de Ramal de MT	UN	5,00	289,04	R\$ 372,34	1.861,70
17.9.13	Ajustes de TAP de Tranformados em Subestação Aérea	UN	6,00	170,93	R\$ 220,19	1.321,14
17.9.14	Manutenção de Gerador de potência variada	UN	2,00	4.835,82	R\$ 6.229,50	12.459,00
17.10	LÓGICA					
17.10.1	Ponto de logica - UTP (c/ Instalação aparente)	Pt	10,00	363,60	R\$ 468,39	4.683,90
17.10.2	Ponto de logica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	Pt	10,00	348,98	R\$ 449,56	4.495,60
17.10.3	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	M	250,00	4,24	R\$ 5,46	1.365,00
17.10.4	Tomada fema RJ-45 completa	UN	25,00	35,49	R\$ 45,72	1.143,00
17.10.5	Tampa espelho p/ RJ-45 de 02 saídas	UN	10,00	24,84	R\$ 32,00	320,00
17.10.6	Tomada RJ-45 de embutir em espelho	UN	15,00	28,23	R\$ 36,37	545,55
17.11	TELEFONE, TV E OUTROS PONTOS					
17.11.1	Ponto p/ telefone(c/eletróduto,cx.,fiação e tomada)	Pt	5,00	86,41	R\$ 111,31	556,55
17.11.2	Tomada terminal de TV coaxial 4"x2"- 2 pontos	UN	5,00	24,42	R\$ 31,46	157,30
17.11.3	Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV)	M	15,00	2,19	R\$ 2,82	42,30
17.11.4	Quadro telefonico (sobrepór) 40x40x15cm	UN	10,00	232,14	R\$ 299,04	2.990,40
17.11.5	Quadro telefonico inter de distr. 40x40x12cm	UN	2,00	247,56	R\$ 318,91	637,82
17.11.6	Cabo telefônico CCI 50x4P	M	25,00	2,83	R\$ 3,65	91,25
17.11.7	Cabo telefônico CTP APL -40 x 10 pares	M	25,00	5,65	R\$ 7,28	182,00
17.11.8	Tomada fema RJ-11 completa	UN	10,00	26,96	R\$ 34,73	347,30
	TOTAL DO Item 17					1.737.702,12
18	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					
18.1	ÁGUA FRIA					
18.1.1	Automatico de nivel inferior e superior (c/ eletroduto e fiação)	CJ	10,00	409,83	R\$ 527,94	5.279,40
18.1.2	Reservatório em fibra de vidro 1.000 L	UN	5,00	1.736,04	R\$ 2.236,37	11.181,85
18.1.3	Reservatório em fibra de vidro 1.500 L	UN	7,00	2.196,96	R\$ 2.830,12	19.810,84
18.1.4	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	100,00	8,45	R\$ 10,89	1.089,00
18.1.5	Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	150,00	9,94	R\$ 12,80	1.920,00
18.1.6	Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	50,00	15,76	R\$ 20,30	1.015,00
18.1.7	Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	50,00	22,76	R\$ 29,32	1.466,00
18.1.8	Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	50,00	24,23	R\$ 31,21	1.560,50
18.1.9	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	UN	50,00	92,91	R\$ 119,69	5.984,50
18.1.10	Registro de gaveta s/ canopla - 3/4"	UN	50,00	54,21	R\$ 69,83	3.491,50
18.1.11	Registro de pressao s/ canopla - 1/2"	UN	75,00	55,89	R\$ 72,00	5.400,00
18.1.12	Registro de pressao c/ canopla - 1/2"	UN	50,00	85,78	R\$ 110,50	5.525,00
18.1.13	Registro de pressao c/ canopla - 3/4"	UN	75,00	94,39	R\$ 121,59	9.119,25
18.1.14	Valvula de retenção vertical 3/4" - recalque	UN	10,00	57,73	R\$ 74,37	743,70
18.1.15	Reservatório em fibra de vidro 500 L	UN	1,00	1.624,93	R\$ 2.093,23	2.093,23
18.1.16	Reservatório em fibra de vidro 1.500 L	UN	2,00	2.196,96	R\$ 2.830,12	5.660,24

OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA

Ata de Registro de Preços Nº 219/2022 - PA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 007/2022, PROCESSO GDOC Nº 5217/2022, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

PLANILHA ADESÃO DA ATA

ITEM	MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO		R\$ TOTAL
				SEM BDI	C/ BDI=28,82%	
18.1.17	Revisão de ponto de água	Pt	250,00	98,57	R\$ 126,98	31.745,00
18.2	ESGOTO					
18.2.1	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	UN	7,00	21,42	R\$ 27,59	193,13
18.2.2	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto	UN	5,00	129,36	R\$ 166,64	833,20
18.2.3	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	UN	5,00	196,45	R\$ 253,07	1.265,35
18.2.4	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	UN	2,00	368,53	R\$ 474,74	949,48
18.2.5	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	UN	1,00	2.345,88	R\$ 3.021,96	3.021,96
18.2.6	Fossa septica em concreto armado - cap= 30 pessoas	UN	1,00	4.047,83	R\$ 5.214,41	5.214,41
18.2.7	Fossa septica em concreto armado - cap= 50 pessoas	UN	1,00	5.206,25	R\$ 6.706,69	6.706,69
18.2.8	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	UN	1,00	1.002,09	R\$ 1.290,89	1.290,89
18.2.9	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	100,00	26,01	R\$ 33,51	3.351,00
18.2.10	Tubo em PVC - 150mm (LS)	M	25,00	54,69	R\$ 70,45	1.761,25
18.2.11	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	Pt	150,00	273,79	R\$ 352,70	52.905,00
18.3	ÁGUAS PLUVIAIS					
18.3.1	Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente	M	50,00	79,43	R\$ 102,32	5.116,00
18.3.2	Canaleta em concreto simples (0,40x0,40m)	M	35,00	198,85	R\$ 256,16	8.965,60
18.3.3	Condutor em PVC rigido soldavel - 100mm	M	35,00	41,55	R\$ 53,52	1.873,20
18.3.4	Condutor em PVC rigido soldavel 150mm	M	35,00	65,12	R\$ 83,89	2.936,15
18.3.5	Tubo em concreto simples d=300mm	UN	25,00	81,42	R\$ 104,89	2.622,25
18.3.6	Tubo em concreto simples d= 400mm	UN	25,00	102,64	R\$ 132,22	3.305,50
18.3.7	Tubo em concreto simples d= 500mm	UN	5,00	121,99	R\$ 157,15	785,75
18.4	CONEXÕES					
18.4.1	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 20mm-LH	UN	75,00	5,74	R\$ 7,39	554,25
18.4.2	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH	UN	50,00	6,17	R\$ 7,95	397,50
18.4.3	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 32mm-LH	UN	50,00	7,30	R\$ 9,40	470,00
18.4.4	Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 40mm-LH	UN	50,00	12,49	R\$ 16,09	804,50
18.5	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS					
18.5.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	20,00	409,06	R\$ 526,95	10.539,00
18.5.2	Bacia sifonada de louça c/ assento	UN	15,00	295,55	R\$ 380,73	5.710,95
18.5.3	Barra em aço inox (PNE)	M	25,00	198,56	R\$ 255,78	6.394,50
18.5.4	Caixa de descarga plastica - externa	UN	50,00	106,41	R\$ 137,08	6.854,00
18.5.5	Cabide cromado	UN	75,00	39,32	R\$ 50,65	3.798,75
18.5.6	Ducha higienica cromada	UN	150,00	110,47	R\$ 142,31	21.346,50
18.5.7	Chuveiro cromado	UN	150,00	60,67	R\$ 78,16	11.724,00
18.5.8	Chuveiro em PVC	UN	150,00	22,87	R\$ 29,46	4.419,00
18.5.9	Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv.	UN	25,00	552,00	R\$ 711,09	17.777,25
18.5.10	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	UN	25,00	384,59	R\$ 495,43	12.385,75
18.5.11	Mictorio individual em louça c/ acessorios	UN	15,00	470,81	R\$ 606,50	9.097,50
18.5.12	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	UN	10,00	513,61	R\$ 661,63	6.616,30
18.5.13	Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-2.0m	UN	6,00	786,12	R\$ 1.012,68	6.076,08
18.5.14	Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m)	UN	5,00	1.203,69	R\$ 1.550,59	7.752,95
18.5.15	Porta papel de louça	UN	150,00	52,15	R\$ 67,18	10.077,00
18.5.16	Porta papel higiênico - Polipropileno	UN	150,00	52,44	R\$ 67,55	10.132,50
18.5.17	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	UN	150,00	46,31	R\$ 59,66	8.949,00
18.5.18	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	UN	150,00	46,31	R\$ 59,66	8.949,00
18.5.19	Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) - móvel	UN	150,00	44,20	R\$ 56,94	8.541,00
18.5.20	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula	UN	20,00	450,26	R\$ 580,02	11.600,40
18.5.21	Torneira cromada de 1/2" p/ jardim	UN	150,00	58,65	R\$ 75,55	11.332,50
18.5.22	Torneira de metal de 3/4" p/ tanque	UN	150,00	60,13	R\$ 77,46	11.619,00
18.5.23	Torneira plastica de 1/2"	UN	150,00	35,60	R\$ 45,86	6.879,00
18.5.24	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	UN	150,00	73,81	R\$ 95,08	14.262,00

OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA

Ata de Registro de Preços Nº 219/2022 - PA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 007/2022, PROCESSO GDOC Nº 5217/2022, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

PLANILHA ADESÃO DA ATA

ITEM	MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO		R\$ TOTAL
				SEM BDI	C/ BDI=28,82%	
21.3.1	Motor Ventilador do Evaporador	UNID	1,00	1.019,72	1.313,60	1.313,60
21.3.2	Motor Ventilador do Condensador	UNID	1,00	2.258,66	2.909,61	2.909,61
21.3.3	Compressor de 10 HP	UNID	1,00	7.933,91	10.220,46	10.220,46
21.3.4	Placa principal	UNID	1,00	5.783,66	7.450,51	7.450,51
21.3.5	Placa dos Evaporadores	UNID	1,00	1.426,76	1.837,95	1.837,95
21.3.6	Valvula de Expansão Elettronica	UNID	1,00	291,84	375,95	375,95
21.3.7	Gás Duponn	KG	2,50	559,74	721,06	1.802,65
21.3.8	Limpeza periodica do sistema VRF	UND/MÊS	6,00	11.396,05	14.680,39	88.082,34
TOTAL DO Item 21						308.085,82
22	DIVERSOS					
22.1	Bate maca em mogno encerado - L=30cm	M	100,00	95,36	122,84	12.284,00
22.2	Caixa p/ ar condicionado	UN	15,00	77,29	99,56	1.493,40
22.3	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	UN	5,00	125,70	R\$ 161,93	809,65
22.4	Exaustor d=40cm	UN	2,00	183,82	R\$ 236,80	473,60
22.5	Guarda-corpo em mad. lei envernizado h=1,0m	M2	5,00	117,16	R\$ 150,93	754,65
22.6	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	M2	20,00	266,74	R\$ 343,61	6.872,20
22.7	Plantio de grama (incl. terra preta)	M2	50,00	15,76	R\$ 20,30	1.015,00
22.8	Ventilador de teto	UN	25,00	226,16	R\$ 291,34	7.283,50
22.9	Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas)	M2	50,00	569,51	R\$ 733,64	36.682,00
22.10	Tela de nylon	M2	250,00	14,09	R\$ 18,15	4.537,50
22.11	Bomba Centrífuga 1/2 CV	UN	5,00	736,08	948,22	4.741,10
22.12	Bomba Centrífuga 3/4 CV (sem tubulação)	UN	5,00	817,50	1.053,10	5.265,50
22.13	Bomba Submersa 3/4 CV (sem tubulação)	UN	5,00	1.395,96	1.798,28	8.991,40
22.14	Moldura em madeira de lei p/ caixa de ar condicionado	UN	100,00	25,65	33,04	3.304,00

OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA

Ata de Registro de Preços Nº 219/2022 - PA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 007/2022, PROCESSO GDOC Nº 5217/2022, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

PLANILHA ADESAO DA ATA

ITEM	MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO		R\$ TOTAL
				SEM BDI	C/ BDI=28,82%	
22.15	Régua Modular tipo R1	UN	5,00	1.683,48	2.168,66	10.843,30
22.16	Régua Modular tipo R4	UN	5,00	1.665,86	2.145,96	10.729,80
22.17	Régua Modular tipo R6	UN	5,00	1.694,06	2.182,29	10.911,45
22.18	Régua Modular tipo R7	UN	5,00	1.741,29	2.243,13	11.215,65
22.19	Régua Modular tipo R8	UN	5,00	1.729,31	2.227,70	11.138,50
22.20	Central de posto de enfermagem	UN	7,00	1.230,87	1.585,61	11.099,27
22.21	Sinaleiro de porta multifunção LED	UN	15,00	978,48	1.260,48	18.907,20
TOTAL DO Item 22						179.352,67
23	LIMPEZA DO TERRENO					
23.1	calafetação de vidros	M2	100,00	11,08	R\$ 14,27	1.427,00
23.2	Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência	M2	35,00	13,32	R\$ 17,16	600,60
23.3	limpeza de calhas (0.4 x 0.3m)	m	250,00	6,50	R\$ 8,37	2.092,50
23.4	limpeza de canaletas 0.30 x 0.30m)	m	250,00	5,69	R\$ 7,33	1.832,50
23.5	limpeza de pisos ceramicos ou pastilhas	M2	100,00	5,25	R\$ 6,76	676,00
23.6	limpeza geral e entrega da obra	M2	500,00	4,82	R\$ 6,21	3.105,00
23.7	limpeza e desinfecção de caixa d' água , reservatorio e cisterna com maquina	M3	600,00	77,80	R\$ 100,22	60.132,00
23.8	Limpeza e fossas e sumidouros com desentupimento e tubulações	M3	60,00	103,73	R\$ 133,62	8.017,20
23.9	Rejuntamento de revestimento /piso ceramico c/cimento branco	M2	50,00	4,81	R\$ 6,20	310,00
23.10	resina p/piso em korudur	M2	50,00	18,29	R\$ 23,56	1.178,00
TOTAL DO Item 23						79.370,80
24	URBANIZAÇÃO					
24.1	Bloket sextavado e= cm(Incl. Colchão de areia e rejuntamento)	M2	100,00	75,15	R\$ 96,81	9.681,00
24.2	cerca c /mourão em concreto e tela de arame galvanizado h=2,0m	m	30,00	110,96	R\$ 142,94	4.288,20
24.3	meio-fio em concreto -c/ lamina d agua	m	50,00	27,67	R\$ 35,64	1.782,00
24.4	meio-fio em concreto -sem lamina d agua	m	50,00	22,09	R\$ 28,46	1.423,00
24.5	reassentamento de bloket (incl. Areia e rejuntamento)	M2	50,00	31,58	R\$ 40,68	2.034,00
TOTAL DO Item 24						19.208,20
25	INFRAESTRUTURA PARA REDE DE GASES MEDICINAIS					
25.1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 5/8 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	56,39	72,64	18.160,00
25.2	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	61,43	79,13	19.782,50
25.3	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	78,05	100,54	5.027,00
25.4	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	117,42	151,26	7.563,00
25.5	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	141,17	181,86	4.546,50
25.6	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	151,68	195,39	1.953,90
25.7	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"	UN	15,00	99,00	127,53	1.912,95

OFICIO Nº 1028/2023 - GABS/SESMA.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR-BARCARENA

Sr. Luiz Henrique dos Santos Moraes

E-mail: semdurbarcarena@gmail.com



Prezado Senhor,

Em atenção ao **Ofício Nº 0618/2023 – GAB/SEMDUR**, datado de 22/05/2023, amparado pelo Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, artigo 22, §1º e § 2º, **AUTORIZO a Adesão à Ata de Registro de Preços** abaixo indicada, tendo em vista que **não ultrapassa 100% (cem por cento) do quantitativo registrado**, estando em consonância com o disposto no que dispõe a **Concorrência Pública SRP Nº 007/2022** em seu item 01 c/c art. 22, §4º do Decreto nº 7.892/2013, para a aquisição dos itens, observados os seguintes quantitativos:

- **Ata de Registro de Preços Nº 219/2022, vigente até o próximo dia 26/08/2023**, firmada com a empresa **MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA.**, CNPJ 02.577.145/0001-85, decorrente da **Concorrência Pública SRP Nº 007/2022**;

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	VALOR AUTORIZADO
05	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA, CONFORME ANEXO B: - CASAS ESPECIALIZADAS; - UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24h; - PONTO DE APOIO PARA CONTROLE DE ENDEMIAS (SEDES DISTRITAIS); - DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS; - ACADEMIAS DE SAÚDE	SERVIÇO	R\$ 7.376.531,10

Atenciosamente,

PEDRO RIBEIRO

ANAISSE:18422730278

Assinado de forma digital por PEDRO
RIBEIRO ANAISSE:18422730278
Dados: 2023.06.19 17:03:50 -03'00'

PEDRO RIBEIRO ANAISSE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESMA

Ofício nº: 757/2023 – GAB/SEMDUR

Barcarena/PA, 20 de junho de 2023

Exmo. Sr.
Sabmael da Silva Carvalho
Secretário Municipal de Administração e Tesouro

Senhor Secretário,

Venho através deste, solicitar de V. Ex^a. Autorização para aderir 50% dos **SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 PMP/PA**, que tem por objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA**, de acordo com as especificações e quantitativos, previstos na planilha de registro, observando os princípios da praticidade e da economicidade para o Município de Barcarena.

Segue em anexo cópia da Ata de Registro de Preços, com descrição, quantidades e preços registrados.

ORÇAMENTO 2023:

02- Prefeitura Municipal de Barcarena

0221 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano


04.122.0064.2.075.000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99 – Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica.

Sub elemento: 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 7.376.531,10 (Sete milhões, trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e dez centavos).

Fonte: 1500




Departamento de Contabilidade

Anexo:

- Processo Administrativo nº: 5217/2022/SESMA – Concorrência nº: 007/2022 PMPA

Atenciosamente;



Luiz Henrique dos Santos Moraes
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 0369/2021 – GPMB

SEMDUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ofício nº: 755/2023 – GAB/SEMAT

Barcarena/PA, 21 de junho de 2023

Do: gabinete do Secretário Municipal de Administração e Tesouro
Para: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

AUTORIZAÇÃO INTERNA

Atendendo a solicitação do Secretário Municipal de infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, no que diz respeito ao **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA**, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Barcarena-Pa, sendo que os mesmos serão pagos com recursos orçamentários provenientes das:

ORÇAMENTO 2023:

02- Prefeitura Municipal de Barcarena

0221 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

04.122.0064.2.075.000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99 – Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica.


Sub elemento: 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 7.376.531,10 (Sete milhões, trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e dez centavos).

Fonte: 1500

Sendo assim, autorizo esta Secretaria/Comissão Permanente de Licitação a desempenhar todos os procedimentos cabíveis para a realização de Procedimento Licitatório, conforme o caso, podendo aderir 50% da Ata de Registro de Preços nº: 219/2022 SESMA, CONCORRÊNCIA SRP Nº: 007/2022 – Processo 5217/2022, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA, nos termos da Lei nº: 8.666/93.

Atenciosamente,



Sabmael Da Silva Carvalho
Secretário Municipal de Administração e Tesouro
Decreto nº: 062/2021-GPMB