

ADMINISTRACAO DA OBRA				
	QDE	UND	\$ UNIT	TOTAL
1 Engenheiro 6h/dia	1,00	Mês	4.728,00	4.728,00
2 Encarregado	1,00	Mês	1.270,67	1.270,67
3 Almoxtarif	1,00	Mês	860,49	860,49
4 Vigia	1,00	Mês	828,07	828,07
			TOTAL	7.687,23
			ENCARGOS SOCIAIS(55,07%)	4.233,36
			TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS	11.920,59
			BDI (30 %)	3.576,18
			TOTAL ADMINISTRACAO DA OBRA	15.496,76