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1. Informacdes Basicas

Numero do processo:

2. Objeto

2.1. Este ETP tem por objetivo promover os estudos técnicos prellmmares visando
subsidiar a abertura de Processo Licitatério na modalidade PREGAO ELETRONICO
nas formas do Art. 6°, inciso XLI da lei de Licitagdes n° 14.133/21, para contratacéo de
empresa para fornecimento de materiais ELETRICOS E DE CONSTRUGAO para
Secretaria Municipal de Educag&o e Cultura de Xinguara.

3. Descricdo da necessidade

3.1. A descricdo da necessidade do objeto deste Este ETP serd promover os estudos
técnicos preliminares visando subsidiar a abertura de Processo Licitatério na
modalidade PREGAO ELETRONICO nas formas do Art. 6°, inciso XLI da lei de
LicitagBes n° 14.133/21, para contratagdo de empresa para fornecimento de materiais
ELETRICOS E DE CONSTRUCAO para a Secretaria Municipal de Educagédo e Cultura
de Xinguara.

3.2 Isto posto, é patente e comprovada a necessidade da aquisicdo dos materiais
supracitados, uma vez que é imprescindivel essa aquisicdo para suprir as

- necessidades da SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA da Prefeitura Municipal
de Xinguara, bem como para dar atendimento, de forma satisfatéria, as constantes
demandas das unidades organizacionais, na obtencdo de Material de Construgéo e
Elétrico para uma melhor organizagdo dos espacos fisico das escolas visando o
desenvolvimento das atividades educacionais do Municipio.

3.3 Caracteriza ainda a necessidade em comento o fato de que o fornecimento de
desse material de construgéo e elétrico tem carater emergencial, tendo como principal
objetivo atender as demandas diarias dos servigos desta administracdo, atraves de
reposicdo de tubulagSes, tomadas, foros, lampadas e etc., que encontram-se
inseriveis, ja ndo atendendo de forma ideal as necessidades dos prédios que sao
indispensaveis para o andamento das Secretarias vinculadas a Prefeitura Municipal de
Xinguara-PA.

3.4 Descreve-se ainda a presente necessidade como uma medida de extrema
importancia para garantir a continuidade dos trabalhos inseridos no Planejamen
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Plurianual voltados a infraestrutura do municipio, permitindo aos municipes
desfrutarem plenamente dos espagos publicos com mais conforto e dignidade, por
isso a necessidade de combater o processo de deterioracao do patrimdnio publico
através de reforma e manutengdo com os devidos reparos em suas rachaduras e
combate ao envelhecimento dos prédios publicos.

3.5 Por fim, temos que essa aquisi¢do de materiais de construcao, elétrico e hidraulico
através de registro de precos para futura aquisicdo deste objeto se justifica face ao
interesse publico presente na necessidade da utilizagdo para manutengdo e pequenas
reformas, que seréo realizadas pelos proprios funcionarios da Secretaria Municipal de
Obras, de suma importancia para a manutengao preventiva e corretiva dos prédios
publicos do Municipio de Xinguara.

4, Area requisitante

L L henoni
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO E CULTURA, GENILVAL FERNANDES DA SILVA

5. Descri¢do dos Requisitos da Contratacao
5.1. Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1.0 prazo de validade dos materiais de construgéo elétricos e hidraulicos de
que trata o presente ETP, na data da entrega ndo podera ser inferior a 80%
(oitenta por cento) da validade total, recomendada pelo fabricante, a partir da sua
data de fabricagao.

5.1.2.Em sujeicdo as normas técnicas, 0os materiais de construgé@o elétricos e
hidraulicos devem atender aos requisitos minimos de utilidade, resisténcia e
seguranca e atender as normas técnicas aplicaveis ao objeto e divulgadas por
orgaos oficiais competentes.

5.1.3.Para o fornecimento dos materiais de construcéo elétricos e hidraulicos ,
objeto deste estudo técnico preliminar, a contratada devera observar, no que
couber, os critérios de sustentabilidade ambiental;

5.1.4. A contratada deverd entregar os materiais de construgdo elétricos e
hidraulicos quando da solicitagdo da Contratante, em remessa unica, nos
enderecos especificados no instrumento convocatorio;

5.1.5. A contratada devera assumir a responsabilidade por todas as providéncias
e obrigagbes estabelecidas na legislacdo especifica sobre a gualidade e
especificacdo dos materiais de construcdo elétricos e hidraulicos que serao
entregues;
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5.1.6. A contratada devera fornecer diretamente o objeto, ndo podendo transferir
a responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou
instituicdo de qualquer natureza,;

5.1.7. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;

5.1.8. Ndo havera exigéncia de garantia de execugdo para a presente
contratagao.

5.1.9. A empresa devera apresentar os materiais de construgdo elétricos e
hidraulicos constituidos e embalado com critérios socioambientais vigentes
decorrentes da Lei n° 6.938/81 e regulamentos, com 0s respectivos registros e
comprovacgdes oficiais, além de atentar para as exigéncias da Politica de
Residuos Sélidos.

5.1.10 Todas as especificages do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

6. Levantamento de Mercado

6.1 Com base nos requisitos definidos, foi feito um levantamento de mercado para
identificar quais solugdes existentes que atenderiam aos requisitos estabelecidos para
a aquisicdo dos materiais de construcéo elétricos e hidraulicos de que trata o presente
ETP de modo a alcancar os resultados pretendidos e atender a necessidade da
contratacdo, com os respectivos precos estimados, levando-se em conta aspectos de
economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizagao.

6.2 Dado ao exposto, evidencia-se que foram executados os levantamentos de
solugdes do mercado junto a diferentes fontes possiveis, efetuando-se levantamento
de contratagBes similares feitas por outros 6rgdos, consulta a sitios na internet,
consulta a publicagbes especializadas e pesquisa junto a fornecedores, bem como
através de pesquisa realizada em Banco de Precos do Governo Federal (Compras.gov.
br).

7. Descricdo da solucao como um todo

7.1. A descricdo da solugdo como um todo serd a realizagéo de processo licitatério na
modalidade PREGAO ELETRONICA para uma futura e eventual CONTRATACAO D
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EMPRESA PARA AQUSIGAO DE MATERIAIS DE CONSTRUGCAO E ELETRICOS com
a finalidade de suprir as demandas e necessidades de manuten¢ao corretiva e
preventiva nos prédios publicos utilizados pelo Municipio de Xinguara, para atender e
servir a populagdo xinguarense nos mais diversos departamentos da SECRETARIA DE
EDUCACAO E CULTURA, atendendo as necessidades institucionais, com o fim de
suprir as demandas correntes, possibilitando o adequado funcionamento das
atividades nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Xinguara.

7 2 Descreve-se ainda a necessidade com um todo levando-se em conta que a
aquisicdo dos materiais supracitados € de carater imprescindivel para suprir as
necessidades da EDUCAGCAO, bem como para dar atendimento, de forma satisfatoria,
s constantes demandas das unidades organizacionais, na obtencdo de Material de
Construcao, Elétrico, Hidraulico para uma melhor organizacdo dos espagos visando o
desenvolvimento das atividades;

7.3 Caracteriza ainda a soluc&o como um todo o fato de que o fornecimento de desse
material de construcédo, elétrico e hidraulico tem carater emergencial, tendo como
principal objetivo atender as demandas diarias dos servigos desta administragao,
através de reposicdo de tomadas, forros, lampadas e etc., que encontram-se
inseriveis, ja ndo atendendo de forma ideal as necessidades dos prédios que séo
indispenséaveis para o andamento das Secretarias vinculadas a Prefeitura Municipal de
Xinguara-PA.

7.4 Descreve-se a solugdo como uma medida de extrema importancia para garantir a
continuidade dos trabalhos inseridos no Planejamento Plurianual voltados a
infraestrutura do municipio, permitindo aos municipes desfrutarem plenamente dos
espacos publicos com mais conforto e dignidade, por isso eis a solugdo para combater
o processo de deterioragdo do patriménio publico através de reforma e manutencao
com os devidos reparos em suas rachaduras e combate ao envelhecimento das
estruturas dos prédios publicos.

7.5 Conclui-se, portanto, que essa eventual aquisicdo de materiais de construgao,
elétrico e hidraulico, através do sistema de registro de pregos € uma solugcdo como um
todo que se justifica face ao interesse publico presente na necessidade da utilizacao
para manutengdo e pequenas reformas, que serdo realizadas pelos préprios
funcionarios da Secretaria Municipal de Obras, de suma importancia para a
manutencao preventiva e corretiva dos prédios publicos do Municipio de Xinguara.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As Estimativa das Quantidades a serem Contratadas de que trata a descri¢ao
estampada na PLANILHA abaixo, teve como parametro e referéncia quantidades
compradas e utilizadas em exercicios anteriores como forma de se evitar o
desperdicio e promover a economicidade do dinheiro publico, evitando-se a todo

el
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custo se usar planejamentos em quantidades aleatdrias ou em descompasso com a

realidade vigente, a saber:

Item Cddigo do Item Discriminacio dos [Qtd. of
SEervigos

Lapis para carpinteiro 316333 PECAS 1(
Solda para radio 500gr 50x50 1,5 352006 PECAS 4
Estilete 1 1amina 18mm PRO 406914 PECAS 1(
Parafuso 4.5 x 45 360928 PECAS 60
Parafuso rosca soberba 5/16x60 369300 PECAS 10(
Bateria 9v alcalina 234354 PECAS 1%
Chave inglesa 10” 272541 PECAS 1Z
Alicate amperimetro ET3200 AZ/CZ 607101 PECAS 6
Alicate Universal 8” 402035 PECAS 6
Pincel trincha 395 — % 353811 PECAS 1%
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Chave Philips 3 16x5 474246 PECAS 12
Chave Philips 3 16x8 474246 PECAS 1%
Chave Fenda 1/4x6 246213 PECAS 12
Chave Fenda 3/16x6 418134 PECAS 12
Chave combinada com catraca 11mm 249436 PECAS 12
Chave combinada com catraca 10mm 249443 PECAS 12
Alicate de bico meta cana longo com corte 384213 PECAS 6
Ferro para solda 110vx40w fame 601269 PECAS 6
Sugador de Solda 60917 PECAS 6
Jogo de chave Bits/ Ponteira com 58 pegas 449417 jogo 4
de encaixe sextavado '4’; material do Bits

ponteira: ago cromo vanadio composto por

um estojo plastico com 58 pegas, sendo: 9

fendas (3mm (1 peca), 4MM (2 pegas) SMM /
(3 pecas), 6 mm ( 2 pegas) e 7 mm (1 pega)).

6 de 18
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10 Philips(n°0(1pega, n°2(2pegas) e n°3 ( 2
pecas)) 7 Pozidriver (n°0(1pega), n°1 ( 2
pecas n°2 (2 pegas) en°3 (2 pecas) e 9
hexalobular(T10 ( 1 pega)), T15(2pegas) T20
(2 pegas) T25( 1 peca) T27( 1 peca) T30(
1pega) e t40( 1 pega), 7 allen( 2mm, 2,5mm,
3mm, 4mm, Smm, 5,5mm ¢ 6mm), 14
soquetes sextavados internos, comprimento
38mm (5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm,
10mm, 11mm e 3/16™”, %7, 9,327, 11/32”.5
/167, 3/8” ¢ 7/16”), 1 extensao flexivel ¢
cabo adaptador anatdmico em polipropileno
revestido com borracha termopléstica com
catraca reversivel e encaixe magnético.
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Fita dupla face 12mmx02mt 468650 PECAS 6
Parafusadeira de impacto 12w ws25 438644 PECAS 4
Furadeira impacto 750w 2 220v 125440 PECAS 4
Cola silicone 50gr incolor 439982 PECAS 1%
Serra copo diamante 60mm 39519 PECAS 6
Furadeira martelete plus 800w 220v 259534 PECAS 4
Broca concreto 6.00mm 463236 PECAS 6
Broca martelete 110mmx06mm 227307 PECAS 6
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Broca concreto 10.000mm 227307 PECAS 6
Broca martelete 160mmx10.00mm 227307 PECAS 6
Nivel aluminio 20°” KLIS20-S PECAS 3
Trena 05mt 393216 UNIDADE 4
Cinta para carga moto com catraca 4,6 mt 150755 UNIDADE 3
Escada multiuso de aluminio 2,10x3,3mts 603334 UNIDADE 3
Bolsa para ferramentas 305x178x203mm 215193 UNIDADE 4
com 2 bolsos

Mochila ferramentas 14 polegadas base 605685 UNIDADE 4
emborrachada 34 bolsos

Bisnaga de graxa branca 80g silicone paulista 127655 PECAS 1(
Disjuntor Bipolar 25 A Curva ¢ — 394524 PECAS 25
Disjuntor Bipolar 16 A Curva c — 392374 PECAS 15
Cabo flexivel 43,0mm 750v sol azul 331641 metros 20
Terminal pré-isolado garfo forquilha 4.0/6,0 PECAS 40
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Torquimetro chave inglesa digital 442986 PECAS 3
Detector de gas vazamento de gas eletrénico PECAS 3
Luva helanca PV Preta LDI 8m 445984 PECAS 12
Lima para enxada chata PECAS 6
Lamina para estilete 18mm 419757 PECAS 12
Antiferrugem 150842 PECAS 6
Engate rapido Stop "2 PECAS 6
Lavadora de alta pressdo Rel10 - 1400w 150245 Unidade 6
Alicate Rebitador pro Rebite 8,5 MR 67024 Unidade 1€
Bomba de Vacuo 7 CFM Duplo Estagio Unidade 6
Bivolt
Gas 141B (R11) Litro 2(
Item Codigo do Item | Discriminag¢ido dos Qtc
servigos ofert
Cabo quadriplex 25 mm 41920 Metros 80
Cabo quadriplex 35 mm 41920 Metros 10(
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Cabo quadripex 50 mm 41920 Metros 80
Fio cabo flexivel 50 mm 41920 Metros 80
Fio cabo flexivel 35 mm 41920 Metros 80
Fio cabo flexivel 25 mm 41920 Metros 12(
Fio cabo flexivel 16 mm 41920 Metros 15(
Fio cabo flexivel 2 meio preto 224597 Metros 10(
Fio cabo flexivel 2 meio branco 224597 Metros 10(
Fio cabo flexivel 4 mm preto 224597 Metros 80
Fio cabo flexivel 4 mm branco 224597 Metros 80
Cabo flexivel 6mm preto 318278 Metros 120
Cabo flexivel 6mm branco 318278 Metros 50
Cabo flexivel 10 mm preto 300165 Metros 10(
Fio torcido 2por 2 meio 405769 Metros 10(
Fio torcido 2 por 1 meio 405769 Metros 20(
Bocal soquete sem rabicho 386785 Metros 10(
Cabo PP 2 por 2 meio Metros 12(
Disjuntor caixa moldada 150 amperes 458533 UNIDADE 5(
Disjuntor caixa moldada 125 amperes 484204 UNIDADE 5(
Disjuntor bipolar 25 amperes 482697 UNIDADE 50
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Disjuntor tripolar 125 amperes 484204 UNIDADE 10
Disjuntor bipolar 20 amperes 482696 UNIDADE 50
Lampada bulbos 30 watts 457574 UNIDADE 10(
Lampada bulbos 40 watts 464303 UNIDADE 10(
Lampada bulbos 20 watts 456719 UNIDADE 10(
Lampada tabular 20 watts 449306 UNIDADE 156
Caixa metal fotovoltaica 300 KVA UNIDADE 21
Conector perfurante 35/120 458412 UNIDADE 30
Conector perfurante 10/70 458412 UNIDADE 30
Rolo de fita isolante d 20 mt 420823 UNIDADE 10
Poste padrao galvanizado d 7 mt 612429 UNIDADE 2(
Poste padrio galvanizado d 5 mt 217105 UNIDADE 2(
Tomadas dupla interna 473385 UNIDADE 10
Tomadas 1 X 1 interna 473378 UNIDADE 10
Tomadas dupla externa 460969 UNIDADE 10
Tomadas 1x1 externa 460971 UNIDADE 10
Canaleta adesivada 233858 UNIDADE 10
Refletores d Led 150 watts 150165 UNIDADE 10
Refletores d Led 200 watts 150165 UNIDADE 15
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UNIDADE 1(
Caixa de Medicio em Baixa Tensado para
Transformador até 225KVA/300 KVA
(Padrio Equatorial MA/PA/PI/AL))
CAIXA DE MEDICAO EM BAIXA
TENSAO PARA TRANSFORMADOR
ATE 225KVA (CEMAR) E 300KVA
(CELPA), PADRAO CEMAR NT
31.002.07 REV 00, DESENHO 20.
DIMENSOES:
700mm x 1500mm x 250mm (A.L.P)
UNID. 20
CAIXA P/LUZ4X2PVC
359861 UNID. 30
CONECTOR PARA HASTE
COBREADA
ELETRODUTO % X3M Lt =
CONECTOR PARALELO 1 PARAFUSO T 56
CONECTOR PERFURANTE PARA S 24
CABO 16MM
INTERRUPTOR DE EMBUTIR1 SR s
INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 E 1 ShdR >
TOM
INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES HNR. 13
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A A UNID. 1(
PADRAO TRIFASICO COMPLETO D
X UNID. I
PADRAO MONOFASICO COMPLETO
407875 UNID. 20
PLUGUE MACHO 2 POLOS P/
TOMADA
236627 UNID. 20
REBITE DE REPUCHO 3,2X10MM
2 . 20
REBITE DE REPUCHO 4,8X19MM foene UNID
2
REBITE DE REPUCHO 4,8X22MM el UNID. 20
RECEPTACULO DE PORCELANA E-27 S840 UNID. 5(
RELE FOTOELETRICO1000WX127 g UNID. 3(
CINTO TIPO PARAQUEDISTA E olEe2 UNID. 3
ABDOMINAL
2 .
CINTO DE NYLON P/ ELETRICISTA PEa28 UNID 3
431798 PAR 3

BOTA P/ ELETRICISTA

384719
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i 322313 UNID. 5
CENTRO DISTRIBUICAO TRIFASICO
COM BARRAMENTO 12= ELEMENTOS
. 242160 UNID. 5
CENTRO DISTRIBUICAO TRIFASICO
COM BARRAMENTO 24= ELEMENTOS
] 242163 UNID. 5
CENTRO DISTRIBUICAO TRIFASICO
COM BARRAMENTO 32= ELEMENTOS
MAO FRANCESA COMPLETA G =
PLAFOM COM BOCAL F6aal il 70
MIGUELAO COM C/30 UNIDADES 408t — 20
45857 D.
REFLETOR DE LED 100 WT S FRCS 2l
4 .
REFLETOR DE LED 50 WT P81 B <!
257009 UNID. 5

POSTE DE CONCRETO 7X100

14 de 18
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9. Estimativa do Valor da Contratacao

9.1. Para a estimativa dos precos referenciais da contratacdo, foi utilizada como
parametros os custos estimado da contratacbes anteriores, pelo que chegou-se um
quantitativo de custo consolidado no montante de R$ 840.237,29 (OITOCENTOS E
QUARENTA MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE
CENTAVOS), e encontra-se pormenorizado em planilha demonstrativa de precgos
unitarios e totais acostada aos autos do processo hos ANEXOS |, Il e lll.

9.2 Também foi feito um levantamento de mercado para identificar quais solugdes
existentes que atenderiam aos requisitos estabelecidos para a aquisi¢ao dos materiais
de modo a alcancar os resultados pretendidos e atender a necessidade da
contratacdo, com os respectivos precos estimados, levando-se em conta aspectos de
economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizagao.

9.3 Dado ao exposto, evidencia-se que foram executados os levantamentos
de solugdes do mercado junto a diferentes fontes possiveis, efetuando levantamento
de contratacdes similares feitas por outros 6rgédos, consulta a sitios na internet,
consulta a publicagdes especializadas e pesquisa junto a fornecedores, bem como
através de pesquisa realizada em Banco de Pregos do Governo Federal (Compras.gov.
br).

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solugao

NAO SE APLICA AO PRESENTE CASO

11. Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Ndo se faz necesséria a realizacdo de demais contratagdes correlatas e ou
interdependentes ao objeto pretendido, nem ha pretenséo de realizar contratagoes
futuras para que o objetivo desta contratagéo seja atingido, razdo pela qual este item
ndo sera considerado no planejamento.

5 de™8
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12. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

12.1. A contratacdo, objeto do presente estudo técnico preliminar, esta alinhada com o
Plano Anual de Contratacdes 2023 da Prefeitura Municipal de Xinguara, Estado do
Para.

13. Resultados Pretendidos

13.1. Os resultados pretendidos é uma futura e eventual CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA AQUSICAO DE MATERIAIS ELETRICOS tem com a finalidade de
suprir as demandas e necessidades de manutencg&o corretiva e preventiva nos prédios
publicos utilizados pelo Municipio de Xinguara, para atender e servir a populagao
xinguarense nos mais diversos departamentos da SECRETARIA DE EDUCACAO E
CULTURA, atendendo as necessidades institucionais, com o fim de suprir
as demandas correntes, possibilitando o adequado funcionamento das atividades
dos 6rgédos publico do Municipio de Xinguara.

13.2 Entre os resultados buscados e pretendidos estdo os de conseguir suprir as
necessidades da EDUCACAO de Xinguara, bem como para dar atendimento, de forma
satisfatéria, as constantes demandas das unidades organizacionais, na obtencdo de
Material de Construgao, Elétrico, Hidraulico para uma melhor organiza¢do dos espagos
visando o desenvolvimento das atividades;

13.2 Outro resultado extremamente benéfico é que fornecimento de desse material de
construcéo, elétrico e hidraulico tem carater emergencial, tendo como principal objetivo
atender as demandas diarias dos servicos desta administragéo, através de reposicao
de tomadas, foros, lampadas e etc., que encontram-se inseriveis, ja ndo atendendo de
forma ideal as necessidades dos prédios que s&o indispensaveis para 0 andamento
das Secretarias vinculadas a Prefeitura Municipal de Xinguara-PA.

13.3 Outro resultado almejados sera garantir a continuidade dos trabalhos inseridos no
Planejamento Plurianual voltados a infraestrutura do municipio, permitindo aos
municipes desfrutarem plenamente dos espagos publicos com mais conforto e
dignidade, por isso a necessidade de combater o processo de deterioracdo do
patrimdnio publico através de reforma e manutencdo com os devidos reparos em suas
rachaduras e combate ao envelhecimento dos prédios publicos.

14. Providéncias a serem Adotadas

14.1.Cabera & empresa eventualmente contratada elaborar um cronograma com todas
as atividades necessarias & adequacdo do ambiente da organizagdao para que a
contratacdo dos materiais de construgdo, elétrico e hidraulico surta seus efeitos




UASG 980571 Estudo Técnico Preliminar 25/2024

atuando em sintonia com os responsaveis por esses ajustes nos diversos setores da
SECRETARIA DE EDUCAGCAO E CULTURA de Xinguara.

14.1.1.N&o configura-se necessaria a elaboragdo de cronograma para adequacéo de
ambientes visando o inicio da execucdo do objeto, posto se tratar de manutengao
corretiva e preventiva em varios prédios da Educagédo do Municipio;

14.1.2.Considerar a necessidade de capacitagcdo de servidores para atuarem na
contratacéo e fiscalizagdo da execucédo do objeto de acordo com as especificidades
estabelecidas, caso haja necessidade;

14.1.3.0 objeto da presente contratagdo nédo apresenta peculiaridades que justificam a
necessidade de capacitacdo constante de servidores, talvez eventual;

14.1.4. Juntar o cronograma ao processo e incluir, no mapa de riscos, os riscos de a
contratacdo fracassar caso os ajustes ndo corram a tempo, visto se tratar de materiais
que tem prazo para ser entregues.

15.1.5. Considerando todo o exposto, ndo ha risco da contratacdo falhar em relagéo a
adequacdes do ambiente de organizagdo para entrega, recebimento e aplicacdo dos
materiais contratados, pois tais adequacgdes ndo sdo necessarias, salvo melhor juizo
das equipes de cada Secretaria requisitante.

15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. Nao se fez observar a existéncia de possiveis impactos ambientais, razdo pela
qual este item nao sera considerado no planejamento, recomendando-se apenas a
correta aplicagdo dos materiais, coleta e guarda de vasilhames e embalagens e o
descarte de maneira adequada de eventuais residuos decorrentes das reformas e
manutengdes preventivas e corretivas promovidas com o uso dessas materiais como
forma de provocar impactos ambientais e agressdo ao meio ambiente.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo com base neste Estudo
Técnico Preliminar.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrdnicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.
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Lista de Anexos

Atencao: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® AnexoI- DFD N°12 - 2024 - MATERIAL ELET. CONS.doc (237.0 KB)
® Anexo Il - QUADRO DE COTAGAO (5).pdf (48.02 KB)
® Anexo III - RESULTADO DE COTAGAO.pdf (32.73 KB)
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f"‘"“f%-;m, 8 | PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
" PRACA VITORIA REGIA

Q‘

‘ ““”x CNPJ :  04.144.150/0001-20

Resultado da Cotacao

Numero da Cotacao: 00027/24 Data: 19/02/2024 Abertura: 20/02/2024 Encerramento: 20/02/2024

ItemQthmd ----- Descngao ------------------------ Valor Médio  Valor Total Médio
1 10 UN LAPIS PARA CARPINTEIRO 3,18 31,80
2 4 UN SOLDA PARA RADIO 500GR 50X50 1,5 94,58 378,32
3 10 UN ESTILETE 1 LAMINA 18MM PRO 8,66 86,60
4 600 UN PARAFUSO 4.5 X 45 1,37 822,00
5 1.000 UN PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5/16X60 1,03 1.030,00
6 12 UN BATERIA 9V ALCALINA 25,96 311,52
7 12 UN CHAVE INGLESA 10" 50,65 607,80
8 6 UN ALICATE AMPERIMETRO ET3200 AZ/CZ 384,54 2.307,24
9 6 UN ALICATE UNIVERSAL 8" 30,72 184,32
10 12 UN PINCEL TRINCHA 395-1/2 20,17 242,04
11 12 UN CHAVE PHILIPS 3 16X5 19.70 236,40
12 12 UN CHAVE PHILIPS 3 16X8 20,95 251,40
13 12 UN CHAVE FENDA 1/4X6 21,67 260,04
14 12 UN CHAVE FENDA 3/16X6 17,69 212,28
15 12 UN CHAVE COMBINADA COM CATRACA 11MM 23,29 279,48
16 12 UN CHAVE COMBINADA COM CATRACA 10MM 23,29 279,48
17 6 UN ALICATE DE BICO META CANA LONGO COM CORTE 40,16 240,96
18 6 UN FERRO PARA SOLDA 110VX40W FAME 57,95 347,70
19 6 UN SUGADOR DE SOLDA 33,85 203,10
20 4 JG JOGO DE CHAVE BITS/ PONTEIRA COM 58 PECAS DE ENCAIXE 84,24 336,96
21 6 UN FITA DUPLA FACE 12MM X 2 M 17,43 104,58
22 4 UN PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 12W WS25 896,15 3.584,60
23 4 UN FURADEIRA IMPACTO 750W %, 220V 363,40 1.453,60
24 12 UN COLA SILICONE 50GR INCOLOR 13,94 167,28
25 6 UN SERRA COPO DIAMANTE 60MM 155,64 933,84
26 4 UN FURADEIRA MARTELETE PLUS 800W 220V 448,49 1.793.,96
27 6 UN BROCA CONCRETO 6.00MM 10,00 60,00
28 6 UN BROCA MARTELETE 110MMX06NMM 19,80 118.80
29 6 UN BROCA CONCRETO 10.000MM 15,09 90,54
30 6 UN BROCA MARTELETE 160MMX"0.00MM 27,32 163,92
31 3 UN NIVEL ALUMINIO 20" KLIS20-S 40,42 121,26
32 4 UN TRENA 05MT 30,55 122,20
33 3 UN CINTA PARA CARGA MOTO COM CATRACA 4.6 MT 66,16 198,48
34 3 UN ESCADA MULTIUSO DE ALUMINIO 2,10X3,3MTS 537,43 1.612,29
35 4 UN BOLSA PARA FERRAMENTAS 305X178X203MM COM 2 BOLSOS 156,00 624,00
36 4 UN MOCHILA FERRAMENTAS 14 POLEGADAS BASE EMBORRACHAI 168,30 673,20
37 10 UN BISNAGA DE GRAXA BRANCA 80G SILICONE PAULISTA 38,64 386,40
38 250 UN DISJUNTOR BIPOLAR 25 A CURVA C - 36,43 9.107,50
39 150 UN DISJUNTOR BIPOLAR 16 A CURVA C - 48,28 7.242,00
40 200 M CABO FLEXIVEL 43,0MM 750V SOL AZUL 19,00 3.800,00
41 400 UN TERMINAL PRE-ISOLADO GARFO FORQUILHA 4,0/6,0 1,46 584,00
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j PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRACA VITORIA REGIA

priont
%X CNPJ:

(" W‘k‘ WRE.

04.144.150/0001-20
Resultado da Cotacao
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42 3 UN TORQUIMETRO CHAVE INGLESA DIGITAL 208,71 626,13
43 3 UN DETECTOR DE GAS VAZAMENTO DE GAS ELETRONICO 537,65 1.612,65
44 12 UN LUVA HELANCA PV PRETA LDI 8M 5:12 61,44
45 6 UN LIMA PARA ENXADA CHATA 19,00 114,00
46 120 UN LAMINA PARA ESTILETE 18MM 1,05 126,00
47 6 UN ANTIFERRUGEM 21,85 131,10
48 UN ENGATE RAPIDO STOP %2 60,87 365,22
49 6 UN LAVADORA DE ALTA PRESSAO RE110 - 1400W 435,81 2.614,86
50 10 UN ALICATE REBITADOR PRO REBITE 8,5 MR 73.08 730,80
51 6 UN BOMBA DE VACUO 7 CFM DUPLO ESTAGIO BIVOLT 2.960,00 17.760,00
52 20 BOT GAS 141B (R11) 920,17 18.403,40
53 800 M CABO QUADRIPLEX 25MM 17,77 14.216,00
54 1.000 M CABO QUADRIPLEX 35MM 27,46 27.460,00
55 800 M CABO QUADRIPEX 50MM 34,77 27.816,00
56 800 M FIO CABO FLEXIVEL 50 MM 64,61 51.688,00
57 800 M FIO CABO FLEXIVEL 35 MM 40,93 32.744,00
58 1.200 M FIO CABO FLEXIVEL 25 MM 32,35 38.820,00
59 1.500 M FIO CABO FLEXIVEL 16 MM 23,78 35.670,00
60 1.000 M FIO CABO FLEXIVEL 2 MEIO PRETO 6,76 6.760,00
61 1.000 M FIO CABO FLEXIVEL 2 MEIO BRANCO 3,37 3.370,00
62 800 M FIO CABO FLEXIVEL 4 MM PRETO 3:37 2.696,00
63 800 M FIO CABO FLEXIVEL 4 MM BRANCO 4,00 3.200,00
64 1.200 M CABO FLEXIVEL 6MM PRETO 7,60 9.120,00
65 500 M CABO FLEXIVEL 6MM BRANCO 5,47 2.735,00
66 1.000 M CABO FLEXIVEL 10 MM PRETO 11,70 11.700,00
67 1.000 M FIO TORCIDO 2X2,50 5:95 5.950,00
68 2.000 M FIO TORCIDO 2X1,50 6,56 13.120,00
69 1.000 UN BOCAL SOQUETE SEM RABICHO 6,85 6.850,00
70 1.200 M CABO PP 2X2,5MM 9,78 11.736,00
71 50 UN DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 150 AMPERES 333,01 16.650,50
72 50 UN DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 125 AMPERES 390,73 19.536,50
73 500 UN DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES 36,20 18.100,00
74 100 UN DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMPERES 248,24 24.824,00
75 500 UN DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES 36,32 18.160,00
76 1.000 UN LAMPADA BULBOS 30 WATTS 27,01 27.010,00
77 1.000 UN LAMPADA BULBOS 40 WATTS 27,60 27.600,00
78 1.000 UN LAMPADA BULBOS 20 WATTS 14,28 14.280,00
79 1.500 UN LAMPADA TABULAR 20 WATTS 11,65 17.475,00
80 20 UN CAIXA METAL FOTOVOLTAICA 300 KVA 820,09 16.401,80
81 300 UN CONECTOR PERFURANTE 35/120 18,40 5.520,00

82 300 UN CONECTOR PERFURANTE 10/70 16,00
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83 100 UN ROLO DE FITA ISOLANTE DE 20 MT 14,42 1.442,00
84 20 UN POSTE PADRAO GALVANIZADO 7MT 1.190,00 23.800,00
85 20 UN POSTE PADRAO GALVANIZADO 5MT 1.044,41 20.888,20
86 100 UN TOMADAS DUPLA INTERNA 10,36 1.036,00
87 100 UN TOMADAS 1 X 1 INTERNA 25,43 2.543,00
88 100 UN TOMADAS DUPLA EXTERNA 21,05 2.105,00
89 100 UN TOMADAS 1X1 EXTERNA 12,00 1.200,00
90 100 UN CANALETA ADESIVADA 19,53 1.953,00
91 100 UN REFLETORES D LED 150 WATTS 148,99 14.899,00
92 150 UN REFLETORES D LED 200 WATTS 197,02 29.553,00
93 10 UN CAIXA DE MEDICAO EM BAIXA TENSAO PARA TRANSFORMADO 3.007,14 30.071,40
94 200 UN CAIXAP/LUZ 4 X2PVC 1,91 382,00
95 300 UN CONECTOR PARA HASTE COBREADA 713 2.139,00
96 300 UN ELETRODUTO % X3M 16,50 4.950,00
97 300 UN CONECTOR PARALELO 1 PARAFUSO 13,51 4.053,00
98 300 UN CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 16MM 28,98 8.694,00
99 150 UN INTERRUPTOR DE EMBUTIR1 9,26 1.389,00
100 150 UN INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 E 1 TOM 13,14 1.971,00
101 150 UN INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES 9,40 1.410,00
102 15 UN PADRAO BIFASICO COMPLETO 1.248,52 18.727,80
103 10 UN PADRAO TRIFASICO COMPLETO 2.081,35 20.813,50
104 10 UN PADRAO MONOFASICO COMPLETO 1.219,32 12.193,20
105 200 UN PLUGUE MACHO 2 POLOS P/ TOMADA 6,56 1.312,00
106 200 UN REBITE DE REPUCHO 3,2X10MM 0,44 88,00
107 200 UN REBITE DE REPUCHO 4,8X19MM 0,25 50,00
108 200 UN REBITE DE REPUCHO 4,8X22MM 0,45 90,00
109 50 UN RECEPTACULO DE PORCELANA E-27 10,00 500,00
110 30 UN RELE FOTOELETRICO1000WX127 16,49 494,70
111 3 UN CINTO TIPO PARAQUEDISTA E ABDOMINAL 224,19 672.57
112 3 UN CINTO DE NYLON P/ ELETRICISTA 128,85 386,55
113 3 UN BOTA P/ ELETRICISTA 128,00 384,00
114 3 UN CAPACETE P/ ELETRICISTA COM TRAVA JUGULAR 24,46 73,38
115 5 UN CENTRO DISTRIBUICAO TRIFASICO COM BARRAMENTO 12= EL 141,50 707,50
116 5 UN CENTRO DISTRIBUICAO TRIFASICO COM BARRAMENTO 24= EL 173,50 867,50
17 5 UN CENTRO DISTRIBUICAO TRIFASICO COM BARRAMENTO 32= EL 282,50 1.412,50
118 15 UN MAO FRANCESA COMPLETA 17,63 262,95
119 700 UN PLAFOM COM BOCAL 7,48 5.236,00
120 500 UN MIGUELAO COM C/30 UNIDADES 6,75 3.375,00
121 20 UN REFLETOR DE LED 100 WT 90,87 1.817,40
122 20 UN REFLETOR DE LED 50 WY 54,86 1.097,20

123 5 UN POSTE DE CONCRETO 7X100 3.010.13
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