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CONTRATO Nº 058.2016.26.5.003 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ – PREFEITURA 
MUNICIPAL E A EMPRESA DI FERRO EIRELE - ME, 
PARA O FIM QUE NELE DECLARA. 
 

 
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ – PREFEITURA MUNICIPAL, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda 
sob o nº 05.251.632/0001-41, com sede à Rua Raimundo Ribeiro de Souza, nº 01, representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. SANCLER ANTONIO WANDERLEY FERREIRA, brasileiro, casado, Engenheiro 
Civil, portador da Cédula de Identidade nº 6848253 PC/PA, inscrito no CPF/MF nº 118.279.122-00, 
residente e domiciliado na Rua “B”, nº 06, Vila Pioneira, nesta cidade de Tucuruí/Pará, doravante 
denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa DI FERRO EIRELI ME, sito à Rua Alcobaça, nº 
82, Bairro Terra Prometida, Tucuruí/PA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.308.632/0001-
82,  Inscrição Estadual 15.413.442-2, registrada no CREA/PA sob o nº 11867-2, neste ato representada 
pelo Sr. GILENIO DE SOUZA RAIMUNDO, brasileiro,  portador da Cédula de Identidade RG nº 4685077 
PC/PA e do CPF nº 652.384512-53, residente e domiciliado na rua Raimundo Ribeiro de Souza, nº 821, 
Terra prometida, Tucuruí/PA, considerando a homologação do resultado obtido através da licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº CP-CPL-003/2016-SEMEC e os termos da proposta 
vencedora e a legislação vigente, principalmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o 
presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

 
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL PRO INFANCIA TIPO 1ª METODOLOGIA CONVENCIONAL 
LOCALIZADO NO BAIRRO SERRA AZUL NA CIDADE DE TUCURUÍ – PA. 
 
 Parágrafo Único: Os serviços de que trata o “caput” desta cláusula, desenvolver-se-ão mediante 
autorização a ser expedida pela Prefeitura Municipal de Tucuruí, através de Ordem de Serviço específica, 
a ser emitida até 10 dias úteis, após a publicação do extrato deste contrato. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO PRAZO 

 
2.1 - O prazo total previsto para execução dos serviços objeto deste Contrato é de 10 (dez) meses, 
contados a partir da data de recebimento, pela Contratada, da Ordem de Serviço a ser emitida pela 
Prefeitura Municipal de Tucuruí, autorizando o início dos serviços. 
 
Parágrafo Primeiro: O prazo de vigência do Contrato será de 10 (dez) meses, contados a partir da 
assinatura do Termo de Contrato 
 
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA só poderá pedir prorrogação de prazo se verificar a interrupção do 
trabalho, determinado pelo CONTRATANTE em razão de relevante ordem técnica ou administrativa, 
através de ordem escrita onde indicará o prazo da referida interrupção, ou por motivo de força maior ou 
caso fortuito devidamente comprovado e definido no Código Civil, devendo a CONTRATADA na hipótese, 
comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, o início e o término da causa determinante da paralisação, 
para efeito de igual prorrogação de prazo.  
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Parágrafo Terceiro: O prazo de execução do presente contrato, somente poderá ser prorrogado 
mediante celebração de termo aditivo, conforme estabelecido no subitem 18.3 do Edital.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DO PREÇO 

 
3.1 - O preço total do presente Contrato, conforme a proposta apresentada pela Contratada e aceito pelo 
Contratante para a realização dos serviços ora contratados é de R$ 1.882.032,50 (um milhão 
oitocentos e oitenta e dois mil trinta e dois reais e cinquenta centavos). 
 
Parágrafo Primeiro: Nos preços contratuais oferecidos na proposta da CONTRATADA, estão incluídos, 
sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, todos os custos de aquisições de materiais, ferramentas e 
equipamentos necessários, inclusive as despesas decorrentes de licença, impostos e taxas de qualquer 
natureza, que direta ou indiretamente incidam no cumprimento do presente Contrato, bem como tudo e 
qualquer serviço de terceiros, eventualmente necessário.  
 

CLÁUSULA QUARTA 
DO PAGAMENTO 

 
4.1 - Os pagamentos serão processados mediante requerimento da Contratada, através de medição (ões) 
das obras ou de suas etapas realizadas e atestados pela Fiscalização, com uma periodicidade mensal, por 
preço unitário dos serviços executados, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, por etapas de 
serviços aprovados, observando os seguintes prazos: 
4.1.1 - Até 10 (dez) dias úteis contados da data do requerimento feito pela contratada, para verificação, 
conferência e medição da obra ou de suas etapas executadas; 
4.1.2 - Até 10 (dez) dias úteis contados da data de apresentação da fatura pela Contratada; 
4.2 - As medições somente serão processadas mediante solicitação expressa da Contratada. 
4.3 - A primeira fatura, a ser paga, deverá ser acompanhada da certidão original expedida pelo Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia / CREA da região onde está sendo executada a obra, 
comprovando o registro do contrato naquele Conselho. 
4.4 - Deverão acompanhar a(s) fatura(s): o(s) boletim (ns) de medição (ões), correspondente ao período 
da execução dos serviços, devidamente assinados pelo Responsável Técnico da obra e vistada pela 
Fiscalização e a(s) fatura(s). 
4.5 - O pagamento final, será efetuado após a realização da vistoria da obra, pela Comissão de 
Fiscalização, designada pela Prefeitura Municipal de Tucuruí, contra a apresentação da fatura 
acompanhada do Termo de Recebimento provisório da obra.  
4.6 - Os valores faturados e não pagos pela Prefeitura Municipal de Tucuruí, no prazo estabelecido nos 
subitens 25.1 e 25.2, do Edital, serão atualizados com base na variação do índice IPCA, divulgado pela 
Fundação IBGE, ou de seu substituto, verificado no período compreendido entre a data da adimplência e 
do efetivo pagamento da fatura. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

DAS RESPONSABILIDADES 
 
5.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo cumprimento das cláusulas e condições 
deste Contrato, assim como pela execução plena e satisfatória dos serviços e de suas etapas, com estrita 
observância aos projetos e especificações, respondendo perante o CONTRATANTE e terceiros pela 
cobertura dos riscos de acidentes de trabalho de seus empregados, prepostos ou contratados, bem como 
por todos os ônus, encargos, perdas e danos, porventura resultantes da execução da obra. 
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Parágrafo Primeiro: As licenças para execução dos serviços independentes de quaisquer autoridades 
federais, estaduais e/ou municipais, correrão por conta e risco exclusivo da CONTRATADA, assistida 
quando necessário, pelo CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Segundo: Os equipamentos e materiais indispensáveis à execução dos serviços objeto deste 
contrato, serão fornecidos pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, 
responsabilizando-se a CONTRATADA, pelos seus transportes para o local de trabalho, por sua 
conservação e utilização, não podendo justificar atraso na conclusão dos serviços ou de suas etapas, em 
virtude de deficiência de tais equipamentos ou materiais. 
 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA obriga-se a manter no local dos serviços, técnico de nível superior, 
indicado na sua proposta como seu representante legal e responsável direto pela execução dos mesmos, 
cujo “Curriculum Vitae” será submetido à aceitação do CONTRATANTE, antes do início dos serviços, sem 
embargo da responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, por quaisquer falhas ou defeitos que se 
verificarem nas mesmas. 
 
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA obriga-se a desmanchar e refazer, sob sua exclusiva e integral 
responsabilidade, sem ônus para o CONTRATANTE, e sem importar em alteração do prazo contratual, os 
serviços ou suas etapas eventualmente executadas com vícios ou defeito em virtude de ação, omissão, 
negligência, imperícia, imprudência, emprego de materiais, equipamentos ou processos inadequados ou 
de qualidades inferiores. 
 
Parágrafo Quinto: A CONTRATADA se responsabilizará exclusivamente, com total isenção do 
CONTRATANTE, por todas as despesas relativas aos salários, encargos sociais, trabalhistas e sindicais de 
todo o seu pessoal envolvido na execução da obra, cuja comprovação dos recolhimentos de todas estas 
despesas e encargos deverão ser por ela apresentado mensalmente na tesouraria do CONTRATANTE, 
reconhecendo inclusive o direito do CONTRATANTE, no caso de comprovação de débito, fazer a retenção 
dos valores correspondentes por ocasião das quitações das medições dos serviços realizados.  
 

CLÁUSULA SEXTA 
DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

 
6.1 - Os serviços objeto deste contrato serão fiscalizados por técnicos devidamente designados pelo 
CONTRATANTE daqui por diante, denominado simplesmente Fiscalização, independentemente de 
qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento dos serviços que venham a ser 
determinado pelo CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo. O controle do cumprimento integral das 
condições desta relação contratual por parte do CONTRATANTE é restrita competência do mesmo. 
 
Parágrafo Primeiro: A Fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz, a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não 
implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus funcionários, prepostos ou contratados. 
 
Parágrafo Segundo: Todas as Ordens de Serviços, instruções, reclamações e, em geral, quaisquer 
entendimentos entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não 
sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou reclamações verbais. 
 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA obriga-se a retirar imediatamente dos serviços e não readmitir os 
empregados contratados ou prepostos que venham a criar embargos ou embaraços à Fiscalização, bem 
como a remover quaisquer materiais ou equipamentos que não estejam de acordo com as especificações 
aprovadas para a execução dos serviços ou, de suas etapas. 
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Parágrafo Quarto: Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, sem efeito suspensivo, ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, para que o 
expediente suba devidamente instruído. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DO RECEBIMENTO 

 
7.1 - Os serviços serão recebidos nas condições estipuladas no Edital, matriz licitatória e parte integrante 
deste Contrato. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DAS PENALIDADES 

 
8.1 - No caso de inadimplemento total ou parcial do contrato pela CONTRATADA o CONTRATANTE 
aplicará, após a notificação de advertência, as seguintes multas: 
 
a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do Contrato, 

no caso de retardamento, sem justa causa, do início dos trabalhos contratados; 
 
b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) calculado sobre o valor global do contrato, por dia de 

paralisação, sem prejuízo das demais cominações, no caso de paralisação da execução do contrato, 
sem justa causa, por mais de 5 (cinco) dias úteis e no máximo de 30 (trinta) dias consecutivos; 

 
c) Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato 

pelo não cumprimento do prazo estabelecido pelos cronogramas físico-financeiro e contratual, sem 
plena justificativa; 

 
d) Multa de 1% (um por cento) calculados sobre o valor global do contrato, em caso de inobservância 

das demais cláusulas do Contrato; 
 
e) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) calculados sobre o valor global do contrato, pela entrega 

da obra com erros e/ou defeitos, acusados pela comissão de fiscalização. 
 
Parágrafo Primeiro: A aplicação da(s) multa(s) a que alude esta cláusula não impede que o 
CONTRATANTE rescinda o Contrato e aplique outras sanções previstas em lei. 
 
Parágrafo Segundo: De qualquer penalidade imposta, a CONTRATADA poderá no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, contados da notificação, oferecer recurso, através da Fiscalização, que o encaminhará 
devidamente informado, ao Prefeito Municipal.  
 
Parágrafo Terceiro: Caso venha a ser rigorosamente cumprido o prazo final de entrega dos serviços 
referidos na Cláusula Segunda deste Contrato, a multa de que trata a alínea “c” do “caput” desta cláusula, 
poderá ser restituída à CONTRATADA, a critério do CONTRATANTE. Essa devolução deverá ser feita sem 
juros ou correção monetária por ocasião da assinatura do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, 
mediante requerimento da CONTRATADA. 
 
Parágrafo Quarto: A(s) penalidade(s) estabelecida(s) nesta Cláusula não exclui (em) qualquer 
(quaisquer) outra(s) neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que 
causar ao CONTRATANTE e a terceiros em conseqüência de inadimplemento contratual. 
 

CLÁUSULA NONA 
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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9.1 - No interesse da Prefeitura Municipal de Tucuruí, o Contrato a ser firmado, poderá ser alterado nos 
casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
10.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condições previstas neste Contrato ou ainda, a 
inobservância das prescrições legais pertinentes aos contratos administrativos, conferirá às partes o 
direito de rescindi-lo, respeitado o direito de ampla defesa, na ocorrência de quaisquer das hipóteses 
previstas no art. 77, da Lei nº 8.666/93, bem como nos casos previstos no art. 78 desta mesma Lei, que 
será procedida na forma dos artigos 79 e 80 da citada Lei. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 
11.1 - As despesas decorrentes da presente licitação terão cobertura da seguinte dotação orçamentária 
prevista no orçamento fiscal vigente.     
 
UNIDADE GESTORA: 30 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ÓRGÃO: 09 –SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
12.123.0027.1.056 – Investimentos na Educação Básica (Creche/Ensino Infantil) 
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE: 023100 – TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE 
                 010100 – IMPOSTOS 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
12.1 - O presente Contrato é firmado de conformidade com a legislação em vigor, principalmente a Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, estando inserido como parte integrante deste instrumento, o processo 
administrativo de licitação, aludido na Cláusula Primeira deste Contrato, com os requisitos referendados 
no art. 38, do dispositivo legal citado; 
12.1.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários nos serviços até 50% (cinqüenta por cento) do valor total do 
contrato (§ 1º, do art. 65 da Lei nº 8.666/93). 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DA PUBLICAÇÃO 

 
13.1 - A publicação do presente instrumento será providenciada pelo CONTRATANTE em extrato, no 
Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 
de 20 (vinte) dias daquela data. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FISCALIZAÇÃO 
 

Ficará responsável como FISCAL DO CONTRATO, o Sr. ROSANA VIEIRA SILVA, portadora do CREA nº 
23118/PA e do CPF nº 905.874.992-49, a qual foi nomeada pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 
049/2016 – GP, datada de 04/01/2016, sendo a mesma responsável pelo bom e fiel cumprimento do 
presente contrato, em todas as suas cláusulas, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

DO FORO 
 
14.1 - Fica eleito o Foro da cidade de Tucuruí (PA), como instância judicial competente para dirimir todas 
e quaisquer questões oriundas deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias 
de igual teor e forma para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo, para que produzam os 
necessários efeitos legais. 
 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, ESTADO DO PARÁ AOS DEZESSETE  DIAS DO MÊS JUNHO DO 
ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ 
SANCLER ANTONIO WANDERLEY FERREIRA 

  PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                        
CONTRATANTE 

DIFERRO EIRELI - ME  
CONTRATADA 

GILENIO DE SOUZA RAIMUNDO 
REPRESENTANTE 

 
 
 
 Testemunhas: 
 
1) _____________________________________________ 
CPF: 
 
2) _____________________________________________ 
CPF:   
 
 
 

Este CONTRATO, foi publicado no quadro de aviso 
desta Prefeitura, conforme expressa a Lei Municipal 
nº 3.896 de 26 de setembro de 1994, na data supra.  

 
 
 
 
 

Ronaldo Lessa Voloski 
Chefe do Gabinete 

Portaria nº 001/2016-GP 
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ANEXO I 
CONTRATO Nº 058.2016.26.5.003 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVO E CUSTOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
PR. 

UNIT.(R$) 
VALOR (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa da obra - padrão Governo Federal m² 6,00 388,06 2.328,36 

1.2 Instalação provisória de água Um 1,00 293,91 293,91 

1.3 
Instalação provisória de energia elétrica em 

baixa tensão 
Um 1,00 1.430,61 1.430,61 

1.4 Instalações provisórias de esgoto Um 1,00 1.782,81 1.782,81 

1.5 
Barracões provisórios (depósito, escritório, 
vestiário e refeitório) com piso cimentado 

m² 40,00 346,24 13.849,60 

1.6 Locação da obra (execução de gabarito) m² 1.510,23 3,67 5.542,54 

1.7 
Sondagem do terreno ( um furo de 7m a 

cada 200 m²) 
M 56,00 87,98 4.926,88 

1.8 
Tapume de chapa de madeira compensada, 

6mm (40x2,00m, frente do terreno) 
m² 80,00 12,10 968,00 

Total do Item 01 31.122,71 

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 

2.1 EDIFICAÇÃO 

2.1.1 
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com 
material argilo - arenoso (entre baldrames) 

m³ 298,47 7,72 2.304,19 

2.1.2 
Escavação manual de valas em qualquer 

terreno exceto rocha até h=1,50 m 
m³ 146,87 27,70 4.068,30 

2.1.3 
Regularização e compactação do fundo de 

valas 
m² 298,47 14,05 4.193,50 

2.1.4 
Reaterro apiloado de vala com material da 

obra 
m³ 98,77 2,11 208,40 

2.2 MURETA 

2.2.1 
Escavação manual de valas em qualquer 

terreno exceto rocha até h=1,50 m 
m³ 11,26 27,75 312,47 

2.2.2 
Regularização e compactação do fundo de 

valas 
m² 17,74 14,05 249,25 

2.2.3 
Reaterro apiloado de vala com material da 

obra 
m³ 6,39 2,11 13,48 

2.3 CASTELO D'ÁGUA 

2.3.1 
Escavação manual de valas em qualquer 

terreno exceto rocha até h=1,50 m 
m³ 5,78 27,70 160,11 

2.3.2 
Regularização e compactação do fundo de 

valas 
m² 12,96 14,05 182,09 
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2.3.3 
Reaterro apiloado de vala com material da 

obra 
m³ 1,06 2,07 2,19 

Total do Item 02 11.693,98 

3 FUNDAÇÕES 

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS 

3.1.1 
Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - 

preparo mecânico 
m² 108,97 21,44 2.336,32 

3.1.2 
Forma de madeira comum para Fundações  - 

reaproveitamento 10X 
m² 193,58 18,54 3.588,97 

3.1.3 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 

12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 
10%) / dobra / colocação. 

Kg 1.302,09 8,82 11.484,43 

3.1.4 
Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra 
/ colocação. 

Kg 151,64 8,60 1.304,10 

3.1.5 
Concreto para Fundação fck=25MPa, 

incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. 

m³ 25,36 488,22 12.381,26 

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 

3.2.1 
Forma de madeira comum para Fundações  - 

reaproveitamento 10X 
m² 707,67 22,96 16.248,10 

3.2.2 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 

12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 
10%) / dobra / colocação. 

Kg 1.248,55 8,82 11.012,21 

3.2.3 
Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra 
/ colocação. 

Kg 645,82 8,60 5.554,05 

3.2.4 
Concreto para Fundação fck=25MPa, 

incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. 

m³ 40,93 488,71 20.002,90 

3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA 

3.3.1 
Estaca a trado (broca) d=30 cm com 

concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m 
M 56,00 55,01 3.080,56 

3.3.2 Corte e reparo em cabeça de estaca Um 12,00 39,07 468,84 

3.3.3 
Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo 

mecânico 
m² 12,96 21,33 276,44 

3.3.4 
Forma de madeira comum para Fundções  - 

reaproveitamento 10X 
m² 7,20 22,96 165,31 

3.3.5 Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto Um 6,48 582,35 3.773,63 

3.3.6 
Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, 

lançamento e adensamento. 
m³ 4,71 488,69 2.301,73 

3.4 MURETA - BLOCOS 

3.4.1 
Estaca a trado (broca) d=30 cm com 

concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m 
M 52,50 55,00 2.887,50 

3.4.2 
Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo 

mecânico 
m² 27,97 21,14 591,29 
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3.4.3 
Forma de madeira comum para Fundações  - 

reaproveitamento 5X 
m² 21,39 28,37 606,83 

3.4.4 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 

12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 
10%) / dobra / colocação. 

Kg 34,36 3,25 111,67 

3.4.5 
Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra 
/ colocação. 

Kg 37,91 8,60 326,03 

3.4.6 
Concreto para Fundação fck=25MPa, 

incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. 

m³ 2,38 488,14 1.161,77 

3.5 MURETA - VIGAS BALDRAME 

3.5.1 
Forma de madeira comum para Fundações  - 

reaproveitamento 10X 
m² 28,49 22,92 652,99 

3.5.2 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 

12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 
10%) / dobra / colocação. 

Kg 62,91 8,82 554,87 

3.5.3 
Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra 
/ colocação. 

Kg 26,82 8,60 230,65 

3.5.4 
Concreto para Fundação fck=25MPa, 

incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. 

m³ 1,52 488,14 741,97 

Total do Item 03 101.844,42 

4 SUPERESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 

4.1.1 
Forma em chapa de madeira compensada 

plastificada- Pilares 
m² 459,20 34,10 15.658,72 

4.1.2 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 

12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 
10%) / dobra / colocação. 

Kg 1.730,55 8,82 15.263,45 

4.1.3 
Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra 
/ colocação. 

Kg 628,91 8,60 5.408,63 

4.1.4 
Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo 

preparo, lançamento e adensamento. 
m³ 25,19 488,14 12.296,25 

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS 

4.2.1 
Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ 
Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ 

Desforma-  Vigas 
m² 714,44 33,12 23.662,25 

4.2.2 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 

12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 
10%) / dobra / colocação. 

Kg 1.152,73 8,82 10.167,08 

4.2.3 
Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra 
/ colocação. 

Kg 581,18 8,60 4.998,15 

4.2.4 
Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo 

preparo, lançamento e adensamento. 
m³ 41,19 488,14 20.106,49 
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4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 

4.3.1 
Verga e contravergas pré-moldada em 

concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, 
conforme projeto. 

M 262,10 18,65 4.888,17 

4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES 

4.4.1 
Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ 
Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ 

Desforma 
m² 17,29 33,12 572,64 

4.4.2 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 

12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 
10%) / dobra / colocação. 

Kg 48,82 8,82 430,59 

4.4.3 
Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra 
/ colocação. 

Kg 20,36 8,60 175,10 

4.4.4 
Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo 

preparo, lançamento e adensamento. 
m³ 0,80 488,14 390,51 

Total do Item 05 114.018,03 

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 

5.1 ELEMENTOS VAZADOS 

5.1.1 
Cobogó de concreto (elemento vazado)  - 
(6x40x40cm) assentado com argamassa 

traço 1:4 (cimento, areia) 
m² 5,14 109,29 561,75 

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

5.2.1 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos 
cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia)  para parede interna 

m² 942,96 36,42 34.342,60 

5.2.2 

Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos 
cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 
19x19x09); assentamento em argamassa no 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m² 17,07 67,47 1.151,71 

5.2.3 

Alvenaria de vedação horizontal em tijolos 
cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia) para parede externa 

m² 478,93 49,90 23.898,61 

5.2.4 

Encunhamento (aperto de alvenaria) em 
tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez 
(esp. 20cm), assentamento c/ argamassa 

traço1:6 (cimento e areia) 

M 50,56 14,06 710,87 

5.2.5 
Divisória de banheiros e sanitários em 
granito com espessura de 2cm polido 
assentado com argamassa traço 1:4 

m² 22,63 501,41 11.346,91 

5.3 ALVENARIA DA MURETA 

5.3.1 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos 
cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 
39x19x09); assentamento em argamassa no 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m² 18,12 36,36 658,84 
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Total do Item 05 72.671,29 

6 ESQUADRIAS 

6.1 PORTAS DE MADEIRA 

6.1.1 
Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa 

com chapa metalica, incluso ferragens, 
conforme projeto de esquadrias 

Um 10,00 315,21 3.152,10 

6.1.2 
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com 
veneziana, incluso ferragens, conforme 

projeto de esquadrias 
Um 5,00 405,90 2.029,50 

6.1.3 
Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e 

chapa metálica, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias 

Um 4,00 463,27 1.853,08 

6.1.4 
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa 

com chapa metalica, incluso ferragens, 
conforme projeto de esquadrias 

Um 6,00 320,70 1.924,20 

6.1.5 
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra 
e chapa metálica e visor, incluso ferragens, 

conforme projeto de esquadrias 
Um 10,00 491,71 4.917,10 

6.1.6 

Porta de compesando de madeira - PM6 - 
60x100, folha lisa revestida com laminado 
melamínico, incluso ferragens, conforme 

projeto de esquadrias 

Um 16,00 261,23 4.179,68 

6.1.7 
Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm 
para as portas - fornecimento e instalação 

m² 11,20 73,76 826,11 

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

6.2.1 
Fechadura de embutir completa, para portas 

internas 
Um 51,00 69,00 3.519,00 

6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO 

6.3.1 
Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de 
alumínio e veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens 
m² 2,31 604,51 1.396,42 

6.3.2 
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de 
alumínio com veneziana- conforme projeto 

de esquadrias, inclusive ferragens 
m² 1,68 534,28 897,59 

6.3.3 
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de 
alumínio com veneziana- conforme projeto 

de esquadrias, inclusive ferragens 
m² 6,72 534,28 3.590,36 

6.3.4 
Porta de correr - PA4 - 450x210  conforme 
projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

m² 113,40 430,04 48.766,54 

6.3.5 
Porta de correr - PA5 - 240x210  com vidro - 

conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m² 5,04 430,04 2.167,40 

6.3.6 
Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- 
conforme projeto de esquadrias, inclusive 

ferragens 
m² 4,44 534,28 2.372,20 

6.3.7 
Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - 

veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens 

m² 5,25 534,28 2.804,97 
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6.4 PORTAS DE VIDRO - PV 

6.4.1 
Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, 

com ferragens, conforme projeto de 
esquadrias 

m² 4,03 972,54 3.919,34 

6.4.2 
Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, 
de abir,com ferragens, conforme projeto de 

esquadrias 
m² 2,53 972,54 2.460,53 

6.4.3 
Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, 

conforme projeto 175x35 
m² 0,61 289,62 176,67 

6.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

6.5.1 
Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, 

completa conforme projeto de esquadrias - 
Guilhotina 

m² 1,75 452,56 791,98 

6.5.2 
Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, 

completa conforme projeto de esquadrias - 
Guilhotina 

m² 1,60 452,56 724,10 

6.5.3 
Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa 

conforme projeto de esquadrias 
m² 3,22 397,79 1.280,88 

6.5.4 
Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, 

completa conforme projeto de esquadrias - 
Guilhotina 

m² 2,03 452,32 918,21 

6.5.5 
Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, 

completa conforme projeto de esquadrias - 
Fixa 

m² 2,10 397,79 835,36 

6.5.6 

Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, 
completa conforme projeto de esquadrias - 

Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, 
espessura 6mm 

m² 2,10 483,48 1.015,31 

6.5.7 

Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, 
completa conforme projeto de esquadrias - 

Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, 
espessura 6mm 

m² 12,60 483,48 6.091,85 

6.5.8 

Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, 
completa conforme projeto de esquadrias - 

Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, 
espessura 6mm 

m² 6,30 483,48 3.045,92 

6.5.9 

Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, 
completa conforme projeto de esquadrias - 

Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, 
espessura 6mm 

m² 18,90 483,48 9.137,77 

6.5.10 

Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, 
completa conforme projeto de esquadrias - 

Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, 
espessura 6mm 

m² 2,10 483,48 1.015,31 

6.5.11 

Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, 
completa conforme projeto de esquadrias - 

Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, 
espessura 6mm 

m² 6,30 483,48 3.045,92 
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6.5.12 

Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, 
completa conforme projeto de esquadrias - 

Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, 
espessura 6mm 

m² 8,40 483,48 4.061,23 

6.5.13 

Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, 
completa conforme projeto de esquadrias - 

Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, 
espessura 6mm 

m² 12,60 483,48 6.091,85 

6.5.14 

Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, 
completa conforme projeto de esquadrias - 

Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, 
espessura 6mm 

m² 33,60 483,48 16.244,93 

6.5.15 

Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, 
completa conforme projeto de esquadrias - 

Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, 
espessura 6mm 

m² 16,80 483,48 8.122,46 

6.5.16 
Tela de nylon de proteção- fixada na 

esquadria 
m² 20,25 5,14 104,09 

6.6 VIDROS 

6.6.1 
Vidro liso temperado incolor, espessura 

6mm- fornecimento e instalação 
m² 10,70 180,73 1.933,81 

6.6.2 
Vidro liso temperado incolor, espessura 

10mm- fornecimento e instalação 
m² 11,40 289,64 3.301,90 

6.6.3 
Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de 

madeira 
m² 21,28 331,66 7.057,72 

6.7 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO 

6.7.1 
Gradil metalico e tela de aço galvanizado , 

inclusive pintura - fornecimento e instalação 
(GR1, GR2, GR3, GR4) 

m² 50,22 252,68 12.689,59 

6.7.2 
Portão de abrir em chapa de aço perfurada, 

inclusive pintura - fornecimento e instalação 
(PF1 e PF2) 

m² 8,31 412,94 3.431,53 

6.7.3 
Fechamento com chapa de aço perfurada, 
inclusive perfis metálicos para suporte e 

pintura - fornecimento e instalação 
m² 145,20 252,63 36.681,88 

6.7.4 
Portão de abrir com gradil metálico e tela de 

aço galvanizado, inclusive pintura - 
fornecimento e instalação 

m² 13,50 271,92 3.670,92 

Total do Item 06 222.247,31 

7 SISTEMAS DE COBERTURA 

7.1 Estrutura metalica em tesouras m² 1.426,85 79,13 112.906,64 

7.2 Telha Sanduiche metalica m² 1.283,33 105,78 135.750,65 

7.3 Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado M 83,25 53,74 4.473,86 

7.4 
Calha em chapa metalica Nº 22 

desenvolvimento de 50 cm 
m² 186,15 50,75 9.447,11 

7.5 
Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, 

desenvolvimento 25 cm 
M 258,90 21,38 5.535,28 
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7.6 Pingadeira (chapim) em concreto M 258,20 27,82 7.183,12 

Total do Item 07 275.296,66 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

8.1 
Impermeabilização com tinta betuminosa 

em fundações, baldrames 
m² 707,67 8,65 6.121,35 

Total do Item 08 6.121,35 

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

9.1 
Chapisco de aderência em paredes internas, 

externas, vigas, platibanda e calhas 
m² 3.513,30 3,36 11.804,69 

9.2 
Emboço para paredes internas e externas 

traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 
cm 

m² 2.826,43 22,89 64.696,98 

9.3 
Emboço paulista para paredes externas 

traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 
cm 

m² 686,87 26,40 18.133,37 

9.4 
Reboco para paredes internas, externas, 

pórticos, vigas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 
cm 

m² 2.028,45 15,82 32.090,08 

9.5 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- 

cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - 
conforme projeto - branca 

m² 629,61 62,86 39.577,28 

9.6 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - 

cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 
conforme projeto - azul 

m² 9,21 62,90 579,31 

9.7 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - 

cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 
conforme projeto - vermelho 

m² 7,49 62,90 471,12 

9.8 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - 

cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 
conforme projeto - branco 

m² 15,17 62,90 954,19 

9.9 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - 

cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 
conforme projeto - amarelo 

m² 136,50 62,90 8.585,85 

9.10 Roda meio em madeira (largura=10cm) M 191,30 18,75 3.586,88 

9.11 
Forro de gesso acartonado estruturado - 

montagem e instalação 
m² 498,03 61,53 30.643,79 

9.12 
Forro em fibra mineral removível 

(1250x625x16mm) apoiado sobre perfil 
metálico "T" invertido 24mm 

m² 738,27 64,37 47.522,44 

Total do Item 09 258.645,98 

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

10.1.1 Contrapiso e=5,0cm m² 1.159,70 32,76 37.991,77 

10.1.2 Camada regularizadora e=2,0cm m² 1.159,70 27,56 31.961,33 
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10.1.3 
Piso cimentado desempenado com 

acabamento liso e=3,0cm com junta plastica 
acabada 1,2m 

m² 386,12 47,14 18.201,70 

10.1.4 Pintura de base epoxi sobre piso m² 23,72 44,08 1.045,58 

10.1.5 
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 

cm - incl. rejunte - conforme projeto 
m² 226,97 47,40 10.758,38 

10.1.6 
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 

cm - incl. rejunte - conforme projeto 
m² 355,53 86,71 30.828,01 

10.1.7 Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 394,33 113,48 44.748,57 

10.1.8 
Piso podotátil de alerta em borracha 

integrado 30x30cm, assentamento com 
argamassa (fornecimento e assentamento) 

m² 27,90 136,70 3.813,93 

10.1.9 
Piso podotátil direcional em borracha 

integrado 30x30cm, assentamento com 
argamassa (fornecimento e assentamento) 

m² 22,68 136,70 3.100,36 

10.1.10 
Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, 

E=2cm 
M 90,00 59,91 5.391,90 

10.1.11 
Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, 

E=2cm 
M 1,77 120,87 213,94 

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

10.2.1 
Passeio em concreto desempenado com 

junta plastica a cada 1,20m, e=7cm 
m² 345,98 40,26 13.929,15 

10.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 28,22 32,77 924,77 

10.2.3 
Pavimetação em blocos intertravado de 

concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados 
sobre colchão de areia 

m² 67,22 61,42 4.128,65 

10.2.4 
Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 

5MPa 
m² 4,86 63,77 309,92 

10.2.5 
Piso tátil direcional em placas pré-moldadas 

- 5MPa 
M 8,64 72,20 623,81 

10.2.6 
Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, 

rejuntado com argamassa, incluindo 
escavação e reaterro 

m³ 23,10 47,64 1.100,48 

10.2.7 Colchão de areia e=10cm m² 7,60 110,27 838,05 

10.2.8 Grama batatais em placas m² 368,56 8,51 3.136,45 

Total do Item 10 213.046,75 

11 PINTURA 

11.1 
Emassamento de paredes internas com 

massa acrílica - 02 demãos 
m² 2.028,45 14,09 28.580,86 

11.2 
Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre 

paredes internas, externas 
m² 2.715,32 11,80 32.040,78 

11.3 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 498,03 10,36 5.159,59 

11.4 
Pintura em esmalte sintético 02 demãos em 

esquadrias de madeira 
m² 107,10 21,23 2.273,73 
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11.5 
Pintura em esmalte sintético 02 demãos em 

rodameio de madeira 
m² 19,13 21,32 407,85 

11.6 Pintura epoxi - 02 demãos m² 172,17 40,66 7.000,43 

Total do Item 11 75.463,24 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

12.0 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO 

12.1 
Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e 

instalação 
M 36,78 5,06 186,11 

12.2 
Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e 

instalação 
M 275,11 3,12 858,34 

12.3 
Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e 

instalação 
M 16,43 6,25 102,69 

12.4 
Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e 

instalação 
M 115,77 11,07 1.281,57 

12.5 
Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e 

instalação 
M 42,95 16,91 726,28 

12.6 
Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e 

instalação 
M 50,33 23,56 1.185,77 

12.7 
Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e 

instalação 
M 94,74 29,49 2.793,88 

12.8 
Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento 

e instalação 
M 46,40 38,92 1.805,89 

12.9 
Adaptador soldavel com flange livre para 
caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e 

instalação 
Um 4,00 273,22 1.092,88 

12.10 
Adaptador soldavel com flange livre para 
caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e 

instalação 
Um 4,00 197,79 791,16 

12.11 
Adaptador soldavel com flange livre para 

caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e 
instalação 

Um 1,00 13,03 13,03 

12.12 
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para 

registro - 110mm - 4", fornecimento e 
instalação 

Um 4,00 31,23 124,92 

12.13 
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para 

registro - 20mm - 1/2", fornecimento e 
instalação 

Um 3,00 3,71 11,13 

12.14 
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para 

registro - 25mm - 3/4", fornecimento e 
instalação 

Um 81,00 2,72 220,32 

12.15 
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para 

registro - 32mm - 1", fornecimento e 
instalação 

Um 2,00 3,59 7,18 

12.16 
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para 
registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e 

instalação 
Um 36,00 7,46 268,56 
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12.17 
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para 

registro - 60mm - 2", fornecimento e 
instalação 

Um 16,00 13,73 219,68 

12.18 
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para 
registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e 

instalação 
Um 4,00 22,38 89,52 

12.19 
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para 

registro - 85mm - 3", fornecimento e 
instalação 

Um 4,00 31,26 125,04 

12.20 
Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, 

fornecimento e instalação 
Um 1,00 3,43 3,43 

12.21 
Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, 

fornecimento e instalação 
Um 24,00 9,24 221,76 

12.22 
Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, 

fornecimento e instalação 
Um 3,00 18,70 56,10 

12.23 
Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, 

fornecimento e instalação 
Um 7,00 19,13 133,91 

12.24 
Bucha de redução sold. curta 110mm - 

85mm, fornecimento e instalação 
Um 2,00 32,49 64,98 

12.25 
Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, 

fornecimento e instalação 
Um 30,00 8,62 258,60 

12.26 
Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, 

fornecimento e instalação 
Um 2,00 9,06 18,12 

12.27 
Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, 

fornecimento e instalação 
Um 5,00 11,96 59,80 

12.28 
Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, 

fornecimento e instalação 
Um 15,00 17,28 259,20 

12.29 
Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, 

fornecimento e instalação 
Um 4,00 21,85 87,40 

12.30 
Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e 

instalação 
Um 6,00 3,18 19,08 

12.31 
Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e 

instalação 
Um 2,00 4,73 9,46 

12.32 
Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e 

instalação 
Um 2,00 8,13 16,26 

12.33 
Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e 

instalação 
Um 2,00 34,84 69,68 

12.34 
Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e 

instalação 
Um 2,00 39,53 79,06 

12.35 
Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e 

instalação 
Um 3,00 4,91 14,73 

12.36 
Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e 

instalação 
Um 151,00 5,53 835,03 

12.37 
Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e 

instalação 
Um 3,00 7,39 22,17 

12.38 
Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e 

instalação 
Um 20,00 7,39 147,80 

12.39 
Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e 

instalação 
Um 11,00 17,28 190,08 

12.40 
Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e 

instalação 
Um 2,00 49,43 98,86 
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12.41 
Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e 

instalação 
Um 10,00 49,43 494,30 

12.42 
Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e 

instalação 
Um 7,00 20,37 142,59 

12.43 
Joelho de redução 90º soldavel 32mm-

25mm, fornecimento e instalação 
Um 3,00 11,22 33,66 

12.44 
Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", 

fornecimento e instalação 
Um 5,00 4,42 22,10 

12.45 
Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 
25mm - 3/4", fornecimento e instalação 

Um 7,00 8,04 56,28 

12.46 
Joelho de redução 90º soldavel com bucha 

latão - 25mm - 1/2", fornecimento e 
instalação 

Um 88,00 11,10 976,80 

12.47 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" Um 15,00 3,13 46,95 

12.48 
Luva de redução soldavel com bucha latão - 

25mm - 1/2", fornecimento e instalação 
Um 14,00 6,64 92,96 

12.49 
Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e 

instalação 
Um 37,00 8,75 323,75 

12.50 
Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e 

instalação 
Um 1,00 9,24 9,24 

12.51 
Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e 

instalação 
Um 13,00 16,66 216,58 

12.52 
Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e 

instalação 
Um 12,00 36,44 437,28 

12.53 
Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e 

instalação 
Um 3,00 38,92 116,76 

12.54 
Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e 

instalação 
Um 9,00 38,92 350,28 

12.55 
Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e 

instalação 
Um 2,00 57,22 114,44 

12.56 
Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, 

fornecimento e instalação 
Um 3,00 10,48 31,44 

12.57 
Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, 

fornecimento e instalação 
Um 28,00 16,35 457,80 

12.58 
Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm, 

fornecimento e instalação 
Um 1,00 21,61 21,61 

12.59 
Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, 

fornecimento e instalação 
Um 11,00 54,99 604,89 

12.60 
Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, 

fornecimento e instalação 
Um 5,00 54,99 274,95 

12.61 
Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, 

fornecimento e instalação 
Um 5,00 83,06 415,30 

12.62 
Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, 

fornecimento e instalação 
Um 2,00 83,06 166,12 

12.63 
Tê redução 90º soldavel com bucha latão B 

central - 25mm - 1/2", fornecimento e 
instalação 

Um 20,00 15,42 308,40 

12.64 
Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 

25mm - 3/4", fornecimento e instalação 
Um 3,00 17,65 52,95 
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12.65 
Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm 

- 1/2" 
Um 1,00 6,47 6,47 

12.66 
Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento 

e instalação 
Um 26,00 23,23 603,98 

12.67 
Tubo de ligação latao cromado com canopla 

para vaso sanitario, fornecimento e 
instalação 

Um 26,00 92,99 2.417,74 

 
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS 

12.68 
Registro de esfera 1/2", fornecimento e 

instalação 
Um 1,00 95,17 95,17 

12.69 
Registro de gaveta com canopla cromada - 

1/2", fornecimento e instalação 
Um 1,00 131,02 131,02 

12.70 
Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", 

fornecimento e instalação 
Um 1,00 13,27 13,27 

12.71 
Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e 

instalação 
Um 8,00 115,28 922,24 

12.72 
Registro bruto de gaveta 2 1/2", 

fornecimento e instalação 
Um 2,00 219,52 439,04 

12.73 
Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e 

instalação 
Um 2,00 374,08 748,16 

12.74 
Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento 

e instalação 
Um 2,00 54,20 108,40 

12.75 
Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e 

instalação 
Um 2,00 622,00 1.244,00 

12.76 
Registro de gaveta com canopla cromada 1", 

fornecimento e instalação 
Um 1,00 89,07 89,07 

12.77 
Registro de gaveta com canopla cromada 1 

1/2", fornecimento e instalação 
Um 5,00 131,36 656,80 

12.78 
Registro de gaveta com canopla cromada 

3/4", fornecimento e instalação 
Um 31,00 89,07 2.761,17 

12.79 
Registro de pressão com canopla cromada 

3/4", fornecimento e instalação 
Um 15,00 62,14 932,10 

Total do Item 12 31.505,52 

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 

13.1 
Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e 

instalação 
M 237,27 19,96 4.735,91 

13.2 
Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e 

instalação 
M 107,14 39,64 4.247,03 

13.3 
Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e 

instalação 
Um 52,00 24,53 1.275,56 

13.4 
Joelho 45 - 100mm, fornecimento e 

instalação 
Um 26,00 14,12 367,12 

13.5 
Joelho 90 - 100mm, fornecimento e 

instalação 
Um 4,00 13,22 52,88 

13.6 
Tê sanitario - 100mm - 100mm, 

fornecimento e instalação 
Um 4,00 62,49 249,96 
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13.7 
Junção simples - 100mm - 100mm, 

fornecimento e instalação 
Um 6,00 36,00 216,00 

 
ACESSÓRIOS 

13.8 
Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro 

fundido, Ø100mm 
Um 24,00 24,01 576,24 

13.9 Caixa de areia sem grelha 80x80cm Um 20,00 160,29 3.205,80 

Total do Item 13 14.926,50 

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

14.1 
Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e 

instalação 
M 213,06 38,66 8.236,90 

14.2 
Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e 

instalação 
M 125,81 13,73 1.727,37 

14.3 
Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e 

instalação 
M 136,81 20,48 2.801,87 

14.4 
Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e 

instalação 
M 92,42 26,29 2.429,72 

14.5 
Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e 

instalação 
M 37,60 39,52 1.485,95 

14.6 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm Um 37,00 6,39 236,43 

14.7 
Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento 

e instalação 
Um 97,00 7,99 775,03 

14.8 
Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento 

e instalação 
Um 23,00 51,52 1.184,96 

14.9 
Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e 

instalação 
Um 7,00 14,11 98,77 

14.10 
Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e 

instalação 
Um 4,00 11,21 44,84 

14.11 
Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e 

instalação 
Um 62,00 7,00 434,00 

14.12 
Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e 

instalação 
Um 49,00 5,15 252,35 

14.13 
Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e 

instalação 
Um 26,00 14,36 373,36 

14.14 
Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e 

instalação 
Um 35,00 13,46 471,10 

14.15 
Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e 

instalação 
Um 3,00 6,71 20,13 

14.16 
Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e 

instalação 
Um 19,00 5,01 95,19 

14.17 
Joelho PVC 90 com anel para esgoto 

secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e 
instalação 

Um 65,00 5,01 325,65 

14.18 
Junção PVC simples 100mm-50mm - 

fornecimento e instalação 
Um 25,00 37,11 927,75 

14.19 
Junção PVC simples 100mm-75mm - 

fornecimento e instalação 
Um 2,00 37,11 74,22 

14.20 
Junção PVC simples 100mm-100mm - 

fornecimento e instalação 
Um 19,00 34,27 651,13 
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14.21 
Junção PVC simples 75mm-50mm - 

fornecimento e instalação 
Um 5,00 23,33 116,65 

14.22 
Junção PVC simples 75mm-75mm - 

fornecimento e instalação 
Um 2,00 23,33 46,66 

14.23 
Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - 

fornecimento e instalação 
Um 6,00 11,33 67,98 

14.24 
Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - 

fornecimento e instalação 
Um 5,00 7,37 36,85 

14.25 
Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e 

instalação 
Um 1,00 14,05 14,05 

14.26 
Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e 

instalação 
Um 19,00 14,05 266,95 

14.27 
Tê PVC sanitario 100mm-50mm - 

fornecimento e instalação 
Um 11,00 48,49 533,39 

14.28 
Tê PVC sanitario 100mm-75mm - 

fornecimento e instalação 
Um 20,00 48,49 969,80 

14.29 
Tê PVC sanitario 150mm-100mm - 

fornecimento e instalação 
Um 2,00 114,25 228,50 

14.30 
Tê PVC sanitario 50mm-50mm - 

fornecimento e instalação 
Um 19,00 13,95 265,05 

14.31 
Tê PVC sanitario 75mm-75mm - 

fornecimento e instalação 
Um 4,00 37,36 149,44 

14.32 Caixa sifonada 150x150x50mm Um 19,00 23,86 453,34 

14.33 Caixa sifonada 150x185x75mm Um 1,00 55,60 55,60 

14.34 Caixa de gordura simples - CG 37cm Um 7,00 110,53 773,71 

14.35 Caixa de inspeção 60x60cm Um 17,00 359,06 6.104,02 

14.36 Caixa de passagem modulada DN 30cm Um 1,00 139,33 139,33 

14.37 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm Um 30,00 9,13 273,90 

14.38 Terminal de Ventilação 50mm Um 39,00 32,00 1.248,00 

14.39 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m Um 1,00 1.560,77 1.560,77 

14.40 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m Um 1,00 1.348,18 1.348,18 

Total do Item 14 37.298,89 

15 LOUÇAS E METAIS 

15.1 

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto 
com abertura, cor Branco Gelo, código P.51,  
DECA, ou equivalente p/ de descarga, com 
acessórios, bolsa de borracha para ligacao, 

tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação 

Um 2,00 849,66 1.699,32 

15.2 
Bacia Sanitária Convencional, código Izy 

P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- 
fornecimento e instalação 

Um 4,00 208,17 832,68 



 
 

 

 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ 

 

 

   

Trav. Raimundo Ribeiro de Souza, nº 01, Bairro Santa Isabel, Tucuruí/PA, CEP.: 68.456-180 
22 

15.3 

Bacia Convencional Studio Kids, código 
PI.16, para valvula de descarga, em louca 
branca,  assento plastico, anel de vedação, 

tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, 
Deca ou equivalente 

Um 20,00 435,03 8.700,60 

15.4 
Valvula de descarga 1 1/2", com registro, 

acabamento em metal cromado - 
fornecimento e instalação 

Um 26,00 229,01 5.954,26 

15.5 

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, 
código L.37, DECA, ou equivalente, em 

bancada  ecomplementos (válvula, sifao e 
engate flexível cromados), exceto torneira. 

Um 22,00 109,44 2.407,68 

15.6 

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – 
HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em 
metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em 

metal cromado tipo americana 
3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e 

instalação 

Um 3,00 739,42 2.218,26 

15.7 

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, 
básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, 
ou equivalente, com sifão em metal cromado 

1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado 
tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - 

fornecimento e instalação 

un. 15,00 288,90 4.333,50 

15.8 
Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 
77x45x20cm, Burigotto ou equivalente 

Um 4,00 66,98 267,92 

15.9 

Lavatório de canto suspenso com mesa, 
linha Izy código L101.17, DECA ou 

equivalente, com válvula, sifão e engate 
flexivel cromados 

Um 4,00 322,10 1.288,40 

15.10 
Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco 

gelo, com coluna suspensa, código L915 
DECA ou equivalente 

Um 6,00 94,46 566,76 

15.11 
Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, 

código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso 
torneira cromada 

Um 7,00 642,25 4.495,75 

15.12 

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com 
Mangueira plástica/desviador para duchas 
elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI,  ou 

equivalente 

Um 15,00 63,44 951,60 

15.13 
Assento Poliéster com abertura frontal 

Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, 
código AP.52, DECA, ou equivalente 

Um 2,00 423,57 847,14 

15.14 Assento plástico Izy, código AP.01, DECA Um 4,00 41,02 164,08 

15.15 
Papeleira Metálica Linha Izy, código 

2020.C37, DECA ou equivalente 
Um 26,00 207,31 5.390,06 

15.16 
Ducha Higiênica com registro e derivação 
Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou 

equivalente 
un. 4,00 168,22 672,88 
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15.17 
Torneira elétrica LorenEasy, 
LORENZETTI ou equivalente 

Um 2,00 179,25 358,50 

15.18 
Torneira elétrica Fortti Maxi, com 
mangueira plastica, código 79004, 

LORENZETTI ou equivalente 
Um 4,00 179,25 717,00 

15.19 

Torneira Acabamento para registro pequeno 
Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou 

equivalente (para chuveiros), Deca ou 
equivalente 

Um 15,00 93,25 1.398,75 

15.20 
Torneira para cozinha de mesa bica móvel 
Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente 

Um 15,00 87,25 1.308,75 

15.21 
Torneira de parede de uso geral para jardim 

ou tanque 
Um 11,00 22,02 242,22 

15.22 
Torneira para lavatório de mesa bica baixa 
Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente 

Um 32,00 43,66 1.397,12 

15.23 
Dispenser Saboneteira Linha Excellence, 

código 7009, Melhoramentos ou equivalente 
Um 26,00 49,71 1.292,46 

15.24 
Dispenser Toalha Linha Excellence, código 

7007, Melhoramentos ou equivalente. 
Um 22,00 111,17 2.445,74 

15.25 
Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca 

ou equivalente 
Um 16,00 26,65 426,40 

15.26 
Barra de apoio, Linha conforto, código 

2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou 
equivalente 

Um 8,00 367,43 2.939,44 

15.27 
Barra de apoio de canto para lavatório, aço 

inox polido,Celite ou equivalente 
Um 4,00 247,68 990,72 

15.28 
Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", 

Linha conforto código 2335.I.ESC 
Um 1,00 339,41 339,41 

15.29 
Cadeira articulada para banho, fornecimento 

e instalação 
Um 1,00 665,45 665,45 

15.30 
Gancho metálico para mochilas, 

fornecimento e instalação 
Um 188,00 26,61 5.002,68 

15.31 
Barra metálica com pintura azul para 

proteção dos espelhos e chuveiro infantil 
d=1 1/4" 

M 20,60 78,65 1.620,19 

Total do Item 15 61.935,72 

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 

16.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 1,42 563,27 799,84 

16.2 
Tela metálica para ventilação com requadro 

em alumínio 
m² 0,16 467,74 74,84 

16.3 
Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive 

conexões 
M 43,00 45,66 1.963,38 

16.4 Envelopamento de concreto - 3cm M 42,00 15,59 654,78 

16.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) Um 3,00 199,50 598,50 

16.6 Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 Um 4,00 98,44 393,76 

16.7 União 3/4" NPT 300 Um 3,00 75,80 227,40 
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16.8 Niple 3/4" NPT 300 Um 6,00 14,34 86,04 

16.9 Niple 1/2" NPT 300 Um 4,00 12,61 50,44 

16.10 Niple 1/4" NPT 300 Um 4,00 11,70 46,80 

16.11 Tê redução 3/4"x1/2" Um 1,00 22,93 22,93 

16.12 Redução 1/2" x 1/4" Um 1,00 22,28 22,28 

16.13 Luva de redução 3/4 x 1/2" Um 2,00 21,94 43,88 

16.14 Luva de redução 1/4" x 1/2" Um 2,00 21,94 43,88 

16.15 Joelho 1/2" NPT 300 Um 2,00 29,59 59,18 

16.16 Regulador 1º estagio com manometro Um 1,00 170,39 170,39 

16.17 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi Um 1,00 55,13 55,13 

16.18 Mangueira Flexivel M 2,00 14,14 28,28 

16.19 Regulador 2º estágio com registro Um 2,00 71,84 143,68 

16.20 
Placa de sinalização em pvc cod 1 - 

(348x348) Proibido fumar 
Um 1,00 45,14 45,14 

16.21 
Placa de sinalização em pvc cod 6 - 

(348x348) Perigo Inflamável 
Um 1,00 45,14 45,14 

Total do Item 16 5.575,69 

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

17.1 Extintor ABC - 6KG Um 7,00 323,65 2.265,55 

17.2 Extintor CO2 - 6KG Um 1,00 491,22 491,22 

17.3 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" Um 2,00 84,58 169,16 

17.4 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" Um 7,00 72,70 508,90 

17.5 Tubo aço carbono 2 1/2" M 1,25 319,85 399,81 

17.6 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" Um 10,00 54,93 549,30 

17.7 Tê aço galvanizado 2 1/2" Um 4,00 87,02 348,08 

17.8 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" Um 65,27 63,06 4.115,93 

17.9 Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" Um 3,00 118,70 356,10 

17.10 
Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 

cm 
Um 2,00 292,29 584,58 

17.11 
Chave para conexão de mangueira tipo stroz 

engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" 
Um 3,00 21,11 63,33 

17.12 Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm Um 3,00 58,84 176,52 

17.13 
Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 

16mm 
Um 6,00 362,48 2.174,88 

17.14 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" Um 3,00 54,99 164,97 

17.15 Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" Um 3,00 105,93 317,79 
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17.16 Registro globo 2 1/2" 45º Um 3,00 180,12 540,36 

17.17 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" Um 3,00 65,13 195,39 

17.18 Tampão de FoFo 50x50cm Um 1,00 264,21 264,21 

17.19 Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" Um 5,00 326,55 1.632,75 

17.20 Válvula de retenção vertical 2 1/2" Um 2,00 212,42 424,84 

17.21 
União assento de ferro conico macho-femea 

2 1/2" 
Um 4,00 119,06 476,24 

17.22 
Luminária de emergência com lampada 

fluorescente 9W de 1 hora 
Um 40,00 52,05 2.082,00 

17.23 Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 8,00 21,28 170,24 

17.24 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 3,00 21,28 63,84 

17.25 Conjunto motobomba Um 2,00 2.012,56 4.025,12 

17.26 
Placa de sinalização em pvc cod 25 - 

(200x200) Hidrante de incendio 
Um 2,00 45,14 90,28 

17.27 
Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- 

(250x125) Saída de emergência 
Um 14,00 45,14 631,96 

17.28 
Placa de sinalização em pvc cod 17 - 

(250x125) Mensagem "Saída" 
Um 3,00 45,14 135,42 

17.29 
Placa de sinalização em pvc cod 23 - 

(200x200) Extintor de Incêndio 
Um 8,00 45,14 361,12 

Total do Item 17 23.779,89 

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 

18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

18.1.1 

Quadro de Distribuição de embutir, 
completo, (para 08 disjuntores 

monopolares, com barramento para as fases, 
neutro e para proteção, metálico, pintura 

eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco 
e acessórios) 

Um 3,00 368,57 1.105,71 

18.1.2 

Quadro de Distribuição de embutir, 
completo, (para 18 disjuntores 

monopolares, com barramento para as fases, 
neutro e para proteção, metálico, pintura 

eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco 
e acessórios) 

Um 1,00 368,57 368,57 

18.1.3 

Quadro de Distribuição de embutir, 
completo, (para 24 disjuntores 

monopolares, com barramento para as fases, 
neutro e para proteção, metálico, pintura 

eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco 
e acessórios) 

Um 3,00 407,87 1.223,61 
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18.1.4 

Quadro de Distribuição de embutir, 
completo, (para 50 disjuntores 

monopolares, com barramento para as fases, 
neutro e para proteção, metálico, pintura 

eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco 
e acessórios) 

Um 2,00 960,60 1.921,20 

18.1.5 
Quadro de medição - fornecimento e 

instalação 
Um 1,00 533,02 533,02 

18.2 DISJUNTORES 

18.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A Um 22,00 11,56 254,32 

18.2.2 Disjuntor unipolar termomagnético 16A Um 7,00 11,56 80,92 

18.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 20A Um 19,00 11,56 219,64 

18.2.4 Disjuntor unipolar termomagnético 25A Um 26,00 11,56 300,56 

18.2.5 Disjuntor unipolar termomagnético 32A Um 10,00 11,56 115,60 

18.2.6 Disjuntor unipolar termomagnético 40A Um 1,00 11,56 11,56 

18.2.7 Disjuntor tripolar termomagnético 10A Um 1,00 75,78 75,78 

18.2.8 Disjuntor tripolar termomagnético 25A Um 4,00 75,78 303,12 

18.2.9 Disjuntor tripolar termomagnético 32A Um 2,00 75,78 151,56 

18.2.10 Disjuntor tripolar termomagnético 80A Um 8,00 101,53 812,24 

18.2.11 Disjuntor tripolar termomagnético 175A Um 1,00 290,43 290,43 

18.2.12 Disjuntor tripolar termomagnético 225A Um 1,00 290,43 290,43 

18.2.13 Interruptor bipolar DR - 100A Um 3,00 61,68 185,04 

18.2.14 Interruptor bipolar DR - 25A Um 3,00 28,29 84,87 

18.2.15 Interruptor bipolar DR -63A Um 1,00 62,60 62,60 

18.2.16 Interruptor bipolar DR -80A Um 1,00 62,58 62,58 

18.2.17 
Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 

40KA 
Um 28,00 122,27 3.423,56 

18.2.18 
Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 

80KA 
Um 8,00 168,42 1.347,36 

18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 
    

18.3.1 
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 

Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões 
M 559,40 3,76 2.103,34 

18.3.2 
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 

Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões 
M 298,90 4,84 1.446,68 

18.3.3 
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 

Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões 
M 6,00 4,28 25,68 

18.3.4 
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 

Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões 
M 241,80 6,76 1.634,57 

18.3.5 
Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, 

Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões 
M 15,60 13,58 211,85 
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18.3.6 
Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, 

Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões 
M 14,70 17,36 255,19 

18.3.7 
Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), 

inclusive conexões 
M 164,60 16,55 2.724,13 

18.3.8 
Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 

1/4"), inclusive conexões 
M 68,60 21,59 1.481,07 

18.3.9 
Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), 

inclusive conexões 
M 2,30 33,65 77,40 

18.3.10 
Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 

1/2"), inclusive conexões 
M 3,50 54,73 191,56 

18.3.11 
Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), 

inclusive conexões 
M 21,90 66,41 1.454,38 

18.3.12 
Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria 

com tampa de ferro fundido tipo leve 
Um 17,00 145,07 2.466,19 

18.3.13 
Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria 

com tampa de ferro fundido tipo leve 
Um 17,00 155,24 2.639,08 

18.3.14 
Caixa inspeção aterramento 

250x250x400mm 
Um 2,00 44,28 88,56 

18.3.15 
Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento 

e instalaçao 
Um 262,00 10,79 2.826,98 

18.3.16 
Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento 

e instalaçao 
Um 10,00 23,47 234,70 

18.3.17 
Caixa de passage PVC Octogonal 3" - 

fornecimento e instalação 
Um 205,00 11,32 2.320,60 

18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 

18.4.1 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #2,5 mm² 

M 7.957,10 3,80 30.236,98 

18.4.2 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #4 mm² 

M 502,00 5,80 2.911,60 

18.4.3 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #6 mm² 

M 2.335,30 8,29 19.359,64 

18.4.4 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #10 mm² 

M 602,80 12,36 7.450,61 

18.4.5 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #16 mm² 

M 267,50 21,01 5.620,18 
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18.4.6 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #25 mm² 

M 41,40 14,86 615,20 

18.4.7 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #35 mm² 

M 235,90 19,72 4.651,95 

18.4.8 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #50 mm² 

M 6,90 26,71 184,30 

18.4.9 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #70 mm² 

M 259,80 39,00 10.132,20 

18.4.10 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #95 mm² 

M 10,30 52,75 543,33 

18.4.11 

Condutor de cobre unipolar, isolação em 
PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com 

a seguinte seção nominal: #120 mm² 

M 138,00 66,09 9.120,42 

18.5 ELETROCALHAS 

18.5.1 
Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, 

inclusive conexões 
M 31,30 14,88 465,74 

18.5.2 
Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, 

inclusive conexões 
M 18,50 21,68 401,08 

18.5.3 
Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, 

inclusive conexões 
M 11,50 26,20 301,30 

18.5.4 
Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com 

tampa, inclusive conexões 
M 36,60 21,62 791,29 

18.5.5 
Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com 

tampa, inclusive conexões 
M 5,50 27,53 151,42 

18.5.6 
Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com 

tampa, inclusive conexões 
M 5,60 22,72 127,23 

18.5.7 
Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com 

tampa, inclusive conexões 
M 11,10 34,66 384,73 

18.5.8 Suporte vertical eletrocalha 120x146mm Um 7,00 31,01 217,07 

18.5.9 Suporte vertical eletrocalha 120x160mm Um 3,00 31,01 93,03 

18.5.10 Suporte vertical eletrocalha 70x125mm Um 6,00 31,01 186,06 
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18.5.11 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm Um 18,00 31,01 558,18 

18.5.12 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm Um 22,00 25,26 555,72 

18.5.13 Suporte vertical eletrocalha 95x114mm Um 19,00 31,01 589,19 

18.5.14 Tala plana perfurada 50mm Um 38,00 8,62 327,56 

18.5.15 Tala plana perfurada 75mm Um 6,00 9,08 54,48 

18.5.16 Tala plana perfurada 100mm Um 4,00 9,08 36,32 

18.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

18.6.1 
Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor 

branca, completa 
Um 137,00 15,00 2.055,00 

18.6.2 
Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor 

branca, completa 
Um 2,00 18,40 36,80 

18.6.3 Interruptor 1 tecla paralela Um 2,00 24,58 49,16 

18.6.4 Interruptor 1 tecla paralela e tomada Um 36,00 37,94 1.365,84 

18.6.5 Interruptor 1 tecla simples Um 18,00 19,76 355,68 

18.6.6 Interruptor 2 teclas simples Um 6,00 31,39 188,34 

18.6.7 Luminárias sobrepor 2x36W completa Um 8,00 113,30 906,40 

18.6.8 Luminárias embutir 2x16W completa Um 17,00 167,33 2.844,61 

18.6.9 Luminárias embutir 2x36W completa Um 103,00 170,94 17.606,82 

18.6.10 
Luminária com aletas embutir 2x36 

completa 
Um 40,00 189,90 7.596,00 

18.6.11 
Luminária de piso, com lâmpada vapor 

metálico 70W 
Um 9,00 250,05 2.250,45 

18.6.12 
Projetor com lâmpada de vapor metálico 

150W 
Um 4,00 148,54 594,16 

18.6.13 
Projetor com lâmpada de vapor metálico 

250W 
Um 1,00 202,57 202,57 

18.6.14 
Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada 

fluorescente compacta de 60W 
Um 18,00 60,99 1.097,82 

Total do Item 18 168.622,70 

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 

19.1 
Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive 

conexões 
M 153,39 3,11 477,04 

19.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação Um 23,00 3,26 74,98 

19.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação Um 28,00 3,24 90,72 

19.4 
Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita 

nº 1 
Um 7,00 81,86 573,02 

Total do Item 19 1.215,76 

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 

20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS 
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20.1.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 Um 3,00 536,10 1.608,30 

20.1.2 Switch de 48 portas Um 1,00 1.980,66 1.980,66 

20.1.3 Guias de cabos simples Um 2,00 49,20 98,40 

20.1.4 Guia de Cabos Vertical, fechado Um 1,00 49,20 49,20 

20.1.5 Guia de Cabos Vertical Um 2,00 49,20 98,40 

20.1.6 Guia de Cabos Superior, fechado Um 1,00 49,20 49,20 

20.1.7 Perfil de montagem Um 1,00 64,20 64,20 

20.1.8 Anel organizador de cabos Um 2,00 49,20 98,40 

20.1.9 Bandeja deslizante perfurada Um 2,00 108,09 216,18 

20.1.10 
Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - 

fornecimento e instalação 
Um 1,00 537,92 537,92 

20.1.11 
Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - 

fornecimento e instalação 
Um 2,00 325,09 650,18 

20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS 

20.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) M 1.268,50 4,83 6.126,86 

20.2.2 Cabo coaxial M 341,00 2,41 821,81 

20.3 CABOS DE CONEXÃO 

20.3.1 
Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  

- 2,5 metros 
Um 28,00 52,93 1.482,04 

20.4 TOMADAS 

20.4.1 
Tomada modular RJ-45 Categoria 6 

(completa) 
Um 28,00 29,85 835,80 

20.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa Um 14,00 36,24 507,36 

20.4.3 Central PABX 24 portas Um 1,00 1.043,39 1.043,39 

20.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS 

20.5.1 
Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 

com tampa de ferro fundido 
Um 5,00 145,11 725,55 

20.5.2 
Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento 

e instalação 
Um 41,00 10,68 437,88 

20.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

20.6.1 
Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive 

conexões 
M 1,30 6,62 8,61 

20.6.2 
Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive 

conexões 
M 119,30 5,41 645,41 

20.6.3 
Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1", 

fornecimento e instalação 
M 50,40 21,49 1.083,10 

20.6.4 
Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/4", 

fornecimento e instalação 
M 4,10 35,38 145,06 

20.6.5 
Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 2", 

fornecimento e instalação 
M 22,00 38,83 854,26 
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20.6.6 
Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, 

inclusive conexões 
M 77,74 46,29 3.598,58 

Total do Item 20 23.766,75 

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 

21.1 
Coifa de Centro em Aço Inox de 

1500x1000x600 
Um 1,00 2.371,07 2.371,07 

21.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm M 2,85 169,00 481,65 

21.3 Chapéu chines em aluminio Um 1,00 124,78 124,78 

21.4 
Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h 

com duto flexível - kit 
Um 2,00 293,59 587,18 

Total do Item 21 3.564,68 

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

22.1 
Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 
pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo 

simples 
M 3,00 51,35 154,05 

22.2 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 M 42,00 4,01 168,42 

22.3 
Conector mini-Bar em bronze estanhado 

Tel-583 
Um 12,00 12,69 152,28 

22.4 
Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e 

bucha de nylon 
Cj 24,00 0,93 22,32 

22.5 Presilha em latão Um 24,00 1,52 36,48 

22.6 
Caixa de equalização de potências 

200x200mm em aço com barramento, 
expessura  6 mm 

Um 1,00 308,03 308,03 

22.7 Escavação de vala para aterramento m³ 39,00 4,23 164,97 

22.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. Um 13,00 51,95 675,35 

22.9 Cabo de cobre nu 16 mm2 M 5,00 12,02 60,10 

22.10 Cabo de cobre nu 35 mm2 M 330,00 23,52 7.761,60 

22.11 Cabo de cobre nu 50 mm2 M 260,00 33,41 8.686,60 

22.12 
Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de 

ferro fundido,conforme detalhe no projeto 
Um 4,00 274,40 1.097,60 

22.13 
Conector de bronze para haste de 5/8" e 

cabo de 50 mm² 
Um 12,00 18,21 218,52 

Total do Item 22 19.506,32 

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

23.1 GERAIS 

23.1.1 
Conjunto de mastros para bandeiras em 

tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m 
(3mx2" + 4mx1 1/2") 

Um 1,00 1.406,23 1.406,23 

23.1.2 
Bancada em granito cinza andorinha - 

espessura 2cm, conforme projeto 
m² 48,53 479,75 23.282,27 
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23.1.3 
Prateleira,acabamentos em granito cinza 

andorinha - espessura 2cm, conforme 
projeto 

m² 56,26 479,75 26.990,74 

23.1.4 Prateleiras e escaninhos em mdf m² 48,02 116,68 5.602,97 

23.1.5 Bancos de concreto m² 7,22 233,63 1.686,81 

23.1.6 Banco e acabamento em granito m² 3,62 479,55 1.735,97 

23.1.7 
Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm 

espessura variável e pingadeira 
M 106,80 66,82 7.136,38 

23.2 CAIXA DÁGUA - 30.000L 

23.2.1 Alça de içamento Um 2,00 1.799,75 3.599,50 

23.2.2 Suporte de luz piloto Um 1,00 1.019,98 1.019,98 

23.2.3 Suporte para cinto de segurança Um 1,00 118,77 118,77 

23.2.4 Suporte para Pára-raio Um 1,00 27,00 27,00 

23.2.5 
Escada interna e externa tipo marinheiro, 

inclusive pintura 
M 9,00 367,23 3.305,07 

23.2.6 Guarda corpo de 1,0m de altura M 6,97 291,56 2.032,17 

23.2.7 

Chapa de aço carbono de alta resistência a 
corrosão e de qualidade estrutural e solda 

interna e externa, para confecção do 
reservatorio conforme projeto 

Kg 1.702,30 9,74 16.580,40 

23.2.8 
Sistema de ancoragem com 6 nichos, 

conforme projeto 
Um 1,00 1.799,98 1.799,98 

23.2.9 
Preparo de superfície: jateamento abrasivo 
ao metal branco (interno e externo), padrão 

AS 3. 
m² 145,76 11,24 1.638,34 

23.2.10 
Acabamento interno: duas demãos de 

espessura seca de primer Epóxi 
m² 69,08 40,60 2.804,65 

23.2.11 
Acabamento externo: uma demão de 

espessura seca de primer Epóxi 
m² 69,08 40,60 2.804,65 

23.2.12 
Pintura Externa: uma demão de poliuretano 

na cor amarelo 
m² 69,08 20,76 1.434,10 

Total do Item 23 105.005,98 

24 SERVIÇOS FINAIS 

24.1 Limpeza final da obra m² 1.510,23 2,09 3.156,38 

Total do Item 24 3.156,38 

TOTAL  1.882.032,50 
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ANEXO II 
CONTRATO Nº 058.2016.26.5.003 

CROMOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês % da Obra 

              

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 31.122,71 100,00% 
         

1,65% 

   
31.122,71 

          

2 
MOVIMENTO DE TERRAS PARA 

FUNDAÇÕES 
11.693,98 15% 85% 

        
0,62% 

   
1.754,10 9.939,88 

         

3 FUNDAÇÕES 101.844,42 
 

70% 30% 
       

5,41% 

    
71.291,09 30.553,33 

        

4 SUPERESTRUTURA 114.018,03 
 

10% 69% 21% 
      

6,06% 

    
11.401,80 78.672,44 23.943,79 

       

5 
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 
INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 

72.671,29 
  

15% 40% 45% 
     

3,86% 

     
10.900,69 29.068,52 32.702,08 

      

6 ESQUADRIAS 222.247,31 
    

10% 40% 30% 20% 
  

11,81% 

      
- 22.224,73 88.898,92 66.674,19 44.449,46 

   

7 SISTEMAS DE COBERTURA 275.296,66 
  

25% 35% 25% 15% 
    

14,63% 

     
68.824,17 96.353,83 68.824,17 41.294,50 

     

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.121,35 
  

100% 
       

0,33% 

     
6.121,35 

        

9 
REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS 
258.645,98 

   
14% 19% 21% 18% 22% 6% 

 
13,74% 

      
36.210,44 49.142,74 54.315,66 46.556,28 56.902,12 15.518,76 

  

10 
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E 

EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 
213.046,75 

   
15% 15% 25% 20% 25% 

  
11,32% 

      
31.957,01 31.957,01 53.261,69 42.609,35 53.261,69 

   

11 PINTURA 75.463,24 
      

30% 25% 40% 5% 4,01% 

         
22.638,97 18.865,81 30.185,30 3.773,16 

 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 31.505,52 
   

10% 20% 30% 20% 10% 10% 
 

1,67% 

      
3.150,55 6.301,10 9.451,66 6.301,10 3.150,55 315055,20% 

  

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 14.926,50 
    

19% 21% 29% 24% 7% 
 

0,79% 
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2.836,04 3.134,57 4.328,69 3.582,36 1.044,86 

  

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 37.298,89 
   

20% 20% 20% 20% 20% 
  

1,98% 

      
7.459,78 7.459,78 7.459,78 7.459,78 7.459,78 

   

15 LOUÇAS E METAIS 61.935,72 
     

10% 20% 30% 40% 
 

3,29% 

        
6.193,57 12.387,14 18.580,72 24.774,29 

  

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 5.575,69 
   

31% 29% 
  

20% 20% 
 

0,30% 

      
1.728,46 1.616,95 

  
1.115,14 1.115,14 

  

17 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO 
23.779,89 

   
5% 10% 10% 20% 30% 25% 

 
1,26% 

      
1.188,99 2.377,99 2.377,99 4.755,98 7.133,97 5.944,97 

  

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 168.622,70 
   

5% 5% 10% 20% 25% 25% 10% 8,96% 

      
8.431,14 8.431,14 16.862,27 33.724,54 42.155,68 42.155,68 16.862,27 

 

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 1.215,76 
    

20% 
   

80% 
 

0,06% 

       
243,15 

   
972,61 

  

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 23.766,75 
      

23% 27% 30% 20% 1,26% 

         
5.466,35 6.417,02 7.130,03 4.753,35 

 

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 3.564,68 
         

100% 0,19% 

            
3.564,68 

 

22 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. 

ATMOSFÉRICAS (SPDA) 
19.506,32 

 
15% 10% 

   
30% 20% 15% 10% 1,04% 

    
2.925,95 1.950,63 

   
5.851,90 3.901,26 2.925,95 1.950,63 

 

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 105.005,98 15% 25% 
     

15% 30% 15% 5,58% 

   
15.750,90 26.251,50 

     
15.750,90 31.501,79 15.750,90 

 

24 SERVIÇOS FINAIS 3.156,38 
        

40% 60% 0,17% 

           
1.262,55 1.893,83 

 

              

Valores totais 1.882.032,50 48.627,71 121.810,22 197.022,61 239.492,51 234.116,88 283.250,61 258.754,27 282.726,46 167.682,48 48.548,82 100% 
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