

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Marituba
Prefeitura Municipal de Marituba
Pregão Eletrônico - 028/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
27/12/2022 09:23	27/12/2022 09:30	05/01/2023 08:00	10/01/2023 09:45	10/01/2023 10:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
27/12/2022 09:30	03/01/2023 08:00	06/01/2023 09:45	06/01/2023 10:00	27/12/2022 09:39	JORGE LISBOA SOUZA DO MAR

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 4.5 M.P.A 14X19X39.	15,60	56.000	UND	Fracassado	Menor Preço
	0002	BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO 10X20X06.	40,10	300.000	UND	Fracassado	Menor Preço
	0003	MEIO FIO TENTO EM CONCRETO 12X30X1,00'.	45,36	20.000	UND	Fracassado	Menor Preço
	0004	TUBO DE CONCRETO 300 MM, COM FERRO, TIPO MACHO E FÊMEA.	55,52	100	UND	Fracassado	Menor Preço
	0005	TUBO DE CONCRETO 400 MM, COM FERRO, TIPO MACHO E FÊMEA.	81,53	4.000	UND	Fracassado	Menor Preço
	0006	TUBO DE CONCRETO 500 MM, COM FERRO, TIPO MACHO E FÊMEA. ABNT	117,79	100	UND	Fracassado	Menor Preço
	0007	TUBO DE CONCRETO 600 MM, COM FERRO, TIPO MACHO E FÊMEA. ABNT	279,78	5.000	UND	Fracassado	Menor Preço
	0008	TUBO DE CONCRETO 800 MM, COM FERRO, TIPO MACHO E FÊMEA. ABNT	381,20	8.000	UND	Fracassado	Menor Preço
	0009	TUBO DE CONCRETO 1.000 MM, COM FERRO, TIPO MACHO E FÊMEA. ABNT	568,90	7.000	UND	Fracassado	Menor Preço
	0010	TUBO DE CONCRETO 1.200 MM, COM FERRO, TIPO PONTA E BOLSA. ABNT	916,19	300	UND	Fracassado	Menor Preço
	0011	TUBO DE CONCRETO 1.500 MM, COM FERRO, TIPO PONTA E BOLSA. ABNT	1.845,93	100	UND	Fracassado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			23.044.501,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/12/2022	EDITAL DE LICITAÇÃO-assinada.pdf
23/12/2022	TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
27/12/2022	EDITAL DE LICITAÇÃO - RETIFICADO-assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
10/01/2023 - 15:10	Envio de Propostas Readequadas 028/2022	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/01/2023 às 17:11.



11/01/2023 - 17:28	Envio de Propostas Readequadas 028/2022	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 11/01/2023 às 19:30.
13/01/2023 - 10:04	Direito de Lance de Desempate da LC 123/2006	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2023 às 10:34, encerrando às 10:39:00.
13/01/2023 - 11:12	Envio de Propostas Readequadas 028/2022	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2023 às 13:13.
13/01/2023 - 16:13	Envio de Propostas Readequadas 028/2022	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2023 às 18:15.
17/01/2023 - 10:59	Envio de Propostas Readequadas 028/2022	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 17/01/2023 às 12:00.
17/01/2023 - 16:40	Envio de Propostas Readequadas 028/2022	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 17/01/2023 às 18:41.
18/01/2023 - 15:47	Envio de Propostas Readequadas 028/2022	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/01/2023 às 17:48.
19/01/2023 - 15:51	Envio de Propostas Readequadas 028/2022	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 19/01/2023 às 17:51.

Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor de Referência	Valor Total
0001 *		LOTE I						
	0001	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 4.5 M.P.A 14X19X39.				56.000	0,00	0,00
	0002	BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO 10X20X06.				300.000	0,00	0,00
	0003	MEIO FIO TENTO EM CONCRETO 12X30X1,00".				20.000	0,00	0,00
	0004	TUBO DE CONCRETO 300 MM, COM FERRO, TIPO MACHO E FÊMEA.				100	0,00	0,00
	0005	TUBO DE CONCRETO 400 MM, COM FERRO, TIPO MACHO E FÊMEA.				4.000	0,00	0,00
	0006	TUBO DE CONCRETO 500 MM, COM FERRO, TIPO MACHO E FÊMEA. ABNT				100	0,00	0,00
	0007	TUBO DE CONCRETO 600 MM, COM FERRO, TIPO MACHO E FÊMEA. ABNT				5.000	0,00	0,00
	0008	TUBO DE CONCRETO 800 MM, COM FERRO, TIPO MACHO E FÊMEA. ABNT				8.000	0,00	0,00
	0009	TUBO DE CONCRETO 1.000 MM, COM FERRO, TIPO MACHO E FÊMEA. ABNT				7.000	0,00	0,00
	0010	TUBO DE CONCRETO 1.200 MM, COM FERRO, TIPO PONTA E BOLSA. ABNT				300	0,00	0,00
	0011	TUBO DE CONCRETO 1.500 MM, COM FERRO, TIPO PONTA E BOLSA. ABNT				100	0,00	0,00

Lotes marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 4.5 M.P.A 14X19X39.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.875.702/0001-60	10/01/2023 - 09:16:44	PREMAZON	PREMAZON	56.000	R\$ 15,60	R\$ 873.600,00	Sim
CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	42.285.505/0001-90	09/01/2023 - 16:39:34	BL14SB	SB	56.000	R\$ 15,60	R\$ 873.600,00	Sim
W E DA ROCHA LTDA	09.618.629/0001-74	09/01/2023 - 17:08:31	4.5 M.P.A 14X19X39	PRODUTO REGIONAL	56.000	R\$ 15,60	R\$ 873.600,00	Sim
Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	09.368.158/0001-93	09/01/2023 - 18:05:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	56.000	R\$ 15,00	R\$ 840.000,00	Sim
R SOUZA CIA LTDA	15.812.612/0001-56	09/01/2023 - 17:40:52	MARCA PRÓPRIA	MARCA PRÓPRIA	56.000	R\$ 13,00	R\$ 728.000,00	Sim
J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	34.878.863/0001-88	09/01/2023 - 19:02:11	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 4.5 M.P.A 1	PRODUTO REGIONAL	56.000	R\$ 15,60	R\$ 873.600,00	Sim
M C SANTANA EIRELI EPP	26.991.878/0001-20	09/01/2023 - 22:45:29	O ARTEFATOS E CIA	BLOCO DE CONCRETO	56.000	R\$ 15,60	R\$ 873.600,00	Sim
ENISA CONSTRUÇÕES & PROJETOS EIRELI	28.736.284/0001-06	09/01/2023 - 22:55:41	PRODUTO REGIONAL	ENISA	56.000	R\$ 10,92	R\$ 611.520,00	Sim
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001-43	10/01/2023 - 00:05:14	PRÓPRIA	PRÓPRIA	56.000	R\$ 15,60	R\$ 873.600,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO 10X20X06.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.875.702/0001-60	10/01/2023 - 09:16:44	PREMAZON	PREMAZON	300.000	R\$ 40,10	R\$ 12.030.000,00	Sim
CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	42.285.505/0001-90	09/01/2023 - 16:39:34	BSXSB	SB	300.000	R\$ 40,10	R\$ 12.030.000,00	Sim
W E DA ROCHA LTDA	09.618.629/0001-74	09/01/2023 - 17:03:03	10X20X06.	PRODUTO REGIONAL	300.000	R\$ 40,10	R\$ 12.030.000,00	Sim
Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	09.368.158/0001-93	09/01/2023 - 18:05:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	300.000	R\$ 40,00	R\$ 12.000.000,00	Sim
R SOUZA CIA LTDA	15.812.612/0001-56	09/01/2023 - 17:42:07	MARCA PRÓPRIA	MARCA PRÓPRIA	300.000	R\$ 35,00	R\$ 10.500.000,00	Sim
J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	34.878.863/0001-88	09/01/2023 - 19:02:34	BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO 10X20X06.	PRODUTO REGIONAL	300.000	R\$ 40,10	R\$ 12.030.000,00	Sim
M C SANTANA EIRELI EPP	26.991.878/0001-20	09/01/2023 - 22:45:29	O ARTEFATOS E CIA	PISO INTERTRAVADO	300.000	R\$ 40,10	R\$ 12.030.000,00	Sim
ENISA CONSTRUÇÕES & PROJETOS EIRELI	28.736.284/0001-06	09/01/2023 - 22:57:12	PRODUTO REGIONAL	ENISA	300.000	R\$ 28,07	R\$ 8.421.000,00	Sim
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001-43	10/01/2023 - 00:01:46	PRÓPRIA	PRÓPRIA	300.000	R\$ 40,10	R\$ 12.030.000,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - MEIO FIO TENTO EM CONCRETO 12X30X1,00`.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.875.702/0001-60	10/01/2023 - 09:16:44	PREMAZON	PREMAZON	20.000	R\$ 45,36	R\$ 907.200,00	Sim
CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	42.285.505/0001-90	09/01/2023 - 16:39:34	MF1230SB	SB	20.000	R\$ 45,36	R\$ 907.200,00	Sim
W E DA ROCHA LTDA	09.618.629/0001-74	09/01/2023 - 17:04:26	12X30X1,00	PRODUTO REGIONAL	20.000	R\$ 45,36	R\$ 907.200,00	Sim



Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	09.368.158/0001- 93	09/01/2023 - 18:05:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	20.000	R\$ 45,00	R\$ 900.000,00	Sim
R SOUZA CIA LTDA	15.812.612/0001- 56	09/01/2023 - 17:43:36	MARCA PRÓPRIA	MARCA PRÓPRIA	20.000	R\$ 43,00	R\$ 860.000,00	Sim
J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	34.878.863/0001- 88	09/01/2023 - 19:02:53	MEIO FIO TENTO EM CONCRETO 12X30X1,00'.	PRODUTO REGIONAL	20.000	R\$ 45,36	R\$ 907.200,00	Sim
M C SANTANA EIRELI EPP	26.991.878/0001- 20	09/01/2023 - 22:45:29	O ARTEFATOS E CIA	ARTEFATO PRÉFABRICADO	20.000	R\$ 45,36	R\$ 907.200,00	Sim
ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	28.736.284/0001- 06	09/01/2023 - 22:58:07	PRODUTO REGIONAL	ENISA	20.000	R\$ 31,75	R\$ 635.000,00	Sim
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001- 43	10/01/2023 - 00:02:08	PRÓPRIA	PRÓPRIA	20.000	R\$ 45,36	R\$ 907.200,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - TUBO DE CONCRETO 300 MM, COM FERRO, TIPO MACHO E FÊMEA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	42.285.505/0001- 90	09/01/2023 - 16:39:34	TBMF300	SB	100	R\$ 55,52	R\$ 5.552,00	Sim
W E DA ROCHA LTDA	09.618.629/0001- 74	09/01/2023 - 17:04:21	TUBO DE CONCRETO 300 MM, COM FERRO, TIPO	PRODUTO REGIONAL	100	R\$ 55,52	R\$ 5.552,00	Sim
Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	09.368.158/0001- 93	09/01/2023 - 18:05:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100	R\$ 55,00	R\$ 5.500,00	Sim
J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	34.878.863/0001- 88	09/01/2023 - 19:03:30	TUBO DE CONCRETO 300 MM, COM FERRO, TIPO	PRODUTO REGIONAL	100	R\$ 55,52	R\$ 5.552,00	Sim
M C SANTANA EIRELI EPP	26.991.878/0001- 20	09/01/2023 - 22:45:29	O ARTEFATOS E CIA	TUBO DE CONCRETO	100	R\$ 55,52	R\$ 5.552,00	Sim
ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	28.736.284/0001- 06	09/01/2023 - 23:01:08	PRODUTO REGIONAL	ENISA	100	R\$ 55,52	R\$ 5.552,00	Sim
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001- 43	10/01/2023 - 00:05:41	PRÓPRIA	PRÓPRIA	100	R\$ 55,52	R\$ 5.552,00	Não
B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.875.702/0001- 60	10/01/2023 - 09:16:44	PREMAZON	PREMAZON	100	R\$ 55,52	R\$ 5.552,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - TUBO DE CONCRETO 400 MM, COM FERRO, TIPO MACHO E FÊMEA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	42.285.505/0001- 90	09/01/2023 - 16:39:34	TBMF400	SB	4.000	R\$ 81,53	R\$ 326.120,00	Sim
W E DA ROCHA LTDA	09.618.629/0001- 74	09/01/2023 - 17:04:45	TUBO DE CONCRETO 400 MM, COM FERRO, TIPO	PRODUTO REGIONAL	4.000	R\$ 81,53	R\$ 326.120,00	Sim
Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	09.368.158/0001- 93	09/01/2023 - 18:05:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4.000	R\$ 80,00	R\$ 320.000,00	Sim
J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	34.878.863/0001- 88	09/01/2023 - 19:03:57	TUBO DE CONCRETO 400 MM, COM FERRO, TIPO	PRODUTO REGIONAL	4.000	R\$ 81,53	R\$ 326.120,00	Sim
M C SANTANA EIRELI EPP	26.991.878/0001- 20	09/01/2023 - 22:45:29	O ARTEFATOS E CIA	TUBO DE CONCRETO	4.000	R\$ 81,53	R\$ 326.120,00	Sim
ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	28.736.284/0001- 06	09/01/2023 - 23:02:09	PRODUTO REGIONAL	ENISA	4.000	R\$ 81,53	R\$ 326.120,00	Sim
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001- 43	10/01/2023 - 00:06:06	PRÓPRIA	PRÓPRIA	4.000	R\$ 81,53	R\$ 326.120,00	Não
B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.875.702/0001- 60	10/01/2023 - 09:16:44	PREMAZON	PREMAZON	4.000	R\$ 81,53	R\$ 326.120,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - TUBO DE CONCRETO 500 MM, COM FERRO, TIPO MACHO E FÊMEA. ABNT

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------

Página 4 de 24



CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	42.285.505/0001-90	09/01/2023 - 16:39:34	TBMF500	SB	100	R\$ 117,79	R\$ 11.779,00	Sim
W E DA ROCHA LTDA	09.618.629/0001-74	09/01/2023 - 17:06:10	TUBO DE CONCRETO 500 MM, COM FERRO, TIPO	PRODUTO REGIONAL	100	R\$ 117,79	R\$ 11.779,00	Sim
Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	09.368.158/0001-93	09/01/2023 - 18:05:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100	R\$ 115,00	R\$ 11.500,00	Sim
J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	34.878.863/0001-88	09/01/2023 - 19:04:22	TUBO DE CONCRETO 500 MM, COM FERRO, TIPO	PRODUTO REGIONAL	100	R\$ 117,79	R\$ 11.779,00	Sim
M C SANTANA EIRELI EPP	26.991.878/0001-20	09/01/2023 - 22:45:29	O ARTEFATOS E CIA	TUBO DE CONCRETO	100	R\$ 117,79	R\$ 11.779,00	Sim
ENISA CONSTRUÇÕES & PROJETOS EIRELI	28.736.284/0001-06	09/01/2023 - 23:03:07	PRODUTO REGIONAL	ENISA	100	R\$ 117,79	R\$ 11.779,00	Sim
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001-43	10/01/2023 - 00:06:27	PRÓPRIA	PRÓPRIA	100	R\$ 117,79	R\$ 11.779,00	Não
B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.875.702/0001-60	10/01/2023 - 09:16:44	PREMAZON	PREMAZON	100	R\$ 117,79	R\$ 11.779,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - TUBO DE CONCRETO 600 MM, COM FERRO, TIPO MACHO E FÊMEA. ABNT

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.875.702/0001-60	10/01/2023 - 09:16:44	PREMAZON	PREMAZON	5.000	R\$ 279,78	R\$ 1.398.900,00	Sim
CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	42.285.505/0001-90	09/01/2023 - 16:39:34	TBMF600	SB	5.000	R\$ 279,78	R\$ 1.398.900,00	Sim
W E DA ROCHA LTDA	09.618.629/0001-74	09/01/2023 - 17:06:13	TUBO DE CONCRETO 600 MM, COM FERRO, TIPO	PRODUTO REGIONAL	5.000	R\$ 279,78	R\$ 1.398.900,00	Sim
Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	09.368.158/0001-93	09/01/2023 - 18:05:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5.000	R\$ 270,00	R\$ 1.350.000,00	Sim
R SOUZA CIA LTDA	15.812.612/0001-56	09/01/2023 - 17:44:47	MARCA PRÓPRIA	MARCA PRÓPRIA	5.000	R\$ 249,00	R\$ 1.245.000,00	Sim
J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	34.878.863/0001-88	09/01/2023 - 19:04:54	TUBO DE CONCRETO 600 MM, COM FERRO, TIPO	PRODUTO REGIONAL	5.000	R\$ 279,78	R\$ 1.398.900,00	Sim
M C SANTANA EIRELI EPP	26.991.878/0001-20	09/01/2023 - 22:45:29	O ARTEFATOS E CIA	TUBO DE CONCRETO	5.000	R\$ 279,78	R\$ 1.398.900,00	Sim
ENISA CONSTRUÇÕES & PROJETOS EIRELI	28.736.284/0001-06	09/01/2023 - 23:03:57	PRODUTO REGIONAL	ENISA	5.000	R\$ 195,84	R\$ 979.200,00	Sim
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001-43	10/01/2023 - 00:02:33	PRÓPRIA	PRÓPRIA	5.000	R\$ 279,78	R\$ 1.398.900,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0008 - TUBO DE CONCRETO 800 MM, COM FERRO, TIPO MACHO E FÊMEA. ABNT

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.875.702/0001-60	10/01/2023 - 09:16:44	PREMAZON	PREMAZON	8.000	R\$ 381,20	R\$ 3.049.600,00	Sim
CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	42.285.505/0001-90	09/01/2023 - 16:39:34	TBMF800	SB	8.000	R\$ 381,20	R\$ 3.049.600,00	Sim
W E DA ROCHA LTDA	09.618.629/0001-74	09/01/2023 - 17:06:39	TUBO DE CONCRETO 800 MM, COM FERRO, TIPO	PRODUTO REGIONAL	8.000	R\$ 381,20	R\$ 3.049.600,00	Sim
Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	09.368.158/0001-93	09/01/2023 - 18:05:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	8.000	R\$ 380,00	R\$ 3.040.000,00	Sim
R SOUZA CIA LTDA	15.812.612/0001-56	09/01/2023 - 17:47:26	MARCA PRÓPRIA	MARCA PRÓPRIA	8.000	R\$ 359,00	R\$ 2.872.000,00	Sim
J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	34.878.863/0001-88	09/01/2023 - 19:05:26	TUBO DE CONCRETO 800 MM, COM FERRO, TIPO	PRODUTO REGIONAL	8.000	R\$ 381,20	R\$ 3.049.600,00	Sim



M C SANTANA EIRELI EPP	26.991.878/0001-20	09/01/2023 - 22:45:29	O ARTEFATOS E CIA	TUBO DE CONCRETO	8.000	R\$ 381,20	R\$ 3.049.600,00	Sim
ENISA CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI	28.736.284/0001-06	09/01/2023 - 23:06:13	PRODUTO REGIONAL	ENISA	8.000	R\$ 290,00	R\$ 2.320.000,00	Sim
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001-43	10/01/2023 - 00:02:58	PRÓPRIA	PRÓPRIA	8.000	R\$ 381,20	R\$ 3.049.600,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0009 - TUBO DE CONCRETO 1.000 MM, COM FERRO, TIPO MACHO E FÊMEA. ABNT

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.875.702/0001-60	10/01/2023 - 09:16:44	PREMAZON	PREMAZON	7.000	R\$ 568,90	R\$ 3.982.300,00	Sim
CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	42.285.505/0001-90	09/01/2023 - 16:39:34	TBMF1000	SB	7.000	R\$ 568,90	R\$ 3.982.300,00	Sim
W E DA ROCHA LTDA	09.618.629/0001-74	09/01/2023 - 17:07:49	TUBO DE CONCRETO 1.000 MM, COM FERRO.	PRODUTO REGIONAL	7.000	R\$ 568,20	R\$ 3.977.400,00	Sim
Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	09.368.158/0001-93	09/01/2023 - 18:05:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	7.000	R\$ 560,00	R\$ 3.920.000,00	Sim
R SOUZA CIA LTDA	15.812.612/0001-56	09/01/2023 - 17:48:22	MARCA PRÓPRIA	MARCA PRÓPRIA	7.000	R\$ 559,00	R\$ 3.913.000,00	Sim
J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	34.878.863/0001-88	09/01/2023 - 19:05:56	TUBO DE CONCRETO 1.000 MM, COM FERRO, TI	PRODUTO REGIONAL	7.000	R\$ 568,20	R\$ 3.977.400,00	Sim
M C SANTANA EIRELI EPP	26.991.878/0001-20	09/01/2023 - 22:45:29	O ARTEFATOS E CIA	TUBO DE CONCRETO	7.000	R\$ 568,90	R\$ 3.982.300,00	Sim
ENISA CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI	28.736.284/0001-06	09/01/2023 - 23:07:09	PRODUTO REGIONAL	ENISA	7.000	R\$ 430,00	R\$ 3.010.000,00	Sim
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001-43	10/01/2023 - 00:03:25	PRÓPRIA	PRÓPRIA	7.000	R\$ 568,90	R\$ 3.982.300,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0010 - TUBO DE CONCRETO 1.200 MM, COM FERRO, TIPO PONTA E BOLSA. ABNT

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.875.702/0001-60	10/01/2023 - 09:16:44	PREMAZON	PREMAZON	300	R\$ 916,19	R\$ 274.857,00	Sim
CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	42.285.505/0001-90	09/01/2023 - 16:39:34	TBPB1200	SB	300	R\$ 916,19	R\$ 274.857,00	Sim
W E DA ROCHA LTDA	09.618.629/0001-74	09/01/2023 - 17:07:39	TUBO DE CONCRETO 1.200 MM, COM FERRO.	PRODUTO REGIONAL	300	R\$ 916,19	R\$ 274.857,00	Sim
Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	09.368.158/0001-93	09/01/2023 - 18:05:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	300	R\$ 900,00	R\$ 270.000,00	Sim
R SOUZA CIA LTDA	15.812.612/0001-56	09/01/2023 - 17:49:18	MARCA PRÓPRIA	MARCA PRÓPRIA	300	R\$ 890,00	R\$ 267.000,00	Sim
J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	34.878.863/0001-88	09/01/2023 - 19:06:28	TUBO DE CONCRETO 1.200 MM, COM FERRO, TI	PRODUTO REGIONAL	300	R\$ 916,19	R\$ 274.857,00	Sim
M C SANTANA EIRELI EPP	26.991.878/0001-20	09/01/2023 - 22:45:29	O ARTEFATOS E CIA	TUBO DE CONCRETO	300	R\$ 916,19	R\$ 274.857,00	Sim
ENISA CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI	28.736.284/0001-06	09/01/2023 - 23:08:09	PRODUTO REGIONAL	ENISA	300	R\$ 860,00	R\$ 258.000,00	Sim
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001-43	10/01/2023 - 00:03:45	PRÓPRIA	PRÓPRIA	300	R\$ 916,19	R\$ 274.857,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0011 - TUBO DE CONCRETO 1.500 MM, COM FERRO, TIPO PONTA E BOLSA. ABNT

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.875.702/0001-60	10/01/2023 - 09:16:44	PREMAZON	PREMAZON	100	R\$ 1.845,93	R\$ 184.593,00	Sim



CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	42.285.505/0001-90	09/01/2023 - 16:39:34	TBPB1500	SB	100	R\$ 1.845,93	R\$ 184.593,00	Sim
W E DA ROCHA LTDA	09.618.629/0001-74	09/01/2023 - 17:08:19	TUBO DE CONCRETO 1.500 MM, COM FERRO, TI	PRODUTO REGIONAL	100	R\$ 1.845,93	R\$ 184.593,00	Sim
Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	09.368.158/0001-93	09/01/2023 - 18:05:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100	R\$ 1.800,00	R\$ 180.000,00	Sim
R SOUZA CIA LTDA	15.812.612/0001-56	09/01/2023 - 17:50:13	MARCA PRÓPRIA	MARCA PRÓPRIA	100	R\$ 1.790,00	R\$ 179.000,00	Sim
J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	34.878.863/0001-88	09/01/2023 - 19:07:25	TUBO DE CONCRETO 1.500 MM, COM FERRO, TI	PRODUTO REGIONAL	100	R\$ 1.845,93	R\$ 184.593,00	Sim
M C SANTANA EIRELI EPP	26.991.878/0001-20	09/01/2023 - 22:45:29	O ARTEFATOS E CIA	TUBO DE CONCRETO	100	R\$ 1.845,93	R\$ 184.593,00	Sim
ENISA CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI	28.736.284/0001-06	09/01/2023 - 23:09:34	PRODUTO REGIONAL	ENISA	100	R\$ 1.845,93	R\$ 184.593,00	Sim
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001-43	10/01/2023 - 00:04:39	PRÓPRIA	PRÓPRIA	100	R\$ 1.845,93	R\$ 184.593,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	09.368.158/0001-93	90 dias
M C SANTANA EIRELI EPP	26.991.878/0001-20	90 dias
R SOUZA CIA LTDA	15.812.612/0001-56	90 dias
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001-43	90 dias
J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	34.878.863/0001-88	90 dias
W E DA ROCHA LTDA	09.618.629/0001-74	90 dias
CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	42.285.505/0001-90	90 dias
ENISA CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI	28.736.284/0001-06	90 dias
B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.875.702/0001-60	90 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE I

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/01/2023 - 16:39:34	23.044.501,00 (proposta)	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
09/01/2023 - 17:08:31	23.039.601,00 (proposta)	09.618.629/0001-74 - W E DA ROCHA LTDA	Cancelado
09/01/2023 - 18:05:54	22.837.000,00 (proposta)	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado
09/01/2023 - 19:07:25	23.039.601,00 (proposta)	34.878.863/0001-88 - J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
09/01/2023 - 22:45:29	23.044.501,00 (proposta)	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
09/01/2023 - 23:09:34	16.762.764,00 (proposta)	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 00:06:27	23.044.501,00 (proposta)	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 09:16:44	23.044.501,00 (proposta)	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:09:09	22.835.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:09:31	16.762.763,00	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:12:26	22.834.000,00	34.878.863/0001-88 - J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:13:00	16.762.700,00	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:13:40	22.834.500,00	09.618.629/0001-74 - W E DA ROCHA LTDA	Cancelado



10/01/2023 - 11:14:10	16.762.699,00	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:14:17	16.760.000,00	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado
10/01/2023 - 11:14:25	16.762.699,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:14:45	16.759.999,90	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:14:55	22.800.000,00	34.878.863/0001-88 - J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:15:05	22.800.500,00	09.618.629/0001-74 - W E DA ROCHA LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:15:10	16.759.999,89	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:15:26	16.759.999,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:15:37	16.750.000,00	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:15:40	16.759.999,87	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:16:14	16.749.999,90	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:16:25	16.749.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:16:44	16.749.999,89	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:16:56	16.740.000,00	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:17:03	16.749.998,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:17:08	21.150.000,00	34.878.863/0001-88 - J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:17:21	16.739.999,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:17:40	19.500.000,00	34.878.863/0001-88 - J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:17:43	16.739.999,98	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:18:05	16.739.999,97	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:18:14	16.735.000,00	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:18:29	18.599.990,00	34.878.863/0001-88 - J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:18:35	16.730.000,00	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado
10/01/2023 - 11:18:42	16.734.999,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:18:55	16.729.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:19:15	16.729.999,98	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:19:38	16.729.999,97	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:19:43	17.895.999,99	34.878.863/0001-88 - J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:19:52	16.729.999,96	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:20:07	17.545.990,00	34.878.863/0001-88 - J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:20:17	16.729.999,95	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:20:41	16.729.999,94	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:20:44	16.700.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:20:51	17.099.990,00	34.878.863/0001-88 - J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:20:55	19.000.000,00	09.618.629/0001-74 - W E DA ROCHA LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:21:15	16.699.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado



10/01/2023 - 11:21:27	16.999.990,00	34.878.863/0001-88 - J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:21:45	16.699.999,98	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:22:06	16.699.999,97	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:22:10	16.790.990,00	34.878.863/0001-88 - J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:22:26	16.699.999,96	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:22:37	16.699.950,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:22:57	16.699.949,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:23:18	16.699.949,98	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:23:38	16.699.949,97	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:23:45	16.699.949,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:24:03	16.699.948,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:24:07	16.690.000,00	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:24:33	18.000.000,00	09.618.629/0001-74 - W E DA ROCHA LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:24:39	16.689.999,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:24:43	16.701.000,00	34.878.863/0001-88 - J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:24:51	16.689.990,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:25:04	17.000.000,00	09.618.629/0001-74 - W E DA ROCHA LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:25:09	16.689.989,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:25:12	16.670.000,00	34.878.863/0001-88 - J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:25:20	16.689.900,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:25:25	16.689.980,00	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:25:27	16.689.989,98	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:25:34	16.668.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:25:38	16.669.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:25:46	16.667.999,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:25:52	16.660.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:25:57	16.667.950,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:26:03	16.667.999,94	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:26:09	16.659.724,00	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:26:15	16.659.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:26:18	16.659.999,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:26:29	16.650.000,00	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado
10/01/2023 - 11:26:33	16.658.999,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:26:35	16.658.999,95	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:26:46	16.649.999,97	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:26:50	16.649.999,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado



10/01/2023 - 11:27:06	16.649.999,96	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:27:09	16.649.000,00	09.618.629/0001-74 - W E DA ROCHA LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:27:26	16.648.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:27:47	16.648.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:27:52	16.648.999,98	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:28:10	16.647.999,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:28:41	16.647.999,98	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:28:55	16.640.000,00	34.878.863/0001-88 - J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:28:59	16.647.999,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:29:19	16.639.999,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:29:32	16.635.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:29:37	16.639.999,98	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:29:51	16.634.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:30:04	16.634.999,98	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:30:26	16.131.150,70	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:30:55	16.131.150,69	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:30:59	16.130.000,00	34.878.863/0001-88 - J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:31:09	16.131.150,65	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:31:17	16.129.990,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:31:20	16.129.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:31:23	16.129.999,98	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:31:36	16.129.989,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:31:43	16.128.000,00	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado
10/01/2023 - 11:32:19	16.127.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:32:47	16.127.999,98	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:32:54	16.127.678,70	34.878.863/0001-88 - J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:33:12	16.127.678,69	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:33:16	16.127.600,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:33:32	16.127.678,68	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:33:33	16.127.500,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:33:47	16.127.499,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:34:27	16.125.900,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:34:51	16.125.899,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:34:58	16.125.899,90	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:35:10	16.125.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:35:14	16.125.678,70	34.878.863/0001-88 - J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado



10/01/2023 - 11:35:30	16.124.999,98	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:35:42	16.124.999,95	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:35:55	16.124.999,94	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:36:30	16.124.999,91	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:36:47	16.124.999,90	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:37:04	16.124.999,89	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:37:08	16.129.000,00	09.618.629/0001-74 - W E DA ROCHA LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:37:22	16.124.999,88	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:37:50	16.125.679,00	09.618.629/0001-74 - W E DA ROCHA LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:38:03	16.124.999,86	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:38:25	16.124.999,85	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:38:41	16.123.984,87	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:38:48	16.124.999,84	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:39:03	16.123.984,80	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:39:29	16.124.984,79	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:39:55	16.123.984,79	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:40:10	16.123.900,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:40:33	16.123.899,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:40:50	16.123.899,97	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:41:02	16.120.000,00	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado
10/01/2023 - 11:41:11	16.123.899,96	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:41:21	16.119.600,99	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:41:25	16.119.999,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:41:37	16.119.600,98	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:41:57	16.119.599,98	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:42:22	16.119.595,90	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:42:26	16.119.599,95	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:42:38	16.119.595,84	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:43:00	16.119.595,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:43:19	16.119.594,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:43:36	16.119.594,97	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:44:17	16.119.594,96	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:44:43	16.119.594,92	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:44:51	16.119.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:45:03	16.119.594,91	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:45:12	16.118.999,94	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado



10/01/2023 - 11:45:24	16.118.999,90	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:45:46	16.118.999,87	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:46:03	16.118.990,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:46:21	16.118.989,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:46:37	16.118.989,94	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:46:59	16.118.989,92	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:47:10	16.118.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:47:23	16.117.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:47:42	16.117.900,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:47:45	16.117.999,98	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:47:59	16.117.899,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:48:14	16.117.899,95	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:48:17	16.117.898,00	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:48:39	16.117.897,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:48:39	16.117.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:48:51	16.117.897,95	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:48:57	16.116.999,00	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:49:03	16.116.999,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:49:19	16.116.998,94	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:49:33	16.116.990,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:49:44	16.116.998,93	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:49:53	16.116.998,99	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:50:02	16.116.989,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:50:06	16.116.989,00	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:50:26	16.116.988,00	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:50:39	16.116.900,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:50:44	16.116.987,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:51:08	16.116.899,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:51:20	16.116.899,94	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:51:23	16.116.899,50	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:51:41	16.116.899,49	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:51:49	16.116.890,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:52:08	16.116.889,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:52:23	16.116.889,94	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:52:29	16.116.889,50	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:52:50	16.116.889,49	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:52:55	16.116.880,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado



10/01/2023 - 11:53:18	16.116.879,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:53:30	16.116.860,00	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:53:40	16.116.879,94	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:53:40	16.116.850,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:53:43	16.116.859,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:53:53	16.116.849,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:54:04	16.116.849,00	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:54:24	16.116.848,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:54:37	16.116.848,97	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:54:42	16.116.845,00	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:54:47	16.116.800,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:54:52	16.115.800,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:55:02	16.116.799,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:55:07	16.115.750,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:55:17	16.115.799,99	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:55:24	16.110.000,00	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado
10/01/2023 - 11:55:29	16.115.749,99	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:55:39	16.109.999,99	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
10/01/2023 - 11:55:42	16.015.928,20	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:55:51	16.109.900,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:55:53	16.109.999,95	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:56:03	16.000.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:56:27	15.999.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:56:50	15.990.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:57:10	15.950.000,00	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado
10/01/2023 - 11:57:29	15.900.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:57:32	15.940.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:57:35	15.949.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:57:47	15.899.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:58:33	15.850.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:58:41	15.895.000,00	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado
10/01/2023 - 11:58:50	15.800.500,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 11:59:04	15.849.000,00	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado
10/01/2023 - 11:59:13	15.800.499,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 11:59:26	15.750.000,00	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado



10/01/2023 - 12:00:06	15.749.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:00:48	15.745.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:01:31	15.744.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:02:09	15.740.990,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:02:29	15.740.900,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:02:33	15.740.989,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:02:40	15.740.000,00	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado
10/01/2023 - 12:02:44	15.740.899,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:02:55	15.739.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:03:09	15.739.900,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:03:46	15.735.900,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:04:07	15.735.899,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:04:41	15.735.890,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:05:02	15.735.800,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:05:12	15.735.889,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:05:27	15.735.799,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:06:15	15.735.700,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:06:38	15.735.699,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:06:56	15.735.600,99	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:07:31	15.735.600,98	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:07:47	15.735.500,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:08:16	15.735.499,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:08:33	15.735.490,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:09:21	15.735.489,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:10:24	15.730.000,00	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado
10/01/2023 - 12:11:06	15.729.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:11:21	15.729.900,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:11:44	15.729.800,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:12:02	15.729.799,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:12:12	15.729.700,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:12:43	15.729.699,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:13:46	15.729.600,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:14:12	15.729.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado



10/01/2023 - 12:14:21	15.729.599,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:14:35	15.728.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:15:07	15.725.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:15:16	15.700.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:15:42	15.500.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:15:48	15.699.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:16:04	15.499.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:16:19	15.490.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:17:05	15.489.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:18:01	15.480.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:18:27	15.479.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:18:49	15.479.990,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:19:05	15.479.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:19:11	15.479.989,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:19:30	15.478.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:19:55	15.478.999,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:20:26	15.478.998,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:20:40	15.478.990,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:21:03	15.478.989,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:21:14	15.478.989,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:21:59	15.478.988,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:22:13	15.478.988,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:22:55	15.478.987,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:24:06	15.478.987,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:24:10	15.478.900,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:24:36	15.478.899,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:25:12	15.470.900,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:25:25	15.470.899,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:25:55	15.470.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:26:17	15.460.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:26:25	15.469.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:26:34	15.459.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:26:37	15.459.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:27:23	15.458.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado



10/01/2023 - 12:27:41	15.450.500,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:28:02	15.450.499,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:28:08	15.450.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:28:33	15.449.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:28:55	15.449.900,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:29:08	15.449.899,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:29:28	15.449.898,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:29:35	15.449.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:30:09	15.448.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:30:36	15.448.500,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:31:41	15.448.499,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:32:01	15.400.000,00	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado
10/01/2023 - 12:32:27	15.399.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:32:56	15.300.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:33:21	15.299.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:34:32	15.299.990,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:34:58	15.200.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:35:21	15.199.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:36:33	15.199.990,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:37:14	15.199.989,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:37:40	15.100.900,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:38:08	15.100.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:38:50	15.099.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:39:34	15.099.990,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:39:45	15.099.900,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:40:05	15.099.899,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:40:55	15.099.800,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:41:16	15.099.799,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:41:35	15.099.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:42:10	15.098.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:42:24	15.010.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:42:44	15.000.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:43:35	14.990.000,99	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado



10/01/2023 - 12:44:01	14.900.000,00	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado
10/01/2023 - 12:44:10	14.990.000,98	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:44:28	14.899.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:44:32	14.800.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:45:13	14.799.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:45:32	14.700.900,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:45:50	14.700.899,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:46:22	14.690.900,99	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:47:00	14.690.900,98	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:47:23	14.690.900,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:47:44	14.690.899,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:47:58	14.650.900,75	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:48:25	14.650.900,74	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:49:27	14.640.878,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:49:57	14.640.877,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:50:22	14.500.900,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:50:47	14.500.890,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:50:57	14.500.000,00	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado
10/01/2023 - 12:51:09	14.499.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:51:57	14.450.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:52:10	14.449.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:53:06	13.850.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:53:53	13.840.000,00	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:54:35	13.830.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:55:00	13.829.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:55:33	14.000.000,00	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado
10/01/2023 - 12:55:43	13.828.999,99	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:56:12	13.800.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:56:55	13.799.999,99	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:57:08	13.827.000,00	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:58:46	13.799.999,98	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 12:59:02	13.799.990,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 12:59:19	13.798.999,99	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado



10/01/2023 - 12:59:41	13.798.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:00:55	13.797.000,99	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:01:01	13.797.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:01:11	13.797.000,98	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:01:32	13.796.950,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:01:44	13.796.000,98	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:02:41	13.796.000,95	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:02:57	13.796.000,96	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:04:15	13.796.000,92	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:04:39	13.796.000,00	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:04:55	13.796.000,01	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:05:06	13.795.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:05:30	13.794.999,90	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:06:03	13.794.999,10	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:06:27	13.794.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:06:35	13.794.999,09	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:06:52	13.793.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:07:50	13.793.500,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:08:04	13.793.499,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:08:25	13.793.499,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:09:02	13.793.498,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:09:35	13.792.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:10:08	13.791.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:10:24	13.791.950,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:10:45	13.791.949,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:11:03	13.791.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:11:33	13.790.000,00	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:12:04	13.789.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:12:33	13.788.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:13:48	13.788.999,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:14:11	13.788.998,90	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:15:27	13.500.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:16:20	13.499.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado



10/01/2023 - 13:17:26	13.470.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:19:22	13.469.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:20:04	13.460.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:20:48	13.459.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:21:40	13.450.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:22:19	13.449.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:22:52	13.440.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:23:22	13.439.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:24:55	13.438.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:25:27	13.437.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:27:11	13.600.000,00	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado
10/01/2023 - 13:27:53	13.410.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:28:36	13.409.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:29:10	13.793.450,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:30:12	13.793.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:31:03	13.789.900,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:31:44	13.781.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:32:07	13.700.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:33:34	13.380.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:33:44	13.409.999,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:34:01	13.379.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:34:46	13.350.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:35:15	13.349.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:35:39	13.349.000,00	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:36:23	13.348.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 13:38:20	13.340.000,00	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:38:46	13.339.999,99	42.285.505/0001-90 - CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
10/01/2023 - 13:39:30	13.338.999,99	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/01/2023 - 14:57:51	13.338.999,00	13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado
13/01/2023 - 10:37:21	13.339.000,00	09.368.158/0001-93 - Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	Cancelado
17/01/2023 - 10:19:42	16.116.380,00	26.991.878/0001-20 - M C SANTANA EIRELI EPP	Cancelado
17/01/2023 - 15:47:26	16.110.999,00	28.736.284/0001-06 - ENISA CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI	Cancelado
18/01/2023 - 15:26:19	16.125.678,00	34.878.863/0001-88 - J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
--	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE I

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	B N COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.875.702/0001-60	Desclassificado	13.338.999,00
2º	Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas	09.368.158/0001-93	Desclassificado	13.339.000,00
3º	CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI	42.285.505/0001-90	Desclassificado	13.339.999,99
4º	MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001-43	Desclassificado	13.340.000,00
5º	ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	28.736.284/0001-06	Desclassificado	16.110.999,00
6º	M C SANTANA EIRELI EPP	26.991.878/0001-20	Desclassificado	16.116.380,00
7º	J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	34.878.863/0001-88	Desclassificado	16.125.678,00
8º	W E DA ROCHA LTDA	09.618.629/0001-74	Desclassificado	16.125.679,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
27/12/2022 - 10:52:38	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL DE LICITAÇÃO - RETIFICADO-assinado.pdf) em 27/12/2022 às 10:52.
10/01/2023 - 10:21:26	Pregoeiro	Bom dia, Senhores iremos iniciar nosso certame.
10/01/2023 - 10:27:02	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/01/2023 - 10:59:54	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/01/2023 - 10:59:55	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/01/2023 - 10:59:55	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/01/2023 - 10:59:55	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
10/01/2023 - 11:05:49	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
10/01/2023 - 11:05:49	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/01/2023 - 11:15:43	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 16.759.999,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/01/2023 - 11:16:36	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 16.759.999,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/01/2023 - 12:05:44	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 16.109.999,99 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/01/2023 - 12:06:06	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 16.109.999,99 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/01/2023 - 12:07:01	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 16.116.799,99 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/01/2023 - 12:07:24	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 16.116.799,99 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/01/2023 - 12:10:21	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 16.015.928,20 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/01/2023 - 12:10:36	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 16.015.928,20 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/01/2023 - 12:11:21	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 16.116.848,99 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/01/2023 - 12:11:43	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 16.116.848,99 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/01/2023 - 12:12:23	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 16.116.859,99 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/01/2023 - 12:12:32	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 16.116.859,99 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/01/2023 - 12:13:18	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 16.115.749,99 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/01/2023 - 12:13:28	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 16.115.749,99 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.



10/01/2023 - 12:14:24	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 16.115.799,99 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/01/2023 - 12:14:30	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 16.115.799,99 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/01/2023 - 12:14:42	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 16.116.845,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/01/2023 - 12:14:51	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 16.116.845,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/01/2023 - 12:15:10	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 16.116.849,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/01/2023 - 12:15:20	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 16.116.849,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/01/2023 - 12:15:34	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 16.116.860,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/01/2023 - 12:15:41	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 16.116.860,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/01/2023 - 12:16:05	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 16.116.889,50 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/01/2023 - 12:16:18	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 16.116.889,50 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/01/2023 - 12:22:52	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 16.116.899,50 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/01/2023 - 12:23:04	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 16.116.899,50 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/01/2023 - 12:23:51	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 16.116.988,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/01/2023 - 12:24:01	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 16.116.988,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/01/2023 - 12:28:54	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 16.116.879,99 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/01/2023 - 12:29:00	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 16.116.879,99 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/01/2023 - 13:23:35	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 13.791.950,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/01/2023 - 13:24:19	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 13.791.950,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/01/2023 - 13:25:45	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 13.793.499,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/01/2023 - 13:26:33	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 13.793.499,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/01/2023 - 13:41:30	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
10/01/2023 - 13:51:13	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 13.338.999,99.
10/01/2023 - 14:13:47	Pregoeiro	Boa Tarde, Senhores!
10/01/2023 - 14:35:19	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:36 do dia 10/01/2023.
10/01/2023 - 14:35:19	Sistema	Motivo: Abriremos a Fase de Negociação em cumprimento ao Decreto 10.024/2019 art. 38 com o prazo de 02 (duas) horas e ao mesmo tempo convocamos a licitante Arrematante detentora do preço menor ofertado, conforme item 13.36 do edital
10/01/2023 - 14:47:51	F. B N COMERCIO E SE...	Negociação Item 0001: Boa Tarde, Senhor Pregoeiro, nosso valor final reajustado fica no valor de R\$ 13.338.999,00.
10/01/2023 - 14:57:51	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 13.338.999,00.
10/01/2023 - 15:10:14	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/01/2023 às 17:11.
10/01/2023 - 17:00:23	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
10/01/2023 - 17:32:42	Pregoeiro	Senhores proponentes esta suspensa a sessão pública, de acordo com art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, previsto no item 12.1.17 do edital. Reabertura dia 11/01/2023 às 10h.
11/01/2023 - 10:06:00	Pregoeiro	Bom dia, Senhores!
11/01/2023 - 10:06:31	Pregoeiro	Reaberta a sessão.
11/01/2023 - 10:34:37	Pregoeiro	Senhores, estamos (Pregoeiro e equipe de apoio) aferindo as propostas e documentos enviados pela proponente B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.
11/01/2023 - 14:19:07	Pregoeiro	Boa Tarde, Senhores!
11/01/2023 - 17:00:43	Sistema	O fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
11/01/2023 - 17:00:43	Sistema	Motivo: A proponente, B N COMERCIO E SERVICOS LTDA – CNPJ Nº 13.875.702/0001-60, não atendeu o ITEM 12 do Edital e será desclassificada, desta forma não há necessidade de se entrar no mérito da documentação de HABILITAÇÃO da licitante.
11/01/2023 - 17:00:43	Sistema	O fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
11/01/2023 - 17:00:43	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI com lance de R\$ 13.339.999,99.
11/01/2023 - 17:07:14	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 17:30 do dia 11/01/2023.
11/01/2023 - 17:07:14	Sistema	Motivo: Abriremos a Fase de Negociação em cumprimento ao Decreto 10.024/2019 art. 38, 'PAR' 1º.
11/01/2023 - 17:17:46	Sistema	Prazo de negociação alterado para o lote 0001. O prazo é até às 17:30 do dia 11/01/2023.
11/01/2023 - 17:17:46	Sistema	Motivo: Prezado, a partir de agora, sua empresa tem mais 5 (cinco) minutos para responder se está conectada.
11/01/2023 - 17:18:35	F. CAMARGO RODRIGUES...	Negociação Item 0001: BOA TARDE A TODOS
11/01/2023 - 17:27:51	F. CAMARGO RODRIGUES...	Negociação Item 0001: INFELIZMENTE NAO CONSEGUIMOS UM DESCONTO MAIOR PREGOEIRO



11/01/2023 - 17:28:58	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 11/01/2023 às 19:30.
11/01/2023 - 17:35:18	Pregoeiro	Sessão será encerrada automaticamente, após inclusão ou não da proposta readequada da proponente no horário determinado no sistema. E será reaberta a sessão, dia 12/01/2023 às 10:00. Todos ficam avisados.
11/01/2023 - 18:26:39	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
12/01/2023 - 10:08:49	Pregoeiro	Bom dia, Senhores!
12/01/2023 - 10:09:02	Pregoeiro	Reaberta a sessão.
12/01/2023 - 11:05:04	Pregoeiro	Senhores, estamos (Pregoeiro e equipe de apoio) aferindo as propostas e documentos enviados pela proponente CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI.
12/01/2023 - 14:01:21	Pregoeiro	Boa Tarde, Senhores!
12/01/2023 - 17:33:43	Sistema	O fornecedor CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI foi desclassificado no processo.
12/01/2023 - 17:33:43	Sistema	Motivo: A proponente, CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI 42.285.505/0001-90, não atendeu o ITEM 12 e subitem 12.1.2 do Edital e será desclassificada, desta forma não há necessidade de se entrar no mérito da documentação de HABILITAÇÃO da licitante.
12/01/2023 - 17:33:43	Sistema	O fornecedor CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
12/01/2023 - 17:33:43	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI com lance de R\$ 13.340.000,00.
12/01/2023 - 17:33:43	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
12/01/2023 - 17:55:18	Pregoeiro	Senhores proponentes esta suspensa a sessão pública, de acordo com art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, previsto no item 12.1.17 do edital. Reabertura dia 13/01/2023 às 10h.
13/01/2023 - 10:02:47	Pregoeiro	Bom dia, Senhores!
13/01/2023 - 10:02:56	Pregoeiro	Reaberta a sessão.
13/01/2023 - 10:04:34	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2023 às 10:34, encerrando às 10:39:00.
13/01/2023 - 10:37:21	Sistema	O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 13.339.000,00.
13/01/2023 - 10:37:21	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas com lanceR\$ 13.339.000,00.
13/01/2023 - 10:58:22	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:29 do dia 13/01/2023.
13/01/2023 - 10:58:22	Sistema	Motivo: Abriremos a Fase de Negociação em cumprimento ao Decreto 10.024/2019 art. 38, 'PAR' 1º.
13/01/2023 - 11:02:04	F. Fênix Logística, ...	Negociação Item 0001: Bom dia.
13/01/2023 - 11:03:11	F. Fênix Logística, ...	Negociação Item 0001: Bom dia. Sr. Pregoeiro, o valor ofertado na oportunidade do desempate, no valor de R\$ 13.339.000,00 é o mínimo possível que podemos ofertar.
13/01/2023 - 11:12:07	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2023 às 13:13.
13/01/2023 - 12:24:12	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
13/01/2023 - 12:24:37	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
13/01/2023 - 14:06:45	Pregoeiro	Boa Tarde, Senhores!
13/01/2023 - 14:09:36	Pregoeiro	Senhores, estamos (Pregoeiro e equipe de apoio) aferindo as propostas e documentos enviados pela proponente FÊNIX LOGÍSTICA, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS.
13/01/2023 - 15:06:47	Sistema	O fornecedor Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas foi desclassificado no processo.
13/01/2023 - 15:06:47	Sistema	Motivo: A proponente, FÊNIX LOGÍSTICA, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 09.368.158/0001-93, não atendeu o ITEM 12 e subitem 12.1, 12.1.3 do Edital e será desclassificada, desta forma não há necessidade de se entrar no mérito da documentação de HABILITAÇÃO da licitante.
13/01/2023 - 15:06:47	Sistema	O fornecedor Fênix Logística, Comércio e Locação de Máquinas foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
13/01/2023 - 15:06:47	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI com lance de R\$ 13.340.000,00.
13/01/2023 - 15:08:22	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:39 do dia 13/01/2023.
13/01/2023 - 15:08:22	Sistema	Motivo: Abriremos a Fase de Negociação em cumprimento ao Decreto 10.024/2019 art. 38, 'PAR' 1º.
13/01/2023 - 15:25:48	Sistema	Prazo de negociação alterado para o lote 0001. O prazo é até às 15:39 do dia 13/01/2023.
13/01/2023 - 15:25:48	Sistema	Motivo: Prezado, a partir de agora, sua empresa tem mais 5 (cinco) minutos para responder se está conectada.
13/01/2023 - 15:47:53	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:53 do dia 13/01/2023.
13/01/2023 - 15:47:53	Sistema	Motivo: Prezado(a), a partir de agora, sua empresa tem mais 5 (cinco) minutos para responder se está conectada.
13/01/2023 - 16:13:27	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2023 às 18:15.
13/01/2023 - 16:17:29	Pregoeiro	Sessão será encerrada automaticamente, após inclusão ou não da proposta readequada da proponente no horário determinado no sistema. E será reaberta a sessão, dia 16/01/2023 às 10:00. Todos ficam avisados.
16/01/2023 - 10:17:09	Pregoeiro	Bom dia, Senhores!
16/01/2023 - 10:17:21	Pregoeiro	Reaberta a sessão.
16/01/2023 - 11:35:46	Pregoeiro	Senhores, estamos (Pregoeiro e equipe de apoio) aferindo as propostas e documentos enviados pela proponente MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO LTDA.
16/01/2023 - 13:40:01	Sistema	O fornecedor MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI foi desclassificado no processo.



16/01/2023 - 13:40:01	Sistema	Motivo: A proponente, MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO LTDA - 01.952.789/0001-43, não atendeu o ITEM 12 e subitem 12.1, 13.23, 13.26 do Edital e será desclassificada, desta forma não há necessidade de se entrar no mérito da documentação de HABILITAÇÃO da licitante.
16/01/2023 - 13:40:01	Sistema	O fornecedor MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
16/01/2023 - 13:40:01	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante M C SANTANA EIRELI EPP com lance de R\$ 16.116.889,49.
16/01/2023 - 13:55:36	Pregoeiro	Senhores proponentes esta suspensa a sessão pública, de acordo com art. 8º, alínea a do Decreto n.º 10.024/2019. Reabertura dia 17/01/2023 às 10h. Todos ficam avisados.
17/01/2023 - 10:12:44	Pregoeiro	Bom dia, Senhores!
17/01/2023 - 10:12:54	Pregoeiro	Reaberta a sessão.
17/01/2023 - 10:18:15	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:58 do dia 17/01/2023.
17/01/2023 - 10:18:15	Sistema	Motivo: Abriremos a Fase de Negociação em cumprimento ao Decreto 10.024/2019 art. 38, 'PAR' 1º.
17/01/2023 - 10:19:42	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 16.116.380,00.
17/01/2023 - 10:59:22	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 17/01/2023 às 12:00.
17/01/2023 - 11:28:48	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
17/01/2023 - 13:05:19	Pregoeiro	Senhores, estamos (Pregoeiro e equipe de apoio) aferindo as propostas e documentos enviados pela proponente M C SANTANA EIRELI EPP.
17/01/2023 - 13:06:13	Pregoeiro	Boa Tarde, Senhores!
17/01/2023 - 15:39:38	Sistema	O fornecedor M C SANTANA EIRELI EPP foi desclassificado no processo.
17/01/2023 - 15:39:38	Sistema	Motivo: A proponente, M C SANTANA EIRELI EPP - 26.991.878/0001-20, não atendeu o ITEM 12 e subitem 12.1.3, 12.1.4, 12.17 do Edital e será desclassificada, desta forma não há necessidade de se entrar no mérito da documentação de HABILITAÇÃO da licitante.
17/01/2023 - 15:39:38	Sistema	O fornecedor M C SANTANA EIRELI EPP foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
17/01/2023 - 15:39:38	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI com lance de R\$ 16.116.998,99.
17/01/2023 - 15:43:03	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:23 do dia 17/01/2023.
17/01/2023 - 15:43:03	Sistema	Motivo: Abriremos a Fase de Negociação em cumprimento ao Decreto 10.024/2019 art. 38, 'PAR' 1º.
17/01/2023 - 15:47:26	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 16.110.999,00.
17/01/2023 - 16:40:39	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 17/01/2023 às 18:41.
17/01/2023 - 16:48:37	Pregoeiro	Sessão será encerrada automaticamente, após inclusão ou não da proposta readequada da proponente no horário determinado no sistema. E será reaberta a sessão, dia 18/01/2023 às 10:00. Todos ficam avisados.
17/01/2023 - 16:53:33	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
18/01/2023 - 10:14:47	Pregoeiro	Bom dia, Senhores!
18/01/2023 - 10:15:04	Pregoeiro	Reaberta a sessão.
18/01/2023 - 12:12:48	Pregoeiro	Senhores, estamos (Pregoeiro e equipe de apoio) aferindo as propostas e documentos enviados pela proponente ENISA CONSTRUCOES PROJETOS EIRELI.
18/01/2023 - 15:19:01	Sistema	O fornecedor ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI foi desclassificado no processo.
18/01/2023 - 15:19:01	Sistema	Motivo: A proponente, ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - 28.736.284/0001-06, não atendeu o ITEM 12 e subitem 12.1.3, 12.17 do Edital e será desclassificada, desta forma não há necessidade de se entrar no mérito da documentação de HABILITAÇÃO da licitante.
18/01/2023 - 15:19:01	Sistema	O fornecedor ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
18/01/2023 - 15:19:01	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI com lance de R\$ 16.125.678,70.
18/01/2023 - 15:20:59	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:31 do dia 18/01/2023.
18/01/2023 - 15:20:59	Sistema	Motivo: Abriremos a Fase de Negociação em cumprimento ao Decreto 10.024/2019 art. 38, 'PAR' 1º.
18/01/2023 - 15:21:37	Sistema	Prazo de negociação alterado para o lote 0001. O prazo é até às 15:51 do dia 18/01/2023.
18/01/2023 - 15:21:37	Sistema	Motivo: Abriremos a Fase de Negociação em cumprimento ao Decreto 10.024/2019 art. 38, 'PAR' 1º.
18/01/2023 - 15:26:19	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 16.125.678,00.
18/01/2023 - 15:47:00	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/01/2023 às 17:48.
18/01/2023 - 15:48:37	Pregoeiro	Sessão será encerrada automaticamente, após inclusão ou não da proposta readequada da proponente no horário determinado no sistema. E será reaberta a sessão, dia 19/01/2023 às 10:00. Todos ficam avisados.
18/01/2023 - 16:43:59	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
19/01/2023 - 10:43:07	Pregoeiro	Bom dia, Senhores!
19/01/2023 - 10:43:19	Pregoeiro	Reaberta a sessão.
19/01/2023 - 10:46:11	Pregoeiro	Senhores, estamos (Pregoeiro e equipe de apoio) aferindo as propostas e documentos enviados pela proponente J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI.
19/01/2023 - 14:14:36	Pregoeiro	Boa Tarde, Senhores!
19/01/2023 - 15:17:40	Sistema	O fornecedor J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI foi desclassificado no processo.
19/01/2023 - 15:17:40	Sistema	Motivo: A proponente, J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI - 34.878.863/0001-88, não atendeu o ITEM 12 e subitem 12.17 do Edital e será desclassificada, desta forma não há necessidade de se entrar no mérito da documentação de HABILITAÇÃO da licitante.
19/01/2023 - 15:17:40	Sistema	O fornecedor J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.



19/01/2023 - 15:17:40	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante W E DA ROCHA LTDA com lance de R\$ 16.125.679,00.
19/01/2023 - 15:18:42	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:48 do dia 19/01/2023.
19/01/2023 - 15:18:42	Sistema	Motivo: Abriremos a Fase de Negociação em cumprimento ao Decreto 10.024/2019 art. 38, "PAR" 1º.
19/01/2023 - 15:51:06	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 19/01/2023 às 17:51.
19/01/2023 - 15:54:12	Pregoeiro	Sessão será encerrada automaticamente, após inclusão ou não da proposta readequada da proponente no horário determinado no sistema. E será reaberta a sessão, dia 20/01/2023 às 10:00. Todos ficam avisados.
20/01/2023 - 10:08:09	Pregoeiro	Bom dia, Senhores!
20/01/2023 - 10:09:49	Pregoeiro	Reaberta a sessão.
20/01/2023 - 10:17:57	Pregoeiro	Senhores, estamos (Pregoeiro e equipe de apoio) aferindo as propostas e documentos enviados pela proponente W E DA ROCHA LTDA .
20/01/2023 - 11:28:24	Sistema	O fornecedor W E DA ROCHA LTDA foi desclassificado no processo.
20/01/2023 - 11:28:24	Sistema	Motivo: A proponente, W E DA ROCHA LTDA - 09.618.629/0001-74, não atendeu o ITEM 12 e subitem 12.1, 13.23, 13.26 do Edital e será desclassificada, desta forma não há necessidade de se entrar no mérito da documentação de HABILITAÇÃO da licitante.
20/01/2023 - 11:28:24	Sistema	O fornecedor W E DA ROCHA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

JORGE LISBOA SOUZA DO MAR

Pregoeiro

Manoel Queiroz Pinheiro

Apoio

