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CONTRATO N.º 066/2015 
 
 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA/PMB E 
A EMPRESA CICLO ENGENHARIA 
LTDA-EPP. 
 
 

O MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito público interno, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA, inscrita no CNPJ sob o nº. 
07.917.818/0001-12, sediada na Travessa do Chaco nº 2086, nesta cidade, neste ato, representada 
por seu Secretário, Sr. SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO, brasileiro, casado, Bacharel 
em Administração Pública e Empresarial, portador da Cédula de Identidade nº 2472473 - SSP/PA 
e inscrito no CPF/MF sob o nº 243.372.262-49, residente e domiciliado nesta capital, doravante 
denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa  CICLO ENGENHARIA LTDA - 
EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.579.507/0001-20, sediada na Av. Duque de Caxias nº 744 - 
Ed. Paiva, sala 201, Marco, Belém/PA, CEP 66.930-026, telefone: (91) 4141-0711/8412-5100, e-
mail cicloltda@cicloltda.com.br, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo seu Sócio-Diretor, Sr. SANDRO LEITE DE SOUZA, portador da Cédula de 
Identidade nº 2418163 SSP/PA, e do CIC/MF nº 585.491.532-49, com domicílio profissional na  
Av. Duque de Caxias nº 744 - Ed. Paiva, sala 201, Marco, Belém/PA, CEP 66.930-026, acordam 
e ajustam firmar o presente contrato, em conformidade com o Pregão Eletrônico SRP nº 
140/2013, e a legislação vigente, especialmente com as Leis Federal nº. 10.520/02 e nº. 
8.666/1993 e mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente contrato tem como objetivo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
DE NATUREZA FREQUENTE RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREDIAL NAS 
UNIDADES DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BELÉM. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: São partes integrantes deste contrato a Ata, como se nele transcritos 
estivessem, o edital do Pregão nº 140/2013, a Proposta do Fornecedor, a planilha anexa ao 
contrato (Planilha I) e demais peças que constituem o Processo. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
O Valor global estimado do contrato é de R$ 899.788,63 (oitocentos e noventa e nove mil 
setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos), dos quais: R$ 136.330,56 (cento e 
trinta e seis mil trezentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) serão gastos de acordo com o 
disposto na planilha LOTE I, R$ 174.551,14 (cento e setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta 
e um reais e quatorze centavos) serão gastos de acordo com o disposto na planilha LOTE II e R$ 
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588.906,93 (quinhentos e oitenta e oito mil novecentos e seis reais e noventa e três centavos) 
serão gastos de acordo com o disposto na planilha LOTE III. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA 
Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da Secretaria 
Municipal Saúde - SESMA estão assegurados nas seguintes dotações:  
 
Funcional Programática: 2.17.22.10.305.0001 
Atividade: 2013 
Fonte: 0114008001 
Elemento: 3.3.90.39 
 
Os recursos orçamentários ao adimplemento das obrigações das demais unidades de Belém 
deverão ser disponibilizados antes da assinatura do instrumento contratual correspondente.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
O prazo de execução do objeto deste Contrato inicia-se na data de sua assinatura, encerrando-se 
em 12 meses, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, conforme a necessidade da 
Administração, havendo concordância entre as partes. A vigência deste documento coincide com 
o prazo de execução, de acordo com o Art. 57, inc. II, da Lei 8.666/1993.  
 
O presente contrato fica prorrogado, mediante termo aditivo a cada 12 (doze) meses, até o limite 
de 60 (sessenta) meses, caso sejam observados os requisitos abaixo enumerados de forma 
simultânea, e desde que autorizado formalmente pela autoridade competente, quais sejam:  
a) Os serviços forem prestados regularmente ao longo da vigência do contrato;  
b) A CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária;  
c) A Administração mantenha interesse na realização do serviço;  
d) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;  
e) A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Os serviços deverão iniciar de acordo com as solicitações da Administração (Ordem de Serviço), 
após a assinatura deste contrato. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Na execução do objeto, obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho e dedicação para o fiel 
e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a: 

I- Executar os serviços dentro do prazo e dos padrões estabelecidos pela SESMA, 
de acordo com o especificado no Edital e seus anexos, que é parte integrante 
deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do 
descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
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II- Obedecer rigorosamente os prazos, bem como as especificações do objeto, 
dispostos nos Anexos I, II e III do Edital; 

III- Cercar seus empregados das garantias e medidas de proteção, nos termos da 
legislação trabalhista, relativamente à higiene e segurança do trabalho, bem 
como arcará com o ônus de fornecimento de uniformes aos mesmos; 

IV- Manter, quando da realização de qualquer serviço, profissional da Engenharia 
Civil, Elétrica ou Eletrônica e de Segurança do Trabalho com competência e 
responsabilidade técnica registrada no CREA; 

V- Iniciar a execução dos serviços, imediatamente após a sua notificação da 
emissão da Ordem de Serviço; 

VI- Manter contêiner, obrigatoriamente, em local adequado para o depósito e 
retirada de entulho, quando for o caso, não se admitindo o depósito de resíduos 
sobre jardins, passeios e vias;  

VII- Indenizar a SESMA por quaisquer danos causados às instalações, móveis, 
utensílios ou equipamentos, por seus empregados, ficando a SESMA autorizada 
a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à 
COMPROMITENTE; 

VIII- aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem 
nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) 
material(is) estimado(s) no Anexo III, de acordo com o art. 65, § 1º da Lei 
8.666/93; 

IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do serviço a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á 
independentemente da que será exercida pela SESMA; 

X- prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela SESMA, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à SESMA, 
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da 
execução do contrato; 

XI- todo material utilizado na execução dos serviços deverão ser comprovadamente 
de primeira qualidade não sendo admitido, em hipótese alguma, a entrega de 
material reutilizado ou  recondicionado;  

XII- manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de 
cadastramento no SICAF, exigidas para participar da licitação, por força do 
disposto no artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93; 

XIII- comunicar imediatamente à SESMA qualquer alteração ocorrida no endereço, 
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 
correspondência. 

XIV- Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando os atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções 
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

XV- Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com 
conduta inconveniente pela Administração; 

XVI- Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com 
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - 
EPI’s; 
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XVII- Manter sediado junto à Administração durante os turnos de trabalho, pessoas 
capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

XVIII- Manter todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos serviços, 
em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em 
até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de 
sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica; 

XIX- Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, 
de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da 
Administração; 

XX- Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão 
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, 
realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em 
perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços; 

XXI- Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o 
bom andamento dos mesmos permanecendo no local do trabalho, em tempo 
integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos 
serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver 
necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da 
Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas 
todas as falhas detectadas; 

XXII- Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 
normas disciplinares determinadas pela Administração; 

XXIII- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de 
seus encarregados; 

XXIV- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da Administração; 

XXV- Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
Administração; 

XXVI- Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, 
responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência 
legal; 

XXVII- Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos serviços; 

XXVIII- Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram com o bom 
andamento da rotina de funcionamento da Administração. 

XXIX- Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor 
poluição, tais como: 
o Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; 
o Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor 

toxicidade; 
o Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e 

água; 
o Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de 

redução de desperdícios/poluição; e 
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o Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados pelos serviços objeto 
desta especificação técnica. 

XXX- Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível 
(águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por 
metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros). 

XXXI- Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais 
potencialmente poluidores, tais como sobre pilhas e baterias dispostas para 
descarte que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e 
seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de 
assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos 
fabricantes ou importadores. 
o Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e 

frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão 
ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação 
específica. 

XXXII- A contratada deverá encaminhar os pneumáticos inservíveis abandonados ou 
dispostos inadequadamente, aos fabricantes para destinação final, 
ambientalmente adequada, tendo em vista que pneumáticos inservíveis 
abandonados ou dispostos inadequadamente constituem passivo ambiental, que 
resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. Esta obrigação 
atende a Resolução CONAMA nº 258, de 26 de agosto de 1999. 

XXXIII- A contratada deverá utilizar materiais que reduzam impactos ambientais, 
tecnologias e procedimentos operacionais visando à redução do consumo de 
energia e água. São elas: energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento 
de água; sistemas de medição individualizado de consumo de água e energia; 
sistemas de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados; aproveitamento 
de água de chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem 
a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; utilização de 
materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a 
necessidade de manutenção; e comprovação da origem da madeira a ser 
utilizada na execução da obra ou serviço. 

XXXIV- A Contratada deverá priorizar o emprego de mão-de-obra, materiais, 
tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e 
operação das obras públicas; 

XXXV- A Contratada deverá manter seu Projeto de Gerenciamento de Resíduo de 
Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da Resolução nº 307, de 5 de 
julho de 2002. Ela submeterá à análise da Contratante que aprovará, ou não, o 
modelo proposto; 

XXXVI- A Contratada deverá usar obrigatoriamente agregados reciclados nas obras 
contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de 
suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, bem como o fiel 
cumprimento do PGRCC, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de 
fiscalização, que todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de 
Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 
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15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004, disponibilizando campo específico 
na planilha de composição dos custos; 

XXXVII- É dever da Contratada observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO e as normas ISO nº 14.000 
da Organização Internacional para a Padronização (International Organization 
for Standardization). 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o pessoal 
que empregar na execução dos serviços ora avençados, não tendo qualquer vínculo empregatício 
ou de qualquer natureza com a CONTRATANTE e deste não poderá demandar quaisquer 
pagamentos, tudo da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.  Na eventual hipótese de 
vir a CONTRATANTE a ser demandada judicialmente, a CONTRATADA a ressarcirá de 
qualquer despesa que, em decorrência, vier a ser condenada a pagar, inclusive àquelas oriundas 
de deslocamentos efetuados. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a 
transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

I- indicar os locais onde serão realizados os serviços; 
II- permitir ao pessoal da contratada acesso ao local onde serão realizados os 

serviços desde que observadas as normas de segurança; 
III- efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condições 

estabelecidas neste contrato; 
IV- notificar a contratada, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nos serviços executados, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias. 

V- promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS 
Serão de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, na forma do art. 71 da Lei n° 
8.666/93, os salários dos empregados e todos os encargos previstos pelas leis trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais, comerciais e sociais, inclusive os relacionados a acidentes de trabalho, 
impostos, gratificações, etc., resultantes, direta ou indiretamente, da execução da presente Ata de 
RP e ainda por multas que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, 
regulamentares e contratuais, por parte da CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato ou 
omissão de seus prepostos subcontratados. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos ônus ou 
encargos especificados nesta cláusula, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por 
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a apropriação do resultado 
alcançado. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
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Os serviços objeto deste contrato Preços serão recebidos: 
 

I- PROVISORIAMENTE, imediatamente após a conclusão dos serviços, 
pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, para efeito de 
posterior verificação da conformidade com as especificações. 

 
II- DEFINITIVAMENTE, em até 05 (cinco) dias úteis após analise da 

conformidade tendo vista as especificações contidas nos Anexos I, II e III 
do edital em referência  

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Se houver recusa do objeto, no todo ou em parte, a 
CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, os 
serviços que apresentarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados, bem como quaisquer irregularidades ou divergências com as especificações 
constantes do Anexo III do Edital no prazo máximo de 5(cinco) dias, ou demonstrar a 
improcedência da recusa, no prazo máximo de 2 (dois) dias contados de sua notificação, ainda 
que constatados depois do recebimento e/ou pagamento. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
O pagamento será realizado após o dia 10 (dez) do mês subseqüente, na forma do art. 40, inciso 
XIV, alínea “a” da Lei 8.666/93 e suas alterações, após a efetiva entrega dos serviços, mediante 
apresentação de Nota Fiscal dos serviços realizados até o dia 20 (vinte) de cada mês, 
devidamente certificada e aprovada pelo dirigente da unidade pleiteante e pelo responsável pela 
fiscalização.  
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Após o devido processamento, o pagamento será creditado em 
nome da contratada através de ordem bancária em entidade bancária indicada em Nota Fiscal, 
devendo para isto ficar explicitado o nome do banco e agência, localidade, número da conta 
corrente e CGC da firma.  
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto não for 
comprovado o recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), 
correspondentes ao mês da última competência vencida, bem como, da regularidade de situação 
da mesma, a ser verificada mediante consulta on-line no SICAF, ou enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA: Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a 
CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo 
estabelecido pela SESMA, sendo lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, sob pena de rescisão contratual. 
SUBCLÁUSULA QUARTA: Poderá a Instituição descontar o valor correspondente aos 
referidos danos, das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial. 
SUBCLÁUSULA QUINTA: Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do serviço. 
SUBCLÁUSULA SEXTA: Para efeito de pagamento, a SESMA procederá às retenções 
tributárias e previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 
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SUBCLÁUSULA SÉTIMA: A Unidade Fiscalizadora terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a 
contar da apresentação do documento fiscal para aprová-lo ou rejeitá-lo. 
SUBCLÁUSULA OITAVA: O documento fiscal não aprovado pela Unidade Fiscalizadora será 
devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram 
sua rejeição, contando-se os prazos estabelecidos para pagamentos a partir da data de sua 
reapresentação. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
Os serviços aqui registrados serão acompanhados e fiscalizados pela CONTRATANTE, através 
de servidores e/ou consultores da Dirigente da Unidade Pleiteante, Divisão de Serviços Gerais 
e Núcleo de Engenharia e Arquitetura da SESMA, previamente designados.  
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O representante da CONTRATANTE anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente contrato, sendo-lhe 
assegurada à prerrogativa de: 
 

a) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, 
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos 
serviços; 

b) Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do 
contrato, em especial aplicação das sanções, alterações e repactuações do 
contrato; 

c) Fiscalizar a execução do presente contrato, de modo que sejam cumpridas 
integralmente as condições constantes de suas cláusulas; 

d) Determinar o que for necessário à regularização de faltas verificadas; 
e) Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pelo 

CONTRATADA de qualquer exigência. 
 
SUBCLÁSULA SEGUNDA: A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou 
reduzirá a responsabilidade daCONTRATADA pela completa e perfeita execução do serviços 
registrados. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA: É vedado ao representante da CONTRATANTE exercer poder 
de mando sobre os empregados do CONTRATADO, reportando-se somente aos prepostos e 
responsáveis da CONTRATADA. 
SUBCLÁUSULA QUARTA: A CONTRATANTE no exercício da fiscalização de que trata 
esta Cláusula, poderá, dentre outras providências, julgadas oportunamente necessárias, ordenar a 
imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado daCONTRATADA que 
embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, 
julgar inconveniente. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que 
haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 
No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos 
causados, já calculados ou estimados.  
No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a  
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO 
AO CONTRATO 
O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº. 10.520/02 e nº. 8.666/1993 e vincula-se ao edital 
e anexos do Pregão Eletrônico n.º 140/2014, constante do processo nº 1326141, bem como à 
proposta da CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES 
O descumprimento, por parte do CONTRATADA, das obrigações decorrentes deste contrato ou 
a infringência dos preceitos legais pertinentes elencados nos art. 77 e 78 daLei nº. 8.666/93, além 
da rescisão, a critério da CONTRATANTE, ensejará a aplicação das seguintes penalidades, sem 
prejuízo daquelas previstas nos artigos 86 a 88, do referido Diploma Legal, garantida a prévia 
defesa. 
 

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS 

Não assinar a Ata, quando convocada dentro 
do prazo de validade de sua proposta. 

1. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos.  
 
2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total desta Ata, a juízo 
da Administração.  

Executar os serviços fora do prazo 
estabelecido. 

3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o 
valor do serviço não realizado, limitada a 20 (vinte) dias. Após o 
vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada 
inexecução total ou parcial do objeto.  

Não corrigir os serviços executados, quando 
notificado. 

4. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Belém pelo 
período de 1 (um) ano.  
 
5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ordem de Serviço, 
a juízo da Administração. 

Corrigir o serviço fora do prazo 
estabelecido. 

6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o 
valor da ordem de serviço em conformidade aos Anexos I e II, 
limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da 
Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do 
objeto.  
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Comportar-se de modo inidôneo. 

7. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos.  
 
8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total desta Ata, a juízo 
da Administração. 

Fizer declaração falsa. 

9. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos.  
 
10. Multa de 10% (dez por cento) sobre valor total desta Ata, a juízo 
da Administração.  

Apresentar documentação falsa. 

11. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período 
de 5 (cinco) anos.  
 
12. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total desta Ata, a 
juízo da Administração. 
 
13. Comunicar ao Ministério Público Estadual.  

Cometer fraude fiscal. 

14. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período 
de 5 (cinco) anos.  
 
15. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total desta Ata, a 
juízo da Administração.  
 
16. Comunicar ao Ministério Público Estadual.  

Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no edital do 
presente pregão eletrônico, em que não se 

comine outra penalidade. 

17. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre 
o valor total desta Ata, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo 
dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução 
total ou parcial do objeto.  

Inexecução total. 

18. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos. 
 
19. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata.  

Inexecução parcial do objeto. 

20. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Belém pelo 
período de 1 (ano) ano.  
 
21. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 
parte não executada.  

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do serviço, a CONTRATANTE poderá proceder a rescisão unilateral desta 
Ata ou instrumento equivalente, hipótese em que a empresa prestadora dos serviços também se 
sujeitará às sanções administrativas previstas nesta Ata. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: As multas porventura aplicadas serão descontadas dos 
pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa penalizada, 
amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas 
nesta cláusula. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA: Na ocorrência de falha maior poderá também ser aplicada a 
penalidade de Declaração de Idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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SUBCLÁUSULA QUARTA: A defesa a que alude o caput desta cláusula deverá ser exercida 
pelo interessado no respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua 
notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) 
testemunhas. 
SUBCLÁUSULA QUINTA: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério 
da CONTRATANTE que deverá examinar a legalidade da conduta da CONTRATADA. 
SUBCLÁUSULA SEXTA: Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém, conforme procedimento 
esboçado na subcláusula anterior, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas 
no caput desta cláusula. 
SUBCLÁUSULA SÉTIMA: As penalidades estabelecidas nesta cláusula poderão ser aplicadas 
concomitantemente àquelas estabelecidas nas Especificações Técnicas (Anexo II), relativas ao 
Controle de Qualidade e Desempenho dos Serviços.    
SUBCLÁUSULA OITAVA: As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de 
contratar com a Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas demais cominações legais. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, ficando 
sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos da lei nº 8.666/93, art. 109. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PESSOAL 
O pessoal que a empresa PRESTADORA DOS SERVIÇOS empregar para a execução do 
fornecimento ora avençado não terá vínculo de qualquer natureza com a PREFEITURA e desta 
não poderá demandar quaisquer pagamentos, tudo da exclusiva responsabilidade da empresa 
PRESTADORA DOS SERVIÇOS. Na eventual hipótese de vir a PREFEITURA a ser 
demandada judicialmente, a empresa PRESTADORA DOS SERVIÇOS a ressarcirá de 
qualquer despesa que em decorrência vier a pagar, inclusive àquelas oriundas de deslocamento 
efetuados. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 
A publicação resumida da presente CONTRATO na imprensa oficial, que é condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, nos termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei 8.666, de 21.06.1993. 
 
 
CLÁSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 
As questões decorrentes da utilização do presente contrato que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, cidade de Belém, Estado 
do Pará, afastado qualquer outro, por privilegiado que seja. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Integram este contrato, o edital do referido Pregão, seus Anexos e a proposta da empresa 
classificada em 1º lugar no certame supracitado. 
 
Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes do Decreto nº 
7892/2013, e, subsidiariamente, de acordo com o Estatuto das Licitações e Contratos 
Administrativos e suas alterações posteriores. 
 
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 
 

Belém/PA, 01 de Abril de 2015. 
 
 
 

 
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 

SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
 
 

SANDRO LEITE DE SOUZA 
CICLO ENGENHARIA LTDA - EPP 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1. _____________________________________ 2. __________________________________ 
    Nome:             Nome: 
    CPF :             CPF : 
 



ORDEM DESCRIÇÃO UN. R$ UN. QTD R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
01.11 Tapume em madeira compensada sem pintura m² 36,08 20,00 721,60

01.13 Limpeza do terreno m² 0,95 300,00 285,00

01.14 Bota fora manual c/DMT=200m m³ 34 15,00 510,00

01.24 Retirada de caixas de concreto para aparelhos de ar condicionado un. 28,9 5,00 144,50

     TOTAL DO Item 1

2 DEMOLIÇÕES, DESMONTAGENS E RETIRADAS

02.01 PAREDES

02.01.01 Alvenaria de tijolos cerâmicos m³ 46,95 20,00 939,00

02.01.03 Apicoamento de reboco M² 1,24 150,00 186,00

02.01.04 Divisórias Divilux m² 8,79 20,00 175,80

TOTAL DO SubItem 02.01

02.02 ESQUADRIAS

02.02.01 Retirada de escuadrias Madeira com reaproveitamento m² 6,91 15,00 103,65

02.02.02 Retirada de escuadrias Madeira sem reaproveitamento m² 3,32 22,00 73,04

02.02.03 Alumínio m² 4,8 70,00 336,00

02.02.05 De grades com reaproveitamento m² 4,76 50,00 238,00

02.02.06 De grades sem reaproveitamento m² 3,41 40,00 136,40

02.02.07 Dobradiças un. 6,4 21,00 134,40

TOTAL DO SubItem 02.02

02.03 REVESTIMENTOS E PISOS

02.03.01 Reboco/Emboço m² 12,67 42,00 532,14

TOTAL DO SubItem 02.03

02.04 PAVIMENTAÇÕES

02.04.01 Remoção de Revestimentos Grês, lajota ou ladrilho cerâmico com camada regularizadoram² 42,43 120,00 5.091,60

02.04.03 Demolição de Piso alta resistência com camada regularizadora m² 95,92 25,00 2.398,00

02.04.04 Demolição de piso Cimentado m² 36,16 78,00 2.820,48

02.04.05 Camada impermeabilizadora m² 122,01 26,00 3.172,26

TOTAL DO SubItem 02.04

02.05 FORROS

02.05.01 Lambrís de madeira com barroteameto m² 45,45 25,00 1.136,25

02.05.02 Lambrís de PVC com barroteameto m² 34,68 3,00 104,04

TOTAL DO SubItem 02.05

02.06 CONCRETO

02.06.01 Demolição manual de conc.Armado m³ 518,49 4,00 2.073,96

02.06.02 Demolição manual de conc.Simples m³ 329 5,00 1.645,00

02.06.03 Apicoamento de concreto m² 11,29 12,00 135,48

TOTAL DO SubItem 02.06

02.07 COBERTURA
02.07.02 Telhas onduladas de fibrocimento m² 3,57 180,00 642,60

02.07.03 Retirada de telhas cerâmicas m² 4,36 70,00 305,20

02.07.05 Calhas e rufos metálicos m 25,83 65,00 1.678,95

TOTAL DO SubItem 02.07

02.08 GERAL
02.08.03 Remoção de entulho manualmente m³ 25,67 45,00 1.155,15

TOTAL DO SubItem 02.08

     TOTAL DO Item 2

3 INFRA E SUPERESTRUTURA
03.02 Concreto simples com seixo incluindo forma para baldrame m³ 508,42 12,00 6.101,04

03.06 Forma de compensado resinado sem reaproveitamento m² 55,06 11,00 605,66

     TOTAL DO Item 3

4 ALVENARIA E DIVISÓRIAS
04.01 Alvenaria de tijolos cerâmicos à cutelo m² 46,39 39,00 1.809,21

04.02 Alvenaria de tijolos cerâmicos à singelo m² 67,11 11,00 738,21

04.06 Divisórias de gesso acartonado m² 122,42 55,00 6.733,10

04.09 Divisórias com montantes em madeira m² 135,06 22,00 2.971,32

     TOTAL DO Item 4

5 COBERTURA
05.01 Madeiramento em mad, Lei p/ telha estrutural de fibrocimento - pç serradam² 23,19 60,00 1.391,40

05.03 Madeiramento em mad Lei p/ telhas cerâmicas - pç serrada m² 62,29 160,00 9.966,40

05.12 Mão Francesa em madeira de lei Un 187,69 2,00 375,38

05.14 Ripamento m² 9,55 160,00 1.528,00

05.16 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada m² 76,59 55,00 4.212,45

05.27 Cumeeira para telhas cerâmicas m 15,59 50,00 779,50

05.33 Calha em PVC ( 1/2 cana d= 100mm) m 82,89 25,00 2.072,25

05.35 Cumeeira de barro m 18,87 23,00 434,01

     TOTAL DO Item 5

6 IMPERMEABILIZAÇÃO
06.07 Impermeabilização de lajes e calhas ( Igolfiex+Sika ) m² 72,88 20,00 1.457,60

06.08 Impermeabilização rebaixos banh/coz ( Tinta Asfaltica ) m² 39,32 14,00 550,48

06.11 Aplicação de Carbolástico sobre concreto (2 demaos ) m² 15,64 40,00 625,60

06.14 Reboco impermeabilizante traço 1:6:2 (c/ Sika 1) m² 30,11 96,00 2.890,56

     TOTAL DO Item 6

LOTE I                        

ESF'S DIVERSAS (2)
LOTE I



7 ESQUADRIAS
07.05 Porta em MDF revestida com laminado com caixilho e alisares m² 395,72 6,20 2.453,46

07.09a esqudrias ferro

TOTAL DO SubItem 07.09a

     TOTAL DO Item 7

8 FERRAGENS

     TOTAL DO Item 8

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

09.01 SPDA

TOTAL DO SubItem 09.01

09.02 ELÉTRICA
09.02.06 Cabo isolado em PVC seção 10,0 mm² - 750 V m 6,27 509,00 3.191,43

09.02.07 Cabo isolado em PVC seção 16,0 mm² - 750 V m 10,55 550,00 5.802,50

09.02.12 Cabo isolado em PVC seção 4,0 mm² - 1000 V m 3 450,00 1.350,00

09.02.22 Terminal pressão para cabo #2,5mm² un. 0,52 111,00 57,72

09.02.23 Terminal pressão para cabo #4,0mm² un. 0,81 121,00 98,01

09.02.24 Terminal pressão para cabo #6,0mm² un. 2,93 123,00 360,39

09.02.32 Eletrod PVC anti-chama classe B, NBR - 6150, rígido roscável, Ø 20 mm (1/2"), em instalação embutidam 5,08 12,00 60,96

09.02.33 Eletrod PVC, anti-chama classe B, NBR - 6150, rígido roscável, Ø 25 mm (3/4"), em instalação embutidam 5,65 22,00 124,30

09.02.34 Eletrod PVC, anti-chama classe B, NBR - 6150, rígido roscável, Ø 32 mm (1"), em instalação embutidam 9,88 11,00 108,68

09.02.101 Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 450 x 450 x 150 mmun. 42,77 2,00 85,54

09.02.104 Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 34 disjuntores com barramentos (In=100A), padrão IECun. 541,26 2,00 1.082,52

09.02.110 Disjuntor monopolar, padrão IEC, de 10 a 25 A em quadro de distribuiçãoun. 10,37 8,00 82,96

09.02.112 Disjuntor bipolar, padrão IEC, de 16 a 25 A em quadro de distribuiçãoun. 56,76 4,00 227,04

09.02.120 Disjuntor bipolar, padrão NEMA, de 15 a 50 A em quadro de distribuiçãoun. 58,87 9,00 529,83

09.02.139 Interruptor, três teclas simples 10 A - 250 V, com placa un. 28,1 1,00 28,10

09.02.151 Placa (espelho) para caixa, dimensões 4 x 2" un. 13,04 22,00 286,88

09.02.152 Placa (espelho) para caixa, dimensões 4 x 4" un. 12,84 33,00 423,72

09.02.153 Tomada 2P+T, 10 A - 250 V, com placa un. 12,23 110,00 1.345,30

09.02.189 Canaleta 20 x 20 x 3m sistema X pç 1,91 8,00 15,28

09.02.203 Disjuntor DIN 3P 25A a 63A un. 54,21 12,00 650,52

09.02.204 Disjuntor DIN 3P 100 A un. 161,91 5,00 809,55

09.02.205 Disjuntor DIN 2P 16A a 32A un. 40,7 13,00 529,10

09.02.206 Disjuntor DIN 2P até 63 A un. 94,72 6,00 568,32

09.02.207 Disjuntor DIN 1P 16 A a 50A un. 24,17 7,00 169,19

TOTAL DO SubItem 09.02

09.03 TELEFONE
09.03.05 Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás, comdimensões internas 400 x 400 x 120 mmun. 108,63 1,00 108,63

TOTAL DO SubItem 09.03

9.4 LÓGICA
09.04.03 Patch Cord 2,5 M CAT 6 un. 39,95 12,00 479,40

09.04.05 Conector RJ45 CAT 6, FEMEA un. 31,25 25,00 781,25

09.04.07 Tomada p/ lógica equipada com conector RJ 45 un. 7,67 44,00 337,48

TOTAL DO SubItem 9.4

     TOTAL DO Item 9

10 INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS

10.01 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO - ÁGUA FRIA
10.01.07 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO JOELHO 90° DE 50mmpç 4,7 5,00 23,50

10.01.08 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO JOELHO 90° DE 40mmpç 3,63 5,00 18,15

10.01.09 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO JOELHO 90° DE 32mmpç 1,04 5,00 5,20

10.01.10 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO TÊ 90° Ø60mmpç 24,05 5,00 120,25

10.01.11 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO TÊ 90° Ø50mmpç 7,17 4,00 28,68

10.01.12 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO TÊ 90° Ø40mmpç 6,72 5,00 33,60

10.01.13 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO TÊ 90° Ø32mmpç 1,71 5,00 8,55

10.01.14 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO TÊ 90° Ø25mmpç 0,87 6,00 5,22

TOTAL DO SubItem 10.01

10.02 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NA PAREDE
10.02.01 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ TUBO Ø 60mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALm 18,46 5,00 92,30

10.02.02 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ TUBO Ø 50mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALm 10,63 1,00 10,63

10.02.03 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ TUBO Ø 40mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALm 9,21 4,00 36,84

10.02.04 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ TUBO Ø 32mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALm 6,72 3,00 20,16

10.02.05 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ TUBO Ø 25mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALm 3,09 7,00 21,63

10.02.06 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ TUBO Ø 20mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALm 3,92 9,00 35,28

10.02.08 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ JOELHO 90° DE 50mm, C/ RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 4,7 6,00 28,20

10.02.09 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ JOELHO 90° DE 40mm, C/ RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 3,83 4,00 15,32

10.02.10 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ JOELHO 90° DE 32mm, C/ RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 1,04 3,00 3,12

10.02.11 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ JOELHO 90° DE 25mm, C/ RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 0,54 5,00 2,70

10.02.12 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ JOELHO 90° DE 20mm, C/ RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 0,43 6,00 2,58

10.02.13 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/TÊ 90° Ø60mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 24,05 1,00 24,05

10.02.23 RETIRADA DE VAZAMENTO EM ADAPTADOR CURTO Ø60 x 2" pç 8,86 3,00 26,58

10.02.24 RETIRADA DE VAZAMENTO EM ADAPTADOR CURTO Ø50 x 1.1/2"pç 3,13 4,00 12,52

10.02.25 RETIRADA DE VAZAMENTO EM ADAPTADOR CURTO Ø40 x 1.1/4"pç 2,43 3,00 7,29

10.02.26 RETIRADA DE VAZAMENTO EM ADAPTADOR CURTO Ø32 x 1" pç 1,45 4,00 5,80

10.02.27 RETIRADA DE VAZAMENTO EM ADAPTADOR CURTO Ø25 x 3/4" pç 0,56 5,00 2,80

TOTAL DO SubItem 10.02

10.02a pecas e acessorios hidraulicos(eliminar)
10.02.29 CAP PVC ÁGUA FRIA Ø60mm pç 10,69 1,00 10,69

10.02.31 CAP PVC ÁGUA FRIA Ø40mm pç 3,85 2,00 7,70

10.02.32 CAP PVC ÁGUA FRIA Ø32mm pç 1,92 1,00 1,92

10.02.33 CAP PVC ÁGUA FRIA Ø25mm pç 1,34 1,00 1,34

10.02.34 Bucha de redução 32x25mm pç 1,86 12,00 22,32



10.02.35 Joelho PVC ø25x20mm pç 4,13 21,00 86,73

10.02.36 Joelho PVC SRM ø20mmx1/2" pç 9,64 14,00 134,96

10.02.37 Joelho SRM ø25x3/4'' pç 10,56 14,00 147,84

10.02.48 Tê de 25x20mm un. 5,06 4,00 20,24

10.02.49 Tê de redução 40x32mm pç 9,08 4,00 36,32

10.02.50 União PVC ø25mm pç 7,31 7,00 51,17

10.02.51 União PVC ø32mm pç 11,98 4,00 47,92

10.02.52 União PVC ø40mm pç 27,49 3,00 82,47

TOTAL DO SubItem 10.02a

10.03 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA NO RAMAL DE ENTRADA
10.03.01 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA NO RAMAL DE ENTRADA - RGb - 2"pç 75,12 1,00 75,12

10.03.02 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA NO RAMAL DE ENTRADA - RGb - 1 1/2"pç 52,35 8,00 418,80

10.03.03 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA NO RAMAL DE ENTRADA - RGb - 1 1/4"pç 40,98 14,00 573,72

10.03.04 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA NO RAMAL DE ENTRADA - RGb - 1 "pç 29,04 6,00 174,24

10.03.05 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA NO RAMAL DE ENTRADA - RGb - 3/4"pç 21,31 5,00 106,55

TOTAL DO SubItem 10.03

10.04 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS DE BANHEIRO
10.04.01 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA C/ACABAMENTO - 3/4", C/ RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 55,63 10,00 556,30

10.04.02 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO C/ACABAMENTO - 3/4", C/ RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 49,23 8,00 393,84

10.04.03 SUBSTITUIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL DE 1/2" x 40cm pç 3,5 29,00 101,50

10.04.04 SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO mod. pç 92,58 17,00 1.573,86

10.04.05 VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2", C/ RECUPERAÇÃO DO LOCAL pç 161,37 1,00 161,37

10.04.18 SUBSTIT DE CX. SIFONADA DE PVC COM GRELHA pç 22,5 12,00 270,00

10.04.31 BARRA DE APOIO L=0,90M pç 364,72 6,00 2.188,32

10.04.37 CAIXA DE DESCARGA DE PVC SOBREPOR pç 74,89 4,00 299,56

10.04.40 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA pç 19,9 23,00 457,70

10.04.41 KIT DE REPARO PARA CAIXA ACOPLADA pç 146,3 23,00 3.364,90

TOTAL DO SubItem 10.04

10.05 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC NO TERRENO ( ÁREA EXTERNA ) - ESGOTO
10.05.01 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO TUBO Ø 150mm m 26,28 6,00 157,68

10.05.02 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO TUBO Ø 100mm m 10,55 8,00 84,40

10.05.03 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO TUBO Ø 75mm m 9,41 7,00 65,87

10.05.04 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO TUBO Ø 50mm m 7,37 8,00 58,96

10.05.05 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO DE ADAPTADOR P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO Ø100mmpç 23,01 9,00 207,09

10.05.06 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 45 Ø100mm pç 19,82 3,00 59,46

10.05.07 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 45° LONGA Ø100mm pç 29,89 5,00 149,45

10.05.08 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 45° LONGA Ø75mm pç 17,12 4,00 68,48

10.05.09 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 45° LONGA Ø50mm pç 6,22 3,00 18,66

10.05.10 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 90° LONGA Ø100mm pç 33,63 5,00 168,15

10.05.11 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 90° LONGA Ø75mm pç 17,12 4,00 68,48

10.05.12 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 90° LONGA Ø50mm pç 7,76 1,00 7,76

10.05.13 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 90° CURTA Ø100mm pç 16,14 4,00 64,56

10.05.14 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 90° CURTA Ø75mm pç 10,73 5,00 53,65

10.05.23 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO JUNÇÃO SIMPLES Ø150 x 100mm pç 43,69 2,00 87,38

TOTAL DO SubItem 10.05

10.06 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC NO SANITÁRIO ( SOB A LAJE OU PAREDE )
10.06.01 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE TUBO Ø 100mmm 10,55 4,00 42,20

10.06.02 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE TUBO Ø 75mmm 9,41 5,00 47,05

10.06.04 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE TUBO Ø 40mmm 3,89 2,00 7,78

10.06.05 SUBSTITUIÇÃO NO SANITÁRIO SOB LAJE OU PAREDE CURVA 45° LONGA Ø100mmpç 29,82 3,00 89,46

10.06.06 SUBSTITUIÇÃO NO SANITÁRIO SOB LAJE OU PAREDE CURVA 45° LONGA Ø75mmpç 13,94 4,00 55,76

10.06.07 SUBSTITUIÇÃO NO SANITÁRIO SOB LAJE OU PAREDE CURVA 45° LONGA Ø50mmpç 6,45 5,00 32,25

10.06.08 SUBSTITUIÇÃO NO SANITÁRIO SOB LAJE OU PAREDE CURVA 90° CURTA Ø100mmpç 15,99 4,00 63,96

10.06.09 SUBSTITUIÇÃO NO SANITÁRIO SOB LAJE OU PAREDE CURVA 90° CURTA Ø75mmpç 9,88 4,00 39,52

10.06.12 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE JOELHO 45° Ø100mmpç 6,72 3,00 20,16

10.06.13 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE JOELHO 45° Ø75mmpç 5,55 4,00 22,20

10.06.15 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE JOELHO 45° Ø40mmpç 2,09 1,00 2,09

TOTAL DO SubItem 10.06

     TOTAL DO Item 10

11 VIDROS
11.01 Vidro martelado e=4mm m² 93,97 1,00 93,97

11.02 Vidro canelado e=3mm M² 93,95 2,00 187,90

11.03 Liso cristal 4 mm incolor m² 96,93 4,00 387,72

11.04 Liso cristal 6 mm incolor m² 217,03 1,00 217,03

11.10 Espelho cristal, fixado em parede, colocado m² 337,29 1,00 337,29

     TOTAL DO Item 11

12 FORROS
12.03 Placas de gesso colocada m² 23,32 12,00 279,84

12.07 Forro PVC em chapa 100 mm com entarugamento metálico m² 68,17 111,00 7.566,87

12.11 Requado em Madeira de Lei p/ beiral ( C/ Barroteamento) m² 50,06 15,00 750,90

     TOTAL DO Item 12

13 PAVIMENTAÇÕES
13.01 Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta incluindo sika 1m² 32,83 12,00 393,96

13.02 Camada Impermeabilizadora e = 10 cm com seixo m² 38,83 11,00 427,13

13.03 Camada niveladora traço 1:4 (cimento:areia) m² 23,95 22,00 526,90

13.04 Cimentado com juntas plásticas e=2cm traço 1:3 m² 36,51 13,00 474,63

13.06 Calçada, incluindo alicerce, baldrame, concreto com junta seca m² 54,23 32,00 1.735,36

13.11 Concreto desempenado m² 40,91 43,00 1.759,13

13.15 Lajota Ceramica 30x30 em PEl - IV M² 80,15 22,00 1.763,30

13.16 Lajota ceramtca 30 x 30 em PEl - V M² 83,46 60,00 5.007,60

     TOTAL DO Item 13

14 SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS



14.01 Soleira em mármore branco e = 2cm m² 366,02 1,00 366,02

14.02 Soleira e peitoril em granito preto e = 2cm m² 255,42 2,00 510,84

14.03 Soleira em cimentado h = 15 cm m 7,09 2,00 14,18

14.04 Peitoris em mármore branco e = 3 cm m² 369,33 2,00 738,66

14.06 Rodapés em cerâmica até 10cm m 9,71 17,00 165,07

     TOTAL DO Item 14

15 REVESTIMENTOS
15.02 Chapisco de cimento e areia traço 1:3 m² 4,48 21,00 94,08

15.06 Reboco (cimento:areia:quimical) m² 15,18 22,00 333,96

15.07 Reboco com argamassa traço 1:6:2 m² 21,82 11,00 240,02

15.16 Pastilha m² 124,53 12,00 1.494,36

15.17 Lajota cerâmica esmaltada PEI IV m² 54,1 17,00 919,70

     TOTAL DO Item 15

16 PINTURA

     TOTAL DO Item 16

17 DIVERSOS

     TOTAL DO Item 17

18 INFRA ESTRUTURA ESPECIAIS

     TOTAL DO Item 18

19 LIMPEZA
19.01 Limpeza de vidros m² 6,5 6,00 39,00

19.02 Limpeza de louças sanitárias un. 14,65 45,00 659,25

19.05 Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos m² 11,2 4,00 44,80

19.08 Limpeza de calhas e/ou canaletas m 9,15 34,00 311,10

19.09 Limpeza de telhados m² 5,56 1,00 5,56

19.13 Desobstrução de tubulação esgoto até ø150mm m 11,29 11,00 124,19

19.14 Limpeza de caixa de inspeção ou gordura un. 39,47 10,00 394,70

     TOTAL DO Item 19

136.330,56



ORDEM DESCRIÇÃO UN. R$ UN. QTD TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
01.11 Tapume em madeira compensada sem pintura m² 36,23 40,00 1.449,20

01.24 Retirada de caixas de concreto para aparelhos de ar condicionado un. 28,90 9,00 260,10

     TOTAL DO Item 1

2 DEMOLIÇÕES, DESMONTAGENS E RETIRADAS

02.01 PAREDES
02.01.01 Alvenaria de tijolos cerâmicos m³ 47,04 60,00 2.822,40

02.01.04 Divisórias Divilux m² 8,79 88,00 773,52

TOTAL DO SubItem 02.01

02.02 ESQUADRIAS
02.02.01 Retirada de esquadrias Madeira com reaproveitamento m² 6,95 25,00 173,75

02.02.02 Retirada de esquadrias Madeira sem reaproveitamento m² 3,32 22,00 73,04

02.02.03 Alumínio m² 4,76 12,00 57,12

02.02.04 Aço - portas e janelas, sem reaproveitamento m² 4,54 11,00 49,94

02.02.05 De grades com reaproveitamento m² 4,76 6,00 28,56

02.02.06 De grades sem reaproveitamento m² 3,50 5,00 17,50

02.02.07 Dobradiças un. 6,40 42,00 268,80

TOTAL DO SubItem 02.02

02.03 REVESTIMENTOS E PISOS
02.03.01 Reboco/Emboço m² 12,67 65,00 823,55

02.03.02 Revestimento cerâmico ou de pedras naturais m² 35,61 80,00 2.848,80

TOTAL DO SubItem 02.03

02.04 PAVIMENTAÇÕES
02.04.01 Remoção de Revestimentos Grês, lajota ou ladrilho cerâmico com camada regularizadoram² 42,55 111,00 4.723,05

02.04.04 Demolição de piso Cimentado m² 36,21 89,00 3.222,69

02.04.05 Camada impermeabilizadora m² 122,34 55,00 6.728,70

TOTAL DO SubItem 02.04

02.05 FORROS
02.05.01 Lambrís de madeira com barroteameto m² 45,47 22,00 1.000,34

02.05.02 Lambrís de PVC com barroteameto m² 34,81 210,00 7.310,10

TOTAL DO SubItem 02.05

02.06 CONCRETO
02.06.01 Demolição manual de conc.Armado m³ 506,84 6,00 3.041,04

02.06.02 Demolição manual de conc.Simples m³ 324,13 8,00 2.593,04

TOTAL DO SubItem 02.06

02.07 COBERTURA
02.07.02 Telhas onduladas de fibrocimento m² 3,59 78,00 280,02

02.07.03 Retirada de telhas cerâmicas m² 4,40 210,00 924,00

02.07.05 Calhas e rufos metálicos m 25,86 90,00 2.327,40

TOTAL DO SubItem 02.07

02.08 GERAL
02.08.03 Remoção de entulho manualmente m³ 25,74 25,00 643,50

02.08.04 Remoção de pintura m² 2,06 10,00 20,60

02.08.05 Remoção de verniz sobre concreto cl thinner m² 3,32 8,00 26,56

TOTAL DO SubItem 02.08

     TOTAL DO Item 2

3 INFRA E SUPERESTRUTURA
03.02 Concreto simples com seixo incluindo forma para baldrame m³ 503,59 4,00 2.014,36

     TOTAL DO Item 3

4 ALVENARIA E DIVISÓRIAS
04.01 Alvenaria de tijolos cerâmicos à cutelo m² 46,48 111,00 5.159,28

04.04 Divisórias Naval Luxo c/ montante de alumínio m² 128,90 5,00 644,50

04.05 Divisórias Naval montante de alumínio, do tipo P/V/P, com vidro 4mm m² 128,90 4,00 515,60

     TOTAL DO Item 4

5 COBERTURA
05.03 Madeiramento em mad Lei p/ telhas cerâmicas - pç serrada m² 61,19 34,00 2.080,46

05.10 Tesoura em madeira de lei P/ vão de 6,0m Un 408,66 3,00 1.225,98

05.12 Mão Francesa em madeira de lei Un 188,13 4,00 752,52

05.14 Ripamento m² 9,55 20,00 191,00

05.16 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada m² 76,68 65,00 4.984,20

05.17 Cobertura com telhas cerâmicas PLAN m² 39,24 210,00 8.240,40

05.24 Telha fibrocimento 4 mm Fibrotex m² 35,66 87,00 3.102,42

05.27 Cumeeira para telhas cerâmicas m 15,59 35,00 545,65

05.33 Calha em PVC ( 1/2 cana d= 100mm) m 82,98 12,00 995,76

     TOTAL DO Item 5

6 IMPERMEABILIZAÇÃO
06.04 Impermeabilizante betuminoso m² 40,41 22,00 889,02

06.06 Impermeabilização com Vedacit ( normal) m² 6,34 45,00 285,30

06.07 Impermeabilização de lajes e calhas ( Igolfiex+Sika ) m² 72,45 8,00 579,60

06.08 Impermeabilização rebaixos banh/coz ( Tinta Asfaltica ) m² 38,74 19,00 736,06

06.09 Aplicação de Neutrol s/ concreto / Alvenaria m² 19,45 16,00 311,20

06.10 Hidrofuqa c/ super-conservado 5 silicone m² 23,52 40,00 940,80

06.12 Imunização para madeira com carbolineum m² 18,14 5,00 90,70

06.13 Descupinização m² 4,92 900,00 4.428,00

     TOTAL DO Item 6

7 ESQUADRIAS
07.01 Porta em madeira de lei com caixilho e alisares m² 492,40 1,00 492,40

07.02 Porta mad. de lei miolo lençol de chumbo M² 659,49 4,00 2.637,96

07.05 Porta em MDF revestida com laminado com caixilho e alisares m² 396,12 22,00 8.714,64

07.07 Porta de alumínio com ferragens com venezianas m² 570,44 5,00 2.852,20

     TOTAL DO Item 7

8 FERRAGENS
08.01 Fechadura externa de embutir c/ tambor cromada un. 206,38 3,00 619,14

08.03 Fechadura com tarjeta aberto/fechado cromada un. 112,68 3,00 338,04

08.04 Ferrolho cromado un. 16,49 6,00 98,94

08.06 Dobradiça de aço cromado para divisória un. 22,37 16,00 357,92

     TOTAL DO Item 8

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LOTE II                          

ESF'S DIVERSASLOTE II



09.01 SPDA

TOTAL DO SubItem 09.01

09.02 ELÉTRICA
09.02.05 Cabo isolado em PVC seção 6,0 mm² - 750 V m 3,54 180,00 637,20

09.02.12 Cabo isolado em PVC seção 4,0 mm² - 1000 V m 2,98 100,00 298,00

09.02.32 Eletrod PVC anti-chama classe B, NBR - 6150, rígido roscável, Ø 20 mm (1/2"), em instalação embutidam 4,99 300,00 1.497,00

09.02.33 Eletrod PVC, anti-chama classe B, NBR - 6150, rígido roscável, Ø 25 mm (3/4"), em instalação embutidam 5,65 350,00 1.977,50

09.02.104 Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 34 disjuntores com barramentos (In=100A), padrão IECun. 541,91 2,00 1.083,82

09.02.110 Disjuntor monopolar, padrão IEC, de 10 a 25 A em quadro de distribuição un. 10,37 8,00 82,96

09.02.111 Disjuntor monopolar, padrão IEC, de 32 a 50 A em quadro de distribuição un. 14,57 1,00 14,57

09.02.112 Disjuntor bipolar, padrão IEC, de 16 a 25 A em quadro de distribuição un. 56,82 6,00 340,92

09.02.114 Disjuntor tripolar, padrão IEC, de 16 a 50 A em quadro de distribuição un. 64,12 8,00 512,96

09.02.138 Interruptor, duas teclas simples 10 A - 250 V, com placa un. 18,79 11,00 206,69

09.02.139 Interruptor, três teclas simples 10 A - 250 V, com placa un. 28,10 9,00 252,90

09.02.141 Interruptor, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250V, com placa un. 26,25 1,00 26,25

09.02.142 Interruptor, duas teclas simples e uma tecla paralelo 10 A - 250V, com placa un. 24,84 1,00 24,84

09.02.187 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V, com placa un. 14,22 5,00 71,10

09.02.143 Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V, com placa un. 26,99 3,00 80,97

09.02.144 Interruptor, uma tecla bipolar paralelo 20 A - 250 V, com placa un. 27,69 1,00 27,69

09.02.147 Interruptor e tomada, duas teclas simples e uma tomada dois pólos 10 A - 250 V, com placaun. 12,17 4,00 48,68

09.02.148 Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 2 A - 250 V, com placa un. 13,32 6,00 79,92

09.02.150 Placa (espelho) para caixa, dimensões 3 x 3" un. 21,02 34,00 714,68

09.02.151 Placa (espelho) para caixa, dimensões 4 x 2" un. 13,02 21,00 273,42

09.02.152 Placa (espelho) para caixa, dimensões 4 x 4" un. 12,74 33,00 420,42

09.02.160 Luminária fluorescente completa de sobrepor com 2 lâmp 32 W e reator eletrônico AFP (FP>0,9)un. 97,58 40,00 3.903,20

09.02.203 Disjuntor DIN 3P 25A a 63A un. 54,28 5,00 271,40

09.02.204 Disjuntor DIN 3P 100 A un. 162,22 9,00 1.459,98

09.02.205 Disjuntor DIN 2P 16A a 32A un. 40,70 18,00 732,60

09.02.206 Disjuntor DIN 2P até 63 A un. 94,81 13,00 1.232,53

09.02.207 Disjuntor DIN 1P 16 A a 50A un. 24,30 17,00 413,10

09.02.208 Quadro de distribuição DIN até 24 disjuntores de embutir com barramento un. 544,24 4,00 2.176,96

TOTAL DO SubItem 09.02

09.03 TELEFONE

TOTAL DO SubItem 09.03

9.4 LÓGICA
09.04.07 Tomada p/ lógica equipada com conector RJ 45 un. 7,54 67,00 505,18

TOTAL DO SubItem 9.4

     TOTAL DO Item 9

10 INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS

10.01 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO - ÁGUA FRIA
10.01.01 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO TUBO Ø 60MMm 17,56 1,00 17,56

10.01.02 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO TUBO Ø 50MMm 10,57 2,00 21,14

10.01.03 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO TUBO Ø 40MMm 9,23 6,00 55,38

10.01.04 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO TUBO Ø 25mmm 6,79 5,00 33,95

10.01.05 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO TUBO Ø DE 60mmm 3,02 5,00 15,10

10.01.06 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO JOELHO 90°pç 17,49 1,00 17,49

10.01.07 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO JOELHO 90° DE 50mmpç 4,76 1,00 4,76

10.01.08 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO JOELHO 90° DE 40mmpç 3,67 2,00 7,34

10.01.09 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO JOELHO 90° DE 32mmpç 1,12 9,00 10,08

10.01.10 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO TÊ 90° Ø60mmpç 23,90 2,00 47,80

10.01.11 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO TÊ 90° Ø50mmpç 7,11 1,00 7,11

TOTAL DO SubItem 10.01

10.02 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NA PAREDE
10.02.01 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ TUBO Ø 60mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALm 18,34 6,00 110,04

10.02.02 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ TUBO Ø 50mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALm 10,57 8,00 84,56

10.02.03 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ TUBO Ø 40mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALm 9,18 6,00 55,08

10.02.04 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ TUBO Ø 32mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALm 6,63 3,00 19,89

10.02.05 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ TUBO Ø 25mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALm 3,07 8,00 24,56

10.02.06 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ TUBO Ø 20mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALm 3,92 35,00 137,20

10.02.12 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ JOELHO 90° DE 20mm, C/ RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 0,43 4,00 1,72

10.02.13 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/TÊ 90° Ø60mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 23,90 5,00 119,50

10.02.14 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/TÊ 90° Ø50mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 7,11 6,00 42,66

10.02.15 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/TÊ 90° Ø40mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 6,63 4,00 26,52

10.02.18 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE JOELHO 90° SOLD C/ BUCHA DE LATÃO DE 20mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 4,89 6,00 29,34

10.02.20 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE JOELHO DE RED. 90° SOLD. C/ BUCHA DE LATÃO DE 25mmx1/2", COM RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 5,07 6,00 30,42

10.02.23 RETIRADA DE VAZAMENTO EM ADAPTADOR CURTO Ø60 x 2" pç 8,83 4,00 35,32

10.02.24 RETIRADA DE VAZAMENTO EM ADAPTADOR CURTO Ø50 x 1.1/2" pç 3,13 3,00 9,39

10.02.25 RETIRADA DE VAZAMENTO EM ADAPTADOR CURTO Ø40 x 1.1/4" pç 2,37 3,00 7,11

10.02.28 RETIRADA DE VAZAMENTO EM ADAPTADOR CURTO Ø20 x 1/2" pç 0,49 6,00 2,94

10.02.29 CAP PVC ÁGUA FRIA Ø60mm pç 10,62 1,00 10,62

10.02.30 CAP PVC ÁGUA FRIA Ø50mm pç 6,97 1,00 6,97

10.02.34 Bucha de redução 32x25mm pç 1,89 12,00 22,68

10.02.35 Joelho PVC ø25x20mm pç 4,17 22,00 91,74

10.02.36 Joelho PVC SRM ø20mmx1/2" pç 9,68 15,00 145,20

10.02.37 Joelho SRM ø25x3/4'' pç 10,56 10,00 105,60

10.02.38 Luva de correr ø25mm pç 12,82 6,00 76,92

10.02.39 Luva de correr ø32mm pç 23,14 5,00 115,70

10.02.40 Luva PVC sold 20mm pç 0,68 6,00 4,08

10.02.41 Luva Redução PVC 50x40mm un. 3,60 3,00 10,80

10.02.42 Luva sóldavel ø20mm pç 2,14 2,00 4,28

10.02.43 Luva soldável ø25mm pç 2,39 2,00 4,78

10.02.48 Tê de 25x20mm un. 5,09 7,00 35,63

10.02.49 Tê de redução 40x32mm pç 9,10 4,00 36,40

10.02.50 União PVC ø25mm pç 7,31 1,00 7,31

10.02.52 União PVC ø40mm pç 27,49 2,00 54,98

TOTAL DO SubItem 10.02

10.03 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA NO RAMAL DE ENTRADA
10.03.01 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA NO RAMAL DE ENTRADA - RGb - 2"pç 75,18 8,00 601,44

10.03.02 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA NO RAMAL DE ENTRADA - RGb - 1 1/2"pç 52,44 9,00 471,96

10.03.03 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA NO RAMAL DE ENTRADA - RGb - 1 1/4"pç 40,98 9,00 368,82

10.03.04 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA NO RAMAL DE ENTRADA - RGb - 1 "pç 29,13 8,00 233,04

10.03.05 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA NO RAMAL DE ENTRADA - RGb - 3/4"pç 21,22 7,00 148,54

TOTAL DO SubItem 10.03

10.04 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS DE BANHEIRO
10.04.01 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA C/ACABAMENTO - 3/4", C/ RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 55,72 14,00 780,08

10.04.02 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO C/ACABAMENTO - 3/4", C/ RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 49,26 12,00 591,12



10.04.03 SUBSTITUIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL DE 1/2" x 40cm pç 3,50 30,00 105,00

10.04.04 SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO mod. pç 92,76 43,00 3.988,68

10.04.05 VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2", C/ RECUPERAÇÃO DO LOCAL pç 161,53 7,00 1.130,71

10.04.06 SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO DE PVC 1/2" pç 9,17 15,00 137,55

10.04.07 SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO CROMADO Un 57,43 3,00 172,29

10.04.08 SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO Un 88,22 2,00 176,44

10.04.09 SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA PARA PIA pç 87,67 8,00 701,36

10.04.13 SUBSTIT DE BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL pç 108,84 2,00 217,68

10.04.14 SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO COM COLUNA pç 129,15 2,00 258,30

10.04.15 SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO SEM COLUNA pç 56,06 1,00 56,06

10.04.16 SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO DE EMBUTIR OVAL OU REDONDO pç 69,23 2,00 138,46

10.04.17 SUBSTITUIÇÃO DE MICTÓRIO AUTO SIFONADO pç 281,39 2,00 562,78

10.04.18 SUBSTIT DE CX. SIFONADA DE PVC COM GRELHA pç 22,62 1,00 22,62

10.04.19 SUBSTIT DE SIFÃO DE METAL CROMADO P/ PIA pç 135,25 1,00 135,25

10.04.20 SUBSTIT DE SIFÃO DE METAL CROMADO P/ LAVATÓRIO pç 104,29 4,00 417,16

10.04.21 SUBSTIT DE TUBO DE LIGAÇÃO P/ BACIA SANITÁRIA pç 52,86 5,00 264,30

10.04.22 SUBSTIT DE ASSENTO P/ BACIA SANITÁRIA pç 18,24 5,00 91,20

10.04.23 SUBSTIT DE PORTA PAPEL DE AÇO INOX pç 75,55 2,00 151,10

10.04.24 SUBSTITUIÇÃO DE PORTA SABÃO LÍQUIDO pç 12,99 1,00 12,99

10.04.25 SUBSTITUIÇÃO DE PORTA SABÃO LÍQUIDO COM BICO DOSADOR pç 117,27 1,00 117,27

10.04.27 DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA INOX pç 186,56 1,00 186,56

10.04.28 ROLETE PARA PAPEL HIGIÊNICO pç 9,56 4,00 38,24

10.04.36 TORNEIRA PARA PIA CROMADA BICA MÓVEL ø1/2'' pç 144,98 1,00 144,98

10.04.37 CAIXA DE DESCARGA DE PVC SOBREPOR pç 75,04 3,00 225,12

10.04.38 PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA pç 4,73 11,00 52,03

10.04.39 PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE LAVATÓRIO pç 4,73 13,00 61,49

10.04.40 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA pç 19,99 38,00 759,62

10.04.41 KIT DE REPARO PARA CAIXA ACOPLADA pç 145,28 23,00 3.341,44

10.04.42 DUCHA HIGIÊNICA CROMADA pç 215,88 12,00 2.590,56

10.04.43 ACABAMENTO PARA REGISTRO pç 48,17 8,00 385,36

TOTAL DO SubItem 10.04

10.05 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC NO TERRENO ( ÁREA EXTERNA ) - ESGOTO
10.05.01 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO TUBO Ø 150mm m 26,28 11,00 289,08

10.05.02 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO TUBO Ø 100mm m 10,64 54,00 574,56

10.05.03 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO TUBO Ø 75mm m 9,26 45,00 416,70

10.05.04 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO TUBO Ø 50mm m 7,34 32,00 234,88

10.05.05 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO DE ADAPTADOR P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO Ø100mmpç 22,97 12,00 275,64

10.05.06 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 45 Ø100mm pç 19,84 9,00 178,56

10.05.07 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 45° LONGA Ø100mm pç 29,96 9,00 269,64

10.05.08 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 45° LONGA Ø75mm pç 17,12 4,00 68,48

10.05.09 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 45° LONGA Ø50mm pç 6,16 5,00 30,80

10.05.10 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 90° LONGA Ø100mm pç 33,73 4,00 134,92

10.05.11 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 90° LONGA Ø75mm pç 17,12 5,00 85,60

10.05.12 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 90° LONGA Ø50mm pç 7,76 1,00 7,76

10.05.13 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 90° CURTA Ø100mm pç 16,14 4,00 64,56

10.05.14 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 90° CURTA Ø75mm pç 10,73 5,00 53,65

10.05.15 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO CURVA 90° CURTA Ø50mm pç 5,34 2,00 10,68

10.05.16 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO JOELHO 45° Ø100mm pç 6,63 1,00 6,63

10.05.34 SUBSTITUIÇÃO NO TERRENO TÊ SANITÁRIO Ø100 x 50mm pç 11,42 1,00 11,42

10.05.35 CAP PVC ESGOTO Ø100mm pç 11,83 1,00 11,83

10.05.36 CAP PVC ESGOTO Ø75mm pç 8,72 1,00 8,72

10.05.37 CAP PVC ESGOTO Ø50mm pç 5,43 1,00 5,43

10.05.38 CAP PVC ESGOTO Ø40mm pç 3,59 1,00 3,59

TOTAL DO SubItem 10.05

10.06 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC NO SANITÁRIO ( SOB A LAJE OU PAREDE )
10.06.01 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE TUBO Ø 100mm m 10,64 5,00 53,20

10.06.02 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE TUBO Ø 75mm m 9,26 4,00 37,04

10.06.03 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE TUBO Ø 50mm m 7,34 2,00 14,68

10.06.04 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE TUBO Ø 40mm m 3,93 1,00 3,93

10.06.05 SUBSTITUIÇÃO NO SANITÁRIO SOB LAJE OU PAREDE CURVA 45° LONGA Ø100mmpç 29,89 4,00 119,56

10.06.06 SUBSTITUIÇÃO NO SANITÁRIO SOB LAJE OU PAREDE CURVA 45° LONGA Ø75mmpç 14,01 5,00 70,05

10.06.07 SUBSTITUIÇÃO NO SANITÁRIO SOB LAJE OU PAREDE CURVA 45° LONGA Ø50mmpç 6,45 4,00 25,80

10.06.08 SUBSTITUIÇÃO NO SANITÁRIO SOB LAJE OU PAREDE CURVA 90° CURTA Ø100mmpç 15,92 5,00 79,60

10.06.09 SUBSTITUIÇÃO NO SANITÁRIO SOB LAJE OU PAREDE CURVA 90° CURTA Ø75mmpç 9,81 4,00 39,24

10.06.11 SUBSTITUIÇÃO NO SANITÁRIO SOB LAJE OU PAREDE CURVA 90° CURTA Ø40mmpç 2,86 2,00 5,72

10.06.12 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE JOELHO 45° Ø100mm pç 6,63 4,00 26,52

10.06.13 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE JOELHO 45° Ø75mm pç 5,55 3,00 16,65

10.06.14 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE JOELHO 45° Ø50mm pç 2,47 2,00 4,94

10.06.15 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE JOELHO 45° Ø40mm pç 2,14 2,00 4,28

10.06.16 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE JOELHO 90° Ø100mm pç 6,74 5,00 33,70

10.06.17 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE JOELHO 90° Ø75mm pç 4,52 4,00 18,08

10.06.18 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE JOELHO 90° Ø50mm pç 2,00 2,00 4,00

10.06.19 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE JOELHO 90° Ø40mm pç 1,35 2,00 2,70

10.06.20 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE LUVA DE CORRER Ø100mmpç 11,83 2,00 23,66

10.06.21 SUBSTITUIÇÃO NO SANITARIO SOB LAJE OU PAREDE LUVA DE CORRER Ø75mmpç 8,64 4,00 34,56

TOTAL DO SubItem 10.06

     TOTAL DO Item 10

11 VIDROS

     TOTAL DO Item 11

12 FORROS
12.08 Forro PVC em placas sobre entarugamento existente m² 42,96 70,00 3.007,20

12.10 Barroteamento em madeira de Lei para Forro PVC M² 26,97 70,00 1.887,90

     TOTAL DO Item 12

13 PAVIMENTAÇÕES
13.01 Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta incluindo sika 1 m² 32,70 15,00 490,50

13.02 Camada Impermeabilizadora e = 10 cm com seixo m² 38,92 22,00 856,24

13.03 Camada niveladora traço 1:4 (cimento:areia) m² 23,92 60,00 1.435,20

13.05 Cimento Queimado m² 25,06 5,00 125,30

13.11 Concreto desempenado m² 40,49 23,00 931,27

13.16 Lajota ceramtca 30 x 30 em PEl - V M² 83,60 48,00 4.012,80

     TOTAL DO Item 13

14 SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS
14.02 Soleira e peitoril em granito preto e = 2cm m² 249,99 1,00 249,99

14.06 Rodapés em cerâmica até 10cm m 9,53 36,00 343,08

     TOTAL DO Item 14

15 REVESTIMENTOS



15.02 Chapisco de cimento e areia traço 1:3 m² 4,53 10,00 45,30

15.17 Lajota cerâmica esmaltada PEI IV m² 54,17 40,00 2.166,80

     TOTAL DO Item 15

16 PINTURA
16.01 Caiação em três demãos m² 4,59 200,00 918,00

16.12 Selador sobre parede lixada m² 3,31 50,00 165,50

16.02 Massa corrida PVA m² 8,50 92,00 782,00

16.03 Massa corrida acrílica m² 10,85 6,00 65,10

16.04 Emassamento de Parede p/ receber Pintuira a Oleo m² 6,89 56,00 385,84

16.05 Emassamento de esquadria de madeira m² 10,59 2,00 21,18

16.09 Acrílica c/ retoques de massa 2 demãos m² 14,79 1,00 14,79

16.11 Textura acrílica m² 12,72 2,00 25,44

16.16 Esmalte sintético sobre metal sobre base aparelhada m² 28,76 31,00 891,56

16.17 Esmalte sintético sobre Parede sobre base aparelhada m² 24,97 10,00 249,70

16.18 Óleo sobre metal sobre base aparelhada m² 28,73 67,00 1.924,91

16.19 Óleo sobre madeira com massa e selador m² 25,85 48,00 1.240,80

16.20 Óleo sobre Parede com massa e selador m² 24,95 12,00 299,40

16.21 Tinta primer para superfícies de alumínio ou galvanizadas m² 16,85 10,00 168,50

16.22 Silicone sobre pedras naturais m² 11,73 2,00 23,46

16.23 Acrílica sobre piso m² 7,14 2,00 14,28

16.24 Pintura s/ telha cerâmica M² 17,75 576,00 10.224,00

     TOTAL DO Item 16

17 DIVERSOS

     TOTAL DO Item 17

18 INFRA ESTRUTURA ESPECIAIS

     TOTAL DO Item 18

19 LIMPEZA

     TOTAL DO Item 19

R$ 174.551,14



LOTE III

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID P.UNIT QUANT. VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
01.02 Escavação manual até 1,5m de profundidade em solo mole m³ 17,03 15,00 255,45

01.03 Escavação manual até 1,5m de profundidade em solo compactadom³ 25,76 10,00 257,60

01.05 Placa da Obra (2,0x1,0m) un. 653,66 1,00 653,66

01.06 Registro CREA un. 682,32 1,00 682,32

01.07 Aterro com fornecimento de material incluindo compactação manualm³ 18,79 8,00 150,32

01.11 Tapume em madeira compensada sem pintura m² 35,28 40,00 1.411,20

01.12 Destocamento manual de árvore D=30 cm m² 80,80 5,00 404,00

01.13 Limpeza do terreno m² 0,95 160,00 152,00

01.14 Bota fora manual c/DMT=200m m³ 33,11 5,00 165,55

01.15 Mão de obra - Servente com Leis Sociais, Vale Transporte e Refeições (155%)h 10,36 35,00 362,60

01.16 Andaimes metálicos (montagem e desmontagem) m² 16,42 60,00 985,20

01.17 Andaime de madeira m² 14,71 40,00 588,40

01.18 Mão de obra - Pedreiro/carpinteiro com Leis sociais, Vale Transporte e Refeições (155%)h 12,14 35,00 424,90

01.19 Mão de obra - Eletricista com Leis sociais, Vale Transporte e Refeições (155%)h 12,14 35,00 424,90

01.20 Mão de obra - Encanador com Leis sociais, Vale Transporte e Refeições (155%)h 12,14 35,00 424,90

01.23 Retirada de ar condicionado tipo split para remanejamento un. 114,43 2,00 228,86

01.24 Retirada de caixas de concreto para aparelhos de ar condicionadoun. 28,04 8,00 224,32

01.25 Retirada de Luminárias un. 14,55 30,00 436,50

01.26 Retirada de Tomadas un. 11,23 82,00 920,86

01.27 Retirada de Interrupetores un. 11,23 36,00 404,28

01.28 Retirada de louça sanitária un. 22,88 30,00 686,40

     TOTAL DO Item 1 10.244,22

2 DEMOLIÇÕES, DESMONTAGENS E RETIRADAS

02.01 PAREDES
02.01.01 Alvenaria de tijolos cerâmicos m³ 45,72 120,00 5.486,40

02.01.03 Apicoamento de reboco M² 1,20 98,00 117,60

02.01.04 Divisórias Divilux m² 8,52 350,00 2.982,00

TOTAL DO SubItem 02.01 8.586,00

02.02 ESQUADRIAS
02.02.01 Retirada de escuadrias Madeira com reaproveitamento m² 6,80 180,00 1.224,00

02.02.02 Retirada de escuadrias Madeira sem reaproveitamento m² 3,23 190,00 613,70

02.02.03 Alumínio m² 4,67 110,00 513,70

02.02.04 Aço - portas e janelas, sem reaproveitamento m² 4,45 111,00 493,95

02.02.05 De grades com reaproveitamento m² 4,61 121,00 557,81

02.02.06 De grades sem reaproveitamento m² 3,39 123,00 416,97

02.02.07 Dobradiças un. 6,24 131,00 817,44

TOTAL DO SubItem 02.02 4.637,57

02.03 REVESTIMENTOS E PISOS
02.03.01 Reboco/Emboço m² 12,36 213,00 2.632,68

02.03.02 Revestimento cerâmico ou de pedras naturais m² 34,62 170,00 5.885,40

02.03.04 Apicoamento de reboco m² 3,63 241,00 874,83

TOTAL DO SubItem 02.03 9.392,91

02.04 PAVIMENTAÇÕES
02.04.01 Remoção de Revestimentos Grês, lajota ou ladrilho cerâmico com camada regularizadoram² 41,33 222,00 9.175,26

02.04.03 Demolição de Piso alta resistência com camada regularizadora m² 93,50 98,00 9.163,00

02.04.04 Demolição de piso Cimentado m² 35,21 135,00 4.753,35

02.04.05 Camada impermeabilizadora m² 118,99 90,00 10.709,10

TOTAL DO SubItem 02.04 33.800,71

02.05 FORROS
02.05.01 Lambrís de madeira com barroteameto m² 44,12 90,00 3.970,80

02.05.02 Lambrís de PVC com barroteameto m² 33,82 290,00 9.807,80

02.05.04 Entarugamento de madeira m² 7,44 20,00 148,80

02.05.05 Entarugamento de metalon m² 7,57 50,00 378,50

TOTAL DO SubItem 02.05 14.305,90

02.06 CONCRETO
02.06.01 Demolição manual de conc.Armado m³ 492,73 8,00 3.941,84

02.06.02 Demolição manual de conc.Simples m³ 315,09 40,00 12.603,60

TOTAL DO SubItem 02.06 16.545,44

02.07 COBERTURA
02.07.01 Telhas estruturais de fibrocimento (kalheta, kalhetão, etc) m² 4,89 121,00 591,69

02.07.02 Telhas onduladas de fibrocimento m² 3,44 123,00 423,12

02.07.03 Retirada de telhas cerâmicas m² 4,30 450,00 1.935,00

02.07.04 Demolição da Estrutura madeiramento para telhado m² 10,30 220,00 2.266,00

02.07.05 Calhas e rufos metálicos m 25,16 40,00 1.006,40

TOTAL DO SubItem 02.07 6.222,21

02.08 GERAL
02.08.01 Demolição de andaimes de Madeira m² 2,37 35,00 82,95

02.08.02 Remoção de entulho com equiparnento - DMT= 5 Km m³ 7,16 50,00 358,00

02.08.03 Remoção de entulho manualmente m³ 25,09 140,00 3.512,60

02.08.05 Remoção de verniz sobre concreto cl thinner m² 3,23 100,00 323,00

     TOTAL DO Item 2 97.767,29

3 INFRA E SUPERESTRUTURA
03.02 Concreto simples com seixo incluindo forma para baldrame m³ 499,13 15,00 7.486,95

03.05 Lastro em concreto magro com seixo m³ 334,34 7,00 2.340,38

03.15 Laje pré - moldada m² 65,72 10,00 657,20

     TOTAL DO Item 3 10.484,53

4 ALVENARIA E DIVISÓRIAS
04.01 Alvenaria de tijolos cerâmicos à cutelo m² 45,10 90,00 4.059,00

ESF'S LOTE III



04.02 Alvenaria de tijolos cerâmicos à singelo m² 65,45 40,00 2.618,00

04.04 Divisórias Naval Luxo c/ montante de alumínio m² 125,38 70,42 8.829,26

04.05 Divisórias Naval montante de alumínio, do tipo P/V/P, com vidro 4mmm² 125,38 125,00 15.672,50

04.06 Divisórias de gesso acartonado m² 119,20 250,00 29.800,00

     TOTAL DO Item 4 60.978,76

5 COBERTURA
05.01 Madeiramento em mad, Lei p/ telha estrutural de fibrocimento - pç serradam² 22,66 80,00 1.812,80

05.02 Madeiramento em mad, Lei p/ chapas ondulad. de fibrocimento - pç serradam² 32,79 122,00 4.000,38

05.03 Madeiramento em mad Lei p/ telhas cerâmicas - pç serrada m² 59,49 380,00 22.606,20

05.04 Estrutura metalica para Cobertura Kg 13,05 400,00 5.220,00

05.09 Tesoura em madeira de lei P/ vão de 12,0m Un 1.141,21 3,00 3.423,63

05.10 Tesoura em madeira de lei P/ vão de 6,0m Un 397,49 3,00 1.192,47

05.11 Tesoura em madeira de lei P/ vão de 8,0m Un 522,02 2,00 1.044,04

05.12 Mão Francesa em madeira de lei Un 182,99 8,00 1.463,92

05.13 Encaibramento e ripamento m² 29,97 80,00 2.397,60

05.14 Ripamento m² 9,27 108,00 1.001,16

05.16 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada m² 74,57 230,00 17.151,10

05.17 Cobertura com telhas cerâmicas PLAN m² 38,14 440,00 16.781,60

05.18 Telhas cerâmicas coloniais m² 50,94 100,00 5.094,00

05.24 Telha fibrocimento 4 mm Fibrotex m² 34,71 122,00 4.234,62

05.27 Cumeeira para telhas cerâmicas m 15,15 133,00 2.014,95

05.28 Cumeeira em fibrocimento e=6mm M 43,30 33,00 1.428,90

05.30 Encaliçamento c/ argamassa (cimento:areia:quimical) m 7,30 222,00 1.620,60

05.31 Rufo chapa galvanizada m 34,37 45,00 1.546,65

05.33 Calha em PVC ( 1/2 cana d= 100mm) m 80,76 14,00 1.130,64

05.35 Cumeeira de barro m 18,25 11,00 200,75

     TOTAL DO Item 5 95.366,01

6 IMPERMEABILIZAÇÃO
06.01 Camada mordente cimento:areia:emulsão adesiva m² 36,67 4,00 146,68

06.02 Manta asfáltica com filme de polietileno 3m m² 70,98 26,00 1.845,48

06.04 Impermeabilizante betuminoso m² 39,33 33,00 1.297,89

06.05 Aplicação de Sika Top-107 sobre Concreto / Alvenaria m² 57,41 21,00 1.205,61

06.06 Impermeabilização com Vedacit ( normal) m² 6,14 66,00 405,24

06.07 Impermeabilização de lajes e calhas ( Igolfiex+Sika ) m² 70,51 15,00 1.057,65

06.10 Hidrofuqa c/ super-conservado 5 silicone m² 22,82 44,00 1.004,08

06.11 Aplicação de Carbolástico sobre concreto (2 demaos ) m² 15,33 45,00 689,85

06.12 Imunização para madeira com carbolineum m² 17,59 70,00 1.231,30

06.13 Descupinização m² 4,88 2.500,00 12.200,00

06.14 Reboco impermeabilizante traço 1:6:2 (c/ Sika 1) m² 29,25 65,00 1.901,25

     TOTAL DO Item 6 22.985,03

7 ESQUADRIAS
07.01 Porta em madeira de lei com caixilho e alisares m² 478,85 6,00 2.873,10

07.02 Porta mad. de lei miolo lençol de chumbo M² 641,28 6,00 3.847,68

07.04 Porta em MDF destinada à pintura com caixilho e alisares m² 360,58 2,00 721,16

07.05 Porta em MDF revestida com laminado com caixilho e alisares m² 385,17 34,00 13.095,78

07.07 Porta de alumínio com ferragens com venezianas m² 554,70 5,00 2.773,50

07.10 Janela basculante de alumínio c/ ferragem m² 477,24 1,00 477,24

07.15 Gradil de ferro 3/4" incluindo Pintura antiferruginosa M² 375,26 1,00 375,26

     TOTAL DO Item 7 24.163,72

8 FERRAGENS
08.01 Fechadura externa de embutir c/ tambor cromada un. 200,78 6,00 1.204,68

08.02 Fechadura interna de embutir c/ tambor cromada un. 169,85 9,00 1.528,65

08.03 Fechadura com tarjeta aberto/fechado cromada un. 109,61 2,00 219,22

08.04 Ferrolho cromado un. 16,34 6,00 98,04

08.05 Dobradiça de aço cromado 4"X3" un. 35,30 7,00 247,10

08.06 Dobradiça de aço cromado para divisória un. 21,82 21,00 458,22

08.08 Trinco cromado p/ basculante un. 13,53 5,00 67,65

08.10 Mola de fechamento automático para porta de madeira , tipo Coimbraun. 291,43 3,00 874,29

08.11 Fechadura de miolo central, tipo Lockwell para divisória un. 77,45 14,00 1.084,30

08.12 Ferragens p/ balancim (c/ corrente) cj 38,85 5,00 194,25

     TOTAL DO Item 8 5.976,40

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

09.01 SPDA

TOTAL DO SubItem 09.01 0,00

09.02 ELÉTRICA
09.02.03 Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V m 1,64 1.400,00 2.296,00

09.02.04 Cabo isolado em PVC seção 4,0 mm² - 750 V m 2,31 700,00 1.617,00

09.02.05 Cabo isolado em PVC seção 6,0 mm² - 750 V m 3,45 600,00 2.070,00

09.02.06 Cabo isolado em PVC seção 10,0 mm² - 750 V m 6,11 1.200,00 7.332,00

09.02.07 Cabo isolado em PVC seção 16,0 mm² - 750 V m 10,24 950,00 9.728,00

09.02.22 Terminal pressão para cabo #2,5mm² un. 0,52 300,00 156,00

09.02.23 Terminal pressão para cabo #4,0mm² un. 0,74 300,00 222,00

09.02.24 Terminal pressão para cabo #6,0mm² un. 2,84 300,00 852,00

09.02.25 Terminal pressão para cabo #10,0mm² un. 2,84 100,00 284,00

09.02.110 Disjuntor monopolar, padrão IEC, de 10 a 25 A em quadro de distribuiçãoun. 10,06 12,00 120,72

09.02.111 Disjuntor monopolar, padrão IEC, de 32 a 50 A em quadro de distribuiçãoun. 14,20 1,00 14,20

09.02.112 Disjuntor bipolar, padrão IEC, de 16 a 25 A em quadro de distribuiçãoun. 55,28 1,00 55,28

09.02.137 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V, com placa un. 7,90 1,00 7,90

09.02.138 Interruptor, duas teclas simples 10 A - 250 V, com placa un. 18,29 2,00 36,58

09.02.139 Interruptor, três teclas simples 10 A - 250 V, com placa un. 27,30 15,00 409,50

09.02.141 Interruptor, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250V, com placaun. 25,45 1,00 25,45

09.02.144 Interruptor, uma tecla bipolar paralelo 20 A - 250 V, com placa un. 26,96 4,00 107,84

09.02.150 Placa (espelho) para caixa, dimensões 3 x 3" un. 20,53 21,00 431,13

09.02.151 Placa (espelho) para caixa, dimensões 4 x 2" un. 12,62 35,00 441,70

09.02.152 Placa (espelho) para caixa, dimensões 4 x 4" un. 12,47 42,00 523,74

09.02.153 Tomada 2P+T, 10 A - 250 V, com placa un. 11,99 220,00 2.637,80

09.02.159 Luminária fluorescente completa de sobrepor com 2 lâmp 20 W e reator eletrônico AFP (FP>0,9)un. 73,98 70,00 5.178,60

09.02.161 Luminária fluorescente completa de sobrepor com 2 lâmp 40 W e reator eletrônico AFP (FP>0,9)un. 77,82 90,00 7.003,80

09.02.180 Lâmpada flourescente PL 30W un. 47,72 5,00 238,60



09.02.199 Cj. Arstop de embutir com disjuntor bipolar 2P-25A un. 77,84 4,00 311,36

09.02.200 Cj. Arstop de sobrepor com disjuntor bipolar 2P-25A un. 81,70 4,00 326,80

09.02.201 Abraçadeira plástica 30 cm un. 0,22 100,00 22,00

09.02.203 Disjuntor DIN 3P 25A a 63A un. 52,73 12,00 632,76

09.02.204 Disjuntor DIN 3P 100 A un. 157,68 11,00 1.734,48

09.02.205 Disjuntor DIN 2P 16A a 32A un. 39,59 11,00 435,49

09.02.206 Disjuntor DIN 2P até 63 A un. 92,27 11,00 1.014,97

09.02.208 Quadro de distribuição DIN até 24 disjuntores de embutir com barramentoun. 533,94 5,00 2.669,70

TOTAL DO SubItem 09.02 48.937,40

09.03 TELEFONE

TOTAL DO SubItem 09.03 0,00

9.4 LÓGICA

TOTAL DO SubItem 9.4 0,00

     TOTAL DO Item 9 48.937,40

10 INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS

10.01 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO - ÁGUA FRIA
10.01.02 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO TUBO Ø 50MMm 10,26 1,00 10,26

10.01.05 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO TUBO Ø DE 60mmm 2,89 1,00 2,89

10.01.08 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO JOELHO 90° DE 40mmpç 3,52 2,00 7,04

10.01.09 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO JOELHO 90° DE 32mmpç 1,05 1,00 1,05

10.01.10 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NO TERRENO TÊ 90° Ø60mmpç 23,24 1,00 23,24

TOTAL DO SubItem 10.01 44,48

10.02 SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL NA PAREDE
10.02.01 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ TUBO Ø 60mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALm 17,87 9,00 160,83

10.02.02 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ TUBO Ø 50mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALm 10,26 9,00 92,34

10.02.03 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ TUBO Ø 40mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALm 8,87 1,00 8,87

10.02.04 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ TUBO Ø 32mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALm 6,41 21,00 134,61

10.02.05 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ TUBO Ø 25mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALm 3,00 8,00 24,00

10.02.06 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ TUBO Ø 20mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALm 3,77 9,00 33,93

10.02.07 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ JOELHO 90° DE 60mm, C/ RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 17,84 5,00 89,20

10.02.09 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ JOELHO 90° DE 40mm, C/ RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 3,71 2,00 7,42

10.02.10 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ JOELHO 90° DE 32mm, C/ RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 1,01 3,00 3,03

10.02.11 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ JOELHO 90° DE 25mm, C/ RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 0,60 4,00 2,40

10.02.12 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/ JOELHO 90° DE 20mm, C/ RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 0,43 2,00 0,86

10.02.13 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/TÊ 90° Ø60mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 23,24 4,00 92,96

10.02.14 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/TÊ 90° Ø50mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 6,93 3,00 20,79

10.02.15 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/TÊ 90° Ø40mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 6,41 2,00 12,82

10.02.16 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/TÊ 90° Ø32mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 1,60 2,00 3,20

10.02.17 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE P/TÊ 90° Ø25mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 0,87 1,00 0,87

10.02.18 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE JOELHO 90° SOLD C/ BUCHA DE LATÃO DE 20mm, COM RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 4,76 3,00 14,28

10.02.19 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE JOELHO 90° SOLD C/ BUCHA DE LATÃO DE 25mmpç 7,38 4,00 29,52

10.02.20 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE JOELHO DE RED. 90° SOLD. C/ BUCHA DE LATÃO DE 25mmx1/2", COM RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 4,88 2,00 9,76

10.02.21 RETIRADA DE VAZAMENTO EM PAREDE LUVA SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO DE 25mm x 1/2"pç 4,27 1,00 4,27

10.02.35 Joelho PVC ø25x20mm pç 4,02 5,00 20,10

10.02.36 Joelho PVC SRM ø20mmx1/2" pç 9,37 6,00 56,22

10.02.37 Joelho SRM ø25x3/4'' pç 10,25 4,00 41,00

10.02.38 Luva de correr ø25mm pç 12,46 3,00 37,38

10.02.50 União PVC ø25mm pç 7,12 3,00 21,36

10.02.51 União PVC ø32mm pç 11,67 4,00 46,68

TOTAL DO SubItem 10.02 968,70

10.03 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA NO RAMAL DE ENTRADA
10.03.01 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA NO RAMAL DE ENTRADA - RGb - 2"pç 73,06 4,00 292,24

10.03.02 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA NO RAMAL DE ENTRADA - RGb - 1 1/2"pç 50,97 3,00 152,91

10.03.03 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA NO RAMAL DE ENTRADA - RGb - 1 1/4"pç 39,93 5,00 199,65

10.03.04 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA NO RAMAL DE ENTRADA - RGb - 1 "pç 28,38 3,00 85,14

10.03.05 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA NO RAMAL DE ENTRADA - RGb - 3/4"pç 20,71 4,00 82,84

TOTAL DO SubItem 10.03 812,78

10.04 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS DE BANHEIRO
10.04.01 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA C/ACABAMENTO - 3/4", C/ RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 54,24 3,00 162,72

10.04.02 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO C/ACABAMENTO - 3/4", C/ RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 47,97 2,00 95,94

10.04.03 SUBSTITUIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL DE 1/2" x 40cm pç 3,41 4,00 13,64

10.04.04 SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO mod. pç 90,25 3,00 270,75

10.04.05 VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2", C/ RECUPERAÇÃO DO LOCALpç 157,10 2,00 314,20

10.04.09 SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA PARA PIA pç 85,27 4,00 341,08

10.04.11 SUBSTIT DE VÁLV DE ESCOAM P/ LAVATÓRIO pç 23,65 3,00 70,95

10.04.12 SUBSTIT DE BACIA SANITÁRIA COM CX. ACOPLADA pç 275,61 1,00 275,61

10.04.13 SUBSTIT DE BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL pç 106,07 4,00 424,28

10.04.18 SUBSTIT DE CX. SIFONADA DE PVC COM GRELHA pç 21,98 7,00 153,86

10.04.23 SUBSTIT DE PORTA PAPEL DE AÇO INOX pç 74,10 5,00 370,50

10.04.25 SUBSTITUIÇÃO DE PORTA SABÃO LÍQUIDO COM BICO DOSADORpç 116,34 5,00 581,70

10.04.26 DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA PVC pç 157,79 4,00 631,16

10.04.27 DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA INOX pç 181,46 3,00 544,38

10.04.28 ROLETE PARA PAPEL HIGIÊNICO pç 9,25 4,00 37,00

10.04.31 BARRA DE APOIO L=0,90M pç 352,85 3,00 1.058,55

10.04.38 PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA pç 4,66 18,00 83,88

10.04.39 PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE LAVATÓRIO pç 4,66 16,00 74,56

10.04.40 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA pç 19,38 22,00 426,36

10.04.41 KIT DE REPARO PARA CAIXA ACOPLADA pç 141,32 22,00 3.109,04

TOTAL DO SubItem 10.04 9.040,16

10.05 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC NO TERRENO ( ÁREA EXTERNA ) - ESGOTO

TOTAL DO SubItem 10.05 0,00

10.06 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC NO SANITÁRIO ( SOB A LAJE OU PAREDE )
10.06.05 SUBSTITUIÇÃO NO SANITÁRIO SOB LAJE OU PAREDE CURVA 45° LONGA Ø100mmpç 29,00 3,00 87,00

10.06.06 SUBSTITUIÇÃO NO SANITÁRIO SOB LAJE OU PAREDE CURVA 45° LONGA Ø75mmpç 13,57 2,00 27,14

TOTAL DO SubItem 10.06 114,14

     TOTAL DO Item 10 10.980,26

11 VIDROS



     TOTAL DO Item 11 0,00

12 FORROS
12.02 Lambrís de PVC e=10cm com entarugamento metálico/metalon m² 48,06 222,00 10.669,32

12.04 Placas de gesso colocada m² 22,44 70,00 1.570,80

12.08 Forro PVC em chapa 100 mm com entarugamento metálico m² 66,69 450,00 30.010,50

12.10 Forro PVC em placas sobre entarugamento existente m² 41,88 322,00 13.485,36

12.11 Barroteamento em madeira de Lei para Forro PVC M² 26,24 450,00 11.808,00

13 PAVIMENTAÇÕES
13.02 Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta incluindo sika 1m² 32,43 30,00 972,90

13.03 Camada Impermeabilizadora e = 10 cm com seixo m² 37,85 34,00 1.286,90

13.04 Camada niveladora traço 1:4 (cimento:areia) m² 23,21 90,00 2.088,90

13.05 Cimentado com juntas plásticas e=2cm traço 1:3 m² 35,62 122,00 4.345,64

13.07 Calçada, incluindo alicerce, baldrame, concreto com junta seca m² 52,32 120,00 6.278,40

13.08 Grês cerâmico PEI IV m² 50,80 222,00 11.277,60

13.13 Concreto desempenado m² 39,51 36,00 1.422,36

13.15 Porcelanato natural m² 86,64 33,00 2.859,12

13.17 Lajota Ceramica 30x30 em PEl - IV M² 78,16 110,00 8.597,60

13.18 Lajota ceramtca 30 x 30 em PEl - V M² 81,34 13,00 1.057,42

     TOTAL DO Item 13 40.186,84

14 SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS
14.01 Empedramento com pedra preta argamassada m² 52,54 5,00 262,70

14.02 Marmore Branco e= 3cm m² 306,44 4,00 1.225,76

14.05 Soleira em mármore branco e = 2cm m² 354,34 1,00 354,34

14.06 Soleira e peitoril em granito preto e = 2cm m² 247,38 1,00 247,38

     TOTAL DO Item 14 2.090,18

15 REVESTIMENTOS
15.01 Argamassa de cimento e areia 1:2 p/Impermeabiliz. m² 513,95 11,00 5.653,45

15.03 Emboço (cimento:areia:quimical) m² 25,99 111,00 2.884,89

15.06 Reboco (cimento:areia:quimical) m² 14,78 55,00 812,90

15.16 Lajota cerâmica esmaltada PEI IV m² 52,68 90,00 4.741,20

     TOTAL DO Item 15 14.092,44

16 PINTURA
16.02 Caiação em três demãos m² 4,45 600,00 2.670,00

16.03 Selador sobre parede lixada m² 3,25 600,00 1.950,00

16.04 Massa corrida PVA m² 8,35 405,00 3.381,75

16.06 Emassamento de Parede p/ receber Pintuira a Oleo m² 6,71 300,00 2.013,00

16.07 Emassamento de esquadria de madeira m² 10,32 41,00 423,12

16.08 PVA interna 2 demãos m² 7,43 448,00 3.328,64

16.09 PVA externa 2 demãos m² 10,29 308,00 3.169,32

16.10 Tinta anti-ferruginosa m² 16,89 110,00 1.857,90

16.13 Textura acrílica m² 12,41 16,00 198,56

16.14 Fundo branco para madeira m² 4,35 65,00 282,75

16.15 Verniz poliuretânico ou acrílico m² 12,65 53,00 670,45

16.16 Esmalte sintético sobre madeira com massa e selador m² 25,11 44,00 1.104,84

16.17 Esmalte sintético sobre metal sobre base aparelhada m² 28,00 123,00 3.444,00

16.18 Esmalte sintético sobre Parede sobre base aparelhada m² 24,26 45,00 1.091,70

16.19 Óleo sobre metal sobre base aparelhada m² 27,96 78,00 2.180,88

16.20 Óleo sobre madeira com massa e selador m² 25,11 54,00 1.355,94

16.21 Óleo sobre Parede com massa e selador m² 24,27 256,00 6.213,12

16.22 Tinta primer para superfícies de alumínio ou galvanizadas m² 16,70 134,00 2.237,80

16.23 Silicone sobre pedras naturais m² 11,38 39,00 443,82

16.24 Acrílica sobre piso m² 6,90 468,00 3.229,20

16.25 Pintura s/ telha cerâmica M² 17,20 660,00 11.352,00

16.26 Epóxi sobre parede com massa epóxi e selador m² 30,65 47,00 1.440,55

16.27 Pintura Automotiva sobre aço ou madeira m² 49,36 6,00 296,16

16.28 Movelack selador s/ madeira M² 12,28 31,00 380,68

16.29 Novacor M² 10,11 170,00 1.718,70

     TOTAL DO Item 16 56.434,88

17 DIVERSOS
17.01 Caixas de concreto para ar condicionado até 10000 un. 92,37 2,00 184,74

17.04 Películas anti-risco sobre vidro m² 71,53 19,00 1.359,07

17.10 Instalação de Split até a distância de 5m dos condensadores un. 412,50 2,00 825,00

17.11 Instalação de Split até a distância de 10m dos condensadores un. 497,33 2,00 994,66

17.12 Instalação de Split até a distância de 20m dos condensadores un. 664,88 2,00 1.329,76

17.13 Suporte métalico para ar condicionado até 30000 BTU's un. 104,66 1,00 104,66

     TOTAL DO Item 17 4.797,89

18 INFRA ESTRUTURA ESPECIAIS

     TOTAL DO Item 18 0,00

19 LIMPEZA
19.01 Limpeza de vidros m² 6,26 62,00 388,12

19.02 Limpeza de louças sanitárias un. 14,32 180,00 2.577,60

19.03 Emassamento de pastilhas m² 3,07 130,00 399,10

19.04 Emassamento de revestimento cerâmico m² 2,74 180,00 493,20

19.05 Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos m² 10,95 160,00 1.752,00

19.07 Retirada de entulho por container un. 227,23 3,00 681,69

19.08 Limpeza de calhas e/ou canaletas m 8,86 130,00 1.151,80

19.09 Limpeza de telhados m 5,41 450,00 2.434,50

19.11 Bota fora de entulho, em camada de 6 m un. 219,62 1,00 219,62

19.12 Desobstrução de louça sanitária un. 35,24 45,00 1.585,80

19.14 Limpeza de caixa de inspeção ou gordura un. 38,49 31,00 1.193,19

19.15 Limpeza de ar condicionado ou split un. 214,32 14,00 3.000,48

     TOTAL DO Item 19 15.877,10

588.906,93
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