



COTAÇÃO DE MATERIAL

EMPRESA: CONSTRUTORA VLM LTDA

CNPJ: 09.269.899/0001-17

ENDEREÇO: AVENIDA VP 08, FOLHA 31, QUADRA 10, LOTE 15, SALA 01, NOVA MARABÁ, MARABÁ-PA.

Ref.: Orçamento realizado para Secretaria de Viação e Obras Públicas do Município de Marabá-PA.

Item	Descrição	Und	Quantidade	Valor unitário	Total
1	Fabricação e Instalação - Castelo	UN	1,0	R\$ 54.200,00	R\$ 54.200,00
2	Fabricação e Instalação - Pirâmide	UN	1,0	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00
TOTAL					R\$ 121.700,00

Marabá, 24 de abril, 2023

CONSTRUTORA VLM LTDA:09269899000117 Assinado de forma digital por CONSTRUTORA VLM LTDA:09269899000117
Dados: 2023.04.24 17:27:54 -03'00'

Construtora VLM Ltda
CNPJ: 09.269.899/0001-17
Kevin Carvalho Simpson

CONSTRUTORA VLM LTDA – CNPJ: 09.269.899/0001-17
Avenida VP 08, Folha 31, Quadra 10, Lote 15, Sala 01, Nova Marabá, Marabá-PA.
Email: planejamento@construtoravlm.com

**JBF CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: Nº 43.098.294/0001-49-NSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº301019707-RUA B4 QUADRA 078 LOTE 56-BAIRRO-CIDADE JARDIM
CEP:68.507-765.

ORÇAMENTO

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/PA.
ATT: SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-SEVOP.

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR:
01	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO – BRINQUEDO TIPO CASTELO	68.350,00
01	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO - TIPO PIRÂMIDE	88.500,00
TOTAL		156.850,00

MARABÁ/PA 24 DE ABRIL DE 2023


JBF CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:43.098.294/0001-49
LUCIANA EMERY RODRIGUES CORDEIRO
PROCURADOR (a)
CPF:055.565.609-86

cbfbeto@hotmail.com



R & R ENGENHARIA



COTAÇÃO DE MATERIAL

RAZÃO SOCIAL: GALVÃO E SILVESTRE ENGENHARIA LTDA ME

NOME FANTASIA: RR ENGENHARIA

CNPJ: 28.926.233/0001-39

ENDEREÇO: TRAVESSA LAURO SODRE N°169, BAIRRO VELHA MARABA, MARABÁ-PA,
CEP 68.500-015

REF.: Orçamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras de Marabá.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO- CASTELO	UND	1,00	65.000,00	65.000,00
2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO- TIPO PIRAMIDE	UND	1,00	70.000,00	70.000,00

Marabá, 24 de abril de 2023

GALVAO E
SILVESTRE
ENGENHARIA
LTDA:289262330
00139

Assinado de forma digital por:
GALVAO E SILVESTRE ENGENHARIA
LTDA:28926233000139
Data: 2023.04.24 10:20:56 -03'00'

RR ENGENHARIA
GALVÃO E SILVESTRE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.926.233/0001-39

GALVÃO E SILVESTRE ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ 28.926.233/0001-39

Rua Basílio Miguel Santos, N° 162, Jardim Vitória, Marabá-PA, CEP 68.501-480

E-mail: rrenghariamaraba@gmail.com



NOVO HORIZONTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Nossa Terra Materiais de Construção Ltda EPP
CNPJ: 83.927.574/0001-37 - INS: EST: 15.182223-9
RD. Transamazônica S/N Km 02 Lote 49/50
Cidade Nova. Marabá-PA Fone (94) 3324-2314



Marabá - PA 24 de Abril de 2023.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP

MATERIAIS DIVERSOS MARABÁ-PA

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO - BRINQUEDO TIPO CASTELO	UNID.	1	R\$ 78.800,00	R\$ 78.800,00
2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO - BRINQUEDO TIPO PIRÂMIDE	UNID.	1	R\$ 108.200,00	R\$ 108.200,00
TOTAL					R\$ 187.000,00

NOSSA TERRA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO
LTDA:83927574000137

Assinado de forma digital por
NOSSA TERRA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO
LTDA:83927574000137
Dados: 2023.04.24 16:20:03 -03'00'

NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ: 83.927.574/0001-37

ORÇAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA

ATT.: SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS – SEVOP

Obra	MATERIAIS DIVERSOS MARABÁ				Data
Local:	MARABÁ-PA				ABR/23
Item	Histórico	Unid	Quant	Preço (Em Real)	
				Unitário	Total
1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO BRINQUEDO TIPO CASTELO	UND	1,00	75.350,00	R\$ 75.350,00
2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO BRINQUEDO TIPO PIRAMIDE	UND	1,00	93.500,00	R\$ 93.500,00
TOTAL DA FOLHA					R\$ 168.850,00

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

ENTREGA: CIF-MARABÁ-PA

PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTIPULADO

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO PARA 20 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.

MARABÁ-PA, 20 DE ABRIL DE 2023



M D SERVIÇOS E ENGENHARIA
CNPJ: 19.969.637/0001-19



SOLICITANTE: PREFEITURA DE MARABÁ-PA
ATT: SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP

MAD

OBRA:	MATERIAIS DIVERSOS MARABÁ					DATA	
LOCAL:	MARABÁ-PA					abr/23	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO (EM REAL)			
				UNITÁRIO	TOTAL		
1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO BRINQUEDO TIPO CASTELO	UNID	1,00	R\$	77.292,00	R\$	77.292,00
2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO BRINQUEDO TIPO PIRAMEDE	UNID	1,00	R\$	96.615,00	R\$	96.615,00
					TOTAL:	R\$	173.907,00

CONDIÇÕES DE FORNCIMENTO:

ENTREGA: CEP-MARABÁ

PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTIPULADO

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO DE PARA 20 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

M A D PROJETOS
SERVICOS E
CONSTRUCAO
EIRELI-30079849000163

Assinado de forma digital por
M A D PROJETOS SERVICOS E
CONSTRUCAO
EIRELI-30079849000163
Data: 2023.04.24 15:19:01
0000

MARCO AURÉLIO DIOGO
CREA-PA: 151577120-2