



MUNICÍPIO DE
JACUNDA

SEMED
CNPJ: 11.714.510/001-47



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

ÓRGÃO DEMANDANTE/UNID. ORÇAMENT.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ SEMED	
AGENTE RESPONSÁVEL: IARA ALES MEIRELES	MATRÍCULA: 377
E-MAIL: SEMED@JACUNDA.PA.GOV.BR	TELEFONE: 94 99255 1011
PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA 2025	SIM

I – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem como objetivo garantir as reformas e manutenções preventivas e, ou, corretivas das unidades escolares e administrativas da Secretaria Municipal de Educação no exercício de 2025.

A Secretaria possui unidades escolares no meio urbano e rural, utilizadas no ensino escolar diário, garantindo o acesso de estudantes à educação de qualidade, com segurança e conforto, possui ainda prédio administrativo o qual demanda reformas e manutenções, sejam elas programadas ou emergenciais.

A contratação é indispensável para assegurar a segurança dos alunos e profissionais, a continuidade dos serviços educacionais e a preservação do patrimônio público, evitando a paralisação das atividades curriculares e custos adicionais decorrentes de eventuais emergências ou danos agravados pela falta de manutenção adequada.

II – OBJETO

Contratação de empresa de engenharia especializada para a manutenção e reforma predial, visando atender a todas unidades de ensino e administrativas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, durante o exercício de 2025.

III – QUANTITATIVO A SER CONTRATADO

- Quantitativo por serviço: conforme planilha.
- Valor Total Estimado: R\$ 13.257.830,96 (treze milhões duzentos e cinquenta e sete mil oitocentos e trinta reais e noventa e seis centavos).

IV – PREVISÃO DA DATA DE EXECUÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO

O cronograma estimado para finalização do processo é de até 30 dias do mês de janeiro do ano de 2025 com previsão de execução até 31 de dezembro de 2025.

Secretaria Municipal de Educação (SEMED): 08:00h às 14:00h.

V – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO E PRAZO PARA PAGAMENTO

Funcionamento das 08:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta, exceto em dias de feriados. Pagamento até 30 dias após emissão de nota fiscal.

VI – INFORMAÇÃO ACERCA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Está previsto no Plano de Contratações Anual para o ano de 2025 do município. Nesse sentido, as despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das dotações orçamentárias:



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

SEMED
CNPJ: 11.714.510/001-47



DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES

Unidade Gestora	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME
Unid. Orçamentária	07 – Secretaria Municipal de Educação -SEMED
Func. Programática	12.122.0002.2.044 – Secretaria Mun. De Educação - FME
Natureza da Despesa	33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros
Subdesdobro	33.90.39.16 – Manutenção e conservação de bens imóveis
Fonte de Recurso	15001001 Receita de imposto e transf. - Educação
Unidade Gestora	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unid. Orçamentária	07 – Secretaria Municipal de Educação -SEMED
Func. Programática	12 122 0002 2.049 QSE – Salário Educação (Manutenção)
Natureza da Despesa	33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros - PJ
Subdesdobro	33.90.39.16 – Manutenção e conservação de bens imóveis
Fonte de Recurso	15530000 Transferência de recursos do PNATE
Unidade Gestora	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unid. Orçamentária	07 – Secretaria Municipal de Educação -SEMED
Func. Programática	12.361.0010.2.050 – Apoio ao Funcionamento dos Conselhos Sociais e Escolares
Natureza da Despesa	33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subdesdobro	33.90.39.16 – Manutenção e conservação de bens imóveis
Fonte de Recurso	15001001 Receita de imposto e transf. - Educação
Unidade Gestora	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unid. Orçamentária	07 – Secretaria Municipal de Educação
Func. Programática	12.365.0013.1.021 Reestruturação e Ampliação das Creches Municipais
Natureza da Despesa	33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subdesdobro	33.90.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens imóveis
Fonte de Recurso	15001001 Receita de imposto e transf. – Educação 15420000 – 15420000 – Compl. União - VAAT
Unidade Gestora	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unid. Orçamentária	14 – FUNDEB
Func. Programática	12.361.0010.2.133 - FUNDEB - 30% - Manutenção de Escolas Públicas Municipais
Natureza da Despesa	33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subdesdobro	33.90.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso	15400000 Transferências do FUNDEB – Impostos 15420000 – 15420000 – Comple. União - VAAT
Unidade Gestora	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME
Unid. Orçamentária	14 – FUNDEB



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

SEMED

CNPJ: 11.714.510/001-47



Func. Programática	12.361.0010.2.136 - FUNDEB - 30% (Manutenção e Melhoramento)
Natureza da Despesa	33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subdesdobro	33.90.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso	15400000 Transferência do FUNDEB - Impostos

VII – INDICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO


Lara Alves Meireles

Gestor de Contrato

Matrícula nº 377

Portaria: N° 002/2021-GP


Regiani Helena Raulik

Comissão de Planejamento

Matrícula nº 428713

Portaria nº 283/2024


Lucas Soares Araújo

Engenheiro Civil

Matrícula nº 429260-3

Jacundá – PA, 20 de novembro de 2024.


Lara Alves Meireles

Port. N° 002/2021-GP

Secretária Municipal de Educação

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

ÓRGÃO DEMANDANTE/UNID. ORÇAMENT.: Secretaria Municipal de Saúde - SMS

AGENTE RESPONSÁVEL: Irailde Gonçalves Bizarrias

MATRÍCULA: 428701

E-MAIL: arquivo.saudejac@gmail.com

TELEFONE: (94) 991586608

PRVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA 2025

SIM

(SIM/NÃO)

I – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Secretaria de Saúde, no exercício de suas atribuições legais, vem por meio desta apresentar a justificativa para a abertura de processo licitatório com o objetivo de contratar empresa especializada para a prestação de **serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e pequenos reparos em imóveis e espaços vinculados à Secretaria.**

A presente contratação é necessária para assegurar o adequado funcionamento e a conservação da infraestrutura física das unidades de saúde, incluindo hospitais, unidades básicas de saúde (UBS), centros de especialidades, almoxarifados e demais espaços sob responsabilidade da Secretaria.

Estes serviços são essenciais para garantir a continuidade e a qualidade da prestação dos serviços públicos de saúde à população, evitando a interrupção de atividades e promovendo a segurança de servidores, usuários e visitantes.

A manutenção preventiva contribui para a preservação dos bens públicos, reduzindo a ocorrência de falhas e o desgaste prematuro de estruturas, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, enquanto a manutenção corretiva e os pequenos reparos atendem às demandas emergenciais e cotidianas que impactam diretamente no uso dos espaços.

Diante da diversidade e quantidade de unidades, bem como da natureza contínua e imprevisível das demandas, torna-se inviável a execução direta e exclusiva por equipe própria da Administração, sendo necessária a contratação de empresa especializada, com corpo técnico habilitado e capacidade operacional para atendimento imediato e eficaz.

Ademais, a contratação deverá seguir os princípios da economicidade, eficiência, legalidade e transparência, sendo processada por meio de licitação pública, conforme os ditames da Lei nº



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

Poder Executivo
CNPJ: 05.854.633/0001-80



14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos), garantindo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

II – OBJETO

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM IMÓVEIS E ESPAÇOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE JACUNDÁ-PA**, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

III – QUANTITATIVO A SER CONTRATADO

- a) Quantitativo por item: conforme planilha em anexo.
- b) Valor Total Estimado: R\$ 6.169.135,85 (seis milhões, cento e sessenta e nove mil e cento e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) conforme planilha em anexo.

IV – PREVISÃO DA DATA DE EXECUÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO E LOCAL DE EXECUÇÃO

A previsão estimada é para julho de 2025, após finalizar todo o processo licitatório.

Os locais para a realização dos Serviços De Manutenção Preventiva E Corretiva, Conservação E Pequenos Reparos são todos os imóveis pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde.

Segue planilha em anexo com os endereços.

Os locais para a realização dos serviços serão informados após a emissão do empenho.

V – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO E PRAZO PARA PAGAMENTO

Funcionamento das 08:00 às 12:00 das 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta e feriados, no caso do Hospital Municipal e Maternidade Maria Cecília de Oliveira e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) horário de funcionamento é 24 horas.

Pagamento até 30 dias após emissão de nota fiscal.

VI – INFORMAÇÃO ACERCA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

A fonte orçamentária que será utilizada para a contratação do **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM IMÓVEIS E ESPAÇOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE** será definida com base no orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme previsto na LDO, LOA e no Planejamento Estratégico da Secretaria.

DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES

Unidade Gestora	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
Unid. Orçamentária	Secretaria Secretaria Muinicipal de Saúde – SMS



MUNICÍPIO DE
JACUNDA

Poder Executivo
CNPJ: 05.854.633/0001-80



Municipal de Saúde -	
Função Programática	10.122.0002.2.043 – Proprios Publicos – Construção, Reformas Ampliações e Manutenções
Natureza da Despesa	33.90.30.00 – Material de Consumo
Subdesdobro	33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – PJ
Subdesdobro:	33.90.39.16 – Material e Conservação de Bens imóveis
Fonte de Recurso	16000000 Transferência SUS - Bloco de estruturação

VII – INDICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Gestor de Contrato: Davidson de Souza Braga

Matrícula: 5761 - 1

Indicação do Fiscal Técnico: Alvaro Rogerio Da Silva Oliveira

CREA 12198D/PA

Membro da Equipe de Planejamento: Denize Mendes Bizarrias Oliveira

Matrícula: 10117

Portaria: 063/2025-GP

Jacundá – PA, 24 de março de 2025.


IRAILDE GONÇALVES BIZARRIAS
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 003/2025-GP
Jacundá-PA

ANEXO 01 DO DFD.

PLANILHA DETALHADA COM OS ENDEREÇOS DO IMÓVEIS

UNIDADE DE SAÚDE	ENDEREÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	AVENIDA JK, N° 31, CENTRO DE JACUNDÁ-PA
HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNO MARIA CÉCILIA DE OLIVEIRA	PA 150, S/N, BAIRRO NOVO HORIZONTE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	RUA JOSÉ SOARES N°186, BAIRRO SANTA RITA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA OBS: IRA MUDAR PARA RUA JATOBAL S/N BAIRRO CENTRO	RUA MINAS GERAIS S/N, CENTRO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (OBS: IRA MUDAR PARA RUA JATOBAL S/N BAIRRO CENTRO)	RUA BAHIA, N° 45, BAIRRO ELETRONORTE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	RUA JATOBAL, N° 89, BAIRRO ELETRONORTE
PROGRAMA MELHOR EM CASA	RUA JATOBAL, S/N, BAIRRO ELETRONORTE
FARMÁCIA CENTRAL	RUA 7 DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO CENTRO
CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	RUA JARBAS PASSARINHO, S/N, BAIRRO CENTRO
E.S.F ALTO PARAISO I	RUA ESPÍRITO SANTO, S/N, BAIRRO ALTO PARAÍSO 1
E.S.F VILA RASTEIRO	RUA AILTON SENA, S/N, BAIRRO VILA RASTEIRO
E.S.F INDUSTRIAL	RUA PARALAMINAS, N° 101, BAIRRO INDUSTRIAL
E.S.F CIDADE NOVA	RUA ELZA MIRANDA, N° 210, BAIRRO CIDADE NOVA
E.S.F BOA ESPERANCA	RUA SÃO LUIZ, N/ 120, BAIRRO BOA ESPERANÇA
E.S.F DILSON ALMEIDA	RUA ALACID NUNES, N° 135, BAIRRO ELETRONORTE
E.S.F DANIEL DE SOUZA VAZ	RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, BAIRRO SANTA RITA
E.S.F ALTO PARAISO II	RUA BRASÍLIA S/N, BAIRRO ALTO PARAÍSO II
E.S.F BELA VISTA	RUA RUI BARBOSA, N° 481, BAIRRO BELA VISTA
E.S.F VALDETE ALMEIDA	RUA BENEDITO LEITE, N° 75, BAIRRO CENTRO
E.S.F. BURITI	RUA 02, BAIRRO BURITI
SANTA CLARA	VILA SANTA CLARA
SANTA ROSA	VILA SANTA ROSA
VILA PAJÉ	VILA PAJÉ



Prefeitura Municipal de Jacundá Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80

UBRA



EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA - (SECRETARIA MUNICIPAL DE

TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (%)			
COMPONENTES DO BDI (%)			VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS
I - Despesas Indiretas e Lucro %			
1	Garantia		0,45
2	Risco		0,80
3	Despesas Financeiras		1,21
4	Administração Central		1,75
5	Lucro		7,45
II - Tributos %			
6	COFINS		3,00
7	PIS/ PASEP		0,65
8	ISSQN (do Local da Obra)		5,00
9	Contribuição Patronal INSS		4,50
10	IRPJ - Não Incidente		
11	CSLL - Não Incidente		
Valor Final do BDI (Após aplicação da Fórmula)			29,00
AC = taxa de rateio da Administração Central; DF = taxa das despesas financeiras; R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; I = taxa de tributos; L = taxa de lucro.			
01 -		CÁLCULO DO B.D.I PARA SERVIÇOS	
$LDI = \left\{ \left[\frac{\left(1 + \frac{AC}{100}\right) \times \left(1 + \frac{DF}{100}\right) \times \left(1 + \frac{R}{100}\right) \times \left(1 + \frac{L}{100}\right)}{1 - \left(\frac{I}{100}\right)} \right] - 1 \right\} \times 100$			29,00



Prefeitura Municipal de Jacundá Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



OBRA

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS


ENCARGOS DESONERADOS

Horista: 87,48%

Mensalista: 47,94%

COMPOSIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓD.	DESCRIÇÃO	DESONERADO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,12%	não incide
B2	Feriados	4,15%	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,11%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,72%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,24%	8,43%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	49,16%	18,14%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,75%	4,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,10%	2,32%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,31%	2,49%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%
C	Total	12,78%	9,59%



GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,26%	3,05%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
D	Total	8,74%	3,41%
TOTAL (A+B+C+D)		87,48%	47,94%

2.3	20020	SEDOP	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	m²	1150,00	R\$	36,30	R\$	46,83	R\$	53.854,50
2.4	20842	SEDOP	Retirada de calha em chapa galvanizada	M	295,00	R\$	13,56	R\$	17,49	R\$	5.159,55
2.5	20013	SEDOP	Retirada de esquadria com aproveitamento	m²	185,00	R\$	22,34	R\$	28,82	R\$	5.331,70
2.6	21534	SEDOP	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m²	2250,00	R\$	5,60	R\$	7,22	R\$	16.245,00
2.7	21527	SEDOP	Retirada de grade de ferro	m²	84,00	R\$	32,21	R\$	41,55	R\$	3.490,20
2.8	21526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	UN	35,00	R\$	13,56	R\$	17,49	R\$	612,15
2.9	20855	SEDOP	Retirada de luminárias	UN	284,00	R\$	11,19	R\$	14,44	R\$	4.100,96
2.10	20235	SEDOP	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	m²	1890,00	R\$	39,14	R\$	50,49	R\$	95.426,10
2.11	20628	SEDOP	Retirada de piso cimentado	m²	280,00	R\$	36,34	R\$	46,88	R\$	13.126,40
2.12	21529	SEDOP	Retirada de ponto de água/esgoto	PT	110,00	R\$	27,96	R\$	36,07	R\$	3.967,70
2.13	20857	SEDOP	Retirada de ponto elétrico	PT	220,00	R\$	22,40	R\$	28,90	R\$	6.358,00
2.14	20019	SEDOP	Retirada de reboco ou emboço	m²	350,00	R\$	13,97	R\$	18,02	R\$	6.307,00
2.15	20021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	1780,00	R\$	6,98	R\$	9,00	R\$	16.020,00
2.16	21530	SEDOP	Retirada de rodapé cerâmico	M	1350,00	R\$	3,16	R\$	4,08	R\$	5.508,00
2.17	20858	SEDOP	Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento	m²	1250,00	R\$	17,59	R\$	22,69	R\$	28.362,50
2.18	20307	SEDOP	Retirada de telhas de barro	m²	2800,00	R\$	16,74	R\$	21,59	R\$	60.452,00
2.19	20860	SEDOP	Retirada de ventilador de teto	UN	322,00	R\$	39,21	R\$	50,58	R\$	16.286,76
2.20	20174	SEDOP	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	142,00	R\$	100,92	R\$	130,19	R\$	18.486,98
3 INFRA E SUPERESTRUTURA										R\$	625.482,86
3.1	30011	SEDOP	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	325,00	R\$	201,30	R\$	259,68	R\$	84.396,00
3.2	30010	SEDOP	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	190,00	R\$	99,56	R\$	128,43	R\$	24.401,70
3.3	40284	SEDOP	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	22,00	R\$	3.695,04	R\$	4.766,60	R\$	104.865,20
3.4	50282	SEDOP	Concreto armado Fck=18 MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e ade	m³	42,00	R\$	3.777,50	R\$	4.872,98	R\$	204.665,16
3.5	51172	SEDOP	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden	m³	35,00	R\$	3.822,20	R\$	4.930,64	R\$	172.572,40
3.6	50036	SEDOP	Forma c/ madeira branca (Incluir desforma)	m²	160,00	R\$	167,55	R\$	216,14	R\$	34.582,40
4 PAREDES E PAINES										R\$	511.389,35
4.1	60046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	2850,00	R\$	129,35	R\$	166,86	R\$	475.551,00
4.2	60043	SEDOP	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	25,00	R\$	409,79	R\$	528,63	R\$	13.215,75
4.3	61357	SEDOP	Divisória em gesso acartonado e= 9cm	m²	140,00	R\$	125,26	R\$	161,59	R\$	22.622,60

5		COBERTURA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
---	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

FIS 003



10.3	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	2750,00	R\$	50,80	R\$	65,53	R\$	180.269,50
10.4	110644	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	2250,00	R\$	67,97	R\$	87,68	R\$	197.280,00
11											R\$ 151.491,35
11.1	120164	SEDOP	Rodape cerâmico h=8cm	M	1100,00	R\$	28,14	R\$	36,30	R\$	39.930,00
11.2	120734	SEDOP	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	95,00	R\$	910,33	R\$	1.174,33	R\$	111.561,35
12											R\$ 807.405,57
12.1	130492	SEDOP	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	255,00	R\$	145,26	R\$	187,39	R\$	47.784,45
12.2	140348	SEDOP	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	1780,00	R\$	78,25	R\$	100,94	R\$	179.673,20
12.3	141368	SEDOP	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	780,00	R\$	90,43	R\$	116,65	R\$	90.987,00
12.4	130110	SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	750,00	R\$	44,05	R\$	56,82	R\$	42.615,00
12.5	141336	SEDOP	Forro em lambri de PVC	m²	2850,00	R\$	42,50	R\$	54,83	R\$	156.265,50
12.6	131026	SEDOP	Cerâmica anti-derrapante	m²	980,00	R\$	84,73	R\$	109,30	R\$	107.114,00
12.7	130233	SEDOP	Cimentado liso c/ junta plastica	m²	285,00	R\$	84,11	R\$	108,50	R\$	30.922,50
12.8	130119	SEDOP	Lajota cerâmica - (Padrão Médio)	m²	1250,00	R\$	76,73	R\$	98,98	R\$	123.725,00
12.9	130728	SEDOP	PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades)	m²	84,00	R\$	261,34	R\$	337,13	R\$	28.318,92
13											R\$ 478.050,45
13.1	150654	SEDOP	Acrilica sobre muro	m²	1550,00	R\$	12,18	R\$	15,71	R\$	24.350,50
13.2	150377	SEDOP	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m²	165,00	R\$	33,17	R\$	42,79	R\$	7.060,35
13.3	150741	SEDOP	Acrilica (sobre pintura antiga) 3 demaos	m²	4450,00	R\$	12,26	R\$	15,82	R\$	70.399,00
13.4	150253	SEDOP	Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos	m²	4250,00	R\$	47,77	R\$	61,62	R\$	261.885,00
13.5	150207	SEDOP	Acrilica para piso	m²	1135,00	R\$	27,95	R\$	36,06	R\$	40.928,10
13.6	150489	SEDOP	Anti-ferruginosa sobre grade de ferro	m²	250,00	R\$	77,45	R\$	99,91	R\$	24.977,50
13.7	150286	SEDOP	Pintura s/ telha cerâmica	m²	1250,00	R\$	30,05	R\$	38,76	R\$	48.450,00
14											R\$ 598.434,45
14.1	170883	SEDOP	Caixa Airstop p/ disjuntor bipolar de embutir até 50A	UN	10,00	R\$	51,21	R\$	66,06	R\$	660,60
14.2	170874	SEDOP	Caixa de F°G° 4"x4"	UN	10,00	R\$	9,95	R\$	12,84	R\$	128,40
14.3	170881	SEDOP	Caixa plástica 4"x2"	UN	700,00	R\$	10,23	R\$	13,20	R\$	9.240,00
14.4	171416	SEDOP	Caixa plástica 4"x4"	UN	40,00	R\$	10,65	R\$	13,74	R\$	549,60
14.5	171417	SEDOP	Caixa plástica octogonal	UN	50,00	R\$	12,59	R\$	16,24	R\$	812,00
14.6	170882	SEDOP	Caixa polifásica padrão Equatorial	UN	10,00	R\$	192,86	R\$	248,79	R\$	2.487,90
14.7	170886	SEDOP	Centro de distribuição p/ 10 disjuntores (s/ barramento)	UN	20,00	R\$	139,99	R\$	180,59	R\$	3.611,80

Fis 205
 12/06/2018

14.8	170322	SEDOP	Centro de distribuição p/ 24 disjuntores (c/ barramento)	UN	15,00	R\$	749,26	R\$	966,55	R\$	14.498,25
14.9	170386	SEDOP	Centro de distribuição p/ 32 disjuntores (c/ barramento)	UN	10,00	R\$	1.086,94	R\$	1.402,15	R\$	14.021,50
14.10	170387	SEDOP	Centro de distribuição p/ 40 disjuntores (c/ barramento)	UN	5,00	R\$	1.592,06	R\$	2.053,76	R\$	10.268,80
14.11	170890	SEDOP	Centro de distribuição p/ 70 disjuntores (c/ barramento)	UN	5,00	R\$	3.348,98	R\$	4.320,18	R\$	21.600,90
14.12	170869	SEDOP	Quadro de comando - proteção trifásico - 2CV	UN	5,00	R\$	1.166,98	R\$	1.505,40	R\$	7.527,00
14.13	170615	SEDOP	Quadro de medição trifásico (c/ disjuntor)	UN	5,00	R\$	1.662,79	R\$	2.145,00	R\$	10.725,00
14.14	170893	SEDOP	Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN	UN	25,00	R\$	337,50	R\$	435,38	R\$	10.884,50
14.15	170326	SEDOP	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	160,00	R\$	25,64	R\$	33,08	R\$	5.292,80
14.16	170362	SEDOP	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	75,00	R\$	67,50	R\$	87,08	R\$	6.531,00
14.17	170388	SEDOP	Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	UN	30,00	R\$	299,22	R\$	385,99	R\$	11.579,70
14.18	170900	SEDOP	Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN	UN	10,00	R\$	369,70	R\$	476,91	R\$	4.769,10
14.19	170894	SEDOP	Disjuntor 3P - 300A	UN	5,00	R\$	1.267,99	R\$	1.635,71	R\$	8.178,55
14.20	170393	SEDOP	Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN	UN	10,00	R\$	207,72	R\$	267,96	R\$	2.679,60
14.21	170899	SEDOP	Disjuntor TQD 3P - 250A - PADRÃO DIN	UN	5,00	R\$	635,93	R\$	820,35	R\$	4.101,75
14.22	171092	SEDOP	Eletroduto de F°G° de 3/4"	M	1600,00	R\$	24,13	R\$	31,13	R\$	49.808,00
14.23	170076	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 3/4"	M	900,00	R\$	17,89	R\$	23,08	R\$	20.772,00
14.24	170298	SEDOP	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	M	600,00	R\$	7,46	R\$	9,62	R\$	5.772,00
14.25	170418	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	M	4200,00	R\$	9,05	R\$	11,67	R\$	49.014,00
14.26	170317	SEDOP	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	M	1200,00	R\$	11,38	R\$	14,68	R\$	17.616,00
14.27	170745	SEDOP	Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV	M	800,00	R\$	14,80	R\$	19,09	R\$	15.272,00
14.28	170746	SEDOP	Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV	M	600,00	R\$	19,08	R\$	24,61	R\$	14.766,00
14.29	170747	SEDOP	Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV	M	150,00	R\$	27,28	R\$	35,19	R\$	5.278,50
14.30	170748	SEDOP	Cabo de cobre 25mm2 - 1KV	M	100,00	R\$	38,34	R\$	49,46	R\$	4.946,00
14.31	170749	SEDOP	Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV	M	200,00	R\$	54,23	R\$	69,96	R\$	13.992,00
14.32	171271	SEDOP	Cabo de cobre nú 25mm²	M	100,00	R\$	30,03	R\$	38,74	R\$	3.874,00
14.33	170332	SEDOP	Interrupitor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	190,00	R\$	23,14	R\$	29,85	R\$	5.671,50
14.34	170337	SEDOP	Interrupitor 1 tecla+tomada (s/fiação)	UN	210,00	R\$	41,02	R\$	52,92	R\$	11.113,20
14.35	170964	SEDOP	Interrupitor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação)	UN	98,00	R\$	60,40	R\$	77,92	R\$	7.636,16
14.36	170334	SEDOP	Interrupitor 2 teclas simples (s/fiação)	UN	84,00	R\$	43,73	R\$	56,41	R\$	4.738,44
14.37	170338	SEDOP	Interrupitor 3 teclas simples (s/fiação)	UN	120,00	R\$	59,03	R\$	76,15	R\$	9.138,00
14.38	170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	PT	84,00	R\$	323,51	R\$	417,33	R\$	35.055,72

Fis 988

14.39	171491	SEDOP	Revisão de ponto de luz	PT	220,00	R\$	130,75	R\$	168,67	R\$	37.107,40
14.40	170950	SEDOP	Tampa cega 4"x2" plástica	UN	45,00	R\$	16,09	R\$	20,76	R\$	934,20
14.41	170951	SEDOP	Tampa cega 4"x4" plástica	UN	25,00	R\$	22,74	R\$	29,33	R\$	733,25
14.42	170339	SEDOP	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	UN	110,00	R\$	30,00	R\$	38,70	R\$	4.257,00
14.43	171523	SEDOP	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	UN	94,00	R\$	31,07	R\$	40,08	R\$	3.767,52
14.44	171522	SEDOP	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	UN	135,00	R\$	36,07	R\$	46,53	R\$	6.281,55
14.45	171527	SEDOP	Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt	UN	185,00	R\$	17,01	R\$	21,94	R\$	4.058,90
14.46	171528	SEDOP	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	UN	245,00	R\$	20,67	R\$	26,66	R\$	6.531,70
14.47	170978	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	98,00	R\$	26,17	R\$	33,76	R\$	3.308,48
14.48	170983	SEDOP	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	UN	48,00	R\$	105,63	R\$	136,26	R\$	6.540,48
14.49	171531	SEDOP	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	UN	125,00	R\$	264,49	R\$	341,19	R\$	42.648,75
14.50	171532	SEDOP	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	UN	115,00	R\$	388,63	R\$	501,33	R\$	57.652,95
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
15.1	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	52,00	R\$	461,04	R\$	594,74	R\$	30.926,48
15.2	181504	SEDOP	Reservatório em polietileno de 3.000 L	UN	6,00	R\$	4.934,36	R\$	6.365,32	R\$	38.191,92
15.3	180844	SEDOP	Revisão de ponto de água	PT	65,00	R\$	138,31	R\$	178,42	R\$	11.597,30
15.4	180679	SEDOP	Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto	UN	10,00	R\$	577,31	R\$	744,73	R\$	7.447,30
15.5	180548	SEDOP	Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas	UN	2,00	R\$	18.475,24	R\$	23.833,06	R\$	47.666,12
15.6	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	28,00	R\$	522,64	R\$	674,21	R\$	18.877,88
15.7	180845	SEDOP	Revisão de ponto de esgoto	PT	85,00	R\$	209,05	R\$	269,67	R\$	22.921,95
15.8	180540	SEDOP	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas	UN	2,00	R\$	9.768,86	R\$	12.601,83	R\$	25.203,66
15.9	190806	SEDOP	Assento plastico	UN	35,00	R\$	58,40	R\$	75,34	R\$	2.636,90
15.10	190303	SEDOP	Bacia sifonada - PCD	UN	7,00	R\$	1.533,11	R\$	1.977,71	R\$	13.843,97
15.11	190609	SEDOP	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	16,00	R\$	671,24	R\$	865,90	R\$	13.854,40
15.12	190224	SEDOP	Caixa de descarga plastica - externa	UN	25,00	R\$	214,47	R\$	276,67	R\$	6.916,75
15.13	190218	SEDOP	Chuveiro em PVC	UN	14,00	R\$	80,12	R\$	103,35	R\$	1.446,90
15.14	190790	SEDOP	Engate plástico	UN	18,00	R\$	12,00	R\$	15,48	R\$	278,64
15.15	190304	SEDOP	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula)-PCD	UN	5,00	R\$	1.393,62	R\$	1.797,77	R\$	8.988,85
15.16	190238	SEDOP	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	UN	4,00	R\$	878,12	R\$	1.132,77	R\$	4.531,08

[illegible]



Prefeitura Municipal de Jacundá

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	50%
1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	2.850,00	m ²	1.425,00
2	Cobertura - telha plan	1.150,00	m ²	575,00
3	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	3.540,00	m ²	1.770,00
4	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	790,00	m ²	395,00
5	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	2.750,00	m ²	1.375,00
6	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	2.250,00	m ²	1.125,00
7	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	255,00	m ²	128,00
8	Cerâmica anti-derrapante	980,00	m ²	490,00
9	Lajota ceramica - (Padrão Médio)	1.250,00	m ²	625,00
10	PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades)	84,00	m ²	42,00
11	Acrilica (sobre pintura antiga) 3 demãos	4.450,00	m ²	2.225,00
12	Cabo de cobre 2,5mm ² - 750 V	4.200,00	M	2.100,00
13	Cabo de cobre 4mm ² - 750 V	1.200,00	M	600,00



Prefeitura Municipal de Jacundá

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



UBRA

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ENCARGOS DESONERADOS; Horista: 87,48%, Mensalista: 47,94%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 49.255,65	100,00% R\$ 49.255,65				100,00% R\$ 49.255,65
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 391.797,10	30,00% R\$ 117.539,13	70,00% R\$ 274.257,97			100,00% R\$ 391.797,10
3	INFRA E SUPERESTRUTURA	R\$ 625.482,86	49,00% R\$ 306.486,60	51,00% R\$ 318.996,26			100,00% R\$ 625.482,86
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 511.389,35		100,00% R\$ 511.389,35			100,00% R\$ 511.389,35
5	COBERTURA	R\$ 813.742,25		49,00% R\$ 398.733,70	51,00% R\$ 415.008,55		100,00% R\$ 813.742,25
6	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS	R\$ 96.333,10		60,00% R\$ 57.799,86	40,00% R\$ 38.533,24		100,00% R\$ 96.333,10
7	ESQUADRIAS	R\$ 448.019,28		25,00% R\$ 112.004,82	50,00% R\$ 224.009,64	25,00% R\$ 112.004,82	100,00% R\$ 448.019,28
8	VIDROS	R\$ 62.199,20		20,00% R\$ 12.439,84	40,00% R\$ 24.879,68	40,00% R\$ 24.879,68	100,00% R\$ 62.199,20
9	FERRAGENS	R\$ 79.569,63	49,00% R\$ 38.989,12	51,00% R\$ 40.580,51			100,00% R\$ 79.569,63
10	REVESTIMENTOS	R\$ 498.761,10	50,00% R\$ 249.380,55	50,00% R\$ 249.380,55			100,00% R\$ 498.761,10
11	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 151.491,35		100,00% R\$ 151.491,35			100,00% R\$ 151.491,35
12	PISOS / FORRO	R\$ 807.405,57				100,00% R\$ 807.405,57	100,00% R\$ 807.405,57
13	PINTURAS	R\$ 478.050,45			100,00% R\$ 478.050,45		100,00% R\$ 478.050,45
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 598.434,45				100,00% R\$ 598.434,45	100,00% R\$ 598.434,45
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 308.120,48	100,00% R\$ 308.120,48				100,00% R\$ 308.120,48
16	SERRALHERIA	R\$ 133.055,88				100,00% R\$ 133.055,88	100,00% R\$ 133.055,88
17	OUTROS ELEMENTOS	R\$ 17.465,07	24,71% R\$ 4.315,62	32,97% R\$ 5.758,23	23,00% R\$ 4.016,97	19,32% R\$ 3.374,25	100,00% R\$ 17.465,07
18	URBANIZAÇÃO	R\$ 98.563,08	24,00% R\$ 23.655,14	32,00% R\$ 31.540,19	23,00% R\$ 22.669,51	21,00% R\$ 20.698,25	100,00% R\$ 98.563,09
		R\$ 6.169.135,85	R\$ 1.097.742,29	R\$ 2.164.372,63	R\$ 1.207.168,04	R\$ 1.699.852,90	R\$ 6.169.135,86
			R\$ 1.097.742,29	R\$ 3.262.114,92	R\$ 4.469.282,96	R\$ 6.169.135,86	



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

ÓRGÃO DEMANDANTE/UNID. ORÇAMENT.: SEMOB - Secretaria Municipal De Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

AGENTE RESPONSÁVEL: RAUL CASTRO LIMA	MATRÍCULA: 428807-2
E-MAIL: sec.obrasjacunda@hotmail.com	TELEFONE: (94) 99126 8166
PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA 2025? (sim)	SIM

I – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A referida contratação justifica-se, a presente contratação tendo em vista a necessidade da manutenção preventiva ou corretiva, conservação e pequenos reparos, que envolve serviços necessários à conservação do patrimônio público e ao bom andamento das atividades desenvolvidas nas dependências dos diversos imóveis do complexo patrimonial da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB)

A contratação é indispensável para assegurar a segurança dos funcionarios e a população que utiliza os espaços publico, e a preservação do patrimônio público, evitando a paralisação das atividades curriculares e custos adicionais decorrentes de eventuais emergências ou danos agravados pela falta de manutenção adequada.

II – OBJETO

Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia de natureza frequente, incluso material e mão-de-obra, relativos à manutenção preventiva ou corretiva, conservação e pequenos reparos, em prédios e espaços públicos da secretaria municipal de obra (SEMOB) do Município de Jacundá-Pa - tais Como: Praça do Alto Paraíso, Praça do Céu, Praça Municipal, Praça Boa Esperança, Praça Eu Amo Jacundá, Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Biblioteca Municipal, Departamento Municipal de Transito Urbano(DMTU) e Secretaria Municipal de Habitação.

III – QUANTITATIVO A SER CONTRATADO

- a) quantitativo por item: conforme planilha em anexo.
- b) valor total estimado: : R\$ **7.512.774,22** (Sete milhões, quinhentos doze mil, setecentos setenta quarto reais e vinte dois centavos).conforme planilha em anexo.

IV – PREVISÃO DA DATA DE EXECUÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO E LOCAL DE ENTREGA



MUNICÍPIO DE
JACUNDÁ

Poder Executivo
CNPJ: 05.854.633/0001-80



A previsão estimada é para o ano de 2025, após finalizar todo o processo licitatório.

Nos locais determinados, conforme ordem de serviço.

V – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO E PRAZO PARA PAGAMENTO

Funcionamento das 08:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta, exceto em dias de feriados. pagamento até 30 dias após emissão de nota fiscal.

VI – INFORMAÇÃO ACERCA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

A fonte orçamentária que será utilizada para a contratação dos equipamentos será definida com base no orçamento da Prefeitura Municipal de Jacundá, conforme previsto na LDO, LOA e no Planejamento Estratégico Da Secretaria.

DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES

Unidade Gestora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
Unid. Orçamentária	Secretaria Mun. de Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Urbanos
Func. Programática	04 451 0009 1.005 – Próprio Público – Aquisição, Reformas, Construção e Ampliação
Natureza da Despesa	33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros - PJ
Subdesdobro	33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros - PJ
Fonte de Recurso	15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

VII – INDICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

GESTOR DE CONTRATO: Raul Castro Lima

MATRÍCULA: 428807-2

PORTARIA: 008/2025 - GP

INDICAÇÃO DO FISCAL TÉCNICO: Alvaro Rogerio da Silva Oliveira

MATRÍCULA: 8043-7

MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO: Swenn Ferraz Teixeira Pinto

MATRÍCULA: 428958-2

PORTARIA: 108/2025 - GP

Jacundá – Pa, 1 de abril de 2025.

RAUL CASTRO LIMA

Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serv. Urbanos

Portaria nº 008/2025-GP



MUNICÍPIO DE
JACUNDA

Poder Executivo
CNPJ: 05.854.633/0001-80



ANEXO 01 - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD - SEMOB

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PREDIOS / PRAÇAS
PRAÇA DO ALTO PARAISO
PRAÇA DO CÉU
PRAÇA MUNICIAPAL
PRAÇA VILA SANTA ROSA
PRAÇA EU AMO JACUNDÁ
PRAÇA BOA ESPERANÇA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA(SEMOB),
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
BIBLIOTECA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO URBANO(DMTU)
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



Prefeitura Municipal de Jacundá Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



OBRA

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA (SEMOB) DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA - (SECRETARIA MUNICIPAL DE

TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (%)			
COMPONENTES DO BDI (%)			VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS
I - Despesas Indiretas e Lucro %			
1	Garantia		0,45
2	Risco		0,80
3	Despesas Financeiras		1,21
4	Administração Central		1,75
5	Lucro		7,45
II - Tributos %			
6	COFINS		3,00
7	PIS/ PASEP		0,65
8	ISSQN (do Local da Obra)		5,00
9	Contribuição Patronal INSS		4,50
10	IRPJ - Não Incidente		
11	CSLL - Não Incidente		
Valor Final do BDI (Após aplicação da Fórmula)			29,00
AC = taxa de rateio da Administração Central; DF = taxa das despesas financeiras; R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; I = taxa de tributos; L = taxa de lucro.			
01 - CALCULO DO B.D.I PARA SERVICOS			
$LDI = \left\{ \left[\frac{\left(1 + \frac{AC}{100}\right) \times \left(1 + \frac{DF}{100}\right) \times \left(1 + \frac{R}{100}\right) \times \left(1 + \frac{L}{100}\right)}{1 - \left(\frac{I}{100}\right)} \right] - 1 \right\} \times 100$			29,00



Prefeitura Municipal de Jacundá Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



OBRA

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA (SEMOB) DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA - (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA (SEMOB))

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ENCARGOS DESONERADOS

Horista: 87,48%

Mensalista: 47,94%

COMPOSIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	DESONERADO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,12%	não incide
B2	Feriados	4,15%	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,11%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,72%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,24%	8,43%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	49,16%	18,14%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,75%	4,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,10%	2,32%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,31%	2,49%

C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%	FIS
C	Total	12,78%	9,59%	
GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,26%	3,05%	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%	
D	Total	8,74%	3,41%	
TOTAL (A+B+C+D)		87,48%	47,94%	



5		COBERTURA											
5.1	70308	SEDOP	Encaibramento e ripamento		m²		450,00	R\$	109,85	R\$	141,71	R\$	63.769,50
5.2	70052	SEDOP	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada		m²		930,00	R\$	122,44	R\$	157,95	R\$	146.893,50
5.3	70053	SEDOP	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada		m²		1350,00	R\$	81,57	R\$	105,23	R\$	142.060,50
5.4	71361	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m		m²		210,00	R\$	263,01	R\$	339,28	R\$	71.248,80
5.5	70194	SEDOP	Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m		UN		15,00	R\$	2.315,41	R\$	2.986,88	R\$	44.803,20
5.6	70047	SEDOP	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm		m²		1380,00	R\$	75,76	R\$	97,73	R\$	134.867,40
5.7	70058	SEDOP	Cobertura - telha plan		m²		1600,00	R\$	82,59	R\$	106,54	R\$	170.464,00
5.8	70277	SEDOP	Calha em chapa galvanizada		M		450,00	R\$	96,79	R\$	124,86	R\$	56.187,00
5.9	70287	SEDOP	Cumeeira de barro		M		180,00	R\$	24,16	R\$	31,17	R\$	5.610,60
5.10	70029	SEDOP	Cumeeira em fibrocimento e=6mm		M		150,00	R\$	71,84	R\$	92,67	R\$	13.900,50
5.11	47	Próprio	Revisão de cobertura - telha Plan		m²		490,00	R\$	101,14	R\$	130,47	R\$	63.930,30
6		IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS										R\$	55.263,24
6.1	80151	SEDOP	Impermeabilização de lajes e calhas		m²		82,00	R\$	165,21	R\$	213,12	R\$	17.475,84
6.2	80151	SEDOP	Impermeabilização de reservatórios		m²		72,00	R\$	165,21	R\$	213,12	R\$	15.344,64
6.3	80300	SEDOP	Imunização para madeira		m²		600,00	R\$	14,44	R\$	18,63	R\$	11.178,00
6.4	80704	SEDOP	Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno		m²		87,00	R\$	100,37	R\$	129,48	R\$	11.264,76
7		ESQUADRIAS										R\$	400.939,75
7.1	90805	SEDOP	Alizar em madeira de lei		M		84,00	R\$	20,17	R\$	26,02	R\$	2.185,68
7.2	90809	SEDOP	Caixilho em madeira de lei		m²		60,00	R\$	283,38	R\$	365,56	R\$	21.933,60
7.3	90865	SEDOP	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar		m²		85,00	R\$	600,60	R\$	774,77	R\$	65.855,45
7.4	90832	SEDOP	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)		m²		82,00	R\$	436,29	R\$	562,81	R\$	46.150,42
7.5	90070	SEDOP	Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)		m²		22,00	R\$	321,36	R\$	414,55	R\$	9.120,10
7.6	90822	SEDOP	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)		m²		65,00	R\$	490,17	R\$	632,32	R\$	41.100,80
7.7	91515	SEDOP	Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm		m²		25,00	R\$	1.054,98	R\$	1.360,92	R\$	34.023,00
7.8	91376	SEDOP	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens		m²		45,00	R\$	939,46	R\$	1.211,90	R\$	54.535,50
7.9	91514	SEDOP	Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm		m²		94,00	R\$	1.039,38	R\$	1.340,80	R\$	126.035,20
8		VIDROS										R\$	75.984,25
8.1	161385	SEDOP	Vidro cancelado e=3mm		m²		84,00	R\$	214,34	R\$	276,50	R\$	23.226,00
8.2	160156	SEDOP	Vidro liso e=6mm		m²		95,00	R\$	430,50	R\$	555,35	R\$	52.758,25
9		FERRAGENS										R\$	115.102,25
9.1	100816	SEDOP	Fechadura para porta de banheiro		UN		35,00	R\$	97,51	R\$	125,79	R\$	4.402,65

9.2	100817	SEDOP	Fechadura para porta externa	UN	75,00	R\$	145,01	R\$	187,06	R\$	14.029,50
9.3	100818	SEDOP	Fechadura para porta interna	UN	110,00	R\$	112,75	R\$	145,45	R\$	15.999,50
9.4	1002280	SEDOP	Ferragens p/ porta de banheiro	CJ	60,00	R\$	307,12	R\$	396,18	R\$	23.770,80
9.5	1002260	SEDOP	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	CJ	40,00	R\$	344,64	R\$	444,59	R\$	17.783,60
9.6	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	CJ	50,00	R\$	322,36	R\$	415,84	R\$	20.792,00
9.7	1002890	SEDOP	Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho)	CJ	35,00	R\$	167,10	R\$	215,56	R\$	7.544,60
9.8	1006840	SEDOP	Ferragens p/ janela de correr	CJ	60,00	R\$	139,27	R\$	179,66	R\$	10.779,60
10		REVESTIMENTOS									
10.1	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	4600,00	R\$	16,91	R\$	21,81	R\$	323.595,00
10.2	110762	SEDOP	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	900,00	R\$	43,24	R\$	55,78	R\$	50.202,00
10.3	110826	SEDOP	Grampeamento de parede	M	110,00	R\$	54,40	R\$	70,18	R\$	7.719,80
10.4	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	1600,00	R\$	50,80	R\$	65,53	R\$	104.848,00
10.5	110644	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	690,00	R\$	67,97	R\$	87,68	R\$	60.499,20
11		RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS									
11.1	120164	SEDOP	Rodape ceramico h=8cm	M	980,00	R\$	28,14	R\$	36,30	R\$	35.574,00
11.2	120734	SEDOP	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	84,00	R\$	910,33	R\$	1.174,33	R\$	98.643,72
12		PISOS / FORRO									
12.1	130492	SEDOP	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	950,00	R\$	145,26	R\$	187,39	R\$	178.020,50
12.2	140348	SEDOP	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	1680,00	R\$	78,25	R\$	100,94	R\$	169.579,20
12.3	141368	SEDOP	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	440,00	R\$	90,43	R\$	116,65	R\$	51.326,00
12.4	130110	SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	375,00	R\$	44,05	R\$	56,82	R\$	21.307,50
12.5	141336	SEDOP	Forro em lambri de PVC	m²	1680,00	R\$	42,50	R\$	54,83	R\$	92.114,40
12.6	131026	SEDOP	Cerâmica anti-derrapante	m²	980,00	R\$	84,73	R\$	109,30	R\$	107.114,00
12.7	130233	SEDOP	Cimentado liso c/ junta plastica	m²	190,00	R\$	84,11	R\$	108,50	R\$	20.615,00
12.8	130584	SEDOP	Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm	m²	180,00	R\$	107,53	R\$	138,71	R\$	24.967,80
12.9	130119	SEDOP	Lajota ceramica - (Padrão Médio)	m²	984,00	R\$	76,73	R\$	98,98	R\$	97.396,32
12.10	130626	SEDOP	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m²	480,00	R\$	156,40	R\$	201,76	R\$	96.844,80
12.11	130728	SEDOP	PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades)	m²	84,00	R\$	261,34	R\$	337,13	R\$	28.318,92
13		PINTURAS									
13.1	150480	SEDOP	Acrilica externa s/ massa c liq. preparador	m²	2650,00	R\$	24,96	R\$	32,20	R\$	85.330,00
13.2	150654	SEDOP	Acrilica sobre muro	m²	1600,00	R\$	12,18	R\$	15,71	R\$	25.136,00

C. do 08017-38

 309

 FIS

13.3	150302	SEDOP	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	310,00	R\$	53,18	R\$	68,60	R\$	21.266,00
13.4	150377	SEDOP	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m²	220,00	R\$	33,17	R\$	42,79	R\$	9.413,80
13.5	150606	SEDOP	Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro)	m²	170,00	R\$	34,97	R\$	45,11	R\$	7.668,70
13.6	150210	SEDOP	Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado	m²	150,00	R\$	48,03	R\$	61,96	R\$	9.294,00
13.7	150741	SEDOP	Acrilica (sobre pintura antiga) 3 demaos	m²	5600,00	R\$	12,26	R\$	15,82	R\$	88.592,00
13.8	150253	SEDOP	Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos	m²	4340,00	R\$	47,77	R\$	61,62	R\$	267.430,80
13.9	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	250,00	R\$	115,19	R\$	148,60	R\$	37.150,00
13.10	150207	SEDOP	Acrilica para piso	m²	780,00	R\$	27,95	R\$	36,06	R\$	28.126,80
13.11	150489	SEDOP	Anti-ferruginosa sobre grade de ferro	m²	160,00	R\$	77,45	R\$	99,91	R\$	15.985,60
13.12	150286	SEDOP	Pintura s/ telha ceramica	m²	1650,00	R\$	30,05	R\$	38,76	R\$	63.954,00
14				R\$ 1.108.093,34							
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
14.1	170876	SEDOP	Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm	UN	55,00	R\$	105,73	R\$	136,39	R\$	7.501,45
14.2	170878	SEDOP	Caixa de passagem em aluminio 200x200x115mm	UN	35,00	R\$	158,62	R\$	204,62	R\$	7.161,70
14.3	170881	SEDOP	Caixa plástica 4"x2"	UN	600,00	R\$	10,23	R\$	13,20	R\$	7.920,00
14.4	171416	SEDOP	Caixa plástica 4"x4"	UN	40,00	R\$	10,65	R\$	13,74	R\$	549,60
14.5	171417	SEDOP	Caixa plástica octogonal	UN	50,00	R\$	12,59	R\$	16,24	R\$	812,00
14.6	170882	SEDOP	Caixa polifásica padrão Equatorial	UN	25,00	R\$	192,86	R\$	248,79	R\$	6.219,75
14.7	170886	SEDOP	Centro de distribuição p/ 10 disjuntores (s/ barramento)	UN	35,00	R\$	139,99	R\$	180,59	R\$	6.320,65
14.8	170322	SEDOP	Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento)	UN	20,00	R\$	749,26	R\$	966,55	R\$	19.331,00
14.9	170386	SEDOP	Centro de distribuição p/ 32 disjuntores (c/ barramento)	UN	15,00	R\$	1.086,94	R\$	1.402,15	R\$	21.032,25
14.10	170387	SEDOP	Centro de distribuiçao p/ 40 disjuntores (c/ barramento)	UN	7,00	R\$	1.592,06	R\$	2.053,76	R\$	14.376,32
14.11	170890	SEDOP	Centro de distribuição p/ 70 disjuntores (c/ barramento)	UN	7,00	R\$	3.348,98	R\$	4.320,18	R\$	30.241,26
14.12	170869	SEDOP	Quadro de comando - proteção trifásico - 2CV	UN	6,00	R\$	1.166,98	R\$	1.505,40	R\$	9.032,40
14.13	170615	SEDOP	Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor)	UN	6,00	R\$	1.662,79	R\$	2.145,00	R\$	12.870,00
14.14	170893	SEDOP	Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN	UN	50,00	R\$	337,50	R\$	435,38	R\$	21.769,00
14.15	170326	SEDOP	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	198,00	R\$	25,64	R\$	33,08	R\$	6.549,84
14.16	170362	SEDOP	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	222,00	R\$	67,50	R\$	87,08	R\$	19.331,76
14.17	170388	SEDOP	Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	UN	65,00	R\$	299,22	R\$	385,99	R\$	25.089,35
14.18	170900	SEDOP	Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN	UN	32,00	R\$	369,70	R\$	476,91	R\$	15.261,12
14.19	170894	SEDOP	Disjuntor 3P - 300A	UN	15,00	R\$	1.267,99	R\$	1.635,71	R\$	24.535,65
14.20	170393	SEDOP	Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN	UN	36,00	R\$	207,72	R\$	267,96	R\$	9.646,56
14.21	170899	SEDOP	Disjuntor TQD 3P - 250A - PADRÃO DIN	UN	12,00	R\$	635,93	R\$	820,35	R\$	9.844,20

14.22	171092	SEDOP	Eletroduto de F°G° de 3/4"	M	4500,00	R\$	24,13	R\$	31,13	R\$	140.085,00
14.23	170076	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 3/4"	M	2600,00	R\$	17,89	R\$	23,08	R\$	60.008,00
14.24	170298	SEDOP	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	M	2100,00	R\$	7,46	R\$	9,62	R\$	20.202,00
14.25	170418	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	M	3900,00	R\$	9,05	R\$	11,67	R\$	45.513,00
14.26	170317	SEDOP	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	M	3000,00	R\$	11,38	R\$	14,68	R\$	44.040,00
14.27	170745	SEDOP	Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV	M	1250,00	R\$	14,80	R\$	19,09	R\$	23.862,50
14.28	170746	SEDOP	Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV	M	1000,00	R\$	19,08	R\$	24,61	R\$	24.610,00
14.29	170747	SEDOP	Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV	M	1200,00	R\$	27,28	R\$	35,19	R\$	42.228,00
14.30	170748	SEDOP	Cabo de cobre 25mm2 - 1KV	M	1400,00	R\$	38,34	R\$	49,46	R\$	69.244,00
14.31	170749	SEDOP	Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV	M	1150,00	R\$	54,23	R\$	69,96	R\$	80.454,00
14.32	171271	SEDOP	Cabo de cobre nú 25mm²	M	120,00	R\$	30,03	R\$	38,74	R\$	4.648,80
14.33	171272	SEDOP	Cabo de cobre nú 35mm²	M	110,00	R\$	34,89	R\$	45,01	R\$	4.951,10
14.34	170332	SEDOP	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	94,00	R\$	23,14	R\$	29,85	R\$	2.805,90
14.35	170337	SEDOP	Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação)	UN	112,00	R\$	41,02	R\$	52,92	R\$	5.927,04
14.36	170964	SEDOP	Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação)	UN	94,00	R\$	60,40	R\$	77,92	R\$	7.324,48
14.37	170334	SEDOP	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	UN	72,00	R\$	43,73	R\$	56,41	R\$	4.061,52
14.38	170338	SEDOP	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	UN	74,00	R\$	59,03	R\$	76,15	R\$	5.635,10
14.39	170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	PT	139,00	R\$	323,51	R\$	417,33	R\$	58.008,87
14.40	171491	SEDOP	Revisão de ponto de luz	PT	125,00	R\$	130,75	R\$	168,67	R\$	21.083,75
14.41	170950	SEDOP	Tampa cega 4"x2" plástica	UN	68,00	R\$	16,09	R\$	20,76	R\$	1.411,68
14.42	170951	SEDOP	Tampa cega 4"x4" plástica	UN	32,00	R\$	22,74	R\$	29,33	R\$	938,56
14.43	170339	SEDOP	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	UN	168,00	R\$	30,00	R\$	38,70	R\$	6.501,60
14.44	171523	SEDOP	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	UN	165,00	R\$	31,07	R\$	40,08	R\$	6.613,20
14.45	171522	SEDOP	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	UN	120,00	R\$	36,07	R\$	46,53	R\$	5.583,60
14.46	171527	SEDOP	Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt	UN	160,00	R\$	17,01	R\$	21,94	R\$	3.510,40
14.47	171528	SEDOP	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	UN	200,00	R\$	20,67	R\$	26,66	R\$	5.332,00
14.48	170978	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	110,00	R\$	26,17	R\$	33,76	R\$	3.713,60
14.49	170983	SEDOP	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	UN	38,00	R\$	105,63	R\$	136,26	R\$	5.177,88
14.50	171531	SEDOP	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	UN	74,00	R\$	264,49	R\$	341,19	R\$	25.248,06
14.51	171532	SEDOP	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	UN	98,00	R\$	388,63	R\$	501,33	R\$	49.130,34
14.52	M1218	SEDOP	Holofote - LED 300W (Cônico)	UN	190,00	R\$	223,76	R\$	288,65	R\$	54.843,50



15		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										R\$		569.154,98
15.1	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	94,00	R\$	461,04	R\$	594,74	R\$	55.905,56			
15.2	180442	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2"	UN	8,00	R\$	201,09	R\$	259,41	R\$	2.075,28			
15.3	180447	SEDOP	Registro de pressao c/ canopla - 1"	UN	8,00	R\$	181,29	R\$	233,86	R\$	1.870,88			
15.4	181504	SEDOP	Reservatório em polietileno de 3.000 L	UN	6,00	R\$	4.934,36	R\$	6.365,32	R\$	38.191,92			
15.5	180837	SEDOP	Reservatório em polietileno de 5.000 L	UN	3,00	R\$	6.734,33	R\$	8.687,29	R\$	26.061,87			
15.6	180844	SEDOP	Revisão de ponto de água	PT	94,00	R\$	138,31	R\$	178,42	R\$	16.771,48			
15.7	180680	SEDOP	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	UN	12,00	R\$	409,50	R\$	528,26	R\$	6.339,12			
15.8	180679	SEDOP	Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto	UN	21,00	R\$	577,31	R\$	744,73	R\$	15.639,33			
15.9	180417	SEDOP	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	UN	3,00	R\$	4.401,35	R\$	5.677,74	R\$	17.033,22			
15.10	180548	SEDOP	Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas	UN	3,00	R\$	18.475,24	R\$	23.833,06	R\$	71.499,18			
15.11	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	38,00	R\$	522,64	R\$	674,21	R\$	25.619,98			
15.12	180845	SEDOP	Revisão de ponto de esgoto	PT	84,00	R\$	209,05	R\$	269,67	R\$	22.652,28			
15.13	180540	SEDOP	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas	UN	3,00	R\$	9.768,86	R\$	12.601,83	R\$	37.805,49			
15.14	190806	SEDOP	Assento plastico	UN	68,00	R\$	58,40	R\$	75,34	R\$	5.123,12			
15.15	190303	SEDOP	Bacia sifonada - PCD	UN	11,00	R\$	1.533,11	R\$	1.977,71	R\$	21.754,81			
15.16	190609	SEDOP	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	32,00	R\$	671,24	R\$	865,90	R\$	27.708,80			
15.17	190090	SEDOP	Bacia sifonada de louca c/ assento	UN	26,00	R\$	568,77	R\$	733,71	R\$	19.076,46			
15.18	190224	SEDOP	Caixa de descarga plastica - externa	UN	35,00	R\$	214,47	R\$	276,67	R\$	9.683,45			
15.19	190218	SEDOP	Chuveiro em PVC	UN	21,00	R\$	80,12	R\$	103,35	R\$	2.170,35			
15.20	190790	SEDOP	Engate plástico	UN	38,00	R\$	12,00	R\$	15,48	R\$	588,24			
15.21	190304	SEDOP	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula)-PCD	UN	4,00	R\$	1.393,62	R\$	1.797,77	R\$	7.191,08			
15.22	190232	SEDOP	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	UN	14,00	R\$	926,43	R\$	1.195,09	R\$	16.731,26			
15.23	190238	SEDOP	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1.50m)	UN	12,00	R\$	878,12	R\$	1.132,77	R\$	13.593,24			
15.24	190101	SEDOP	Pia 02 cubas em aço inox c/torn.,sifoes e valv.(2.0m)	UN	8,00	R\$	1.991,00	R\$	2.568,39	R\$	20.547,12			
15.25	190851	SEDOP	Sifão metálico para pia inox 2"	UN	20,00	R\$	231,27	R\$	298,34	R\$	5.966,80			
15.26	190376	SEDOP	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula	UN	10,00	R\$	712,00	R\$	918,48	R\$	9.184,80			
15.27	191517	SEDOP	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	UN	45,00	R\$	97,82	R\$	126,19	R\$	5.678,55			
15.28	190098	SEDOP	Torneira de metal de 3/4" p/ tanque	UN	15,00	R\$	77,15	R\$	99,52	R\$	1.492,80			
15.29	190716	SEDOP	Barra em aço inox (PCD)	M	20,00	R\$	320,97	R\$	414,05	R\$	8.281,00			
15.30	191515	SEDOP	Torneira com alavanca	UN	12,00	R\$	265,91	R\$	343,02	R\$	4.116,24			

15.31	201507	SEDOP	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	UN	35,00	R\$	225,14	R\$	290,43	R\$	10.165,05
15.32	201509	SEDOP	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	UN	22,00	R\$	342,22	R\$	441,46	R\$	9.712,12
15.33	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	15,00	R\$	85,41	R\$	110,18	R\$	1.652,70
15.34	181476	SEDOP	Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação)	UN	15,00	R\$	1.616,09	R\$	2.084,76	R\$	31.271,40
		16				SERRALHERIA				R\$	302.744,72
16.1	240244	SEDOP	Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2")	m²	130,00	R\$	494,37	R\$	637,74	R\$	82.906,20
16.2	241320	SEDOP	Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação	M	180,00	R\$	198,55	R\$	256,13	R\$	46.103,40
16.3	61458	SEDOP	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m²	194,00	R\$	583,82	R\$	753,13	R\$	146.107,22
16.4	241318	SEDOP	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	UN	15,00	R\$	1.427,80	R\$	1.841,86	R\$	27.627,90
		17				OUTROS ELEMENTOS				R\$	24.792,37
17.1	251321	SEDOP	Película G5 - Aplicada	m²	84,00	R\$	107,58	R\$	138,78	R\$	11.657,52
17.2	251530	SEDOP	Tela de nylon	m²	75,00	R\$	31,22	R\$	40,27	R\$	3.020,25
17.3	251027	SEDOP	Exaustor d=40cm	UN	5,00	R\$	468,99	R\$	605,00	R\$	3.025,00
17.4	250109	SEDOP	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	UN	35,00	R\$	157,02	R\$	202,56	R\$	7.089,60
		18				URBANIZAÇÃO				R\$	326.610,90
18.1	260213	SEDOP	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	M	210,00	R\$	856,72	R\$	1.105,17	R\$	232.085,70
18.2	260168	SEDOP	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	1980,00	R\$	37,01	R\$	47,74	R\$	94.525,20
						VALOR TOTAL COM BDI				R\$	7.512.774,22



Prefeitura Municipal de Jacundá

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	50%
1	Concreto armado Fck=18 MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e ade	42,00	m ³	21,00
2	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden	63,00	m ³	32,00
3	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	1.890,00	m ²	945,00
4	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	1.380,00	m ²	690,00
5	Cobertura - telha plan	1.600,00	m ²	800,00
6	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	4.600,00	m ²	2.300,00
7	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	900,00	m ²	450,00
8	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	1.600,00	m ²	800,00
9	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	690,00	m ²	345,00
10	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	950,00	m ²	475,00
11	Cerâmica anti-derrapante	980,00	m ²	490,00
12	Lajota ceramica - (Padrão Médio)	984,00	m ²	492,00
13	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	480,00	m ²	240,00
14	PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades)	84,00	m ²	42,00
15	Acrilica (sobre pintura antiga) 3 demãos	5.600,00	m ²	2.800,00
16	Cabo de cobre 2,5mm ² - 750 V	3.900,00	M	1.950,00
17	Cabo de cobre 4mm ² - 750 V	3.000,00	M	1.500,00



Prefeitura Municipal de Jacundá

Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MAIOREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA (SEMOB) DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA - (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA (SEMOB))

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ENCARGOS DESONERADOS: Horista: 87,48%, Mensalista: 47,94%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 74.315,88	R\$ 74.315,88 100,00%				R\$ 74.315,88 100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 242.324,79	R\$ 72.697,44 30,00%	R\$ 169.627,35 70,00%			R\$ 242.324,79 100,00%
3	INFRA E SUPERESTRUTURA	R\$ 933.467,12	R\$ 49,00%	R\$ 476.068,23 51,00%			R\$ 933.467,12 100,00%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 365.480,47		R\$ 365.480,47 100,00%			R\$ 365.480,47 100,00%
5	COBERTURA	R\$ 913.735,30		R\$ 447.730,30 49,00%	R\$ 466.005,00 51,00%		R\$ 913.735,30 100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS	R\$ 55.263,24		R\$ 33.157,94 60,00%	R\$ 22.105,30 40,00%		R\$ 55.263,24 100,00%
7	ESQUADRIAS	R\$ 400.939,75		R\$ 100.234,94 25,00%	R\$ 200.469,88 50,00%	R\$ 100.234,94 25,00%	R\$ 400.939,75 100,00%
8	VIDROS	R\$ 75.984,25		R\$ 15.196,85 20,00%	R\$ 30.393,70 40,00%	R\$ 30.393,70 40,00%	R\$ 75.984,25 100,00%
9	FERRAGENS	R\$ 115.102,25	R\$ 56.400,10 49,00%	R\$ 58.702,15 51,00%			R\$ 115.102,25 100,00%
10	REVESTIMENTOS	R\$ 323.595,00	R\$ 161.797,50 50,00%	R\$ 161.797,50 50,00%			R\$ 323.595,00 100,00%
11	RODAPEIS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 134.217,72	R\$ 134.217,72 100,00%				R\$ 134.217,72 100,00%
12	PISOS / FORRO	R\$ 887.604,44			R\$ 887.604,44 100,00%		R\$ 887.604,44 100,00%
13	PINTURAS	R\$ 659.347,70			R\$ 659.347,70 100,00%		R\$ 659.347,70 100,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.108.093,34			R\$ 1.108.093,34 100,00%		R\$ 1.108.093,34 100,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 569.154,98	R\$ 569.154,98 100,00%				R\$ 569.154,98 100,00%
16	SERRALHERIA	R\$ 302.744,72			R\$ 302.744,72 100,00%		R\$ 302.744,72 100,00%
17	OUTROS ELEMENTOS	R\$ 24.792,37	R\$ 24.792,37 100,00%				R\$ 24.792,37 100,00%
18	URBANIZAÇÃO	R\$ 326.610,90	R\$ 78.386,62 24,00%	R\$ 104.515,49 32,00%	R\$ 75.120,51 23,00%	R\$ 68.588,29 21,00%	R\$ 326.610,90 100,00%
		R\$ 7.512.774,22	R\$ 1.476.277,60 19,78%	R\$ 3.551.180,58 47,27%	R\$ 5.010.324,92 66,70%	R\$ 7.512.774,22 100,00%	R\$ 7.512.774,22 100,00%