

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - COMP. PMAAN (NÃO DESONERADA)

OBRA: INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL - RECUPERAÇÃO DE 28,640 km DA ESTRADA VICINAL VILA PARAGUAÇU NO PA ESCALA DO NORTE.

LOCAL: VICINAL VILA PARAGUAÇU - PA ESCALA DO NORTE - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

PROPOLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA.

DATA BASE: SINAPI (ABRIL/2018).

ITEM/SERVIÇO: 05.01 / RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA (Unid. Medida: Ha).

ITEM	CÓDIGO SERVIÇOS	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0		MÃO-DE-OBRA					
1.1	6111	SINAPI (I)	SERVENTE DE OBRAS	H	1,8450	10,33	19,06
1.2							0,00
1.3							0,00
1.4							0,00
1.5							0,00
							0,00
							0,00
			TOTAL DO ITEM 1				19,06
2.0		MATERIAIS					
2.1							0,00
2.1							0,00
2.2							0,00
2.3							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
			TOTAL DO ITEM 2				0,00
3.0		EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS					
3.1	5932	SINAPI (C)	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,1850	158,95	188,36
3.2							0,00
3.3							0,00
3.4							0,00
							0,00
							0,00
			TOTAL DO ITEM 3				188,36
TOTAL GERAL							207,41

PLANILHAS BASE CONSULTADAS:

- SINAPI (I) = RELATÓRIO DE INSUMOS - SINAPI - ABRIL/2018 - LOCALIDADE: BELÉM - MODALIDADE NÃO DESONERADA.
- SINAPI (C) = SINAPI - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - 04/2018 - LOCALIDADE: BELÉM - MODALIDADE NÃO DESONERADA.

ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, 26 DE ABRIL DE 2018.

**GLAUDER MARTINS
MACHADO:7292137
4234**Assinado de forma digital por
GLAUDER MARTINS
MACHADO:72921374234
Dados: 2018.06.21 18:10:15 -03'00'**GLAUDER MARTINS MACHADO**
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA 13.559D
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / GERAL (NÃO DESONERADA)

OBRA: INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL - RECUPERAÇÃO DE 28,640 km DA ESTRADA VICINAL VILA PARAGUAÇU NO PA ESCALA DO NORTE
LOCAL: VICINAL VILA PARAGUAÇU - PA ESCALA DO NORTE - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA.
DATA BASE: SINAPI (ABRIL/2018).

ETAPA	PERÍODO DE EXECUÇÃO DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS / 120 DIAS					TOTAL DA ETAPA	
		30	60	90	120		R\$	%
1.0	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DE OBRA	R\$ 50,00% 5.007,14	R\$ 50,00% 5.007,14				100,00%	
2.0	DESMATAMENTO	R\$ 40,00% 28.410,74	R\$ 60,00% 42.616,11				100,00%	2,07%
3.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 20,00% 24.382,61	R\$ 30,00% 36.573,92	R\$ 30,00% 36.573,92	R\$ 20,00% 24.382,61		100,00%	14,68%
4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 20,00% 6.728,53	R\$ 40,00% 13.457,06	R\$ 40,00% 13.457,06			100,00%	25,20%
5.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ESPESSURA 10 CM)		R\$ 30,00% 74.182,97	R\$ 35,00% 86.546,79	R\$ 35,00% 86.546,79		100,00%	6,95%
							R\$ 247.276,55	51,10%

GLAUDER MARTINS Assinado de forma digital por
GLAUDER MARTINS
MACHADO:729213
74234
Dados: 2018.06.21 18:09:31
-03'00'



INTEGRAÇÃO
NACIONAL

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ 34.671.057/0001-34



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / GERAL (NÃO DESONERADA)

OBRA: INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL - RECUPERAÇÃO DE 28,640 km DA ESTRADA VICINAL VILA PARAGUAÇU NO PA ESCALA DO NORTE
LOCAL: VICINAL VILA PARAGUAÇU - PA ESCALA DO NORTE - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA.
DATA BASE: SINAPI (ABRIL/2018).

ETAPA	PERÍODO DE EXECUÇÃO DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS / 120 DIAS					TOTAL DA ETAPA	
		30	60	90	120		R\$	%
SUB TOTAL MENSAL - PARCIAL		R\$ 64.529,02	R\$ 171.837,19	R\$ 136.577,77	R\$ 110.929,40			
PARCIAL EM %		13,34%	35,51%	28,23%	22,93%			
SUB TOTAL MENSAL		R\$ 64.529,02	R\$ 236.366,20	R\$ 201.106,78	R\$ 347.295,60			
ACUMULADO - %		13,34%	48,85%	41,56%	71,77%		R\$ 483.873,37	
REPASSE DO CONCEDENTE PARCIAL		R\$ 63.879,11	R\$ 170.106,51	R\$ 135.202,21	R\$ 109.812,17			
REPASSE DO CONCEDENTE ACUMULADO		R\$ 63.879,11	R\$ 233.985,62	R\$ 369.187,83	R\$ 479.000,00		R\$ 479.000,00	
REPASSE DO CONCEDENTE PARCIAL		R\$ 649,91	R\$ 1.730,67	R\$ 1.375,55	R\$ 1.117,23			
REPASSE DO CONCEDENTE ACUMULADO		R\$ 649,91	R\$ 2.380,58	R\$ 3.756,14	R\$ 4.873,37		R\$ 4.873,37	


ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, 04 DE JUNHO DE 2018.

GLAUDER MARTINS
MACHADO:72921374
234
Assinado de forma digital por
GLAUDER MARTINS
MACHADO:72921374234
Dados: 2018.06.21 18:09:47 -03'00'

GLAUDER MARTINS MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA 13.559D
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO
RENAN LOPES SOUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
PREFEITO MUNICIPAL



INTEGRAÇÃO
NACIONAL



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ 34.671.057/0001-34



COMPOSIÇÃO DO BDI (NÃO DESONERADA)

OBRA: INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL - RECUPERAÇÃO DE 28,640 km DA ESTRADA VICINAL VILA PARAGUAÇU NO PA ESCALA DO NORTE
LOCAL: VICINAL VILA PARAGUAÇU - PA ESCALA DO NORTE - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA.
DATA BASE: SINAPI (ABRIL/2018).

DOCUMENTO :		PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI	
LOCAL :		ÁGUA AZUL DO NORTE - PA	
COMPONENTES DO BDI	PERCENTUAL	%	INCIDÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,8000	%	SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO
SEGUROS	0,1600	%	SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO
RISCOS	0,5000	%	SOBRE O PREÇO DE VENDA DO EMPREENDIMENTO
GARANTIAS	0,1600	%	SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO
DESPESAS FINANCEIRAS	1,0200	%	SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO
LUCRO / REMUNERAÇÃO	2,2750	%	SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO
TRIBUTOS / IMPOSTOS	10,6500	%	SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO
FÓRMULA		BDI =	(1 + AC + S + R + G) x (1 - T)
			(1 + L) - 1
		BDI =	(1 - 1,0462) x (1,0102) x (1,02275) - 1
			(1 - 0,00650) - 0,03000 - 0,05000 - 0,02000
		BDI =	1,08092 - 0,89350
			1,2097 - 20,97%
		TAXA DO BDI =	20,97%

OPÇÃO: Lucro Presumido

IMPOSTOS	PERCENTUAL	%	OUTROS COMPONENTES DO BDI (1)
PIS	0,65	%	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
COFINS	3,00	%	CANTEIRO DE OBRA
ISS	5,00	%	MOB. PESSOAL E EQUIPAMENTOS
CONTRIB. PREVIDENC.	2,00	%	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
		%	SEGUROS
		%	TAXAS E EMOLUMENTOS
		%	DIVERSOS (2)

PERCENTUAL	%	INCIDÊNCIA
0,000	%	SOBRE O CUSTO DIRETO
0,000	%	SOBRE O CUSTO DIRETO
0,000	%	SOBRE O CUSTO DIRETO
0,000	%	SOBRE O CUSTO DIRETO
0,000	%	SOBRE O CUSTO DIRETO
0,000	%	SOBRE O CUSTO DIRETO
0,000	%	SOBRE O CUSTO DIRETO

TRIBUTOS	RETENÇÃO
IR	= 1,20
CSLL	= 1,00
PIS	= 0,65
COFINS	= 3,00
ISS	= 5,00

Variaáveis constantes da fórmula:
AC = Taxa Representativa da Administração Central
S = Taxa Representativa de Seguros
R = Taxa Representativa de Riscos
G = Taxa Representativa de Garantias
DF = Taxa Representativa de Despesas Financeiras
T = Taxa Representativa da Incidência dos Tributos/Impostos (PIS + COFINS + ISS).
L = Taxa Representativa de Lucro/Remuneração

OBSERVAÇÕES:
1 - QUANDO NÃO ORÇADOS E DISCRIMINADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
2 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONTROLES TÉCNICOS E CONSULTORIAS E OUTROS.
3 - ISS É UM IMPOSTO QUE INCIDE SOBRE O PREÇO DE SERVIÇO EM ÁGUA AZUL DO NORTE/PA O VALOR É DE 5% O CUSTO PREVISTO COM MÃO-DE-OBRA É DE 40% DO CUSTO DA OBRA. PARA O COMPUTO DO ISS O VALOR SERÁ DE 5%.

ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, 04 DE JUNHO DE 2018.

Assinado de forma digital por
GLAUDER MARTINS
MACHADO:72921374234

Dados: 2018.06.21 18:08:59 -03'00'

GLAUDER MARTINS MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA 13.559D
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO

RENAN LOPES SOUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
PREFEITO MUNICIPAL



INTEGRAÇÃO
NACIONAL



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ 34.671.057/0001-34



QUADRO COMPOSIÇÃO INVESTIMENTO - Q.C.I (NÃO DESONERADA)

OBRA: INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL - RECUPERAÇÃO DE 28,640 km DA ESTRADA VICINAL VILA PARAGUAÇU NO PA ESCALA DO NORTE
LOCAL: VICINAL VILA PARAGUAÇU - PA ESCALA DO NORTE - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA.
DATA BASE: SINAPI (ABRIL/2018).

NATUREZA DOS SERVIÇOS			TOTAL	CONCEDENTE		CONVENIENTE	
METAS	FASE	SERVIÇOS		98,99%		1,01%	
1.0	1.0	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DE OBRA	10.014,27	9.913,41		100,86	
	2.0	DESMATAMENTO	71.026,85	70.311,50		715,35	
	3.0	TERRAPLENAGEM	121.913,05	120.685,19		1.227,86	
	4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS	33.642,65	33.303,82		338,83	
	5.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ESPESSURA 10 CM)	247.276,55	244.786,08		2.490,47	
VALOR TOTAL DA META			483.873,37	479.000,00		4.873,37	

ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, 04 DE JUNHO DE 2018.

GLAUDE MARTINS
MACHADO:72921374
234

Assinado de forma digital por
GLAUDE MARTINS
MACHADO:72921374234
Dados: 2018.06.21 18:27:01 -03'00'

GLAUDE MARTINS MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA 13.559D
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO

RENAN LOPES
SOUTO:17820928204
Assinado de forma digital por
RENAN LOPES SOUTO:17820928204
Dados: 2018.06.04 10:23:27 -03'00'

RENAN LOPES SOUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
PREFEITO MUNICIPAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADA)

OBRA: INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL - RECUPERAÇÃO DE 28,640 km DA ESTRADA VICINAL VILA PARAGUAÇU NO PA ESCALA DO NORTE
LOCAL: VICINAL VILA PARAGUAÇU - PA ESCALA DO NORTE - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA.
DATA BASE: SINAPI (ABRIL/2018).

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO + 20,97% BDI (R\$)	PREÇO TOTAL
1.0			MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DE OBRA					
01.01	2% DO CUSTO	-	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	1,00	und		0,00	0,00
01.02	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	12,00	m2	445,27	538,64	6.463,68
01.03	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	6,40	m2	458,61	554,78	3.550,59
Total Geral Item 1.0								
1.0			DESMATAMENTO					
02.01	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	114.559,44	m2	0,51	0,62	71.026,85
Total Geral Item 2.0								
3.0			TERRAPLENAGEM					
03.01	74155/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	* 19.984,90	m3	1,46	1,77	35.373,28
03.02	74154/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	408,60	m3	4,63	5,60	2.288,16
03.03	41721	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL (INCLUSOS O ESPALHAMENTO E A CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA)	20.393,50	m3	2,97	3,59	73.212,67
03.04	-	COMP. PMAAN	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	17,18	ha	207,41	250,90	4.311,44
03.05	90105	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 (BIGODES)	859,20	m3	6,47	7,83	6.727,50
Total Geral Item 3.0								
4.0			OBRAS DE ARTE CORRENTES					
Total Geral Item 4.0								
121.913,05								



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ 34.671.057/0001-34



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADA)

OBRA: INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL - RECUPERAÇÃO DE 28,640 km DA ESTRADA VICINAL VILA PARAGUAÇU NO PA ESCALA DO NORTE
LOCAL: VICINAL VILA PARAGUAÇU - PA ESCALA DO NORTE - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA.
DATA BASE: SINAPI (ABRIL/2018).

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO + 20,97% BDI (R\$)	PREÇO TOTAL
04.01	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	16,00	m	203,51	246,19	3.939,04
04.02	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	27,00	m	274,51	332,07	8.965,89
04.03	73856/003	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	4,00	und	1.369,71	1.656,94	6.627,76
04.04	73856/004	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	6,00	und	1.944,00	2.351,66	14.109,96
Total Geral Item 4.0								33.642,65
5.0			REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ESPESSURA 10 CM)					
05.01	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	17.183,92	m3	3,04	3,68	63.236,81
05.02	95428	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016	127.447,38	txkm	0,79	0,96	122.349,48
05.03	41721	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL (INCLUSOS O ESPALHAMENTO E A CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA)	17.183,92	m2	2,97	3,59	61.690,26
Total Geral Item 5.0								247.276,55

TOTAL GERAL FINAL	R\$ 483.873,37
-------------------	----------------

GLAUDER MARTINS
MACHADO:72921374234
Assinado de forma digital por
GLAUDER MARTINS
MACHADO:72921374234
Dados: 2018.06.21 18:12:53 -03'00'



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ 34.671.057/0001-34



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADA)

OBRA: INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL - RECUPERAÇÃO DE 28,640 km DA ESTRADA VICINAL VILA PARAGUAÇU NO PA ESCALA DO NORTE
LOCAL: VICINAL VILA PARAGUAÇU - PA ESCALA DO NORTE - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA.
DATA BASE: SINAPI (ABRIL/2018).

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO + 20,97% BDI (R\$)	PREÇO TOTAL
------	--------	-------	-----------	------------	---------	----------------------	-----------------------------------	-------------

PLANILHAS BASE CONSULTADAS:

- SINAPI - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - 04/2017 - LOCALIDADE: BELÉM - MODALIDADE NÃO DESONERADA.
- COMP. PMAAN - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE SERVIÇOS REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA.

ÁGUA AZUL DO NORTE/PA, 04 DE JUNHO DE 2018.

GLAUDER MARTINS
MACHADO:72921374234

Assinado de forma digital por GLAUDER
MARTINS MACHADO:72921374234
Dados: 2018.06.21 18:10:47 -03'00'

GLAUDER MARTINS MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA 13.559D
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO

RENAN LOPES SOUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
PREFEITO MUNICIPAL



Nº / ANO DA PROPOSTA:

022121/2017

OBJETO:

Recuperação de infraestrutura viária e construção de bueiros na estrada vicinal da Vila Paraguaçu no trecho: Vila Paraguaçu até o Sítio Seta Branca na zona rural de Água Azul do Norte – PA, para melhoria na circulação da produção da Agricultura Familiar.

JUSTIFICATIVA:

O Município de Água Azul do Norte, localizado às margens da Rodovia PA – 279, entre os municípios de Xinguara e Ourilândia do Norte, na Região Sudeste do Estado do Pará, com uma extensa área de 7.113.961km², com população de 26.497 habitantes, informado pela estimativa de 2016, cuja fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, constituída de diversos assentamentos rurais provenientes da Reforma Agrária, onde residem centenas de famílias de pequenos produtores rurais, nas quais predominam as atividades produtivas da agricultura familiar, precisando, urgentemente, de recuperação das estradas vicinais nas áreas de assentamento. A recuperação de infraestrutura viária e construção de bueiros na estrada vicinal da Vila Paraguaçu no trecho: Vila Paraguaçu até o Sítio Seta Branca na zona rural do município de Água Azul do Norte, beneficiarão diretamente as famílias mais carentes do campo, que fazem parte da cadeia produtiva da agricultura familiar. A execução da referida obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de tornar os Projetos de Assentamentos melhores estruturados e organizados, proporcionando às famílias de agricultores assentados os benefícios sócio-econômicos mínimos, necessários à fixação do homem no campo. No caso presente a área é carente de infraestrutura dificultando assistência técnica e social que a Prefeitura Municipal tem como parceira a EMATER e ADEPARÁ que fornecem mão de obra especializada (Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário, ...) e, doação de sementes e grãos para fomentar a agricultura com melhor qualidade, o que se torna um forte motivo para não haver êxodo rural. Sabe-se que o município de Água Azul do Norte é um dos principais produtores de leite do Estado do Pará, sendo os agricultores familiares os principais responsáveis por este Índice de Produção. O Projeto de Assentamento da região da Vila Paraguaçu, caracteriza-se por apresentar economia voltada para a comercialização do leite in natura, tendo na totalidade de seus agricultores a produção voltada para a criação de gado com aptidão leiteira. Possuem organização associativista bem consolidada, facilitando o desenvolvimento do projeto na região. A Agroindústria beneficiará diretamente cerca de 90 famílias localizadas no projeto de assentamento citado, beneficiando 380 pessoas diretamente através da verticalização da produção, com melhoria da renda familiar. Por estar localizada em área rural, o projeto contribui para o desenvolvimento rural do município, fortalecendo os vínculos com a terra, evitando o êxodo rural, criando alternativas de desenvolvimento econômico.

Um dos problemas mais graves nos assentamentos diz respeito à insuficiência, ou quase inexistência, de uma malha viária que possa permitir efetivamente o acesso e escoamento da produção. Observando os acessos e estradas carroçáveis internas dos projetos de assentamentos, utilizadas pelos colonos e, normalmente frutos das benfeitorias das antigas fazendas, constata-se as dificuldades que os mesmos têm para conseguir transportar os seus produtos aos centros de consumo próximos, sobretudo em virtude do mau estado de conservação e precariedade destas vias. Sendo que existem diversas parcelas sem acesso, uma vez que o eixo estradal se encontra em plena necessidade de ser recuperada. A recuperação da estrada é uma necessidade da comunidade ocupante da área, já que tem como objetivo dotar a região beneficiada de um tráfego eficiente, de modo que a mesma se integre às malhas municipais, estaduais e federais existentes nas proximidades e, com isso contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico da região. A estrada existente está necessitando da execução de serviços limpeza, alargamento, revestimento e obras de arte, sendo observada grandes dificuldades no escoamento da produção agrícola local, devido à péssima qualidade da mesma. Deve-se observar que essa estrada, uma vez recuperada, irão apresentar um ótimo retorno para os produtores e toda a população local. A implantação dessas obras tem o objetivo ainda de se fazer cumprir o compromisso do Governo Federal nas áreas dos assentamentos, dando aos seus ocupantes um padrão mais humano de vida, principalmente nos campos da saúde, educação, transporte e água potável. Dessa forma, entende-se que o objeto deste projeto básico irá servir de forte estímulo ao processo produtivo das comunidades que ali residem.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 53000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	
CPF DO RESPONSÁVEL: 300.013.663-00	NOME DO RESPONSÁVEL: MARLON CARVALHO CAMBRAIA	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: Esplanada dos Ministérios bloco D - Brasília-DF		CEP DO RESPONSÁVEL: 70062-900

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 34.671.057/0001-34					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: AVENIDA PRINCIPAL, SN					
CIDADE: AGUA AZUL DO NORTE	UF: PA	CÓDIGO MUNICÍPIO: 0383	CEP: 68533000	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/TELEFONE: 94991511026
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA		AGÊNCIA: 3576-9	CONTA CORRENTE: 0060710130		
CPF DO RESPONSÁVEL: 178.209.282-04	NOME DO RESPONSÁVEL: RENAN LOPES SOUTO				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: AVENIDA LAGO AZUL PREFEITURA, - CENTRO				CEP DO RESPONSÁVEL: 68533000	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 398.204,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 480,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2017	R\$ 397.724,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 480,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	24/03/2017	
FIM DE VIGÊNCIA:	31/12/2020	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2020	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Recuperação de Infraestrutura Viária e Construção de Bueiros na Estrada Vicinal da Vila Paraguaçu no trecho: Vila Paraguaçu até o Sítio Seta Branca na Zona Rural de Água Azul do Norte – PA.			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor:	R\$ 398.204,00
Início Previsto: 24/03/2017	Término Previsto: 31/12/2020	Valor Global:	R\$ 398.204,00
UF: PA	Município: 0383 - AGUA AZUL DO NORTE	CEP:	68533-000
Endereço: Recuperação de Infraestrutura Viária e Construção de Bueiros na Estrada Vicinal da Vila Paraguaçu			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Recuperação de Infraestrutura Viária e Construção de Bueiros na Estrada Vicinal da Vila Paraguaçu no trecho: Vila Paraguaçu até o Sítio Seta Branca na Zona Rural de Água Azul do Norte – PA.			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 398.204,00	Início Previsto: 24/03/2017	Término Previsto: 31/12/2020

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro	ANO: 2017
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 397.724,00
DESCRIÇÃO: Recuperação de Infraestrutura Viária e Construção de Bueiros na Estrada Vicinal da Vila Paraguaçu no trecho: Vila Paraguaçu até o Sítio Seta Branca na Zona Rural de Água Azul do Norte – PA.	
VALOR DO REPASSE:	R\$ 397.724,00 PARCELA Nº: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro	ANO: 2017
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 480,00
DESCRIÇÃO: Recuperação de Infraestrutura Viária e Construção de Bueiros na Estrada Vicinal da Vila Paraguaçu no trecho: Vila Paraguaçu até o Sítio Seta Branca na Zona Rural de Água Azul do Norte – PA.	
VALOR DO REPASSE:	R\$ 480,00 PARCELA Nº: 1

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Recuperação de Infraestrutura Viária e Construção de Bueiros na Estrada Vicinal da Vila Paraguaçu no trecho: Vila Paraguaçu até o Sítio Seta Branca na Zona Rural de Água Azul do Norte – PA.				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Recuperação de Infraestrutura Viária e Construção de Bueiros na Estrada				
CEP: 68533-000		UF: PA	MUNICÍPIO: 0383 - AGUA AZUL DO NORTE	
UNIDADE: un		QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 398.204,00	V.TOTAL: R\$ 398.204,00
OBSERVAÇÃO: OBRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO				

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449051	R\$ 398.204,00	R\$ 398.204,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 398.204,00			

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

DECLARAÇÃO CAPACIDADE ADMINISTRATIVA E TÉCNICA-EMENDAS VINCULADAS.pdf

DECLARAÇÃO CAPACIDADE ADMINISTRATIVA E TÉCNICA-EMENDA BETO.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA -QDD- EMENDAS VINCULADAS.pdf



Breves/PA CNPJ/MF 04.876.389/0001-94. Objeto: "Pavimentação em concreto da Avenida Gurupá no Município de Breves/PA, para escoamento da produção local", conforme detalhado no Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R\$ 1.000.000,00 a conta de dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº 13.414, de 10/1/2017, publicada no DOU, de 11/1/2017, UG 530023 assegurada pela Nota de Empenho nº 2017NE800357, vinculada ao Programa de Trabalho nº 15.244.2029.7K66.0015, PTRES 135299, a conta dos recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0188, Natureza de Despesa 44.40.42, com a Contrapartida do CONVENIENTE, no valor de R\$ 10.000,00, consignados por meio da Lei Orçamentária Anual Municipal nº 2.480, de 21 de dezembro de 2016, perfazendo um total de R\$ 1.010.000,00. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENIENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira - Da Condição Suspensiva, dentro do prazo previsto na Subcláusula Primeira, nas condições da Subcláusula Segunda, Terceira, Quarta, Quinta e Sexta. Vigência: 540 dias, a partir da publicação do extrato de Convênio, no Diário Oficial da União. Data e Assinaturas: 29/12/2017, Marlon Carvalho Cambráira - Secretário, CPF nº 300.013.663-00 e Antônio Augusto Brasil da Silva - Prefeito, CPF nº 667.003.962-04.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 850031/2017-MI; Processo nº 59553.000060/2017-75. Convenientes: A União pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de Novo Aripuanema/PA CNPJ/MF 34.626.416/0001-31. Objeto: "Aquisição de patrulha agrícola para a Secretaria Municipal de Agricultura visando potencializar a produção agrícola e o desenvolvimento econômico no município", conforme detalhado no Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R\$ 160.000,00 a conta de dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº 13.414, de 10/1/2017, publicada no DOU, de 11/1/2017, UG 530023 assegurada pela Nota de Empenho nº 2017NE800371, vinculada ao Programa de Trabalho nº 15.244.2029.7K66.0015, PTRES 135333, a conta dos recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0188, Natureza de Despesa 44.40.42, com a Contrapartida do CONVENIENTE, no valor de R\$ 2.000,00, consignados por meio da Lei Orçamentária Anual Municipal nº 1.438, de 5 de dezembro de 2016, perfazendo um total de R\$ 1.010.000,00. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENIENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira - Da Condição Suspensiva, dentro do prazo previsto na Subcláusula Primeira, nas condições da Subcláusula Segunda, Terceira, Quarta, Quinta e Sexta. Vigência: 365 dias, a partir da publicação do extrato de Convênio, no Diário Oficial da União. Data e Assinaturas: 29/12/2017, Marlon Carvalho Cambráira - Secretário, CPF nº 300.013.663-00 e Deusvaldo Silva Pimentel - Prefeito, CPF nº 558.019.513-34.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 851627/2017-MI; Processo nº 59553.000030/2017-69. Convenientes: A União pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de Monte Alegre/PA CNPJ/MF 04.838.496/0001-28. Objeto: "Aquisição de escavadeira hidráulica sobre esteiras e caçamba agrícola basculante, para beneficiar o transporte da produção agropecuária e extrativista", conforme detalhado no Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R\$ 500.000,00 a conta de dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº 13.414, de 10/1/2017, publicada no DOU, de 11/1/2017, UG 530023 assegurada pela Nota de Empenho nº 2017NE800602, vinculada ao Programa de Trabalho nº 15.244.2029.7K66.0015, PTRES 135299, a conta dos recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0188, Natureza de Despesa 44.40.42, com a Contrapartida do CONVENIENTE, no valor de R\$ 1.100,00, consignados por meio da Lei Orçamentária Anual Municipal nº 5.052, de 12 de dezembro de 2016, perfazendo um total de R\$ 501.100,00. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENIENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira - Da Condição Suspensiva, dentro do prazo previsto na Subcláusula Primeira, nas condições da Subcláusula Segunda, Terceira, Quarta, Quinta e Sexta. Vigência: 365 dias, a partir da publicação do extrato de Convênio, no Diário Oficial da União. Data e Assinaturas: 29/12/2017, Marlon Carvalho Cambráira - Secretário, CPF nº 300.013.663-00 e Jerald Vasconcelos Carmo - Prefeito, CPF nº 033.916.122-15.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 849980/2017-MI; Processo nº 59553.000046/2017-71. Convenientes: A União pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de Tucumã/PA CNPJ/MF 04.838.496/0001-28. Objeto: "Pavimentação da Rua do Laticínio, trecho compreendido entre a PA-279 e o Laticínio Ilda, perímetro urbano do Município de Tucumã - PA, para receber o escoamento dos produtos do laticínio", conforme detalhado no Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R\$ 390.000,00 a conta de dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº 13.414, de 10/1/2017, publicada no DOU, de 11/1/2017, UG 530023 assegurada pela Nota de Empenho nº 2017NE800356, vinculada ao Programa de Trabalho nº 15.244.2029.7K66.0015, PTRES 135264, a conta dos recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0188, Natureza de Despesa 44.40.42, com a Contrapartida do CONVENIENTE, no valor de R\$ 15.256,70, consignados por meio da Lei Orçamentária Anual Municipal nº 564, de 6 de janeiro de 2017, perfazendo um total de R\$ 405.256,70. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENIENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira - Da Condição Suspensiva, dentro do prazo previsto na Subcláusula Primeira, nas condições da Subcláusula Segunda, Terceira, Quarta, Quinta e Sexta. Vigência: 540 dias, a partir da publicação do extrato de Convênio, no Diário Oficial da União. Data e Assinaturas:

29/12/2017, Marlon Carvalho Cambráira - Secretário, CPF nº 300.013.663-00 e Adelar Pelegrini - Prefeito, CPF nº 377.106.302-78.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 850039/2017-MI; Processo nº 59553.000059/2017-41. Convenientes: A União pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia/PA CNPJ/MF 05.070.404/0001-75. Objeto: "Aquisição de 02 Patrulha Mecanizada Agrícola, para serem utilizadas na recuperação de áreas degradadas, execução de serviços de gradagem e preparo do solo, contribuindo com uma prestação de serviços mais eficientes, beneficiando todas as cadeias produtivas do município", conforme detalhado no Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R\$ 346.769,00 a conta de dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº 13.414, de 10/1/2017, publicada no DOU, de 11/1/2017, UG 530023 assegurada pela Nota de Empenho nº 2017NE800378, vinculada ao Programa de Trabalho nº 15.244.2029.7K66.0015, PTRES 135333, a conta dos recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0188, Natureza de Despesa 44.40.42, com a Contrapartida do CONVENIENTE, no valor de R\$ 3.467,70, consignados por meio da Lei Orçamentária Anual Municipal nº 1.251, de 30 de dezembro de 2016, perfazendo um total de R\$ 350.236,70. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENIENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira - Da Condição Suspensiva, dentro do prazo previsto na Subcláusula Primeira, nas condições da Subcláusula Segunda, Terceira, Quarta, Quinta e Sexta. Vigência: 365 dias, a partir da publicação do extrato de Convênio, no Diário Oficial da União. Data e Assinaturas: 29/12/2017, Marlon Carvalho Cambráira - Secretário, CPF nº 300.013.663-00 e Jair Lopes Martins - Prefeito, CPF nº 377.106.302-78.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 849990/2017-MI; Processo nº 59553.000044/2017-82. Convenientes: A União pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia/PA CNPJ/MF 05.070.404/0001-75. Objeto: "Pavimentação em TSD da Rua 18, interligando a Av. Fernando Guilhon a Rua 11 no município de Conceição do Araguaia - PA, possibilitando a interligação entre o setor produtivo (zona rural) e o centro comercial da cidade, objetivando o desenvolvimento local e regional", conforme detalhado no Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R\$ 390.000,00 a conta de dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº 13.414, de 10/1/2017, publicada no DOU, de 11/1/2017, UG 530023 assegurada pela Nota de Empenho nº 2017NE800361, vinculada ao Programa de Trabalho nº 15.244.2029.7K66.0015, PTRES 135264, a conta dos recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0188, Natureza de Despesa 44.40.42, com a Contrapartida do CONVENIENTE, no valor de R\$ 2.206,88, consignados por meio da Lei Orçamentária Anual Municipal nº 1.251, de 30 de dezembro de 2016, perfazendo um total de R\$ 392.206,88. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENIENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira - Da Condição Suspensiva, dentro do prazo previsto na Subcláusula Primeira, nas condições da Subcláusula Segunda, Terceira, Quarta, Quinta e Sexta. Vigência: 540 dias, a partir da publicação do extrato de Convênio, no Diário Oficial da União. Data e Assinaturas: 29/12/2017, Marlon Carvalho Cambráira - Secretário, CPF nº 300.013.663-00 e Jair Lopes Martins - Prefeito, CPF nº 377.106.302-78.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 849981/2017-MI; Processo nº 59553.000045/2017-27. Convenientes: A União pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de Santarém/PA CNPJ/MF 05.182.233/0001-76. Objeto: "Recapamento Asfáltico da Avenida Gonçalves Dias, no trecho entre a Avenida Dom Frederico Costa e Avenida Uruará, objetivando o melhor escoamento da produção no município de Santarém (PA)", conforme detalhado no Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R\$ 440.000,00 a conta de dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº 13.414, de 10/1/2017, publicada no DOU, de 11/1/2017, UG 530023 assegurada pela Nota de Empenho nº 2017NE800355, vinculada ao Programa de Trabalho nº 15.244.2029.7K66.0015, PTRES 135264, a conta dos recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0188, Natureza de Despesa 44.40.42, com a Contrapartida do CONVENIENTE, no valor de R\$ 151.565,00, consignados por meio da Lei Orçamentária Anual Municipal nº 20.129, de 28 de dezembro de 2016, perfazendo um total de R\$ 591.565,00. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENIENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira - Da Condição Suspensiva, dentro do prazo previsto na Subcláusula Primeira, nas condições da Subcláusula Segunda, Terceira, Quarta, Quinta e Sexta. Vigência: 540 dias, a partir da publicação do extrato de Convênio, no Diário Oficial da União. Data e Assinaturas: 29/12/2017, Marlon Carvalho Cambráira - Secretário, CPF nº 300.013.663-00 e Francisco Nélcio Aguiar da Silva - Prefeito, CPF nº 282.566.032-91.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 857877/2017-MI; Processo nº 59553.000027/2017-45. Convenientes: A União pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de Agua Azul do Norte/PA CNPJ/MF 34.671.057/0001-34. Objeto: "Recuperação de infraestrutura viária e construção de bueiros na estrada vicinal da Vila Paraguaçu no trecho: Vila Paraguaçu até o Sítio Seta Branca na zona rural de Agua Azul do Norte - PA, para melhoria da circulação da produção da Agricultura Familiar", conforme detalhado no Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R\$ 397.724,00 a conta de dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº 13.414, de 10/1/2017, publicada no DOU, de 11/1/2017, UG 530023 assegurada pela Nota de Empenho nº 2017NE800821, vinculada ao Programa de Trabalho nº

15.244.2029.7K66.0015, PTRES 135290, a conta dos recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0188, Natureza de Despesa 44.40.42, e Nota de Empenho nº 2017NE800822, vinculada ao Programa de Trabalho nº 15.244.2029.7K66.0015, PTRES 135333, a conta dos recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte 0188, Natureza de Despesa 44.40.42, com a Contrapartida do CONVENIENTE, no valor de R\$ 480,00, consignados por meio da Lei Orçamentária Anual Municipal nº 454, de 5 de dezembro de 2016, perfazendo um total de R\$ 398.204,00. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENIENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira - Da Condição Suspensiva, dentro do prazo previsto na Subcláusula Primeira, nas condições da Subcláusula Segunda, Terceira, Quarta, Quinta e Sexta. Vigência: 540 dias, a partir da publicação do extrato de Convênio, no Diário Oficial da União. Data e Assinaturas: 29/12/2017, Marlon Carvalho Cambráira - Secretário, CPF nº 300.013.663-00 e Renan Lopes Souto - Prefeito, CPF 178.209.282-04.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 856580/2017-MI; Processo nº 59553.000067/2017-97. Convenientes: A União pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de Anajás/PA CNPJ/MF 05.849.955/0001-31. Objeto: "Pavimentação da rua do lixão, no Município de Anajás, Estado do Pará, para o escoamento da produção, assim melhorar o desenvolvimento local", conforme detalhado no Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R\$ 500.000,00 a conta de dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº 13.414, de 10/1/2017, publicada no DOU, de 11/1/2017, UG 530023 assegurada pelas Notas de Empenho nº 2017NE800763, vinculada ao Programa de Trabalho nº 15.244.2029.7K66.0015, PTRES 135299, a conta dos recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0188, Natureza de Despesa 44.40.42, e o Reforço de Empenho nº 2017NE800970, vinculada ao Programa de Trabalho nº 15.244.2029.7K66.0015, PTRES 135299, a conta dos recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0188, Natureza de Despesa 44.40.42, com a Contrapartida do CONVENIENTE, no valor de R\$ 5.000,00, consignados por meio da Lei Orçamentária Anual Municipal nº 214, de 9 de dezembro de 2016, perfazendo um total de R\$ 505.000,00. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENIENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira - Da Condição Suspensiva, dentro do prazo previsto na Subcláusula Primeira, nas condições da Subcláusula Segunda, Terceira, Quarta, Quinta e Sexta. Vigência: 540 dias, a partir da publicação do extrato de Convênio, no Diário Oficial da União. Data e Assinaturas: 29/12/2017, Marlon Carvalho Cambráira - Secretário, CPF nº 300.013.663-00 e Maria Jacy Tabosa Barros - Prefeita, CPF 396.935.892-20.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 850042/2017-MI; Processo nº 59553.000070/2017-19. Convenientes: A União pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras/PA CNPJ/MF 10.249.381/0001-09. Objeto: "Aquisição de Patrulha Agrícola - Trator de Pneu 4x4 para Gradedeamento de Solo", conforme detalhado na conta de dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº 13.414, de 10/1/2017, publicada no DOU, de 11/1/2017, UG 530023 assegurada pela Nota de Empenho nº 2017NE800380, vinculada ao Programa de Trabalho nº 15.244.2029.7K66.0015, PTRES 135333, a conta dos recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0188, Natureza de Despesa 44.40.42, com a Contrapartida do CONVENIENTE, no valor de R\$ 180,00, consignados por meio da Lei Orçamentária Anual Municipal nº 449, de 30 de dezembro de 2016, perfazendo um total de R\$ 179.180,00. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENIENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira - Da Condição Suspensiva, dentro do prazo previsto na Subcláusula Primeira, nas condições da Subcláusula Segunda, Terceira, Quarta, Quinta e Sexta. Vigência: 365 dias, a partir da publicação do extrato de Convênio, no Diário Oficial da União. Data e Assinaturas: 29/12/2017, Marlon Carvalho Cambráira - Secretário, CPF nº 300.013.663-00 e José Barbosa de Faria - Prefeito, CPF 136.154.592-53.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 863064/2017-MI; Processo nº 59553.000112/2017-11. Convenientes: A União pelo Ministério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de Ourém/PA CNPJ/MF 05.149.133/0001-48. Objeto: "Construção de Terminal Rodoviário Etapa 01 - Município de Ourém/PA", conforme detalhado no Plano de Trabalho. Dos Recursos: no valor de R\$ 317.567,00 a conta de dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº 13.414, de 10/1/2017, publicada no DOU, de 11/1/2017, UG 530023 assegurada pela Nota de Empenho nº 2017NE801027, vinculada ao Programa de Trabalho nº 15.244.2029.7K66.0015, PTRES 135264, a conta dos recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0188, Natureza de Despesa 44.40.42, com a Contrapartida do CONVENIENTE, no valor de R\$ 6.351,34, consignados por meio da Lei Orçamentária Anual Municipal nº 1.932, de 20 de fevereiro de 2017, perfazendo um total de R\$ 323.918,34. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENIENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira - Da Condição Suspensiva, dentro do prazo previsto na Subcláusula Primeira, nas condições da Subcláusula Segunda, Terceira, Quarta, Quinta e Sexta. Vigência: 540 dias, a partir da publicação do extrato de Convênio, no Diário Oficial da União. Data e Assinaturas: 29/12/2017, Marlon Carvalho Cambráira - Secretário, CPF nº 300.013.663-00 e Valdemir Fernandes Coelho Junior - Prefeito, CPF 247.373.052-00.