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1. DEFINIÇÃO DO OBJETO DE CONTRATAÇÃO 

O objeto da presente contratação é a Aquisição pré-moldados de concreto, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo: 

 
1.1. Declaração de Natureza do Objeto 

O objeto da licitação tem a natureza de Compras, sendo toda aquisição remunerada de 

bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

 
1.2. Forma de Seleção do Objeto 

A contratação será realizada mediante Adesão a ATA de Registro de Preço, conforme 

descrito no ETP – Estudo Técnico Preliminar. 

 
 

1.3. Declaração de Prazo 

O prazo para o contrato será de 06 (seis) meses, sendo prorrogável na forma do art. 57, 

§ 1°, da Lei n° 8.666/93. 
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1.4. Declaração de Quantitativos 

Os quantitativos dos itens são os discriminados em planilha, apêndice deste TR – 

Termo de Referência, bem como relacionado no quadro abaixo: 
 
 

Tabela 1 – Quadro da ATA de Registro de Preço 

 
 
 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE 
VALORES 

UNITÁRIO TOTAL 

1 TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA-2 1.000MM X 1.000MM CONCREART UNIDADE 200 

R$ 
1.032,00 

R$ 
206.400,00 

2 TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA-2 600MM X 1000MM CONCREART UNIDADE 200 R$ 460,00 

R$ 
92.000,00 

3 TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA-2 800MM X 1000MM CONCREART UNIDADE 200 R$ 671,00 

R$ 
134.200,00 

4 TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA-2 1200MM X 1000MM CONCREART UNIDADE 200 

R$ 
1.459,00 

R$ 
291.800,00 

5 
ADUELAS DE CONCRETO 
ARMADO DE SEÇÃO 
RETANGULAR 2M X 3M CONCREART UNIDADE 200 

R$ 
7.848,00 

R$ 
1.569.600,00 

6 
GUIA (MEIO FIO) DE CONCRETO 
PRÉ MOLDADO 100CM X 30CM X 
15CM X 13CM CONCREART UNIDADE 200 

R$ 80,00 
R$ 

16.000,00 

7 
BLOCOS INTERTRAVADOS TIPO 
SEXTAVADO 25CM X 25CM X 
8CM CONCREART UNIDADE 200 R$ 6,00 R$ 1.200,00 

8 BLOCOS INTERTRAVADOS TIPO 
16 FACES 8CM CONCREART UNIDADE 200 R$ 3,00 R$ 600,00 

9 TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA-2 - 1.000MM X 1.000MM CONCREART UNIDADE 200 

R$ 837,00 R$ 
167.400,00 

10 TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA-2 800MM X 1.000MM CONCREART UNIDADE 200 R$ 570,00 

R$ 
114.000,00 

11 TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA-2 600MM X 1.000MM CONCREART UNIDADE 200 R$ 408,00 

R$ 
81.600,00 

12 TUBO DE CONCRETO ARMADO P-
2 1200MM X 1000MM CONCREART UNIDADE 200 

R$ 
1.220,00 

R$ 
244.000,00 

13 
TUBOS DE CONCRETO ARMADO 
DE 300X1000MM - 16 FUROS DE 
1" CONCREART UNIDADE 45 R$ 130,00 R$ 5.850,00 



 

 
 

Avenida do Contorno, N°955, Bairro Paulista, Ourilândia do Norte – PA CEP.68.390-000 
www.ourilandia.pa.gov.br  / obras@ourilandia.pa.gov.br / 94 9 9196-5976  

 
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A Justificativa e Objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico 

do Estudo Técnico Preliminar n°013/2023, apêndice deste TR – Termo de Referência, em resumo 

descrito abaixo: 

 
2.1. Justificativa 

A responsabilidade de execução de obras públicas é da prefeitura, sendo incluso a 

prestação de serviço de infraestrutura de interesse local e de caráter essencial.  

2.2. Objetivo 

Adquirir materiais para execução da drenagem urbana, esgotamento sanitário, dentre 

outras, para manter e ampliar a infraestrutura e saneamento de modo geral.  

 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

A Descrição da Solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico do 

Estudo Técnico Preliminar n°001/2023, apêndice deste TR – Termo de Referência, em resumo 

descrito abaixo: 

 
3.1. Aquisição de pré-moldados de concreto 

O objetivo final é proporcionar qualidade na infraestrutura e saneamento, para tal, faz-

se necessário execução de obras de drenagem, obras de arte em geral, esgotamento sanitário 

e ampliação da mesma.  

 
4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante adesão de ATA de registro 

de preço vigente em outro Órgão Público. 

 
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Conforme Estudo Técnico Preliminar, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

 
5.1. Atendimento as Normas Vigentes 

A contratada deverá atender as normas vigentes, possuindo os devidos atestados de 

regularidade para funcionamento, apresentando documentos comprobatórios: 
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5.1.1. Alvará de funcionamento municipal; 

5.1.2. Certidões negativas de débito: 

5.1.2.1. CND – Federal; 

5.1.2.2. CND – Estadual; 

5.1.2.3. CND – Municipal; 

5.1.2.4. CND – Trabalhista; 

5.1.2.5. CND – FGTS; 
 

5.2. Atendimento a Necessidade do Objeto 

A empresa a ser contratada deverá possuir bons antecedentes para fins de atender o 

objeto pleiteado, neste caso o fornecimento de Insumos Asfálticos , apresentando 

documentos comprobatórios: 

5.2.1. Portifólio de produtos e materiais comercializados; 

5.2.2. ATA de registro de preço vigente; 

5.2.3. Declaração de pleno conhecimento das condições para o fornecimento dos 

materiais; 

 
5.3. Atendimento as Solicitações Técnicas 

Todos os documentos apresentados à Prefeitura devem possuir requisitos mínimos de 

qualidade técnica, observando a boa prática já realizada pela equipe de gestão e fiscalização, 

apresentando documentos nos padrões da boa técnica, tais como: 

5.3.1. Boletins de medições; 

5.3.2. Relatórios de entrega de materiais; 

5.3.3. Demais documentos pertinentes ao contrato. 

 
6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
6.1. Não incidem critérios de sustentabilidade na presente licitação, conforme justificativa 
abaixo: 

6.1.1. Por se tratar de aquisição de materiais específicos não há exigência ou 

recomendações relevantes para critérios de sustentabilidades. 
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7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
7.1. O prazo de entrega dos bens são de no máximo 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

data de solicitação, devendo ser entregue da seguinte forma: 

7.1.1. Despachado para o endereço: Av.do Contorno, nº955, bairro Paulista, 

Ourilândia do Norte – PA, CEP.68.390-000. SEMOB-Secretaria Municipal de Obras de 

Ourilândia do Norte.  

7.1.2. Retirado no balcão da empresa pelo fiscal do contrato ou representante 

designado pelo gestor.  

7.2. Os materiais serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

7.3. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos 

no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades. 

7.4. Os materiais serão recebidos definitivamente todo dia 15 de cada mês, onde será 

realizada a medição mensal, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

7.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 
8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
8.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica 

8.1.1. O início da execução do objeto dar-se-á a partir da assinatura do contrato e da 

emissão da ordem de compra, sendo compatível com a necessidade e a complexidade 

do objeto; 

8.1.2. O prazo máximo previsto para início do fornecimento após a emissão da OC- 

Ordem de Compra são de 5 (cinco) dias úteis; 
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8.2. A OC - Ordem de Compra 

Será utilizada nas etapas de solicitação, acompanhamento, avaliação e atestação dos 

materiais, devendo conter, no mínimo: 

8.2.1. Identificação do pedido; 

8.2.2. Identificação do contrato e da contratada; 

8.2.3. A definição e especificação do item a ser adquirido; 

8.2.4. A quantidade de materiais demandados na realização da atividade designada, 

com a respectiva planilha de quantitativos; 

 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
9.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste documento e seus anexos; 
9.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes deste e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivo; 

9.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

9.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

servidor especialmente designado; 

9.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no neste documento e seus anexos; 

9.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 

danos causados a seus empregados, prepostos ou subordinados. 

9.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.8. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

9.8.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o 

objeto da contratação previr o atendimento direto; 

9.9. Execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
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pessoalidade e subordinação direta; 

9.10. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

9.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

9.11.1. BM - Boletim de Medição; 

9.11.2. REM - Relatório de Entrega de Materiais; 

9.12. Arquivar documentos relacionados ao processo, tais como: planilhas orçamentárias, 

boletins de medição, termos de recebimento, contratos, notas fiscais, relatórios de inspeções 

técnicas, notificações expedidas, demais documentos; 

9.13. Emitir documentos de nomeação de gestor, fiscal, preposto e vendedor do contrato; 

9.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, 

seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

10.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da 

respectiva nota de entrega e posteriormente apresenta o Boletim de Medição com a 

nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, 

procedência e prazo de garantia ou validade dentre outras informações; 

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 

ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no 

edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 

sofridos, sendo: 

10.1.2.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a 

reparação por todo e qualquer dano causado ao Município de Ourilândia 

do Norte, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir 

imediatamente a Administração em sua integralidade. 
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10.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 

de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

10.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

10.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

10.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato com 

capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

10.1.7. Indicar atendentes para receber as solicitações de aquisição; 

10.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao do fornecimento dos 

materiais, os seguintes documentos: 

10.2.1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

10.2.2. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

10.2.3. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou 

Distrital do domicílio ou sede do contratado; 

10.2.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; 

10.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do 

item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

10.3. Promover a organização técnica e administrativa do fornecimento dos materiais, de 

modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações 

que integram este Termo de Referência, no prazo determinado; 

10.4. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

 
11. SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. Dispõe a Lei nº 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execução do contrato, 

sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do 

fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. A subcontratação, 
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desde que prevista no instrumento convocatório, possibilita que terceiro, que não participou 

do certame licitatório, realize parte do objeto; 

11.2. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições: 

11.2.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação; 

11.2.2. É vedado o pagamento direto à subcontratada, com a exceção dos casos de ME 

ou EPP conforme a LC nº 123/2006; 

11.2.3. É vedado a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte 

que tenham um ou mais sócios em comum com a empresa contratante. 

11.3. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe 

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 

execução do objeto; 

11.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto; 

11.5. A participante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, nos termos do art. 7º do Decreto nº 8.538, de 2015, no percentual mínimo de 10% e 

máximo de 25%, atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as seguintes regras: 

11.5.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas 

deverão ser indicadas e qualificadas pelas participantes no momento posterior a 

assinatura do contrato, com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus 

respectivos valores; 

11.5.2. No momento do contrato e ao longo da vigência contratual, será apresentada a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização 

previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015; 

11.5.3. A empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o 

percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando a 

entidade contratante, sob pena de rescisão; 
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11.5.4. A empresa contratada será responsável pela padronização, pela 

compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da 

subcontratação; 

11.5.5. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas poderão ser 

destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte 

subcontratadas, desde que os contratos de subcontratação estejam devidamente 

formalizados. 

 
12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO 

12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observadas as seguintes situações: 

12.1.1. Que os requisitos de habilitação exigidos na licitação permaneçam como o 

inicial; 

12.1.2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 

12.1.3. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; 

12.1.4. Haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato; 

12.1.5. Que satisfaça o interesse público. 
 

13. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

13.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com o fornecimento e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições físicas, técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 



 

 
 

Avenida do Contorno, N°955, Bairro Paulista, Ourilândia do Norte – PA CEP.68.390-000 
www.ourilandia.pa.gov.br  / obras@ourilandia.pa.gov.br / 94 9 9196-5976  

competente para as providências cabíveis. 

13.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993; 

13.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação 

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da 

Lei nº 8.666, de 1993; 

13.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 

forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 

fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a 

distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 

desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato; 

13.7. Durante a execução do objeto, o fiscal deverá monitorar constantemente o nível de 

qualidade dos materiais fornecidos, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a 

correção das faltas e irregularidades constatadas; 

13.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade do 

fornecimento dos materiais entregues; 

13.9. Em hipótese alguma, será admitido que a CONTRATADA elabore a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados, devendo sempre a 

fiscalização emitir o parecer; 

13.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para o fornecimento do material 

com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 

comprovada a excepcionalidade da ocorrência; 

13.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade do fornecimento de 

materiais em relação ao exigido, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 

toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 

sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório; 

13.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal e mensal, desde que o 
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período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e 

qualidade dos produtos; 

13.13. A fiscalização da execução do contrato abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

13.13.1. Validar o REM - Relatório de Entrega de Materiais; 

13.13.2. Realizar reuniões mensais para o gerenciamento das rotinas; 

13.13.3. Receber e validar o BM - Boletim Medição. 

 
14. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 

14.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado – 

IMR, sendo este composto por dois documentos: 

14.1.1. BM – Boletim de Medição; 

14.1.2. REM - Relatório de Entrega de Materiais. 

14.2. O IMR será utilizado para aferição da qualidade e quantidade de materiais fornecidos, 

que deverá ser avaliado pela equipe de fiscalização do contrato, devendo haver o 

redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a 

CONTRATADA: 

14.2.1. Não produzir os resultados exigidos, deixar de executar, ou não executar com a 

qualidade mínima exigida as atividades contratadas; 

14.2.2. Deixar de utilizar materiais na qualidade exigida para a o fornecimento, ou 

com qualidade inferior à demandada. 
 

14.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 

2017, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

14.3.1. Não produziu os resultados acordados; 

14.3.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

14.4. A aferição e medição da execução contratual para fins de pagamento considerará a 

sequência seguinte: 

14.4.1. Apresentação do IMR para a fiscalização; 

14.4.2. Emissão de relatório da fiscalização; 

14.4.3. Analise dos documentos pelo gestor do contrato; 
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14.4.4. Apresentação da NF – Nota Fiscal dos materiais; 

14.4.5. Certidões de regularidade fiscal; 

14.4.6. Demais documentos exigidos em itens anteriores; 

14.4.7. Aprovação da medição pela equipe de planejamento; 

14.4.8. Entrega do dossiê de medição ao departamento de compras e finanças. 

14.5. O prazo para faturamento dos serviços, será conforme o seguinte: 

14.5.1. Entrega do IMR a fiscalização entre os dias 15 e 17 de cada mês; 

14.5.2. Entrega do dossiê ao departamento de compra e finanças entre os dias 18 e 20 

de cada mês; 

14.5.3. Pagamento da fatura entre os dias 25 e 31 de cada mês. 

 
15. PAGAMENTO DA FATURA 

15.1. A emissão da Nota Fiscal será precedida do recebimento definitivo do fornecimento 

dos materiais, conforme este Termo de Referência, sendo: 

15.1.1. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a 

empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado; 

15.1.2. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de 15(quinze) 

dias, contados do recebimento da Nota Fiscal, desde que esta seja entregue entre os 

dias 15 e 20 de cada mês. 

15.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 

da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo: 

15.2.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

15.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

15.3.1. Prazo de validade; 

15.3.2. Data da emissão; 
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15.3.3. Dados do contrato e do órgão contratante; 

15.3.4. Período de fornecimento dos materiais; 

15.3.5. Descrição dos itens adquiridos; 

15.3.6. Valor a pagar; 

15.3.7. Destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

15.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante; 

15.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento; 

15.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante; 

15.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa; 

15.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação 

junto ao SICAF, sendo: 

15.8.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF, salvo por motivo de economicidade e interesse público de alta relevância,  

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

15.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável: 

15.9.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
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condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
16. REAJUSTE DE PREÇO CONTRATUAL 

16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis dentro do prazo previsto de 180 (Cento e oitenta) 
dias. 

16.2. Não haverá reajuste de preço devido o contrato em questão não ultrapassar o limite de 

um ano contato a partir da emissão da proposta. 

 
17. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

17.1. Não haverá garantia de execução contratual; 

17.2. A critério da Administração não será exigida tal garantia, conforme justificativas 

descritas abaixo: 

17.2.1. Considerando-se que o objeto licitado é a aquisição de pré-fabricados de 

concreto, tais, serão utilizados como materiais de consumo pela equipe da SEMOB, 

realizando serviços diariamente, entende-se que não há a necessidade de garantia da 

execução do contrato, visto que o fornecimento será de forma parcelada. 

17.2.2. Dessa forma, deverá ser empregado o uso com maior rigor da equipe de 

fiscalização contratual, mantendo o controle total do contrato e notificando sempre 

que necessário. 

 
18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA 

que: 

18.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas na 

contratação; 

18.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 

18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

18.1.5. Cometer fraude fiscal. 

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 

à CONTRATADA as seguintes sanções: 
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18.2.1. Advertência por escrito: 

18.2.1.1. Quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado. 

18.2.2. Aplicação de multa: 

18.2.2.1. 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em 

caso de atraso no fornecimento dos materiais, limitada a incidência a 15 

(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no 

caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de 

forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

18.2.2.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso 

na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, 

ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

18.2.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida; 

18.2.2.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 

Administração CONTRATANTE a promover a rescisão contratual. 

18.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos. 

18.3. As sanções previstas nos subitens “18.2.1.” e “18.2.3.” poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados; 

18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 

9.784, de 1999; 

18.5. As multas devidas ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na 

Dívida Ativa e cobrados judicialmente, sendo: 
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18.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 

18.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta da participante, o Município poderá cobrar o valor remanescente, conforme artigo 

419 do Código Civil; 

18.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 
19. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

19.1. A forma de seleção do fornecedor se dará através da ATA de Registro de Preço 

existente, na qual já é definido o fornecedor na ATA em questão. 

19.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor 

estão previstos na documentação da ATA em questão. 

19.3. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais 

para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado na ATA em questão. 

 
20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

20.1. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

20.1.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta adesão, ou com o item 

pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado. 

20.1.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados 

deverão dizer respeito a contratos executados com características 

semelhantes ao objeto licitado. 

20.1.2. Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da 

participante, relativo ao fornecimento de materiais, compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da presente contratação. 

 

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E VALORES REFERENCIAIS 

21.1. Foram realizadas cotações de preço (ver cotações em anexo) e definido que o preço 
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registrado na ATA na qual está sendo feita a adesão é menor em relação as demais 

orçadas. 

21.2. O custo definido da contratação é o previsto nas planilhas em anexo, dentre eles: 

21.2.1. Valor de Contratação: R$2.924.650,00 (Dois milhões e novecentos e vinte e quatro 
mil e seiscentos e cinquenta reais).  

 
22. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

22.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral do Município do exercício de 2023, na dotação 

abaixo discriminada: 

22.1.1. Poder: 02 – Poder Executivo; 

22.1.2. Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte; 

22.1.3. Unidade: 06 – Secretaria de Obras e Transportes; 

22.1.4. Função de Governo: 15 – Urbanismo 

22.1.4.1. Pavimentação de Vias Urbanas – 15.451.0007.1016.0000; 

22.1.4.2. Construção de Meio-Fio e Sarjetas – 15.451.0007.1040.0000; 

22.1.4.3. Abertura, Recuperação e Ampl. de Estradas – 15.782.0007.1047.0000; 

22.1.4.4. Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais – 15.782.0007.2052.0000; 
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23. ENCERRAMENTO 
Este TR - Termo de Referência foi desenvolvido pela equipe técnica de engenharia 

da atual gestão da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, PA, neste ato 

representado pelo coordenador da equipe Sr. Rodrigo Terra, e contempla o subscritor 

citado abaixo, como autor deste estudo, Sr. João Victor Martins sendo neste ato fiscal 

de obras da SEMOB - Secretaria Municipal de Obras. 

 
 
 
 

RODRIGO TERRA 
Secretário Municipal de Obras 

 

 

 

 

JOÃO VICTOR MARTINS DE SÁ 
Fiscal da SEMOB – Secretária Municipal de Obras 
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24. PARECER DA AUTORIDADE COMPETENTE 

O presente TR – Termo de Referência está de acordo com as necessidades do órgão, sendo 

previstas no Plano de Governo e no PPA – Plano Plurianual. 

Aprovo o prosseguimento da contratação, dá-se continuidade a fase de elaboração de Edital 

para publicação do processo administrativo licitatório, considerando sua relevância e 

oportunidade em relação aos objetivos estratégicos e as necessidades da Área Requisitante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. JÚLIO CESAR DAIREL 
Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte 



 

 
 

Avenida do Contorno, N°955, Bairro Paulista, Ourilândia do Norte – PA CEP.68.390-000 
www.ourilandia.pa.gov.br  / obras@ourilandia.pa.gov.br / 94 9 9196-5976  

 

25. LISTA DE ANEXOS 
 

ANEXO A - MD - 
Memorial Descritivo.pdf 

ANEXO A: Memorial Descritivo dos Materiais 
Formato: Adobe PDF Quantidade: 06 páginas A4 

ANEXO B - Planilha 
Orçamentaria_013-2023.pdf 

ANEXO B: Planilha Orçamentária 
Formato: PDF 
Quantidade: 01 página A4 

OFICIO_09-2023_COT
AÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS.pdf 

ANEXO C: OFICIO – SOLITAÇÃO DE COTAÇÃO 
Formato: Adobe PDF Quantidade: 3 páginas A4 

013-2023_PLANILHA 
ORÇAMENTARIA PRÉ-MOLDADOS - OFICIAL.xlsx 

ANEXO D: Modelo de Planilha Orçamentária 
Formato: xls 

Quantidade: 01 guia - 1 página A4 
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