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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 203272/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO referente a(s) Anotacao(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO
Registro: 892760PA RNP: 1515893081
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: PA20190430166 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/10/2019  Baixada em: 06/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CPF/CNPJ: 04.144.150/0001-20
Endereco do contratante: AVENIDA XINGU Ne°: S/N

Complemento: Praca Vitéria regia Bairro: CENTRO

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68555011

Contrato: Celebrado em: 15/09/2019

Valor do contrato: R$ 1,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servi¢o: AVENIDA PA 279 N°: SN

Complemento: Bairro: Mariazinha

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68555000

Coordenadas Geogréaficas: -6.974848, -50.175572

Data de inicio: 15/09/2019 Concluséo efetiva: 30/09/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CPF/CNPJ: 04.144.150/0001-20

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 -
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 122 - Fiscalizagdo de Servico Técnico 1020.00 metro cUbico; 1 - DIRETA
CREA-PA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVIGOS AFINS E
CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 330 - EXECUGAO E PROJETO 1020.00 metro clbico; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 ->
CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS
TERRAPLENAGEM 90 - Elaboragdo de Orgamento 1020.00 metro cubico;

___ Observacgdes

Preparacédo de area com regularizagdo da superficie com movimentagéao de terra, escavagéo, carga, descarga, transporte de material e
compactagéo. Valor de servico 1R$ devido a contrato com a Prefeitura municipal de xinguara pela art de cargo e fungéo n°PA20190398119.

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 203272/2020
23/01/2020, 10:41
5wyby

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5wyby

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n°® 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenoma do Pard

Impresso em: 23/01/2020, as 18:46.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PROJETOS E CONVENIOS

DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICA E GERENCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CNPJ: 04.144.150/0001-20; com sede
na Praca Vitéria Regia s/n, na Cidade de Xinguara, CEP: 68.555-610; Vem através do
presente, Declarar que apresenta capacidade técnica e gerencial para servigos de
Preparacao de area com regularizacao da superficie com movimentagéo de terra no

volume de 1.020,00 m?, escavacdo, carga, descarga, transporte de material e

compactagdo no bairro do Mariazinha em Xinguara-PA. Servigos elencados na ART -
de Obra/Servigo N2 PA20190430166.

O SR. JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO Engehheiro Civil, CREA-
PA n2® 151589308-1, responsavel técnico através da ART de Cargo/Fungdo N@
PA20190398119 nessa Prefeitura, prestou os servicos de EXECUCAO, PROJETO E
FISCALIZAGAO no objeto da referida proposta, com execugdo na data 15/09/2019 e
término 30/09/2019.

Registramos, ainda, que as prestagdes dos servigos acima referidos
apresentaram bom desempenho operacional, tendo a profissional cumprido
fielmente com suas obrigacdes, nada constando que, a desabone técnica e

comercialmente, até a presente data.

ICO OFiCIO DE XINGUARA/PA . .
o, Xinguara/PA - F:94.3426.1142 XINGUARA/PA, 20 de janeiro de 2020

TO N° 440866 — - —————

2
‘Tucas Oliveira Dantas
Engenhensrg G%\élé
i CREA-PA
. e % 19
=T e contrato N2 182/20

LUCAS OL]VélRA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL CREA N°2415110647
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Impresso em: 23/01/2020, as 18:46.
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de Engenharia e Agronomia do Para,

vinculado a Certiddo n° 203272/2020, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
23/01/2020

Regional

Certiddo n° 203272/2020
23/01/2020, 18:46
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Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

XINGUAR

Trabalhando com Amor e Justica

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

A empresa MUNICIPIO DE XINGUARA, inscrita no CNPJ 04.144.150/0001-20,
localizada na avenida Brasil, SN, CEP 68.555-100, Municipio de Xinguara-PA,
representada pelo seu representante MOACIR PIRES DE FARIA, PREFEITO
MUNICIPAL, brasileiro, casado, inscrito no CPF 243.346.930-91, RG 393380 SSP/GO,
atesta para os devidos fins que a empresa CALANDRINI E DANTAS LTDA, empresa
inscrita no CNPJ n® 36.241.889/0001-46, localizado na RUA PETRONIO PORTELA,
NUMERO 147, SALA C, BAIRRO CENTRO, CEP 68.555-231, MUNICIPIO DE
XINGUARA-PA, atividade econdmica principal SERVICOS DE ENGENHARIA, que
neste ato representada por seu representante legal, SR. JOAO CALANDRINI DE SA
AZEVEDO NETO, ENGENHEIRO CIVIL, Crea 1515893081, brasileiro, solteiro,
inscrito no CPF 015.430.732-71, RG 4974848 SSP/PA. realizou a prestagdo de servigos
de objeto abatxo:

PROJETO, ORCAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS DA CONSTRUCAO DA COBERTURA METALICA COM
ESTRUTURAS DE PILARES MISTA EM CONCRETO ARMADO E
METALICA, E FUNDACOES EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DA
QUADRA DO DISTRITO SAOQO FRANCISCO LOCALIZADO NO MUNICIPIO
DE XINGUARA-PA.

A empresa CALANDRINI E DANTAS LTDA possui contrato de prestagio de
servigos com MUNICIPIO DE XINGUARA de N° 154/2021/PMX de objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA
PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE EXECUCAO DE OBRAS;
FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS, ELABORACAO DE
PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS, CADERNO TECNICO E
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DO GEO-OBRAS / TCM-PA, com inicio em
20/05/2021 e fim em 20/05/2022, com ART DE CONTRATO entre MUNICIPIO DE
XINGUARA e CALANDRINI E DANTAS LTDA registrada no CREA/PA conforme
N° PA20210621679.

Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, [=]:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com

CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
., T,
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E N GUAR& ESTADO DO PARA

R ot Ml B Sy PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

O servigo em questdo teve data de inicio em 20/05/2021 e término em 20/10/2021,
realizado dentro do Municipio de Xinguara-PA, tendo seu fiscal responsavel JULIANO
DE OLIVEIRA GRASSI, ENGENHEIRO CIVIL, Crea n° 16134 D/PA brasileiro,
casado, inscrito no CPF 895.865.731-68.

A empresa MUNICIPIO DE XINGUARA, DECLARA ainda que a empresa
prestou servigos de forma satisfatoria ndo restando nada que desabone até a presente data.

CAT OPERACIONAL RELACIONADA A CAT PROFISSIONAL N°
54205/2021.

XINGUARA/PA, 21 DE JANEIRO DE 2021

NPJ 04,144, l‘?O/UGOl 20
MOACIR PIRES DE FARIA
CPF 243.346.930-91
CONTRATANTE

acir Dires de Faria
Moprefmto Municipal
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Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, T¢!:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com

CEP 68.555-100, Xinguara-PA.



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

“* XiNGUA

Trabalhando com Amor e Justiga

’* XiNGUARA PLANILHA PARA EMISSAO DE CAT

Trabalhando com Amor ¢ Justiga

INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ART DA OBRA: PA20210875495

OBJETO: Projeto, Orgamento, Memarial Descritivo e Especificagdes técnicas da construcéo da cobertura
metalica com estruturas de pilares mista em concreto armado e metalica, e fundacdes em estrutura de
concreto armado da quadra do distrito S&o Francisco localizade no municipio de Xinguara-PA
DATA02/12/2021

LOCAL: DISTRITO SAQ FRANCISCO - ZONA RURAL - MUNICIPIO DE XINGUARA-PA

MES DE REFERENCIA: OUTUBRO

PRAZO DOS SERVICOS:20/05/2021 a 20/10/2021

DATA CONCLUSAQ DOS SERVICOS: 20 DE OUTUBRO DE 2021

Planilha Orcamentaria Sintética

Item Descrigao Und Quant. Valor Unit
i 1 ADMINISTRAGAO DA OBRA
11 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H a8 8143
COMPLEMENTARES
1.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 24,28
C 2 SERVIGOS PRELIMINARES
21 Placa de obra em lona comn plotagem de grafica m? 8 174,56
2.2 Barracao de madeira/Almoxarnfado m? 9 268,23
23 Licengas e taxas da obra (acima de 500m2) cJ 1 1.604,04
2.4 Locagao planimetrica de linha M 1148 1,75
ro3 CONCRETO ARMADO
31 Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade m* 21,32 48,06
3z Lastro de concreto magro cf seixo m? 0.78 603,11
Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento - %
A4
2.3 SAPATAS m 3.9 3.119,27
3.4 Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento - me 869 3119.27
_______ D S e T e e
35 Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento - VIGAS m? 572 3.119.27
3.6 Impermeabilizagdo com massa asfaltica para concreto (2 demaos) m? 108,51 26,39
3.7 Reaterro compactado m? 21,32 51,38
4 COBERTURA
4.1 Estrutura metalica Pilares (U100x40#11, US3x30#14) - Incl. pintura anticorrosiva KG 928,2 24,48
42 Esthtl_Jra metalica Vigas laterais (U100x40#14 ; U93X40#14) - Incl. pintura anti- KG 714 24,48
corrosiva
43 Est.rurura rf‘ietallca Vigas frente e fundo (U100x40#11; 93x40#14) - Incl. pintura KG 581.4 24,48
anti-corrosiva
4.4 Estrutura metalica Tesoura (U100x40#11; U93x30#14) - Incl. pintura anti-corrosiva KG 21707 24,48

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
4.5 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA m? 845 54,94
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018

Estrutura metdlica Perfil ennjecido travamento tesouraxviga frente e costa - (Incl.

4.6 ) : ) KG 67,94 24,48
pintura anti-corrosiva)

4.7 Cabertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm m? 845 57,89
4.8 Cumneeira aluminic e = 0.8 mm M 35 81,10

XINGUARA/PA, 21 DE JANEIRO DE 2021

: o= T e
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Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, T=1:(24) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com

CEP 68.555-100, Xinguara-PA.



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

Trabalhando com Amor e Justica

"NPJ 04.144.150/0001-20
MOACIR PIRES DE FARIA
CPF 243.346.930-91
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Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, T=:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com

CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 254205/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO referente a(s) Anotacao(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO
Registro: 1515893081PA RNP: 1515893081
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, PROJETOS, EXECUGAO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAGOES

Nimero da ART: PA20210675495 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 21/10/2021  Baixada em: 07/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CALANDRINI E DANTAS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CPF/CNPJ: 04.144.150/0001-20
Endereco do contratante: AVENIDA XINGU Ne°: S/N

Complemento: Praca Vitéria regia Bairro: CENTRO

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68555011

Contrato: 154/2021/PMX Celebrado em: 20/05/2021

Valor do contrato: R$ 284.868,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: DISTRITO Quadra S&o Francisco N°: SN

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: SAO FRANCISCO UF: PA CEP: 68559600

Coordenadas Geogréaficas: -6.207102, -52.702795

Data de inicio: 20/05/2021 Concluséo efetiva: 20/10/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CPF/CNPJ: 04.144.150/0001-20

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUCAO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO 24 - Projeto 18.31 metro ctbico; 1 - DIRETA CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUGCAO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 -
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 25 - Especificagdo 18.31 metro cubico; 1 - DIRETA CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUCAO >
ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 90 - Elaboragdo de Orgamento 18.31 metro ctbico; 1 - DIRETA
CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 24 - Projeto 845.00 metro quadrado; 1
- DIRETA CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUGAO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 24 - Projeto 4469.24
quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUGCAO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 25 -
Especificagdo 845.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 -
ESTRUTURA METALICA 25 - Especificagdo 4469.24 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > ESTRUTURAS E
CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 90 - Elaboragdo de Orgamento 845.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL -
CONSTRUCAO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 90 - Elaboragéo de Orcamento 4469.24 quilograma;

___ Observagdes

Projeto, Orcamento, Memorial Descritivo e Especificacdes técnicas da construcéo da cobertura metalica com estruturas de pilares mista em concreto
armado e metalica, e fundacdes em estrutura de concreto armado da quadra do distrito S&o Francisco localizado no municipio de Xinguara-PA.
Contrato entre CALANDRINI E DANTAS LTDA com PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA pela seguinte ART: N° PA20210621679.

Informagdes Complementares
* Esta Certid&o é valida, exclusivamente, para os servicos da area da ENGENHARIA CIVIL.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenoma do Pard

Impresso em: 17/01/2022, as 21:03.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 254205/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 254205/2021
14/12/2021, 10:26
3845Y

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3845Y

A falsificagcdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenoma do Pard

Impresso em: 17/01/2022, as 21:03.
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=€ T1AD/ ESTADO DO PARA
¢S ,E,,!ﬂgﬂﬁﬁ,ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Jodo Calandrini de Sa Azevedo Neto, brasileiro,
solteiro, inscrito no CPF 015.430.732-71, ENGENHEIRQO CIVIL CREA n° 151589308-1, contato (94)
992864-4585, e-mail sosengenhariaal@gmail com, prestou servicos de PROJETO, ORCAMENTO,
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA CONSTRUCAO DA
COBERTURA METALICA COM ESTRUTURAS DE PILARES MISTA EM CONCRETO
ARMADO E METALICA, E FUNDACOES EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DA
QUADRA DO DISTRITO SAO FRANCISCO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA,
servigo realizado para PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA de CNPJ 04.144.150/0001-20.

O profissional JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO ¢ responsavel técnico pela
CALANDRINI E DANTAS LTDA, empresa inscrita no CNPJ n°® 36.241.889/0001-46, localizado na RUA
PETRONIO PORTELA, NUMERO 147, SALA C, BAIRRO CENTRO, CEP 68.555-231, MUNICIPIO DE
XINGUARA-PA, atividade econdmica principal SERVICOS DE ENGENHARIA, que possui contrato de
prestagio de servigos com a PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA N° 154/2021/PMX de objeto

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE
PROJETOS DE EXECUCAO DE OBRAS; FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS,
ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS, CADERNO TECNICO E GERENCIAMENTO DO
SISTEMA DO GEQ-OBRAS / TCM-PA, com inicio em 20/05/2021 e fim em 20/05/2022, com ART DE
CONTRATO entre MUNICIPIO DE XINGUARA e CALANDRINI E DANTAS LTDA registrada no
CREA/PA conforme N° PA20210621679.

O servigo em questdo teve data de inicio em 20/05/2021 e término em 20/10/2021, realizado dentro do

de Engenharia e Agronomia do Para,

vinculado a Certiddo n° 254205/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
14/12/2021

Regional

Municipio de Xinguara-PA.

RESPONSAVEL TECNICO: Jodo Calandrini de Si Azevedo Neto — CREA 1515893081

>
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XINGUARA/PA, 02 de dezembro de 2021 § o §)
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Avenida Brasil, Praga Vitéria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA CREA PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para

Impresso em: 17/01/2022, as 21:03.
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Xinguara, 03 de dezembro de
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Emolumentos RS 5,80 « Selo: R

0019203124
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para

Impresso em: 17/01/2022, as 21:03.
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' H AD 2 ESTADO DO PARA
. X| NGUARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Trabalhando com Amor e Justiga
CNPJ: 04.144.150/0001-20

. ‘ "' XiNGUARA PLANILHA PARA EMISSAO DE CAT

Trabalhando com Amor e Justica

INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ART DA OBRA: PA20210675495

OBJETO: Projeto, Orcamento, Memorial Descritivo e Especificagdes técnicas da construg&o da cobertura
metalica com estruturas de pilares mista em concreto armado e metalica, e fundagbes em estrutura de
concreto armado da quadra do distrito Sdo Francisco localizado no municipio de Xinguara-PA
DATA:02/12/2021

LOCAL: DISTRITO SAO FRANCISCO - ZONA RURAL - MUNICIPIO DE XINGUARA-PA

MES DE REFERENCIA: OUTUBRO

PRAZO DOS SERVICOS:20/05/2021 a 20/10/2021

DATA CONCLUSAO DOS SERVICOS: 20 DE OUTUBRO DE 2021

Planilha Orgcamentaria Sintética

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 254205/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

T
—
- . — oy
Item Descrigao Und Quant. Valor Unit g % 8
_—
"1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 239
14 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 40 81 43 &-’ EF
. COMPLEMENTARES y >
1.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 24,28
i 2 SERVIGOS PRELIMINARES
21 Placa de obra em lona com plotagem de grafica m? 6 174,56
2.2 Barracéo de madeira/Almoxarifado m? 9 268,23
23 Licengas e taxas da obra (acima de 500m2) CJ 1 1.604,04
2.4 Locagdo planimetrica de linha M 114,8 1,75
" 3 CONCRETO ARMADO
3.1 Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade m? 21,32 48,06
3.2 Lastro de concreto magro c/ seixo m?* 0,78 603,11
Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento - "
33 SAPATAS m 39 3.119,27 "
34 Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento - m? 8,69 311927 %
_______ i SN, . S SO, W T oo R 2
3.5 Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento - VIGAS m? 5,72 3.119,27 \g
3.6 Impermeabilizagdao com massa asfaltica para concreto (2 demaos) m? 108,51 26,39 §
37 Reaterro compactado m? 21,32 51,38 )
AN COBERTURA g
4.1 Estrutura metdlica Pilares (U100x40#11; U93x30#14) - Incl. pintura anti-corrosiva KG 928,2 24,48 %
> o
Sl i i s o : i I n F
4.2 Estmt%ua metalica Vigas laterais (U100x40#14 ; U93X40#14) - Incl. pintura anti KG 714 24,48 8 S
corrosiva S8 ™ E
L1 " o N s He s 0
43 Est_mtura rpetallca Vigas frente e fundo (U100x40#11; 93x40#14) - Incl. pintura KG 581.4 24 48 &4 S5
anti-corrosiva T a2
v =
4.4 Estrutura metdlica Tesoura (U100x40#11; U93x30#14) - Incl. pintura anti-corrosiva KG 2177,7 24,48 o § E. g
cgs 2
Sx°8
£ ¢©
S %22
o
=]
©
Avenida Brasil, Praca Vitéria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoriazxxinguara@gmail.com %
CEP 68.555-100, Xinguara-PA. g
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Cc:mgkgﬁm!iﬁ
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Agronomia do Pard

Impresso em: 17/01/2022, as 21:03.
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" Xi NGUA " 7 ESTADO DO PARA
AL L L !}Aﬂm PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE’Z
4.5 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA m? 845 54,94
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

46 E.strutura metélica‘ Perfil enrijecido travamento tesouraxviga frente e costa - (Incl. KG 67,04 24,48
pintura anti-corrosiva)

4.7 Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm m? 845 57,89

4.8 Cumeeira aluminio e = 0,8 mm M 35 81,10

JULIANO DE'GLIVEIRA GRASSI
ENGENHEIRO CIVIL\GREA N° 1506093698

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 254205/2021, emitida em

a

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUaRAL: Ofieir G ass:

Este documento encontra-se registrado no Conselho
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Avenida Brasil, Praca Vitéria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.

2]
©
=
o
£
<
£
©
]
c
1]
o
o
I
o
o
N
N
I}
o
g
<
-
£
)
[
h=]
=
£
)
S
£
[
°
IS
5
2
=
9]
L
o
=]
©
)
1]
7]
1]
=
o
2
<
9]
£
=1
o
<]
°
(e}

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paréa CREA-PA
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

A empresa MUNICIPIO DE XINGUARA, inscrita no CNPJ 04.144.150/0001-20,
localizada na avenida Brasil, SN, CEP 68.555-100, Municipio de Xinguara-PA,
representada pelo seu representante MOACIR PIRES DE FARIA, PREFEITO
MUNICIPAL, brasileiro, casado, inscrito no CPF 243.346.930-91. RG 393380 SSP/GO,
atesta para os devidos fins que a empresa CALANDRINI E DANTAS LTDA, empresa
inscrita no CNPJ n°® 36.241.889/0001-46. localizado na RUA PETRONIO PORTELA,
NUMERO 147, SALA C, BAIRRO CENTRO, CEP 68.555-231, MUNICIPIO DE
XINGUARA-PA, atividade econdmica principal SERVICOS DE ENGENHARIA, que
neste ato representada por seu representante legal, SR. JOAO CALANDRINI DE SA
AZEVEDO NETO, ENGENHEIRO CIVIL, Crea 1515893081, brasileiro, solteiro,
inscrito no CPF 015.430.732-71, RG 4974848 SSP/PA, realizou a prestagdo de servigos
de objeto abaixo:

PROJETO, ORCAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS DA URBANIZACAO DA ORLA DO MARIAZINHA EM
XINGUARA-PA. OS PROJETOS CONTEMPLAM 04 QUIOSQUES DE
ALVENARIA, 02 PLAYGROUND, 02 ACADEMIAS AO AR LIVRE, PISO EM
CONCRETO, PISO EM GRAMA, PISO EM BLOKRET, GUARDA CORPO
METALICO PRA ORLA, 02 ESCADAS DE CONCRETO ARMADO, 02 MUROS
DE CONTENCAQ EM CONCRETO ARMADO, 23 POSTES DE ILUMINACAO
PUBLICA, SISTEMA DE DRENAGEM, LIXEIRA E BANCOS EM MADEIRA
COLONIAL, MEIO FIO SIMPLES E MEIO FIO COM SARJETA.

A empresa CALANDRINI E DANTAS LTDA possui contrato de prestagdo de
servigos com MUNICIPIO DE XINGUARA de N° 154/2021/PMX de objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA
PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE EXECUCAO DE OBRAS;
FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS, ELABORACAO DE
PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS, CADERNO TECNICO E
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DO GEO-OBRAS / TCM-PA, com inicio em
20/05/2021 e fim em 20/05/2022, com ART DE CONTRATO entre MUNICIPIO DE

Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, [=/.(24) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA. q

- \

e



MNICIPIO DE XINGUARA

EMELHANGA de:

ENTQ N° 533801 - -

Centro, Xinguara/PA - F:94.3426.1142
dd, 2022. Em

RO UNICO OFICIO DE XINGUARAIPA

Av. Xingu, 701
- RECQ

(1JMOACIR PiRES DE FAR!

CARTORIO

CAMILA T DE MELO TH

Emolumantos R$ 640 + Seio’ RY0.45 .. Total' R$6.66 -

i NGUA 2 ESTADO DO PARA

T A R ORS PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

XINGUARA e CALANDRINI E DANTAS LTDA registrada no CREA/PA conforme
N° PA20210621679.

O servigo em questdo teve data de inicio em 15/06/2021 e término em 20/10/2021,
realizado dentro do Municipio de Xinguara-PA, tendo seu fiscal responsavel JULIANO
DE OLIVEIRA GRASSI, ENGENHEIRO CIVIL, Crea n® 16134 D/PA brasileiro,
casado, inscrito no CPF 895.865.731-68.

A empresa MUNICIPIO DE XINGUARA, DECLARA ainda que a empresa
prestou servigos de forma satisfatoria nao restando nada que desabone até a presente data.

CAT OPERACIONAL RELACIONADA A CAT PROFISSIONAL N°
254209/2021.

XINGUARA/PA, 21 DE JANEIRO DE 2021

CNPJ 04 144.150/0001- 20
MOACIR PIRES DE FARIA
CPF 243.346.930-91
CONTRATANTE

Moacir Pires de Faria
Prefeito Municipal

nitps consultas Ypajus br consultaproc fsuilpages validadeselo Inder sp

002703164A

JULIANO DBOLIVEIRA GRASSI
CPF 895.865.731-68
ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 16134 D/PA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
FISCAL DE CONTRATO
oL (‘;,;C'»..\
"o\ Juliano de Oliveira G ass
Engenheiro Civil
CREA 16134 D/PA
Decreto N°. 023/2010

ENTQO N° 533807
SEMELHANCA de:

Emolumentos R$ 640 + Selo R

002703179A

hitps' consultas tipajus breansuitaprocessull pages validadeselo indax jsp

Avenida Brasil, Praga Vitoria Régia, 1= :(24) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com

CEP 68.555-100, Xinguara-PA.



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

* XiNGUAR

Trabalhando com Amor e Justiga

: “ ‘ XNGUARA PLANILHA PARA EMISSAO DE CAT

Trabalhando com Amor e Justica

INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
ART DA OBRA: PA20210675606

OBJETO: Projeto, Orgamento, Memorial Descritivo e Especificacdes técnicas da urbanizagéo da orla do
mariazinha em Xinguara-PA. Os projetos Contemplam 04 quiosques de alvenaria, 02 playground, 02
academias ao ar livre, piso em concreto, piso em grama, piso em blokret, guarda corpo metalice pra orla, 02
escadas de concreto armado, 02 muros de contengdo em concreto armado, 23 postes de iluminagao publica,
sistema de drenagem, lixeira e bancos em madeira colonial, meio fio simples e meio fio com sarjeta

DATA:02/12/2021

LOCAL: BAIRRO MARIAZINHA - MUNICIPIO DE XINGUARA-PA
MES DE REFERENCIA: OUTUBRO

PRAZO DOS SERVICOS:15/06/2021 a 20/10/2021

DATA CONCLUSAOQ DOS SERVICOS: 20 DE OUTUBRO DE 2021

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Descricao Und Quant.
i 1 ADMINISTRAGAQ LOCAL
44 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 240
’ COMPLEMENTARES
1.2 ENCARREGADQC GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6
1.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80
i 2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
2.1 MOBILIZACAO DE OBRA UND 1
2.2 DESMOBILIZACAQ DE OBRA UND 1
g 3 SERVIGOS PRELIMINARES
3.1 Placa de obra em lona com plotagem de grafica m? 6
3.2 Barracao de madeira (incl. instalagoes) m? 54,46
3.3 Licengas e taxas da obra (acima de 500m2) - ORLA MARIAZINHA CJ 1

4 QuIosQUE
4.1 SERVIGCOS PRELIMINARES

4.1.1 Locagao da obra a trena m# 42,25
LoAt2,  Esowadn indnual ate 1. 50m de profindidaie o o oo i i L s )
413 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M i 247
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
4.1.4 Lastro de concreto magro cf seixo m 0.18

4.2 ESTRUTURAS E ALVENARIA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

4,21 z ~ m? 6,2
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

4990 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm m2 100
(REAP 2x)

423 Armagao p/ cancreto KG 4032

424 Desforma m? 100

4.2.5 Impermeabilizagao asfaltica para concreto e alvenaria (3 demaos) m? 458

4.26 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 75,25

{
Avenida Brasil, Praga Vitdria Régia, T=/:(94] 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com

CEP 68.555-100, Xinguara-PA.



3 . *G ; Xj N GUARA ESTADO DO PARA

Trabalhando com Amor e Justica

427
428
4.29

4.2.10

4211

4.212

4.2.13

4214
4.3

4.31

432
433
4.3.4

4.35

4.4.1

4.42
443
4.4.4

4.4.5

4.486

Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, 12!

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

CNPJ: 04.144.150/0001-20

Chapisco de cimento e areia no trage 1:3

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/20186

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAQ,
AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1.5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAQS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

PISOS E ACABAMENTOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARC MANUAL, APLICADO
EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 3CM.
AF_06/2014

Revestimento Ceramico Padrao Medio (PISO)

Rodape ceramico h=8cm

Emboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSQES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M* A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAC DO FUROC - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019
Esquadna basculante em vidro temperado de 8mm

Esquadna de cormrer em vdro temperado de 8mm

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

PEITORIL LINEAR EM GRANITO CU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTC
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

INSTALAGAO ELETRICA

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A INCLUSO O POSTE
METALICO GALVANIZADO 7M

Centro de distribuicao p/ 12 disjunteres (c/ bamamento)

Ponto de forgca (tubul., fiacao e disjuntor) acima de 200W

Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W

LUMINARIA LED SOBREPOR 35 WATTS RETANGULAR BRANCO LUZ
BRANCA

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULD), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

wad PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 N 2

448  Curva 135° p/ elet. PVC 1" (IE) UN 1
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA

449  CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 6

INSTALAGAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
4410 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1
INSTALACAO. AF_12/2015
FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON S4. FORNECIMENTO

4411 £ INSTALAGAO UN &
CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 4 MM?, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA

4492 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 W B

4413 CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 16 MM: ANT-CHAMA 450750 V, y 5

493 pARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015

4.4.14  Caixa em alvenana de 30x30x30cm ¢/ tpo. concreto UN 2
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2* BAIXO (0,30 M DO

4415  PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4
AF_12/2015
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIE 4" X2' MEDIO (1,30 M

4416 DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5

_______ AEROS

4417 DISIGNTOR BIPGLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 164 - T :
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

441 DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - N 5
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

4419 DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - N ;
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

440 DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - i ;

FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_10/2020
4.4.21 Protegdo contra surte Classe I}, 1P, 20KA 175V UN 3
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 40A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

4422 EORNECIMENTO E INSTALACAO. Lo 1

4.423  Bragadeira galvanizada tipo cunha @ 3/4" un 27
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

4424 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 3
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (17), PARA CIRCUITOS

4425 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 3
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

4426 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 25
AF_12/2015

4.5 INSTALAGAO HIDROSANITARIA E DRENAGEM
4.51  HIDRAULICA
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM
4511 PVCDN 25 (%), PARA 1 MECIDOR FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016
HIDROMETRO DN 25 (% ), 5.0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Sk AF_11/2018 el 1

4513 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 7
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, /4", COM

4514 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

4515 BARRA DE APOIQ RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 4

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Y, _;f:/’“_'?" ) i

Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, T2/:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -

4516 PADRAQ MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X UN 2
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020
4517 Lavatorio de louga s/col.c/torn. sifao e valv. UN 2

BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X0.60 M, PARA
LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
4.5.1.9 Pia 02 cubas em ago inox.c/torn. sifoes e valv.(2.0m) UN 1
| _ 452  SANTARIA_ .
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
4521 TJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0.6X0,6X0.6 M UN 1
PARA REDE DE ESGQTO. AF_12/2020
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
4522 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X2.0 X 1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L UN 1
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAERORIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
4523 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X1,67 M, VOLUME UTIL: 1152 UN 1
L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO. DIAMETRO

4524 INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO" 13,1 UN 1
M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

4525 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 5]
CAIXA SIFONADA, PVC. DN 100 X100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

4526 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 3

ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
4.5.28 Ponto de ventilagao 50mm Pt 2
4.6 COBERTURA
FABRICACAQ E INSTALACAQ DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
461  APARELHADA, VAO DE 10 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, UN 1
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
FABRICAGAQ E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
462  APARELHADA, VAO DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA QU DE CONCRETO, UN 1
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
463  TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, m? 48,41
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018
TELHAMENTC COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS

4527 UN 1

*54 DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 rat S

455 RUFOEM CHAPA DE ACO GALVANIZADC NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, .
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_D7/2019 '

466  CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 9.2
CUMEEIRA E ESPIGAD PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM

487  ARGAMASSA TRAGO 1.2:9 (CIMENTD, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM M 17,26
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

468 Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico m* 38,31

Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, 12/:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com

CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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5 PAISAGISMO/ DETALHES EXTERNOS

51  PISOS
""""" EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) QU PISO DE CONCRETO COM
511  CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO m? 291

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM

51.2 BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8§ CM. m? 411,25
AF_12/2015

513 Plantio de grama (incl. terra preta) m? 1038

51.4 PisoTatil direcional na cor amarelo 25x25 premeldado {16 unidades) m? 175,34

515 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCC EM TRECHO CURVO M 1595
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_D6/2016

5.2 GUARDA CORPO

521 Guarda-corpo em tubo de ago galvanizado 1 1/2" m? 332,68

53 MUROS DE CONTENGAO

531 Locagdo planimetrica de linha M S0

539 PREPARQO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M - 1206

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
533 Lastro de concreto magro ¢/ seixo m?* 6,48
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

534 ) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 e L
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA
535 DE CONTENGCAQ, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E m? 7197
=18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_07/2018
536 Armagao p/ concreto KG 4351
537 Desforma m? 718,7
538 Junta de dilatagdo Fungenband - 20mm M 4,7
5.4 DRENAGEM
541 Canaleta em alvenaria (0.15x0.15m) rebocada internamente M 343,23
542 GRELHA FERRO FUNDIDO 15x100cm m 343,23
PQOCO DE INSPECAQ CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
543 MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, UN 29
EXCLUINDO TAMPAQ. AF_12/2020
544 TAMPA CIRCU!_AR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE- UN g
MOLDADOC, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
545 TUBQ PVC. SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M. 126,24
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 J
55 ESCADA EM CONCRETO ARMADO
554 ESCADA 14 DEGRAUS
5511 Locagao da obra & trena m? 14,97
5512 Escavagao manual ate 1.50m de profundidade m? 2,99
5543 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 15 M m? 14.97

5514 Lastro de concreto magro c/ seixo m? 0,75
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESCADA EM CONCRETO
ARMADO. MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017

5516 Desforma m? 46
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 /2, EM AGO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 12,6

Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, [=/:(24] 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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5.5.2 ESCADA 10 DEGRAUS

5.5.2.1 Locagao da obra a trena m? 18,7

5,522 Escavagao manual ate 1.50m de profundidade m? 3,94

5573 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M m? 19,7
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_D8/2020

5524  Lastro de concreto magro ¢/ seixo m? 0,985

EEaE (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUCAQ DE ESCADA EM CONCRETO i -

ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017
5526 Desforma m? 50,4
CORRIMAQ SIMPLES. DIAMETRO EXTERNQ = 1 1/2", EM AGO

ST GALVANIZADO. AF_D4/2019_P M 128
56 ILUMINACAO PUBLICA
5.6.1 Quadro de medigao bifasico (c/ disjuntor) UN 4
PQOSTE ACO CONICO TUBULAR RETO 9,0m ENGASTADO para iluminacao
56.2 — und 23
563 CORDOALHA DE COBRE NU 5_0 MM? ENTERRADA, SEM ISOLADOR - M 44 85
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2017 '
564 HASTE DE_ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 3
INSTALACAO. AF_12/2017
56.5 Conector para haste de aterramento de 5/8" UN 23
566 Escavagac manual ate 1.50m de profundidade m? 63,45
567 Reaterro compactado m? 63,45
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
568 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 48
AF_12/2020
56.9 CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADG, 2,5 MM?, ANT]-CHAMAf!SD/?SD v, M -
o PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
5610 CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 1_150.’?50 V, M 16391
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 '
5611 CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADQO, 16 MM?, ANTI-CHAMA@SGITSU V. M 248 8
o PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 L
5612 ELETRODUTO FLEXVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 MM (1 ), PARA M 493

CABEAMENTO SUBTERRANEQ- FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO,
5613 COMPRIMENTO DE 1,50 M. PARA FIXACAO EM POSTE METALICO - UN 92
FORNECIMENTO E INSTALACAC. AF_08/2020
ABRACADEIRA DE FIXAGCAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 3" -

5814 ORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2020 UN 2

5615 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - UN 5
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_D8/2020

E& 15 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAQ EXTERNA 1000 W - i -

FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2020
[:] ENTREGA DA OBRA
6.1 Placa de inauguragdo em acgo inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1
Instalagao de 04 extintores de parede ce po ABC 6kg, com suporte metalico e
pintura de piso sinalizadora
6.3 Placa de sinalizagéo fotoluminoscente UN 4

6.2 CJ 1

XINGUARA/PA, 21 DE JANEIRO DE 2021

Avenida Brasil, Praga Vitdria Régia, 1=/:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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CNPJ 04:144.150/0001- 20
MOACIR PIRES DE FARIA
CPF 243.346.930-91
CONTRATANTE

- Moacir Pires de Faria
Y "_' Prefeito Municipal

CPE 89. 65.731—68
ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 16134 D/PA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
FISCAL DE CONTRATO
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 254209/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO referente a(s) Anotacao(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO
Registro: 1515893081PA RNP: 1515893081
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, PROJETOS, EXECUGAO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAGOES

Nimero da ART: PA20210675606 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 21/10/2021  Baixada em: 07/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CALANDRINI E DANTAS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CPF/CNPJ: 04.144.150/0001-20
Endereco do contratante: AVENIDA XINGU Ne°: S/N

Complemento: Praca Vitéria regia Bairro: CENTRO

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68555011

Contrato: 154/2021/PMX Celebrado em: 20/05/2021

Valor do contrato: R$ 284.868,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: OUTROS orla do mariazinha N°: SN

Complemento: Bairro: mariazinha

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68555000

Coordenadas Geograficas: -7.113785, -49.954634

Data de inicio: 15/06/2021 Concluséo efetiva: 20/10/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CPF/CNPJ: 04.144.150/0001-20

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUCAO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO 24 - Projeto 11.00 metro ctbico; 1 - DIRETA CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUGCAO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 -
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 25 - Especificagdo 11.00 metro cubico; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUCAO >
ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 90 - Elaboragdo de Orgamento 11.00 metro ctbico; 1 - DIRETA
CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 24 - Projeto 332.68 metro quadrado; 1
- DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 25 - Especificagdo 332.68
metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGCAO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 90 -
Elaboracdo de Orcamento 332.68 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUGCAO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 343.23 metro; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 1525.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGCAO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 25 - Especificagdo 343.23 metro; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM
TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 25 - Especificagdo 1525.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUGCAO >
OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 90 - Elaboragéo de Orgamento 343.23 metro; 1 - DIRETA CONSTRUCAO CIVIL -
CONSTRUCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 90 - Elaboragdo de Orgamento 1525.00 metro; 1 - DIRETA
CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENCAO 24 - Projeto 100.01 metro
cubico; 1 - DIRETA CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENGAO 25 -
Especificacdo 100.01 metro cubico; 1 - DIRETA CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUGCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 -
MUROS DE CONTENGAO 90 - Elaboragédo de Orcamento 100.01 metro clbico; 1 - DIRETA URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTIFICAS E TECNICAS > SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #206 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 24 - Projeto 9778.44 metro
quadrado; 1 - DIRETA URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS >
#206 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 25 - Especificagdo 9778.44 metro quadrado; 1 - DIRETA URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTIFICAS E TECNICAS > SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #206 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 90 - Elaborag&o de Orgamento
9778.44 metro quadrado; 1 - DIRETA ELETRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZAGAO DE ENERGIA ELETRICA > #315 -
ILUMINACAO 24 - Projeto 23.00 unidade; 1 - DIRETA ELETRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZAGAO DE ENERGIA ELETRICA >
#315 - ILUMINACAO 25 - Especificacdo 23.00 unidade; 1 - DIRETA ELETRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZACAO DE ENERGIA
ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 90 - Elaboracéo de Orgamento 23.00 unidade;

___ Observagdes

Projeto, Orgamento, Memorial Descritivo e Especificagdes técnicas da urbanizagdo da orla do mariazinha em Xinguara-PA. Os projetos Contemplam
04 quiosques de alvenaria, 02 playground, 02 academias ao ar livre, piso em concreto, piso em grama, piso em blokret, guarda corpo metalico pra
orla, 02 escadas de concreto armado, 02 muros de contengédo em concreto armado, 23 postes de iluminag&o publica, sistema de drenagem, lixeira e
bancos em madeira colonial, meio fio simples e meio fio com sarjeta Contrato entre CALANDRINI E DANTAS LTDA com PREFEITURA MUNICIPAL
DE XINGUARA pela seguinte ART: N° PA20210621679.

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paréa - CREA-PA .

Conseino Regmnan de Engentariae

Impresso em: 17/01/2022, as 21:04.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 254209/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

Informagdes Complementares

* Esta Certid&o é valida, exclusivamente, para os servigos da area da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 254209/2021
16/12/2021, 12:03
wzZA2

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: wzZA2

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paréa - CREA-PA .

Conseino Regmnan de Engentariae

Impresso em: 17/01/2022, as 21:04.
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3 ESTADO DO PARA
4 ,K}ﬂgﬂﬁﬁtﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Jodo Calandrini de Sa Azevedo Neto, brasileiro,
solteiro, inscrito no CPF 015.430.732-71, ENGENHEIRO CIVIL CREA n° 151589308-1, contato (94)
992864-4585, e-mail sosengenhariaal@gmail.com, prestou servigos de Projeto, Or¢amento, Memorial
Descritivo e Especificacdes técnicas da urbanizacio da orla do mariazinha em Xinguara-PA. Os
projetos Contemplam 04 quiosques de alvenaria, 02 playground, 02 academias ao ar livre, piso em
concreto, piso em grama, piso em blokret, guarda corpo metalico pra orla, 02 escadas de concreto
armado, 02 muros de contencio em concreto armado, 23 postes de ilumina¢io publica, sistema de
drenagem, lixeira e bancos em madeira colonial, meio fio simples e meio fio com sarjeta, servigo realizado
para PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA de CNPJ 04.144.150/0001-20.

O profissional JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO é responsavel técnico pela
CALANDRINI E DANTAS LTDA, empresa inscrita no CNPJ n® 36.241.889/0001-46, localizado na RUA
PETRONIO PORTELA, NUMERO 147, SALA C, BAIRRO CENTRO, CEP 68.555-231, MUNICIPIO DE
XINGUARA-PA, atividade econdmica principal SERVICOS DE ENGENHARIA, que possui contrato de
prestagdo de servigos com a PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA N° 154/2021/PMX de objeto

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE
PROJETOS DE EXECUCAO DE OBRAS; FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS,
ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS, CADERNO TECNICO E GERENCIAMENTO DO
SISTEMA DO GEO-OBRAS / TCM-PA, com inicio em 20/05/2021 e fim em 20/05/2022, com ART DE
CONTRATO entre MUNICIPIO DE XINGUARA e CALANDRINI E DANTAS LTDA registrada no
CREA/PA conforme N° PA20210621679.

O servigo em questdo teve data de inicio em 15/06/2021 e término em 20/10/2021, realizado dentro do

de Engenharia e Agronomia do Para,

vinculado a Certiddo n° 254209/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
16/12/2021

Regional

Municipio de Xinguara-PA.

RESPONSAVEL TECNICO: Jodo Calandrini de Si Azevedo Neto — CREA 1515893081

—
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Avenida Brasil, Praga Vitoria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para . CREA- PA - T

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
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de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 254209/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
a

Regional
16/12/2021

vinculado
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p ! i D 7 ESTADO DO PARA
4 XI NGUARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Trabalhando com Amor e Justiga
CNPJ: 04.144.150/0001-20

2 I XiNGUARA PLANILHA PARA EMISSAO DE CAT

Trabalhando com Amor @ Justica

INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ART DA OBRA: PA20210675606

OBJETO: Projeto, Orcamento, Memorial Descritivo e Especificagdes técnicas da urbanizagdoc da orla do
mariazinha em Xinguara-PA. Os projetos Contemplam 04 quiosques de alvenaria, 02 playground, 02
academias ao ar livre, piso em concreto, piso em grama, piso em blokret, guarda corpo metalico pra orla, 02
escadas de concreto armado, 02 muros de contengéo em concreto armado, 23 postes de iluminagdo publica,
sistema de drenagem, lixeira e bancos em madeira colonial, meio fio simples e meio fio com sarjeta

DATA:02/12/2021
LOCAL: BAIRRO MARIAZINHA - MUNICIPIO DE XINGUARA-PA
MES DE REFERENCIA: OUTUBRO

PRAZO DOS SERVICOS:15/06/2021 a 20/10/2021

DATA CONCLUSAO DOS SERVICOS: 20 DE OUTUBRO DE 2021

Planilha Orgamentaria Sintética

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 254209/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

item Descricdo Und Quant. <
; ; s
1 ADMINISTRAGAO LOCAL g % I
11 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 240 .% E ﬁ
COMPLEMENTARES O ES
1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 e>-
18 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80
f 2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
21 MOBILIZACAO DE OBRA UND 1
2.2 DESMOBILIZACAOC DE OBRA UND 1
i 3 SERVIGOS PRELIMINARES
3.1 Placa de obra em lona com plotagem de grafica m? 6
8.2 Barracao de madeira (incl. instalagdes) m? 54,46
3.3 Licengas e taxas da obra (acima de 500m2) - ORLA MARIAZINHA CcJ 1

4 QUIOSQUE
4.1 SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 Locagac da obra a trena m? 42,25
412 Escavagao manual ate 1.50m de profundidade m? 519
______ PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENORQUE 1,5M . . - 7
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
4.1.4 Lastro de concreto magro c/ seixo m? 0,18
4.2 ESTRUTURAS E ALVENARIA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

3

42l 1) - PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m W §
422 Furmas'_para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm m2 100 % g_
(REAP 2x) od
4.2.3 Armagao p/ concreto KG 403,2 v N
4.2.4 Desforma m? 100 5,: I
425 Impermeabilizagao asfaltica para concreto e alvenaria (3 demaocs) m? 45,8 S g
426  Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 75,25 25

3

Avenida Brasil, Praga Vitdria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: auvidosia g com

CEP 68.555-100, Xinguara-PA:

CREA 16134 D/PY
Decreto Ne, B33/2010
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| ] A TIF 2
ESTADO DO PARA
XI N GUARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Trabathando com Amor e Justica
CNPJ: 04.144.150/0001-20

4.2.7 Chapisco de cimento e areia no trage 1:3 m? 150,5

4.2.8 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 94,08

429 Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e extemna m? 94,08

4210 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. B 5.4
AF_03/2016 !

4211 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 6
AF_03/2016

4212 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 2,46

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016
4214 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE i 8
COMPRIMENTO. AF_03/2016
4.3 PISOS E ACABAMENTOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO

4.2.13 M 5,04

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 254209/2021, emitida em

16/12/2021

4.3.1 EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 3CM. m? 38,57
AF_06/2014
4.3.2 Rewvestimento Ceramico Padrao Medio (PISO) m? 38,57
4.3.3 Rodape ceramico h=8cm M 20,4
4.3.4 Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 56,42
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
43.5 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES m? 56,42 <

DE AREA MAIOR QUE 5 M* A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

4.3.6 Porta mad. trabalhada ¢/ caix. aduela e alizar m? 2,1
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional
vinculado

48T DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM L g
__ _EXECUGAOC DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
T 238 Es?quaaria basculante em vidro temperado de 8mm T m?2 0,96 '
4.3.9 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m? 2,4
4310 SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 28
AF_09/2020 ]
4311 PEITOI_?]L LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO " 46
- DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 1
4.4 INSTALAGAO ELETRICA
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
4.4.1 EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A INCLUSO O POSTE UN 1
. METALICO GALVANIZADO 7M
4.4.2 Centro de distribuigac p/ 12 disjuntores (c/ barramento) UN 1
4.4.3 Ponto de forga (tubul., fiagao e disjuntor) acima de 200w PT 2
4.4.4 Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e flacao) ate 200W PT 13
LUMINARIA LED SOBREPOR 35 WATTS RETANGULAR BRANCO LUZ
4.4.5 und 7
BRANCA
446 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

17/01/2022, 21:04

EngenRfeliro Civi
CREA 16434 D/PA
Pecreto NeN(33/2010

Certiddo n° 254209/2021

Avenida Brasil, Praca Vitdria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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XINGUARA

Trabalhando com Amor e Justica PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

447 b ACA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 2
448  Curva 135° p/ elet. PVC 1" (IE) UN 1
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
449  CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 6 oG E
INSTALAGAQ. AF_12/2015 % 50
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA 20 g
4.410 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1 SR
INSTALACAOQ. AF_12/2015 O s =
FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON S4. FORNECIMENTO o o
4.4.11 = UN 27 c o
E INSTALACAO o E o
Wl 7% CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 4 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA - - 8 g §
o CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 255
o < o
4418 CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, ” e g ° %
i PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 27N
4.4.14 Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto UN 2 g % T
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X2' BAIXO (0,30 M DO S < o
4.415 PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4 2 o
AF_12/2015 25
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X2' MEDIO (1,30 M ou 8
4416 DO PISC) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5 5 o
_______ N ETC o
4417 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 4 Sz L q
ik FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 TES g
441s DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN o L50d
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 8 g § )
4449 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 1
: FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
4420 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - ifd .

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
4.4.21 Protecdo contra surto Classe II,1P,20KA, 175V UN 3
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULQ), 40A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

4422 FORNECIMENTO E INSTALACAO. and 1

4.4.23 Bragadeira galvanizada tipo cunha @ 3/4" un 27
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

4424 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 3
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS

4425 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 3
AF_12/2015

' ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

4426 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 25

AF_12/2015

4.5 INSTALAGAO HIDROSANITARIA E DRENAGEM

4.5.1 HIDRAULICA
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM

4511 PVCDN 25 (%), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 N
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 Sy
4542 HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4 3
T AF_11/2016 3o
4.51.3 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 7 o §
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM § g
4514 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3 IS
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 8
4515 BARRADE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 4

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

Avenida Brasil, Praca Vitéria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA. ;

Decreto N&. 033/2010
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: -y ESTADO DO PARA
X|NGUARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Trabalhando com Amor e Justiga
CNPJ: 04.144.150/0001-20
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -

4516 PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X UN 2
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
4.51.7 Lavatorio de louga s/col.clftorn.,sifac e valv. UN 2

BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA
LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
4519 Pia 02 cubas em ago inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) UN 1

452  SANITARIA

4518

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

4521 TIWJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 1
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

4522 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X2,0 X 1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L UN 1
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

4523 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME UTIL: 1152 UN 1
L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 254209/2021, emitida em

4.52.4 INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 UN 1
M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
4525 Ponto de esgoto {incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 6
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
4526 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 3 o

ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
4528 Ponto de ventilagdo 50mm Pt 2
4.6 COBERTURA
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
4.6.1 APARELHADA, VAO DE 10 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, UN 1
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAC
462  APARELHADA, VAO DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, UN |
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
46.3 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, m? 48,41
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS

4527 UN 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional
16/12/2021

vinculado

2
B DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 e AR
465 RUFC EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, i 48
o INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ¢
46.6  CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 92
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM
46.7 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM M 17,26
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
46.8 Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico m? 38,31

Certiddo n° 254209/2021
17/01/2022, 21:04

Avenida Brasil, Praca Vitéria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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& PRETE Tupa F ESTADO DO PARA
XI NGUARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Trabathando com Amor e Justiga
CNPJ: 04.144.150/0001-20

5 PAISAGISMO/ DETALHES EXTERNOS
5.1 PISOS
"""" EXECUCAOC DE PASSEIO (CALCADA) OU PiSO DE CONCRETO COM B '
511  CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO me 291

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
EXECUCAQC DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
5.3.3 Lastro de concreto magro cf seixo m? 6,48
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTCG/ AREIA MEDIA/ BRITA

'« £
50
5.1.2 BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. m? 411,25- o _fg
AF_12/2015 '8 =
5.1.3 Plantio de grama (incl. terra preta) m? 1038 qE)
5.1.4 PisoTatil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) m? 175,34 g .
515 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCC EM TRECHO CURVO M 1505 S b
e COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 S I
5.2 GUARDA CORPO é:m 8
5.2.1 Guarda-corpo em tubo de ago galvanizado 1 1/2" m? 332,68 g
5.3 MUROS DE CONTENGAO ° W
5.3.1 Locagéo planimetrica de linha M 90 c o

=i
53.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M e 129.6 5—‘2 .
S5
[ -
uw o
@)

[}

o

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.

o A 3 100,1
R 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 e !
FABRICACAC, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA ©
5.3.5 DE CONTENCAQ, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E m? 719,7 —o¥
=18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_07/2019 g8
536  Armagao p/ concreto KG 4351 -% B
5.3.7 Desforma m? 719,7 &’ § §
5.3.8 Junta de dilatagéo Fungenband - 20mm M 4,7
5.4 DRENAGEM
541 Canaleta em alvenaria (0.15x0.15m) rebocada intemamente M 343,23
5.4.2 GRELHA FERRO FUNDIDO 15x100cm m 343,23
POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
5.4.3 MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, UN 29
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
5.4.4 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE- UN 29
T MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
5.4.5 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 126.24
= INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 - @
5.5 ESCADA EM CONCRETO ARMADO g
§:5.1 ESCADA 14 DEGRAUS o
5.6.1.1 Locagao da obra a trena m? 14,97 ;S
5.8.1.2 Escavagac manual ate 1.50m de profundidade m? 2,99 §
5.5.1.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M - 14 97 2
b it SERT0 DO SOLONATURALL AR DBEOBN o s i s i o ot s i S
5.5.1.4 Lastro de concreto magro c/ seixo m? 0,75 ~ %
5515 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESCADA EM CONCRETO - 49 o N 3
R ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 ! S« % ‘g
5.5.1.6 Desforma m? 46 33 85
5517 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO " 126 B G2E
=1 GALVANIZADO. AF_04/2019_P ' Ny g E
€S E 5
23805
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; i TAD ESTADO DO PARA
: X| NGUARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Trabathando com Amor e Justica
CNPJ: 04.144.150/0001-20

55.2 ESCADA 10 DEGRAUS

5.6.2.1 Locagao da obra a trena m? 19,7
5522 Escavagao manual ate 1.50m de profundidade m® 3,94
5523 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 2 197 o
i (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 ! S GE)
5524 Lastro de concreto magro ¢/ seixo i m? 0,985 9 D“_‘ o
5525 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESCADA EM CONCRETO m? 6.1 g o °
. ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 256 MPA. AF_02/2017 ! O35 E
5.5.2.6 Desforma~ i m? 50,4 g © 0]
5527 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ACO M 12,6 o é o
GALVANIZ%DO. AF_04/2019_P e S
5.6 ILUMINACAO PUBLICA ﬁ o
5.6.1 Quadro de medigao bifasico (c/ disjuntor) UN 4 k) 2 8
POSTE ACC CONICO TUBULAR RETO 9,0m ENGASTADO para iluminacéo & %
56.2 i und 23 o>
publica 2 o~
56.3 CORDOALHA DE COBRE NU 5~D MM2 ENTERRADA, SEM [SOLADOR - M 44 85 é S o
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 J e < <
564 HASTE DE_ATERRAIVIENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 23 8 -a% I%
e INSTALACAO. AF_12/2017 qc’ > g
58.5 Conector para haste de aterramento de 5/8" UN 23 o IS5
56.6 Escavagao manual ate 1.50m de profundidade me 63,45 g o S
5.6.7 Reaterro compactado m? 63,45 E T ® _,
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- 3 S8
56.8 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 46 '8 c c_-?s N
AF_12/2020 23 o
569 CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA~450/750 v, M 69 m &) % 3
o PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
5.6.10 CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA fe501750 v, M 1639.1
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 )
5.6.11 CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANT-CHAMA 4}50]750 V, M 248 8
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 !
56.12 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 MM (1 "), PARA M 423

CABEAMENTO SUBTERRANEC- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
BRAGO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO,
5.6.13 COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE METALICO - UN 92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

ABRAGADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 3" -

Bt FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 o o=

5615 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - U -
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

56.16 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGCAO EXTERNA 1000 W - UN o

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2020

17/01/2022, 21:04
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-’ Xi NGUARA ESTADO DO PARA
€ =it T AL RTACCOnNATTGH S RIEEEA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20
6 ENTREGA DA OBRA
6.1 Placa de inauguracdo em aco inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1
6.2 Instalac@o de 04 extintores de parede de pé ABC 6kg, com suporte metélico e cJ 1
pintura de piso sinalizadora.
6.3 Placa de sinalizacéo fotoluminoscente UN 4

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 254209/2021, emitida em

a
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ENGENHEIRO CIV REA N° 1506093698
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Juliano de Oliverra G ass:
Enganhelro Civil
CREA 16134 D/PA
Dacreto No. 033/2010
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. ARTORIO DO UNICO OFICIO . / :
e ;. 701, Centro, Xinguara/PA - F:94.3426.114 Oy
Av. Xingu, . 0,38
. RECONHECIMENTC N° 520690 - - —4}

RECONHEG O a assinatitra por SEMELHANGATE -

LIANO DE OLIVEIRA GRASSI - - -~
i 03 de dezembro de 2021. Em Test.

Xinguara,

"""""""" Tyt 4 ur . D .
- GENATNA B, DE AUMEIDA SIUEIRA - CPF: 020.852. 3
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\INGUARA ESTADO DO PARA

el A& Bustiss PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

A empresa MUNICIPIO DE XINGUARA, inscrita no CNPJ 04.144.150/0001-20,
localizada na avenida Brasil, SN, CEP 68.555-100. Municipio de Xinguara-PA,
representada pelo seu representante MOACIR PIRES DE FARIA, PREFEITO
MUNICIPAL, brasileiro, casado, inscrito no CPF 243 346.930-91, RG 393380 SSP/GO,
atesta para os devidos fins que a empresa CALANDRINI E DANTAS LTDA, empresa
inscrita no CNPJ n® 36.241.889/0001-46, localizado na RUA PETRONIO PORTELA,
NUMERO 147, SALA C, BAIRRO CENTRO, CEP 68.555-231, MUNICIPIO DE
XINGUARA-PA, atividade econdmica principal SERVICOS DE ENGENHARIA, que
neste ato representada por seu representante legal, SR. JOAO CALANDRINI DE SA
AZEVEDO NETO, ENGENHEIRO CIVIL, Crea 1515893081, brasileiro, solteiro,
inscrito no CPF 015.430.732-71, RG 4974848 SSP/PA, realizou a prestagdo de servigos
de objeto abaixo:

PROJETO, ORCAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS PAVIMENTACAO EM BLOKRET E CALCADAS - RUA RAUL
BOPP - BORBA GATO. AREA DE TERRAPLENAGEM DE 5.818,75 M* E
PAVIMENTACAO EM BLOKRET DE 23.275,00 M2, MEIO FIO COM SARJETA
DE 6.650 M E 55 UNIDADES DE PLACAS DE SINALIZACAO

A empresa CALANDRINI E DANTAS LTDA possui contrato de prestagao de
servigos com MUNICIPIO DE XINGUARA de N° 154/2021/PMX de objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA
PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE EXECUCAO DE OBRAS;
FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS, ELABORACAO DE
PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS, CADERNO TECNICO E
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DO GEO-OBRAS / TCM-PA, com inicio em
20/05/2021 e fim em 20/05/2022, com ART DE CONTRATO entre MUNICIPIO DE
XINGUARA ¢ CALANDRINI E DANTAS LTDA registrada no CREA/PA conforme
N° PA20210621679.

Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, 12/:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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balhando com Amor e Justica PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

O servigo em questdo teve data de inicio em 01/09/2021 e término em 20/10/2021,
realizado dentro do Municipio de Xinguara-PA, tendo seu fiscal responsavel JULIANO
DE OLIVEIRA GRASSI, ENGENHEIRO CIVIL, Crea n® 16134 D/PA brasileiro,
casado, inscrito no CPF 895.865.731-68.

A empresa MUNICIPIO DE XINGUARA, DECLARA ainda que a empresa

prestou servigos de forma satisfatoria nao restando nada que desabone até a presente data.

CAT OPERACIONAL RELACIONADA A CAT PROFISSIONAL N¢
254211/2021.
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CPF 895.865.731-68
ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 16134 D/PA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

FISCAL DE CONTRATO

Juisano g Ofiveira G gss

; ey DE KINGURRAIRE P EN,  CRi apelve Chil
CARTORIO BQ UNICO OFICIO D r 3 16155 S
Av. Xingii, TO, entro, Xinguara/PA - F:94.3426.1142 o %Dec:r be N5, 354010

- -RECQ IMENTC N° 533807' S——-"

RECONHECO a assinaiura por SEMELHANCGA de: =
LIANO DE OLIVEIRA §RASSI e e

(Xl'l)::uara. 15 de margo de 2022, Em Testiy i da vea_de. .

CAMILAT DEM
Emolumentos R$ 6,40 + Selo R

002T03177TA
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Avenida Brasil, Praga Vitoria Régia, 12/:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com

CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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Lo Ao et Ao S PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

“’ XENGUARA PLANILHA PARA EMISSAO DE CAT

Trabathande com Amor & Justisa

INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ART DA OBRA: PA20210675703

OBJETO: Projeto, Qrcamento, Memorial Descritivo e Especificagdes técnicas Pavimentacdo em Blokret e
Calgadas - Rua Raul Bopp - Borba gato. Area de terraplenagem de 5.818,75 m® e pavimentac&o em blokret de
23.275,00 m?, meio fio com sarjeta de 6.650 m e 55 unidades de placas de sinalizac&o.

DATA02/12/2021

LOCAL: RUAS RAUL BOPP E BORBA GATO - MUNICIPIO DE XINGUARA-PA

MES DE REFERENCIA: OUTUBRO

PRAZO DOS SERVICOS: 01/09/2021 a 20/10/2021

DATA CONCLUSAO DOS SERVICOS: 20 DE OUTUBRO DE 2021

Planilha Orcamentaria Sintética

Item Descrigdo Und Quant.

1 MOBILIZAGAO DA OBRA
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX 9.710 KG, DIST. ENTRE
EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FiXA ABERTA DE
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX 2,50 X
6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
1.2 UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV ~ CHP 16,00
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
1.3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00
2 DESMOBILIZAGAO DA OBRA
CAMINHAD TOCO, PBT 14.300 KG. CARGA UTIL MAX 9.710 KG, DIST. ENTRE
EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX 2,50 X
6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAD BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTC TOTAL 16.000 KG, CARGA
2.2 UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV ~ CHP 16,00
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_08/2014
213 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00
3 CANTEIRO DA OBRA
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
3.1 MADEIRA COMPENSADA, NAQ INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. e 12,00
AF_02/2016
EXECUGCAOQ DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
3.2 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. e 6,00
AF_02/2016
33 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO v 6.00
4 ADMINISTRAGAO DA OBRA
4.1 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR H 32,00
4.2 TOPOGRAFO H 160,00
43 MESTRE DE OBRAS H 160,00
H
H

1.1 CHP 16,00

24 CHP 16,00

44 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22HAS 5H
’ (COM ADICIONAL NOTURNO)
4.5 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

160,00

160,00

Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, T=/:(24) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com

CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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Avenida Brasil, Praca Vitéria Régia, ¢

Trabalhando com Amor e Justica

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAOQ, INCLUSIVE NOTA DE

2
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE W
TERRAPLANAGEM E SERVICOS CORRELATOS
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE
ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA m?
CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 1
EM LEITO NATURAL
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA o/
PAVIMENTADA
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - i
PAVIMENTACAC URBANA
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
PAVIMENTACAO EM BLOKRET
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 3

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

DRENAGEM PLUVIAL - SUPERFICIAL

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA M
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

SERVICOS COMPLEMENTARES - SINALIZACOES E CALCADAS

EXECUCAQ DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m?
CONVENCIONAL, NAOC ARMADQ. AF_07/2016

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES UN
45X25CM

Forn. e implantacdo placa sinaliz. semi-refletiva m?

XINGUARA/PA, 21 DE JANEIRQ.DE 2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA °E
FISCAL DE CONTRATO -
O

1:{24) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 254211/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO referente a(s) Anotacao(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO
Registro: 1515893081PA RNP: 1515893081
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, PROJETOS, EXECUGAO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAGOES

Nimero da ART: PA20210675703 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 21/10/2021  Baixada em: 07/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CALANDRINI E DANTAS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CPF/CNPJ: 04.144.150/0001-20
Endereco do contratante: AVENIDA XINGU Ne°: S/N

Complemento: Praca Vitéria regia Bairro: CENTRO

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68555011

Contrato: 154/2021/PMX Celebrado em: 20/05/2021

Valor do contrato: R$ 284.868,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA RAUL BOPP/BORBA GATO N°: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68555071

Coordenadas Geogréaficas: -7.100546, -49.943726

Data de inicio: 01/09/2021 Concluséo efetiva: 20/10/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CPF/CNPJ: 04.144.150/0001-20

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM
24 - Projeto 5818.75 metro cubico; 1 - DIRETA CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUGCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 -
TERRAPLENAGEM 25 - Especificagdo 5818.75 metro clbico; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 90 - Elaboragdo de Orgamento 5818.75 metro cubico; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL -
CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 6650.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL -
CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 25 - Especificagdo 6650.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUGCAO
CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 90 - Elaboracédo de Orgamento 6650.00 metro; 1 -
DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAGCAO DE PARALELEPIPEDOS 24 - Projeto
23275.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAGAO DE
PARALELEPIPEDOS 25 - Especificagdo 23275.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUCAO > TRANSPORTE E AFINS
> #144 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 90 - Elaborag&o de Orgamento 23275.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL -
CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAGAO 24 - Projeto 55.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUCAO
> TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZACAO 25 - Especificagdo 55.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUCAO >
TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAGAO 90 - Elaboragéo de Orgamento 55.00 unidade;

___ Observagdes

Projeto, Orcamento, Memorial Descritivo e Especificagdes técnicas Pavimentagdo em Blokret e Calcadas - Rua Raul Bopp - Borba gato. Area de
terraplenagem de 5.818,75 m3 e pavimentacédo em blokret de 23.275,00 m2, meio fio com sarjeta de 6.650 m e 55 unidades de placas de sinalizagéo.
Contrato entre CALANDRINI E DANTAS LTDA com PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA pela seguinte ART: N° PA20210621679.

Informagdes Complementares
¢ Esta Certiddo é valida, exclusivamente, para os servicos da area da ENGENHARIA CIVIL.

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

.‘.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - CREA-PA :

Conseino Regmnan de Engentariae

Impresso em: 17/01/2022, as 21:04.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 254211/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 254211/2021
16/12/2021, 12:26
72706

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 72706

A falsificagcdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - CREA-PA :

.‘.

Conseino Regmnan de Engentariae

Impresso em: 17/01/2022, as 21:04.
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-’ H AD 2 ESTADO DO PARA
€8 ,L!ﬂgﬂﬁﬁﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Jodo Calandrini de S4 Azevedo Neto, brasileiro,
solteiro, inscrito no CPF 015.430.732-71, ENGENHEIRO CIVIL CREA n° 151589308-1, contato (94)
992864-4585, e-mail sosengenhariaa(@gmail.com, prestou servigos de PROJETO, ORCAMENTO,
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS PAVIMENTACAO EM BLOKRET
E CALCADAS - RUA RAUL BOPP - BORBA GATO. AREA DE TERRAPLENAGEM DE 5.818,75
M? E PAVIMENTACAO EM BLOKRET DE 23.275,00 M2, MEIO FIO COM SARJETA DE 6.650 M
E 55 UNIDADES DE PLACAS DE SINALIZACAO, servigo realizado para PREFEITURA MUNICIPAL
DE XINGUARA de CNPJ 04.144.150/0001-20.

O profissional JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO é responsavel técnico pela
CALANDRINI E DANTAS LTDA, empresa inscrita no CNPJI n°® 36.241.889/0001-46, localizado na RUA
PETRONIO PORTELA, NUMERO 147, SALA C, BAIRRO CENTRO, CEP 68.555-231, MUNICIPIO DE
XINGUARA-PA, atividade econdmica principal SERVICOS DE ENGENHARIA, que possui contrato de
prestagdo de servigos com a PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA N° 154/2021/PMX de objeto

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE
PROJETOS DE EXECUCAO DE OBRAS; FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS,
ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS, CADERNO TECNICO E GERENCIAMENTO DO
SISTEMA DO GEO-OBRAS / TCM-PA, com inicio em 20/05/2021 e fim em 20/05/2022, com ART DE
CONTRATO entre MUNICIPIO DE XINGUARA e CALANDRINI E DANTAS LTDA registrada no
CREA/PA conforme N° PA20210621679.

de Engenharia e Agronomia do Para,

vinculado a Certiddo n° 254211/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
16/12/2021

Regional

O servigo em questdo teve data de inicio em 01/09/2021 e término em 20/10/2021, realizado dentro do

Municipio de Xinguara-PA.

RESPONSAVEL TECNICO: Joio Calandrini de S4 Azevedo Neto — CREA 1515893081

-
XINGUARA/PA, 02 de dezembro de 2021 S
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ENGENHEIRO CIVIL\GREA N° 1506093898
PREFEITURA MUNICYRAL DE XINGUARA

Avenida Brasil, Praga Vitoria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para _ L
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA CREA PA E iy
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para

Impresso em: 17/01/2022, as 21:04.
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de Engenharia e Agronomia do Para,
a Certiddo n° 254211/2021, emitida em
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CARTORIO DO UNICO OFICIO DE XINGUARA/PA F0 spc¥es LR E
Av. Xingu, 701, Centro, Xinguara/PA - F;94.3426.1142 SR S3 o
- - - RECCNHECIMENTO N° 520680 - oRx 70
RECONHEGO a assinatura por SEMELHANCA de £ 2
(1)JULIAND OE OLIVEIRA GRASSI - - o 8
Xinguara 03 de dezembro de 2021. Em Tes o
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- e .
ESTADO DO PARA
XINGUARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Trabathandoe com Amor e Justiga
CNPJ: 04.144.150/0001-20

’ XiNGUARA PLANILHA PARA EMISSAQO DE CAT

Trabalhando com Amor e Justica

INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ART DA OBRA: PA20210675703

OBJETO: Projeto, Orgcamento, Memorial Descritivo e Especificagdes técnicas Pavimentagdo em Blokret e
Calgadas - Rua Raul Bopp - Borba gato. Area de terraplenagem de 5.818,75 m® e pavimentag&o em blokret de
23.275,00 m2, meio fio com sarjeta de 6.650 m e 55 unidades de placas de sinalizag&o.

DATA:02/12/2021

LOCAL: RUAS RAUL BOPP E BORBA GATO - MUNICIPIC DE XINGUARA-PA

MES DE REFERENCIA: OUTUBRO

PRAZO DOS SERVICOS: 01/09/2021 a 20/10/2021

DATA CONCLUSAO DOS SERVICOS: 20 DE OUTUBRO DE 2021

Planilha Orgamentaria Sintética

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 254211/2021, emitida em

a

Item Descrigao Und Quant.

1 MOBILIZAGAO DA OBRA
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX 9.710 KG, DIST. ENTRE
11 EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE S AT
' MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX 2,50 X d
6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional
16/12/2021

vinculado

19 UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV ~ CHP 16,00
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
1.3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00
i 2 DESMOBILIZAGAO DA OBRA

CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX 9.710 KG, DIST. ENTRE

5 4 EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE CHP 1600
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX 2,50 X ;
6,50 X 0,50 M - CHP DIURNQ. AF_06/2014

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA

Avenida Brasil, Praga Vitdria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.

I\
N\

22 UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV  CHP 16,00 ”
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 £

23  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 2
3 CANTEIRO DA OBRA £
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 2

3.1 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. m? 12,00 8
AF_02/2018 o
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE N

32  MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. m? 6,00 g
AF_02/2016 4 8g

33  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 6,00 SN E
[ 4 ADMINISTRAGAO DA OBRA g S g o
41  ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR H 32,00 NG 3
42  TOPOGRAFO H 160,00 R LE
43  MESTRE DE OBRAS H 160,00 ESEs
44  VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 HAS 5 H g S €8 g
i (COM ADICIONAL NOTURNO) ' £ ¢sg
45  EPI(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 160,00 O g 2
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para . CREA-PA , :_':-".’::

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br
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Trabalhando com Amor e Justiga
CNPJ: 04.144.150/0001-20

5 SERVICOS PRELIMINARES
5.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE

: SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

6 TERRAPLANAGEM E SERVICOS CORRELATOS

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE

6.1 ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA m? 5.818,75
CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
EM LEITO NATURAL
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
6.3 PAVIMENTADA TXKM 20.093,75
6.4 COMPACTACAQO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - ma 1.454 68
’ PAVIMENTACAO URBANA B
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

m? 23.275,00

6.2 TXKM 58.187,50

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 254211/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

3
6.5 TRANSPORTE) m 5.818,75
7 PAVIMENTAGAO EM BLOKRET
71 EXECUCAQ DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO mz 23.275.00
’ SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 T
7 8 DRENAGEM PLUVIAL - SUPERFICIAL
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN <
8.1 LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA M 6.650,00 =8 q
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X22 CM ALTURA. AF_06/2016 c gy
9 SERVIGCOS COMPLEMENTARES - SINALIZAGOES E CALGADAS '% 3 g
EXECUCAQ DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM &’ § ©
9.1 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m? 349,13
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
9.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES UN 5500
; 45X25CM '
9.3 Forn. e implantagzo placa sinaliz. semi-refletiva m? 55,00

- - Qs; Juliano de Oliveira G asst
JULIANO B\E\C;LIVEIRA GRASSI Engenheliro Clvil
N\

CREA 16134 D/PA

D [« .
ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 1506093698 o 0 o 033/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Certiddo n° 254211/2021
17/01/2022, 21:04

Avenida Brasil, Praga Vitoria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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Lucas Oliveira Dantas
Rua Ipé, N 212, Centro, Xinguara — PA.
Fone: (94) 99166-6995 WhatsApp
dantassengenharia@gmail.com
dantasllucas@hotmail.com
sosengenhariaa@gmail.com
31 anos, CNH: Categoria “A” ¢ “B”.

Areas de Interesse

Areas relacionadas a atuagio constante do Engenheiro Civil, em projetos, execucio de
obras e fiscalizacdo de obras, em construtoras e consultorias.

Formacéo escolar

Ensino Médio Completo

Colégio Einstein - Colégio Dom Bosco - (Palmas - TO)

Superior Completo

Engenharia Civil. Curso oferecido pela Universidade Luterana do Brasil — ULBRA.
Conclusdo Dezembro de 2015. (Palmas - TO)

Pos-Graduando

Master Bim: Ferramentas de Gestdo e Projeto, curso oferecido pelo IPOG —
Parauapebas. Conclusédo 17 de abril de 2023.

Experiéncia Profissional

e Premier Edificacdes;
v Obra Residencial Particular, Condominio Mirante do Lago.
v 6 meses, 10/02/2014 a 10/07/2014.

e EImo Engenharia;
v Obra Residencial L’ETOILE DU PARC PALMAS - TO.
v" 7 meses, 04/08/2014 a 28/02/2015.

e Express Construtora,;
v Obra Residencial Particular, Taquaralto.
v" 6 meses.

e Prefeitura Municipal de Xinguara, Secretaria Municipal de Obras
v’ Projetos, fiscalizacdo e Execucdo de Projetos
v 3 anos e 8 meses 17/04/2016 a 17/12/2019

e Calandrini e Dantas — LTDA ME, Sécio Proprietario
v Projetos, Orcamentos, fiscalizacdo e Execucado de Projetos
v Execucdo de Obras diversas
v Atual Trabalho 04/02/2020

e Contratos da Calandrini e Dantas LTDA — ME

v' 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CONTRATO
154/2021/PMX\

v' 2020 — PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA CONTRATO
053/2020

XINGUARA - PA/2024


mailto:dantasllucas@hotmail.com

v' 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE-PA
CONTRATO 161/2022, 193/2022 E 194/2022

Referencias Profissionais

Eng. Jefferson Patrick (63 - 98468-6884)

Eng. Lucio (93 — 99156 -1748)

Ex — Prefeito Osvaldo de Assuncdo (94 — 99282-0736)
Prefeito Dr. Moacir Xinguara (94 — 99149-5678)
Prefeito Nego Cumaru do Norte (94 — 98451-7227)
Prefeito Wilton Sapucaia (94 — 99153 — 8457)

Everson Leite (94 — 99152-5085)

Resumo das Qualificagdes

Facilidade de comunicagéo e entrosamento;

Disponibilidade para viagens;

Habilidades para negociacéo e atendimento ao cliente;

Informatica;

Interesse pela qualificacdo profissional e aprimoramento de aprendizado.

Objetivo Profissional

Atender de forma profissional, rapida e com exceléncia todos os meus clientes e
empresas, publicas e privadas.

Cursos e Treinamentos

v' Curso de Extensdo INBEC — Vistorias e Inspecdes Prediais (2016)

Informatica

Windows (Word, Power Point, Excel, Internet);
AutoCAD 2020 (2d);

Revit 3D;

Eberick V10.

Idioma
e Inglés Basico;
e Espanhol Basico.

XINGUARA - PA/2024



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

XiINGUARA

Trabalhando com Amor e Justica

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

A empresa MUNICIPIO DE XINGUARA, inscrita no CNPJ 04.144.150/0001-20,
localizada na avenida Brasil, SN, CEP 68.555-100, Municipio de Xinguara-PA,
representada pelo seu representante MOACIR PIRES DE FARIA. PREFEITO
MUNICIPAL, brasileiro, casado, inscrito no CPF 243.346.930-91, RG 393380 SSP/GO,
atesta para os devidos fins que a empresa CALANDRINI E DANTAS LTDA, empresa
inscrita no CNPJ n® 36.241.889/0001-46. localizado na RUA PETRONIO PORTELA,
NUMERO 147, SALA C, BAIRRO CENTRO, CEP 68.555-231, MUNICIPIO DE
XINGUARA-PA, atividade econdmica principal SERVICOS DE ENGENHARIA, que
neste ato representada por seu representante legal, SR. JOAO CALANDRINI DE SA
AZEVEDO NETO, ENGENHEIRO CIVIL, Crea 1515893081, brasileiro, solteiro,
inscrito no CPF 015.430.732-71, RG 4974848 SSP/PA, realizou a prestagao de servigos
de objeto abaixo:

PROJETO, ORCAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS DA EXECUCAO DA REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL DE
XINGUARA, LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS NA CIDADE DE
XINGUARA-PA. A FEIRA POSSUI AREA DE CONSTRUCAO DE 3.305,12 M2,

A empresa CALANDRINI E DANTAS LTDA possui contrato de prestagao de
servicos com MUNICIPIO DE XINGUARA de N° 154/2021/PMX de objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA
PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE EXECUCAQ DE OBRAS;
FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS, ELABORACAO DE
PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS, CADERNO TECNICO E
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DO GEO-OBRAS / TCM-PA, com inicio em
20/05/2021 ¢ fim em 20/05/2022, com ART DE CONTRATO entre MUNICIPIO DE
XINGUARA e CALANDRINI E DANTAS LTDA registrada no CREA/PA conforme
N° PA20210621679.

O servigo em questdo teve data de inicio em 01/08/2021 ¢ término em 20/10/2021,

realizado dentro do Municipio de Xinguara-PA, tendo seu fiscal responsavel JULIANO

Avenida Brasil, Praga Vitoria Régia, '=/:(294) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com

CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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oA e My PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

DE OLIVEIRA GRASSI, ENGENHEIRO CIVIL, Crea n° 16134 D/PA brasileiro,
casado, inscrito no CPF 895.865.731-68.

A empresa MUNICIPIO DE XINGUARA, DECLARA ainda que a empresa
prestou servigos de forma satisfatoria ndo restando nada que desabone até a presente data.

CAT OPERACIONAL RELACIONADA A CAT PROFISSIONAL N°
254227/2021.

XINGUARA/PA, 21 DE JANEIRO DE 2021

\I\/PJ(M 144 1'\0/0001 20
MOACIR PIRES DE FARIA
CPF 243.346.930-91
CONTRATANTE

Moacir Pires de Faria
Prefeito Municipal

_&\v

\ ). G:-}
CPF 895.865.731-68 MO Q/‘
ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 16134 D/P\ % ’s{,‘“/» %,

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA 2 53' o@,qu
FISCAL DE CONTRATO uFe”
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20
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Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, 12/:/94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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LA At d A A, PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

‘ * XENGUARA PLANILHA PARA EMISSAOQ DE CAT

Trabalhendo com Amor e Justicn

INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ART DA OBRA: PA20210675510

OBJETO: Projeto, Orgamento, Memorial Descritivo e Especificagdes técnicas da Execucgéo da reforma da
Feira Municipal de Xinguara, localizado na rua dugue de caxias na cidade de Xinguara-PA. A feira possui area
de construcdo de 3.305,12 m*

DATA:02/12/2021

LOCAL: FEIRA MUNICIPAL DE XINGUARA - AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - MUNICIPIO DE XINGUARA-PA
MES DE REFERENCIA OUTUBRO

PRAZO DOS SERMIC0OS:01/08/2021 a 20/10/2021

DATA CONCLUSAQ DOS SERVICOS: 20 DE OUTUBRO DE 2021

Planilha Orgamentaria Sintética

Iitem Descrigao Und Quant.
i 1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
1.4 MOBILIZACAC DE OBRA UND 1
1.2 DESMOBILIZACAO DE OBRA UND 1

2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 PLACA, LIGACOES E TAXAS

211 Licengas e taxas da obra (acima de 500m2) CcJ 1
212 Placa de obra em lona com plotagem de grafica m? 6
2.2 CANTEIRO DE OBRAS

2.21 TAPUME COM TELHA METALICA. m? 714,62

EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

222 MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 a =
EXECUCAOQ DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
223 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. m? 27,62
AF_02/2016
ALUGUEL CONTAINER WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M
224 COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL i 6
- TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
________ ELETRHIDRO-SANIT _
" 3 ESTRUTURAS BOX DE VENDAS / GALINHEIRO / A. LIMPA/ A. SUJA/
VARANDA
31 FUNDAGOES CONSTRUGOES BOX NOVAS / MATADOURO / CONTENCAO
311 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 162 6
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 '
312 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m? 7262
1,30 M. AF_03/2016 '
313 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM m? 253
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 '
3.1.4 Baldrame em conc.ciclopico c¢/pedra preta incl.forma m? 329
3.1.5 Impermeabilizagao para baldrame(lgol 2 + Sika 1) m? 4374
3.1.6 Armagao p/ concreto KG 21272
'}
—— a G asst '
Engenhelro Clvil
4 D/PA
DeCCPI:E& 1l*\l6:31.3033/2'310
Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, 12/:(24) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com

CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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ENGUARA ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

3.2 ESTRUTURAS CONSTRUGOES BOX NOVAS / MATADOURO / CONTENCAO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
3.2.1 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m? 343
AF_05/2021
22 Armagao p/ concreto KG 2592
323 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm m? 647.3
(REAP 1x)
3.3 DEMOLICAO E RETIRADA
3.341 Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m? 341,53
3.3.2 Retirada de revestimento ceramico m? 1033,03
3.3.3 Retirada de rodape ceramico M 3834
3.3.4 Demoligao manual de alvenaria de tijolo m? 8.8
3.4 ESTRUTURA DE ALVENARIA/CIMENTO/CERAMICO
3.4 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 310
342 Cobogo de cimento 20x20x10cm m?* 156,65
3.4.3 Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico m? 460
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)
3.4.4 PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m? 11,74
AF_08/2019
345 Revestimento Ceramico Padrao Medio (pisos das box) m? 525,72
3.4.6 Revestimento Ceramico Padrac Medio (paredes das box) m? 851,28
3.47 Rodape ceramico h=8cm M 584,08
3.4.8 Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva) m? 102,35
3.5 REVESTIMENTOS
354 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m* 620
352 Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 851,28
e e i s i L i 42883
3.6  ESQUADRIAS N '
3.6.1 Porta de apo-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) m* 147,84
162 SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 6.8
AF_09/2020 '
3.6.3 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, CO[‘:A GUARNICAQ, FIXACAQ m? 16.96
o COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2018 ¥
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
3.6.4 ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, UN 46
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019
3.6.5 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m? 3,67
16,6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO M 367
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 t
3.6.7 Granito preto e=2cm m? 44
3.6.8 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAQ. AF_03/2016 M 12
169 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAQ. M 24
AF_03/2016
3610 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 24
COMPRIMENTO. AF_03/2016
3611 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAQOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 487
COMPRIMENTO. AF_03/2016 '
1612 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 4,87
AF_03/2018 :
Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, 1=/:94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA. !
\ i
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Tt e Ao 6 Fastlica PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

3.7 PINTURAS

3.71 PVA intema ¢/ massa acrilica e selador m? 560,62

T2 PVA externa ¢c/massa e lig. preparador m? 935,96
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE

3.7.3 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 m? 218

DEMAQS). AF_01/2020
4 PISOS INTERNO FEIRA
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM,

2
L INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS m L
42 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE M 390
' ARGAMASSA. AF_05/2020 (ALERTA)
5 INSTALAGOES ELETRICAS
| 51 __REVISAODASESTRUTURASEXISTENTES . ___
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
511 EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A INCLUSO O POSTE UN 36
METALICO GALVANIZADO 7M
5.1.2 Revisao de ponto de luz/forga Pt 211
513 Centro de distribuigao p/ 24 disjuntores (¢/ barramento) UN 36
LUMINARIA LED SOBREPOR 35 WATTS RETANGULAR BRANCO LUZ
51.4 und 36
BRANCA
52 INS'TALA(;GES DAS CONSTRUGOES NOVAS (CONFORME PROJETO
) ELETRICO)
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
5.2.1 EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A INCLUSO O POSTE UN 10
METALICO GALVANIZADO 7M
522 Centro de distribuicao p/ 12 disjuntores (¢/ barramento) UN 9
523 Centro de distribuigao p/ 20 disjuntores (¢/ barramento) UN 1
524 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), gP+T 20 A, SEM SUPORTE E UN #1
o SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015
525 Ponto de luz / forga (c¢/tubul., cx. e fiagao) ate 200W PT 51
5.2.6 Ponto de forca (tubul., fiagao e disjuntor) acima de 200W PT 2
LUMINARIA LED SOBREPOR 35 WATTS RETANGULAR BRANCO LUZ
527 und 14
BRANCA
558 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A!250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1
- PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
529 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO D!r\j, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN g
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
5210 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DII\E, CORRENTE NOMINAL DE 63A - UN 6
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
5211 DISJUNTOR MONOPOLAR TIP_O DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 17
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
5212 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO Dli‘:l, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN g
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
5213 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 1

FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020
5.2.14  Protegao contra surto Classe Il,1P,20KA, 175V UN 27
5215 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 40A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

= d 9
FORNECIMENTO E INSTALACAO. un

CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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5.3 ILUMINAGAO PRINCIPAL DA FEIRA
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE

5.3.1 EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A INCLUSO O POSTE UN 1
METALICO GALVANIZADO 7M
5.3.2 Centro de distribuicao p/ 12 disjuntores (c¢/ barramento) UN 1

REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM

|53 REAPROVENAMENTO.AF 122007_______________________ N v
534 CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 1,5 MM?, AN'I'I-CHAMA_450/?50 V, M 8266
o PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 L
535 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN_ 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS - 372 45
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. '

5.36 Eletroduto PVC Rigido de 4" M 23,7

537 LAMPADA LED PAR 38 17W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO und 45

5.3.8 Aluguel e montagem de andaime metalico MMé 136,52

539 DISJUNTCOR BIPOLAR TIPO DIh_L CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -

5.3.10 = UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

5311 DISJUNTOR MONOPOLAR TIF'? DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

5312 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO D!I‘ll, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

5.3.13  Protecéo contra surto Classe Il 1P, 20KA, 175V UN 3

@ 6 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
6.1 INSTALAGOES SANITARIAS
6.1.1 CP:IXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, UN 7
o DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

6.1.2 Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto UN 7

6.1.3 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) Pt 10
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

6.1.4 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 15

ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
6.1.5 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X2,4 X 1,6 M, VOLUME UN 2
UTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

6.1.6 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X1,67 M, VOLUME UTIL: 1152 UN 2
L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

6.1.7 Sumidouro pre-moldado UN 2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

6.1.8 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 42,95
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

6.1.9 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 6,02
AF_12/2014

6.1.10  Rewusao de ponto de esgoto Pt 71

LS Prlte Senerighe SOUE e e L I
3
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\INGUAF

Trabalhando com Amor e Justica

6.2  INSTALAGOES HIDRAULICAS

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM
621  PVC DN 25 (%), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9
(EXCLUSIVE HIDRGMETRO). AF_11/2016
HIDROMETRO DN 25 (% ), 5.0 M/H FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Rl AF_11/2016 EN 4

6.2.3 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) Pt 10
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE

6.2.4 CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UN 10
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014

6.2.5 Pia 01 cuba em ago inox cftom. sifao e valv.(1,50m) UN 45

6.2.6 Revisao de ponto de agua Pt 36

7 COBERTURA
=1 COBERTURA BOX DE VENDAS
4 b RETIRADA TELHAS DE BARRO COM REAPROVEITAMENTO m? 446,63
REMOGAQ DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
713 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, m? 625
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE

112 m? 446,63

s 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 T 625
715 RUFO EXTERNO/INTERNQ EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMEROQ 26, M 149
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
7.2 COBERTURA METALICA FEIRA
7.2.1 RETIRADA DE TELHAS DE ALUMINIO COM REAPROVEITAMENTO m? 2640
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM,
7.22 PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, m? 433,84
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ) )
7213 'l"ELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m? 2206.16
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
7.2.4 Calha em chapa galvanizada M 198
.25 Cumeeira aluminio e = 0.8 mm M 132
3 8 BANCADA / MESA PRAGA ALIMENTAGAO / AMBULANTE
8.1 BANCADA EM GRUPO
8.1.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 791,54
8.1.2 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? 1583
8.1.3 Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 1583
8.1.4 Revestimento Ceramico Padrao Medio m? 1583
8.1.5 Portao de ferro 1/2" ¢/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) m? 127,68
b BB FCCAMIS DO PO IO o oo s s B i o o s s i 152 . e
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
8.1.7 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 m? 127,68
DEMAOS). AF_01/2020
8.2 BANCADA INDIVIDUAL
8.2.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 81,54
8.2.2 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m* 163,08
8.2.3 Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 163,08
8.2.4 Revestimento Ceramico Padrao Medio m? 163,08
8.2.5 Portao de ferro 1/2" ¢/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) m? 7,56
8.26 Fechadura para porta externa UN 9
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
8.2.7 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 m? 7,56
DEMAOS). AF_01/2020 /
c;hé_._ =
1 L e
<= ' B
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PRAGA DE ALIMENTAGAO

Alvenaria tijolo de barro a cutelo m?
Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m?
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m?
PVA intema ¢/ massa acrilica e selador m?
Impermeabilizagao asfaltica para concreto e alvenaria (3 demaos) m*

COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm - INCLUSO
ATERRO COM TRASNPORTE ATE 10km

Plantio de grama (incl. terra preta) m?
10 unidades de Mesa Refeitorio com tampo retangular em formica com borda em

PVC e mochos fixos em formica, tamanho de 100x80 (total 170x100) (Prego de 4 cJ
lugares). Fomecimento e instalacdo

SERVICO EXTERNO / PAISAGISMO / FACHADA

m]

PISO

Retirada de blokret com aproveitamento m?
Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) m?
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m?

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Plantio de grama (incl. terra preta) m?
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE

ARGAMASSA. AF_05/2020 M
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 2
RESINA ACRILICA COM MICRCESFERAS DE VIDRO

LLUMNAGRO BUBLICA . s i it e i s s e e ok
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A INCLUSO O POSTE UN
METALICO GALVANIZADO 7M
Centro de distribuicac p/ 12 disjuntores {c/ barramento) UN
POSTE ACO CONICO TUBULAR RETO 9,0m ENGASTADO para iluminagéo und
publica
Escavagao manual ate 1.50m de profundidade m?*
Reaterro compactado m?
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN
AF_12/2020
Luva p/ elet. PVC de 1" (IE) UN
Luva p/ elet. PVC de 1 1/2" (IE) UN
Luva p/ elet. PVC de 1 1/4" (IE) UN
Luva p/ elet. PVC de 3" (IE) UN
Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) UN
Bucha e arruela de aluminio de 1 1/4" UN
CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA ?50/750 v, M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE f—'LEXiVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-QHAMA 450/750 V, M
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO Dlr\f. CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
FIXACAOQ UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON S4. FORNECIMENTO UN

E INSTALACAO

CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON S6. FORNECIMENTO

9.217 E INSTALAGAO - e

9218 FIXACAO UT]_IJZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON S8, FORNECIMENTO UN 168
E INSTALACAO

9.2.19 Eletroduto PVC Rigido de 3" M 216

9220 ELETRODILJTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E M 566
INSTALACAO. AF_12/2015

9.2.21 Bragadeira galvanizada tipo cunha @ 1" un 36

9.2.22  Bragadeira galvanizada tipo cunha @ 1.1/2 un 58

9.2.23  Bragadeira galvanizada tipo cunha @ 1.1/4 un 28

9.2.24 Bragadeira galvanizada tipo cunha @ 2 un 16

9.225 Bragadeira galvanizada tipo cunha @ 3 un 168

9.2.26 Bragadeira galvanizada tipo cunha @ 3/4 un 52

9227 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E M 38.9

_______ T R S S U S I PRPE Sty SRSt S

9.2.28 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 38 MM (1 1/2 M 56.7

9.229 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1.1/4 M 27,3

9.2.30 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 12 MM (1/2 M 3

9231 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E M 158
INSTALACAO. AF_12/2015

923 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E _—
INSTALACAQO. AF_12/2015

9.2.33 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 19 MM (3/4 M 42

9234 LUVA PARA ELETRODUTO, P\{C. ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - UN 3
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015

9235 ELETRODUTO FLEXVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - M 2063

FORNECIMENTO E INSTALACAQ.

BRAGCO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO,
9.2.36 COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE METALICO - UN 52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
ABRAGADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 3" -

9237 LORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 L 52

- LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - " -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

43 59 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - UN i3

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
9.2.40  Conector para haste de aterramento de 5/8" UN 13
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E

9241 INSTALACAO. AF_12/2017 UN 13
9.3 MURETA ALVENARIA
9.3.1 MURETA DO LETREIRO EM ACM
83141 Mureta em alvenaria, chapiscado, rebocado e pintado 2 faces(h=1.60m) m 57,47
9.3.1.2 Impermeabilizagao asfaltica para concreto e alvenaria (3 demaos) m? 91,95
9313 COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm - INCLUSO m? 84 28
T ATERRO COM TRASNPORTE ATE 10km !
9.3.2 MURETA ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDO
9.3.2.1  Mureta em alvenaria, chapiscado, rebocado e pintado 2 faces (h=0,70m) m 76,4
9.3.2.2 Impermeabilizagao asfaltica para concreto e alvenaria (3 demaos) m? 53,48
\\ C& 7
b
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9.4 PLAYGROUND E BANCOS
9.4.1 Colchao de areia e=20 cm m? 104,71
Lixeira colonial - fabricado em madeira de lei e ferro super resistente com pintura
9.4.2 em tinta esmalte sintético premium e vemiz polideck da sayerlack montando com und 8
parafusos zincados.
Jogo de bancos (fixo) - jogo de banco (3 pecas) em madeira, para area externa,
9.4.3 fabricado em madeira de lei - cumaru pintado com verniz montado com parafusos und 2
e s i B A A e A A
_______ Gangorra dupla de madeira - gangorra dupla fabricada em madeira de lei super
944 resistente pintado com tinta esmalte sintético premium ou vemiz polideck und 1
montado com parafuso zincado
Casa do Tarzan - Grande - Casa do Tarzan grande fabricado em madeira de lei,
945 com parafusos galvanizados, oferecendo grande durabilidade ao produto e a und 1
seguranca das criancas
946 Carrossel 06 lugares de madeira - fabricado em madeifa de lei, fixados com i 1
parafusos francés zincado, pintura tinta esmalte premium ou vemniz.
9.5 FACHADA E LETREIRO EM ACM
9.5.1 LETREIRO EM ACM "FEIRA MUNICIPAL DE XINGUARA"
9.5.1.1  Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m? 34,12
9.5.2 SUPORTE METALICO COM LONA COSTURADA DA FACHADA DA FEIRA
9.5.2.1 Estrutura tubular conica engastado h=9,0 m und 5
9522 TUBO DE ACO GALVAN!ZADO,_ CLASSE MEDIA, DN 100 (4"), SOLDADO - - 115.4
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.
9.5.2.3 lona com plotagem de grafica perfurada - Fomecida e Instalada m? 111,12
9.5.2.4  Aluguel e montagem de andaime metalico M*Meé 122
" 10 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
10.1 Placa de sinalizacao fotoluminoscente UN 14
102 Instalacao de 05 extintores de parede de pd ABC Bkg, com suporte metalico e cJ 1
pintura de piso sinalizadora.
103 Conjunto de 80 adesivos (20x30cm) em setas para sinalizag@o de prevengao - . 1
Fornecimento e instalagao
i 1 ADMINISTRAGAO DE OBRAS
1.1 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS MES 6
COMPLEMENTARES
1.2 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6
113 ENGENHEIRC CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS MES 6
COMPLEMENTARES
11.4 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6
11.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2160
" 12 ENTREGA DA OBRA
12.1 Limpeza geral € entrega da obra m? 6914
12.2 Placa de inauguracdo em aco inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1
XINGUARA/PA, 21 DE JANEIRO DE 2021
/
- ‘__‘_‘\-‘
— ;:
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MOACIR PIRES DE FARIA
CPF 243.346.930-91
CONTRATANTE

Moacir Pires de Faria
Prefeito Municipal

(
ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 16134 D/PA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
FISCAL DE CONTRATO
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 254227/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO referente a(s) Anotacao(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO
Registro: 1515893081PA RNP: 1515893081
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, PROJETOS, EXECUGAO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAGOES

Nidmero da ART: PA20210675510 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 21/10/2021  Baixada em: 07/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CALANDRINI E DANTAS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CPF/CNPJ: 04.144.150/0001-20
Endereco do contratante: AVENIDA XINGU Ne°: S/N

Complemento: Praca Vitéria regia Bairro: CENTRO

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68555011

Contrato: 154/2021/PMX Celebrado em: 20/05/2021

Valor do contrato: R$ 284.868,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DUQUE DE CAXIAS N°: SN

Complemento: feira municipal de xinguara Bairro: ITAMARATI

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68555825

Coordenadas Geograficas: -7.090040, -49.937759

Data de inicio: 01/08/2021 Concluséo efetiva: 20/10/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CPF/CNPJ: 04.144.150/0001-20

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUGAO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 24 -
Projeto 2640.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUCAO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA
METALICA 25 - Especificagdo 2640.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > ESTRUTURAS E CONCRETOS >
#110 - ESTRUTURA METALICA 90 - Elaboragéo de Orcamento 2640.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ELETRICA - ELETRICIDADE GAS E
OUTROS > UTILIZAGAO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 24 - Projeto 3305.12 metro quadrado; 1 - DIRETA ELETRICA -
ELETRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZAGAO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 24 - Projeto 13.00 Pontos; 1 - DIRETA
ELETRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZAGCAO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 25 - Especificacdo 3305.12 metro
quadrado; 1 - DIRETA ELETRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 25 -
Especificagdo 13.00 Pontos; 1 - DIRETA ELETRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZAGAO DE ENERGIA ELETRICA > #315 -
ILUMINACAO 90 - Elaboragio de Orgamento 3305.12 metro quadrado; 1 - DIRETA ELETRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZAGAO
DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 90 - Elaborag&o de Orgamento 13.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO
> EDIFICACOES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 24 - Projeto 3305.12 metro quadrado; 1 - DIRETA
CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > EDIFICAGOES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 25 - Especificacéo
3305.12 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUGAO > EDIFICAGOES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA
PARA FINS DIVERSOS 90 - Elaboragéo de Orgamento 3305.12 metro quadrado;

___ Observacgdes

Projeto, Orcamento, Memorial Descritivo e Especificacdes técnicas da Execucdo da reforma da Feira Municipal de Xinguara, localizado na rua duque
de caxias na cidade de Xinguara-PA. A feira possui area de construgdo de 3.305,12 m2. Contrato entre CALANDRINI E DANTAS LTDA com
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA pela seguinte ART: N° PA20210621679.

Informagdes Complementares

¢ Esta Certiddo é valida, exclusivamente, para os servicos da area da ENGENHARIA CIVIL.

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - CREA-PA

Conseino Regmnan de Engentariae

Impresso em: 17/01/2022, as 21:05.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 254227/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 254227/2021
21/12/2021, 09:36
03yz4

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 03yZ4

A falsificagcdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - CREA-PA

Conseino Regmnan de Engentariae

Impresso em: 17/01/2022, as 21:05.
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. Xi NGUARA ESTADO DO PARA
0 LAMITNASSI FATAIY PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Jodo Calandrini de S& Azevedo Neto, brasileiro,
solteiro, inscrito no CPF 015.430.732-71, ENGENHEIRO CIVIL CREA n® 151589308-1, contato (94)
992864-4585, e-mail sosengenhariaa@gmail.com, prestou servicos de PROJETO, ORCAMENTO,
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA EXECUCAO DA REFORMA
DA FEIRA MUNICIPAL DE XINGUARA, LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS NA
CIDADE DE XINGUARA-PA. A FEIRA POSSUI AREA DE CONSTRUCAO DE 3.305,12 M2, servico
realizado para PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA de CNPJ 04.144.150/0001-20.

O profissional JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO é responsivel técnico pela
CALANDRINI E DANTAS LTDA, empresa inscrita no CNPJ n® 36.241.889/0001-46, localizado na RUA
PETRONIO PORTELA, NUMERO 147, SALA C, BAIRRO CENTRO, CEP 68.555-231, MUNICIPIO DE
XINGUARA-PA, atividade econdmica principal SERVICOS DE ENGENHARIA, que possul contrato de
prestagdo de servicos com a PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA N° 154/2021/PMX de objeto

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE
PROJETOS DE EXECUCAO DE OBRAS; FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS,
ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS, CADERNO TECNICO E GERENCIAMENTO DO
SISTEMA DO GEO-OBRAS / TCM-PA, com inicio em 20/05/2021 e fim em 20/05/2022, com ART DE
CONTRATO entre MUNICIPIO DE XINGUARA e CALANDRINI E DANTAS LTDA registrada no
CREA/PA conforme N° PA20210621679.

de Engenharia e Agronomia do Para,

vinculado a Certiddo n° 254227/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
21/12/2021

Regional

O servigo em questdo teve data de inicio em 01/08/2021 e término em 20/10/2021, realizado dentro do

Municipio de Xinguara-PA.

RESPONSAVEL TECNICO: Jodo Calandrini de S4 Azevedo Neto — CREA 1515893081

XINGUARA/PA, 02 de dezembro de 2021

—
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ENGENHEIRO G{VIL CREA N° 1506093%&}130{‘, ) ?c:, g
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARAEngenf?elfegugi asst g r%
S o

p"“"’-Ebn. N2134 D/\g’ 8

933/2010 ©

Avenida Brasil, Praga Vitdria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
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Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para
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CARTORIO DO UNICO OFICIO DE XlN?UARA{PA "l o
Av. Xingu, 701, Centro, Xinguara/PA - F:194.3426.1142

,,,,, - RECONHECIMENTC) N° 520890 -
RECONHEGO a assinaiura por SEMELHANGA iie
{1)JULIANO DE OLIWEIRA GRASS| - oo = -

Xinguara, 03 de dezembro de 2021. Em Test.

Escrevente
Emolumentos: RS £,30 + Selo: R$ 0.4

0019289024
neps:© tpajuaf

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para

Impresso em: 17/01/2022, as 21:05.
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de Engenharia e Agronomia do Para,
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! x ESTADO DO PARA
EEEs I N GUARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Trabathando com Amor e Justica
CNPJ: 04.144.150/0001-20

72 IXiNGUARA PLANILHA PARA EMISSAO DE CAT

Trabathando com Amor e Justica

INSTITUICAQ: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ART DA OBRA: PA20210675510

OBJETO: Projeto, Orgamento, Memorial Descritivo e Especificagdes técnicas da Execugédo da reforma da
Feira Municipal de Xinguara, localizado na rua duque de caxias na cidade de Xinguara-PA. A feira possui area
de construgdo de 3.305,12 m?

DATA:02/12/2021

LOCAL: FEIRA MUNICIPAL DE XINGUARA - AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - MUNICIPIO DE XINGUARA-PA
MES DE REFERENCIA: OUTUBRO

PRAZO DOS SERVICOS:01/08/2021 a 20/10/2021

DATA CONCLUSAO DOS SERVICOS: 20 DE OUTUBRO DE 2021

Planilha Orgamentaria Sintética

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 254227/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Item Descrigdo Und Quant. ©
% 1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO T3 S
1.1 MOBILIZAGAO DE OBRA UND 1 5 ‘_g %
12  DESMOBILIZAGAO DE OBRA UND 1 2og
F 2 SERVIGOS PRELIMINARES xsao
2.1 PLACA, LIGAGOES E TAXAS
284 Licengas e taxas da obra (acima de 500m2) CJd 1
212 Placa de obra em lona com plotagem de grafica m2 6
2.2 CANTEIRO DE OBRAS
221  TAPUME COM TELHA METALICA. m? 714,62
555 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE ol 5
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRC DE OBRA EM CHAPA DE
223  MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. m? 27,62

AF_02/2016
ALUGUEL CONTAINER WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL .
TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
ELETR/HIDRO-SANIT
ESTRUTURAS BOX DE VENDAS / GALINHEIRO / A. LIMPA/ A. SUJA/
VARANDA

3.1 FUNDAGBOES CONSTRUGOES BOX NOVAS / MATADOURO / CONTENGAO

311 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 162 6

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACCES. AF_10/2018 bt
219 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A — 70 62 S 0
o 1,30 M. AF_03/2016 ’ 5 N
313 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADC EM - 253 3o
o PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 ' o §
3.1.4 Baldrame em conc.ciclopico c/pedra preta incl.forma m? 32,9 § g
3.1.5 Impermeabilizagao para baldrame(lgol 2 + Sika 1) m? 437,4 lg E

3.1.6 Armagao p/ concreto KG 21272 8

Avenida Brasil, Praga Vitdéria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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$ x ESTADO DO PARA
(£ ,,M!ﬂgﬂﬁﬁﬁﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

3.2 ESTRUTURAS CONSTRUGOES BOX NOVAS / MATADOURO / CONTENGAO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

3.2.1 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m? 34,3
AF_05/2021 o .-
2dE
322 Armagao pf/ concreto KG 2592 3 g 9
323 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm me 647.3 8 o _g
(REAP 1x)« 8 o=
3.3 DEMOLICAO E RETIRADA ° © GE)
3.3.1 Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m? 341,53 c®
3.3.2 Retirada de revestimento ceramico m? 1033,03 _8 g &f
3.33 Retirada de rodape ceramico M 383,4 g g 8
3.34 Demoligao manual de alvenaria de tijolo m? 8,8 % S E
3.4 ESTRUTURA DE ALVENARIA/CIMENTO/CERAMICO o <A
3.4.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 310 o @ §
3.42  Cobogo de cimento 20x20x10cm mz 156,65 < s,
3.43 Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico m? 460 Eg°
ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) 8 < g
3.4.4 PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m? 11,74 S g5
AF_08/2019 o Lﬁ 5
3.4.5 Revestimento Ceramico Padrao Medio (pisos das box) m? 525,72 c (@]
3.4.6 Revestimento Ceramico Padrao Medio (paredes das box) m? 851,28 GE" % e 4
3.47 Rodape ceramico h=8cm M 584,08 3_ oW
3.4.8  Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva) m? 102,35 SE€2R
3.5  REVESTIMENTOS 2339
3.51 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? 620 ] &’ § ﬁ
3.52 Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 851,28
3.53 Reboco com argamassa 1:6.Adit. Plast. m? 428,83
"~ 736  ESQUADRIAS T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
3.6.1 Porta de apo-esteira de enrolar c/ferr.(incl. pint. anti-corresiva) m? 147,84
362 SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 368
AF_09/2020 '

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO

363 cOM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019 i 56,56
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXCANA, MACICA (PESADA OU

SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 9
364 ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, UN 46 <
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. s
. AF_12/2019 E
3.6.5 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m? 3,67 ‘g
. [=}
S PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO i . o
e DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ' o
o
3.6.7 Granito preto e=2cm m? 44 < g
- : - N
368 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 12 § § N
; " 98°C e
369 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. ” o N § g2
o AF_03/2016 $58%3
3640 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 24 Y8 sE
o COMPRIMENTO. AF_03/2016 S SEZ
5611 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE i 457 g8
e COMPRIMENTO. AF_03/2016 ' £ % 2
»_ - U E
3642 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 4,87 5%
AF_03/2016 g
&
Avenida Brasil, Praca Vitdria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com e
CEP 68.555-100, Xinguara-PA. £
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(§ &) I NGUARA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Trabathando com Amor e Justica
CNPJ: 04.144.150/0001-20
3.7 PINTURAS

3.7.1 PVA interna ¢/ massa acrilica e selador m? 560,62
3.7-2 PVA externa c/massa e lig. preparador m? 935,96
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
3.7.3 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 m? 216
DEMAOS). AF_01/2020
4 PISOS INTERNO FEIRA
41 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, i 2608.08
’ INCLUSQO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS .
49 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL QU ALERTA, ASSENTADO SOBRE M ag0
’ ARGAMASSA. AF_05/2020 (ALERTA)
5 INSTALAGOES ELETRICAS

5.1 REVISAO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 254227/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

5.1.1 EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A INCLUSQ O POSTE UN 36
METALICO GALVANIZADO 7M
51.2 Revisao de ponto de luz/forga Pt 294
5.1.3 Centro de distribuicac p/ 24 disjuntores (c/ barramento) UN 36
LUMINARIA LED SOBREPOR 35 WATTS RETANGULAR BRANCO LUZ
5.1.4 und 36
BRANCA
5.2 INS,TALA(;GES DAS CONSTRUCOES NOVAS (CONFORME PROJETO
ELETRICO) . ] ) ©
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE _ o«
521 EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A INCLUSO O POSTE UN 10 g ] 8
METALICO GALVANIZADO 7M .% § A
522 Centro de distribuigao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) UN 9 SR -
52:8 Centro de distribuic&o p/ 20 disjuntores (c/ barramento) UN 1 e'> o
594 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), gP+T 20 A, SEM SUPCRTE E UN 41
’ SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
525 Ponto de luz / for¢a (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W PT 51
526 Ponto de forga (tubul., fiagao e disjuntor) acima de 200W PT 2
LUMINARIA LED SOBREPOR 35 WATTS RETANGULAR BRANCO LUZ
5.2.7 und 14
BRANCA
528 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 11

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

529 DISJUNTOR BIPOLAR TIPC DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 9

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

5210 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - UN "
-~ FORNECIMENTO E INSTALACAO.

52 11 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 17

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
5212 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 9
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 i ! <
52.14 Protecdo contra surto Classe |l,1P,20KA, 175V UN 27 < N
5215 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 40A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - (i 9 & i 8
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. 5 o8
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Avenida Brasil, Praca Vitdria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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FORNECIMENTO E INSTALACAOC. AF_10/2020

5.3.10 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DiN-, CORRENTE NOMINAL DE 63A - UN 2

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

5341 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - - ;
= FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020

5.3 ILUMINAGAO PRINCIPAL DA FEIRA
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
5.3.1 EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A INCLUSO O POSTE UN 1
METALICO GALVANIZADO 7M
5.3.2 Centro de distribuicao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) UN 1 @ £
53.3 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM N e n“f o
e P R T T B O Ol e e o o e i s 5 e s 0 s P 8
53.4 CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 826.6 '8 E
o PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ! < [}
5.3.5 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS . 372 45 g &f
o TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. ! g g
5.3.6 Eletroduto PVC Rigido de 4" M 23,7 5 =
5.3.7 LAMPADA LED PAR 38 17W - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 45 < §
5.3.8 Aluguel e montagem de andaime metalico M#Mé 136,52 [} g
539 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 2 g o
2 [
53
o2
c
w o
O
[0}
kel

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

Este documento encontra-se registrado no Conselho

5.3.12 2 UN 1 S
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 <

5.3.13 Protecéo contra surto Classe Il,1P,20KA, 175V UN 3 TCU % 8

[ 6 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS = §|
6.1  INSTALAGCOES SANITARIAS i~
s

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,

811 DIAMETRO INTERNO= 0,3 M, AF_12/2020 un !

6.1.2 Caixa em alvenaria de 60x60x60cm ¢/ tpo. concreto UN

6.1.3 Ponto de esgoto {(incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) Pt 10
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

6.1.4 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 15

ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS
6.1.5 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X2,4 X1,6 M, VOLUME UN 2
UTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

6.1.6 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME UTIL: 1152 UN 2
L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

6.1.7 Sumidouro pre-moldado UN 2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

6.1.8 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 42,95
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

6.1.9 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 6,02
AF_12/2014

6.1.10 Revisao de ponto de esgoto Pt ™

6.1.11 Ponto de ventilagéo 50mm Pt 10

Certiddo n° 254227/2021
17/01/2022, 21:05

Avenida Brasil, Praga Vitdria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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6.2 INSTALAGOES HIDRAULICAS
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM
6.2.1 PVC DN 25 (34), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9

(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016
HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

o 7
622 AF 1112016 U 2 = % 5
6.2.3 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) Pt 10 2 o g

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE 8 o -S
824  CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UN 10 T E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 gg?
6.2.5 Pia 01 cuba em ago inox c/torn. sifao e valv.(1,50m) UN 46 '8 g &f
8.2.6 Revisao de ponto de agua Pt 36 g g 8
7 COBERTURA QL 5=
7.1 COBERTURA BOX DE VENDAS g <y
B B RETIRADA TELHAS DE BARRO COM REAPROVEITAMENTO m? 446,63 o O %
749 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m? 446 63 £ < o
o MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ! Ec ¢
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA PCR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA S E o
7.1.3  TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, m? 625 5 8
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 o g’ B
714 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE me 825 8 w 8
2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 ) S o
715 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 286, M 149 g °
CORTE DE 33 CM, JNCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 83 _8 q
7.2 COBERTURA METALICA FEIRA © g «© g
F217 RETIRADA DE TELHAS DE ALUMINIO COM REAPROVEITAMENTO m? 2640 9D 3 <
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, L‘ﬂ &) § PN
7.2.2 PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, m? 433,84
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
793 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 i 2906.16
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 :
7.2.4 Calha em chapa galvanizada M 198
7.25 Cumeeira aluminio e = 0,8 mm M 132
i 8 BANCADA [ MESA PRACA ALIMENTAGAO / AMBULANTE
8.1 BANCADA EM GRUPO
8.1.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m?2 791,54
8.1.2 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m?2 1583
8.1.3 Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 1583 ﬁ
8.1.4 Revestimento Ceramico Padrac Medio m? 1583 S
8.1.5 Portao de ferro 1/2" ¢/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) m? 127,68 b
816 Fechadura para porta externa UN 152 g

_______ PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 7 g

8.1.7 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 m? 127,68 )
DEMAQOS). AF_01/2020 §

8.2 BANCADA INDIVIDUAL g
8.2.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 81,54 - & S
8.2.2 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? 163,08 g 9 8 ‘g
8.2.3 Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 163,08 ﬁ &. S g
824 Revestimento Ceramico Padrao Medio m? 163,08 3 % 2
825 Portao de ferro 1/2" ¢/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) m? 7,56 o § g— %
8.2.6 Fechadura para porta externa UN 9 lg g el
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE ' S5 52

8.27  SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 m? 7,56 g ‘E %
DEMAQOS). AF_01/2020 O>

o

©

Avenida Brasil, Praca Vitdria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com e

CEP 68.555-100, Xinguara-PA. e
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8.3 PRAGA DE ALIMENTAGAO

8.3.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 26,22
8.3.2 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m?2 52,44
8.3.3 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 52,44 )
8.3.4 PVA interna ¢/ massa acrilica e selador m? 26,22 E \@© qE)
8.3.5 Impermeabilizagao asfaltica para concreto e alvenaria (3 demaos) m? 26,22 8 Q“f <
8.3.6 COMPACTACAOC MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm - INCLUSO - 10.74 8 o 'g
"~ ATERRC COM TRASNPORTE ATE 10km : SaR-I=
8.3.7 Plantio de grama (incl. terra preta) m? 9,52 2 g
10 unidades de Mesa Refeitorio com tampo retangular em férmica com borda em o E o
8.3.8 PVC e mochos fixos em formica, tamanho de 100x80 (total 170x100) (Preco de 4 CJ 1 8 8 S
lugares). Fornecimento e instalag&o ﬁ o g
i 9 SERVIGO EXTERNO / PAISAGISMO / FACHADA '06_; 3 N
9.1 PISO ; o %
9.1.1 Retirada de blokret com aproweitamento m? 1695 o N
9.1.2 Bloco de concreto intertravade e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) m? 2139,56 g g =
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM S S o
9.1.3 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m?2 720,8 2 S %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 o2 k=]
914 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO M 499 8 w 8
’ COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X22 CM ALTURA. AF_06/2016 o o
8.1.5 Plantio de grama (incl. terra preta) m? 697 g T ®© —
9.1.6 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE M 176 8w %
o ARGAMASSA. AF_05/2020 T 5 ‘_g N
917 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 2 51 % >0 S
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO wesuo
9.2 ILUMINAGAO PUBLICA
_______ ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE ~~— 777
9.2.1 EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A INCLUSO O POSTE UN 1
METALICO GALVANIZADO 7M
022 Centro de distribuicao p/ 12 disjuntores (¢/ barramento) UN 1
923 POSTE ACO CONICO TUBULAR RETO 9,0m ENGASTADO para iluminagéo und 13
publica
9.2.4 Escavagac manual ate 1.50m de profundidade m? 74
9.25 Reaterro compactado m? 74
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
9.2.6 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 21 ﬁ
AF_12/2020 s
9.2.7  Luva p/ elet. PVC de 1" (IE) UN 16 pa
9.28 Luva p/ elet. PVC de 1 1/2" (IE) UN 17 5.53
9.2.9 Luva p/ elet. PVC de 1 1/4" (IE) UN 9 §
9.2.10 Luva p/ elet. PVC de 3" (IE) UN 38 e
9.2.11 Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) UN 8 g
9.2.12 Bucha e arruela de aluminio de 1 1/4" UN 4 N g
_— CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, " P g . § N
- PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 K E S g %
0214 CABO DE COBRE fLE)dVEL ISOLADOQ, 16 MM?, ANT]ZCHAMA 450/750 V, M 596 % g g 2
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ e & g £
9215 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DII\FJ, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 3 8 g el
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ¢ b=} E 2 S
9.2.16 FIXACAO UTIE_IZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON S4. FORNECIMENTO UN 50 g _(E %
E INSTALACAO (Sh=3
2
©
Avenida Brasil, Praca Vitéria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com e
CEP 68.555-100, Xinguara-PA. %
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FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON S6. FORNECIMENTO

9.2.17 E INSTALAGAO UN 142
9.2.18 FIXACAO UTI}IZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON S8. FORNECIMENTO UN 168
E INSTALACAO
9.2.19 Eletroduto PVC Rigido de 3" M 21,6 .8 < E
6290 ELETRODL:ITO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E M 566 T o @

: INSTALACAO. AF_12/2015 " Q0 g
9.2.21 Bragadeira galvanizada tipo cunha @ 1" un 36 8 '8 -S
9:2:22 Bragadeira galvanizada tipo cunha @ 1.1/2 un 58 o GE)
9.2.23 Bragadeira galvanizada tipo cunha @ 1.1/4 un 28 cs
9.2.24 Bragadeira galvanizada tipo cunha @ 2 un 16 -8 g &'
9225 Bragadeira galvanizada tipo cunha @ 3 un 168 g § 8
9.2.26  Bragadeira galvanizada tipo cunha @ 3/4 un 52 =54 N
goo7 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E ” BB g g

Bl T A SO .- QY
9.2.28 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 38 MM (1.1/2 M 56,7 © S o
9.2.29 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1.1/4 M 27,3 ‘E‘ L_TS <
9.2.30 ELETRODUTO RTGIDO ROSC/:\VEL, PVC, DN 12 MM (1/2 M g § S ,%
0231 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"') - FORNECIMENTO E M 158 o2 :CE’

INSTALACAO. AF_12/2015 ' ouw e
0.2.32 ELETRODL{TO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E M 128 GC) o o
INSTALACAO. AF_12/2015 E T ® _,
9233 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 19 MM (3/4 M 42 § T '8 8
0234 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - UN 3 T 58 g
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 LD 3 o
2 ,. c
0235 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - M 206,3 m &’ S by

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO,
9.2.36 COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE METALICO - UN 52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

ABRAGADEIRA DE FIXAGCAO DE BRAGCOS DE LUMINARIAS DE 3" -

el FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 i -
0238 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - i 5
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
9239 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - UN 13
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020
9.2.40 Cenector para haste de aterramento de 5/8" UN 13 @
9.2 41 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 13 <
il INSTALACAO. AF_12/2017 =
9.3 MURETA ALVENARIA E
9.3.1 MURETA DO LETREIRO EM ACM £
9.3.1.1 Mureta em alvenaria, chapiscado, rebocado e pintado 2 faces(h=1.60m) m 57,47 8
[V}
9.3.1.2 Impermeabilizagao asfaltica para concreto e alvenaria (3 demaos) m? 91,95 N
0313 COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm - INCLUSO e 84 28 IS
s ATERRO COM TRASNPORTE ATE 10km ! NS
o o
9.3.2 MURETA ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDO N &
9.3.2.1  Mureta em alvenaria, chapiscado, rebocade e pintado 2 faces (h=0,70m) m 76,4 g é 2 £
9.3.2.2 Impermeabilizagao asfaltica para concreto e alvenaria (3 demaos) m?2 53,48 g N 1§ S
REEE
TN ED
od L
£R3%9
§TE8
(@] c 0
O
@
o
©
Avenida Brasil, Praga Vitdria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com e
CEP 68.555-100, Xinguara-PA. 2
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9.4 PLAYGROUND E BANCOS
9.4.1 Colchao de areia e=20 cm m? 104,71
Lixeira colonial - fabricado em madeira de lei e ferro super resistente com pintura
9.4.2 em tinta esmalte sintético premium e verniz polideck da sayeriack montando com und 8
parafusos zincados. 2dE
Jogo de bancos (fixo) - jogo de banco (3 pe¢as) em madeira, para area externa, ° g @
9.4.3 fabricado em madeira de lei - cumaru pintado com verniz montado com parafusos und 2 g’ o _cg
_______ R B T L I SEEE e e =
Gangorra dupla de madeira - gangorra dupla fabricada em madeira de lei super o © GE)
9.4.4 resistente pintado com tinta esmalte sintético premium ou verniz polideck und 1 <]
montado com parafuse zincado o E 4
Casa do Tarzan - Grande - Casa do Tarzan grande fabricado em madeira de lei, % 2 S
9.4.5 com parafusos galvanizados, oferecendo grande durabilidade ao produto e a und 1 5 % g
seguranga das criangas 8 < ﬁ
Carrossel 06 lugares de madeira - fabricado em madeira de lei, fixados com = <t
9.4.6 - o . : y ) und 1 o O W
parafusos francés zincado, pintura tinta esmalte premium ou verniz. b N
9.5 FACHADA E LETREIRO EM ACM é g o
9.5.1 LETREIRO EM ACM "FEIRA MUNICIPAL DE XINGUARA" g 2 <
9.51.1 Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m 34,12 %58
9.5.2 SUPORTE METALICO COM LONA COSTURADA DA FACHADA DA FEIRA o2 g
9521 Estrutura tubular conica engastado h=9,0 m und ] ‘8 w 8
9599 TUBO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA, DN 100 (4"), SOLDADO - " 115.4 0 o
o FORNECIMENTO E INSTALACAQ. ! ET®
=
9.5.2.3 lona com plotagem de grafica perfurada - Fornecida e Instalada m? 111,72 8 T -8 8
9524  Aluguel e montagem de andaime metalico Mz/Mé 122 © .5 ‘—g g
¢ 10 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO % > 9 5‘
10.1 Placa de sinalizag&o fotoluminoscente UN 14 wosS o
10.2 Instalacdo de 05 extintores de parede de p6 ABC 8kg, com suporte metalico e cJ 1
pintura de piso sinalizadora.
10.3 Conjunto de 80 adesivos (20x30cm) em setas para sinalizag&o de prevengao - o 1
. Fornecimento e instalagcéo
S 11 ADMINISTRAGAO DE OBRAS
1.1 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS MES 6
COMPLEMENTARES
11.2 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6
1.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS MES 6
’ COMPLEMENTARES
11.4 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6
11.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2160
" 12 ENTREGA DA OBRA
12.1 Limpeza geral e entrega da obra m? 6914
12.2 Placa de inauguragdo em acgo inox/letras bx. relevo- {40 x 30cm) UN 1

uliano de Ofiveira G ass
Engenhelro CIvil

CREA 16134 D/pA

JULIANO DE\QLIVEIRA GRASS|  Dacrata No: 05 5/a0410

17/01/2022, 21:05

ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 1506093698

Certiddo n° 254227/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Avenida Brasil, Praca Vitdria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paréa :
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Cc:mﬁkgﬁgng!zﬁ E !'_
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Agronomia do Paré

Impresso em: 17/01/2022, as 21:05.
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de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 254227/2021, emitida em
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‘iﬂ" ESTADO DO PARA
m PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
(<5 CNPJ: 04.144.150/0001-20

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

A empresa MUNICIPIO DE XINGUARA, inscrita no CNPJ 04.144.150/0001-20,
localizada na avenida Brasil, SN, CEP 68.555-100, Municipio de Xinguara-PA,
representada pelo seu representante OSVALDO OLIVEIRA DE ASSUNCAO
JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL, brasileiro, casado, inscrito no CPF 126.176.101-
44, RG 327171 SSP/GO 2° via, atesta para os devidos fins que a empresa CALANDRINI
E DANTAS LTDA, empresa inscrita no CNPJ n® 36.241.889/0001-46, localizado na
RUA PETRONIO PORTELA, NUMERO 147, SALA C, BAIRRO CENTRO, CEP
68.555-231, MUNICIPIO DE XINGUARA-PA, atividade econdmica principal
SERVICOS DE ENGENHARIA, que nesté ato representada por seu representante
legal, SR. JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO, ENGENHEIRO CIVIL,
Crea 1515893081, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF 015.430.732-71, RG 4974848
SSP/PA, realizou a prestacdo de servigos de objeto abaixo:

PROJETO/ORCAMENTO/MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES
TECNICAS E FISCALIZACAO REFERENTE O SERVICO DE OBRA DE
TERRAPLENAGEM E ESTRUTURAS DE CONCRETO EM UM LOTE
LOCALIZADO NO SETOR MARAJOARA 11 NA AVENIDA ORLANDO LUIS
MURARO ESQUINA COM RUA CENTRAL, LOTE DE POSSE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA. O LOTE POSSUI UMA AREA DE
4.000 M2 E ESTA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA.

A empresa CALANDRINI E DANTAS LTDA possui contrato de prestagio de servigos
com MUNICIPIO DE XINGUARA de N° 185/2020/PMX de objeto
(CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA
PARA ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS,
FISCALIZACAO DE OBRAS, PLANILHAS ORCAMENTARIAS,
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, COMPOSICAO DE CUSTOS
UNITARIOS, CADERNO TECNICO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DO
GEO OBRAS), com inicio em 05/06/2020 ¢ fim em 31/12/2020, com ART DE
CONTRATO entre MUNICIPIO DE XINGUARA e CALANDRINI E DANTAS LTDA
registrada no CREA/PA conforme N° PA20200518777.

O servigo em questdo teve data de inicio em 20/07/2020 e término em 03/08/2020,
realizado dentro do Municipio de Xinguara-PA, tendo seu fiscal responsavel JULIANO

Avenida Brasil, Praga Vitoria Reégia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

DE OLIVEIRA GRASSI, ENGENHEIRO CIVIL, Crea n® 16134 D/PA brasileiro,
casado, inscrito no CPF 895.865.731-68.

A empresa MUNICIPIO DE XINGUARA, DECLARA ainda que a empresa
prestou servigos de forma satisfatoria ndo restando nada que desabone até a presente data.

CAT OPERACIONAL RELACIONADA A CAT PROFISSIONAL N°
223277/2020.

- XINGUARA/PA, 09 de novembro de 2020

MUNICIPI
CNPJ 04,
OSVALDO OLJVEI

XINGUARA
-150/0001-20
ASSUNCAO JUNIOR

Juliano de Ol c&:u
ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 16134 D/PA gngent 1'_,_4 /PN
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CREA 1:0_ 033/2010
FISCAL DE CONTRATO pecret®

CARTORIO DO UNICO OFiCIO DE XINGUARA/PA i
Av. Xingu, 701, Centro, Xinguara/PA - F:94.3425.11
e RECONHECIMENT(SEN: H“ATP?::T:I; ...... e

i SE i
gfo%wrnicgsztﬁémﬂ?&:{cho JUNIole:ir:: :Eﬂimmc: e
3‘2.’?%‘3.2?;‘ 12 de novembro de 2020. Em Tes :

CARTORIO DO UNICO OFICIO DE XINGUARA/PA e

Av. Xingu, 701, Centro, Xinguara/PA - F:94.3426.1142¢ =

. RECONHECIMENTO N° Hﬁfr?g:i—— e
inat SEMEL \ de:

gﬁﬁgmf gg;l.ia\?él:‘.k :;.:g;rﬂlpru.: MUNICIPIO DE XINGUARA e~

Xinguara, 12 de novembro de 2020. Em Test. d
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Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.



- ﬁv’ I NGUAR A PREFEITURiSLAl?laggAT.‘:)E XINGUARA
e CNPJ: 04.144.150/0001-20

item Descricao Und Quant.
1 ADMINISTRAGAO DE OBRAS
11 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES 2
: COMPLEMENTARES
2 SERVICOS PRELIMINARES
2:1 Placa de obra em iona com piotagem de gréfica m? 6
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM
22 REMOCAQO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE m 4000
ESTEIRAS
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
23 VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 8000
AF_04/2016
3 DRENAGEM URBANA
3.1 Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC iifi 2

01 - areia e brita comerciais

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS

32 PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADD M 20
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

3.3 Pogo de visita - PVI 05 - areia e brita comerdais un 1
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
3 PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTARIGIDA, INSTALADO .
=i EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -

. 8 > FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

< 3 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M,

= 5 2§ EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, N 1
5o | Wih\a ESCAVACAQ, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL
3 g I o REATERRQ JAZIDA E TRANSPORTE
e - EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
g o | 2d 38 iNLOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA W 54
oW I - AF_06/2016
=z s 5 E 4 ATERRO
xa®ds |y 41 ARGILAPARA ATERRO COMERCIAL EM XINGUARA UN 880
oty ; g e 42 Compactacio de aterros a 100% do Proctor normal m? 8800
o g > E% |E 1]
6 no .'l . :n_
— (=] (%]
Ex583 8 i
ooog3ig IET 3 XINGUARA/PA, 09 de novembro de 2020
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OSVALDO OKIVEIL E ASSUNCAO JUNIOR
26.176.101-44

(2)JULIANO DE OLIVEIRA GRASSIRepres.: MUNICIPIO DE XINGUARA -

.4 da verdade.

§2731.60 - Escrevente

Jufiano de Ofiveira G a5t

Engenheiro Civil

134 D/P\
CREA 16 3 2010

" CPF 89%865.731-68
ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 16134 D/PA  Decreto N°.
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

FISCAL DE CONTRATO

nida Brasil, Praga Vitoria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.

Av. Xingu, 701, Centro, Xinguara/PA - F:94.3425.1142
o RECONHECIMENTO N° 470872

CARTORIO DO UNICO OFICIO DE XINGUARA/PA
RECONHEGO a assinatura por SEMELHANCA de:

Xinguara, 12 de novembro de 2020. Em Te

GENAINA B. DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF-

--- Vilido(a) somente com o selg d+
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugao N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA_ PA

Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 223277/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO referente a(s) Anotacao(fes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO
Registro: 892760PA RNP: 1515893081
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: PA20200544677 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/11/2020  Baixada em: 03/11/2020
Forma de registro: SUBSTITUICAO POR ERRO DE DIGITACAO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CALANDRINI E DANTAS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CPF/CNPJ: 04.144.150/0001-20
Endereco do contratante: AVENIDA XINGU Ne°: S/N

Complemento: Praca Vitéria regia Bairro: CENTRO

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68555011

Contrato: 185/2020/PMX Celebrado em: 20/07/2020

Valor do contrato: R$ 289.529,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA ORLANDO LUIS MURARO N°: SN

Complemento: Esquina com Rua Central Bairro: MARAJOARA II

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68557530

Coordenadas Geograficas: -7.099024, -49.928145

Data de inicio: 20/07/2020 Concluséo efetiva: 03/08/2020

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CPF/CNPJ: 04.144.150/0001-20

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUGCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM
121 - Fiscalizagdo de Obra Técnica 8800.00 metro cibico; 1 - DIRETA CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUGCAO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 8800.00 metro clbico; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS
EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 90 - Elaborag&o de Orgamento 8800.00 metro clbico; 1 - DIRETA CONSTRUGAO
CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 121 - Fiscalizagdo de Obra Técnica 87.00 metro; 1 -
DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 87.00 metro; 1 -
DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 90 - Elaborag&o de Orgamento
87.00 metro;

__ Observagdes

Obra de Terraplenagem e Estruturas de concreto em um lote localizado no Setor Marajoara Il na Avenida Orlando Luis Muraro Esquina com Rua
Central, lote de posse da Prefeitura Municipal de Xinguara. O lote possui uma area de 4.000 m2. Valor de servigos de R$1 devido a contrato de
prestagdo de servigos n° 185/2020/PMX entre CALANDRINI E DANTAS LTDA e PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA.

InformagGes Complementares
* Esta Certid&o é valida, exclusivamente, para os servicos da area da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 223277/2020
09/11/2020, 12:04
7z4dzZ

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagao ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddao pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7z4dZ

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenoma do Pard

Impresso em: 13/11/2020, as 11:01.
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= PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Jodo Calandrini de Sa Azevedo Neto, brasileiro,
solteiro, inscrito no CPF 015.430.732-71, ENGENHEIRO CIVIL CREA n° 151589308-1, contato (94)
992864-4585, e-mail sosengenhariaa@gmail.com, prestou SEervigos de
PROJETO/ORCAMENTO/MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS E
FISCALIZACAO REFERENTE O SERVICO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM E ESTRUTURAS
DE CONCRETO EM UM LOTE LOCALIZADO NO SETOR MARAJOARA 1l NA AVENIDA
ORLANDO LUIS MURARO ESQUINA COM RUA CENTRAL, LOTE DE POSSE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA. O LOTE POSSUI UMA AREA DE 4.000 M2 E ESTA
LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA, servigo realizado para PREFEITURA
MUNICIPAL DE XINGUARA de CNPJ 04.144.150/0001-20.

O profissional JOAOQ CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO ¢ responsavel técnico pela
CALANDRINI E DANTAS LTDA, empresa inscrita no CNPJ n° 36.241.889/0001-46, localizado na RUA

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 223277/2020, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
a

PETRONIO PORTELA, NUMERO 147, SALA C, BAIRRO CENTRO, CEP 68.555-231, MUNICIPIO DE %3S m
XINGUARA-PA, atividade econdmica principal SERVICOS DE ENGENHARIA, que possui contrato de IS ﬂlw ~
prestagdo de servigos com a PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA N° 185/2020/PMX de objeto oL M

xr'so

(CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE
PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS, FISCALIZACAO DE OBRAS, PLANILHAS
ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, COMPOSICAO DE CUSTOS
UNITARIOS, CADERNO TECNICO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DO GEO OBRAS), com
inicio em 05/06/2020 e fim em 31/12/2020, com ART DE CONTRATO entre MUNICIPIO DE XINGUARA
e CALANDRINI E DANTAS LTDA registrada no CREA/PA conforme N° PA20200518777.

O servigo em questdo teve data de inicto em 20/07/2020 e término em 03/08/2020, realizado dentro do
Municipio de Xinguara-PA.

RESPONSAVEL TECNICO: Jodo Calandrini de Sa Azevedo Neto — CREA 1515893081

XINGUARA/PA, 03 de novembro de 2020
o

da verdade. )

Certidéo n° 223277/2020
13/11/2020, 11:01
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conseiha Regianal de Engenharia s
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenomia do Pard

Impresso em: 13/11/2020, as 11:01.
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

PLANILHA PARA EMISSAO DE CAT

INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ART DA OBRA: PA20200544677

OBJETO: PROJETO/ORCAMENTO/MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS E
FISCALIZACAO REFERENTE O SERVICO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM E ESTRUTURAS DE
CONCRETO EM UM LOTE LOCALIZADO NO SETOR MARAJOARA II NA AVENIDA ORLANDO LUIS MURAROQ
ESQUINA COM RUA CENTRAL, LOTE DE POSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA. O LOTE
POSSUI UMA AREA DE 4.000 MP.

DATA: 03/11/2020

LOCAL: AVENIDA ORLANDO LUIS MURARO, SETOR MARAJOARA I, XINGUARA-PA

MES DE REFERENCIA: OUTUBRO

PRAZO DOS SERVICOS: 20/07/2020 a 03/08/2020

DATA CONCLUSAO DOS SERVICOS: 03/08/2020

Planilha Orcamentaria Sintética

° 223277/2020, emitida em

do n

Certid

de Engenharia e Agronomia do Para,

a

item Descrigao Und Quant.

1 ADMINISTRACAO DE OBRAS

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
2 SERVIGOS PRELIMINARES

21 Placa de obra em lona com plotagem de grafica m? 6
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM
22 REMOCAQ DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE m? 4000
ESTEIRAS
TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M3, EM
23 VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 8000
AF_04/2016
3 DRENAGEM URBANA
Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC
01 - areia e brita comerciais
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
3.3 Pogo de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais un 1
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M,
EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS,
ESCAVACAQ, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL
REATERRQ JAZIDA E TRANSPORTE.
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
36 IN LOCO EM TRECHO RETQ, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. M 64
AF_06/2016

Avenida Brasil, Praca Vitdria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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Certidéo n° 223277/2020
13/11/2020, 11:01

Jultano de Ofiveina G gssi —=
Engenheiro Civil
CREA 16134 D/PY
Decreto N°. 033/2010
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conseiha Regianal de Engenharia s
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenomia do Pard
Impresso em: 13/11/2020, as 11:01.
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

4 ATERRO
4.1 ARGILA PARA ATERRO COMERCIAL EM XINGUARA UN 880
42 Compactagso de aterros a 100% do Proctor normal m* 8800

S&.ma% de Offveirg G assy
< Oz_mmw.::m?o Civil
rrﬁ 5134 D/py

/ Decretg)

ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 1506093698
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 223277/2020, emitida em

a

CARTORIO DO UNICO OFICIO DE XINGUARA/PA

Av. Xingu, T01, tro, Xinguara/PA - F:94.342€.1142
- RECONHEC] NTO N° 470002 - ———
RECONHEGO a assinatura'Ror SEMELHANGA ce:

(4)JULIANO DE OLIVEIRA GRASY! > UNICiPIO DE XINGUARA -omoomm e
Xinguara, 04 de novembro de 5 A da verdade.

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional
09/11/2020

vinculado

. o .—[\

¥ N° 001.946.976

Certidéo n° 223277/2020
13/11/2020, 11:01
Chave de Impresséo: 7z4dZ

Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Ommsp _U>
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br
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liﬂi’:‘ X INGUA R A PREFEmJREAS::l?NOlggA’:. DE XINGUARA

CNPJ: 04.144.150/0001-20

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

A empresa MUNICIPIO DE XINGUARA, inscrita no CNPJ
04.144.150/0001-20, localizada na avenida Brasil, SN, CEP 68.555-100,
Municipio de Xinguara-PA, representada pelo seu representante OSVALDO
OLIVEIRA DE ASSUNCAO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL, brasileiro.
casado, inscrito no CPF 126.176.101-44, RG 327171 SSP/GO 2° via, atesta para
os devidos fins que a empresa CALANDRINI E DANTAS LTDA, empresa
inscrita no CNPJ n° 36.241.889/0001-46, localizado na RUA PETRONIO
PORTELA, NUMERO 147. SALA C. BAIRRO CENTRO, CEP 68.555-231.
MUNICIPIO DE XINGUARA-PA, atividade econdmica principal SERVICOS
DE ENGENHARIA, que neste ato representada por seu representante legal, SR.
JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO. ENGENHEIRO CIVIL.
Crea 1515893081, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF 015430.732-71, RG
4974848 SSP/PA, realizou a prestagdo de servigos de objeto abaixo:

PROJETO/ORCAMENTO/MEMORIAL
DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO
REFERENTE O SERVICO DE EXECUCAO DAS OBRAS PARA
INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA, NOS SETORES:
MARAJOARA 11 E CENTRO EM XINGUARA-PA.

A empresa CALANDRINI E DANTAS LTDA possui contrato de prestagdo
de servigos com MUNICIPIO DE XINGUARA de N° 185/2020/PMX de objeto
(CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO
DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE
ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS,
EXECUCAO DE OBRAS, FISCALIZACAO DE OBRAS, PLANILHAS
ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS, CADERNO TECNICO E
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DO GEO OBRAS). com inicio em
05/06/2020 e fim em 31/12/2020, com ART DE CONTRATO entre MUNICIPIO
DE XINGUARA e CALANDRINI E DANTAS LTDA registrada no CREA/PA
conforme N° PA20200518777.

O servigco em questdo teve data de inicio em 01/09/2020 e térmmo em
05/10/2020, realizado dentro do Municipio de Xinguara-PA, tendo seu fiscal

Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com

CEP 68.555-100, Xinguara-PA.




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

responsavel JULIANO DE OLIVEIRA GRASSI, ENGENHEIRO CIVIL. Crea n®
16134 D/PA brasileiro, casado, inscrito no CPF 895 865.731-68.

A empresa MUNICIPIO DE XINGUARA, DECLARA ainda que a
empresa prestou servigos de forma satisfatoria ndo restando nada que desabone até
a presente data.

CAT OPERACIONAL RELACIONADA A CAT PROFISSIONAL N°
222964.

XINGUARA/PA, 09 de novembro de 2020

Q%

——— _ &‘ {\\d \'4‘“
CPF 89§.865.731-68 %\&\6“'(’9:"::\{530 AT
ENGENHEIRO CIVI, CREA N° 16134 D/PA Gk W
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA ﬁ%cre‘

SISC, N
CARTORIO DO UNICO OFICIO DE XINGUARA/PA CAL DE CONTRATO

Av. Xingu, 701, Centro, Xinguara/PA - F:94.3425.1142

RECONHECIMENTO N° 470867 - — ————
RECONHECO a assinatura por SEMELHANCA de:

(18)OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNGAO JUNIORRepres.: MUNICIPIO DE
XINGUARA
Xinguara, 12 de novembro de 2020. Em Tes

- Vélido(a) somerf

CARTORIO DO UNICO OFICIO DE XINGUARA/PA
Av. Xingu, 701, Centro, Xinguara/PA - F:94.3425.1142
RECONHECIMENTO N° 470872 - ..

RECONHECGO a assinatura por SEMELHANCA, de:
{17 ]JULIANDO DE OLIVEIRA GRASSIRepres.: MUNICIPIO DE XINGUARA
da verdade.

Xinguara, 12 de novembro de 2020. Em Test.

— Vdlido(a} somente com o selo de aute

| N 002.331.141

Avenida Brasil, Praca Vitoria Regia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

i ftem Descrigdo Und Quant.
¥
| 1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Piaca de obra em fona com piotagem de grafics m? 6
y
! 2 ADMINISTRACAO DE OBRA
21 MESTRE DE OBRAS COMENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2
3 ILUMINAGAD PUBLICA
31 Poste para iluminacac plblica h=8m, 4 petalas com lampadas led UND 8
32 Poste para iluminacao publica h=12m, 4 petalas com lampadas led UND 27
g 33 Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade m? 2625
1 ©
Sérke; | el g 34 Reaterro compactado m? 2825
N 002:331.140 1 &
A e e i g’ 35 Cabo de cobre 25mm2 - 1KV M 3150
“"":. i TRANSFORMADOR DISTRIBUICAD 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV UN 4
@ IMERSO EM OLEQ MINERAL FORNECIVMENTO E INSTALACAD ' '
-]
g 37 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COMTAMPA E DRENO BRITA UN B
N 002.331.139 E

da verdade.

.

CARTORIO DO UNICO OFICIO DE XINGUARA/PA
RASSIRepres.: MUNICIPIO DE XINGUARA —. —._.____

Xinguara, 12 de novembro de 2020. Em Tes!

-

ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 020.962

- Vdlido(a} somente com o selo de auten

Av. Xingu, 701, Centro, Xinguara/PA - F:94.3425.1142
—————— RECONHECIMENTO N° 470872 —

RECONHECO a assinatura por SEMELHANCA de:

(18)JULIANO DE OLI!VEIRA G

XINGUARA/PA, 09 de novembro de 2020

. XINGUARA
.}50/0001-20
ASSUNCAO JUNIOR
6.176.101-44

™
= r cf:'
a7 uw - c-\‘". 3‘“
id| 8 DE Y (O e Sjex 0
I3 = CPF 895865.731-68 o7 o olﬂox-
<3 2 ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 16134 D/PA W gesS 133_ 03>
puw | .= PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA g:'e‘o
Zabit FISCAL DE CONTRATO =
wESse 3
oS3 |: B
2cPug g
oXzlg & |«
gg=3g '3 1u
2cRss 1§ 3¢
S8TELE iaf
9s8 83|23 2. nida Brasil, Praga Vitoria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
o LEolis e CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugao N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA_ PA

Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 222964/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO referente a(s) Anotacao(fes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO
Registro: 892760PA RNP: 1515893081
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: PA20200544643 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/11/2020  Baixada em: 03/11/2020
Forma de registro: SUBSTITUICAO POR ERRO DE DIGITACAO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CALANDRINI E DANTAS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CPF/CNPJ: 04.144.150/0001-20
Endereco do contratante: AVENIDA XINGU Ne°: S/N

Complemento: Praca Vitéria regia Bairro: CENTRO

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68555011

Contrato: 185/2020/PMX Celebrado em: 05/06/2020

Valor do contrato: R$ 289.529,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servico: OUTROS BAIRRO CENTRO E MARAJOARA I N°: SN

Complemento: Bairro: TODOS

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68555000

Coordenadas Geograficas: -7.103957, -49.946074

Data de inicio: 01/09/2020 Concluséo efetiva: 05/10/2020

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CPF/CNPJ: 04.144.150/0001-20

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUGCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM
121 - Fiscalizagido de Obra Técnica 262.50 metro cubico; 1 - DIRETA CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUGCAO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 262.50 metro cubico; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS
EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 25 - Especificagdo 262.50 metro cubico; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL -
CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 90 - Elaborag&o de Orgamento 262.50 metro cbico; 1 -
DIRETA ELETRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZAGAO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 121 - Fiscalizagéo de Obra
Técnica 35.00 unidade; 1 - DIRETA ELETRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZAGAO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO
24 - Projeto 35.00 unidade; 1 - DIRETA ELETRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZAGAO DE ENERGIA ELETRICA > #315 -
ILUMINACAO 25 - Especificagdo 35.00 unidade; 1 - DIRETA ELETRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZAGAO DE ENERGIA
ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 90 - Elaboracéo de Or¢gamento 35.00 unidade;

____ Observagdes

Art de Projeto/Orgamento/Memorial Descritivo/Especificacdes Tecnicas e Fiscalizagéo referente o servico de Execugédo das obras para instalagao de
iluminagéo publica, nos setores: Marajoara Il e Centro em Xinguara-PA. o Servigo conterd 08 postes para iluminagdo publica h=9m, 4 petalas com
lampadas led e 27 postes para iluminagéo publica h=12m, 4 petalas com lampadas led. Contrato entre CALANDRINI E DANTAS LTDA com
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA pela seguinte ART: PA20200518777

Informacdes Complementares

« Esta Certiddo é valida para as atividades de Engenharia Civil, EXCLUIDA a constante na PLANILHA referente ao seu subiten:
3.6-TRANSFORMADOR DISTRIBUIGAO 30KVA-TRIFASICO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenoma do Pard

Impresso em: 13/11/2020, as 11:04.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugao N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA_ PA

Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 222964/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 222964/2020
04/11/2020, 13:10
5Z4a7

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Z4a7

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenoma do Pard

Impresso em: 13/11/2020, as 11:04.
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPI: 04.144.150/0001-20

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Jodo Calandrini de Sa Azevedo Neto, brasileiro,
solteiro. inscrito no CPF 015.430.732-71, ENGENHEIRO CIVIL CREA n° 151589308-1, contato (94)
992864-4585, e-mail sosengenhariaa@gmail.com, prestou Servigos de
PROJETO/ORCAMENTO/MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS E
FISCALIZACAO REFERENTE O SERVICO DE EXECUCAO DAS OBRAS PARA INSTALACAO
DE ILUMINACAO PUBLICA, NOS SETORES: MARAJOARA 11 E CENTRO EM XINGUARA-PA,
para PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA de CNPJ 04.144.150/0001-20.

O profissional JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO ¢ responsavel técnico pela
CALANDRINI E DANTAS LTDA, empresa inscrita no CNPJ n® 36.241.889/0001-46, localizado na RUA
PETRONIO PORTELA, NUMERO 147, SALA C, BAIRRO CENTRO, CEP 68.555-231, MUNICIPIO DE
XINGUARA-PA, atividade econdmica principal SERVICOS DE ENGENHARIA, que possui contrato de
prestagdo de servigos com a PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA N° 185/2020/PMX de objeto
(CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE
PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS, FISCALIZACAO DE OBRAS, PLANILHAS
ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, COMPOSICAO DE CUSTOS
UNITARIOS, CADERNO TECNICO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DO GEO OBRAS), com
inicio em 05/06/2020 e fim em 31/12/2020, com ART DE CONTRATO entre MUNICIPIO DE XINGUARA
e CALANDRINI E DANTAS LTDA registrada no CREA/PA conforme N° PA20200518777.

O servigo em questiio teve data de inicio em 01/09/2020 e término em 05/10/2020, realizado dentro do
Municipio de Xinguara-PA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho

RESPONSAVEL TECNICO: Joio Calandrini de Sa Azevedo Neto - CREA 1515893091
&G

CARTORIO DOUNICO OFICIO DE XINGUARA/PA ! 3
Av. Xingu, 701, Centro, Xinguara/PA - F:94.3426 1142 Bl by '/ XINGUARA/PA, 17 de outubro de 2020

{1)JULIANO BE OLIVEIRA GRARSIRepres ~MUNICIFIO DE XINGUARA -
Xinguara, 29 de outubro de X020, mS ?a» da verdade.

m« U Nyw“a

Q
\ Q
F
&
940U == JULIANO DY OLIVEIRA GRASS$I T
e s
ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 1506093698 ?ﬁ% de Oliveirg G asst E
Ngenheiro iy o
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA B 16134 D/py

033/2010

Avenida Brasil, Praga Vitoria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

de Engenharia e Agronomia do Para,

a

Regional

13/11/2020, 11:04
Chave de Impresséo: 5Z4a7

° 222964/2020, emitida em
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

PLANILHA PARA EMISSAQ DE CAT

_Zm.:.ﬂCAO\.rO“ PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA m © m
ART DA OBRA: PA20200534831 a % ©
OBJETO: PROJETO/ORCAMENTO/MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS E 5 o =
_n_mﬂb._,._N)OhO REFERENTE O SERVICO DE EXECUCAO DAS DBRAS PARA INSTALACAO DE M S E
ILUMINACAO PUBLICA, NOS SETORES: MARAJOARA Il E CENTRO EM XINGUARA-PA <] e,
DATA: 05/10/2020 S m I
LOCAL: BAIRRCS MARAJOARA Il E CENTRO -MUNICIPIO DE XINGUARA-PA m m m
MES DE REFERENCIA: OUTUBRO % M.. o
PRAZO DOS SERVICOS: 01/09/2020 a 05/10/2020 o 2
DATA CONCLUSAO DOS SERVIGOS: 05 DE OUTUBRO DE 2020 2 ®J
© O
Planitha Orcamentaria Sintética 55 T
<
858
[CRe
item Descrigdo ' Und Quant. o T w
c
1 SERVIGOS PRELIMINARES 23w 5
>
1.1 Ptaca de obra em lona com pilotagem de gréfica m? 6 .Wv ﬂlnm m m
O _—
2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 233 pa
£
21 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 woe>o
3 ILUMINAGAO PUBLICA
3.1 Poste para iluminacdo publica h=9m, 4 petalas com lampadas led UND 8
3.2 Poste para iluminagéo publica h=12m, 4 petalas com lampadas led UND 27
33 Escavagao manual ate 1.50m de profundidade m? 2625
3.4 Reaterro compactado m® 2625
3.5 Cabo de cobre 25mm2 - 1KV M 3150 a2
<
26 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV UN 5 s
) IMERSQO EM OLECQ MINERAL FORNECIMENTOQ E INSTALACAQ m
aT CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN a5 m
o
I
S
%S
L
Sgwe
M = ~w o
QT2
NEEE
—_— Qn m m -
Tufiano de Oliveira G asst 8§23 m
ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 1506093698 nﬂqﬁm@%.wﬂmﬁmw W_w_w_» e m 8
. 033/2010 o £2
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA Tacrein 1 °g
o
©
Avenida Brasil, Praca Vitdria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com m
CEP 68.555-100, Xinguara-PA. m
]
£
3
S
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conseiha Regianal de Engenharia s
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenomia do Pard
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7 g ARA
? X I NGUAR A PREFE!TUREAS.:\:\{?!&:SI?A!: DE XINGUARA
[

P s CNPI: 04.144.150/0001-20

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

A empresa MUNICIPIO DE XINGUARA, inscrita no CNPJ 04.144.150/0001-
20. localizada na avenida Brasil, SN, CEP 68.555-100, Municipio de Xinguara-PA,
representada pelo seu representante OSVALDO OLIVEIRA DE ASSUNCAO
JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL, brasileiro, casado, inscrito no CPF 126.176.101-
44, RG 327171 SSP/GO 2? via, atesta para os devidos fins que a empresa CALANDRINI
E DANTAS LTDA, empresa inscrita no CNPJ n® 36.241.889/0001-46, localizado na
RUA PETRONIO PORTELA, NUMERO 147, SALA C, BAIRRO CENTRO, CEP
68.555-231, MUNICIPIO DE XINGUARA-PA, atividade econdmica principal
SERVICOS DE ENGENHARIA, que neste ato representada por seu representante
legal, SR. JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO, ENGENHEIRO CIVIL,
Crea 1515893081, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF 015.430.732-71, RG 4974848
SSP/PA, realizou a prestacgdo de servigos de objeto abaixo:

GESTAO/CONSULTORIA/ASSESSORIA DO SISTEMA DE GEO-
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA. CONSIDERANDO 21
SEMANAS DE SERVICO. SERVICO INICIADO DO DIA 05/06/2020 ATE
03/11/2020, 8 HORAS POR DIA X 5 DIAS NA SEMANA X 21 SEMANAS
EQUIVALENTE A 840 HORAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE
XINGUARA DE CNPJ 04.144.150/0001-20.

A empresa CALANDRINI E DANTAS LTDA possui contrato de prestagdo de
servicos com MUNICIPIO DE XINGUARA de N° 185/2020/PMX de objeto
(CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA
PARA ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS,
FISCALIZACAO DE OBRAS, PLANILHAS  ORCAMENTARIAS,
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, COMPOSICAO DE CUSTOS
UNITARIOS, CADERNO TECNICO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DO
GEO OBRAS), com inicio em 0(5/06/2020 ¢ fim em 31/12/2026, com ART DE
CONTRATO entre MUNICIPIO DE XINGUARA e CALANDRINI E DANTAS LTDA
registrada no CREA/PA conforme N° PA20200518777.

O servigo em questdo teve data de inicio em 05/06/2020 e término em 03/11/2020,
realizado dentro do Municipio de Xinguara-PA, tendo seu fiscal responsdavel JULIANO
DE OLIVEIRA GRASSI, ENGENHEIRO CIVIL, Crea n° 16134 D/PA brasileiro,
casado, inscrito no CPF 895.865.731-68.

A empresa MUNICIPIO DE XINGUARA, DECLARA ainda que a empresa

Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com

CEP 68.555-100, Xinguara-PA. y =




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

prestou servigos de forma satisfatéria ndo restando nada que desabone até a
presente data.

CAT OPERACIONAL REFERENCIADA COM CAT PROFISSIONAL DE
N°© 223261/2020.

XINGUARA/PA, 09 de novembro de 2020

MUNICI DE XINGUARA
CNPJ 04,144.450/0001-20
OSVALDO OLAVEI E ASSUNCAO JUNIOR
6.176.101-44

CO\'TRATANTE

ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 16134 DPA ) 09637037
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CREL N

FISCAL DE CONTRATO it

CARTORIO DO UNICO OFICIO DE XINGUARA/PA
Av. Xingu, 701, Centro, Xinguara/PA - F:94.3426.1142

e RECONHECIMENTO N° 470867 —— ——
RECONHECO a assinatura por SEMELHANGA de:

{21)OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNGAD JUN!ORRopnl MUNICIPIO DE
XINGUARA
Xinguara, 12 de novembro de 2020. Em Tesf~,

GENAINA B, DE ALMEIDA SIQUEIR?

CARTORIO DO UNICO OFiCIO DE XINGUARA/PA
Av. Xingu, 701, Centro, Xinguara/PA - F:94.3425.114 2
i RECONHECIMENTO N° 470872 —— — ———
RECONHEGO a assinatura por SEMELHANCA, de:
{21}JULIANC DE OLIVEIRA GRASSIRepres.: MUNICIPIO DE XINGUARA —-—-—-
Xinguara, 12 de novembro de 2020. Em Test.

--- Vdlido{a! somente com o selo de a N 002.331.136

Avenida Brasil, Praca Vitoria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugao N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA_ PA

Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 223261/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO referente a(s) Anotacao(fes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO
Registro: 892760PA RNP: 1515893081
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: PA20200545130 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/11/2020  Baixada em: 05/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CALANDRINI E DANTAS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CPF/CNPJ: 04.144.150/0001-20
Endereco do contratante: AVENIDA XINGU Ne°: S/N

Complemento: Praca Vitéria regia Bairro: CENTRO

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68555011

Contrato: 185/2020/PMX Celebrado em: 05/06/2020

Valor do contrato: R$ 289.529,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA BRASIL N°: SN

Complemento: PRAGA VITORIA REGIA Bairro: CENTRO

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68555101

Coordenadas Geograficas: -7.113785, -49.954634

Data de inicio: 05/06/2020 Concluséo efetiva: 03/11/2020

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CPF/CNPJ: 04.144.150/0001-20

Atividade Técnica: 1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVICO NAO RELACIONADO 11 - Gestdo 840.00
hora;

___ Observagdes

ART de servigos prestados na gestéo/consultoria/assessoria do sistema de GEO-OBRAS da PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA.
Considerando 21 semanas de servigo. Servico iniciado do dia 05/06/2020 até 03/11/2020, 8 horas por dia x 5 dias na semana x 21 semanas
equivalente a 840 horas. Contrato entre CALANDRINI E DANTAS LTDA com PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA pela seguinte ART:
PA20200518777

InformagGes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 223261/2020
06/11/2020, 12:44
7bz25

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7bZ25

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugbes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenoma do Pard

Impresso em: 13/11/2020, as 11:03.
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPI: 04.144.150/0001-20

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Jodo Calandrini de Sa Azevedo Neto, brasileiro,
solteiro, inscrito no CPF 015.430.732-71, ENGENHEIRO CIVIL CREA n° 151589308-1, contato {94)
992864-4585, e-mail sosengenhariaa@gmail.com, prestou servigos de gestao/consultoria/assessoria do
sistema de GEO-OBRAS da PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA. Censiderando 21 semanas
de servigco. Servigo iniciado do dia 05/06/2020 até 03/11/2020, 8 horas por dia x S dias na semana x 21
semanas equivalente a 840 horas para PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA de CNPJ
04.144.150/0001-20.

O profissional JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO ¢ responsavel técnico pela
CALANDRINI E DANTAS LTDA, empresa inscrita no CNPJ n® 36.241.889/0001-46, localizado na RUA
PETRONIO PORTELA, NUMERO 147, SALA C, BAIRRO CENTRO, CEP 68.555-231, MUNICIPIO DE
XINGUARA-PA, atividade econdmica principal SERVICOS DE ENGENHARIA, gue possui contrato de
prestagao de servigos com a PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA N° 185/2020/PMX de objeto

emitida em

se registrado no Conselho

° 223261/2020

ao n

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certida

Este documento encontra-
a

(CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS = om
TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE 5 M ~
PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS, FISCALIZACAO DE OBRAS, PLANILHAS >0 M

xr'so

ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, COMPOSICAO DE CUSTOS
UNITARIOS, CADERNO TECNICO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DO GEO OBRAS), com
inicio em 05/06/2020 ¢ fim em 31/12/2020, com ART DE CONTRATO entre MUNICIPIO DE XINGUARA
e CALANDRINI E DANTAS LTDA registrada no CREA/PA conforme N° PA20200518777.

O servigo em questdo teve data de inicio em 05/06/2020 e término em 03/11/2020, realizado dentro do
Municipio de Xinguara-PA, com numero de ART PA20200545130. servigo realizado dentro do Municipio de
Canai dos Carajas-PA

)\ign

RESPONSAVEL TECNICO: Jodo Calandrini de Sa Azevedo Neto — CREA 1515893081

XINGUARA/PA, 03 de novembro de 2020

.wm\mwc

SN o Offypy;

ﬁm.:mmarga\w velrg G aser
REA 151~

Decrgig 10133 B

da verdade.

001.946 987

MUNICIPIO DE XINGUARA - —— -

Test,
13/11/2020, 11:03

ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 1506093698 *

Certidéo n° 223261/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

vida Brasil, Praca Vitdria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.

CARTORIO DO [UNICO OFICIO DE XINGUARA/PA

Av. Xinau, 701,
(16)JULIANO DE OLIVEIRA GRASSIR®

Xinguara, 04 de novembro d
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA mmzma_»maww
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aaronomia do Pard
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 203342/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO referente a(s) Anotacao(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO
Registro: 892760PA RNP: 1515893081
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: PA20170197779 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/05/2017  Baixada em: 25/12/2017
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CPF/CNPJ: 04.144.150/0001-20
Endereco do contratante: AVENIDA XINGU Ne°: S/N

Complemento: Praca Vitéria regia Bairro: CENTRO

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68555011

Contrato: 2016/102681 Celebrado em: 15/03/2017

Valor do contrato: R$ 1,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: AVENIDA RUA FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO, S/N N°: S/N

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: XINGUARA UF: PA CEP: 68555900

Coordenadas Geograficas: -7.082579, -49.938404

Data de inicio: 01/06/2017 Concluséo efetiva: 01/09/2017

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CPF/CNPJ: 04.144.150/0001-20

Atividade Técnica: 8 - FISCALIZAGAO RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - ARQUITETURA -> URBANISMO -> #0910 - URBANISTICO
17 - FISCALIZAGAO 585.22 metro quadrado; 8 - FISCALIZAGAO RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL ->
EDIFICAGOES -> ARQUITETURA EFEMERA -> #1138 - CANTEIRO DE OBRA 17 - FISCALIZAGAO 17.64 metro quadrado; 8 - FISCALIZAGAO
RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICACOES -> LOCAGCAO -> #1154 - TERRAPLENAGEM 17 -
FISCALIZAGAO 1404.00 metro quadrado; 8 - FISCALIZAGCAO RESOLUGCAO 1025 -> OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUCAO CIVIL -> INFRA-
ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAGAO -> #1475 - EM CONCRETO 17 - FISCALIZAGAO 431.99 metro quadrado; 8 - FISCALIZAGCAO
RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1603 - REDE DE AGUAS PLUVIAIS 17 -
FISCALIZACAO 92.00 metro;

___ Observagdes

Fiscalizagéo da construgdo de uma praca na Avenida Francisco Caldeiras Castelo Branco em Xinguara-PA. Projeto da Praca orgada em 100.000,00
R$ e descrita no processo n° 2016/102681. Valor de servico 1R$ devido ao vinculo com a prefeitura.

Informagdes Complementares

« Esta Certiddo é valida para as atividades de Engenharia Civil, EXCLUIDA a constante na PLANILHA referente ao item PLANTIO DE GRAMA
ESMERALDA EM ROLO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 203342/2020
27/01/2020, 11:44
1Y473

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitago ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddao pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1Y473

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenoma do Pard

Impresso em: 10/02/2020, as 08:10.
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“o y ESTADO DO PARA
* PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
ey SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

( ‘-ﬁ oz PROJETOS E CONVENIOS

DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICA E GERENCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CNPJ: 04.144.150/0001-20; com sede
na Praga Vitoria Regia s/n, na Cidade de Xinguara, CEP: 68.555-010; Vem através do
presente, Declarar que apresenta capacidade técnica e gerencial para objeto
Fiscalizacdo da construgio de uma pragca na Avenida Francisco Caldeiras
Castelo Branco em Xinguara-PA. Processon?2016/102681. Servigos elencados
na ART de Obra/Servigo N2 PA20170197779. A planilha de servigos estara em anexo
nesta documentagio, contendo informagdes do canteiro de obras, estrutura e
pavimentagao.

O SR. JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO Engenheiro Civil, CREA-
PA n° 151589308-1, responsavel técnico através da ART de Cargo/Fungdo N°
PA20170194908 e PA20170217548 nessa Prefeitura, prestou os servigos de
FISCALIZACAO no objeto da referida proposta, com execugdo dos projetos marcada
para a data 01/06/2017 e término 01/09/2017.

Registramos, ainda, que as prestagoes dos servicos acima referidos
apresentaram bom desempenho operacional, tendo a profissional cumprido
fielmente com suas obrigagées, nada constando que a desabone técnica e
comercialmente, até a presente data.
CARTORIO DO UNICO OFiCIO DE XINGUARA/PA
Av. Xingu, 701, Centro, Xinguara/PA - F:94.3425.1142
............ RECONHECIMENTO N° 441353

RECONHEGO a assinatura por AUTENTICIDADE dc )
(4)LUCAS OLIVEIRA DANTAS — e i q,

Xinguara, 24 de ]mﬂmgzw da verdade.
o 0 e

XINGUARA/PA, 20 de janeiro de 2020

Lucas ouuwam

Engenhelro Civil
CREA-PA 886058

LUCAS OLIVEIRA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL CREA N°2415110647
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para
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PLANILHA DE SERVICOS

cod.
Item Especificagio SINAP Unid Qtde

1.0 cmo-o-uul P
s Pa | Phcadnobv-erhchopadonqowz.do 74200/001

33
8

1.2 Limpeza Manual do terreno (c/ raspagem superficial) 73948/016

Barracac de obra para alojamento/escritorio, piso em
1.3 pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura
4 em telha fibrocimento 8mm, Incluso instalacoes eletricas
e esquadrias. reaproveltado 5 vezes

2.0 | INFRA-ESTRUTURA E PAVIMENTAGAO R e e
21 Servigos Preliminares 2 il oy #
Locagto da obra (lcr\dqoa bpoor-ﬂcoo para
2.9.1 pavimentacio, Inclusive nota servigos, 78472 m2 1.404, 00
acompanhamento e grelde)

22 Servigos de Pavimentagiio

221 Arglla, arglla vermelha ou arglla arenosa (retirada na
. Jazida, sem transporte)

Transporte local com caminhfio basculants B rra K ] ]
222 rodovia com revestimento primario (mv[al 9,’,"-2"’,.;), %7726775 " x 3904, 10_

73805/001 m2 17,64

0000679 m3 491,40

223 Reatorro Manual com aplloamento mecanico

224 Compactacac mecanica, sem controle do goc
o (c/compactador placa 400 kg)

Execuchio de passelo (calgada) em concreto 12 rmpea,
225 trago 1:3:5 (cimento /arela/brita), preparo mecanico,

3t espessura 7cm, com junta de dilatacAo em madeira,
Iincluso langamento e adensamento

— — =

Execugc@io de Pavimento em Piso Intertravado, com
226 bloco sextavado de 25x 25 cm, espessura 8 cm. 023604 m2 276,36
-f 08[2015 E.hclon-nm

& S e i i |

Wo-ﬂodeeork:robnloldodomloccl usinado 151rp-
7 com 0,30 m altura x 0,15 m base, rejunte em argamassa| 73786/002 m 214,20
traco 1:3,5 (cimento e areia)

23 Drenagem Pluvial

2.3.1 Servigos Preliminares

2.3.1.1 Locago e nivelamento de emissario/rede coletora com
i auxlio de equipamento topografico

2.3.2 |Movimento de Terra

Certiddo n° 203342/2020, emitida em
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Escavacfio mec.vala nfo escorada(c/escav hidraul
2321 0,78m3) ate 1,5m prof mat 1a c/redutor(c/pedras/inst
Py prediais/outros redut produt ou cavas fund) e ol
esgotam

¢

73580 m3 212,40

Escav mec vala n escor de 1,5 a 3 m prof (c/escav|
2322 hidraul 0,78m3) mat 1a cat c/redutor (c/pedras/inst
S i prediais/outros redut produt ou cavas fund) exxcl
esgotamento.

A\
%

Reg e Corr Manual de Terreno com
2323 5622
Soquete

2324 Lastro de Areia Média 73892

?

141,60

3

13,88

Reaterro aplloado em camadas 0,20m, utilizando
material argilo-arenoso adquiridco em jaxzida, ja
2328 considerando um acréscimo de 25% no wolume do 5719 -3 38,19
material adquirido, néio considerando o transporte até o

reaterro
Carga e descarga mecanica de solo utiizando
8 2326 caminh@io basculante 6,0m3 /16 T e Pa carregadeira

sobre pneus 128 HP, capacidade da cagcamba 1.7 a 2.8 74010/001 3 47.08
m3, peso operacional 11632 kg (material de Jaxida)

'n'“por- local com caminhio basculante 6 m3,
2327 | . Polaelalersy b 72875 m3 xKm | 305,83

UARA/PA
:94.3426.1142

Reaterro de vala com material granular reaproveitado
2328 . i e Mbrad 72020 m3 144,77

E de

Carga e de entuiho em
2329 o E i 0/ 13 (Bote = fora) 72808 m3 124,42

Transporte local com caminhfio basculante 68 m3,
2.3.2.10 S T o pri 1o (bota-f ) 72875 m3 x Km 622,09

Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao
23211 | 4o trator de esteiras de 165 hp 83344 "3 124,42

Escavacho e acerto manual na faba de 0,45m de
2.3.2.12 |largura p/ exacucaoc de melo-fio e sarjeta conjugados - 7011 m 99,60
Area dos Estacl

O N° 440868
UTENTICIDAD

0, Xinguara/PA - F

10/02/2020, 08:10
Chave de Impresséo: 1Y473
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|

233 |Fornecimento de T -
Pocoa'ds ubos, Meio-Fio em Concreto e 1
2334 |TuUbo de concreto armado, classe PA-1, PB
-1, PB, DN = 400
.\m Para aguas phumais (NBR 8890) 00007745 m 40,00
2332 Twodomm, classe PA-1, PB, DN = 1000
| |mm para aguas puvais (NBR 8890) Sl LA o 52,00
2333 uuna:: 1es e e o
e mpa, com 0,30 m base x 0,26
S m altura,| 73763/005 m 99,60
i Boudebbocnwaﬂbbmco,mm
3.4 |argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de 83659 Unid 4,00
concreto 10 cm e tampa de concreto ar mado
Poeo\gdhagpﬁuconcmn 1,50 x 1,50 x 1,60 m
2335 |coletor D = 1 m parede e = 15 cm base conc. FCK = 10
MPa revest c/arg cimvareia 1:4 degraus ff incl fomn| / 2#/008 |  Unid &0
todos materiais.
234 Assentamento de Material
Assentamento de tubos de concreto diametro = 400
2341 |mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3| 92809 m 40,00
cimento:areia
Assentamento de tubos de concreto diametro = 600
2342 |mm, simples ou armadojunta em argamassa 1:3| 92811 m 52,00
cimento:areia
2.4 Urbanizagéo
241 Plantio de Grama Esmeralda em Rolo 85180 m2 585,22
242
Banco em Concretoi c=1,50 m, 0,45 m e h=0,51 m SEZECP“IPEzA Unid 8,00
TOTAL
CARTORIO DO UNYGO OFiCIO DE XINGUARA/PA

Av. Xingu,

701, Cen
RECONHECI

Xinguara/PA - F:94.3426.1142

ROSILVAN NUNES FERREIRA NJ

-~ Villdo{a) somente com o selo d

VP se o e

Escrevente Anicrizada

CPF: 883.852.302-72

-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 223625/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO referente a(s) Anotacao(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO
Registro: 892760PA RNP: 1515893081
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: PA20200544686 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/11/2020  Baixada em: 03/11/2020
Forma de registro: SUBSTITUICAO POR ERRO DE DIGITACAO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO EIRELI

Contratante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO — SAAE CPF/CNPJ: 07.356.585/0001-26
Endereco do contratante: AVENIDA Weyne cavalcante Ne°: 1220

Complemento: ed. Andrade moreira, sala 101 Bairro: novo horizonte II

Cidade: CANAA DOS CARAJAS UF: PA CEP: 68537000

Contrato: 20202167 Celebrado em: 17/02/2020

Valor do contrato: R$ 310.414,19 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA Weyne cavalcante Ne: 1220

Complemento: ed. Andrade moreira, sala 101 Bairro: novo horizonte II

Cidade: CANAA DOS CARAJAS UF: PA CEP: 68537000

Coordenadas Geogréaficas: -6.530518, -49.870146

Data de inicio: 01/09/2020 Concluséo efetiva: 20/10/2020

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO — SAAE CPF/CNPJ: 07.356.585/0001-26

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > EDIFICACOES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS
DIVERSOS 24 - Projeto 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > EDIFICACOES DE ALVENARIA > #88 -
EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 25 - Especificagdo 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO >
EDIFICACOES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 90 - Elaboragdo de Orgamento 3000.00 metro quadrado;

___ Observacgdes

ART de Projeto/Orgamento/Memorial Desctitivo referente ao processo de PINTURA nas areas do SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE
CANAA DOS CARAJAS. A planilha considera 3.000 m2 de pintura em paredes/muros/fachadas em alvenaria. Contrato com 0 SERVICO
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANAA DOS CARAJAS, N° 20202167.

Informagdes Complementares
¢ Esta Certiddo é valida, exclusivamente, para os servicos da area da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 223625/2020
13/11/2020, 10:47
2Wyyb

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2Wyyb

A falsificacéo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cédigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenoma do Pard

Impresso em: 13/11/2020, as 15:58.
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K m SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO — CANAA DOS CARAJAS / PA

CNPJ: 07.356.585/0001-26

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Jodo Calandrini de Sa Azevedo Neto, brasileiro,
solteiro, inscrito no CPF 015.430.732-71, ENGENHEIRO CIVIL CREA n° 151589308-1, contato (94)
992864-4585, e-mail jcengenharia2017(@gmail.com, prestou SEeIvigos de
PROJETO/ORCAMENTO/MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE AO PROCESSO DE
PINTURA NAS AREAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANAA DOS
CARAJAS para 0 SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANAA DOS CARAJAS DE CNPJ
07.356.585/0001-26.

O profissional JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO ¢ responsavel técnico pela JOAO
CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO EIRELI, empresa inscrita no CNPJ n°® 32.592.953/0001-82,
localizado na RUA JATOBA, NUMERO 202, BAIRRO CENTRO, CEP 68.555-320, MUNICIPIO DE
XINGUARA-PA, atividade econdmica principal SERVICOS DE ENGENHARIA, que possui contrato de
prestagdo de servigos com o SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO N° 20202167 de objeto
(CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE
PROJETOS, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
MEMORIAL DESCRITIVO, GERENCIAMENTO DO SISTEMA DO GEO-OBRAS/TCM-PA E
DEMAIS SERVICOS CORRELATOS DE NECESSIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA
E ESGOTO DE CANAA DOS CARAJAS, com inicio em 17/02/2020 e fim em 31/12/2020, com ART DE
CONTRATO entre SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANAA DOS CARAJAS e JOAO
CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO EIRELI registrada no CREA/PA conforme N° PA20200540150.

O servigo em questdo teve data de inicio em 01/09/2020 e término em 20/10/2020, realizado dentro do
Municipio de Canad dos Carajas-PA.

de Engenharia e Agronomia do Para,

vinculado a Certiddo n° 223625/2020, emitida em

Regional
13/11/2020

RESPONSAVEL TECNICO: Jodo Calandrini de S4 Azevedo Neto — CREA 1515893081

CANAA DOS CARAJAS, 03 de novembro de 2020

o
N
cas Souta- 83
s Qo
Lucas Souza Silva e
Engenheito C'vil N
CREA-PA:923453 T 8
LUCAS SOUZA SILVA g g
'«E -
ENGENHEIRO CIVIL CREA RNP: 923453 5]

GERENTE DA DIVISAO DE PROJETOS SAAE

Rua A, Quadra 01, Lote 21, Residencial Quro Preto, CEP 68.537-000, Canaa dos Carajas-PA.
Tel: (94)3392-4347, e-mail: saae@canaadoscarajas.pa.gov.br
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA CREA PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para

Impresso em: 13/11/2020, as 15:58.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paréa CREA-PA
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SAAE
SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO — CANAA DOS CARAJAS / PA
CNPJ: 07.356.585/0001-26

S SMALE PLANILHA PARA EMISSAO DE CAT
INSTITUICAO: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CANAA DOS CARAJAS
ART DA OBRA: PA20200544686
OBJETO: ART de Projeto/Orgamento/Memorial Descritivo referente ao processo de PINTURA nas areas do
SERVIGCO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANAA DOS CARAJAS. A planilha considera 3.000 n? de
pintura em paredes/muros/fachadas em alvenaria.
DATA: 03/11/2020
LOCAL:MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS-PA
MES DE REFERENCIA: OUTUBRO
PRAZC DOS SERVICOS: 01/09/2020 a 20/10/2020
|DATA CONCLUSAO DOS SERVICOS: 20 DE OUTUBRO DE 2020

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 223625/2020, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

l
]
| tem Descrigao Und Quant.
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gréfica m 6
2 PINTURA -
21 Acrilica (sobre pintura antiga) -:I‘ m? 1500 8
| 22 Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e ex' m 1500 T3 2
o z-‘ c
823
chps xS ﬂ

Lucas Souza Silva
Engenheiio C'vil
CREA-PA:923453

LUCAS SOUZA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL CREA RNP: 923453
GERENTE DA DIVISAO DE PROJETOS SAAE

¥ CARTORIO DO 1° OFiCIO DE
e CANAA DOS CARAJAS PA

ECONHEC/MENTON® 538135 -———-
Q RECONHEGOa atura por SEMELHANCA de (19)AUCAS

Certiddo n° 223625/2020
13/11/2020, 15:58

. N 002.200.093

Rua A, Quadra 01, Lote 21, Residencial Ouro Preto, CEP 68.537-000, Canaa dos Carajas-PA
Tel: (94)3392-4347, e-mail: saae@canaadoscarajas.pa.gov.br
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paréa
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Cc:mgﬁgnﬁ:;giﬁ
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Agronomia do Pard

Impresso em: 13/11/2020, as 15:58.



http://www.tcpdf.org

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Jodo Calandrini de Sa Azevedo Neto, brasileiro,
solteiro, inscrito no CPF 015.430.732-71, ENGENHEIRO CIVIL CREA n° 151589308-1, contato (94)
992864-4585, e-mail sosengenhariaa@gmail.com, prestou servigos - de
PROJETO/ORCAMENTO/MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS
REFERENTE A 160.000M? (20KM X 8 M DE LARGURA) DE INFRA-ESTRUTURA VIARIA
URBANA (PAVIMENTACAO EM CBUQ ESP = 3CM) PARA EXECUCAO DENTRO DO
MUNICIPIO DE XINGUARA-PA, servico realizado para PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
de CNPJ 04.144.150/0001-20.

O profissional JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO ¢ responséavel técnico pela
CALANDRINI E DANTAS LTDA, empresa inscrita no CNPJ n°® 36.241.889/0001-46, localizado na RUA
PETRONIO PORTELA, NUMERO 147, SALA C, BAIRRO CENTRO, CEP 68.555-231, MUNICIPIO DE
XINGUARA-PA, atividade econémica principal SERVICOS DE ENGENHARIA, que possui contrato de
prestagdo de servigos com a PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA N° 154/2021/PMX de objeto

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE
PROJETOS DE EXECUCAO DE OBRAS; FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS,
ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS, CADERNO TECNICO E GERENCIAMENTO DO
SISTEMA DO GEO-OBRAS / TCM-PA, com inicio em 20/05/2021 e fim em 20/05/2022, com ART DE
CONTRATO entre MUNICIPIO DE XINGUARA e CALANDRINI E DANTAS LTDA registrada no
CREA/PA conforme N° PA20210621679.

O servigo em questdo teve data de inicio em 01/08/2021 e término em 13/10/2020, realizado dentro do

Municipio de Xinguara-PA.

RESPONSAVEL TECNICO: Jodo Calandrini de S4 Azevedo Neto — CREA 1515893081

XINGUARA/PA, 14 de outubro de 2021

JULIANO DE OLIVEIRA GRASSI
ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 1506093698
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Avenida Brasil, Praga Vitéria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.




X | NGUAR A ESTADO DO PARA

; GPURTUNIDADES PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20

PLANILHA PARA EMISSAO DE CAT

INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ART DA OBRA: PA20210672216

OBJETO: PROJETO/ORCAMENTO/MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS REFERENTE
A 160.000M? (20KM X 8 M DE LARGURA) DE INFRA-ESTRUTURA VIARIA URBANA (PAVIMENTAGAO EM
CBUQ ESP = 3CM) PARA EXECUGAO DENTRO DO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA

DATA: 14/10/2021

LOCAL: MUNICIPIO DE XINGUARA-PA

MES DE REFERENCIA: OUTUBRO

PRAZO DOS SERVICOS: 01/08/2021 a 13/10/2021

DATA CONCLUSAO DOS SERVICOS: 13 DE OUTUBRO DE 2021

ESTADO DO PARA
»'l1Yi TAD A PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
¢y CNPJ 04.144.150/0001-20
ADM. 2021/2024 RHG———
Cliente: Prefeitura Municipal de Xinguara
Administragéo: Moacyr Pires de Faria
Resumo do Objeto: INFRA-ESTRUTURA VIARIA URBANA (PAVIMENTACAO EM CBUQ esp = 3cm)
Enderego: Municipio de xinguara
Data: 30 de agosto de 2021 Bancos
SINAPI - 07/2021 - Para
SEDOP - 03/2021 - Para
Planilha Orgcamentéria Sintética
Item Cédigo Banco Descri¢do Und Quant.
r 1 ADMINISTRAGAO DA OBRA
¥ ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
31 : 93565 SINAPI  OMPLEMENTARES MES .
1.2 83572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES 6
r 2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
2.1 ¥ 148 Préprio  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 2% UND 1
r 3 ~ SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
31 742000001  SINAPI  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m 12
32 : 011170 SEDOP Licencas e taxas da obra (até 100m2) (o4} 1
'ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
33 41598 SIAPE o T MADERA UN 4
E EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
34 93207 SINAPI  MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. m 27,04
AF_02/2016
£ ' EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
a5 83208 SINAPI . \IADEIRA COMPENSADA. INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 - sk
¥ TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DAMETRO
36 98052 SINAPI  INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTL: 2138,2 L UN 1
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
" FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
a7 98088 SINAPI  CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME UTIL: 1152 UN 1
L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
. . P, . — no de Olveira G-asst
Avenida Brasil, Praca Vitéria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@g gf,h._.,.m cgu
CEP 68.555-100, Xinguara-PA. CREA 16134 D/PA

— 4 Decreto NO°. 033/2010




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

CNPJ: 04.144.150/0001-20
R SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
38 98094 SINAPI  DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,2 M UN
i & ~ (PARA 5CONTRIBUINTES). AF_12/2020
39 ¥ 250672 SEDOP Tome p/ caixa dagua h=4.0m (ahenaria) UN
TERRAPLENAGEM
: ¥ S SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
g 78472 SINAPL  oERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
4 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
o 01788 SNARI PAVIMENTAGAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM
MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E
~ TRANSPORTE. AF_11/2019
£ ‘
43 P S Q:)slu OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10
r 5 : PAVIMENTAGAO ASFALTICA
5.1 T 98401 SINAPI EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019
4 L | :
52 96402  SINAPI :fan.&o"mm DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.
r CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
53 95990 SINAPI  BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,
COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
i r s IR TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA
> PARA PAVIMENTACAO URBANA
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JULIANO DE OLNEIRA GRASS}

ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 1506093698
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Juliano de Oliveira G.asst
Engenhelro Civil
CREA 16134 D/PA\
Decreto N°. 033/2010

CARTORIO DO UNICO OFICIO DE XINGUARA/PA
Av. Xingu, 701, Centro, Xinguara/PA - F:94.3426.11
. RECONHECIMENTO N° 513975 ——— ———~

RECONHEGO a assinaiura por SEMELHANGA de:

{1)JULIANO DE OLIVEIRA GRASS! —— -~ T daverdade.
Xinguara, 15 de 2021.EmTest AP e

Emolumentos: R$ 5,80 + Selo: R$ 0,45 — Total: R$6,25 - Selo:
' D01626986A
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Avenida Brasil, Praca Vitdria Régia, Tel:(94) 3426-4384, e-mail: ouvidoria.xinguara@gmail.com
CEP 68.555-100, Xinguara-PA.

‘ ’ MUNICIPIO DE por municipio e
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