\ BOM Jesw‘ Departamento de

Licitagdo

Juntos Construindo o Futuro!

EDITAL CONCORRENCIA N° 3.2024-001
Processo Administrativo n°® 22012024

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE DE BOM JESUS DO TOCANTINS/PA, Estado do
Par4, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, sediada na Travessa Manoel Viagim, s/n, centro,
realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com o critério de julgamento
MENOR PRECO nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, e demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo
com as condicdes estabelecidas neste Edital.

Local: Portal Licitanet — https://licitanet.com.br/

Data da sessao: 09 de abril de 2024. Horario: 09:00 horas, (Horario de Brasilia).

1. DO OBJETO
1.1.0 objeto da presente licitagdo é a CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO SEDUC, LOCALIZADA NA
TRAVESSA SAO MATEUS, S/N,BAIRRO UNIAO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS/PA,
EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO N° 055/2023 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC E O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS, conforme
condi¢des,quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderéao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema Licitanet.

2.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢gfes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecéo

ouaqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nédo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.
2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o microempreendedor

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. Nao poderdo disputar esta licitagcao:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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2.6.1. aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
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2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacdo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou ha gestéo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢Bes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.6.9. OrganizagBes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

2.6.10. N&ao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente
publicodo 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que

disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdoa
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que se

referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo,

de execucao da licitagdo ou de gestédo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgédo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.10.0 disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigco que inclua como
encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagfes integradas,
edo projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.11.Em licitagBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol

de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
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14.133/2021.

2.12.A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitagcéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lancese
de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horéario estabelecidos para abertura
dasessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacéo e a proposta com o preco, observado as disposi¢des deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proéprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenges coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

3.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
del6 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicéo;

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras hormas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico,

gue cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalacdodo campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.8. nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,a
assinalagdo do campo “nédo” apenas produzira o efeito de o licitante néo ter direito ao tratamento favorecido

previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou

sociedade cooperativa.
3.9. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.43.4 ou 3.73.7 sujeitara o licitante as sancoes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.10.Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente
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inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.11.Nédo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e
dafase de envio de lances.

3.12.Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.13.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em
relagdoaos lances intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.13.2. o0s lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido,e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.14. 0 valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.14.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.14.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por maior desconto.

3.15. 0 valor final minimo ou final maximo parametrizado na forma do item 3.12 possuird carater sigiloso
para os demais fornecedores e para o0 6érgao ou entidade promotora da licitacao, podendo ser disponibilizado
estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

3.16.Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante

da inobservéancia de mensagens emitidas pela Administracéo, agente de contratacdo ou de sua desconexao.

3.17.0 licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que

possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dosseguintes
campos:

4.1.1. valor total do item;

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1.0 licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucédo do
objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro,

omiss&o ou qualquer outro pretexto.
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4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
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cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderado se beneficiar do regime
de tributacéo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelascontidas,
em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente 0 compromisso de executar
0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas eutensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo,quando
requerido, sua substituicao.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.10.0s licitantes devem respeitar 0s pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

4.11.0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacio pelo Orgdo Competente e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei,

nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacgéo dos agentes publicos responséaveis e da

empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento

por sobrepreco na execuc¢éo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacéo e
os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderéa oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacao aos lances
intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1,00 (um) real.

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10.0 procedimento seguird de acordo com o0 modo de disputa adotado.
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5.11.Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “ABERTO”, onde os licitantes
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apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessédo publica tera duragdo de dez minutos e, apés isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo
da sesséo publica.

5.11.2. Aprorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no
caso de lances intermediérios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-
se-4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classifica¢&o.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contrata¢do, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitiro reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

5.12. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os

lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13.Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14.Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.15.No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.
5.16.Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte
equatro horas da comunicacéo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagéo.

5.17.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18.Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto & Receita Federal, do porte
da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.18.1. Nessas condi¢Bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
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manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
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pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.19.S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta em

ato continuo a classificacgao;

5.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverédo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢cfes
previstos nesta Lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambientede
trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos 6rgaos
de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidosou prestados por:

5.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagcao realizada por érgéo ou entidadede

Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.19.2.2. empresas brasileiras;
5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.19.2.4. empresas que comprovem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.

5.20.Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo definido para a contratacéo, o Agente de Contratacdo poderanegociar
condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagcao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociacao, for desclassificado em
razéo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracéo.

5.20.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.20.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

5.20.4. O agente de contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
que envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociagdo realizada, acompanhada de

composicdo de custos unitarios constando obrigatoriamente os quantitativos de material, todos os
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elementos e informac8es necessarias ao julgamento objetivo da proposta e mao-de-obra observando-se os
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pisos salariais das categorias envolvidas, composi¢cédo da curva “abc” dispondo sobre insumos e servigos,
composic¢ao de encargos sociais contendo todos os itens que a compdem, com seus respectivos percentuais,
composicao de BDI (bonificacdo e despesas indiretas) contendo todos os itens que a comp&em, com seus
respectivos percentuais, e quando for o caso acompanhada, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados;

5.20.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21.Ap6s a negociacdo do preco, o Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitacéo e julgamento da

proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO
6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o0 Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢Bes de participagdo no certame, conforme

previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto

a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacéo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1.  SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral

da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio

majoritério, por forca da vedacgdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratacdo/Comissao diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla ser& verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, 81°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN
n° 3/2018, art. 29, §29).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢édo de

participacéo.

6.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condigbes de
participacgdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
asdisposicdes deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comisséo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto
ea compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagcdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.
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6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1.  contiver vicios insanaveis;

6.7.2. nao obedecer as especificacbes técnicas contidas no Projeto Basico;

6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desdeque insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia do
Agentede Contratacdo/Comissdo, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise de exequibilidadee
sobreprec¢o considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacgao do valor global estimado;
6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superacaodo valor global estimado e pela superacédo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha
anexa aoedital;

6.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo, independentemente
do regime de execucéo.

6.9.4. Seréd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cincopor cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta,sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10.Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11.Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagédo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

6.11.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as
planilhascom indicac&o dos quantitativos e dos custos unitarios, contendo todos os elementos e informacdes
necessarias ao julgamento objetivo da proposta, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), inclusive da composi¢éo da curva “abc” dispondo sobre insumos
e servicos, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo
dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagédo semi-integrada

e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-
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financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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6.12.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderiser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo
do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia
das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacéo de recolhimento
deimpostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.13.Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto, podera ser
colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servi¢o ou da area especializada no objeto.
6.14.Caso o Projeto Bésico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.15.Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horério de realizacdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

6.16. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17.No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratacdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18.Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nédo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagao/Comissédo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que
atenda as especificagfes constantes no Projeto Béasico.

7. DA FASE DE HABILITAQAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitagéo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62
a70dalLein®14.133, de 2021.

7.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagédo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo
livre.

7.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo seréo

traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de

29de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados

ouembaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original ou por cépia.
7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacéo poderédo ser substituidos por registro cadastral emitido
por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°®
14.133/2021.
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7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
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declarante respondera pela veracidade das informacg8es prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°®
14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que

cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem aintegralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucéo € imprescindivel
para o conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condicdes de realizagdo do servico, assegurado a ele o
direito de realizag&o de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e
horario exclusivos, a ser agendado através do e-mail smg.pregao@gmail.com, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.8.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no presente
itempor declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condi¢cdes e peculiaridades da contratacao.

7.9. A habilitacéo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

7.10.E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-
los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a correcédo
ou a alteracd@o dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°
3/2018, art. 7°, caput).

7.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da

habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.11.A verificacdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletrbnicos oficiais de 6rgéos e
entidades emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF serédo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo,

contado da solicitagdo do Agente de Contratacéo.

7.11.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e lances, os
licitantes encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacéo e a proposta
com o prec¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da
Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.12.A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em

relacdo ao licitante vencedor.
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7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente serdo exigidos,
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em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.12.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa & regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdoanteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.

7.13.Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdode
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, 849):

7.13.1. complementacéo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
gue necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de recebimento das
propostas;

7.14.Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
gue nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificacéo.
7.15.Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuragcdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.16.Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacéo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
7.17.A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagéo, e ndo como condicéo para participacdo na licitagcao
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.18.Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao cabera exclusdo

de licitante por motivo relacionado a habilitagcao, salvo em raz&o de fatos supervenientes ou sé conhecidos
apos o julgamento.

8. DAS EXIGENCIAS DE HABILITACAO

8.1. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica

8.2. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha

validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.3. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.4. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.5. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigcdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.6. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil, publicada no


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
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Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
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agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marc¢o de 2020.

8.7. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro
onde tem sede a matriz

8.9. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.10.0s documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcbes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.11.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.12.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751,
de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

8.13.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

8.14.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢gdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de da Portaria /MTP 1943 e Certidao
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho, conforme prevé o art. 5° § Unico da Portaria 1421/2014

do MTE;

8.15. Certiddo Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho, conforme prevé o art. 5° § (nico da Portaria
1421/2014 do MTE.

8.16. Apresentar a Certiddo de Débitos e consulta de Autos Infracdes Trabalhistas expedida pela ST/MTP-
Secretaria de Trabalho —Secretaria de Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdéncia realizada em nome

da empresa licitante e também de seu sécio majoritario e/ou sécio administrador;

8.17.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,
8.18.Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,
8.19.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade

em CUjO exercicio contrata ou concorre;
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8.20.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
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atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de declaracao da Fazenda respectiva
doseu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22.0 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.23.Certificado de Registro Cadastral-CRC que devera ser solicitado, diretamente na Sala de Licitagao
localizada neste Municipio sito a Avenida Jarbas Passarinho, s/n — centro ou pelo e-mail

cplbjt2022 @gmail.com, em até 48 horas que antecede a abertura do certame.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.24. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso ll;

8.25.Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragfes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitac@o e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sidoconstituida hd menos de 2 (dois) anos.

8.25.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmisséo da Escrituracéo Contabil Digital - ECD ao SPED.

8.26.Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo
comprovacao de patrimoénio liquido minimo de até 10% do valor total estimado da contratagdo ou do valor
total estimado da parcela pertinente ou do item pertinente.

8.27.As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

Qualificacdo Técnica

8.28.Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢es locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo;

8.28.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel

técnicodo licitante acerca do conhecimento pleno das condig8es e peculiaridades da contratagao

8.29. Certidédo de Registro de Quitacéo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA;

8.30.Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento
da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.
8.31.Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho

profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucéo de obra ou servico
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Para o (Engenheiro Civil): A comprovacgéao da capacidade técnica sera feita por meio de certidao ou atestado,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional
de Engenharia CREA, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucédo dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacao. Um ou mais profissional com formagcédo em seguranca
do trabalho devidamente registrado em 6rgédo competente acompanhado de documentos comprobatérios.
8.32.0(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue aprovada pela Administracao.

8.33.Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagéo
de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

8.34.Ser4 admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.34.1.

disponiveis para a realizacéo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe

Declaracéo de indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e

técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, inclusive relacdo de equipamentos minimos;

Itens de maior relevancia

Armacdo de ago| Concreto | Alvenaria de Telhamento Emboco/ Poco Caixa
c/seixo vedacgdo c/telha reboco artesiano d’agua em
metalica de 6”7 concreto
Kg M2 M2 M2 M2 Und. litro
9151,65 136,41 1267,365 566,635 1200,17 1 20.000

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de

licitantes, a anulacédo ou revogacéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura da ata.
9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou

inabilitacdo do licitante:

9.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

9.3.2. 0 prazo para a manifestacédo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacéo das razfes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de lavratura
da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

9.3.4. na hipotese de adogédo da inversao de fases previstano § 1°do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021,

0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
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9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
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podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisédo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgagédo da interposicao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisado recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10.Os autos do processo permaneceréo com vista franqueada aos interessados na sede da MUNICIPIO
DE BOM JESUS DO TOCANTINS/PA, sediada na Avenida Jarbas Passarinho, s/n, centro.

10. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
10.1.0 contrato deveré ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as

normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total

ouparcial.

10.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do contrato, 0 cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

10.3.As comunicacdes entre o 0rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

10.4.0 dérgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que

devam ser cumpridas de imediato.

10.5.Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que
conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método
deafericao dos resultados e das sancfes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

10.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacéo a execugdo do objeto contratado.

10.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do preposto
da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo

10.8. A execucéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

10.9. 0 fiscal técnico do contrato acompanhara a execucédo do contrato, para que sejam cumpridas todas as

condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
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(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);
10.10.  Ofiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, Il);
10.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
paraa correcdo da execucéo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 22, 111);

10.12. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandardecisao ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessdrias esaneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

10.13.  No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscaltécnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art.22, V);

10.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contratosob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagéo contratual (Decreto n°
11.246,de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagcdo Administrativa

10.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicSes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, 1 e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

10.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias

cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

10.17. O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execug¢ao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracfes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

10.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).
10.19. O gestor do contrato acompanhara a manutencé@o das condi¢cdes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liguidacaoe do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21,
).

10.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacfes assumidas pelo contratado, com mencéo ao
seu desempenho na execuc¢éo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
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(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
10.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicac@o de sancbes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158
dalLein®14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

10.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informac8es sobre a consecucao dos
objetivos que tenham justificado a contratac&o e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

10.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagcdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao
nos termos do contrato.

11. DO CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

11.1.A avaliagdo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢édo de Resultado (IMR).

11.1.1. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
semprejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

11.1.1.1. nao produzir os resultados acordados,

11.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

11.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou

utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

11.2. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,o
Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de célculo detalhada.

11.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa,no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.2.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual,
guando for o caso.

11.3.0s servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lein® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).
11.3.1. O prazo da disposi¢&o acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda
docontratado com a comprovacado da prestacdo dos servigcos a que se referem a parcela a ser paga.
11.3.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisoério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de2022).

11.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23,
X, Decreton® 11.246, de 2022)

11.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de
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vista técnico e administrativo.

11.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonéncia com o0s indicadores previstos,
gue podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
emhavendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

11.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo
ou materiais empregados, cabendo a fiscaliza¢@o ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

11.3.8. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art.
119 c/c art.140 da Lei n® 14133, de 2021)

11.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusédo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.3.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste edital e seus anexos, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
11.4.Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagao a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

11.5.0s servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisario, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade
e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

11.5.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial,quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu
desempenhona execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

11.5.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagédo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

11.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

11.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pelafiscalizacao.

11.5.5. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
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11.6.No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,

devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao

de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento.

11.7.Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

11.8.0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
Liguidacéo

11.9.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para
fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

11.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacgéo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nédo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

11.10. Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) ovalorapagar; e

f)  eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

11.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacéo, sem énus a contratante;

11.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacdo mencionada no art.
68 da Lei n® 14.133/2021.

11.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢des
dehabilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no
ambitodo 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (INSTRUQAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

11.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢céo ou, N0 mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

11.15. N&o havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera

comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
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pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
11.17. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

11.18. O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da
liguidacdo da despesa, conforme segéo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.

11.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante
aplicagdo do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

11.20. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

11.21. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

11.22. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributéria prevista na legislacao aplicavel.
11.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos
na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

11.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123,de 2006, nao sofrera a retenc¢éo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime.No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Regime de execucéo
11.24. O regime de execucao do contrato serd de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

12. DA ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAQAO
12.1.0 custo estimado total da contratacao é de: R$ 6.733.199,77 (seis milhdes setecentos e trinta e trés
mil, cento e noventa e nove reais setenta e sete centavos), conforme custos unitarios apostos a planilha de

formacéo de precos anexo deste edital.

13. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta da dotagdo orcamentdria: Exercicio 2024
Projeto 0402.123611008.1.005 Constru¢do, Reforma e Ampliacdo de Unid. Escolares do FUNDEB- Ens.

Fundamental, Classificagdo econémica 4.4.90.51.00 Obras e instalacdes

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1.Comete infracao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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gue tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissao durante o certame;
14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta

em especial quando:

14.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou apresentar proposta ou amostra em desacordo com as

especificacdes do edital;

14.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacédo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

14.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacdo

14.1.5. fraudar a licitacéo

14.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
14.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.2.Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos

licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
14.2.1. adverténcia;

14.2.2. multa;

14.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

14.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

14.3.Na aplicacdo das sanc¢8es seréo considerados:

14.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

14.3.5. aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des
dos 6rgaos de controle.

14.4.A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

14.5. As sanc¢bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.6.Na aplicagao da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
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Uteis, contado da data de sua intimacao.
14.7.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descritanoitem 14.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigagcao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo, nos termos do art. 45, §4°
daLei 14.133 de 2021.

14.8. A apuracédo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

14.9.Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sanc¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacéo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo méaximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.10. Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideracédo da aplicacdo da sancdo de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.11. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

14.12. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacédo de

reparacdo integral dos danos causados.

15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
15.1.Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n®

14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

15.2.A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

15.3.A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelo

seguinte e-mail cplbjt2022 @gmail.com.

15.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.
15.5.A concessdao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

15.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1. Seréa divulgada ata da sessao publica no sistema eletrdnico.
16.2.Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do

certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente,
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de Contratacdo/ Comisséo.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observaréo o horario de
Brasilia - DF.

16.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

16.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracédo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacao.

16.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatoério.

16.7.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-4 0 do vencimento. S0 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

16.8.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

16.9.Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pec¢as que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Licitanet no endereco eletrénico

https://licitanet.com.br/ e-mail; cplbjt2022@gmail.com no portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas

dos Municipios do Estado do Para/PA e também poderdo ser obtidos no endereco Avenida Jarbas
Passarinho, s/n, Centro, CEP 68.525-000- Bom Jesus do Tocantins/PA, nos dias Uteis, no horario das 08:
00 horas as 13:00 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerdo com vista franqueada aos interessados

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

16.11.1. ANEXO | — Memorail Descritivo, Especificacdes e Normas Ténicas Gerais

16.11.2. ANEXO II - Minuta do Contrato

16.11.3. ANEXO Il — Planilha Orcamentaria

16.11.4. ANEXO IV — Conograma Fisico-Financeiro

Bom Jesus do Tocantins, 26 de Mar¢o de 2024.

EDITO FAUSTO DA CONCEICAO LIMA
AGENTE DE CONTRATACAO
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ANEXO |

MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES E NORMAS TECNICAS GERAIS

CADERNO DE ENCARGOS

MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES
E NORMAS TECNICAS GERAIS
PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE - TIPO 2 DO PROGRAMA
“CRECHES POR TODO O PARA” EM
CONVENIO COM AS PREFEITURAS DO ESTADO DO PARA

I -GENERALIDADES:

CADERNO DE ENCARGO: E o conjunto de especificagdes técnicas, critérios, condicbes e
procedimentos estabelecidos pelo CONTRATANTE para a contratagdo, execucao, fiscalizacdo e controle dos
servicos e obras. Em complementacdo a este Caderno de Encargos de Edificacdes, devera ser consultado o
documento de Especifica¢Oes. Este documento foi elaboradotendo como objetivos finais a padronizacéo e a alta
qualidade dos servicos. Para a confeccao destecaderno, baseou-se na norma técnica NBR-12219 — Elaboracao de
Caderno de Encargos para Execucéo de Edificag6es —bem como na Lei Federal n®14.133/21. As especificacdes
contidas neste caderno tém como objetivo estabelecer as normas e condic¢des para a execugdo de obras e servigos
sob regime de empreitada por preco global paraa CONSTRUCAO de uma CRECHE doPrograma “Creches por
Todo o Para. Seu objetivo € racionalizar as informagdes relativas aos servigos a serem executados e que serdo
relacionados especificamente para a obra. Quando algumitem da relacdo de servi¢os ndo for contemplado nesta
especificacdo, serdo pormenorizados nos projetos executivos e na propria relacao de servicos a serem executados,
compreendendo o fornecimento dos materiais, mdo de obra regularizada de acordo com as leis sociais vigentes,
equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as despesas necessarias a completa execucdo da obra pela
empresa CONTRATADA.

2 - S&o partes integrantes das presentes especificacdes no que forem aplicados:

° Art.14 da Lei Federal n°12.378/2010, que trata da colocacdo de Placa de Obra eoutros tipos de
pecas publicitarias, conforme orientacdo do CAU/BR,;

) O art.16 da Lei Federal n.° 5.194/66, que determina a colocacdo de Placa de Obra,conforme a
orientacdo do CREA,

° As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT e afins;

) Regulamentos, especificacbes e recomendacdes da EQUATORIAL ENERGIA,COSANPA e
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Corpo de Bombeiros;
° As recomendaces dos fabricantes.

3 - A CONTRATADA sera responsavel pelo seguro contra acidentes de trabalho e danos aterceiros
em companhia idonea.

4 - O fornecimento de cdpia do CD com todos os projetos executivos arquitetdbnicos e complementares
de fundages, estruturais, instalagdes elétricas e eletrdnicas, hidrossanitarias serdo de responsabilidade da
Secretaria Adjunta de Infraestrutura (SAI) - SEDUC.

DISPOSICOES GERAIS
1 -VERIFICACAQ E INTERPRETACOES:

1.1 Compete a CONTRATADA, fazer minucioso estudo de todos os anteprojetos, especificacbes e
demais elementos integrantes da documentacéo técnica fornecida pela SAl- SEDUC, bem como, providenciar os
registros junto aos 6rgdos competentes.

1.2 - Caso haja divergéncias entre as especificacdes e 0s projetos, prevalecerdo:

° Em primeiro lugar a Planilha Orcamentaria, as especificacdes técnicas e por ultimoas pranchas de
desenho;

° Os anteprojetos deverdo ser desenvolvidos pela CONTRATADA a nivel de projetoexecutivo e
deverdo ser executados em sua integra;

° A Planilha de Quantitativos, parte integrante da documentacdo fornecida pela SAI-SEDUC, servira

também para esclarecimentos, em todos os itens de servicos, através das indicacOes de caracteristicas, dimensdes,
unidades, quantidades e detalhes nela contidas.

Nestas especificacOes deverd ficar perfeitamente claro que todos os casos de caracterizacdo de materiais ou
equipamentos por determinada marca, fica subentendida a alternativa “ou similar” a juizo da FISCALIZACAO.

1.3 - Todas as medidas e quantitativos indicados em projeto deverdo ser conferidas no local. Havendo
divergéncias entre as medidas, a FISCALIZACAO devera ser imediatamente comunicada. Os dimensionamentos,
no que couber, ficardo a cargo do PROJETISTA.

2 -OBRIGAQ()ES DA CONTRATADA:
2.1 - Os projetos apresentados pela CONTRATANTE deverdo, caso necessario, sofrer correcdes e

complementacdes para se adaptarem as normas e especificidades existentes no local, sempre com o
acompanhamento da FISCALIZACAO. Quaisquer divergéncias entre normas e execucdo serdo de
responsabilidade da SAI-SEDUC, providenciar as correcdes.

2.2 - A CONTRATADA devera providenciar a atualizacdo de todos os desenhos que sofram alteracGes
em relacdo ao projeto original e, ao final da obra, entregar a SAI-SEDUC o conjunto completo de plantas de “4S
BUILT” — em meio magnético para AUTOCAD e 1 (um) conjunto impresso.
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2.3 - A execucdo das obras contratadas, sera planejada e controlada através do cronograma fisico-
financeiro, aprovado pela CONTRATANTE através da SECRETARIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA
DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAQAO DO PARA.

2.4 -Todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigaces fiscais e providéncias necessarias a obtengéo
de licengas, aprovacOes, franquias e alvards necessarios aos servicos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive o pagamento de emolumentos referentes a obra, de seguro de pessoal, despesas
decorrentes das leis trabalhistas e impostos; de consumo de 4gua e energia que digam respeito as obras e servigos
contratados.

2.5 - A CONTRATADA devera providenciar as seguintes documentacdes obrigatérias:

° As AnotacOes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/PA no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis apds a emissdo da Ordem de Servigo conforme previsto na Lei n°6496/77;

° Os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/PA no prazo maximo de 30 (trinta)

dias contados da data do inicio da atividade e desde que sejaantes do término da atividade conforme Resolucédo
n°184 de 22/11/2019, art.1° e seus incisos;

° O Alvaréa de Construcdo, na forma das disposi¢Ges em vigor;

° Toda a documentacdo necessaria junto ao INSS, Superintendéncia Regional do Trabalho e Emprego
(SRTE), concessionarias de servicos publicos e demais rgaospertinentes;

° Elaboracdo de PGR e PCSMO.

Serd obrigatéria antes do inicio da obra a emissdo, pela CONTRATADA, de documento informando a
Superintendéncia Regional do Trabalho e Emprego — SRTE — sobre o inicio dos servicos, conforme legislacdo
vigente. Uma cdpia do comunicado devera ser encaminhada a Fiscalizacao.

A CONTRATADA deverd obrigatoriamente elaborar o PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos na
Industria da Construcdo Civil, independentemente da quantidade detrabalhadores envolvidos para execucdo da
obra, e adotar as medidas de avaliagdo de riscos contidas nele. Devendo ser elaborado por profissional legalmente
habilitado na area de segurancado trabalho.

Devera ainda a CONTRATADA elaborar o PCMSO — Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional,
conforme previsto pela norma regulamentadora NR-7 do Ministério do Trabalho e Previdéncia. Assim como o
PGR, ¢ obrigatério para todas as empresas que possuam um ou mais trabalhadores.

3 -OCORRENCIA E CONTROLE:
A CONTRATADA ficara obrigada a manter na obra um LIVRO DIARIO DE OBRAS,destinado as suas
anotagdes sobre o andamento da obra, bem como observacdes a serem feitas pelaFISCALIZACAO.

A CONTRATADA deveraabrir DIARIO DE OBRA paraacompanhamento dos servigosassinado pelo engenheiro
responsavel e todo e qualquer acontecimento devera ser anotado no mesmo em 3 (trés) vias.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados no prazo indicado pela
CONTRATANTE, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

4 -MATERIAIS A EMPREGAR:
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Todos os materiais deveréo ser previamente aprovados pela FISCALIZACAO, antes da sua aplicagéo.

A CONTRATADA seré obrigada a retirar qualquer material impugnado pelo FISCAL DA OBRA, dentro do
prazo estipulado e devidamente registrado no LIVRO DE DIARIO DE OBRAS, se 0 material for aplicado sem
aprovacdo da FISCALIZACAO.

Deverdo ser usados somente materiais novos de primeira qualidade, sem defeitos ou deformacdes e todos 0s
servicos deverdo ser executados com esmero e perfeicdo. Deverdo ser apresentadas, a expensas da
CONTRATADA, amostras de produtos para aprovacao por parte daFISCALIZACAO.

As amostras de materiais aprovados pela FISCALIZACAO deverao ser guardadas no canteiro até o término dos
servigos para permitirem, a qualquer tempo, a verificagao da semelhangacom o material a ser aplicado.

A substituicdo de um produto especificado por outro devera ser aprovada pela FISCALIZACAO, conforme o
critério de analogia, que se baseia no fato de que ambos 0s materiaisou equipamentos apresentam equivaléncia e
desempenham idéntica funcdo construtiva e devem apresentar as mesmas caracteristicas exigidas pelas
especificacOes descritas neste caderno.

5 -EISCALIZACAQ:

AFISCALIZACAO sera exercida por técnico de infraestrutura designado pela SecretariaAdjunta de Infraestrutura
da Secretaria de Educacdo do Estado do Para - SEDUC. Cabe ao FISCAL, verificar o andamento das obras e
elaborar relatérios e outros elementos informativos.

O responsavel pela FISCALIZACAO respeitara rigorosamente, o projeto e suas especificacdes, devendo a SAI-
SEDUC ser consultada para toda e qualquer modificacdo. Competea SAI-SEDUC, em caso de inexisténcia ou
omissdo de projetos, fazer a indicacao e proceder as definicbes necessarias para a execucao dos servicos.

A FISCALIZACAO, ndo exclui e ndo reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros
por qualquer irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em corresponsabilidade do poder publico ou de seus
agentes e prepostos.

N&o poderao ser contratados servi¢os diretamente com a CONTRATADA, servicos quepressupdem pagamentos
adicionais. Tais servigos s6 poderao ser tratados com a SAI-SEDUC porescrito, com a pactuagdo de termo aditivo.

6 - COMUNICACAO E SOLICITACAOQ:

Toda comunicagéo e solicitagdo deverdo ser registradas no LIVRO DIARIO DE OBRASe quando necessario,
através de Oficio ou Memorando.

A CONTRATADA néo podera subempreitar o total das obras a ela adjudicado, salvo quando houver itens que,
por sua especializagdo, requeiram o emprego de firmas ou profissionaisespecialmente habilitados e neste caso,
mediante prévia autorizacdo da CONTRATANTE. A responsabilidade sobre esses servigos ndo sera transmitida
aos subcontratados perante a SAI- SEDUC. A CONTRATADA deverd sempre responder direta e
exclusivamente pela fiel observancia das obrigac6es contratuais.

7 -PRONTO SOCORRO

A CONTRATADA deverd manter no local da obra, um servico de Pronto Socorro para atendimento dos
operarios que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras. Sera de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer acidentes no trabalho durante a execucao das obras, bem como as
indenizacdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatosrelacionados a obra ainda que ocorridos fora do
canteiro.

8 -ADMINISTRACAQ DA OBRA:
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A CONTRATADA devera manter na direcdo da obra prepostos com conhecimentos técnicos que permitam a
execucao de todos os servicos, além dos demais elementos necessarios aperfeita administracdo da obra. Estes
deverdo ser um Engenheiro Civil e um Engenheiro Eletricista.

O corpo técnico da Administracdo local devera variar ao longo da execucdo da obra, de acordo com a dotagédo
orcamentaria disponivel para esta acdo no respectivo exercicio financeiro, ficando a cargo da FISCALIZACAO
definir quais profissionais serdo residentes, no caso de 08 (oito) horas diarias ou néo residentes, no caso de meio
expediente.

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia a SAI-SEDUC, os nomes dos responsaveis técnicos,
com suas prerrogativas profissionais.

A SAI-SEDUC fica no direito de exigir a substituicdo dos profissionais indicados, no decorrer da obra, caso o
mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicdo em executar as ordens da FISCALIZACAO.
A mao de obra a ser empregada, nos casos necessarios, devera ser especializada, onde sera obrigatdria a utilizagdo
dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), apropriados a cada caso, visando a melhor seguranca do operario,
juntamente com os crachas dos trabalhadores relacionados para a obra.

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias € normas
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas.

Durante a execucao da obra, a CONTRATADA devera:

) Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s/ e Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT’s, respectivamente, referentes ao objeto do contrato e especificacGes
pertinentes nos termos das seguintes leis: Lei n°® 6496/77 e Lei n°12.378/2010.

° Responsabilizar-se-a pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a legislacéo
social e trabalhista vigente, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos descritos como
objeto do contrato.

° Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem
a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo dos servicos.

A CONTRATADA devera montar um escritorio na obra, com dependéncias confortaveis para uso da
FISCALIZACAO e material necessario ao perfeito funcionamento e atendimento dosservicos de construcao.

A vigilancia serd ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra. Quaisquer
eventuais furtos na obra serdo de responsabilidade daCONTRATADA, devendo manter o material da obra sobre
a responsabilidade de um almoxarifee a seguranca da obra a cargo de um vigia, todos contratados e sob a sua
prépria responsabilidade.

9 -LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA:

Permanentemente devera ser executada a limpeza da obra para evitar a acumulagdo de restos de materiais no
canteiro, bem como, todo o entulho proveniente da limpeza deve ser removido para fora do canteiro e colocado
em local conveniente para o descarte deste.

10 -EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS:
A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes e maquinarios,
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assim como as pequenas ferramentas necessarias ao bom andamento e execuc¢ao dos servigos até a sua concluséo.
Os agregados serdo estocados em silos previamente preparados com piso em tabuas de madeira forte. Nao sera
permitida a perfuracdo de paredes para apoio de andaimes de madeira.

11 -CONCLUSAQ DA OBRA:

A obra s0 sera considerada concluida ap6s o término de todas as etapas especificadas neste caderno, tais quais:
retirada dos entulhos e completa limpeza de todas as areas trabalhadas. Apds a constatacdo da conclusao da obra,
a CONTRATADA oficiara a FISCALIZACAOsolicitacdo de vistoria para entrega da obra. Apds a realizacio
desta vistoria, a FISCALIZACAO lavrara TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO onde assinalara as
falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de solucdo. Estas falhas deverdo estar sanadas quando da
lavraturado TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos termos da Lei n°8666/93, conforme descritono
art.73, seus incisos e alineas e de acordo com o Cédigo Civil Brasileiro (Lei n° 10.406/2002) elegislacGes
correlatas. A CONTRATADA corrigira os vicios redibitorios & medida que setornarem aparentes.

A FISCALIZACAO tera prazo de 15 (quinze) dias corridos, apds a solicitacdo de vistoriapara entrega da obra,
para elaborar 0o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO. A lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em Contrato e por forca das disposicdes legais em vigor, que definem um prazo de
05 anos como garantia da obra.

DISPOSICOES GERAIS DO PROJETO ARQUITETONICO ECOMPLEMENTARES

ELEMENTOS GRAFICOS
Fazem parte do projeto basico os seguintes elementos graficos:

° 07 pranchas do Projeto Arquitetdnico contendo: plantas, cortes, elevacGes e demaiselementos
necessarios;

04 Pranchas de Projeto de Acessibilidade;

45 Pranchas de Projeto Estrutural, incluindo os referentes a Estrutura Metalica decobertura.

04 Pranchas de Projeto de Agua Fria, contendo: plantas, isométricos e detalhamentos;

01 Prancha de detalhamento do reservatério e poco;

06 Pranchas de projeto de Esgoto contendo: plantas e detalhamentos;

01 Prancha de Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais;

05 Pranchas de Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio;

08 Pranchas de Projeto Elétrico/ SPDA/Climatizacdo/Cabeamento estruturado;
Caderno de Encargos;

Orcamento, composicoes e cronograma fisico-financeiro;

Termo de Referéncia / Projeto Basico;

CONCEPCAO DO PROJETO

0] projeto aborda a adequacdo do projeto original FNDE contendo as seguintes
modifica¢Oes/alteragoes:
° Realocacéo do abrigo de gas;
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Adicéo de 2 (duas) portas no hall de entrada;

Deslocamento lateral dos balcdes de atendimento;

Transformacao do antigo lavabo PCD infantil em uma sala de freezers;
Deslocamento dos lavatdrios do refeitdrio para area lateral esquerda;
Criacdo de um shaft na frente da sala dos professores;

Alteracdo da localizagdo do almoxarifado;

Eliminar os lavatdrios presentes nos solarios;

Criacéo de 2 (dois) lavabos PCD na area administrativa,;

Criacdo de 1 (um) lavabo PCD infantil na area do refeitério;
Ampliacéo do refeitorio;

Criacdo de um redario infantil.

Areas gerais:

Area do terreno: 3.600,00m?

Area Construida Total Salas De Aula, Amamentacao e Sanitarios Infantis: 469,62 m2

Area Construida Area De Recreagdo: 406,92 m?

Area Construida Refeitorio: 131,84 m2

Area Construida Area Administrativa: 111,16 m?Area Construida Areas De Servico: 178,69 m? Taxa De
Ocupacao: 0,30 /30%

Area Permeavel: 1.764,45 m?

Area De Calcamento: 189,98 m2

Area De Piso De Concreto No Estacionamento (Incluindo Area De Manobra): 85,55 m?

Area De Piso De Concreto Para Rampa: 33,92 m?

Area total construida: 1.585,44 m2

SERVICOS
1-  ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA:

Administracdo Local é um componente do custo direto da obra e corresponde aos gastos para estrutura
administrativa minima de conducéo e apoio a execucao da obra, como pessoal técnico, administrativo, apoio e
seguranga, bem como materiais de consumo, equipamentos de escritorio e de fiscalizacdo. O quantitativo da
Administracdo Local sera equivalente ao total de meses do periodo previsto para a obra, na forma de composic¢ao
de verba global.
O pagamento da Administracdo Local sera feito na proporcdo da execucdo financeira dosservigos, conforme
recomendacéo do Tribunal de Contas da Unido (TCU).
A mao-de-obra operacional empregada nesta obra:

. Engenheiro Civil

. Engenheiro Eletricista
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. Téc. Seguranca do Trabalho
. Mestre

. Almoxarife

° Vlgla

1.1 - Tipo: Engenherio Civil
1.1.1 - Aplicacao:
A méo de obra necessaria para a administracdo da obra é formada por um Engenheiro

1.1.2 - Caracteristicas Técnicas/ Especificacao:

A CONTRATADA devera manter o funcionario residente, que faca parte do seu quadro

de funcionarios durante todo o periodo da obra.

A FISCALIZACAO poderé solicitar o afastamento ou substituicio do funcionario, casojulgue necessario.
Caso a auséncia do funcionério durante a visita da FISCALIZACAO n#o seja julgadaprocedente, havera
glosa do valor correspondente ao dia na fatura.

Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licenca médica, etc.) a

CONTRATADA devera providenciar substituto durante o periodo.

O engenheiro responsavel devera estar presente sempre que a FISCALIZACAO solicitar.

1.2 — Tipo: Engenheiro Eletricista

1.2.1 — Aplicacéo:

A mao de obra necessaria para Administracdo da obra, formada por EngenheiroEletricista, conforme a
necessidade da obra.

1.2.2 — Caracteristicas Técnicas/ Especificacéo:

A CONTRATADA devera manter o funcionario conforme a necessidade da etapa de execucao da obra, que faca
parte do seu quadro de funcionarios durante o periodo da obra.

A FISCALIZACAO podera solicitar o afastamento ou substituicdo do funcionario, caso julgue necessario. Caso
haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licenca médica, etc.) a CONTRATADA devera providenciar
substituto durante o periodo.

O Engenheiro Eletricista responsavel deverd estar presente sempre que a

FISCALIZACAO solicitar.

1.3 — Tipo: Demais Funcionarios Administrativos e Técnicos

131 — Aplicagéao:
A méo de obra necessaria para a administracdo da obra, além do Engenheiro supracitado,inclui também pelo
menos um Mestre, um Técnico de Seguranca do Trabalho, um Almoxarifee um Vigia.

1.3.2 — Caracteristicas Tecnicas/ Especificacéo:

O corpo administrativo serd formado por equipe a ser dimensionada pela CONTRATADA, podendo ter em seu
corpo tecnico profissionais que julgar necessario. Todos osfuncionarios da equipe deverdo fazer parte do corpo
funcional da CONTRATADA. A CONTRATADA devera prever visitas periodicas de profissionais técnicos
gabaritados e especialistas nas diversas areas da obra (estrutura, elétrica, I6gica, etc.) de forma a dirimir duvidas
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de execug@o bem como garantir a qualidade da execugédo dos servigos.
A CONTRATANTE ou a FISCALIZACAO também poderdo solicitar tais visitas, sempre que julgarem
necessarias.

Critérios de medicdo e pagamento
A administracdo local serd medida na proporcdo da execucdo fisica dos servicos, conforme o percentual do

andamento da obra, previsto no cronograma fisico-financeiro.

I11- SERVICOS:
1- ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA:

Administracdo Local é um componente do custo direto da obra e corresponde aos gastos para estrutura
administrativa minima de conducéo e apoio a execucao da obra, como pessoal técnico, administrativo, apoio e
seguranca, bem como materiais de consumo, equipamentos de escritorio e de fiscalizagéo.

O quantitativo da Administracdo Local sera equivalente ao total de meses do periodo previsto para a obra, na
forma de composicéo de verba global.

O pagamento da Administracdo Local serd feito na proporcdo da execucdofinanceira dos servicos,
conforme recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

A mao-de-obra operacional empregada nesta obra:

. Engenheiro Civil

. Engenheiro Eletricista

. Téc. Seguranca do Trabalho
. Mestre

. Almoxarife

. Vigia

1.1 — Tipo: Engenheiro Civil
1.1.1 — Aplicagéo:

A mao de obra necessaria para a administracdo da obra, formada por um
Engenheiro Civil.

1.1.2 — Caracteristicas Técnicas/ Especificacao:

A contratada devera manter o funcionério residente, que faga parte do seu quadrode funcionarios durante todo o
periodo da obra.

A FISCALIZACAO podera solicitar o afastamento ou substituicdo dofuncionério, caso julgue necessario.
Caso a auséncia do funcionario durante visita da FISCALIZACAO n&o sejajulgada procedente, havera
glosa do valor correspondente ao dia na fatura.

Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licenca medica, etc.) a

CONTRATADA devera providenciar substituto durante o periodo.

O engenheiro responsavel devera estar presente sempre que a FISCALIZACAO

solicitar.
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1.2 — Tipo: Engenheiro Eletricista

1.2.1 — Aplicagéao:

A mdo de obra necessaria para Administracdo da obra, formada por EngenheiroEletricista, conforme a
necessidade da obra.

1.2.2 — Caracteristicas Técnicas/ Especificacao:

A contratada deverd manter o funcionario conforme a necessidade da etapa de execucao daobra, que faca parte do
seu quadro de funcionarios durante o periodo da obra. A FISCALIZACAOpodera solicitar o afastamento ou
substituicdo do funcionario, caso julgue necessario. Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias,
licenca médica, etc.) a CONTRATADA devera providenciar substituto durante o periodo.

@) Engenheiro Eletricista responsavel devera estar presente sempre que a
FISCALIZACAO solicitar.

1.3 — Tipo: Demais Funcionarios Administrativos e Técnicos

131 — Aplicagéao:

Méo de obra necessaria para Administracdo da obra, além do engenheiro supracitado incluitambém pelo menos
um mestre, um técnico de seguranca do trabalho, um almoxarife e vigia.

1.3.2 — Caracteristicas Téecnicas/ Especificacéo:

@) corpo administrativo sera formado por equipe a ser dimensionada pela
CONTRATADA, podendo ter em seu corpo técnico profissionais que julgar necessario.

Todos os funcionarios da equipe deverdo fazer parte do corpo funcional da

CONTRATADA.

A CONTRATADA devera prever visitas periodicas de profissionais técnicos gabaritadose especialistas nas
diversas areas da obra (estrutura, elétrica, 16gica, etc.) de forma a dirimir duvidas de execugdo bem como garantir
a qualidade da execucdo dos servicos.

A CONTRATANTE ou a FISCALIZACAO também poderdo solicitar tais visitas,sempre que julgarem
necessarias.

Critérios de medicdo e pagamento
A Administracdo local serd medido na proporcdo da execucgdo fisica dos servigos, conforme o percentual do

andamento da obra, previsto no cronograma fisico-financeiro.

2- SERVICOS PRELIMINARES:

2.1 - Licencas e taxas de obra (acima de 500m?)

Serdo exigidas todas as licencas e taxas de obra junto aos orgdos competentes, como ART'sou RRT's de
fiscalizacdo contratual, devera ser obrigatoriamente legalizada junto aos 6rgaos competentes: CREA e CAU,
PREFEITURA, CORPO DE BOMBEIRO, CONCESSIONARIA

DE LUZ E AGUA/ESGOTO e demais 6rgéos necessarios. Ficando a cargo da CONTRATADA opagamento de
todas as taxas.

Devera ser encaminhada uma cépia dos documentos comprobatorios a SAI-Seduc.

Critérios de medicéo e pagamento

O pagamento do servico serd conforme o encaminhamento do conjunto de todas as copiasdos documentos
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supracitados necessarios para que a obra seja iniciada. Desde que estes ja tenhamsido pagos perante os 6rgdos que
0S emitem.

2.2 - Tapume c/ chapa de madeirite e=10mm (h=2.20m)
O tapume seré executado com chapas de vedacao em madeira compensada, espessura 6mm, colocadas na posicéo
horizontal, justapostas, até a altura de 2,20 m, pregadas em estrutura

de pernamancas de madeira, afastadas de 1,20m. Os tapumes deverdo ser construidos atendendo as exigéncias da
prefeitura local, da norma regulamentadora NR 18 e o tempo de duracdo da obra.Os tapumes deverdo ser
construidos de forma a resistirem a impactos de no minimo 60 kgf/mz2 e ter altura minima de 2,20 m em relacéo
ao nivel do terreno. O tapume recebera pintura externa emtinta PVA cor BRANCA, devendo este servico fazer
parte da composicao de custos do tapume.

Critérios de medicdo e pagamento:
Os servicos serdo medidos em funcéo da area expressa em m? (metros quadrados).

2.3 — Limpeza do terreno:

Compreende o fornecimento de equipamentos, mao-de-obra e ferramentas necessarias a execucdo do
desmatamento, destocamento e limpeza da area de implantacdo da obra bem como aexecucdo de limpeza de
vegetacao rasteira, restos de materiais de construcdo e materiais inserviveis existentes nos taludes.

Devera ser prevista a retirada de todo o material inservivel existente no terreno tais como vegetacdo rasteira, lixo,
restos de construcao etc., que venham a prejudicar os servigos da obra.

No servico devera ser incluido carga e transporte do material resultante desta limpeza parao bota-fora indicado
pela FISCALIZACAO.

O desmatamento compreende o corte e a remocdo de toda a vegetacdo, qualquer que seja a sua densidade,
levando-se em consideracdo as legislacfes ambientais vigentes no Estado e/ou Municipios.

O destocamento compreende a operacdo de escavacdo ou desenraizamento total de todas as arvores, arbustos e
troncos.

A limpeza consiste na remocdo dos materiais produzidos pelo desmatamento e destocamento, assim como das
pedras, arames, restos de construgéo, entulhos e qualquer outro objeto que se encontre nas areas desmatadas, e a
remocdo de materia organica pela escavagdo de uma camada de, no maximo, 40 cm de terreno desmatado e que
impecam o desenvolvimento normal das tarefas de construgéo e ponham em risco a estabilidade das obras ou 0
transito sobre elas.

As operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza poderdo ser efetuadas a mdo, oumediante o emprego de
equipamentos mecéanicos, todavia, estas operacdes deverdo efetuar-se invariavelmente antes dos trabalhos de
construgdo, com a necesséria antecedéncia para ndo retardar o desenvolvimento normal destes.

As arvores e arbustos deverdo ser cortados, 0 mais rente ao chdo possivel, ndo podendo emcaso algum ultrapassar
a altura de 15cm em relagéo ao solo.

Os materiais ndo aproveitaveis deverdo ser dispostos em locais escolhidos pela FISCALIZACAO, e queimados,
tomando-se para tanto, todas as precaucdes e medidas necessariaspara que ndo comprometa a seguranca da obra e
de propriedades de terceiros. Os residuos provenientes das queimadas serdo removidos para o bota-fora.

As operacOes de desmatamento, destocamento e limpeza ndo compreendem carga etransporte de material
retirado.

Serd atribuicdlo da CONTRATADA a obtengdo de autorizacdo junto aos Orgdos competentes, para 0
desmatamento, principalmente no caso de arvores de grande porte e que sejamprotegidas por legislagdo ambiental
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vigente.

Critérios de medicdo e pagamento:
Os servigos serdo medidos em fungéo da area, efetivamente trabalhada (limpa) determinada“in loco”, expressa em
m2.

2.4 -PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA: Sera colocada em local
indicado pela FISCALIZACAO, placa da obra (3,00x2,00m)

confeccionada em plotagem gréfica, fixada em estrutura de madeira de lei, com régua de madeiraaparelhada de
37x1”, pernamanca 3”x20” em madeira branca e prego 2”x11”, obedecendo o modelo fornecido pela SAI-
SEDUC.

A placa devera ser fixa e ser utilizada de acordo com a recomendacéo da FISCALIZACAO. A placa podera ser
colocada sobre o solo, utilizando-se estrutura em madeira, de acordo com suas dimensdes, conforme indicado
pela FISCALIZACAO.

Deveréo ser observadas e retiradas previamente, as interferéncias com galhos, arames e etc., paraassegurar a
colocacgéo e a perfeita visualizagdo da placa.

Observacao: Ao término dos servicos, a CONTRATADA se obriga a retirar a placada obra, tao logo seja
solicitado pela FISCALIZACAO.

Critérios de medicdo e pagamento:
O pagamento do servico sera conforme sua instalacdo no canteiro expressa em m2,

2.5 — InstalacGes provisdrias de agua e esgoto sanitario:

Compreende a implantacdo das redes temporéarias para o fornecimento de agua industrial,potavel e esgotamento
sanitario, para atendimento do escritorio de obra, e frentes de servi¢o. No caso de eventual falta de suprimento
pelas concessionarias publicas, deverd a CONTRATADA, estar aparelhada para tal eventualidade, com sistemas
alternativos de abastecimento de agua.

Para executar as ligagcdes provisorias de agua e esgoto sera tomada a partir do ponto maisproximo do futuro prédio.
O terreno devera sofrer corte e limpeza para que o0 encaixe e a instalagcdoda tubulagéo na rede publica sejam feitos
através da concessionaria local.

A CONTRATADA devera projetar e fornecer os materiais, bem como instalar a rede temporaria de agua e
esgotamento sanitario. Cabe a FISCALIZAGCAO aprovar os projetos, bem como fiscalizar suas implantacdes.
Todo e qualquer 6nus decorrente direta ou indiretamente das ligacdes de agua, dos respectivos consumos, é de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

N&o poderd ser invocado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiéncia de aguapor parte da
CONTRATADA, pois esta devera estar adequada e suficientemente aparelhada parao seu fornecimento.

2.6 — InstalacGes provisorias de energia elétrica de baixa tensdo p/ canteiro de obra:

Compreende a implantacdo das redes temporarias para o fornecimento de energia elétricapara atendimento do
escritorio de obra, e frentes de servico. No caso de eventual falta de suprimento pelas concessionarias publicas,
deverda CONTRATADA, estar aparelhada para tal eventualidade, com producéo de energia mediante geradores.
A CONTRATADA devera proceder as instalacdes de telefones, para uso proprio e da FISCALIZACAO.

Para executar a ligacao provisoéria de energia elétrica sera tomada a partir do ponto maispréximo do futuro prédio,
e devera ser realizada pela concessionaria de energia local.
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A CONTRATADA devera projetar, fornecer os materiais e instalar a rede temporéria deluz e forga de alta e baixa
tensdo, para 0 abastecimento do canteiro de obras e frentes de servigo. Cabe a FISCALIZACAO, aprovar o
projeto, bem como fiscalizar sua execugéo.

Todo e qualquer énus decorrente direta ou indiretamente das ligacdes de luz e forca e dosrespectivos consumos, é
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Né&o podera ser invocado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiéncia de energia elétrica por parte da
CONTRATADA, pois esta devera estar adequada e suficientementeaparelhada para o seu fornecimento.

2.7 — Instalacéo do Canteiro de Obras:

A CONTRATADA dever4 apresentar 8 FISCALIZACAO uma planta de locagdo e implantacéo do seu canteiro
de obras antes do inicio dos servicos para prévia aprovacao da SAl- SEDUC.

O dimensionamento do canteiro de obras devera ser em fungdo do porte da obra,respeitando as condi¢bes
minimas e obrigatdrias normativas, conforme NR18 e NR24 (e correlatas) do Ministério do Trabalho e
Previdéncia.

O canteiro de obras deve possuir area compativel com o volume dos servicos e a logisticanecessaria para 0 apoio
e execucao das obras.

A CONTRATADA deverd prever a construcdo das unidades a seguir discriminadas, considerando o
fornecimento dos acessorios e moveis:

° Escritério para CONTRATADA e FISCALIZACAO, com &rea minima compativela dimenséo da
obra;

° Almoxarifado(s) para guarda de equipamentos portateis, utensilios, pecas eferramentas;

° Sanitarios e Vestiarios com instalacfes sanitarias dimensionadas para atender oquantitativo de

empregados da obra;
Refeitorio / Area de descanso dimensionados de acordo com o quantitativo de empregadosda obra;

) Locais apropriados a estocagem dos materiais necessarios a execucao da obra; Instalagdes necessarias
ao adequado abastecimento, acumulacéo e distribuicdo de agua;

) Instalaces necessarias ao adequado fornecimento, transformacao e conducéo de energia elétrica (luz
e forga);

° Tapumes, cercas ou assemelhados.

Sempre que possivel, deverdo ser evitadas as construgdes de alojamentos e cozinha dentrodo canteiro de obras. Se
necessario, deverao ser convenientemente projetados, prevendo-se, nestescasos, instalagfes para lavanderia e uma
“area de convivéncia” (area de lazer).

A CONTRATADA sera responsavel pela adequada manutencao e boa apresentagdo do canteiro de obra e todas
as suas instala¢es, inclusive especiais cuidados higiénicos com 0s compartimentos sanitarios e conservacao dos
patios internos até que a obra seja concluida.

Ap0s o termino das obras e antes do pagamento final contratual, a CONTRATADA, removera todos os prédios
temporarios, com exceco dos que a FISCALIZACAO determinar.

2.7.1 -Barracdo em tabuas de madeira com piso em argamassa, instalaces hidrossanitarias e
elétricas:

Deve ser construido um barracdo em madeira para escritorio, sanitarios e vestiarios, refeitorio, almoxarifado com
area dimensionada de acordo com as NR 18 e NR 24. Para isso 0 solo devera ser nivelado e nele aplicado uma
camada 7 cm de argamassa, 0s pontaletes devem sercravados a cada 1,22 m enterrando 60 cm no solo, fazer o
fechamento das paredes com chapas compensadas fixadas nos pontaletes, executar o travamento das paredes com
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tbuas pregadas horizontalmente, fazer a porta e a janela do barracdo com chapa compensada, executar a estrutura
do telhado em madeira com beiral 50 cm e instalar as telhas de fibrocimento 4mm. Deverdo ter ainda vestiarios
com instalages sanitarias em loucga branca, com rede de dgua em tubulacdo de PVC; Instalagdes elétricas e
telefonicas em eletrodutos plasticos flexiveis; Instalagdes contra incéndio com distribuigdo de extintores.

Critérios de medicdo e pagamento:
O pagamento do servico sera conforme sua instala¢do no canteiro, expressa em m2 (metros quadrados).

2.8- Locacao da Obra a Trena:

As locacges deverdo ser feitas de forma manual respeitando rigorosamente os dimensionamentos e locac6es das
edificagcOes, contidos no projeto arquitetonico.

Para a realizacdo do servico deve ser utilizado qualquer método previsto nas normas de execucdo, obedecendo
rigorosamente o projeto e suas cotas de niveis, construirem o gabarito alinhados por linhas guias esticadas fixadas
a tabuas de madeira, devidamente niveladas, essas linhas marcardo os cantos ou os eixos dos pilares assinalados
com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificagcdo do RN e alinhamento geral de acordo com o projeto.
Caso o terreno apresente problemas com relacdo aos niveis, a CONTRATADA devera comunicar por escrito a
FISCALIZAGAO, a fim de se dar solucio ao problema.

A CONTRATADA néo executard nenhum servico antes da aprovacdo da locacdo pela FISCALIZACAO. A
aprovacdo nao desobriga da responsabilidade da locacédo da obra, por parte da CONTRATADA.

Critérios de medicdo e pagamento:
O pagamento do servico sera conforme sua instala¢do no canteiro, expressa em m2 (metros quadrados).

2.9 - Sondagem do solo:

Para a investigacdo do subsolo, devera ser realizada sondagem a percussdo (SPT)conforme padrdes de ensaio
definidos pela NBR 6484/2001 a fim de determinar a estratigrafia e classificagdo dos solos, a posic¢ao do nivel
d’agua e a medida do indice de resisténcia a penetragdo(Nspt). O plano de sondagem para definir o nimero de
pontos para investigacéo do subsolo deveraobedecer o disposto na NBR 8036/1983.

Critérios de medicdo e pagamento:
Unidade de medicao em valor unitéario.

2.10 - Mobilizacdo e Desmobilizagédo de pessoal e equipamentos:

Estéo inclusas todas as despesas de mobilizacdo e desmobilizagéo de equipamentos e pessoal para o local da obra
bem como das instalacGes provisorias necessarias para a suarealizacdo. A Mobilizacdo compreende o efetivo
deslocamento e instalacdo no local onde deverdoser realizados os servigos, de todo o pessoal técnico e de apoio,
materiais e equipamentos necessarios a execu¢do dos mesmos.

A Desmobilizacdo compreende a desmontagem do canteiro de obras e consequente retirada do local de todo o
efetivo, além dos equipamentos e materiais de propriedade exclusiva da CONTRATADA, entregando a area das
instalagGes devidamente limpa.

Critérios de medicdo e pagamento:
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O pagamento da Mobilizacdo e Desmobilizagdo seré feito em separado, sendo a mobilizacdo a ser paga no inicio
da obra, apos a instalacdo e montagem de todo canteiro de obras.J4 a desmobilizacdo da obra, deverd ser paga
apos a conclusdo dos servicos, retirada total das instalagdes provisorias de obra, conforme previsto no cronograma
fisico.

Unidade de medicao em valor unitario.
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3 - MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM:

3.1 — ESCAVACAO MANUAL ATE 3,0M (TRES METROS) DE PROFUNDIDADE:

Escavacdo manual em solo, em areas restritas, onde nao se justifique, ou seja, incompativel o emprego de meios
mecanicos, com deposicdo e arrumacao do material escavado abeira da escavagdo, de modo a ndo permitir, com
seguranga, 0 seu retorno a cava.

A escavacdo compreende a remocdo do material abaixo da superficie do terreno, até a cota especificada no
projeto.

Os locais escavados deverdo ficar livres de agua qualquer que seja a origem (chuva, vazamento ou lencol
freatico), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através de esgotamento ou drenagem subterranea,
conforme a necessidade.

As cavas para fundagbes poderdo ser executadas manualmente, devendo o material remanescente ser retirado
para local a ser determinado pela FISCALIZACAO.

As cavas para fundacdo em blocos deverdo obedecer a dimens@es minimas indicadas emprojeto de fundaces a
ser fornecido pela FISCALIZACAO, devendo ser aprofundadas caso esta cota minima néo atinja o terreno com
resisténcia compativel com a carga que ira suportar.

As cavas para fundac@es e outras partes da obra, previstas abaixo do nivel do terreno, serdo executadas de acordo
com as indicacdes constantes do projeto de fundagbes, demais projetosda obra e com a natureza do terreno
encontrado e volume de trabalho executado. Se forem encontrados materiais estranhos as constituicdes normais
do terreno, deverdo ser removidos sem 6nus adicional ao pre¢o das escavagdes, salvo casos excepcionais a critério
da Fiscalizagéo.

Nas escavacOes necessarias a execucao da obra, a CONTRATADA tomara precaucdes quanto aos trabalhos a
executar, tais como escoramentos, drenagens, esgotamentos, rebaixamentose outros que se tornarem necessarios,
no sentido de dar o maximo de rendimento, seguranca e economia na execucdo dos servigos.

Critérios de medicao:
Os servigos serdo medidos em fungdo do volume expresso em m?3 (metros cubicos).

3.2 - REATERRO COMPACTADO:

Deve ser executado com o material da escavacao da profundidade das sapatas e pilares de fundacéo da escavacao
ao que compete a fundacéo superficial de acordo com indicacéo no projeto estrutural.

Os trabalhos de aterro deverdo ser executados com material sem matéria organica em camadas sucessivas de
0,20cm, devidamente molhadas e apiloadas, manualmente, devendo ser executado apos a limpeza e esgotamento
das cavas de fundacéo.

Antes do langamento do aterro, deverdo ser removidas todas as camadas orgénicas do solo, a fim de garantir
perfeita compactagédo do aterro.

O material proveniente das escavacgdes, desde que seja isento de materiais organicos, seraaproveitado para aterrar
as areas que dele necessitem.

As areas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas em plantas, serdo aterradas eregularizadas de forma
a permitir o facil acesso aos prédios e o perfeito escoamento das aguas superficiais.
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Observacdo: Para efeito de medicdo, o volume de aterro a ser considerado diz respeito ao aterro ja
compactado, devendo os custos referentes aos transportes, lancamentoe adensamento decorrente da
compactacdo, serem considerados na composi¢ao de custo do preco unitario.

Critérios de medicao:
Os servigos serdo medidos em fungdo do volume, expresso em m3 (metros cubicos).

3.2.1 - COMPACTAQAO DE ATERRO:

As operagdes de compactagéo de aterro compreendem:

° Compactagdo dos materiais oriundos de cortes ou empréstimos, para a construcdo de corpo do aterro;
° Compactacdo dos materiais selecionados oriundos de cortes ou empréstimos, paraa construcdo da
camada final até a cota correspondente a “grade” da terraplanagem.

° Compactacdo dos materiais oriundos de cortes ou emprestimos, destinados asubstituir eventualmente

0s materiais de qualidade inferior, previamente retirados,a fim de melhorar as fundacgdes dos aterros.

Os aterros compactados deverdo ser construidos conforme os alinhamentos, “grade” e seccOes transversais
indicados nos desenhos, ou conforme orientacio da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera instalar marcos topogréaficos, inclusive de estagueamento, para controle de “grade” e
alinhamento. As superficies dos aterros deverdo ser mantidas sempre com uma inclinacdo tal que permita uma
rapida drenagem das aguas pluviais. As superficies do aterro deverdo ser permanentemente mantidas em
condicdes que possibilitem o transito dos equipamentos de construcao.

Os solos compactados deverdo ser isentos de matéria organica, micacea e diatomécea.

Turfas e argilas organicas ndo devem ser empregadas.

N&o sera permitida a compactacdo em solos que tenham baixa capacidade de suporte e expansao maior que 2%.
Na compactacédo dos aterros deverdo ser empregados equipamentos apropriados, atendidas as condicdes locais e a
produtividade exigida. Nas vias marginais aos canaisndo sera permitida a utilizagdo de rolos compactadores
vibratorios.

O lancamento do material para construgdo do aterro deverd ser feito de tal modo que ndohaja lentes, bolsdes e
veios de material, cuja textura granulométrica e plasticidade sejam substancialmente diferentes do material
lancado. As camadas deverdo ser lancadas sucessivamente, em toda a largura da secgédo transversal, e em
extensodes tais que permitam seu umedecimento e compactacdo. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada
compactada ndo devera ultrapassar 0,30 m. Para as camadas finais essa espessura nao devera ultrapassar de 0,20
m.

N&o sera permitido o langamento de material para o caso de ndo haver equipamento disponivel para espalhamento
e compactacdo imediata. As espessuras das camadas de lancamentopoderdo variar ligeiramente, em funcéo dos
equipamentos de compactacao a serem usados e dos graus de compactacdo exigidos. Em areas onde for necessaria
a compactacdo manual, a espessurada camada solta ndo devera ser superior a 10 cm.

O material impermeavel devera ser compactado em relacéo ao ensaio Proctor Normal, deacordo com as seguintes
exigéncias:

° Minimo de 95%, desvio da umidade de 2% abaixo e até 1% acima da umidade 6tima.

A determinacdo dos parametros 6timos de compactagdo do material a ser utilizado nos aterros devera ser feita,
obrigatoriamente, em laboratorio.

A superficie de solo de fundag&o e/ou a superficie de qualquer camada de aterro deve apresentar condi¢Bes que
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assegurem boa ligacdo com a camada sobrejacente. Caso contrério, tal superficie deve ser tratada de modo a
adquirir esta condicdo, como especificado a seguir:

) Superficies muito secas deverdo ser irrigadas e revolvidas adequadamente, até umaprofundidade que
possa assegurar boas condicoes de ligacao;
° Superficies muito imidas deverdo ser revolvidas até apresentar umidade adequadaa compactacao.

A camada ja compactada devera ser escarificada ou gradeada antes do langamento da camada sobrejacente, a ndo
ser quando julgado dispensavel pela FISCALIZACAO, de maneira a se obter uma boa ligag&o entre as camadas
sucessivas.

Todo material langado devera ter superficie nivelada por motoniveladora ou por processomanual. Todo material
lancado e espalhado devera ser gradeado previamente a compactacdo, até a profundidade total da camada por
processo mecanico ou manual.

Caso os trabalhos de langcamento e compactacdo sejam interrompidos por um intervalo detempo prolongado, a
superficie do aterro compactado devera ser regularizada e selada convenientemente, e lancada sobre ela uma
camada de material solto, a fim de que se evite ressecamento e trincas no material compactado.

Na iminéncia de chuvas, a superficie do aterro devera ser regularizada e selada com roloslisos ou equipamentos
com pneumaticos.

Ap6s um periodo de interrupcdo, a camada de material solto devera ser removida e a camada superior do material
compactado devera ser retrabalhada, antes do reinicio do lancamentoe compactacao.

Critérios de medicdo:
Os servicos serdo medidos em funcdo do volume expresso em m?3 (metros cibicos).

3.3 -ATERRO COM MATERIAL FORA DA OBRA, INCLUINDO APILOAMENTO:

O trabalho de aterro devera ser executado com material de boa qualidade de fora da obra,do tipo arenoso, sem
matéria organica, em camadas sucessivas de 0,20m, devidamente molhadas e apiladas, manual ou
mecanicamente.

Antes do langamento do material, deverdo ser removidas todas as camadas organicas do solo, a fim de garantir a
sua perfeita compactacao.

OBS: Para efeito de medicao, o volume de aterro a ser considerado diz respeito ao aterro ja compactado,
devendo os custos referentes aos transportes, lancamento e adensamento decorrente da compactacéo,
serem considerados na composicao de custo do preco unitério.

Critérios de medicdo e pagamento:
A medicdo sera feita pelo volume, expressos em m3 (metro cubico), de material compactado, baseando- se nos

projetos. O volume sera calculado pela diferenca entre o volume escavado da vala e o volume ocupado pela
estrutura de fundacéo.

3.4 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,50M:

Para a execucao de reparo de ramais é prevista a escavacdo manual de solo em funcaoda localizacdo das obras,
meio fio e pequena proporcao da vala de acesso para o alcance da tubulacéo.

A vala sera aberta somente quando:

. Forem confirmadas as posicOes de outras obras subterraneas interferentes;
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. Todos os materiais para execugdo do reparo estiverem disponiveis no local da obra;

. As valas que receberdo as tubulagdes serdo escavadas segundo as referéncias em planta, sendo
respeitados o alinhamento e as cotas indicadas no cadastro.

Qualquer excesso de escavacdo ou depressdo no fundo da vala deve ser preenchido com material granular fino,
compactado. Os locais escavados deverdo ficar livres de agua, qualquer queseja a origem (chuva, vazamento ou
lencol freatico), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem atraves de esgotamento ou drenagem
subterranea, conforme a necessidade.

Nas escavacOes necessarias a execucdo da obra, a CONTRATADA tomara precaugdes quanto aos trabalhos a
executar, tais como escoramentos, drenagens, esgotamentos, rebaixamentos e outros que se tornarem necessarios,
no sentido de dar o0 méaximo de rendimento, seguranca e economia na execucao dos servicos.

O concreto simples serd demolido cuidadosamente com a utilizacdo de marretas. O material deverad ser
transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra (descartedo bota-fora em local permitido
pela Prefeitura).

Critérios de medicao:
Os servigos serdo medidos em funcdo do volume expresso em m?3 (metros cubicos).

4 — ESTRUTURAS DE FUNDACOES:

4.1 FUNDACAO SUPERFICIAL EM SAPATAS DE CONCRETO ARMADO

O projeto de fundacéo e estrutura seré fornecido pela FISCALIZACAO.

A execucdo das fundacBes implicard na responsabilidade integral da CONTRATADA,pela estabilidade das
mesmas e da obra.

Os servicos das fundagdes serdo iniciados somente apds a aprovacéo da locagdo da obrapela FISCALIZACAO.
Conforme NBR 6122/2019 a fundacdo, sera executada em concreto armado, com resisténcia caracteristica a
compressdo (FCK) de 25MPa para as sapatas e vigas de cintamento (baldrame). Para a execucdo da fundacgéo,
além das especificacdes constantes no projeto basico, devem-se obedecer as seguintes especificagdes:

. Regularizacdo e compactacdo do fundo de valas com soquete;

. Lastro de concreto magro com 5cm de espessura para regularizar a superficie deassentamento
da sapata;

. Formas: comum com gravatas obedecendo a um espacamento méximo de 40 cm.

. Armacao: devera ser formada em grelha composta de aco CA50, obedecendo as bitolase espacamentos
que é estabelecido em projeto;

. Adensamento: devera ser realizado com o uso de vibrador mecénico, obedecendo as
recomendac6es da NBR 6118.

. Cura:

Esta especificacao refere-se a construcao de sapatas em concreto armado, destinadas as fundag6es superficiais.
As sapatas de concreto armado terdo suas formas, dimensées, armaduras, capacidade, comprimento previsto e
outros dados indicados no projeto.

4.2 FUNDAGCAO SUPERFICIAL DIRETA (baldrame corrido)
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421 — Concreto Fck = 15 MPA:

O concreto magro, o traco utilizado para a producéo desta mistura usualmente é 1 saco de cimento, 7 latas e meia
de areia, 10,5 latas e meia de pedra e 2 latas de agua. Isto rende, aproximadamente, 11 latas ou 0,2 metros cubicos
de concreto magro.

Critérios de medicdo:
Os servigos serdo medidos em funcdo do volume expresso em m?3 (metros cubicos).

Antes da execucdo do concreto armado, serd preparado um lastro de concreto magro comseixo, no trago
1:3:6, com espessura média de 5,00cm e ultrapassando na largura no maximo 10,00cm a pec¢a de concreto que
suportara. No caso de existir 4gua dentro das cavas, devera havero esgotamento total, ndo sendo permitido a
concretagem antes dessa providéncia.

Critérios de medicao:
Os servicgos serdo medidos em funcéo do volume expresso em m?3 (metros cubicos).

4.2.2 - ARMACOES DE ACO CA-50/CA-60 PARA ESTRUTURAS

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua montagem,
deverdo atender as prescricdes das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber: NBR 6118 (ABNT, 2014),
NBR 7187 (ABNT, 2021) e NBR 7480 (ABNT, 2023).

De um modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quantoas suas
caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliacdese corrosdo. Para efeito
de aceitacdo de cada lote de aco a CONTRATADA providenciara a realizacdo dos correspondentes ensaios de
dobramento e tracdo, através de laboratério idéneo e aceito pela FISCALIZACAO, de conformidade com as
Normas NBR 1SO 6892 (2013). Os lotes serdo aceitos ou rejeitados em funcdo dos resultados dos ensaios
comparados as exigéncias da Norma NBR 7480 (2023).

As barras de aco deverdo ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de madeira,de modo a evitar
contato com o solo, 6leos ou graxas. Deverdo ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de
estocagem devera permitir a utilizacdo em funcdo da ordemcronoldgica de entrada.

N&o podem ser empregados na obra acos de qualidades diferentes daqueles especificadosno projeto
estrutural, salvo com a aprovacdo prévia do calculista. Quando previsto o emprego de acos de qualidades diversas,
devem ser tomadas as precaucfes necessarias para evitar a troca involuntaria.

O ferro para armadura antes de ser empregado deve ser limpo retirando-se as crostas de barro, manchas
de 6leo, graxas, etc.

As armaduras devem ocupar exatamente a posi¢do que o calculo determinar, sendo para tal, fortemente
amarrado com arame de bitola de @5mm aco CA 50A, indicada em projeto estrutural e ndo se dobram
bruscamente, sendo recusados os vergalhdes que apresentarem angulosvivos. Sempre que possivel, o afastamento,
a cada duas amarracdes, ndo deve exceder a 35 centimetros

O diametro dos estribos ndo devera ser menor que ¥ do diametro das barras longitudinais,nem menor que
5,0mm, e seu espacamento devera ser, no minimo, de acordo com o item 6.3.2.4 da Norma NBR 6118 (ABNT,
2014).

N&o serd permitida a emenda de vergalhdes nas se¢fes de tensdo ou tragdo maxima.

Critérios de medicao:
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Os servicos serdo medidos em fungéo do peso expresso em kg (quilogramas).

4.4.3 - FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES:

As formas devem adaptar-se aos modelos e dimensfes das pecas da estrutura projetada, respeitadas as
toleréncias do item 11 da NBR-6118 (ABNT, 2014).

O seu dimensionamento deve ser feito de modo que ndo possam sofrer deformacdes prejudiciais, quer
sob a acéo dos fatores ambientes, quer sob a carga, especialmente de concreto fresco, considerando nesta, o efeito
do adensamento sobre o empuxo do concreto.

Para as formas de pilares com grande altura (maior que 3,00 m) deve-se deixar parte de uma das laterais
sem o posicionamento do painel (regido acima de 2,00 m) a fim de permitir o adensamento da sua parte inferior.
A colocacdo do complemento dessa lateral se dard quando a superficie do concreto estiver proxima de sua base.

Nas pecas de grande vao, deve ser verificada a necessidade de se executar uma contra- flecha para
compensar a deformacéo provocada pelo peso do material introduzido, se ja ndo tiversido prevista no projeto, de
acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014).

O escoramento deve ser projetado de modo a ndo sofrer, sob a acdo do seu peso, do pesoda estrutura e
das cargas acidentais que possam atuar durante a execuc¢do da obra, deformagdes prejudiciais a forma da estrutura
e que possam causar esforcos no concreto na fase de endurecimento. As escoras ou pontaletes com mais de 3
metros de comprimento devem ser contraventados, salvo se for demonstrada a desnecessidade desta medida, para
evitar flambagem.Somente podem ter uma emenda, a qual ndo deve ser feita no terco médio do seu comprimento.
Nestas emendas, 0s topos das duas pe¢as devem ser planos e normais ao eixo comum. Devem serpregadas cobre-
juntas em toda a sua volta.

Devem ser tomadas as precaucdes necessarias para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou
na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitidas.

A confeccdo das férmas e do escoramento deve ser feito de modo a haver facilidade na retirada de seus
diversos elementos separadamente, se necessario. Para que se possa fazer essa retirada sem choques, 0
escoramento devera ser apoiado sobre cunhas ou outros dispositivos, apropriados para este fim. Cuidados
especiais devem ser tomados a fim de evitar-se 0 consumo exagerado de pregos, pois além exigirem gastos
adicionais de méo-de-obra para a desforma, aumenta o estrago das madeiras.

Antes do langamento do concreto devem ser conferidas as medidas e as posi¢des das férmas, a fim de
assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as devidas tolerancias, procedendo-se a
limpeza do seu interior e a vedacgdo das juntas, de modo a evitar a fuga de pasta.

As formas devem ser molhadas até a saturacdo, fazendo-se pequenos furos para o escoamento da dgua
em excesso.

No caso em que as superficies das formas sejam tratadas com produtos antiaderentes, destinados a
facilitar a desmoldagem, este procedimento deve ser feito antes da colocagdo das armaduras. Os produtos
empregados ndo devem deixar, na superficie do concreto, residuos que sejam prejudiciais ou possam dificultar a
retomada da concretagem ou a aplicagéo do revestimento,principalmente se for concreto aparente. Seréo utilizados
sarrafos para fazer o travamento da férma. Pouco antes da concretagem escovar € molhar as formas no lado
interno.

As formas deverao ser executadas de modo que as suas dimensdes internas sejam exatamente iguais as
das estruturas de concreto armado que nelas se véo fundir.

Deverdo ser estanques, para que ndo permitam perda de material.

As diversas formas e escoramentos deverdo ser construidos de modo a oferecer anecessaria resisténcia

a carga do concreto armado e as sobrecargas eventuais, durante o periodo daconstrucao.
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Critérios de medicao:
Os servigos serdo medidos em fungdo da area, expresso em m2 (metros quadrados).

4.3 - FUNDACAO PROFUNDA EM BLOCOS DE CONCRETO ARMADOSOBRE
ESTACA.

A CONTRATADA deve executar os blocos em atendimento as se¢des transversais indicadas no projeto
e as especificacGes dos materiais.

O dimensionamento dos blocos deve ser efetuado em atendimento as normas NBR 6122(ABNT, 2019)
e NBR 6118 (ABNT, 2021).

Nas fundacGes deveré ser utilizado concreto, Fck= 25 Mpa, devendo obedecer ao projetode fundacdes a
ser fornecido pela FISCALIZACAO, e as recomendacBes para a execugdo de concreto armado contidas nestas
Especificacgoes.

Apds a locacdo do eixo do bloco no terreno, devera realizar uma escavacao de marcacdaopara locacéo
das estacas que o bloco ira unificar.

Antes do lancamento da argamassa, verificar as estacas concretadas possui a superficie de arrasamento
da cabeca da estaca, deve garantir o embutimento minimo de 10cm ou estipuladoem projeto nos blocos de
coroamento, sendo as cavas e as formas deverdo ser cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais
nocivos ao concreto, tais como madeiras, solos carreados por chuvas, etc.

O projeto devera prever, sob todos os elementos de fundacdo diretamente apoiados no terreno, uma
camada de concreto magro de regularizacdo de espessura ndo inferior a 5 cm para elementos leves e 10 cm para
elementos de maior peso.

4.4 - ESTACAS “IN LOCO” TIPO “STRAUSS”

44.1 - Especificagdo dos Recursos

Trata-se de estacas moldadas in loco, as estacas em consideracdo devem apresentar secdocircular, com
didmetros variveis entre 25 cm e 45 cm.

Materiais

A executante deve prever a utilizagdo dos seguintes materiais:Concreto com as seguintes caracteristicas: - Fck >
20 MPa; Consumo de cimento superior a 300 kgf/ms;

Baixo fator agua/cimento < 0,7, com A¢o CA-50 A.

Equipamentos
A executante deve prever a utilizacdo dos seguintes equipamentos:
a) sonda munida de piteira;
b) tubos de revestimento de aco em segmentos com extensdo minima de 2 m, rosqueados;
) guincho mecénico;
d) pildo metalico;
e) caminhdes betoneira;
f) caminhdes cagcamba de apoio.
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Execucéo

Na implantacdo das estacas a executante deve atender as profundidades previstas no projeto. As
possiveis alteracdes nas profundidades das estacas somente podem ser processadas ap0s autorizacdo prévia por
parte da fiscalizacdo da obra, ouvido o projetista.

As cabecas das estacas, caso seja necessario, devem ser cortadas com ponteiros até que se atinja a cota
de arrasamento prevista, ndo se admitindo qualquer outra ferramenta para este servico. Para tanto, devem ser
tomadas as seguintes medidas: O corte do concreto deve ser efetuadocom ponteiros afiados, trabalhando
horizontalmente com pequena inclinagdo para cima, em camadas de pequena espessura iniciando da borda em
direcdo ao centro da estaca, as cabegas das estacas devem ficar normais aos seus proprios eixos. As estacas devem
penetrar no bloco de coroamento pelo menos 10 cm, salvo especificacdo de projeto.

Procedimentos Executivos de Carater Especificos O dimensionamento e execucdo das estacas devem atender as
normas NBR 6118 e NBR 6122. De maneira geral as estacas tipo Straussndo podem ser utilizadas em terrenos
com nivel d’agua elevado, face as impossibilidades construtivas, e forma a garantir-se a qualidade desejavel.
Evitar-se a ocorréncia de descontinuidades na estaca. Caso se constate a ocorréncia dedgua no fundo da
escavacdo, ndo retiravel por bombeamento, a executante deve lancar concretoseco para efetuar a obturacdo do
furo. Durante a concretagem e apiloamento, devem ser evitadoscontatos do pildo com o solo das paredes, de
sorte a eliminar-se desabamentos e mistura do solocom o concreto. Todas as estacas tipo Strauss devem ser
armadas com recobrimento minimo de 3cm, estribos que permitam a livre passagem do pildo metélico. As
armaduras longitudinais, de acoCA-50, devem ter bitola minima de 3/8 (10 mm). Antes da execucédo dos blocos
de coroamento,deve ser efetuada a limpeza da cabeca das estacas. As estacas que se apresentarem com excesso
de concreto em relacdo a cota de arrasamento devem ser desbastadas com a utilizacdo de ponteiros. Taxa de
mobilizacdo de equipamento p/ estacas Strauss, mobilizacdo de equipe (S) e equipamento (s) até o local de
execucao da obra. Un 25.04.22 Estaca Strauss D=25 cm m 25.04.23Estaca Strauss D=30 cm m 25.04.24 Estaca
Strauss D=35 cm m 25.04.25 Estaca Strauss D=40 cm m 25.04.26 Estaca Strauss D=45 cm m

5 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO OU SUPERESTRUTURA

O projeto da superestrutura e de seus elementos isolados deverd obedecer aos critérios usuais de Teoria e
estabilidade das Estruturas, considerando as caracteristicas de resisténcia e comportamento dos materiais
empregados, com vistas ao trabalho das pecas em regime de servigoe com seguranca adequada ao estado de ruina.
Os servigos em concreto armado ou protendido serdo executados em estrita observancia as disposicdes do projeto
estrutural e das normas brasileiras especificas, em suas edi¢cbes mais recentes.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a previa e minuciosa verificagéo, por parte
do CONTRATADO e da FISCALIZACAO, das formas e armaduras, bem como do exame da correta colocaco
de tubulacdes elétricas, hidraulicas e outra que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto.
Qualquer armadura terd cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritasno projeto. Para garantia
do cobrimento minimo preconizado em projeto, sao utilizados distanciadores de plastico ou pastilhas de concreto
com espessuras iguais ao cobrimento previsto.A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior
a do concreto das pegas as quais serdo incorporadas.

Desta forma, o projeto deverd obedecer as prescrigdes e limitagdes estabelecidas pela Norma NBR 6118, relativas
aos estados limites ultimos (ruina) e de utilizacdo (fissuragdo nociva e deformagdes excessivas) referentes aos
varios tipos de solicitacdo a que o elemento estrutural, em particular, e a estrutura, em geral, possam ser
submetidos
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O cobrimento de armaduras determina a durabilidade de estruturas de concreto. A ABNTNBR 6118 (ABNT,
2014) — Projeto de Estruturas de Concreto estabelece cobrimentos minimos para vigas, pilares e lajes (VER
TABELA). Os valores, que servem de referéncia para osprojetistas, levam em conta quatro classes de
agressividade ambiental ao qual as estruturas serdo submetidas ao longo de sua vida Util e que variam de | (rural,
0 menos problematico), Il (urbano),lll (marinho ou industrial) e IV (polos industriais, 0s mais agressivos).

Tabela 7.2 — Correspondéncia entre a classe de agressividade ambiental e
o cobrimento nominal para Ac =10 mm

Classe de agressividade ambiental (Tabela 6.1)
| 1] 1] \AS
Tipo de estrutura Coglz c::ee:tt: o ‘ | l
Cobrimento nominal
mm
Laje b 20 25 35 45
Viga/pilar 25 30 40 50
Concreto armado
Elementos
estruturais em 30 40 50
contato com o solo 9
Concreto Laje 25 30 40 50
protendido 2 Viga/pilar 30 35 45 55

Cobrimento nominal da bainha ou dos fios, cabos e cordoalhas. O cobrimento da armadura passiva deve
respeitar os cobrimentos para concreto armado.

Para a face superior de lajes e vigas que serao revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos
finais secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e acabamento, como pisos de
elevado desempenho, pisos ceramicos, pisos asfalticos e outros, as exigéncias desta Tabela podem ser
substituidas pelas de 7.4.7.5, respeitado um cobrimento nominal > 15 mm.

¢ Nas superficies expostas a ambientes agressivos, como reservatorios, estacoes de tratamento de agua e
esgoto, condutos de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes quimica e intensamente
agressivos, devem ser atendidos os cobrimentos da classe de agressividade IV.

No trecho dos pilares em contato com o solo junto aos elementos de fundacao, a armadura deve ter
cobrimento nominal = 45 mm.

Imagem 1-Tabela de cobrimento minimo

N3o serdo aceitos por parte da parte da FISCALIZACAO o cobrimento que nio esteja especificado em
projeto estrutural ou explicitado segundo a tabela 7.2 da NBR 6118 (ABNT, 2014).

Para manter o posicionamento da armadura durante as operacdes de montagem, lancamento e
adensamento do concreto, garantindo o cobrimento minimo preconizado no projeto, deverdo ser utilizados
fixadores e espagadores. Estes dispositivos estdo totalmente envolvidos peloconcreto, de modo a ndo provocarem
manchas ou deterioracao nas superficies externas.

5.1 -MATERIAIS:

5.11 -CIMENTO

O cimento a ser empregado sera o Portland comum ou de outra modalidade caso haja outra indicagéo. Tal
cimento deverd atender o disposto nanormada ABNT referente a estes casos.A CONTRATANTE podera verificar
a integridade do cimento quando da entrega e solicitar umatestado quanto a sua qualidade. O cimento devera ser
entregue na construcdo devidamente embalado e serd armazenado em local protegido e empilhado de modo a ndo
comprometer a sua qualidade.

Obedecendo o consumo minimo de cimento de 333 Kg/ms3, por volume concreto, para atender a
resisténcia caracteristica a compresséo (Fck).
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5.1.2 - AGREGADOS

Os agregados serdo aplicados para a obtencdo de concreto e argamassa de tal modo que suas
caracteristicas possam corresponder a sanidade e a resisténcia. O seu armazenamento sera emsilos com piso em
material seco resistente e separado por categoria.

5.1.2.1 - AGREGADO MIUDO
Areia natural, lavada e sem a presenca de substancias prejudiciais tais como argila, matéria organica, etc.

5.1.2.2 - AGREGADO GRAUDO

Pedra britada ou seixo rolado de didmetro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, devidamente limpo e
sem a presenca de particulas tipo argila ou substancias organicas.

5.1.2 - AGUA

Deve ser de aparéncia clara, sem turbidez e ndo deve apresentar em sua composicao 6leos,acidos, alcalis,
matéria organica, etc.

Obedecendo a relacdo de &gua cimento ser menor ou igual 0,6 (a/c<=0,6), para que 0 concreto possa
atender a resisténcia caracteristica & compressdo (Fck).

. O emprego dos tragos, materiais e preparo do concreto em conformidade com o projetoe
especificages.

O concreto armado resulta da introducdo do ferro na massa do concreto, de modo a conseguir que cada
um destes materiais desempenhe as funcdes que o célculo Ihe atribui. A misturaé feita a seco, juntando-se depois
agua em quantidade suficiente (a relagdo ou o fator agua cimentoé de capital importancia na resisténcia dos
concretos).

Os agregados, tanto mitdos quanto graddos, deverdo obedecer as especificacdes de projeto quanto as
caracteristicas e ensaios. Deve-se usar pedra e areia limpas (sem argila ou barro),sem materiais organicos (raizes,
folhas, gravetos, etc.) e sem grédos que esfarelam quando apertadosentre os dedos.

A 4gua usada no amassamento do concreto deve ser limpa e isenta de siltes, sais, alcalis,acidos, 6leos,
matéria organica ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. Em principio, devera ser utilizada agua
potavel. Sempre que se suspeitar de que a agua disponivel possa conter substancias prejudiciais, deverdo ser
providenciadas analises fisico-quimicas.

O emprego do concreto deve ter lugar seguidamente a sua preparagdo, sem interrupgéo, discriminadas
abaixo:

° A colocacéo do concreto é feita em camadas horizontais, uma apos outra, com a presteza necessaria, para
gue se ligue intimamente, sendo fortemente comprimido ou vibrado, enquanto estiver fresco.

° A imersdo do concreto deve ser feita com o maximo cuidado, para evitar a diluicdoou deslavamento.

° N&o se deve empregar qualquer camada antes de ser varrida e extraida a borra depositada sobre a camada

anterior. Cada camada é sempre assentada em condic¢Gesde fazer liga com a anterior e, se esta estiver solidificada,
deve ser primeiramente picada, varrida e umedecida antes de receber a nova camada de concreto.

Qualquer construgdo sobre o concreto, s6 deve comecar depois de verificada sua solidificacdo, pois, 0s
diversos aglomerados devem ser cuidadosamente medidos ou pesados e perfeitamente misturados, na dosagem
indicada, de modo a oferecer massa plastica e homogénea,de cor uniforme, que se adaptem as férmas, sem
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ocasionar a separacao entre os elementos.

Assim deve observada pela CONTRATADA os seguintes fatores:

e Quando a mistura for feita a méo, deve ser sobre o estrado de madeira ouequivalente, de modo a evitar a
agregacao de qualquer material estranho.

e Quando forem usadas betoneiras e misturadores mecanicos, a massa so é considerada em boas condi¢6es ap6s
certo numero de revoluc@es, até que aconsisténcia seja adequada.

A colocacdo nas férmas é feita com cuidados necessarios, para ndo deformar, deslocar aarmadura ou
danificar as formas.

No caso de suspensao do servico, que soO se faz nas partes menos fatigadas da construcéo,sdo deixadas,
antes da pega, amarragdes convenientes, com superficies rugosas para a continuacdodo trabalho, aplicando-se
produtos a base de epdxi para perfeita jungdo entre o concreto antigo e o novo de acordo com orientacdo dada para
a CONTRATADA pela CONTRATANTE.

Quando for transportado por gravidade, € indispensavel, que seja novamente misturado amao, antes de ser
aplicado, pois, devem ser tomados os cuidados necessarios, para que a massa semantenha Umida, no minimo,
durante os sete primeiros dias

E muito importante que a quantidade de 4gua da mistura esteja correta. Tanto o excesso quanto a falta
sdo prejudiciais ao concreto: 0 excesso de agua diminui a resisténcia, enquanto a falta deixa o concreto cheio de
vazios (brocas ou bicheiras).

A FISCALIZACAO devera realizar, entre outras, as seguintes atividades especificas:

. Liberar a execu¢do da concretagem da peca, ap6s conferir as dimensdes, alinhamentos, primos,
condicBes de travamento, vedacdo e limpeza das formas, além do posicionamento e bitolasdas armaduras,
eletrodutos, passagem de dutos e demais instalagGes. Tratando-se de uma peca oucomponente de uma estrutura de
concreto aparente;

. Comprovar que as condigdes das formas séo suficientes para garantir a textura do concreto
indicada no projeto de arquitetura;

. Acompanhar a execucdo da concretagem, observando se sdo obedecidas as recomendag0es
técnicas sobre o preparo, transporte, lancamento, vibragdo, cura e desforma do concreto.

. Controlar, com o auxilio de laboratorio, a resisténcia do concreto utilizado e a qualidadedo ago
empregado, programando a realizacdo dos ensaios necessarios a comprovacdo das exigéncias do projeto,
catalogando e arquivando todos os relatérios dos resultados dos ensaios;

. Verificar 0s prumos nos pontos principais da obra, como por exemplo: cantos externos,pilares,
pocos de elevadores, entre outros;

« Observar se as juntas de dilatagdo obedecem rigorosamente aos detalhes do projeto;
« Solicitar as devidas correcOes nas faces aparentes das pecas, apos a desforma.
« A conferéncia da locagédo dos elementos estruturais;

5.3 - CONTROLE DO CONCRETO
Devem ser moldados, no minimo, 3 corpos-de-prova cilindricos de didmetro de 10 cm e altura de 20 cm

para a determinacdo da resisténcia a compressdo simples aos 28 dias de cura, paracada elemento ou setor
concretado.
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5.3.1 - CONTROLE DE EXECUCAO

A CONTRATADA deve manter registro completo da execucdo de cada elemento ou setor, em duas vias,
uma destinada a FISCALIZACAO. Devem constar neste registro os seguinteselementos:
a) namero, a localizacdo do bloco e data de execucao;

b) dimensdes do bloco;

c) cotado terreno no local da execucéo;

d) nivel d’agua;

e) caracteristicas dos equipamentos de execugao;

f) duracdo de qualquer interrupcdo na execugao e hora em que ela ocorreu;
g) cota final da ponta do bloco;

h) cota do topo dos elementos estruturais;

j) desaprumo e desvio de locacgéo;

k) anormalidade de execucdo;

Sempre que houver dividas sobre um bloco, a FISCALIZACAO deve exigir a comprovacdo de seu
comportamento. Se essa comprovacdo ndo for julgada suficiente e, dependendo da natureza da davida, o bloco
deve ser substituido, ou ap6s seu comportamento comprovado por prova de carga. Todos estes procedimentos nao
acarretam ter 6nus para 0 CONTRATANTE.

Deve ser constante a comparagao dos comprimentos encontrados na obra com os previstos em projeto.

O elemento de concreto é aceito se 0 concreto apresentar resisténcia caracteristica a compressdo simples,
determinada conforme NBR 12655 (ABNT, 2022), igual ou superior a 25 MPA, ou a especificada em projeto.

A execucdo dos concretos devera obedecer rigorosamente as especificacdes e as NormasTécnicas da
ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a resisténcia e a estabilidade de qualquer parte
da estrutura executada com esses concretos.

5.4 - Preparo do concreto:

Quer a dosagem para o preparo do concreto na obra, quer a encomenda e o fornecimentodo concreto pré-
misturado, devera ter por base a resisténcia caracteristica do concreto (fck =25 Mpa).

O amassamento manual do concreto, a empregar-se excepcionalmente em pequenos volumes ou em locais
de pequena importancia, deve ser realizado sobre um estrado ou superficie plana impermeavel e resistente.
Mistura-se primeiro a seco 0s agregados e o cimento de maneiraa obter-se cor uniforme. Em seguida, adiciona-
Se, a0S poucos, a agua necessaria, prosseguindo-sea mistura até conseguir-se uma massa de aspecto homogéneo.

O amassamento mecanico em canteiro devera durar, sem interrupcao, o tempo necessariopara permitir a
homogeneizacdo da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. Aduracao necessaria aumenta com
0 volume da macada e, serd tanto maior quanto mais seco for o concreto. O tempo minimo de amassamento, em
segundos, serd o produto da raiz quadrada do didmetro da betoneira (em metros) por 120, 60 e 30, conforme seja
seu eixo, inclinado, horizontale vertical, respectivamente.

Segundo L'HERMITE (s.d.) o concreto deve ser confeccionado da seguinte forma:
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e Colocar uma parte dos agregados graidos e uma parte de &gua; depois, fazer rodara betoneira, para limpa-la
da mistura anterior.

e Adicionar o cimento, o restante da 4gua, a areia e fazer girar a betoneira.

e Acrescentar o restante dos agregados graudos, na ordem crescente de diametro.

5.4.1 - Dosagem

A dosagem do concreto serd experimental e terd por fim estabelecer o trago para que estetenha a resisténcia
e a trabalhabilidade previstas, expressa esta Gltima pela consisténcia.

A dosagem experimental poderd ser feita por qualquer método baseado na correlacdo entre as
caracteristicas de resisténcia e durabilidade do concreto, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada e
atendendo:

° A Relacio Agua/Cimento, que decorrera da Resisténcia de Dosagem, fc28, e das peculiaridades da obra
como impermeabilidade, resisténcia ao desgaste etc.

5.4.2 - Testes de Resisténcia e Adensamento do concreto

A resisténcia do concreto entregue e aplicado na obra deve ser aferido por testes em corpos de prova. Para
tanto, a usina deve coletar corpos de prova de cada caminhdo entregue. A usina sé pode ser responsabilizada pela
qualidade do concreto assim que este saiu do caminhdo, cabendo ao responsavel pela obra fazer o controle da
qualidade do concreto efetivamente aplicadonas formas. Isto porque é possivel receber um 6timo concreto na porta
do canteiro, mas que resulteem um péssimo concreto quando posto nas formas, por deficiéncia durante o transporte,
lancamento ou cura. Aconselha-se controlar a qualidade do concreto nas formas, moldando corposde prova do
concreto efetivamente lancado nelas que deve receber o mesmo tratamento, em termosde cura, que as pecas
moldadas com ele.

Devera ser realizado teste de abatimento (Slump test.), que consiste em: expressar a trabalhabilidade do
concreto através de um unico parametro: abatimento. Para que cumpra este importante papel, deve-se executa-lo
corretamente:

° Colete aamostra de concreto depois de descarregar 0,5 m3 de concreto do caminhdoe em volume aproximado
de 30 litros;

° Coloque o cone sobre uniformemente distribuidos em cada camada;

° Adense a camada junto a base, de forma que a haste de socamento penetre em todaa espessura. No
adensamento das camadas restantes, a haste deve penetrar até ser atingida a camada inferior adjacente;

° Ap0s a compactagdo da Ultima camada, retire 0 excesso de concreto e alise a superficie com uma régua
metalica;

° Retire o cone icando-o com cuidado na direcéo vertical;

° Coloque a haste sobre o cone invertido e meca a distancia entre a parte inferior da haste e 0 ponto médio

do concreto, expressando o resultado em milimetros.

° O acerto da agua no caminhdo-betoneira deve ser efetuado de maneira a corrigir oabatimento de todo o
volume transportado, garantindo-se a homogeneidade da mistura logo apds a adicdo de agua complementar. O
concreto deve ser agitado navelocidade de mistura, durante pelo menos 60 segundos.

Devera ser efetuado o ensaio de abatimento do tronco de cone, utilizando-o como um instrumento de
recebimento do concreto.
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N&o adicione &gua ap6s o inicio da concretagem. Isto altera as propriedades do concretoe anula as
garantias estabelecidas em contrato.

Depois do concreto ser aceito por meio do ensaio de abatimento, deve-se coletar uma amostra que seja
representativa para o ensaio de resisténcia que também deve seguir as especificacdes das normas brasileiras:
° Né&o é permitido retirar amostras, tanto no principio quanto no final da descarga dabetoneira;
° A amostra deve ser colhida no terco médio do caminh&o-betoneira;
° A coleta deve ser feita cortando-se o fluxo de descarga do concreto, utilizando-se para isso um recipiente
ou carrinho de mao;
° Deve-se retirar uma quantidade suficiente, 50% maior que o volume necessario, e nunca menor que 30
litros.
Em seguida, a amostra deve ser homogeneizada para assegurar sua uniformidade. A moldagem deve respeitar as
seguintes orientacoes:
° Nos corpos de prova (100 mm x 200 mm) sdo aplicados 12 golpes em cada camada, totalizando duas camadas
iguais e sucessivas. Nos corpos de prova (150 mm x 300mm) sdo aplicados 25 golpes em cada camada, com a
haste, totalizando trés camadas iguais e sucessivas. Estes golpes sdo aplicados da maneira mais uniformepossivel;
° Deixe o0s corpos-de-prova nos moldes, sem sofrer perturbacfes e em temperatura ambiente por 24 horas;
° Apds este periodo devem-se identificar os corpos-de-prova e transferi-los para o laboratorio, onde seréo
rompidos para atestar sua resisténcia.

A CONTRATADA devera primar pela rastreabilidade do concreto ensaiado em relagdoao seu lancamento na
obra, cuidando de registrar nas plantas estruturais os locais correspondentesaos ensaios.

5.4.3 - Transporte:
O concreto deve ser transportado do local do amassamento para o de langcamento, de forma a ndo acarretar
desagregacéo ou segregacdo de seus elementos ou perda sensivel de qualquerdeles por vazamento ou evaporacao.

Quando da ocorréncia eventual de segregacdo (separagdo dos agregados graddos da argamassa), O
concreto contido na “gerica" ou no carrinho de mao deve ser adequadamente re- misturado, com o auxilio de uma
pé, antes do langamento nos elementos estruturais.

No caso de transporte por bombas, o diametro interno do tubo deve ser, no minimo, trés vezes maior que
o diametro maximo do agregado graudo.

O sistema de transporte deve, sempre que possivel, permitir o langamento direto nas férmas, evitando-se
transporte intermediério e, se este for necessario, no manuseio do concreto devem ser tomadas precaucdes para
evitar a segregacéo.

5.4.4 -Langamento:

O concreto deve ser lancado logo apds o amassamento, ndo sendo permitido entre o fim deste e 0 do
lancamento, um intervalo superior a 1 (uma) hora. Se for utilizada a agitacdo mecanica,este prazo sera contado a
partir do fim desta. Com o uso de retardadores de pega, 0 prazo podera ser aumentado de acordo com as
caracteristicas do aditivo utilizado. Em nenhuma hipdtese se faralancamento apds o inicio de pega.

Para evitar deformacGes e deslocamentos nas armaduras das lajes, podem-se utilizar plataformas do tipo
movel, construidas em madeira, que tém a caracteristica de ficarem apoiadas diretamente na forma, através de
suportes. Estas plataformas devem ser dimensionadas para resistirem aos esforcos atuantes (operarios, "gericas",
carrinhos) e ter dimensdes compativeis coma armadura. Com o avango das frentes de concretagem as plataformas
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devem ser retiradas do locale transportadas para fora da laje. Este tipo de plataforma também pode ser utilizado
para apoio datubulagdo rigida, pertencente & bomba de concreto.

5.4.6 - Adensamento:

Durante e imediatamente ap6s o lancamento, o concreto deverd ser vibrado ou socado, continua e
energicamente, com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento deve ser cuidadoso para que o
concreto preencha todos os recantos da forma. Devem ser tomadasas precaucdes necessarias para que nao se
formem ninhos ou haja segregacdo dos materiais. A vibracdo da armadura deve ser evitada para que ndo se forme
vazios ao seu redor, com prejuizo dasua aderéncia ao concreto.

No adensamento manual, as camadas de concreto ndo devem exceder a 20 cm. Quando se utilizarem
vibradores de imersdo a espessura da camada devera ser aproximadamente igual a 3/4 do comprimento da agulha,
que deve ser introduzida no concreto na posicgao vertical ou levemente inclinada (dngulo menor que 30 graus).

A velocidade de introducdo para os concretos plasticos deve ser aquela em que o vibrador penetre
livremente, somente com a acao do seu peso proprio. Para misturas mais secas é necessariaajuda do operador. A sua
retirada deve ser realizada de modo lento, a fim de permitir que o local onde estava posicionado se feche
naturalmente. Para terminar a vibracdo, deve-se esperar que as bolhas de ar que saem do concreto diminuam de
intensidade, resultando uma superficie brilhante (espelhada), ao redor da agulha vibrante. Deve-se evitar o uso de
vibradores de imersdo para desmontar grandes massas de concreto, langadas num mesmo local.

5.4.7 -Juntade concretagem:

Quando o lancamento do concreto for interrompido, formando-se uma junta de concretagem, devem ser
tomadas as precaucdes necessarias para garantir, ao se reiniciar olangcamento, a suficiente ligacdo do concreto, ja
endurecido, com o do novo trecho. Antes de se reiniciar o langamento, deve ser removida a nata e feita a limpeza
da superficie da junta.

No caso de vigas ou lajes apoiadas em pilares, o lancamento do concreto deve ser interrompido no plano
de ligacdo do pilar, com a face inferior da viga ou da laje. As juntas devemser localizadas onde forem menores 0s
esforcos de cisalhamento.

54.8 -Cura:

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto deve ser protegido contra agentes
prejudiciais, tais como: mudancas bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, agente quimico, bem como
choques e vibragdes de intensidade que possam produzir fissuragdo na massado concreto ou prejudicar a sua
aderéncia a armadura.

A protecdo contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 primeiros dias ap6s olangamento do
concreto, aumentando-se este minimo quando a natureza do cimento o exigir, podeser feita mantendo-se
umedecida a superficie, ou protegendo-a com uma superficie impermeavel. A retirada das formas e do
escoramento somente pode ser feita quando o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir as
acoes que sobre ele atuarem e ndo conduzindo a

deformac0es inaceitaveis, tendo em vista a maior probabilidade desse fendmeno.

Se néo for demonstrado atendimento das condic¢des acima e ndo tendo usado cimento dealta resisténcia
inicial ou processo que acelere o seu endurecimento, a retirada das formas e do escoramento ndo se deve dar antes
dos seguintes prazos:

e Faces laterais: 3 dias;
e Faces inferiores deixando-se as escoras: 14 dias;
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e [Faces inferiores, sem escoras: 21 dias.

A retirada do escoramento e das formas deve ser efetuada sem choques e obedecer a umprograma
elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

545 - Desforma de estruturas:

A retirada das formas devera ser feita com cuidado necessario, a fim de evitar chogues que comprometam
as pecas concretadas, pér meio de esforgos puramente estaticos e somente depois que o concreto tenha adquirido
resisténcia para suportar, sem inconvenientes, os esfor¢os aos quais é submetido, s6 podendo ocorrer com
autorizacdo da FISCALIZACAO.

Fixam-se os seguintes periodos para retirada das formas e escoramentos:

3 dias completos, para as tabuas laterais das colunas, pilares e vigas;

8 dias completos para as lajes;

28 dias completos, para as escoras das vigas e lajes de grandes vaos;

Uma vez retirada dos seus lugares, as escoras nao devem ser repostas;

Né&o é permitida a colocacdo de cargas sobre as pecas recentemente concretadas;

O escoramento ndo deve transmitir as cargas diretamente ao terreno e sim por intermédio de um pranchéo
ou tabuas de boas condigdes e devem ser mantidas emposi¢des convenientes;

° As formas, para as pecas de grandes vaos devem ter contra-flexa tal que, depois desua retirada, tomem as
pecas, a posicdo projetada;

° Devem ser adotados pela CONTRATADA, pds-execucdo da estrutura, cuidados para que ndo se tenha
perda de durabilidade por corrosdo da armadura;

° Evitar escorrimento de dgua pluvial pelo concreto, através da execuc¢do de pingadeiras ou outras protecdes
adequadas;

° Impermeabilizar as faces de concreto expostas ao tempo ou em contato permanentecom agua;

° Colmatar fissuras visiveis, acima dos limites normativos da ABNT NBR 6118:2014para evitar processos
COrrosivos.

Observacéo: A execuc¢do de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade.

Critérios de medicdo
Os servigos serdo medidos em fungéo da area, expresso em m? (metros quadrados).

55 —ARMACAO DA ESTRUTURA:

Os ferros utilizados nas armaduras serdo CA-50 ou CA-60 conforme projeto estrutural. A armadura deve
ser colocada no interior das formas de modo que durante o langamento do concreto se mantenha na posi¢do
indicada no projeto, conservando-se inalteradas as distancias dasbarras entre si e das faces internas das férmas.
Permite-se, para isso, 0 uso de arame e de tarugos de ago ou de tacos de concreto ou argamassa (afastadores). Nunca,
porém, serd admitido o empregode calgos de aco em concreto aparente ou em situacées cujo recobrimento, depois
de lancado o concreto, tenha espessura menor que o prescrito na NBR 6118 (ABNT, 2014). Podem serutilizados
afastadores confeccionados na prépria obra, utilizando-se uma argamassa com a relagdocimento/materiais secos na
mesma propor¢do que a do concreto. Para concreto aparente, estes afastadores devem ter uma area minima de



Prefeitura de 3 Departamento ge
Bom JQSIW ‘ Lic%ag&o

Juntos Construindo oFuturo!

contato com a forma e, consequentemente, depois de desformada, da estrutura com o meio externo.

Antes e durante o langamento do concreto, cuidados especiais devem ser tomadas pelos operérios, a fim
de ndo haver deslocamento das armaduras, principalmente as negativas.

A armadura devera ter sua secdo transversal limitada aos valores indicados na Norma NBR 6118 (ABNT,
2014). Quando for necesséria a defasagem de emendas da armadura para atender aos limites da Norma, as barras
ndo deverdo ter comprimento acima da parte concretada maior do que 200m.

O espacamento das barras da armadura devera obedecer a Norma NBR 6118 (ABNT,

2014).

A protecdo contra a flambagem das barras devera requerer cuidados especiais no

detalhamento dos estribos, de conformidade com o item 18.2.4 da Norma NBR 6118 (ABNT, 2014). Nos casos
eventuais de emendas da armadura em regiGes ndo proximas a vigas e lajes, deverdo ser previstos estribos
adicionais em todo o comprimento de transpasse.

S6 seréd permitido o engarrafamento das barras da armadura com inclina¢do de 1:5 (um na horizontal e
cinco na vertical) ou menos, a fim de evitar mudancas abruptas na armacéo. A zonado engarrafamento devera ter
estribos adicionais compativeis com as armagdes.

Na Ligacdo com a Superestrutura ndo serd admitida a inexisténcia de armadura na ligacdocom a
superestrutura, exceto nos casos em que o esquema estrutural preveja a utilizacdo de articulacdes ou apoios
especiais, convenientemente dimensionados para garantir o comportamentoestrutural previsto.

Quando a ligacdo entre super e infraestrutura for continua, isto é, sem elementos intermediarios que
constituam a excecdo acima, as barras de armadura do pilar deverdo prolongar-se até a extremidade inferior da
sapata ou bloco de coroamento, de forma a evitar juntasconstrutivas sem armadura, passiveis de se constituirem
em zonas enfraquecidas nas solicitacfes de flexao.

As Ferragens negativas tém como funcdo fazer a ligacdo entre lajes e vigas proporcionando rigidez e
monoliticidade ao conjunto dos elementos estruturais. Serve também para combater as fissuras, evitando assim
sua oxidacdo, que leva a processos de corroséo.

Seu posicionamento correto € na face superior da laje, respeitando-se logicamente o cobrimento minimo
especificado pela norma NBR 6118 (ABNT, 2014), e também deve ser colocado sobre as nervuras, e ndo sobre o
elemento de enchimento.

FERRO MEGATIWD DE COMTINUIDADE

—
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Imagem 2-Posicdo da ferragem negativa
As ferragens de distribuicdo sdo colocadas no sentido contrario das vigas a cada 30 cm de espacamento
utilizando ferragem CA-60 com diametro de 5.0 mm ou conforme o projeto.

Critérios de medicao:
Os servicos serdo medidos em funcdo do peso expresso em kg (quilogramas).

5.6  —Escoramento Metalico:
Devera obedecer as especificagdes da NBR 6118 (ABNT, 2014), sendo que nenhuma peca devera ser
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concretada sem que haja liberagio pela FISCALIZACAO. O Escoramento deveraser feito em estruturas tubulares
de aco e as lajes de pisos inferiores deverdo permanecer com escoramento parcial enquanto houver concretagens
e suas respectivas curas dos porticos e lajes ndo atingirem a capacidade nominal.

O escoramento metalico tem a funcdo suportar as cargas durante o preparo das férmas, aconcretagem e
cura das estruturas de concreto. O espagamento das escoras metalicas de vigas e lajes ndo devem ser superiores a
1,50m. Os sistemas utilizados serdo de escoras simples, feitas com tubos em forma de flauta, furados para o ajuste
grosso de altura. O ajuste fino nesses casos éfeito por rosqueamento.

As escoras metalicas devem ter altura até 4,00m com capacidade de carga até 1.500kg; os escoramentos
s6 serdo aprovados para concretagens apos vistoria da FISCALIZAGCAO e liberacdo. Sdo leves, resistentes e
oferecem o apoio ideal as formas, além de permitirem um nivelamento adequado e preciso da estrutura de concreto,
posicionando corretamente as formas por meio de seu duplo sistema de ajuste: o telescopico, graduado a cada
15cm, e o milimétrico, por meio de rosca.
° Durante a execugao de montagem, deve-se:
Evitar cargas excéntrica nos suportes;
Reescorar as lajes de apoio do cimbramento;
A estrutura ndo podera receber esforcos horizontais;
O escoramento deve estar apoiado em base firme;
Usar pranchdes para melhor distribuicdo de cargas;
Nunca utilizar equipamento danificado, nem alterar o projeto;
O escoramento vertical deve estar a prumo e alinhado;
Todo o carregamento das torres devera ser feito através dos postes;
Os quadros ndo podem receber carga nas travessas;
Diante de qualquer dificuldade ou necessidade de alteracdo de projeto, deve-se consultar a
FISCALIZACAO.
E de responsabilidade da CONTRATADA todo o0 madeiramento e controle do solo;
e  Apoiar corretamente as guias nos suportes e encunha-las para evitar deslocamentoslaterais;
e  Antes da concretagem solicitar liberacdo do escoramento pela FISCALIZACAO;
° Os fundos das férmas das vigas deverdo ser estruturais para suportar os vaosespecificados no projeto;

° Ajustar o topo e a base do equipamento, ndo permitindo que possiveis folgasalterem a distribuicéo das
cargas;

° As torres e escoras devem ser montadas seguindo exatamente as medidas cotadasno projeto de escoramento;
° Para montagem verifique todos os niveis, principalmente o nivel a ser escorado e ode apoio do escoramento;

5.6 -ACESSORIOS PARA ESCORAS METALICAS
5.6.1 -Suporte “U” fixo

Permite a rapida montagem e encaixe no topo das escoras metalicas, tanto das vigas de aco, quanto nas
vigas de aluminio e de pecas de madeira, distribuindo corretamente a carga impostapela estrutura de concreto ao
escoramento metalico.

5.6.2 -SUPORTE “T”

Acessorio utilizado para o escoramento diretamente no painel de fundo de vigas. Encaixa-se diretamente
na parte superior das escoras metalicas, permitindo um maior apoio. E ideal para escoramento das vigas internas
e periféricas, agilizando a tarefa de montagem e do apoio das formas.
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5.6.3- SAPATA FIXA

Utilizada no topo das escoras metalicas, é aplicada no reescoramento da estrutura quandondo se faz
necessario o posicionamento de perfil no topo para a distribuicdo de carga. 1sso torna mais simples e econdmica a
solucgéo e assegura um reescoramento seguro nas fases posteriores deevolucgéo da obra.

5.6.4 -TRIPE

Atendendo as exigéncias da NBR 15696 (ABNT, 2009), o tripé deve ser utilizado para conter esforcos
horizontais nas Escoras Pontuais. Sua funcdo é elevar a estabilidade das escoras metélicas na montagem do
escoramento vertical, de modo que o servigo possa ser corretamente executado por apenas uma pessoa, de maneira
simples, &gil e segura.

Deve ser utilizado também nos pontos de transpasse das vigas principais, o tripé confereao conjunto de
escoras metéalicas a seguranca necessaria durante a montagem.

A chegada dos escoramentos no canteiro deve ser acompanhada de perto para conferénciado estado de
conservacao das escoras e das soldas. Além das quantidades de pecas, que deve verificar se o tubo das escoras, 0s
quadros metalicos, as roscas, as sapatas e os forcados ndo foramamassados no transporte.

O armazenamento no canteiro deve ser feito em local fechado, com acesso controlado para evitar furtos.

Critérios de medicdo:
Os servicos serdo medidos em fungdo do volume, expresso em m?3 (metros cubicos).

57 -VERGAE CONTRAVERGA MOLDADA INLOCOEM CONCRETO PARAPORTAS COM ATE
1,5 M DE VAO

Conforme indicado em Projeto e Planilha Orgamentéria, sera feita execucao de vergas emconcreto armado
moldada in loco, Fck = 25Mpa, para portas com até 1,5m em vao, obedecerad o tamanho da largura da alvenaria e
altura de 20cm, tendo a montagem de forma com madeira branca, desforma e armagé&o de ago barras longitudinais
¢ 6,3mm (CA-50) e barra transversal ¢ 5,0mm (CA-60) espacadas a cada 18cm para concreto. Caso vao seja maior
que 2,50m a altura de30cm, tendo a montagem de forma com madeira branca, desforma e armagdo de aco barras
longitudinais ¢ 8,0mm (CA-50) e barra transversal ¢ 50mm (CA-60) espacadas a cada 16cm paraconcreto.
Devendo obedecer ao Projeto estrutural, e as recomendacdes para a execucao de concretoarmado contidas nesta
especificacéo.

Critérios de medicdo e pagamento:
A medicdo serd feita pelo volume de concreto lancado no local, expressos em metro

linear.
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5.8 - ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO PARA EFEITO DECORATIVOS
PERGOLADOQOS, TOTENS, PILARES, DIAFRAGMA, MARQUISES, CALHA, RUFO,PERCINTA E etc.

Conforme indicado em Projeto e Planilha Orcamentaria, sera feita execucdo de elementosestruturais em
concreto armado moldada “in loco”, fck = 25MPa, para atender projeto arquitetonico.

Os elementos complementares serdo detalhados e apresentados em projeto pela FISCALIZACAO,
devendo obedecer ao Projeto estrutural, e as recomendacdes para a execucdo de concreto armado contidas nesta
especificacao.

Caso ndo apresente deverdo ser adotados para os elementos verticais ou perpendicular a linha do horizonte
do terreno (pilaretes, diafragma, TOTENS e etc.), obedecera aos tamanhos da largura da alvenaria ou do projeto
arquiteténico, tendo a montagem de forma com madeira branca,desforma e armagdo de ago barras longitudinais ¢
6,3mm (CA-50) ¢ barra transversal ¢ 5,0mm (CA-60) espacadas a cada 18cm para concreto. Caso vao seja maior
que 2,50m a altura de 30cm,tendo a montagem de forma com madeira branca, desforma e armacé&o de ago barras
longitudinais¢ 8,0mm (CA-50) e barra transversal ¢ 5,0mm (CA-60) espacadas a cada 16cm para concreto.
Devendo obedecer ao Projeto estrutural, e as recomendacdes para a execugdo de concreto armadocontidas nesta
especificacao.

Quanto o lancamento do concreto for interrompido, formando-se uma junta de concretagem, devem ser
tomadas as precau¢des necessarias para garantir, ao se reiniciar olancamento, a suficiente ligacdo do concreto, ja
endurecido, com o do novo trecho. Antes de se reiniciar o langamento, deve ser removida a nata e feita a limpeza
da superficie da junta, e fazer uma escarificacdo do concreto antigo ou utilizacdo de resina colante.

Ao realizar a concretagem junto ao elemento estrutural que possui apoio ou unido para solidariza a
edificacdo para que tenha

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto deve ser protegido contra agentes
prejudiciais, tais como: mudancas bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, agente quimico, bem como
choques e vibragdes de intensidade que possam produzir fissuragdo na massado concreto ou prejudicar a sua
aderéncia a armadura.

A protecdo contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 primeiros dias apds olangamento do
concreto, aumentando-se este minimo quando a natureza do cimento o exigir, podeser feita mantendo-se
umedecida a superficie, ou protegendo-a com uma superficie impermeavel. A retirada das formas e do
escoramento somente pode ser feita quando o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir as
acoes que sobre ele atuarem e n&o conduzindo a

deformacdes inaceitaveis, tendo em vista a maior probabilidade desse fendmeno.

Se ndo for demonstrado atendimento das condigdes acima e ndo tendo usado cimento dealta resisténcia
inicial ou processo que acelere o seu endurecimento, a retirada das formas e do escoramento ndo se deve dar antes
dos seguintes prazos:

° Faces laterais: 3 dias;
° Faces inferiores deixando-se as escoras: 14 dias;
° Faces inferiores, sem escoras: 21 dias.

Critérios de medicdo:
Os servigos serdo medidos em fungdo do volume expresso em m? (metros cubicos).
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59 -REFORCO OU INCLUSAO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Quando houver alteracdo ou inclusdo de elementos estruturais para atender projeto arquitetonico ou

identificar necessidade de intervencdo na estrutura da edificagdo existente, é apresentado em projeto pela
FISCALIZACAO.

Seré executado conforme especificacdo em projeto, onde a ligacdo de elementos novos com o existente,
se dara através de ligacdo quimica bicomponente através de resina epoxidica, sendo a regido existente sofrera

escarificacdo ou remocédo do comprimento até atingir a armacao existente.
Caso tenha dificuldade de concretagem com fck concreto armado moldada “in loco”, Fck=25MPa, devera

utilizacdo de graute com Fck=30MPa.

Os furos de chumbamento devem obedecer a distancia de cinco vezes (5x) o diametro (¢)da bitola da face
externa do elemento estrutural especificada em projeto e a distancia entre furos éde dez vezes (10x) o didmetro (¢)
da bitola.

DETALHE DE CHUMBAMENTOQ

VISTA EM PLANTA

VISTA EM PLANTA
PROCEQIMENTG PARA CHUMBAMENTG F'RQGEDI(”‘SEE’:,TQES%"E)" SHUNERMENTR
{ESC.:1/10) s
DISTANCIA DA FACE DA ESTRUTURA ENTR
0 EIXD DO FURG DEVE POSSUIR A DIST&NC[Ar;:, e ”ég‘égfz’(‘g}mnm) r cuet oEse s Lineq. soia meavina
DE NO MINIMO Sx DO #{D(AMETRO} DA BARRA DE ANCORRAGEN TADAS AS LASCAS E ROE]

DA BARRA DE ANCORRAGEM

| GOLOCAR NQ FURC DE FIXACAD

©{DIAMETRQ} DA I
ADESIVO EPOX[ TIXQTROUPICQ

a3t BARRA DE ANCORRAGEM

DISTANCIA ENTRE 0S EIXQS_DOS
FURDS DEVE POSSUIR A DISTANCIA
DE NO MINIMO 10x DO «{DIAMETRO}
DA BARRA DE ANCORRAGEM
ESTRUTURA EXISTENTE

(CQONCRETQ SIMPRLES, QU ARMADD,

U ALVENARTA, ETG...) L
>
CQRTE - A=A
PROGEDIMENTC PARA CHUMBAMENTQ
CORTE - A-A {(ESC.:1/10)
PROCEDIMENTD RARA CHUMBAMENTQ 593 R ORGSR SERSREERGIIER
(ESC.21/10} CON ADESIVO EPOX] TIXOTROPIGO

A ‘r‘ COMPRIMENTO DOS FUROS DEVE
8§ POSSUIR A DISTANCIA DE NG MOINIMD

g 10x DQ «(0IAMETRQ} DA BARRA DE
; ANCORRAGEM

L T T
BARRA DE ANCORAGEM

COMPRIMENTO DO FURGR DEVE SER
PREENCHIDO COM ADESIVQO EPGX]
TIXQTRERICT NA BARRA DE ANCORRAGEM

A BARRA DEVERA SER INTRODUZIODA CQM

MOV [MENTO CIRGULAR EM TORNO DO EIXQ
PARA G PREENCHIMENTC DOS VAZIQS

2° ETARA DO PRRGEDIMENTE

1° ETAPA DO PROCEDIMENTQ

Imagem de procedimento de chumbamentoCritérios de medicao:
Os servicos serdo medidos em fungdo do volume expresso em m? (metros cubicos).

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Fica a cargo do construtor a mobilizacdo de todos os equipamentos e ferramentasnecessarios para

a execucao dos servigos.

6— COBERTURA

6.1 — Estrutura Metélica:
Na execucdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios,sendo que 0s

cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tercasou ganchos vinculados a
estrutura;
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Antes do inicio dos servigos de colocacdo das telhas devem ser conferidas as disposi¢Gesde tesouras,
meia-tesouras, tercas, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento
entre tercas, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento
minimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

A colocacéo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical
(faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as &guas opostas montadas
simultaneamente no sentido contrario ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso
autoperfurante (terca em perfil metélico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado(terca em madeira);

Na fixagdo com parafusos ou hastes com rosca ndo deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar
a telha metalica.

A estrutura metélica da cobertura do prédio seré executada de acordo com a planta de implantagdo da
cobertura (projeto de estrutura metalica). As partes da referida estrutura ndo elucidadas em planta deverdo ser
resolvidas pela PROJETISTA, apds a consulta & FISCALIZACAO.

A estrutura metalica em aco serd apoiada sobre a estrutura de concreto e estrutura metalicae tera dimensées
compativeis com as cargas aplicadas (conforme projeto de estrutura metélica), detalhes de ligacédo serdo realizados
por chumbamento de chapas metélicas, conforme projeto.

Apos o corte as pecas deverdo ser esmerilhadas e removidas as rebarbas para permitir o ajustamento das
partes que serdo parafusadas ou soldadas, na execucdo parafusada deverdo ser colocados parafusos provisorios
para manter a posicao relativa das pecas estruturais antes de sua fixacdo definitiva.

Preparacdo da estrutura metélica ao tratamento de reparo da superficie metalica conformeprevisto em
projeto (limpeza mecénica - St3). Da mesma forma, estabelece que os perfis ndo possuam niveis de oxidacéo.

Apbs a fabricacdo as superficies deverdo ser limpas e pintadas (anticorrosiva) na cor CINZA PLATINA.

Aplicacéo de duas demaos de tinta epdxi mastic curado com poliamida sendo a 1* demédopigmentada com
aluminio e 22 demdo na cor do acabamento final (tipo oxibar e/ou sumastic), comespessura de pelicula seca total
aplicada de 240 mc.

Os perfis em medidas em milimetros, sendo conferir cotas no local da execugdo antes dafabricacdo e
montagem das pecas metalicas

A execucdo de qualquer parte da estrutura da cobertura implicard na total responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade.

Critérios de medicéo
Os servicos serdo medidos em funcdo da area, expresso em mz2 (metros quadrados).

6.2 — Cobertura em telha termoacustica PUR ou PIR e=50mm, incluindo acessoriosde
fixacdo, cumeeira e acabamentos:

A cobertura seré executada seguindo o recobrimento e inclinagdo determinados em Projeto, com telhas
termoacusticas trapezoidal, tipo telha/filme, com uma folha de ago pré-pintadona cor cinza claro e nucleo isolante
em PUR (Poliuretano) ou PIR (Poliisocianurato), e=50mm, e filme de protecdo inferior, incluindo massa de
vedacdo e acessorios de fixacdo e acabamentos paratelha termoacusticas, devendo seu assentamento e fixagédo
serem efetuados de acordo com as recomendacdes técnicas do fabricante.

As cumeeiras serdo do tipo adequado as telhas e fixadas conforme as especificacdes técnicas do
fabricante.
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Nas bordas frontais e laterais deverdo ser colocadas as pecas de acabamento do tipo pingadeira e
acabamento lateral, a fim de proteger o nucleo isolante.

Critérios de medicdo e pagamento:
Pela area de cobertura efetiva, expressa em m2 (metro quadrado).

6.3 — Cobertura em telha metalica e=0,5mm, incluindo acessorios de fixacdo, cumeeira e
acabamentos:

A cobertura serd executada seguindo o recobrimento e inclinagdo determinados em projeto, com telhas
metalicas em chapa galvanizada e=0,5mm, incluindo massa de vedacdo e acessorios para fixacdo para telha
metélica, devendo sua fixacdo e assentamento serem efetuadosde acordo com as recomendages técnicas.

As cumeeiras serdo do tipo adequado para as telhas e fixadas conforme especificacGes técnicas do
fabricante.

Critérios de medicdo e pagamento:
Pela &rea de cobertura efetiva, expressa em m2 (metros quadrados).

Obs.: Para efeito de custos e medicao foi considerada a area de projecdo da cobertura, devendo 0s custos
decorrentes das inclinaces serem considerados na composi¢do de precos unitarios.

Execucdo a qualquer altura considerando-se todos os custos inerentes, tais como transporte vertical dos
materiais, andaimes, equipamentos de seguranca, perdas de transporte, manuseio e outros.

7 -PAREDES E VEDACOES:
7.1 -Alvenaria de Tijolo:

As paredes em alvenaria de tijolo serdo erguidas a cutelo nas paredes internas e externas,com tijolo
cerdmico de 06 furos, assentados com argamassa no traco 1:4 (cimento e areia), obedecendo as dimensdes e
alinhamento indicados no projeto arquiteténico.

O tijolo deverad ser assentado formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumado. A
espessura das juntas devera ser no maximo de 1,5 cm, ficando regularmente colocadas em linha horizontais
continuas e verticais descontinuas.

Deverdo ser colocados tacos de madeira de lei com 2,50 cm de espessura, previamente imunizadas, para
fixacdo posterior das esquadrias de madeira.

Para evitar trincas nos cantos inferiores dos védos de janelas e das portas, deverdo ser usadas vergas e
contravergas de concreto armado de tamanhos iguais, convenientemente dimensionadas com o minimo de 20 cm
de apoio para cada lado.

OBS.: As paredes de vedacdo sem funcéo estrutural serdo encunhadas nas vigas, com tijolos
dispostos obliquamente. Esse respaldo s6 podera ser executado depois de decorridos pelo menos 08 (oito)
dias apos a execucdo de cada pano de parede.

Antes da execuc¢do do revestimento, devera ser feito o encalicamento com argamassa 1:6(cimento e areia),
nos vazios existentes entre a alvenaria e os elementos de concreto que contornama parede.
As reentrancias, maiores que 40 mm, deverdo ser preenchidas com cacos de tijolo e argamassa 1:4. As
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alvenarias recém-concluidas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas. N&o sera permitido o uso de tijolos com
os furos voltados no sentido da espessura das paredes. Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias seréo
amarradas com ferro de espera previamente fincadas.

Recomenda-se que o cunhamento (fechamento / aperto) da alvenaria seja executado umasemana ap0s 0
assentamento dos tijolos, pois, durante a cura da argamassa, ocorre uma pequena reducdo em suas dimensdes. O
fechamento / aperto da alvenaria é feito com tijolos comuns assentados em pé, um pouco inclinados, firmando um
bom cunhamento da parede contra a viga oulaje. Deve-se comecar a execucao das paredes pelos cantos, assentando-
se 0s blocos em amarragdo.Durante toda a execucdo, o nivel e o prumo de cada fada deve ser verificado.

Tijolos escolhidos
assentados em pé, pouco
inclinados e cunhados

S LD -
[— *~—
= =] I I |
[E— ( I I I |
[E— = I I =
[ | I Il Il |

Corte Vista

Completar com argamassa Argamassa de cimento
decimento de areia e areia - trago |:2

Imagem 3- Cunhamento de alvenaria

O projeto arquitetdnico determinara se cada parede sera de 1/2 tijolo, 1 tijolo ou até maior.Seja como for, 0
servico sempre € iniciado pelos cantos principais, devidamente posicionados pelomestre de obras que usara para
isto o gabarito da obra, para paredes no térreo, ou a planta estruturaljunto com a de arquitetura, para obras que
tenham um ou mais pavimentos.

Feita esta localizacdo das paredes no plano horizontal, resta fazer a localizacdo das fiadasno plano vertical,
0 que devera ser planejado com precisao.

Deve-se prever quantas fiadas serdo necessarias para alcangar a altura do respaldo das paredes evitando
recortes no final destas. O levantamento da parede néo sera aceito pela FISCALIZACAO de forma desordenado,
pela possibilidade do mal acabamento e diminuigdo da resisténcia.

Deve-se realizar a marcacédo da parede, usando o cantilhdo devidamente alinhado e aprumado. Com isto,
deve-se iniciar o levantamento da parede, sempre pelos cantos e inserir algumas fiadas de um lado e do outro e
esticando a linha entre os dois lados e preenchendo o meiocom uma fiada completa de tijolos, mantendo as devidas
amarragoes

Esta sequéncia deve ser seguida até o final, ou seja, até chegar ao respaldo da parede. Neste ponto, a
parede estara perfeitamente nivelada, no prumo e na altura correta. Este procedimento vai se repetindo ao longo
de todas as paredes do mesmo pavimento.
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Imagem 4-Uso do cantilhdo

A amarracdo é o procedimento que permite amarrar as paredes entre si, para que elas trabalhem em
conjunto e deixem a estrutura mais estavel e também € utilizada na unido das paredescom o pilar.

A ligacdo entre paredes e entre paredes e pilares, quando ha um encontro entre duas paredes de alvenaria
deve haver uma ligacéo entre elas, pois caso contrario, podera ocorrer uma trinca entre as duas.

Ha duas formas de se fazer isso. A primeira ¢ “amarrando” ou cruzando os blocos das duas paredes. Essa
técnica, embora bastante eficiente do ponto de vista da rigidez da ligacao, dificulta a modulacdo, dependendo das
dimens@es dos ambientes e dos componentes.

A outra forma, mais pratica e mais utilizada, é fazer as paredes sem amarracdo dos componentes (uma
encosta simplesmente na outra) e, a cada duas ou trés fiadas sdo inseridas pequenas barras de aco nas juntas, dentro
da camada de argamassa, ligando as duas paredes. Essaligacdo pode ser feita também através de tela metalica.

A ligacdo também precisa ser feita quando a parede encosta num pilar, a fim de evitar uma trinca ou
fissura entre os dois. Também nesse caso costuma-se usar pequenas barras de aco inseridas no pilar e na junta da
alvenaria ou a mesma tela metalica citada no item anterior, parafusada no pilar.

As colunas de amarragdo ndo devem ser executadas nas paredes de meio-tijolo com comprimento maior
gue 5 m. Caso 0 pano seja maior que isto deve ser prevista uma ou mais, feitascom concreto armado ou até mesmo
com o préprio tijolo.

N&o deve-se construir paredes de espessura inferiores a meio-tijolo. Em alguns poucos lugares, por
motivos decorativos, pode ser aceitavel fazer paredes com tijolos em espelho (Y4 de tijolo) mas esta devera ser
estruturada, pois é muito fragil.

Cargas concentradas, caso de vigas apoiadas nas paredes, ndo deverdo ficar apoiadas diretamente na
alvenaria, mas sim em coxins de concreto armado.

Embora conste na parte 2 da NBR 15575:2013 (Desempenho Estrutural) que as alvenariasde vedacgdo
devem resistir aos impactos de corpo mole e corpo duro, esse dimensionamento ndo éescopo do projeto estrutural.

As espessuras das lajes definidas neste projeto atendem aos estados limites ltimos, bemcomo aos estados
limites de servigo, assim como a espessura minima para a compartimentacdo emcaso de incéndio.

A FISCALIZACAO devera examinar, entre outros, 0s seguintes aspectos:

o O emprego dos materiais em conformidade com o projeto e especificacoes;

e O prazo de validade dos produtos que estdo sendo empregados, como, por exemplo,cimento, argamassa,
etc.;

o O chapisco das pegas estruturais em contato com a alvenaria;

e A locacdo das paredes e dos véos das esquadrias;
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« O alinhamento, esquadro, prumo, nivel, planagem e os cantos;
« As juntas de assentamento (espessura e defasagem);
o A amarracdo entre duas paredes;
« A colocacdo e transpasse das vergas;
« A colocagdo e transpasse das contra-vergas;
« O aperto ou encunhamento feito somente uma semana apos a respectiva alvenaria;
« A ndo-utilizacdo de tijolo danificado;
« O preparo e a aplicacdo das argamassas conforme especificacao;
. Os ensaios de verificacdo das dimensdes, resisténcia, umidade e grau de absorcdo deagua
dos tijolos e blocos.

Critérios de medicdo
Os servigos serdo medidos em funcéo da area, expresso em m2 (metros quadrados).

7.2 - Diviséria em granito Cinza Andorinha (espessura=3cm):

Conforme o projeto, serdo assentadas divisérias em granito Cinza Andorinha, polidas em ambas as faces,
com espessura de 3cm. A fixacdo das mesmas sera atravées de engaste nas paredes e no piso, com a utilizagdo de
ferragens cromadas (duas por encontro) entre as pecas de granito (ver Projeto Arquitetura — Prancha xx), as
divisdrias serdo executadas obedecendo dimensdes, alinhamento e especificacbes contidas no detalhe do projeto
arquitetonico.

A CONTRATADA devera fazer a instalagdo/assentamento das pecas de montagem de fixacdo, que
também serdo submetidas & aprovacdo da FISCALIZACAO, bem como a amostra do granito a ser utilizado.

Critérios de medicdo e pagamento:
Pela area de divisoria montada, expresso em m2 (metros quadrados).

8- REVESTIMENTOS:
8.1 - Chapisco:

Trata-se da camada de argamassa constituida de cimento, areia grossa, agua e, eventualmente, aditivo,
possuindo baixa consisténcia, destinada a promover maior aderéncia entrea base e a camada de revestimento. A
argamassa de chapisco devera ser preparada no traco 1:3 (1de cimento: 3 de areia média + aditivo).

O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida, ou seja, em todas as
paredes.

Para aplicagcdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, 0leos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderéncia.
Os processos para limpeza da base poderdo ser os seguintes:

) Para remocdo de po e de materiais soltos Escovar e lavar a superficie com agua ou aplicar jato de dgua

sob presséo;

° Para remocao de 6leo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos escovar a superficie com

solucdo alcalina de fosfato trisddico (30g de Na 3PO4 em um litro de agua) ou soda céustica, enxaguando,

em seguida, com agua limpa em abundéncia. Pode-se, ainda, saturar a superficie com agua limpa, aplicar

solucdo de acido muriatico (5 a 10% deconcentracdo) durante cinco minutos e escovar em abundancia.
Poderdo ser empregados, na limpeza, processos mecanicos (escovamento com escova decerdas de aco,
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lixamento mecénico ou jateamento de areia) sendo a remocao da poeira feita atravésde ar comprimido ou lavagem
com &gua, em seguida.
Quando a base apresentar elevada absor¢do, devera ser pré-molhada suficientemente.

A execucdo do chapisco devera ser realizada através de aplicacdo vigorosa da argamassa,continuamente,
sobre toda a area da base que se pretende revestir. As argamassas devem ser misturadas até a obtencdo de uma
mistura homogénea. O cimento devera ser medido em peso, 250u 50 kg por saco, podendo ser adotado volume
correspondente a 17,85 ou 35,7 litros, respectivamente.

A areia podera ser medida em peso ou em volume, em recipiente limpo e integro, dimensionado de acordo
com o seu inchamento médio. A guantidade de agua sera determinada pelo aspecto da mistura, que devera estar
coesa e com trabalhabilidade adequada a utilizagao prevista.

Devera ser preparada apenas a quantidade de argamassa necesséria para cada etapa, a fimde se evitar o
inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

O procedimento para a execucdo das argamassas devera obedecer o previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicacdo e manutencao.

Fabricacdo em misturador mecanico
e A ordem de colocacdo no misturador devera ser a seguinte:
Parte da agua,
A areia,
Outro aglomerante, se houver,
Cimento e
Resto da &gua com o aditivo, se for o caso.

A mistura mecanica devera ser continua, ndo sendo permitido tempo inferior a 3 minutos.A dosagem
prevista, especificada pela proporc¢do, devera ser em volume seco e devera ser obedecida rigorosamente para cada
aplicagéo.

Fabricacdo manual

S6 sera permitido o amassamento manual para volumes inferiores a 0,10 m3 de cada veze quando
autorizado pela FISCALIZACAO.

A masseira destinada ao preparo das argamassas devera encontrar-se limpa e bem vedada.A evasao de agua
acarreta a perda de aglutinantes, com prejuizos para a resisténcia, a aparéncia eoutras propriedades dos rebocos.

Para amassamento manual, a mistura devera ser executada em superficie plana, limpa, impermeéavel e
resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo minimode 6 minutos.

A mistura seca de cimento e areia devera ser preparada com auxilio de enxada e pé, até que apresente
coloracdo uniforme. Em seguida, a mistura serd disposta em forma de coroa e adicionada a agua no centro da
cratera formada. A mistura prosseguird até a obtencdo de uma massa homogénea, acrescentando-se, quando
necessario, mais um pouco de agua para conferir a consisténcia adequada a argamassa.

Quando a temperatura for elevada ou a aeracdo for intensa, a cura devera ser feita através de
umedecimentos periddicos, estabelecidos pela FISCALIZACAO.

Critérios de medicéo
Os servigos serdo medidos em fungdo da area, expresso em m? (metros quadrados).
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8.2 — Embogo:

O embogo, ou massa grossa, € uma camada cuja principal funcdo é a regularizacdo da superficie de
alvenaria, devendo apresentar espessura de 20 mm. E aplicada diretamente sobre a base previamente preparada
com chapisco e se destina a receber as camadas posteriores do revestimento.

Para tanto deve apresentar porosidade e textura superficiais compativeis com a capacidade de aderéncia
do acabamento final previsto. Ambas sdo caracteristicas determinadas pela granulometria dos materiais e pela
técnica de execucdo.

O emboco sera executado com argamassa no traco 1:2:6 (cimento, aditivo ligante de fabricac&o industrial
e areia fina), e serd aplicado somente nas paredes que receberdo acabamentoem cerdmica. Estas paredes ndo
dever&o receber o reboco paulista.

O embogo s serd iniciado apds a completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos e depois de
embutidos e testados todas as canalizaces que por ele deverdo passar, bemcomo a colocagdo dos caixilhos. Devera
ser fortemente comprimido contra as superficies a fim degarantir sua perfeita aderéncia. A espessura do emboco
ndo devera ultrapassar a 20mm.

Antes de iniciar o0 embogo, as superficies deverdo ser limpas, para eliminacdo de gordurase eventuais
vestigios organicos (limo, fuligem, etc.) e abundantemente molhadas para evitar absorcdo repentina de agua e
argamassa, mas nunca exageradamente, pois podera provocar 0 “escorrimento” da mesma argamassa.

Uma vez molhada a superficie, é aplicada a argamassa, chapada, fortemente com a colher.A parede devera
ser sarrafeada com régua apoiada sobre as faixas-guias verticais, em movimentoshorizontais de baixo para cima,
de modo que a superficie fique regularizada, sendo recolhido o excesso de argamassa que vai se depositar na régua
e recolocado no caixdo para reemprego imediato.

Para obtencdo de superficie aspera apropriada a aplicacdo de qualquer dos acabamentos citados,
recomenda-se a utilizacdo de areia de granulometria média ou

grossa e de desempenadeira de madeira. Quando base para revestimentos ceramicos, 0 emboco deve
apresentar capacidade de aderéncia a sua base suficiente para suportar as maiores solicitacdes a que estara
submetido.

As exigéncias em nivel de acomodacdo de deformacdes diferenciais entre a base e 0 acabamento final sdo
maiores para as aplicagdes exteriores, sobre bases muito deformaveis e comrevestimentos finais que apresentem
variagoes dimensionais de grande amplitude.

A dimensdo maxima do agregado a ser adotado na fabricacdo de argamassas destinadas aaplicacdo em
paredes e tetos devera ser de 1,2 a 4,8 mm.

O emboco devera aderir bem ao chapisco ou a base de revestimento. Devera possuir textura e composi¢do
uniforme, proporcionar facilidade de aplicagdo manual ou por processo mecanizado.

O aspecto e a qualidade da superficie final deverdo corresponder a finalidade de aplicagdoe a decoragéo
especificada.

A argamassa de embogo devera ser preparada de acordo com as recomendagfes constantes nesta
especificacdo para o reboco paulista.

As bases de revestimento deverdo atender as condi¢des de nivelamento, prumo e acabamento, fixadas
pela especificagdo da Norma Brasileira NBR-7200.

Critérios de medicdo
Os servicos serdo medidos em funcdo da area, expresso em mz2 (metros quadrados).
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8.3 — Reboco Paulista (Massa Unica):

A massa Unica ou reboco paulista é o revestimento com acabamento em pintura executadoem uma Unica
camada. Neste caso, a argamassa utilizada e a técnica de execugdo deverdo resultarem um revestimento capaz de
cumprir as fungdes tanto do embogo quanto do reboco, ou seja, regularizacdo da base e acabamento.

Todas as paredes internas e externas e 0s tetos, que nao serdo revestidas com ceramica, serao revestidas
com reboco paulista com argamassa no traco 1:6 (cimento e areia), incluso aditivoplastificante liquido, espessura 3
cm.

As paredes antes do inicio do reboco deverdo estar com as tubulacdes que por ela devam passar,
concluidas, chapiscadas, mestradas e deverdo ser convenientemente molhadas.

Os rasgos efetuados para a instalagdo das tubulagdes deverdo ser corrigidos pela colocagdo de tela
metalica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou blocos.

Os rebocos deverdo apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado adesempenadeira de aco e
esponjado, de modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e uniforme.

Com a superficie ainda Umida procede-se a execucdo do chapisco, e posteriormente a doreboco. A
argamassa devera ter consisténcia adequada ao uso, compativel com o processo de aplicacao, constituida de areia
fina, com dimensdo méaxima de 1,2mm, e cimento e aditivo.

A areia a ser utilizada devera ser espalhada para secagem. Em seguida, serd peneirada, utilizando-se
peneiras cujos diametros serdo em funcao da utilizacdo da argamassa.

A base a receber o reboco devera estar regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais
superiores a 10mm, tais como depressdes, furos, rasgos, eventuais excessos deargamassa das juntas da alvenaria
ou outras saliéncias, devera ser reparada, antes de iniciar o revestimento.

O reboco devera ser iniciado somente depois de concluidos os servigos a seguir indicados,obedecidos seus
prazos minimos:

e 24 horas ap0s a aplicacdo do chapisco;

e 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias ceramicas e de blocos deconcreto.

O plano de revestimento sera determinado através de pontos de referéncias dispostos de forma tal que a
distancia entre eles seja compativel com o tamanho da desempenadeira, geralmenterégua de aluminio, a ser
utilizada. Nesses pontos, deverdo ser fixados cacos planos de material ceramico ou taliscas de madeira usando-se,
para tanto, argamassa idéntica a que sera empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, deveréa ser feito o preenchimento das faixas entre as taliscas,
empregando-se argamassa, que sera sarrafeada, em seguida, constituindo as “guias” ou “mestras”.

Os rebocos so serdo executados depois da colocagdo dos marcos das portas e antes da colocacdo de
alisares e rodapés.

O lancamento de argamassa com aditivo hidréfugo na masseira sera objeto de cuidados especiais, no
sentido de evitar-se a precipitagéo do hidrofugante.

Como esse componente do reboco apresenta dificuldades em misturar-se com a agua, 0 amassamento sera
enérgico, de forma que haja homogeneizacéao perfeita no produto final.

Na aplicagdo do reboco hidrofugo sera evitado o aparecimento de fissuras que venham apermitir que as
aguas pluviais atinjam a alvenaria.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo do reboco externo nao sera iniciadaou, caso ja o
tenha sido, sera ordenada a sua interrupgéo.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os rebocos externos executadosem uma jornada
de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos trabalhos.
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As paredes destinadas a servir de substrato para laminados plasticos, placas de cortica e pinturas a base
de epdxi e de poliuretano receberdo reboco com argamassas pré-fabricadas (industrializadas).

Os materiais componentes das argamassas deverdo atender as recomendacfes das Normas Brasileiras
referentes aos insumos cimento, cal, areia e 4gua:

e Cimento - Devera ser novo, ndo se admitindo a utiliza¢do de cimento “empedrado”;

e Areia - Devera apresentar granulometria e caracteristicas condizentes com o tipo de argamassa que
compora. Podera ser: grossa, média, fina (peneirada), comum com poucas impurezas ou lavada proveniente de
jazidas (leito de rio);

e Agua - Devera ser tal que ndo apresente impurezas, tais como sais, alcalis ou materiais organicos que
possam prejudicar as reagcdes com o cimento. A agua potavel da rede de abastecimento é considerada satisfatoria
para ser utilizada.

e O procedimento de execucdo deverd obedecer ao previsto na NBR- 7200 - Revestimentosde paredes e tetos
com argamassas - materiais, preparo, aplicacdo e manutencao.

Critérios de medicdo
Os servicos serdao medidos em funcdo da area, expresso em mz2 (metros quadrados).

8.4 —Reboco Paulista (Massa Unica) com aditivo impermeabilizante:

A massa Unica ou reboco paulista é o revestimento com acabamento em pintura executadoem uma dnica
camada. Neste caso, a argamassa utilizada e a técnica de execucdo deverdo resultarem um revestimento capaz de
cumprir as fungdes tanto do embocgo quanto do reboco, ou seja, regularizacdo da base e acabamento.

As paredes internas justapostas serdo revestidas com reboco paulista com argamassa no traco 1:6 (cimento
e areia), com aditivo ligante industrializado e aditivo impermeabilizante SIKA1 ou equivalente técnico, espessura
3 cm.

As paredes antes do inicio do reboco deverdo estar com as tubulagdes que por ela devam passar,
concluidas, chapiscadas, mestradas e deverdo ser convenientemente molhadas. Os rasgos efetuados para a
instalacdo das tubulacfes deverdo ser corrigidos pela colocacédo de tela metalica galvanizada ou pelo enchimento
com cacos de tijolos ou blocos.

Os rebocos deverdo apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado adesempenadeira de aco e
esponjado, de modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e uniforme. Com a superficie ainda itmida procede-
se a execucdo do chapisco, e posteriormente a do reboco. A argamassa devera ter consisténcia adequada ao uso,
compativel com o processo de aplicacdo, constituida de areia fina, com dimensdo méxima de 1,2mm, e cimento e
aditivo.

A areia a ser utilizada devera ser espalhada para secagem. Em seguida, serd peneirada, utilizando-se
peneiras cujos diametros serdo em fungdo da utilizacdo da argamassa. A base a receber o reboco devera estar
regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais superiores a 10mm, tais como depressoes, furos, rasgos,
eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliéncias, devera ser reparada, antes de iniciar
0 revestimento.

O reboco devera ser iniciado somente depois de concluidos os servicos a seguir indicados,obedecidos seus
prazos minimos:

e 24 horas ap0s a aplicacdo do chapisco;

e 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias ceramicas e de blocos deconcreto.
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O plano de revestimento sera determinado através de pontos de referéncias dispostos de forma tal que a
distancia entre eles seja compativel com o tamanho da desempenadeira, geralmenterégua de aluminio, a ser
utilizada. Nesses pontos, deverao ser fixados cacos planos de material ceramico ou taliscas de madeira usando-se,
para tanto, argamassa idéntica a que sera empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, devera ser feito o preenchimento das faixas entre as taliscas,
empregando-se argamassa, que sera sarrafeada, em seguida, constituindo as “guias” ou “mestras”.

Os rebocos s6 serdo executados depois da colocacdo dos marcos das portas e antes da colocacdo de
alisares e rodapés.

O lancamento de argamassa com aditivo hidréfugo na masseira seré objeto de cuidados especiais, no
sentido de evitar-se a precipitacdo do hidrofugante. Como esse componente do rebocoapresenta dificuldades em
misturar-se com a agua, 0 amassamento sera enérgico, de forma que haja homogeneizacdo perfeita no produto
final. Na aplicacdo do reboco hidr6fugo seré evitado o aparecimento de fissuras que venham a permitir que as aguas
pluviais atinjam a alvenaria. Quandohouver possibilidade de chuvas, a aplicacdo do reboco externo ndo seré iniciada
ou, caso ja o tenhasido, sera ordenada a sua interrupcao.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, 0s rebocos externos executadosem uma
jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos trabalhos. Asparedes destinadas a
servir de substrato para laminados plasticos, placas de cortica e pinturas abase de epdxi e de poliuretano
receberdo reboco com argamassas pré-fabricadas (industrializadas).Os materiais componentes das argamassas
deverdo atender as recomendac¢des das Normas
Brasileiras referentes aos insumos cimento, cal, areia e agua:
e Cimento - Deveréa ser novo, ndo se admitindo a utilizacao de cimento “empedrado”.
e Areia - Devera apresentar granulometria e caracteristicas condizentes com o tipo de argamassa que compora.
Podera ser: grossa, média, fina (peneirada), comum com poucas impurezas ou lavada proveniente de jazidas (leito
de rio).
e Agua - Devera4 ser tal que ndo apresente impurezas, tais como sais, alcalis ou materiais organicos que possam
prejudicar as reacfes com o cimento. A &gua potavel da rede de abastecimento € considerada satisfatoria para ser
utilizada.

O procedimento de execugao devera obedecer ao previsto na NBR- 7200 - Revestimentosde paredes e tetos

com argamassas - materiais, preparo, aplicacdo e manutencao.

Criterios de medicéo
Os servigos serdo medidos em fungéo da area, expresso em m? (metros quadrados).

8.5 — Revestimento ceramico 10x10cm, fabricante Tecnogres ou similar:

Nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, deverdo receber revestimento ceramico nas dimensdes de
10x10cm, nas cores conforme especificagdo do projeto arquitetonico, referéncias: BR10180 (Azul), BR10110
(Vermelho) e BR10010 (Branco), fabricante Tecnogres ou similar. A altura do revestimento nas areas externas dos
blocos € de 1,20m partindo da junta dedessolidarizacdo com o piso conforme referéncia de cor indicada no projeto.
Nas areas internas a altura do revestimento € de 1,50m na cor especificada no projeto, referéncia: BR10230 (Areia).

As pastilhas deverdo ser da classe A, devendo ser isentas de qualquer imperfeicao visivela olhonue a
distancia de 1,0 metro, em condi¢des adequadas de iluminagdo. Dez dias ap0s curadoo emboco, serd iniciado o
assentamento do revestimento. O assentamento serd procedido com o emprego de argamassa de alta adesividade
tipo CIMENTCOLA DA QUARTZOLIT, BINDA- CIMENTCOLA da SIKA ou similares, o que dispensa a
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operacdo de molhar as superficies do emboco e da pastilha.

Seré adicionada &gua & argamassa de alta adesividade, conforme a especificacdo do fabricante, até obter-
se consisténcia pastosa.

A argamassa, assim preparada, sera deixada para “descansar” por um periodo de 15 (quinze) minutos e
logo apds sera executado novo emassamento.

O emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas ap6s o seu preparo, sendo vedada nova
adicdo de agua ou de outros produtos.

Estenda panos de argamassa colante de aproximadamente 1,00 m2,

A argamassa sera estendida com o lado liso de uma desempenadeira de ago, numa camadauniforme.

Com o lado dentado da desempenadeira, serdo formados corddes que irdo possibilitar o nivelamento das
pastilhas. A camada de argamassa colante estendida na parede devera ser de 3 a 6 mm, conforme determinacdes e
especificacOes do fabricante.

Estender panos de argamassa colante de aproximadamente 1,00 m2 ou 8 placas de pastilhas. Quando
necessario, os cortes e furos nas pecas para passagem de instalacdes, serdo feitoscom equipamento préprio para essa
finalidade, ndo se admitindo o processo manual. As bordas decorte deverdo ser esmerilhadas de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades.

Aplicar a placa sobre a argamassa colante estendida na parede fazendo pressdo com as maos. Estenda a
argamassa com o lado liso da desempenadeira.

As placas assentadas devem seguir o nivelamento das anteriormente aplicadas. Mantenhatambém a mesma
largura de juntas existentes entre as pastilhas para ndo perder o alinhamento.

As placas serdo batidas com uma desempenadeira de madeira ou martelo de borracha. Com o auxilio da
desempenadeira de borracha complete toda area de pastilha aplicada com argamassa de rejuntamento.

Remover o excesso de rejunte rebaixando as juntas com uma esponja limpa e levementeumedecida.
Verificar as condicBes climaticas para inicio da limpeza. O rejuntamento sera deixadopara secar por um periodo.
Em seguida, sera feita uma limpeza com esponja seca. O procedimentosera repetido tantas vezes quanto necessario.
Deverdo ser atendidas as seguintes normas da ABNT para todos os revestimentosceramicos especificados
no projeto:
«NBR 13818/1997 Placas Ceramicas para Revestimento - Especificacdo e Métodos de
Ensaios.
«NBR 13817/1997 Placas Ceramicas para Revestimento - Classificacéo.
« NBR 13816/1997 Placas Ceramicas para Revestimento - Terminologia.
« NBR 13276/2016 Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes e Tetos -
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Preparacéo.
. NBR 13278/1995 Argamassa para Assentamento de Paredes e Tetos - Determinacdo da
Resisténcia a Compresséo.
« Outras Normas correlatas.

Critérios de medicéo
Os servigos serdo medidos em funcéo da area, expresso em m?2 (metros quadrados).

8.6 — Revestimento ceramico 33,5x60cm tipo A, referéncia Forma Branco AC, Fabricante Eliane
ou similar:

Nos banheiros e cozinhas, conforme indicacdo no projeto arquiteténico, serdo assentadasnas paredes, no
sentido deitado, ap6s a camada de emboco e regularizacdo, revestimento ceramico33,5x60cm tipo A referéncia
Forma Branco AC, fabricante Eliane ou similar, com rejuntamento impermeabilizado na cor branco gelo. Ver
especificacOes técnicas do fabricante para assentamentodas pecas e respectivo rejuntamento.

Os revestimentos desta classe (A) devem ser isentos de qualquer imperfeicdo, visivel a olho nue a
distancia de 1,0 metro, em condic¢des adequadas de iluminacao.

Dez dias depois de curado o0 embogo, sera iniciado o assentamento do revestimento.

O assentamento sera procedido com o emprego de argamassa de alta adesividade tipo CIMENTCOLA
DA QUARTZOLIT, BINDA-CIMENTCOLA da SIKA ou similares, o que
dispensa a operacao de molhar as superficies do emboco e do revestimento.

Serd adicionada &gua a argamassa de alta adesividade, conforme a especificacdo dofabricante, até
obter-se consisténcia pastosa.

A argamassa, assim preparada, serd deixada para “descansar” por um periodo de 15(quinze)
minutos e logo apds sera executado novo emassamento.

O emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas apds o seu preparo,sendo vedada
nova adicdo de agua ou de outros produtos. A argamassa sera estendida com o lado liso de uma desempenadeira
de aco, numa camada uniforme e de 3,0 a4,0 mm. Com o lado dentadoda desempenadeira, serdo formados corddes
que irdo possibilitar o nivelamento dos azulejos. Verrecomendag6es do fabricante.

Com esses corddes ainda frescos, serd efetuado o assentamento, batendo-se as pecas umaa uma. A
espessura final da camada entre o revestimento e 0 embogo, serd de 1,0 a 2,0 mm.

Quando necessario os cortes e furos nas pecas para passagem de instalacées, serdo feitoscom equipamento
proprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual. As bordas decorte deverdo ser esmerilhadas de
forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

O assentamento se fara em painéis, conforme a sequéncia a seguir:

e Espalhamento da argamassa de assentamento com desempenadeira de aco;
e Formacdo dos corddes com o lado dentado da desempenadeira;

e Demarcacdo de gabarito para o assentamento das pecas;

e Assentamento das pegas.

Assentam-se, inicialmente, as pecas da primeira faixa horizontal e da primeira vertical.
Em seguida, complementa-se a area definida entre estas faixas.

Observacdo: As espessuras regulares das juntas serdo garantidas através de espacadores
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apropriados, conforme as recomendacdes técnicas do fabricante.

Ao final do assentamento devera ser procedido o rejuntamento do revestimento cerdmicocom argamassa
de rejunte flexivel na cor banco gelo.

Aplique a argamassa de rejunte, com uma desempenadeira de borracha, estendendo o produto somente
nas areas das juntas e pressionando para dentro destas. Com a prépria desempenadeira, remova 0 excesso de
argamassa. Espere cerca de 15 a 40 minutos. Remova o0 excesso do rejuntamento com uma esponja macia, Umida
e limpa. Fagca movimentos répidos e leves, perpendiculares as juntas de assentamento, removendo 0 excesso e
alisando a argamassa que esta imida nas juntas. A esponja deve ser lavada e torcida frequentemente em agua limpa.
Emdias com temperaturas acima de 30°C e/ou com vento, umedeca o material 60 minutos apos a aplicagdo com
uma esponja macia e Umida. Se necessario, apds 24 horas, limpe a superficie das placas com pano macio de
algodéo.

Liberar para o trafego: Pessoal da obra, com cuidado, 24 horas apds a execucdo do rejuntamento. Todo o
trafego 24 horas apds da execucdo do rejuntamento.

Critérios de medicdo
Os servicos serdo medidos em funcdo da area, expresso em m2 (metros quadrados).

9- IMPERMEABILIZAQAO E TRATAMENTOS:
9.1 - ImpermeabilizacGes de reservatorios (manta asfaltica 4 mm).
Todas as cisternas e reservatérios de agua deverao receber impermeabilizagdo em mantaasfaltica poliéster
4 mm. A manta devera ser aplicada em todas as faces laterais e fundo internos dos reservatorios e cisternas.
Apos aplicacdo de chapisco de cimento e areia, devera ser procedida a regularizacdo em argamassa de
cimento e areia 1:3 e aditivo impermeabilizante, deixando os cantos arredondados na horizontal e vertical. Apds
essa etapa devera ser feita a limpeza do local e posterior aplicacdo de primer na base regularizada e limpa com
auxilio de uma boneca ou rolo, apds quatro a seis horas (ou conforme recomendacdo do fabricante), apds a cura do
primer comece a aplicar a mantasempre partindo do lado mais baixo, deve-se desenrolar a manta e verificar se o
encontro com a superficie vertical (parede) esta perfeita.
Acertada a posi¢do da primeira manta, enrolar novamente, com o magarico aquecendo oprime e 0 verso
da manta. Enquanto aquece deve-se ir desenrolando a manta e pressionando firmemente contra a base. Encher o
reservatorio somente apos 5 dias de aplicada a manta e deixarcheia por cerca de 72h.

Critérios de medicéo
Os servicos serdo medidos em fungdo da area, expresso em m2.

9.2 Camada Impermeabilizadora

Em todas as areas de pisos novos, apds a camada de aterro sera colocada uma camada impermeabilizadora
de 10cm de altura , antes da regularizacdo do piso. Essa camada impermeabilizadora é composta por concreto
ciclépico e SIKA 1 ou equivalente técnico.

Critérios de medicéo
Os servicos serdo medidos em fungdo da area, expresso em mz.

9.3 - Impermeabilizagdo do Baldrame e Cintamento
Devera ser utilizada impermeabilizacdo nas vigas baldrame. As laterais serdo revestidas com argamassa
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de cimento e areia, espessuras 1cm, no traco 1:2, e aditivado com produto tipo Sika 1, na proporgédo 1:12 (em
volume). Posteriormente, nas superficies, serd aplicado um produtoanticorrosivo betuminoso, isento de alcatrdo e
fendis, em forma de tinta, tipo Igol 2. Todos esses produtos acima citados deverdo ser usados, rigorosamente
conforme as prescri¢Oes técnicas dos fabricantes.

Critérios de medicdo
Os servicos serdo medidos em funcgdo da &rea, expresso em m2,

9.4 - Impermeabilizacdo de Piso com tinta Asfaltica:

Em os pisos existentes apos a regularizacao e a limpeza do local, deve-se aplicarimpermeabilizante de
emulsdo asfaltica elastomérica, nos piso e na parede até a altura de 20cm.

A superficie que serd impermeabilizada devera estar limpa, seca, isenta de 6leos e graxas,e perfeitamente
regularizada com argamassa de cimento e areia (tragol1:3), dando caimento minimode 1% para os ralos.
O produto deve ser aplicado com broxa, rolo de pintura ou trincha em camadas finas.

Aplicar uma demdo do impermeabilizante diluido em 50% de agua que terd funcdo de camada de
imprimacdo. Aguarde a secagem.
Misture bem o produto, aplicando a segunda demao sem diluicdo.
D& um intervalo minimo de 12 horas entre deméaos, considerando a temperatura ambiente.

Continue a aplicacdo das demaos, sem diluicdo, até atingir 3 demaos. A aplicacdo deveraser em sentido
cruzado e assim sucessivamente.
Aguarde a cura do produto por no minimo 5 dias antes do teste de estanqueidade de
72horas.

Critérios de medicdo
Os servicos serdao medidos em funcdo da area, expresso em m2,

10-PISOS
10.1 - Camada regularizadora cimento e areia no trago de 1:4:

Em todos os locais onde serdo assentados 0s revestimentos de piso, exceto nos pisos externos de cimento
polido e calcadas, seré executada camada de regularizacao.

Devera ser utilizada argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:4 (cimento, areia), na espessura maxima
de 3cm. Antes do lancamento da argamassa, proceder uma lavagem da laje de contrapiso e espalhar nata de cimento
e cola Bianco ou Viafix com vassoura. A cura da argamassaserd feita pela conservagdo da superficie
permanentemente umedecida por um prazo minimo de 3dias apds a execugéao.

Criterios de medicéo
Os servicos serdao medidos em funcdo da area, expresso em m2,

10.2 - Calgada de protecéo, incluindo alicerce, baldrame e concreto ¢/ junta seca:

Devera ser executada em todo o perimetro da edificagdo (conforme indicacdo no projeto)em concreto
simples no trago 1:3:6 (cimento, areia grossa e seixo lavado), com espessura de 10 (Dez) centimetros . (O preco
inclui escavacdo, fundacdo em pedra argamassada, baldrame de tijolocomum e piso em concreto).

Criterios de medicéo
Os servicos serdao medidos em funcdo da area, expresso em m2,
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10.3 —Piso em ceramica esmaltada Acetinado:

As superficies indicadas no projeto receberdo piso em ceramica tipo A, Forma Branco AC - Fab. Eliane
ou similar, 45x45 cm PEI IV ou superior.

O assentamento sera sobre argamassa, e 0 revestimento sera fartamente molhado. O assentamento devera
ser executado por pessoal especializado.

O assentamento seré feito de modo a serem obtidas juntas de espessura de 3mm constante,ou conforme
recomendacdes do fabricante. As pecas a serem assentadas com juntas, devem ser alinhadas no sentido horizontal
e vertical.

As pecas de ceramicas cortadas ou furadas para passagem de pecas de aparelhos, assim como arremates,
deverdo ser regulares e nao apresentarem emendas. As ceramicas antes do assentamento deverdo ser
cuidadosamente escolhidas no canteiro da obra e aprovadas pelaFISCALIZACAO, tendo que apresentar coloracio
uniforme no conjunto, sendo rejeitadas todas as pecas que apresentarem defeito de superficie, coloracéo, bitola ou
empeno.

Critérios de medicdo
Os servicos serdo medidos em funcgdo da area, expresso em m2,

10.4 - Piso de alta resisténcia tipo Korodur 8mm:

O revestimento das areas indicadas no projeto sera com piso de alta resisténcia do tipo Korodur - PL. O
contrapiso e o piso serdo aplicados em painéis de 1m x 1m, delimitados por juntaplastica de 27mm x 3mm,
devidamente posicionados sobre a base e firmados com auxilio de corddo de argamassa.

Sobre a camada regularizadora, aplica-se a mistura cimento — Korodur - PL no trago 1:2em peso, na
espessura de 8mm. O acabamento seré polido e encerado e devera obedecer na sua execucao, as recomendacdes
do fabricante.

O polimento sera executado através de maquina rotativa, pedra esmeril de 03 (trés) tipos,em 03 (trés)
demaos sucessivamente mais finas. Nao serdo aceitos os servicos de polimento executado por processo manual.

A execucdo do piso de alta resisténcia devera ser feita por empresa de capacidade técnicacomprovada, que
tenha profissional experiente, e disponha de conjunto de equipamentos adequados.

Critérios de medicéo
Os servicos serdo medidos em fungdo da area, expresso em m2.

11 —RODAPES/SOLEIRAS/PEITORIS:
11.1 — Rodapé em ceramica esmaltada h=7cm:

Os rodapés sdo o elemento de acabamento e protecdo da transi¢cdo das paredes com 0s pisos. Serdo
aplicados rodapés em ceramica tipo A, Forma Branco AC - Fab. Eliane ou similar, 45x45 cm PEI IV ou superior,
nas paredes dos ambientes indicados no projeto arquiteténico. As pecas de deverao ter dimensdes minimas de 7
cm de altura.

Os rodapés ndo deverao apresentar trincas ou rachaduras, nem manchas.
O assentamento das pecas se dara com argamassa especifica para ceramicas esmaltadas.

Critérios de medicéo
Os servicos serdo medidos em fungdo do comprimento, expresso em m.
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11.2- Rodapé em Korodur h=8cm:

Nos locais onde o piso especificado for em piso de alta resisténcia tipo Korodur, conformeindicado no
projeto, o rodapé sera de alta resisténcia do tipo Korodur - PL no traco 1:2 em peso, na espessura minima de 2cm
e altura de 8cm. O acabamento sera polido e encerado e devera obedecer na sua execucdo, as recomendacdes do
fabricante. O polimento sera executado através de polimento executado por processo manual.

A execucdo do piso de alta resisténcia devera ser feita por empresa de capacidade técnicacomprovada, que
tenha profissional experiente, e disponha de conjunto de equipamentos adequados.

Criteérios de medicdo
Os servicos serdo medidos em funcdo do comprimento, expresso em m.

11.3 - Peitoril em granito cinza andorinha:

Em todos os véo de janelas deverdo ser colocados peitoril em granito andorinha polido com rebaixo para
agua, nas dimensdes de 17cm de largura (espessura da parede mais 1 a 2 cm depingadeira) e 3m de espessura
(considerando 2cm da pedra mais 1cm de rebaixo). Nao esquecer de considerar o transpasse de 1cm para cada lado
do comprimento do vao da janela.

O peitoril deve ser colocado por funcionario especializado, ficando a cargo da contratadaa argamassa de
assentamento. Todos os peitoris em granito serdo aplicados com argamassa de cimento e areia traco T3 e terdo
largura indicada no projeto arquiteténico.

Critérios de medicdo
Os servicos serdo medidos em funcgdo da area, expresso em m2,

11.4 - Soleira em granito cinza andorinha polido esp.= 2cm:

Nos véao de todas as portas onde as paredes serdo em alvenaria, considerar soleiras em granito cinza
andorinha polido na largura da parede e espessura de 3cm nas areas onde tem rebaixode piso e 2cm nas areas sem
desnivelamento de piso. Receberd uma argamassa de assentamento traco T3 ou T4 conforme as condicOes de
exposicao de superficie as intempéries, bem como da necessidade de manter as superficies impermeaveis.

Critérios de medicéo
Os servicos serdo medidos em funcdo da area, expresso em m2.

11.5- Soleira em Korodur polido esp.= 8cm:

Nos locais onde o piso especificado for em piso de alta resisténcia tipo Korodur, conformeindicado no
projeto, o rodapé sera de alta resisténcia do tipo Korodur - PL no traco 1:2 em peso, na espessura minima de 2cm
e altura de 8cm.

Critérios de medicdo
Os servicos serdo medidos em fungdo da area, expresso em mz.

12 —ESQUADRIAS
12.1 - Janelas em vidro temperado incolor 6mm:
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Conforme especificacdo do projeto arquitetdnico, nos vao de janelas dos ambientes as esquadrias seréo
de correr em vidro temperado incolor 6mm.

As pecas de acabamento e fixacdo serdo em perfis de aluminio e deverdo ser tecnicamentedimensionados
para permitir a perfeita estabilidade dos quadros, tendo em consideracdo a carga representada pelos vidros e as
condicdes climaticas da regido (Norma NBR 7202/82 referente a testes de permeabilidade ao ar, estanqueidade e
carga de ventos).

Para as janelas, o perfil minimo de aluminio deve ser da linha 25 da Alcoa, Alcan ou similar. A
composicdo da liga de aluminio obedecerd a norma ASTM 6063, com témpera T5 ou T6C. Os perfis, barras e
chapas de aluminio ndo deverdo apresentar empenamento, defeitos de superficies ou diferengas de espessura que
possam comprometer os aspectos de resisténcia e acabamento.

Os montantes e 0s contramarcos serdo construidos com perfis extrudados de aluminio, adequados a cada
caso, com os cantos fechados mecanicamente e protegidos com massa especial de vedacdo. Todas as juntas serdo
vedadas com silicone que devera ser aplicado sobre primer apropriado, recomendado pelo fabricante. Para a
vedacdo nos batentes das esquadrias serdo utilizadas fitas de vedagéo preta nas dimensées de 5x8mm.

Deverdo ser confeccionadas e montadas por pessoal especializado de modo a garantir a perfeita qualidade
do véo, além da funcionalidade, estabilidade e seguranca, e terdo tipo e forma,conforme o indicado no projeto
arquitetonico. Os perfis estruturais e contramarcos deverdo ter perfeito alinhamento e ndo devem apresentar
empenamento ou defeitos de superficies ou quaisqueroutras falhas.

Devera haver o maior cuidado no transporte e montagem da esquadria no sentido de seremevitados
quaisquer ferimentos na superficie.
Notas:
° Deverdo ser fornecidas completas, com as ferragens.
° As especificacdes dos perfis e dimensionamentos deverdo ser observadas nodetalhamento do projeto
arquitetonico.
° A esquadria deve acompanhar o trilho superior, capa do acabamento do trilho,baguete lateral,
vedacao de transpasse, roldanas, cunhas de regulagem e batentes.

Critérios de medicdo:
Os servicos serdo medidos em fungdo da area, expresso em m2.

12.2  —Porta de Aluminio:

Nos locais conforme especificacdo do projeto arquitetdnico, devera ser fornecida e assentada a porta de
abrir em veneziana (sem ventilacdo) em aluminio anodizado, nas dimensGes e cor especificadas no projeto
arquitetonico.

Sera executada em ligas de aluminio, de padrdo correspondente a linha 25 da ALCAN ou ALCOA,
deverdo ser confeccionadas e montadas por pessoal especializado de modo a garantira perfeita qualidade do vao,
além da funcionalidade, estabilidade e seguranca, e terdo tipo e forma,conforme o indicado no projeto arquiteténico.
Para os perfis estruturais ndo devem ser utilizados perfis com espessuras inferiores a 1,6
mm.

A composicao da liga de aluminio obedecera a norma ASTM 6063, com témpera T5 ou
T6C. Os perfis, barras e chapas de aluminio ndo deverdo apresentar empenamento, defeitos de superficies ou
diferencas de espessura que possam comprometer os aspectos de resisténcia e acabamento.

Os montantes e 0s contramarcos serdo construidos com perfis extrudados de aluminio, adequados a cada
caso, com os cantos fechados mecanicamente e protegidos com massa especial de vedacdo. Todas as juntas seréo
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vedadas com silicone que deveré ser aplicado sobre primer apropriado, recomendado pelo fabricante.

O perfil utilizado na fabricacdo do quadro e travessas das portas deverdo ter dimensdes minimas
90x30mm em aluminio anodizado. As venezianas serdo fechadas, tendo dimens6es minimas de 74x16mm em
aluminio anodizado.

Para a vedagdo nos batentes das portas externas serdo utilizadas fitas vedadoras na cor preta com
dimensGes de 5x8mm.

Nas portas das cabines dos banheiros deverdo ser instaladas nas portas puxador em aluminio preto
anodizado de 65mm em ambos os lados, fechadura do tipo tarjeta livre/ocupado 35mm em latdo acabamento
preto e 02 (duas) dobradigas em aluminio acabamento preto 50x40mm

Devera haver o maior cuidado no transporte e montagem da esquadria no sentido de seremevitados
quaisquer ferimentos na superficie.

Ao efetuar o chumbamento da porta considerar uma folga de 0,50cm entre o piso acabado/soleira e a folha
da porta.

As especificacdes dos perfis e dimensionamentos deverdo ser observadas nodetalhamento do projeto
arquitetonico.

Critérios de medicdo
Os servicos serdo medidos em funcgdo da area, expresso em m2,

12.3 —Portas em madeira semi-oca:

Nos véos indicados no projeto arquitetonico, serdo instaladas porta do tipo semi-oca em estrutura de
madeira de lei 12 qualidade e certificada, secas em estufa e chapeadas com MDF 6mmcom acabamento em laminado
melaminico texturizado na cor branco. A estrutura do quadro da porta devera obedecer as seguintes dimensfes
minimas: montantes (pecas verticais) 150x23mm; travessa superior 100x23mm; travessas intermediarias (duas
pecas) 100x23mm, travessa inferior 200x23mm.

Em todos os véo de portas em madeira, deverdo ser instalados caixilhos e alisares (nas duas faces) de
madeira de lei macica também certificada, revestidos em laminado melaminico nacor branco. As dimensdes do
caixilho obedecerdo a largura do véo da parede e espessura de 3cm e os alisares deverdo ter largura de 6¢cm e
espessura minima de 12mm. A madeira a ser utilizada em sua confeccdo sera seca, isenta de brocas, fendas ou
outros defeitos que comprometam a sua resisténcia, e deverdo ser imunizadas, ndo sendo aceitas as pegas que
apresentarem sinais de empenamento.

Observacdo: Serdo sumariamente recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de
empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Todas as portas deverdo ser instaladas dobradicas em latdo 3 1/2x3” cromado do tipo refor¢ado, com anel
de 3/8” x 2” e serdo no minimo de 03 (trés) unidades por folha.

Nas portas serdo instaladas fechaduras embutidas em latdo cromado de primeira qualidadedo tipo “LA
FONTE” ou similar, com fechadura tipo bola ¢ espelho, nas portas dos banheiros o sistema de fechamento das
fechaduras sera do tipo trinco (chave fixa) e com chave nos demais ambientes, fornecidas em duas cépias.
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Critérios de medicdo
Os servicos serdo medidos em fungdo da &rea, expresso em m2,

12.4 — Portas em madeira de lei:

Nos locais indicados no projeto arquitetdnico, as portas serdo executadas em madeira macica de lei de
primeira qualidade em Angelim Pedra ou Jatoba e=3cm e de acordo com as vistasdas fachadas e dimenses contidas
no projeto arquitetdnico.

Os caixilhos das esquadrias de madeira serdo do tipo aduela e alizar com dimensdes minimas de 7,50 X
1,00cm. As folhas terdo cougoeiras com 10cm de largura e pinazios com 8cmde largura, sendo que o ultimo pinazio
ter4 15cm de largura.

A madeira a ser utilizada em sua confeccao sera seca, isenta de brocas, fendas ou outros defeitos que
comprometam a sua resisténcia, ndo sendo aceitas, também, todas as pecas que apresentarem sinais de
empenamento.

Para a fixacdo de esquadrias de madeira serdo empregados tacos em madeira de lei, embutidos na
espessura de alvenaria. Esses tacos serdo previamente imersos em imunizantes do tipo carbolineum e fixados com
espacamento méaximo de 0,80cm.

Serdo sumariamente recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento,descolamento,
rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Critérios de medicdo
Os servicos serdao medidos em funcdo da area, expresso em mz,

125 —Portdo em grade de ferro:

Nos locais indicados no projeto arquiteténico, deverao ser instalados portdes de correr ouabrir em estrutura
de ferro galvanizado. Os portdes de ferro serdo confeccionados em tubos de ferro sec¢cdo quadrada com dimensdes
de 2x2cm e espessura de parede minima de 1,5mm, espacados a cada 10cm e requadro tubos de aco galvanizado
40x40mm espessura 1,5mm. Os portdes deverdo conter roldanas e trilhos de ferro galvanizado.

Os portbes de correr serdo dotados de motor elétrico para o acionamento de abertura e receberdo
tratamento em pintura anti-corrosiva (zarcdo) e posterior acabamento em pintura de esmalte sintético brilhoso, na
cor indicada no projeto arquitetdnico. Todas as soldas deverado ter acabamento perfeito e sem rebarbas, ndo sendo
aceitos acabamento com imperfeicdes, furos e amassados.

Critérios de medicdo
Os servicos serdo medidos em fungdo da area, expresso em m2.

12.6 —Portéo de tela de arame galvanizado fio 12 bwg e moldura com tubos de ferrogalvanizado 2”, malha
2” revestido em PVC incluindo ferragens (dobradica e fechadura):

Serdo fornecidos e assentados para acesso a area de recreacao coberta, portdes com estrutura em tubos
de ferro galvanizado com costura, DIN 2440, diametro de 2” e tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio
14bwg, malha 2”, incluindo ferragens (dobradicas e fechadura). Posteriormente o mesmo recebera pintura em duas
demaos com tinta esmalte sintético,com fundo preparador, nas cores indicadas em Projeto.
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As esquadrias metélicas, bem como as demais pecas de serralheria, deverdo ser executadas
exclusivamente por médo de obra especializada, com material de primeira qualidade, novo, limpo, perfeitamente
desempenado e absolutamente isento de qualquer tipo de defeito de fabricacdo, ficando vedado o emprego de
elementos ndo previstos em Projeto ou sobra do ago utilizado para as armaduras de concreto.

A instalacdo das pecas de serralheria devera ser feita com o rigor necessario ao perfeito funcionamento
de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo, exatos, e com oscuidados necessarios para que
ndo sofram qualquer tipo de avaria, ou torcdo, quando parafusadasaos elementos de fixacdo, ndo sendo permitida
a instalacédo forcada, de qualquer peca, em eventualrasgo ou abertura fora de esquadro.

Os portdes de ferro serdo assentados com argamassa de cimento e areia no trago 1:6.

Observacdes:

e Este item inclui também a remocao das rebarbas e saliéncias de solda e tratamentocom pintura antiferruginosa;
e Os portdes em ferro, apos base antiferruginosa, receberdo pintura esmalte sintéticofosco, na cor indicada em
Projeto (Ref. CORAL ou equivalente aprovado pela equipe SAI/SEDUC);

e Os portdes de ferro deverdo possuir dobradigas 3 estagios @17x1/4” cada uma 02(dois) ferrolhos fio redondo
?5/8” com porta cadeado. A CONTRATADA deverafornecer cadeados médios para os portdes de ferro;

e Devera ser previsto na execucdo de grades, gradis, portdes e pecas pesadas, a colocacdo de travessas, tirantes
e maos francesas para perfeita rigidez da estrutura;em pecas de grandes dimensdes, expostas ao tempo, deverdo ser
previstas juntas dedilatacao;

e Os perfis que compdem os caixilhos ndo deverdo ser emendados para se obter o0 comprimento necessario;

e Na execucdo de esquadrias com perfilados de chapa dobrados, sé serd permitido ouso de perfis executados
estritamente de acordo com o respectivo detalhe, com acabamento esmerado e sec¢cdes homogéneas de medidas
rigorosamente iguais;

a) Assoldas de fixacéo das barras circulares nas barras chatas deverao ter acabamento lixado.

Critérios de medicdo e pagamento:
Pela area de esquadria efetivamente assentada, expressa em unidade.

12.7 — Grades de ferro 5/8”:

Nos vaos indicados no projeto arquitetonico, serdo fornecidas e instaladas grades confeccionadas em
barras de ferro galvanizado @ 5/8”.

Nos vaos indicados serdo assentadas grades e portdes de ferro de 5/8 , espagadas no méximo, a cada 10
cm, contados do eixo do vergalhdo. As barras transversais de amarracdo serdocom ferro de secdo 1% x 3/16 “,
espacgadas no maximo 80 cm, executadas de acordo com detalheexecutivo.

As grades e portdes de ferro deveréo ser executados de acordo com os detalhamentos, dimensdes e bitolas
contidas no projeto de arquitetura.

Todas as soldas deverdo ter acabamento perfeito e sem rebarbas, ndo sendo aceitos acabamento com
imperfeigOes, furos e amassados.

As grades receberdo aplicacdo de base antiferruginosa e posterior pintura em esmalte sintético acetinado.

Critérios de medicdo
Os servicos serdo medidos em funcdo da area, expresso em mz,

12.8 — Esquadria de aluminio tipo de correr com vidro e ferragens:
As esquadrias serdo executadas em aluminio anodizado natural tipo de correr com vidro liso e=4mm,
incluindo ferragens, os mesmos deverdo ser confeccionados e montados por pessoalespecializado de modo a
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garantir a perfeita qualidade do vdo alem da funcionalidade, estabilidadee seguranca, e terdo o tipo e forma,
conforme o indicado no Projeto.

Os perfis estruturais e contramarcos deverdo ter perfeito alinhamento e ndo devem apresentar
empenamento ou defeitos de superficies ou quaisquer outras falhas.

Devera haver o maior cuidado no transporte e montagem da esquadria no sentido de seremevitados
quaisquer ferimentos na superficie anodisada. As superficies devem receber protecdo a base de silicone.

Para fixacdo a alvenaria deve estar concluida e chapiscada com vaos das aberturas com folgas de 3 a 7
cm de cada lado, em cima e em baixo, dependendo da orientacdo do fornecedor. As taliscas das paredes internas
também devem estar indicando o plano final do acabamento. Internamente deve haver uma referéncia de nivel do
peitoril em relagé&o ao piso acabado padrdo para todas as janelas do mesmo pavimento ou de conformidade com o
projeto. Colocar cunhas demadeira entre a parede e o contramarco a fim de manter o posicionamento das pecas.

Iniciar o chumbamento das grapas com argamassa. Somente quando secar, preencha cuidadosamente 0s
vaos, principalmente o espago entre a parede e o perfil, evitando futuras infiltragbes. Ter muito cuidado pois o
cimento em contato com aluminio provoca manchas irreversiveis na peca. A embalagem s6 podera ser retirada
apos a pintura da parede. A limpeza devera ser feita utilizando apenas sab&o neutro e agua.

Na montagem das esquadrias de aluminio, deverdo ser usadas juntas de vedacdo de neoprene, as
dobradicas e comandos, serdo fixadas na estrutura das mesmas antes do seu assentamento. As mesmas serdo
assentadas com buchas e parafusos, obedecendo aos vaosespecificados no Projeto. Os puxadores serdo de aluminio
extrudado e os caixilhos destinados a envidracamento terdo o leito de junta de poliuretano, tipo macarréo, ndo se
admitindo massa de vidraceiro.

Critérios de medicdo e pagamento:
Pela area de esquadria efetivamente assentada, expressa em mz2,

O preco unitario da esquadria de aluminio devera ser composto de maneira a contemplartodo o material,
méo de obra, vidro liso, ferragens para janela tipo de correr (rodizio, fecho, concha), conforme modelo indicado
em projeto.

12.9 —Alambrado para Area de Recreacio Coberta e Solarios, com estrutura em tubos de ferro
galvanizado 5/8”, diametro 2”, com tela de arame galvanizado fio 12 bwg e malha 2” revestido em PVC —
h=2,00m:

Sera fornecido e instalado alambrado para a Area de Recreacdo Coberta e Solarios, com tela de arame
galvanizado revestido com PVC, fio 12 bwg e malha 2”, fixo com estrutura em tubosde ferro galvanizado 5/8”, com
costura, DIN 2440, didametro de 27, altura de 2,0 metros, fixados asobre parede (sem costura com rosca).
Posteriormente 0 mesmo recebera pintura em duas demé&oscom tinta esmalte sintético, com fundo preparador, nas
cores indicadas em projeto.

O alambrado devera ser executado exclusivamente por mao de obra especializada, com material de
primeira qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e absolutamente isento de qualquer tipo de defeito
de fabricacdo, ficando vedado o emprego de elementos ndo previstos em projeto ou sobra do aco utilizado para as
armaduras de concreto.

A instalagdo das pecas de serralheria devera ser feita com o rigor necessario ao perfeito funcionamento
de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo, exatos, e com oscuidados necessarios para que
ndo sofram qualquer tipo de avaria, ou tor¢do, quando parafusadasaos elementos de fixacdo, ndo sendo permitida
a instalacéo forcada, de qualquer peca, em eventualrasgo ou abertura fora de esquadro.
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Critérios de medicdo e pagamento:
Pela &rea efetivamente executada, expressa em mz2.

13 - FERRAGENS
13.1 - Dobradicas:

As dobradigas serdo de latdo 3 1/2x3” cromado do tipo refor¢ado, com anel de 3/8” x 2”e serdo no minimo
de 03 (trés) unidades por folha. Os portbes de ferro deverdo possuir cada uma 02 (dois) ferrolhos. A
CONTRATADA devera fornecer cadeados médios para os portdes de ferro.Antes do assentamento, as ferragens
deveréo ser aprovadas pela FISCALIZACAO.

Criterios de medicéo
Os servicos serdao medidos em funcdo do conjunto, expresso em CJ.

13.2  —Fechadura:

As fechaduras das portas de madeira deverdo ser de embutir, sempre de cilindro roseta emaganeta do tipo
bola latdo cromado e de trinco reversivel acionado pela macganeta e pela chave com 02 (duas) voltas para as portas
dos diversos ambientes. As chaves deverdo ser fornecidas emduplicata. Nas portas do banheiro o fechamento sera
do tipo chave fixa.

As fechaduras deverdo ter cubo, lingueta, trinco, chapa-testa, contra chapa, chaves e acabamento cromo-
acetinado nas partes aparentes do conjunto.

Critérios de medicdo
Os servicos serdo medidos em funcdo do conjunto, expresso em CJ.

14 FORRO:
14.1 - Entarugamento Metalico para forro:

Sistema de sustentacdo constituido por pendurais, estrutura de sustentagdo metalica. A estrutura de
sustentacdo devera ser metalica, sendo composta de: pendurais, estrutura primaria (paralela ao sentido de
colocacdo do forro) e estrutura secundaria (perpendicular as 1aminas de PVC). Os perfis utilizados deverdo ser
galvanizados.

Os pendurais devem ser constituidos por perfis rigidos com resisténcia adequada para sustentar o sistema
de fixacdo do forro; devem ser fixados a estrutura existente (laje ou estrutura de cobertura) e aos elementos da
estrutura de fixacdo. Deverdo ser instalados a prumo sem exercerpressdo em revestimento de dutos e outras
tubulagoes.

No caso de haver necessidade de algum pendural ser instalado obliquamente, por eventuais desvios, deve-
se colocar outro, partindo do mesmo ponto da estrutura de sustentagdo doforro, de modo a anular a componente
horizontal criada.

A secdo minima do perfil para estrutura em madeira primaria ou secundaria deve ser de 25x50 mm. Para
estrutura metélica utilizar tubos de aco galvanizado 20x20mm, e= 1,0mm; ou trilhos 31,5x25mm, e= 0,95mm.
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Para fixacdo dos elementos da estrutura (quando metalicos) deve-se utilizar solda, rebitesou parafusos de
modo a garantir o perfeito posicionamento e travamento do conjunto.

Os perfis de PVC deverdo ser fixados por rebites, presilhas ou outro elemento que garantaa fixacdo dos
perfis a estrutura de sustentacao e que sejam devidamente protegidos contra corroséo(galvanizados).

No caso de uso de rebite é necessaria a utilizacdo de arruela para melhor fixagdo. Se a fixagdo for por
meio de presilhas, suas garras devem ser dobradas de modo a permitir a perfeita fixacdo do forro aestrutura
secundaria. No caso de utilizacdo de pregos para fixacdo em estrutura de madeira, somente utilizar material
galvanizado de 6tima qualidade de modo a evitar o aparecimento de manchas de oxidagéo no forro.

Criteérios de medicdo
Os servicos serdao medidos em funcdo da area, expresso em m2,

14.2- Forro em lambril de PVC:

Conforme indicado no projeto arquitetdnico serdo executados forro em lambril de PVC 100mm. Onde
deverdo ser observadas as seguintes diretrizes gerais: nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas;
teste de todas as instalacdes antes do fechamento do forro; verificacdo das interferéncias do forro com as divisorias
moveis, de modo que um sistema ndo prejudique o outro em eventuais modificacdes; locacdo das luminarias,
difusores de ar condicionado ou outros sistemas; sO sera permitido o uso de ferramentas e acessorios indicados
pelo fabricante.

Para arremates utilizar perfis em PVC rigido de qualidade e durabilidade compativeis com as dos perfis
que constituem o forro (utilizar perfis de arremate e juncdo de acordo com o fabricante). Nos cantos das paredes,
os perfis de arremate devem ser cortados com abertura equivalente a metade do angulo entre paredes.

A instalacdo de luminéarias ndo deve comprometer o desempenho do forro. As luminariasndo devem ser
fixadas diretamente nos perfis de PVC, devem ser instaladas de forma que os elementos das estruturas auxiliar ou
de fixacdo ndo sofram cargas excéntricas.

Os elementos que sustentam luminarias integradas ao forro ndo devem apresentar rotacdosuperior a 2
graus.

As luminarias ndo devem ocasionar carga que exceda o limite de deslocamento da estrutura de
sustentacdo. Nesses casos, a luminéria devera ser sustentada por pendurais suplementares.

A temperatura entre o forro de PVC e a cobertura deve ser no maximo de 45°C.

A ventilagdo do forro deve ser obtida por sistemas que promovam a circulagdo do ar entrea cobertura e o
forro, evitando a formacgéo de massas de ar quente, que possam causar deformacgdesdo perfil. Estes sistemas de
ventilacdo podem ser constituidos por aberturas situadas na cobertura, no forro, nas laterais ou outros lugares de
forma a permitir a renovagéo do ar. A area de ventilagdominima devera ser de 3% da area do forro.

Criterios de medicéo
Os servicos serdao medidos em funcdo da area, expresso em m2,

15- BANCADAS:
15.1 — Bancadas, Rodabancas e testeiras em granito cinza andorinha:

Todas as bancadas, rodabancas e testeiras (bancada) dos banheiros, cozinha e lactario serdo em granito
cinza andorinha ou similar polido, na espessura de 2 cm. As bancadas deverdo ser chumbadas 2cm em cada lado
na alvenaria ¢ ainda ser apoiadas e cantoneiras “L” de ferro 17x1”x1/4” (no minimo 2 cantoneiras por bancada).
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As cantoneiras de ferro serdo chumbadas 5cmna alvenaria (no sentido transversal em relacdo a bancada) e ter
comprimento de apoio de no minimo % da profundidade da bancada. As cantoneiras serdo fixadas as bancadas por
meio de aplicacdo de massa adesiva plastica preta Iberé ou similar.

Todas as bancadas deverdo ter rodabanca (rodapia) em granito cinza andorinha polido conforme
detalhamento do projeto arquitetdnico. As testeiras serdo fixadas com acabamento polido e sem arestas (ver det.
Projeto arquitetdnico).

Critérios de medicdo
Os servicos serdo medidos em funcgdo da unidade, expresso em UN.

16 - PINTURA
Tabela de acabamento das superficies em Alvenaria que nao receberdo revestimento ceramico ou em
porcelana
AMBIENTE IATERIAL A APLICAR

Ambientes internos das edificagdes 1 deméo de Selador acrilico + 2 deméaos de
massa acrilica + 2 demaos de tinta acrilica
acabamento fosco.

Muros e muretas externas 1 demaéo de selador acrilico + 2 demdos de tinta
acrilica fosca para area externa.
Paredes externas dos blocos 1 demao de selador acrilico + 2 demao de massa

Acrilica + 2 demaos de tinta Acrilica Semi-
Brilho ou acetinada.

16.1  —Pintura e emassamento em tinta Acrilica:

Em todas as paredes internas em alvenaria da edificacdo principal que ndo receberem revestimento
ceramico e todas as paredes, muros e muretas externas que ndo receberem revestimento em pastilha de porcelana,
conforme indicagfes no projeto arquiteténico receberdo acabamento em pintura com duas deméaos de tinta acrilica
acabamento acetinado sobre duas demé&os de emassamento acrilico e uma deméo de selador acrilico, com exce¢édo
dos muros e muretas que nédo receberdo emassamento acrilico, somente uma demao de selador acrilico e duas
deméos de tinta acrilica.

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia e com produtos preparados
industrialmente, devendo ser observadas todas as instrugdes fornecidas pelosrespectivos fabricantes.

Todas as pinturas deverdo obedecer aos tipos e cores definidas em projeto ou determinadas pela
FISCALIZACAO, assim como todas as instrucdes para uso, fornecida pelos respectivos fabricantes das tintas. As
superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas, lixadas e enxutas,
para posteriormente receber o tipo de pintura a que se destina.

O acabamento devera ficar perfeitamente liso, sem escorrimentos de tintas ou falhas de aparelhamento.
Cada demdo de tinta sé sera aplicada, ap0s a anterior estar completamente seca, convindo observar um intervalo
de 24:00 horas entre deméos sucessivas. O mesmo cuidado deverdhaver entre demdos de massa e de tinta,
observando um intervalo minimo de 48:00 horas.

Serédo obedecidas as recomendacgdes do fabricante na aplicacdo de tintas, aparelhos, massas, solventes,
etc. Em caso de limpeza recomenda-se o uso de pano umido e sab&o neutro, sendo vedado o emprego de qualquer
tipo de detergente ou abrasivo.
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Critérios de medicéo
Os servicos serdao medidos em funcdo do conjunto, expresso em CJ.

16.1.1 Selador Acrilico:

Em todas as paredes internas e externas que recebem pintura com tinta acrilica, conformeindicacdo no
projeto arquiteténico, devem ser aplicadas um demé&o de liquido selador acrilico. O Liquido selador acrilico sé
deveré ser aplicado ap0s a cura completa do reboco para posterior a sua secagem o emassamento das mesmas.

Critérios de medicdo
Os servicos serdo medidos em funcgdo da &rea, expresso em m2,

16.1.2 - Emassamento acrilico 02 demaos:

Em todas as paredes internas e externas em alvenaria, com exce¢cdo dos muros e muretas,conforme
indicados no projeto arquitetdnico, que receberdo acabamento em pintura acrilica, ap6sa aplicacdo de uma demao
de liquido selador acrilico, serdo emassadas as paredes com massa acrilica em duas demaos.

Antes de fazer o emassamento acrilico das paredes, deve ser verificar se a area esta limpa,seca e isenta de
gordura, aplicar sobre o reboco o selador e aguardar a cura e a secagem, para posterior aplicacdo da massa acrilica.
Apo0s a secagem da massa acrilica proceder o lixamento da superficie para um bom acabamento.

Critérios de medicdo
Os servicos serdao medidos em funcdo da area, expresso em m2,

16.1.3- Pintura latex acrilica 02 demaos:

Todas as paredes internas e externas em alvenaria, inclusive os muros e muretas,conforme especificadas
em projeto, depois de tratadas com liquido selador e emassadas com massaacrilica (com excecdo dos muros e
muretas conforme ja especificado no item 15.1.2), receberdo acabamento em pintura com tinta latex Acrilica
acetinada, 02 demaos na cor conforme indicacdo no projeto arquitetonico.

Devera ser considerado o tempo de espera de secagem do fabricante, para aplicagdo da segunda deméo.

Critérios de medicéo
Os servicos serdo medidos em fungdo da area, expresso em m2.

16.2- Pintura para Piso com tinta acrilica:

As calcadas de protecéo e calgadas internas depois de tratadas e obedecido o tempo de cura do concreto,
receberdo acabamento em pintura sobre piso com tinta acrilica novacor ou similar, na cor cinza conforme
especificado em projeto arquiteténico. E importante ressaltar que asuperficie devera estar limpa e isenta de poeira
ou sujeira, antes da aplicacédo da tinta deacabamento.

Critérios de medicdo
Os servicos serdo medidos em fungdo da area, expresso em mz.

16.3 —Pintura de esquadrias de ferro:
Em todas as grades, gradil e portdes de ferro, conforme especificacdo no projeto arquiteténico, seréo
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aplicados base antiferruginosa e posterior pintura em tinta esmalte sintético acetinado. Onde houver pontos de
ferrugem e com carepa, inicialmente deve-se efetuar um escovamento com uma escova de ago. Logo a seguir,
realiza-se um lixamento até o desaparecimento total das imperfeicdes.

Devera ser efetuada a limpeza e remocao de sujeiras e gorduras antes da realizacdo da pintura para uma
boa aderéncia da tinta ao metal. Ap6s o lixamento e limpeza da superficie a ser pintada, aplicar uma deméo de
tinta protetora antiferruginosa ou zarcéo, e apos a secagem aplicar mais uma demao. Totalizando em duas deméos
do produto. Realizar a limpeza total da superficiee pintar em 2 deméo com tinta esmalte sintético acetinado na cor
indicada no projeto arquitetdnico.

Criterios de medicéo
Os servicos serdao medidos em funcdo da area, expresso em mz,

17- Acessibilidade:
17.1  —Barras de apoio em aco inox:

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitarios e vestiarios devem resistir a um esforco minimo de 150
kg no sentido de utilizacdo da barra, sem apresentar deformacgdes permanentes oufissuras, ter secdo circular com
didmetro entre 30 mm e 45 mm, e estar firmemente fixadas a umadistancia minima de 40 mm entre sua base de
suporte (parede, painel, entre outros), até a face interna da barra. Suas extremidades devem estar fixadas nas
paredes ou ter desenvolvimento continuo até o ponto de fixacdo com formato recurvado. Quando necessarios, 0s
suportes intermediarios de fixacdo devem estar sob a &rea de empunhadura, garantindo a continuidade de
deslocamento das maos.

As barras deverdo ser fixadas nas alturas determinadas no projeto arquiteténico.

17.2- Mapa Tatil:

O mapa tatil devera ser confeccionado em chapa de aco galvanizado n° 26 com pintura epdxi poliuretanico
e aplicacdo de impresséo digital. Sobreposicdo de textos em PVC 1mm e Braille incrustado utilizando somente
maiusculas. A fonte utilizada deve ser 60 pontos (16 mm).

O mapa tatil devera seguir as dimensfes de 700x600mm. Fixagdo da estrutura do pedestalpor meio de
bandeja tipo "MACHO/FEMEA" e parafusos Allen de cabeca chata M6. O pedestal sera confeccionado em tubo
preto em aco carbono com pintura epoOxi poliuretano, cor cinza, e didmetro de 1 %”.

Importante salientar que as arestas das aplicagdes em alto-relevo oferecem “angulo de ataque”(convite) de
65 + - 5 graus, em todas as linhas externas e internas dos relevos, de forma a permitir leitura tatil confortavel
reduzindo, portanto o atrito dos dots de Braille, e de relevos, coma almofada do dedo do leitor.

17.3 —Piso tatil direcional e de alerta em concreto:

Piso tatil € caracterizado por relevo e luminancia contrastantes em relacdo ao piso adjacente, destinado a
constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientagdo perceptivel por pessoas com deficiéncia visual, destinado a
formar a sinalizacéo tatil no piso

A sinalizacéo tatil de alerta no piso sdo demarcag6es no piso por meio de pisos tateis ou derelevos com
contraste de luminancia em relacdo ao piso adjacente para alertar as pessoas com deficiéncia visual para situacdes
de risco.
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A sinalizacdo tatil direcional no piso sdo demarcacgdes no piso por meio de pisos tateis ou de relevos com
contraste de luminancia em relacdo ao piso adjacente para auxiliar na orientacdo de determinado percurso em um
ambiente edificado ou néo

Conforme projeto, sera instalado no piso, piso tatil direcional e de alerta em ladrilho hidraulico 25x25cm
e espessura 20mm, para atendimento as pessoas com deficiéncia.

Observar recomendacdes de aplicacdo e assentamento do fabricante, e atender a norma ABNT NBR
9050:2020 e o projeto de acessibilidade.

18 —URBANIZACAO
18.1 — Grama em placa esmeralda:

Nos locais indicados no projeto, deverédo ser plantadas grama em placa esmeralda ou similar. Antes do
inicio do plantio a amostra da grama deveré ser submetida & FISCALIZACAO para a sua aprovagao.

A grama utilizada devera ser de primeira, ou seja que tenha sofrido inUmeras capinas quimicas e
mecanicas, nao apresentem grande quantidade de pragas e tenha um espessura de 4cm.

18.1.1 - Procedimentos de Plantio
18.1.1.1 - Transporte e Estocagem:

Evitar o uso de placas finas pois no transporte podem ser danificadas devido o aumento do risco de morte
por falta de 4gua e pelo dilaceramento.

As mesmas devem ser estocadas em pilhas regulares, que facilitem a conferéncia da metragem
descarregada. O local de descarregamento devera ser 0 mais proximo possivel do localde plantio e que ocorra em
montes pequenos e regulares para evitar a manipulacéo excessiva das placas.

Gramas em placas ndo podem ser estocadas, portanto deve-se pedir somente a quantidadeque sera plantada
entre 1 a 2 dias. Se as placas forem amontoadas por mais de 7 dias e ocorreremchuvas, as perdas podem ser de
grande vulto.

18.1.1.2 — Plantio das placas:

Apos espalhados os montes de grama, assentam-se as placas. As areas devem ser niveladas manualmente,
retirando-se as pequenas irregularidades, com terra preta devendo ser reposta onde houver necessidade, assim a
grama pode ser assentada. As placas de gramas devem ser assentadas de forma unida, sem deixar espacos ou
intervalor sem grama.

Para melhorar a adeséo ao solo e retirar irregularidades, deve-se compactar levemente asplacas, depois
de espalhadas. Essa compactagdo poderd ser feita com soquete de tdbua. Apds a compactacao das placas, espalha-
se uma camada de 2 a 3 cm de terra preta sobre a grama. O idealé que esta terra seja peneirada em uma malha de
Y polegada. Esse procedimento acontece para que haja uma melhor fixacédo e protecdo contra o sol da grama ja
plantada.

18.2 —Fornecimento e plantio das vegetagoes:

18.2.1 - Ixora Chinensis (amarela):

Tipo: Planta

Nomes populares: Mini-ixora-amarela, Ixora.

Sinonimias: Ixora blanda Ker, Ixora coccinea Hort., Ixora crocata Lindl.Altura: 1 m.
Diametro: 1 m. Ambiente: Pleno Sol. Origem: Malésia, India.
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Clima: Tropical, Tropical umido. Epoca de Floragdo: Primavera, Verao.

18.2.2 - Agave Attenuata:

Tipo: Planta

Nomes populares: Agave-dragdo , Tromba de elefante.

Sinonimias: Agave cernua A. Berger, Agave glaucescens Hook, Agave pruinosa Lem. ex
Jacobi.

Altura: 1,5 m.

Diametro: 1,5 m.

Ambiente: Pleno Sol.

Origem: México.

Clima: Subtropical, Tropical.
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18.2.3 - Cyca:
Tipo: Planta
Nomes populares: Cica, Sagu , Palmeira-sagu.Altura: 2 m.
Didmetro: 1,8 m.
Ambiente: Pleno Sol, Meia-sombra.Origem: Japéo, Indonésia.
Clima: Subtropical, Tropical.
Obs.: As plantas masculinas formam cones cilindricos longos, e as femininas um aglomerado de laminas
recortadas, revestidas de feltro marrom. Cada recorte contém um Ovulo exposto que, quando fecundado,
assemelha-se a uma noz.

18.2.4 - Heliconia psittacorum (bico de papagaio):
Tipo: Planta
Nomes populares: Helicbnia-papagaio, tracod, caetezinho, planta-papagaio.Familia Heliconiaceae

Altura: até 1,5 m. Didmetro: até 40 ou 50cm.
Ambiente: Pleno Sol, Meia-sombra, ou sombraOrigem: Brasil.
Clima: Tropical de altitude, Tropical, Tropical tmido.Epoca de Floracdo: durante todo ano.

18.2.5 - Cordyline Terminalis:

Tipo: Arbustos, Arbustos Tropicais, FolhagensNomes populares: Dracena Vermelha Sinonimias: Coqueiro-de-
vénus, Cordiline Altura: 1.2 a 1.8 metros

Ambiente: Meia Sombra, Sol Pleno Origem:Asia, india, Malasia, Oceania, Polinésia

Clima: Equatorial, Oceanico, Subtropical, TropicalEpoca de Floragio: Perene

18.2.6 - Chlorophytum comosum:

Tipo: Folhagens, Forragdes a Meia Sombra, Forragdes ao Sol PlenoNomes populares: Clorofito, Gravatinha
Altura: 0.3 a 0.4 metros, 0.4 a 0.6 metrosAmbiente: Meia Sombra, Sol Pleno Origem:Africa, Africa do Sul
Clima: Equatorial, Mediterraneo, Subtropical, TropicalEpoca de Floragio:Perene

19-SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
19.1 - MEMORIAL DESCRITIVO
19.1.1 - OBJETIVO
O presente memorial visa descrever as fungdes operacionais dos projetos de Rede Estruturada para a
Creche — Tipo 2 do Programa “Creches por Todo o Para” e tem como objetivoesclarecer e complementar o projeto
gréfico e especifico, a fim de proporcionar um perfeito entendimento das instalacfes projetadas.

19.1.2 —NORMAS TECNICAS
As instalacGes devem ser executadas de acordo com as normas técnicas:

. ABNT/NBR 14565 (Procedimento basico para elaboracdo de projetos de cabeamentode
telecomunicagdes para rede interna estruturada).


https://www.jardineiro.net/classe/arbustos
https://www.jardineiro.net/classe/arbustos-tropicais
https://www.jardineiro.net/classe/folhagens
https://www.jardineiro.net/altura/1-2-a-1-8-metros
https://www.jardineiro.net/luminosidade/meia-sombra
https://www.jardineiro.net/luminosidade/sol-pleno
https://www.jardineiro.net/origem/asia
https://www.jardineiro.net/origem/india
https://www.jardineiro.net/origem/malasia
https://www.jardineiro.net/origem/oceania
https://www.jardineiro.net/origem/polinesia
https://www.jardineiro.net/clima/equatorial
https://www.jardineiro.net/clima/oceanico
https://www.jardineiro.net/clima/subtropical
https://www.jardineiro.net/clima/tropical
https://www.jardineiro.net/ciclo/perene
https://www.jardineiro.net/classe/folhagens
https://www.jardineiro.net/classe/forracoes-a-meia-sombra
https://www.jardineiro.net/classe/forracoes-ao-sol-pleno
https://www.jardineiro.net/altura/0-3-a-0-4-metros
https://www.jardineiro.net/altura/0-4-a-0-6-metros
https://www.jardineiro.net/luminosidade/meia-sombra
https://www.jardineiro.net/luminosidade/sol-pleno
https://www.jardineiro.net/origem/africa
https://www.jardineiro.net/origem/africa-do-sul
https://www.jardineiro.net/clima/equatorial
https://www.jardineiro.net/clima/mediterraneo
https://www.jardineiro.net/clima/subtropical
https://www.jardineiro.net/clima/tropical
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19.1.3 -SISTEMAS PROPOSTOS

| — Cabeamento Estruturado

19.1.4 - CARACTERISTICAS DA EDIFICAQAO

O empreendimento foi concebido arquitetonicamente da seguinte forma:
« Pavimento Térreo

19.1.5 - CRITERIOS DE PROJETO
19.1.5.1 - REDE DE LOGICA
19.1.5.1.1 — Descricéo
O Sistema de Rede de ldgica projetado para a Creche — Tipo 2 prevé a concepcdo de sistemasomente de
I6gica, com a infraestrutura de cabos para o trafego de dados.

19.15.1.2 - Entrada de Telecomunicagoes
A entrada da concessionaria sera feita pelo piso na area externa a partir de caixas de alvenaria com dutos
de 1” subterraneos e sera interligada a um Distribuidor localizado no Bloco Administrativo.

19.1.5.1.3 - Sala de Equipamentos

Estdo previstos a instalacdo de equipamentos de légica com rack no Bloco Administrativo. O rack
comportara todos os equipamentos de rede de Idgica, o qual possibilitara a conexao das redes externas com a rede
interna do edificio.
19.1.5.1.4 — Infraestrutura para rede de dados e telefonia

A distribuicdo horizontal de cabeamento sera feita através de eletrodutos chegando até o rack. O
cabeamento de ldgica sera de categoria 6 através de cabos UTP, para trafego de dados.

N&o haverdo caixas terminais instaladas para os equipamentos (tomadas) nos pontos, devendo haver folga
nos cabos com conectores RJ-45 de forma que permitam a chegada dos pontosnos equipamentos.

19.1.5.2 DESCRICAO DO PROJETO DE LOGICA:

O projeto de cabeamento estruturado concentra sua distribuigdo em um ponto: um rack no Bloco
Administrativo;

Além do rack, é destinado um switch de 24 portas a serem instalados dentro do rack para alimentagdo dos
pontos de ldgica;

Os pontos de l6gica estdo localizados onde existe previsdo de ponto para microcomputador,de acordo com
projeto em anexo;

A alimentagdo serd feita por cabo UTP categoria 6 em eletrocalha de 100 x 50mm e eletroduto de 3/4”
instalado entre forro e cobertura, sendo que para utilizacao de diferente seccaode eletroduto este sera especificado
em projeto;

Todos os pontos de l6gica sdo formados por caixa “4x2” e conector RJ45;

O encaminhamento de alimentacdo dos pontos de Idgica deve ser independente dasinstalagGes elétricas;

19.2 —ESPECIFICAGAO TECNICA
19.2.1 -OBJETIVO

A presente Especificagdo Técnica visa descrever as caracteristicas técnicas dos equipamentos, materiais e
servicos dos projetos de cabeamento estruturado para o edificio da Creche — Tipo 2 do Programa “Creches por
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Todo o Para”.

19.2.2 - REDE ESTRUTURADA

19.2.2.1 - MATERIAIS

19.2.2.1.1- MiNI Rack Fechado suspenso - Padréo 19” com 05 (U)

e Dimensdes: Altura 5U, Profundidade 450 mm ;

« Deve suportar entrada de cabos pela parte superior;

« Guia de cabos vertical e horizontal instalados;

e Acabamento em pintura de epoxi p6 de alta resisténcia a riscos, protegido contracorrosdo, de acordo
com as condicOes indicadas para uso interno;

« Deve ser fornecido na cor preta;

« Confeccionado em aco SAE 1020;

« Rack com chapa traseira perfurada para fixagdo em parede;

« Réguas e guias com ajuste de profundidade, para conexao de equipamentos;
« Kit de aterramento para os fechamentos de gabinete;

« Abertura tipo veneziana para ventilagdo na lateral;

« Deve possuir laterais removiveis para facilitar instalagéo;

« Kit de parafusos para fixacdo do rack na parede;

19.2.2.1.2 — SWITCH NAO GERENCIAVEL DE 24 PORTAS FAST ETHERNET

« Deve possuir 24 portas 10/100 Mbps com negociacédo de velocidade;

¢ Auto MDI/MDI-X para detec¢do automatica do padrdo do cabo (normal/crossover);

« Gabinete para rack 19” com 5U de altura;

o Full Duplex & Flow Control (IEEE 802.3x)

o Padrdes Ethernet IEEE802.3 (L0BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX) e IEEE 802.1p(Priority Queueing —
QoS)

« Fonte de alimentag&o interna bivolt automatica

« Capacidade do switch 4,8 Gbps;

« Cabeamento suportado - Cabo UTP categoria 6 ou superior.

19.2.2.1.3- CABOS

19.2.2.1.3.1 - Cabo U/UTP - Categoria 6e ou superior

« Certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL,conformeespecifica¢fes da norma
ANSI/TIA/EIA-568-B CATEGORIA 6e.;

+ Certificacdo Anatel, conforme definido no Ato Anatel nimero 45.472 de 20 de julho de2004, impressa na capa
externa;

 Possuir certificacdo de canal para 6 conexdes por laboratorio de 3a. Parte;Deve atender ao codigo de cores
especificado abaixo:

« Capa externa nome com do fabricante, marca do produto, e sistema de par 1: azul-branco, com uma faixa azul
(stripe) no condutor branco;

* par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco;

« par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco;

* par 4. marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco.

« Capa externa nome com do fabricante, marca do produto, e sistema de rastreabilidade que permita identificar a
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data de fabricacdo dos cabos.
« Capa externa em composto retardante a chama, com baixo nivel de emissdo de fumaca
(LSZH);
« Fabricante preferencialmente devera apresentar certificacdo 1SO 9001 e ISSO 14001.
19.2.2.1.4- CONECTOR RJ-45 MACHO - CATEGORIA 6E
« Certificacdo UL ou ETL LISTED
« Certificacdo ETL VERIFIED;
» Certificacdo de canal para 6 conexdes por laboratério de 3a. Parte ETL;
« Corpo em material termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama que atenda a
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norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

. Protetores 1101DC traseiros para as conexdes e tampa de protecdo frontal (dust cover)
removivel e articulada com local para inser¢éo, (na propria tampa), do icone de identificacéo;
. Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54mm de niquel e

1,27 mm de ouro;

« Disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, azul,amarela,
marrom, laranja, verde e preta);

 Keystone deve ser compativel para as terminacGes T-568A e T-568B,segundo a
ANSI/TIA/EIA-568-C;

» Terminacéo do tipo 110 IDC (conexao traseira) estanhados para a protecdo contra oxidacao e
permitir inser¢éo de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo angulos de conex&odo cabo, em
até 180 graus;

» Conector fémea deverd possibilitar a crimpagem dos 8 condutores ao mesmo tempo
proporcionando deste modo uma conectorizacdo homogénea.

« Suportar ciclos de insercdo, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta)
vezes com conectores RJ-45 e 200 inser¢bes com RJ11;

« Suportar ciclos de insercdo, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminac6es110
IDC;
« ldentificacdo do conector como Categoria 6e, gravado na parte frontal do conector;
 Caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B Categoria 5e.

19.2.2.2 - SERVICOS

19.2.2.2.1 - Escopo
o Passagem, conectorizacgdo, testes e identificacdo do sistema de cabeamento estruturado;
o Documentacéo as-built contendo descritivo, diagramas, plantas e tabelas de do sistema,
impressa e em midia magnética ou 6tica;
o Certificacdo para o sistema por empresa com certificagdo comprovada previamente;.
o Todo o sistema, incluindo racks e switches deve ser identificado de acordo com a norma
EIA/TIA 606, utilizando-se etiquetas proprias para impressao indelével e fixacdo em cabos;
e Montagem do rack. O rack devera ser instalado com fixacdo na parede, em alturaproxima
ao forro, de modo adequado e firme.

Requisitos para execucao
A contratada deve atender aos requisitos listados abaixo, garantindo um bom resultadofinal da
instalacéo.
« Pelo menos 1 funcionério certificado;
« Instrumentacéo de testes para Categoria 6e ou superior.
Garantia
Devera ser oferecida uma garantia de pelo menos 5 anos para o sistema de cabeamento estruturado
para cobrir as aplicacOes, cabos, hardware de conexdo, custo de méo-de-obra para reparos e trocas decorrentes.

20 -INSTALACOESELETRICAS
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20.1 - MEMORIAL DESCRITIVO
20.1.1 -OBJETIVO

Este memorial tem por objetivo especificar parametros de projeto e especificacdes técnicaspara execugdo
do projeto elétrico desta edificacao.

A empresa que executara a obra devera apresentar a Anotacéo de Registro Técnico (ART)de execucéo de
obras/servico do projeto elétrico em questao.

Ao final da execucdo devera ser entregue a SAIl - SEDUC todas as modifica¢bes que foramrealizadas no
projeto elétrico através de elaboracdo de um “AS-BUILT”, para atualiza¢do do projeto preliminar.

O documento de especificacdes técnicas dos materiais elétricos empregados nesta obra seraentregue para a
contratada em complementacédo a este memorial técnico descritivo.

20.1.2 —NORMAS TECNICAS
Visando a seguranca e qualidade de seus servicos foram seguidas as seguintes
normas:
° NBR-5410/2004 (Instalac6es Elétricas em Baixa Tensdo) da Associacdo Brasileirade Normas
Técnicas — ABNT,;
° NBR-14136/2012 (Plugs e Tomadas para uso domestico) da Associacdo Brasileirade Normas
Técnicas — ABNT;
° NBR- ISO 8995-1 (define os niveis minimos de iluminancia para diferentes tiposde ambientes ;
e NT-002 — Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tens&o (13.8 kv a 34,5 kV);
e NBR-5419/2015 (Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas — SPDA) daAssocia¢do
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

20.1.3 -SISTEMAS PROPOSTOS
e Entrada de energia com subestacdo aérea;
e InstalacGes elétricas para alimentacdo de circuitos de iluminacdo e tomadas;
e Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas.

20.1.4 —CRITERIOS DE PROJETO
20.1.4.1 — Ramal de Servico (Ramal de Ligagdo e Ramal de Entrada):

O ramal de ligagdo para a subestacdo particular serd aéreo em cabo de aluminio de 3 # 1/0AWG — CA até
os isoladores da cruzeta de concreto tipo “T” 1900mm. Aos condutores do ramal de entrada, serdo conectados
chaves fusiveis (uma para cada fase) através de fio de cobre nu de 25mm?2 e destas até o transformador particular
também em fio de cobre nu de 25mm?, sendo instalados no tambor do transformador para-raios (um para cada fase)
conectados por fio de cobrenu de 25mm2. O conjunto sera instalado no mesmo poste de 11/800 da N, da subestagéo
particularcom poténcia de 112,5KVA, conforme padréo estabelecido pela EQUATORIAL ENERGIA PARA.

A medicdo para subestacdo particular serd montada em mureta, conforme padrdo da EQUATORIAL
ENERGIA PARA, e na mesma serd embutida Caixa de Medic&o/Protecdo de 03compartimentos homologada pela
EQUATORIAL ENERGIA PARA.

A partir da Medigdo/Protecdo em mureta, o ramal de entrada é subterraneo até o QGBT Principal (Quadro
Geral de Baixa Tensdo Principal), localizado no bloco administrativo, do qual derivardo os circuitos que
alimentaréo os quadros de distribui¢do da Creche.

Condutores:
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Serdo utilizados os seguintes condutores:

- Para o ramal de MT sera utilizado cabo de aluminio de 3 x # 1/0 AWG — CA;
- Os alimentadores da rede de Baixa Tensao (serdo de cobre com isolamento paralkV e isolagdo EPR

ou XLPE, 90°C);

- Os demais cabos instalados internamente serdo de cobre com isolamento de750V e isolacédo de

PVC;

- As seccdes dos cabos estdo indicadas em projeto e quadros de cargas.

Padronizacao das cores

Fase 1 Preto

Fase 2 Preto

Fase 3 Preto

Neutro Azul claro
Terra Verde-amarelo
Retorno Branco

Protec0es:
Para-Raios:

As caracteristicas dos para-raios seréo as seguintes:

- Classe de tensdo: 12kV;
- Capacidade de minima de ruptura: 10kA,;
- Nivel béasico de isolamento: 95kV.

Chaves Fusiveis:
As caracteristicas serdo as seguintes:
- Classe de tenséo: 15kV;
- Corrente nominal: 500A;
- Capacidade de ruptura simétrica: 10kA;
- Frequéncia: 60Hz;
- Nivel basico de isolamento: 95kV.

Protecdo Geral de baixa Tenséo:

Para a protecdo geral de BT, sera usado disjuntor termomagnético em

nominal 300A.

caixamoldada de capacidade
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DPS
Os Dispositivos de protecdo contra surtos deverao ser instalados o mais perto possivel da entrada de energia
(dentro do QGBT Principal).

Tubulacéo:

O eletroduto de entrada e saida da subestacdo particular serd de PVC rigido. A caixa de protecdo do
medidor e dos TC’S, instaladas em mureta, serdo aterradas através de fio de cobre nude no minimo #50 mm2 que
sera protegido por eletroduto de PVC . Da saida da bucha secundariado transformador sairdo trés cabos para fase
e um cabo para neutro que passardo pela caixa de Medicao/Protecdo e desta até a caixa de protecdo geral de BT
(QGBT Principal) através de eletroduto de PVC rigido.

Todos os eletrodutos enterrados de alimentagdo dos QGBT’s ¢ quadros de distribuigdo deverdo ser de PVC
rigido;

Aterramento:

Seré feito com cabo # 50mm?2 de cobre nu, para o neutro e carcaca dos transformadores, etambém para 0s
equipamentos de medicédo da Equatorial Energia e Caixa de Protecdo do DisjuntorGeral. Serdo utilizados na malha
de aterramento 05 (cinco) hastes de terra do tipo COPPERWELDde 5/8” x 2,400m com espagamento entre si de
2,400m. Os eletrodos serdo interligados com condutores # 50mmz2 de cobre nu. Também sera prevista 01 (uma)
caixa de alvenaria 300 x 300 x300mm (caixa de inspe¢do), com tampa para medicdo da resisténcia 6hmica e
verificacdo das conexdes, a qual ndo deverdo ultrapassar 10 ohms, em qualquer época do ano.

Medicéo:
A medicdo serd indireta em mureta, a saber:
- - 01 Caixa de medicéo, TC e prote¢do em mureta.
- - 01 Quadro Geral de Baixa Tensdo (Principal) I.
CONCESSIONARIA
EQUATORIAL ENERGIA PARA
Rod. Augusto Montenegro, Km 8,5, n° 8150 — 66823-010

20.1.5 PARAMETROS DE PROJETO
- Alimentacdo de Energia Elétrica: 127V/220V — 60Hz - 3@ (sistema estrelaaterrado);
- Esquema de Aterramento: TN-S;
- Temperatura: 30°C para toda a instalacéo;
- Queda de tensdo Maxima: 7%, distribuida: do Transformador ao QGBT Principal — 1%; QGBT aos Quadros de
distribuicdo — 1% e dos Quadros de distribui¢do aos circuitos terminais — 4%;
- Fator de Correcdo de Temperatura: 01 (unitario);
- Fator de Poténcia: 0,72;
- Fator de Correcdo de Harmonicas: 01 (unitario)
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20.1.6 CALCULOS PARA DIMENSIONAMENTO
Calculo da Carga Instalada:
QUADRO DE PREVISAODE DTECAOGERAL | CABO DE
ISTRIBUICAO CARGA INSTALADA ILIMENTACAO
(W)
QD-01 4.885 3P-32 3#10(10)+T#10
QD-02 35.460 3P-125 3#50(50)+T#25
QD-03 15.939 3P-63 3#16(16)+T#16
QD-04 2.882 2P-25 3#16(16)+T#16
QD-05 14.350 3P-80 3#25(25)+T#16
QD-06 40.490 3P-150 3#70(70)+T#35
QD-07 44.500 3P-150 3#70(70)+T#35
TOTAL 141.685 3P-300 (3#150)(150)+70

Calculo da Demanda Provavel:
Para o célculo da demanda provavel sera utilizado um fator de demanda de 0,72para a demanda total da
instalacdo. Portanto a Carga demanda da instalagdo sera de 71,52KVA.

CARGA CARGA PROTECA O CABO DE
SEET INSTALADA | DEMANDADA (KW| GERAL ALIMENTACAO
(W)
BT . 102.014
QG 141.685 02.0 3P-300A (3#150)(150)+70

Tipo de Fornecimento:
A Escola sera atendida atraves de subestacdo particular, conforme definido pela demanda calculada de

102.014 KVA, baseada na norma NT-002.
SUBESTACAO PARTICULAR
Transformador 112,5 kVA

In: 500A/ Classetensdo: 15kV/
Cap.
Interrupgéo: 10kA/ elo: 5H

Cap. Interrupcéo: 10kA/

Classe tenséo: 15kV/
Tensdo nominal: 12kV

Chavefusivel

Para-raios

Disjuntor 300A

Secgdo do cabo 150(150)+T#70 mm?
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Secc¢édo do .
eletroduto 3X 80 (37)
Barra
mento principal S500A

20.1.7 INTERVENCOES

A intervencdo é na construcdo da Creche — Tipo 2 do Programa “Creches por Todo o Para”. As instala¢des
elétricas deverdo ser executadas de acordo com o projeto, a planilha de quantidades, e as orientagBes da
fiscalizagdo, bem como obedecerem as normas da ABNT e das concessionarias locais.

As intervencdes e recomendagdes nas instalacfes elétricas a serem realizadas estdo relacionadas
neste memorial e complementadas pelos projetos em anexo.

IMPLANTACAO/URBANIZACAO (ALIMENTACAO ELETRICA):

Instalacdo de Subestacdo de 112,5KVA em poste com mureta de Medicdo/Protecdo, commalha de
aterramento de 05 hastes (Padrdo Equatorial Energia atual, verificar norma NT-002);

A alimentacdo dos quadros de distribuicdo dos Blocos sera feita a partir de 01 QGBT localizado de acordo
com projeto;

O QGBT é o quadro principal que recebe energia a partir da Subestacdo e alimenta os QD’s: QD-01
(lluminacdo), QD-02( Forc¢a ), QD-03(Aparelhos de ar - tomadas), bombas(Combate a incéndio+Jokey) QD-
4(quadro de bombas de recalque), QD-05 (Tomadas da cozinha),QD-06(misto), QD-07(misto).

O QGBT devera possuir espaco suficiente para acomodar 10 disjuntores tripolares em caixa moldada e 1
bifasico termomagnético, DPS, barramento trifasico com capacidade deconducdo minima de 500 e barramentos
de neutro e terra, ver diagrama unifilar do QGBT;

Instalar 04 Dispositivos de Protecdo contra Surtos (DPS) na entrada de energia (QGBT),do tipo
monobloco para cada fase e neutro do circuito de alimentac&o principal. Este Dispositivo sera da classe classe | —
175V — 45KA 10/350 ps;

Previsdo de Quadro de comando e Bomba d’agua , ver localizacdo em projeto;

Instalacdo de quadro de comando para Bomba de incéndio, com alimentacdo derivando antes da Protecéo

Geral do QGBT, ver Esquema Unifilar Geral;
Todas as partes metalicas ndo energizadas deverao ser aterradas;
Todos os cabos de alimentacdo deverdo ser de 1KV com seccdo especificada em projeto;

O eletrodutos de alimentacédo enterrados deverdo ser PVC rigido com seccédo especificadaem projeto;

As caixas de passagem de alimentacdo deverdo ser de concreto com dimensdes especificadas em projeto
e com tampa que ofereca aos técnicos da SAI - SEDUC acesso aos circuitos;

O circuito do QGBT devera ser identificado;

A iluminacdo externa é composta por refletores quadrados fixados na parede externa dosblocos, todos de

LED. Verificar projeto e quadro de cargas;

QD 01:

Adotar 01 quadro de distribuicdo QD-01 (24 disjuntores) para atender a carga deiluminacdo. A
localizag¢do do quadro de distribuicdo esta indicada em projeto.

O namero de posic¢des dos quadros de distribui¢do devera seguir o estipulado pelo projeto,contemplando
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todos 0s circuitos previstos e circuitos reservas.
Todos os circuitos devem ser identificados de acordo com o quadro de cargas.
O quadro devera possuir barramento/conector de neutro e terra, de modo que todos oscircuitos terminais
apresentem condutores independentes de fase, neutro e terra.
Os encaminhamentos de distribuicdo serdo feitos por eletrodutos de PVC de 3/4”.

Para a alimentacdo de todos os circuitos de iluminagdo, tomadas e ventiladores a sec¢do minima do cabo
a ser utilizada é de 2,5mm?2 para iluminacéo e tomadas. N&o serd admitido cabo com seccéo inferior a este valor.

O QD 01 alimenta os seguintes pontos elétricos:
° 8 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADALED 250 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO;

° 17 LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LAMPADAS DE LEDDE 10W;

° 19 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS DE LED, 2W;
78 LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LAMPADAS DE LED DE
18W.
A iluminacdo externa é composta por 8 refletores quadrados de LED 250 W, fixado na
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parede externa do local, sendo acionada por relé fotoelétrico. O seu posicionamento podera seralterado para
facilitar a instalacéo.

QUADRO QD1 - Quadro
QGBT
Alimentagao Tensdo FP FCA FCT
3F+N(R+S+T) F-N: 127V 0.93 |(Tabela 42 da (Tabela 40 daNBR5410/2004
F-F. 220V NBR5410/2004)
1.00
1.00
R S T Total

Poténcia  instalada 1723.47 1726.45 1776.77 5226.69
(VA)

Corrente (A) 14.10 14.12 13.99 'rojeto(IpProjeto(Ib)Corrigida

1412 | 14.12 |(Id)
14.12
Critérios de calculo (Dimensionamento da
fiacdo)
Secdo minimaadmissivel| Capacidade de Queda de tenséo
(tem 6.26.1.1 da conducdo de corrente (Itel ¢v/95 parcial admissivel: 4.00
NBR5410/2004) 6.2.5 daNBR5410/2004)
Utilizacdo: Alimentacdo | Método de instalacdo: B1
Seco: 10 mm? Se¢do: 10 mm? dV% parcialdV% 10mm20.12
Cap. Conducéo (1z): 50 A | total 0.12
Dimensionamento da protecédo (In) (Item 5.3.4 | Condutor

da NBR5410/2004)

< 32.00 <50.00

Ip<In<lz(1.5mm?)14.12

Ip<In<lz(6mm?)
14.12 < 32.00 <
50.00

Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 1KV

Dispositivo de protecéo

Secdo
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Disjuntor tripolar termomagnético - DINCorrente d Fasel0  |Neutrol0 Terra 10 mm?
atuacdo: 32 A-10kA-C mm? mm?2

Capacidade de conducdo (Fase): 50.00 A

QD-02
Adotar 01 quadro de distribuicdo QD-02 (42 disjuntores) para atender a carga de tomadas.
Todos os circuitos devem ser identificados de acordo com o quadro de cargas.

O quadro devera possuir barramento/conector de neutro e terra, de modo que todos oscircuitos

terminais apresentem condutores independentes de fase, neutro e terra.

Os encaminhamentos de distribuicdo serdo feitos por eletrocalhas, perfilados eeletrodutos de PVC

de 3/4" ou 1".
O QD-02 é compostos dos seguintes pontos elétricos:

28 TOMADAS DE 100W CADA 2P+T-10A DE USO GERAL,

02 TOMADAS DE 150W 2P+T-10A PARA EXAUSTOR;

10 TOMADAS DE 200W 2P+T-10A PARA VENTILADORES ;

03 TOMADAS DE 600W 2P+T-10A PARA USO ESPECIFICO;

02 TOMADAS BIFASICAS DE 5.400 W PARA USO ESPECIFICO DECHUVEIROS.
04 TOMADAS BIFASICAS DE 4.400 W PARA USO ESPECIFICO DE DUCHA.
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QUADRO QD2 - Quadro QGBT
Al maeF”:?fﬁ - TNE_ ”f‘j’?v FP {Tabglgiiz da FCT
(?q = A 097 NBR5?_10[§2004) (Tabela 40 da;] _rg gR5410f2004)
R S T Total
Poténcia instalada (VA)|  11505.56 12411.11 12494 .44 36411.11
Corrente (A) 101.91 109.04 110.31 Prﬂe[}% 99} Pr‘j’ﬁ}%ﬁm Cor{ ;%‘_’;1“‘”

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagdo)

Secdo minima [Capacidade de Queda de tensdo
admissivel conducdo de corrente d\/% parcial admissivel: 4.00
(tem 62611 da |ltem 625 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
Utilizac&o: Método de instalacio: B1 50mm?
Alimentacao Secdo: 50 mm? d\/% parcial dY/% 0.71
Secdo: 50 mm? Cap. Conducdo (1z): 134 A total 0.71
Dimensionamento da protegio (In) Condutor
(Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
Ip <In < Iz (50mm?) Cabo Unipolar (cobre) Isal - 1KV

110.31= 125.00 < 134.00 P { VIRl EXG
Dispositivo de protec&o Secdo
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 125 A-40KA-C 50 mm? 50 mm? 25 mm?

Capacidade de conduco (Fase): 134.00 A

QD-03

Adotar 01 quadro de distribuicdo para atender as cargas de climatizagdo das Salas de Aula,direcdo,
secretaria, sala professores, tomada rack, bebedouro e ventiladores no refeitorio. A localizagdo do quadro de
distribuicdo esta indicada em projeto;

O numero de posicoes dos quadros de distribuigdo devera seguir o estipulado pelo projeto,contemplando
todos os circuitos previstos e circuitos reservas.
Todos os circuitos deverdo ser identificados de acordo com o quadro de cargas;

O quadro devera possuir barramento/conector de neutro e terra, de modo que todos oscircuitos terminais
apresentem condutores independentes de fase, neutro e terra.
Os encaminhamentos de distribuicdo serdo feitos por eletrodutos de eletrocalha e PVC de
3/4”;
Para a alimentac&o de todos os circuitos de tomadas e ventiladores a sec¢cdo minima do cabo a ser utilizada é
de 6mmz2, ndo sera admitido cabo com seccdo inferior a este valor.

Para a alimentacdo dos aparelhos de ar a seccdo minima da fiacdo a ser utilizada é del6mm?, ndo
sera admitido cabo com secc¢éo inferior a este valor.

As Salas de aula serdo compostas dos seguintes pontos elétricos, pontos de légicae climatizacdo, cada:
° 02 ponto do splits de 30.000 BTUS de 3.100 W = 02 pontos de dreno + 02 ponto de gas;
° 02 ponto do splits de 9.000 BTUS de 995 W= 01 pontos de dreno + 01 ponto de gas;
° 01 ponto de splits de 18.000 BTU’S de 1.990 W= 01 pontos de dreno + 01 ponto de gas;
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01 ponto do splits de 24.000 BTUS de 2.654 W= 01 ponto de dreno + 01 ponto de gés.
03 tomadas de 600W 2P+T-10A para USO ESPECIFICO de rack.

07 tomadas de 200W 2P+T-10A para VENTILADORES do refeitério.

01 tomada de 600W 2P+T-10A para USO ESPECIFICO do bebedouro.

01 tomada de 600W 2P+T-10A para USO ESPECIFICO do bebedouro.

01 tomada de 600W 2P+T-10A para USO ESPECIFICO do bebedouro.

01 tomada de 300W 2P+T-10A para USO ESPECIFICO do bebedouro.

QD-04
Adotar 01 Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares,
com barramento para as fases, neutro e para protecdo, metélico, pintura eletrostatica epdxi cor bege, ¢/ porta, trinco
e acessoOrios)para atender as cargas das bombas de recalque, iluminacdo interna do castelo embaixo da caixa
d’agua, iluminagao externa, iluminagdo de emergéncia e tomadas.
A localizacdo do quadro de distribuicdo esta indicada em projeto.

O numero de posi¢cdes dos quadros de distribuicdo devera seguir o estipulado pelo projeto,contemplando
todos 0s circuitos previstos e circuitos reservas.
Todos os circuitos devem ser identificados de acordo com o quadro de cargas.

O quadro devera possuir barramento/conector de neutro e terra, de modo que todos os circuitos terminais
apresentem condutores independentes de fase, neutro e terra.

Os encaminhamentos de distribuigdo serdo feitos por eletrodutos de PVC de 3/4”. Para a alimentagéo de
todos os circuitos de iluminacdo, tomadas e ventiladores a seccdo minima do caboa ser utilizada é de 2,5mm?2 e
4mm2, ndo sera admitido cabo com seccdo inferior a este valor.
instalacdo de quadro de comando para bomba de combate a incéndio, com alimentacéo derivando antes da protecéao
geral do qgbt, ver esquema unifilar geral;

O QD-04 serd compostos dos seguintes pontos elétricos:

e 02 BOMBAS DE RECALQUE DE POTENCIA CADA DE 1CV SENDO 1 PARARESERVA,
LIGACAO 220V,

e 02 LUMINARIAS DE 10W CADA;

e 01 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS DE LED, 2W;

03 TOMADAS MEDIAS DE 100W 2P+T-10A PARA USO GERAL;
01 BOMBA DE 4 CV (INCENDIO). VER LOCALIZACAO EM PROJETO;

A iluminacdo externa é composta por 04 refletores quadrados fixadas na parede externa dacaixa d1gua,
todas de LED , acionados por relé fotoelétrico - ver projeto.

QD-05
Adotar 01 quadro de distribuicdo para alimentacdo de tomadas. Quadro de Distribuigéo
de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecédo
metalica, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e acessorios).
A localizacdo do quadro de distribuicdo esta indicada em projeto.

O numero de posic¢des dos quadros de distribuicdo devera seguir rigorosamente o estipulado pelo projeto,
contemplando todos os circuitos previstos e circuitos reservas, caso existam.
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Todos os circuitos devem ser identificados de acordo com o quadro de cargas.

O quadro devera possuir barramento/conector de neutro e terra, de modo que todos os circuitos terminais
apresentem condutores independentes de fase, neutro e terra.

Para facilitar a alimentagdo dos pontos elétricos serd utilizado eletrocalha perfurada tipoEletrocalha lisa
tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexdes com tampa, os demais encaminhamentos de distribuicéo seréo
feitos por eletrodutos de PVC de 3/4".

Para a alimentacdo de todos os circuitos de tomadas e ventiladores a se¢cdo minima do cabo a ser utilizada
é de 2,5mm2, ndo serd admitido cabo com secéo inferior a este valor.

O QD-5 serd composto dos seguintes pontos elétricos:

° 14 TOMADAS DE USO GERAL DE 100W CADA 2P+T-10A;

° 02 TOMADAS DE 200W DE USO ESPECIFICO 2P+T-10A PARA EQUIPAMENTOS DA COZINHA.
e (01 TOMADA 2P+T-10A DE 300W PARA O EXAUSTOR DA COZINHA;

e 14 TOMADAS 2P+T-10A DE USO ESPECIFICO DE 600W CADA PARA EQUIPAMENTOS DA
COZINHA;

° 02 TOMADAS MEDIAS 2P+T-20A 220 V INSTALADAS NA AREA DOFREEZER E COZINHA.
ESTAS TOMADAS DEVERAO SER DA COR VERMELHA E COMIDENTIFICAQAO DO NIVEL DE
TENSAO PARA DIFERENCIA-LA DAS DEMAIS TOMADAS 127 V;

QUADRO QD5 - Quadro QGBT
Almentaca My FP {Tabggi\l:? da Fet
o3 FN 27 09 |NaRs#T0Z00d (Tabela 40 da NBRS410/2004)
R s T Total
Poténcia instalada (VA)| 4988 89 5655.56 5333 33 15977 78
Corrente (A) 39,60 4453 42.40 Frojete {le) | Projete (lp)) - Comgida (ld)

Criterios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Secao minima |Capacidade de (Queda de tenséo
admissivel conducdo de corrente d\/% parcial admissivel- 4.00
(tem 626.1.1 da |ltem 625 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
Utilizacdo: Método de instalagdo: B1 25mm?
Alimentacio Secdo 25 mm? d\V% parcial dy% 1.21
Secdo: 25 mm? Cap. Conducédo (1z): 89 A total 1.21
Dimensionamento da protegdo (In) Condutor
(Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
Ip = In < Iz (50mm?) Cabo Unipolar (cobre) |sgl - 1KV
44 53 < 80.00 < 89.00 P ( ) RAlENG
Dispositivo de protecdo Secao
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 80 A-40KA-C 25 mm? 25 mm? 16 mm?

Capacidade de conducao (Fase): 89.00 A
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QD-06

Adotar 01 quadro de distribuicdo para alimentagdo de iluminagéo, tomadas e aparelho de ar; Quadro de
Distribuicdo de embutir, completo, (para 42 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para
protecdo, metélico, pintura eletrostatica epdxi cor bege, c/porta, trinco e acessorios).

A localizacdo do quadro de distribuicéo esta indicada em projeto.

O numero de posicdes dos quadros de distribuicdo devera seguir o estipulado pelo projeto,contemplando
todos 0s circuitos previstos e circuitos reservas.

Todos os circuitos devem ser identificados de acordo com o quadro de cargas.

O quadro devera possuir barramento/conector de neutro e terra, de modo que todos oscircuitos terminais
apresentem condutores independentes de fase, neutro e terra.

Para a alimentacdo de todos os circuitos de iluminacéo e tomadas, a sec¢cdo minima do caboa ser utilizada é
de 2,5mm2 e 4mm?2, ndo serd admitido cabo com seccdo inferior a este valor.
O QD-06 sera composto pelos seguintes pontos:

° 08 REFLETORES QUADRADOS COM LAMPADAS LEDS, FIXADAS NA AREAEXTERNA;
° 20 LUMINARIAS DE 10W DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE NA AREA
EXTERNA;

° 14 TOMADAS BAIXAS DE 100 W 2P+T-10A DE USO GERAL LOCALIZADAS NASSALAS DE
AULA;

° 08 TOMADAS DE 200W CADA 2P+T-10A . LOCALIZADAS NAS SALAS DE AULAPARA
VENTILADORES .

) 08 TOMADAS ALTAS 2P+T-10A COM LUMINARIA DE EMERGENCIA,
CONFORME PROJETO;

) 33 LUMINARIAS DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LAMPADAS DE LED DE 18W

° 04 PONTO DE SPLITS DE 30.000 BTU’S DE 3.100 W = 04 PONTOS DE DRENO + 04PONTO DE
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° GAS; LOCALIZADAS NAS SALAS DE AULA.04 TOMADAS BIFASICAS DE 5.400 W PARA USO

QUADRO QD6 - Quadro QGBT

Alimentaca Tensao FP {Tabglgi2 da FCT

0 3F+N F-N-127 V 092 |NBR5410/2004)| (Tabela 40 da NBR5410/2004)
(R+5+4T) F-F. 220V ) 100 100
R S T Total

Poténcia instalada (VA) 14102.34 1423333 14322 25 42657.92

Corrente (A) 126.53 124.93 12854 | Profeo () | Projete (b)) Corgida (1d)
Critérios de calcule (Dimensionamento da fiagao)
Secao minima (Capacidade de Queda de tensdo
admissivel conducdo de corrente V% parcial admissivel: 4.00
(tem 6.26.1.1 da |Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) 70mm?2

dV% parcial 1.80
Utilizacao: Vétodo de instalacdo: B1 d\/% total 1.80
Alimentagao Secao. 70 mm?
Secdo: 70 mm? Cap. Conducdo (1z): 171 A
Dimensionamento da protegace (In) Condutor
(Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
Ip <In <z (70mm?) Cabo Unipolar (cobre) |sgl - 1KV
128.54 < 150.00 < 171.00 P ( ) el X
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacédo: 150 A-40kA-C 70 mm? 70 mm? 35 mm?
Capacidade de conducdo (Fase): 171.00 A

QD-07

Adotar 01 quadro de distribuicdo para alimentacdo de iluminacdo, tomadas e centrais de ar: Quadro de
Distribuicdo de embutir, completo, (para 42 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para
protecdo, metélico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/porta, trinco e acessorios).

A localizacdo do quadro de distribuicéo esta indicada em projeto.

O numero de posic¢Bes dos quadros de distribuicdo deverd seguir rigorosamente oestipulado pelo projeto,
contemplando todos os circuitos previstos e circuitos reservas, caso existam.

Todos os circuitos devem ser identificados de acordo com o quadro de cargas.

O quadro devera possuir barramento/conector de neutro e terra, de modo que todos 0s circuitos terminais
apresentem condutores independentes de fase, neutro e terra.

Para a alimentacédo de todos os circuitos de iluminacdo, tomadas e ventiladores a secdo minima do cabo a ser
utilizada é de 2,5mm?2 e 4mm2, ndo serd admitido cabo com secdo inferior aeste valor.

O QD-07 sera composta dos seguintes pontos elétricos:

° 08 LUMINARIAS DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LAMPADAS DE LED DE10W:;
e 08 TOMADA ALTA 2P+T-10A COM LUMINARIA DE EMERGENCIA,
LOCALIZADA PROXIMO A PORTA DE ENTRADA;

° 31 LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LAMPADAS DE LED DE 18W
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28 TOMADAS DE 100W CADA 2P+T-10A DE USO GERAL,

07 TOMADAS DE 200W 2P+T-10A PARA VENTILADORES DAS SALAS;

01 TOMADA DE 600W 2P+T-10A PARA USO ESPECIFICO DO BEBEDOURO.

05 PONTOS DE SPLITS DE 30.000 BTU’S DE 3.100 W = 05 PONTOS DE DRENO
05 PONTO DE GAS; LOCALIZADAS NAS SALAS DE AULA.

Departgmento de
Licitacao

04 TOMADAS BIFASICAS DE 5.400 W PARA USO ESPECIFICO DE CHUVEIROS

QUADRO QD7 - Quadro QGBT

Alimentacd Tensdo Fp {Tabglgi2 da FCT

0 3F+N F-N- 127V 092 |NBR5410/2004)| (Tabela 40 da NBR5410/2004)
(R+S+T) F-F- 220V ) 100 1.00
R 5 T Total
Poténcia instalada (VA) 16502 78 15762 .00 16006 44 47271.22
13918 Projeto (Ip) | Projeto (lh)| Corrigida (Id)

Corrente (A) 139.12 141.16 141 16 141 16 141 16
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagdo)
Secdo minima |Capacidade de Queda de tensdo
admissivel conducdo de corrente V% parcial admissivel: 4.00
(tem 626.1.1 da |ltem 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) 70mm?

dV% parcial 20
Utilizacao: Método de instalacdo: B1 d\/% total 2 01
Alimentacdo Secdo: 70 mm?
Secdo: 70 mm? Cap. Conducao (1z): 171 A
Dimensionamento da protegdo (In) Condutor
(Item 5.3.4 da NBR5410/2004)
Ip <In <1z (7Omm?) Cabo Unipolar (cobre) |sal - 1KV
141.16 < 150.00 = 171.00 P ( ) el EXG

Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase Meutro Terra
Corrente de atuacdo: 150 A-40KA-C 70 mm?2 70 mm? 35 mm?

Capacidade de condugdo (Fase): 171.00 A

20.2
N.1.

descida e aterramento;

N.2.

N.3.

modo a proteger mecanicamente o cabo de descida, até a caixa de inspecao;

— SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS -SPDA

O sistema projetado é Franklin com captores naturais, dividido em subsistemas de captacdo,

A captacdo e captor natural e captor Franklin onde ndo tiver captor natural. na qualé formada por
uma antena Franklin fixado em mastro de 2,4 m de aco inoxidavel com acessoérios, instalados na cobertura
necessarias e espacados de acordo com cone de protecdo estabelecido pornorma (NBR-5419/2015), locar conjunto
de captacao de acordo com projeto;

A descida é formada por cabo de cobre ni de 35mm?2 fixado no telhado, descendo pela lateral da
edificacdo em eletroduto de 2” aparente junto a edificacdo, ou conectado diretamente na armadura do pilar, de
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N.4. O aterramento é feito por haste cobreada de 5/8”x2,4m de alta camada enterrada a um metro de
distancia da projecao do telhado da edificacao e interligada com cabo de cobre ni de50mmz2 enterrado em vala com
profundidade de 50cm do piso;

N.5. Todas as hastes apresentam acesso para medicéo do aterramento através de caixa deinspe¢do com
tampa em pvc, 230mm x 250mm.

N.6. As hastes afastadas com distancia igual ou inferior e 15 metros deverdo serinterligadas com cabo
de cobre nu de 50mm?2 enterrado em vala com profundidade de 50cm do piso para a equipotencializacao;

N.7. Todas as conexdes serdo feitas com solda exotérmica;

NOTAS GERAIS:

O.1. Todos os interruptores, tomadas, pontos de I6gica e pontos elétricos de aparelhos dear deveréo ser
instalados em cx. “4x2” embutida na alvenaria;

0O.2. Foram previstas caixas octogonais no forro para facilitar a distribuicdo dos circuitos;

0.3. Né&o serdo permitidas fiacdes exposta (fora de eletrodutos);

0O.4. Todas as luminarias utilizadas sao de sobrepor para lampada Led;

0.5. As emendas de piso das tubulacdes devem ser feitas de forma a garantir resisténciamecanica e
vedacdo adequada para evitar a entrada de argamassa ou nata de concreto.

0.6. Todo material elétrico excedente ou retirado deverd permanecer nas dependénciasda creche sob
a responsabilidade da diregéo;

O.7. As instalacGes elétricas deverdo ser testadas e verificadas as condi¢bes defuncionamento de
acordo com as normas vigentes;

0.8. Em todos os quadros devera ser afixado o Diagrama Unifilar, bem como adesivoinformativo
sobre riscos de choque elétrico;

0.9. Ficara sob responsabilidade da CONTRATADA, o contato de fornecimento deenergia elétrica
definitivo junto a concessionéria local.

HAMILTON VASCONCELLOS FURTADO
CREA n° 1520921845
Analista de Gestdo Governamental e Infraestrutura EducacionalEngenheiro Eletricista
SAIl- SEDUC/PA
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21 — INSTALACOES HIDROSANITARIAS
21.1 — OBJETIVO DO PROJETO

O Projeto Hidrossanitario prevé a construcdo das instalaces prediais de agua fria, esgoto sanitério e
drenagem de &guas pluviais das unidades escolares do tipo Creche,no estado do Para.

21.2 — INFRAESTRUTURA:

O projeto hidrossanitéario das Creches considerou a instalacdo em regido atendidapor servigos publicos
como ligacdo de energia elétrica, sistemas de transportes, comunicacao e coleta de residuos sélidos. Ndo foram
consideradas instalacdes publicas deabastecimento de 4gua ou de esgotamento sanitario.

21.3 —DESCRICAO DO PROJETO:
21.3.1 —INSTALAGOES DE AGUA FRIA

Para o projeto de instalacéo predial de agua fria elaborado, o abastecimento de dgua pode ser realizado por
meio do abastecimento publico, por concessionaria ou captando aguas subterraneas. O sistema de captacdo de
agua subterranea utilizard um poco artesiano, que abastecera um reservatdrio apoiado onde a 4gua sera recalcada
por um conjunto moto-bomba paraum reservatério elevado projetado, localizados acima do nivel do forro e
distribuido por gravidadeatravés de barrilete de distribuicdo e colunas para os lavatérios, tanques, pias de cozinha
e chuveiros.

Para o dimensionamento dos condutos, foi utilizada como referéncia a Norma da Associagédo Brasileira de
Normas Técnicas, NBR n° 5626/2020, em que as vazdes dos aparelhos sanitarios sdo atribuidas & pesos e estes
pesos sao utilizados para calculo de vazdes no sistema, sendo que a relagéo entre as vazdes e 0s pesos corresponde
aQ=0,3/2P o

21.3.2 —INSTALACOES SANITARIAS

Dado a inexisténcia de tratamento de esgoto na Rede Publica na maior parte do estado do Pard, as creches
a serem construidas teréo a coleta dos efluentes (Esgoto Sanitario), feitas atravésde Tubos de Queda (TQ) e Caixas
de Inspecdo (Cl), os quais (efluentes) serdo levados das CaixasSifonadas (CS) e Caixas de Gordura (CG) e estas
fardo o tratamento preliminar, onde alguns poluentes serdo retidos, ou seja, sera feita a remocao dos sélidos em
suspensdo grosseira (materiaisde maior dimensdo, como: areia e 0leos).

Em seguida estes efluentes serdo levados as fossas sépticas de camara simples, dimensionadas de acordo
com a norma da ABNT (NBR-7229/93), onde serd processado oTratamento Primario o qual tem uma
eficiéncia de remocao da DBO (Demanda Bioldgica de Oxigénio) na ordem de 50%, ou seja, DBO em suspenséao
(matéria organica componente dos sélidos em suspensdo sedimentaveis) e mais solidos em suspensdo. O
Tratamento Priméario tem uma eficiéncia de remog&o de patogénicos na faixa de 40%. Sendo assim, este ainda ndo
cumpre o padrdo de langamento no corpo receptor.

Em face do exposto anteriormente, estes efluentes serdo levados ao filtro anaerobio, dimensionados de
acordo com a norma da ABNT (NBR-7229/93) ou seja, sera processado o tratamento secundario o qual tem uma
eficiéncia de remocdo da DBO (Demanda Biologica de Oxigénio) na ordem de 95% (dos 50% restantes), e este
tratamento (secundario) tem uma eficiénciade remoc¢édo de patogénicos na faixa de 99% (dos 60% restantes do
Tratamento Primério). Sendo assim, este processo cumpre os padrdes de langamento no corpo receptor, exigidos
pelos 6rgdos competentes responsaveis pelo saneamento e meio ambiente.
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A fossa séptica e o filtro anaerdbio foram dimensionados de acordo com a norma da ABNT(NBR-7229/93).
A Rede Coletora de Esgoto Sanitério foi dimensionada de acordo com a norma da ABNT (NBR-8160/99).

Com a auséncia de corpo receptor e de rede coletora publica de drenagem pluvial, os efluentes provenientes
do filtro anaerdbio passardo por processo de cloragdo para posteriormente serem depositados em 3 sumidouros,
também conhecidos como pocgos absorventes. Como os sumidouros recebem efluentes diretamente da caixa de
cloro, sua vida atil € maior pois nessa fasedo tratamento a parte sélida do esgoto ja foi decomposta ou retida no
filtro, tendo o sumidouro a responsabilidade de infiltrar no solo somente a parte liquida do esgoto. O sumidouro
foi dimensionado de acordo com a norma NBR-13969/97.

As instalacdes de esgoto sanitario e dguas servidas foram dimensionadas pelo método dasnormas de acordo
com ABNT (NBR 8160/99). Atribuindo a cada aparelho um peso conhecido como unidade Hunter de contribuigéo
ou unidade de descarga, que é um fator probabilistico, que representa a frequéncia habitual de utilizagdo associada
a vazdo tipica de cada uma das diferentespecas de um conjunto de aparelhos heterogéneos, em funcionamento
simultaneo em hora de contribuicdo maxima do hidrograma diario.

21.3.3 - DRENAGEM PLUVIAL
As aguas pluviais provenientes do telhado e das &reas livres do predio do Prot6tipo das Creches serdo
drenadas com o auxilio de calhas de concreto e metalicas, além de caixas de areia com grelha, que possibilitam o
transporte das aguas de chuva e a mudanca de direcéo do fluido emconducéo.
Para o dimensionamento da drenagem pluvial do prédio, foi utilizada a férmularacional modificada,
conforme orienta a NBR 10844/19809.

1A
Q_60_

| = Intensidade PluviométricaA= Area de Contribuicio
A= Area de Distribuico

Utiliza-se como parametro, a intensidade pluviométrica de 229 mm/h (Monte Dourado- PA, maior
intensidade pluviométrica para o estado do Para, conforme a NBR 10844/1989) e um periodo de retorno de 5 anos.

214  —ESPECIFICAGOES TECNICAS DAS INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
21.41 —INSTALACOES AGUA FRIA:

O Sistema de abastecimento de agua adotado para o protétipo das creches, foi o indireto, ou seja, todos 0s
aparelhos sanitarios serdo abastecidos pelo reservatdrio elevado. A fonte de abastecimento de agua sera composta
por abastecimento vindo da rede publica ou quando ausentepor captacdo de agua subterrdnea. O sistema de
captacdo de agua subterranea utilizar4 um pogo artesiano, contara com um sistema de bombas apropriado para o
bombeamento das aguas,considerando o nivel estatico e dinamico do aquifero, que recalcara dgua para um
reservatorio apoiado de 15 metros cubicos, de onde a dgua seré recalcada por dois conjuntos de moto-bomba, do
tipo centrifuga, de poténcia de 1 cv e vazao de 0,43 m3/h, para um reservatorio elevado com jaexistente, localizados
acima do nivel do forro e distribuido por gravidade atraves de barrilete de distribuicéo e colunas para os lavatorios,
tanques, pias de cozinha e chuveiros.

No sistema elétrico foi previsto partidas intercaladas para as bombas e uso alternado, de modo a garantir
vida util igual as mesmas e o perfeito equilibrio do volume das reservas através das boias automaticas
independentes.
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A alimentacdo (distribuicdo) pelas prumadas para 0s pontos de consumo seré prevista apenas para 0s pontos
hidraulicos como lavatorios, chuveiros, duchas higiénicas, pias e tanques, por tubulacdes através de gravidade a
partir do reservatorio elevado, garantindo o atendimento daspressdes minimas e maximas conforme exigéncias de
normas ABNT.

Toda a distribuicdo de agua fria dos pontos hidraulicos sera feita a partir da derivagdo principal da saida
do reservatorio (60 mm) conforme projeto.

O célculo de consumo d’agua foi feito com base nos critérios e estimativas fornecidos pelaconcessionéaria
local de agua, os quais especificam uma vazao de 50 I/pessoa, sendo ainda adotadauma margem de segurancga no
volume dos reservatorios.

Toda a rede predial de distribuicdo foi dimensionada de tal forma que, no uso simultaneo provavel de dois
ou mais pontos de utilizacdo, a vazédo de projeto estabelecida na NBR-5626/2020,seja plenamente disponivel. Em
qualquer ponto da rede de distribuicéo, a pressdo da agua em condi¢des dindmicas ndo serd inferior a 0,5 m.c.a.

As tubulacdes foram dimensionadas de modo que, a velocidade da agua em qualquer trechoda tubulacéo,
ndo atinja valores superiores a 3 m/s.

Procedimentos:
a) Todas as tubulacBes de adgua potavel serdo de PVC rigido soldavel, marca Tigre ou

similar.
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b) Os didmetros minimos serdo de 25 mm, e nas saidas de alimentacdo de lavatorios e filtros serdo
colocadas joelhos de 25 x %2 mm com bucha de latdo para ligacdodas pecas. Estes terdo conexdes rosqueadas em
metal maledvel, tipo conexdes reforcadasda linha azul da Tigre ou similar. Para os chuveiros poderdo ser
considerados didametros de 20 mm, com redugdes para 2”.

C) Para facilitar futuras desmontagens das tubulagdes, serdo colocadas, em locais adequados, unides
ou flanges, conforme o caso.

d) Os registros de gaveta serdo de bronze com rosca, tipo DECA, DOCOL ousimilar, com
acabamento idéntico aos demais metais sanitarios em conformidade com as especificacdes do projeto de
arquitetura.

f) As colunas para alimentacdo do sanitario e da cozinha, serdo dotadas de registro de gaveta nos
locais indicados no projeto.

) Toda tubulacdo de alimentacdo de agua fria, da alimentacdo até o registro de comando, sera de
PVC rigido de fabricacdo TIGRE, AMANCO ou similar, tipo soldavel, nos diametros indicados nos projetos.

h) Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as tubulagdes deverédo ser submetidas
a um teste de estanqueidade, com pressdo hidrostatica igual ao dobro da presséo de servigo.

i) A instalacdo ser& executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o projeto
respectivo e com as especificacfes que se seguem.
), As canalizacOes serdo assentes antes da execuc¢do das alvenarias.

K) As canalizacOes serdo fixadas em paredes e/ou suspensas em lajes ou no entre forro, nos quais 0s
tipos, dimensdes e quantidades dos elementos suportantes ou defixacéo - bracadeiras, perfilados "U", bandejas etc.
- serdo determinados de acordo com odiametro, peso e posicao das tubulagdes.

I)  As furacbes, rasgos e aberturas necessarios em elementos da estrutura de concreto armado, para
passagem de tubulaces, serdo locados e forrados com tacos, buchas ou bainhas antesda concretagem. Medidas que
devem ser tomadas para que ndo venham a sofrer esfor¢os ndo previstos, decorrentes de recalques ou deformacdes
estruturais, e para que fique assegurada a possibilidade de dilatagdes e contragdes.

m)  As curvaturas dos tubos, quando inevitaveis, devem ser feitas sem prejuizo de sua resisténcia a
pressao interna, da se¢do de escoamento e da resisténcia a corrosdo e sempre atravésde conexdes apropriadas.

n)  Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizagdes serdo
vedadas com plugues, convenientemente apertados, ndo sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para
tal fim.

0) As tubulagdes de distribuicdo de agua serdo - antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos
das alvenarias ou de seu envolvimento pdr capas de argamassa - lentamente cheias de &4gua, para eliminacdo
completa de ar, e, em seguida, submetidas a prova de presséo interna.

p) Essa prova sera feita com agua sob pressdo 50% superior a pressdo estaticamaxima na instalacao,
nédo devendo descer, em ponto algum da canalizacdo, a menos de 1,0 kgf/cm2. A duracédo da prova sera de 6 horas,
pelo menos.

q) De um modo geral, toda a instalacgdo de &gua serd convenientemente verificada pela
FISCALIZACAO, quanto as suas perfeitas condicdes técnicas de execugioe funcionamento.
r A vedacdo das roscas das conexdes deve ser feita por meio de um vedanteadequado sobre os
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filetes, recomendando a NB-115/ABNT as fitas de Teflon, solugdo deborracha ou similares, para juntas que
tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epoxi para juntas ndo desmontaveis.

As conexdes soldaveis serdo feitas da seguinte forma:
e Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexdo p6ér meio de uma lixa d'agua;
« Limpa-se com solucdo propria as partes lixadas;

o Aplicacdo de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-asrapidamente e
removendo-se 0 excesso com solucao propria;

e Antes da solda é recomendavel que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta dotubo objetivando a
perfeicdo do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a auséncia da pressdo nao estabelece a soldagem.

e Para instalacdo de tubulagcbes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverdo ser recortados
cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacdo prévia dos limites de corte. Estasserdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando indicado em projeto, as
tubulacbes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferroredondo, em nimero e espacamento adequados,
para manter inalterada a posicdo do tubo. Ndo sepermitira a concretagem de tubulacdes dentro de coluna, pilares
ou outros elementos estruturais.

Testes:
Sdo feitos com agua sob pressdo 50% superior a pressao estatica maxima na instalacéo, ndo devendo descer
em ponto algum da canalizacdo, a menos de 1 Kg/cm2. A duracgdo de prova sera de 6 horas, pelo menos.

Este teste serd procedido em presenca da FISCALIZACAO, a qual liberard o trecho testado para
revestimento. Neste teste serd também verificado o correto funcionamento dos registros e valvulas.

Apos a conclusdo das obras e instalacdo de todos os aparelhos sanitarios, a instalacdo seraposta em carga
e o funcionamento de todos os componentes do sistema devera ser verificado em presenca da FISCALIZACAO
da CONTRATADA.

21.4.1.1 — Especificaces:
e Tubulacgdes e conexdes:

As instalac6es hidraulicas serdo executadas rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, incluindo
a NBR-5626/98, da Companhia de Abastecimento de Agua local, bem como, com as especificacdes que se seguem
e em acordo com os projetos elaborados e aprovados.

Salvo no caso especificado, todas as deflexdes serdo executadas com auxilio de conexdes apropriadas.

Toda tubulacao das colunas e distribuicdo da agua fria serd executada com tubos de PVC,pressao de servico
7,5 Kg/cmz, soldaveis, de acordo com ABNT EB-892 (1977).

Todas as tubulacdes aparentes serdo pintadas de verde claro e sustentadas por abracadeirasgalvanizadas
com espacamento adequado ao didmetro. Todas as canalizagdes serdo de tubos PVCpara agua.

A alimentacdo da &gua seré feita a partir tanto do volume proveniente da rede publica da concessionaria
local, indiretamente, e do pogo submerso que alimenta o reservatorio enterrado e posteriormente o elevado.
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Do reservatorio partird, através de barrilete Unico, situado junto a0 mesmo uma coluna quealimentara os
diversos pontos de consumo. Todo o sistema € facilmente assimilavel pela anélise atenta do projeto.

As saidas do reservatdrio seré todo em PVC para a interligagdo com os ramais diversos quealimentam os
sistemas de consumo. O barrilete de consumo disporé de tubulacéo de interligacdodo reservatorio, extravasor e
limpeza para casos de excesso nas caixas, estes ligados diretamente a rede de drenagem projetada.

As tubulacdes e conexdes serdo de PVC rigido soldavel para agua fria, classe 12, de fabricacdo TIGRE ou
similar. Nas derivagdes para chuveiros, registros, torneiras e caixas de descarga, as conexdes serdo do tipo SRM
(solda/rosca metalicas), sendo as partes rosqueadas vedadas em fita veda rosca TEFLON ou similar.

21.4.1.3 .2- Aparelhos Sanitarios:
e Torneira de uso geral

Torneira de mesa bica baixa para lavatorio deca ou similar.
As torneira para cozinha serdo do tipo mesa Deca, Hydra plus ou similar na corbranca ou cromada.

i
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A altura das torneiras de parede devera ser instalada de acordo com odiscriminado em projeto.

e Bacia Sifonada com caixa de descarga suspensa:
Em todos os banheiros deverdo ser instaladas bacias sifonadas com caixas dedescarga suspensa em
polietileno tipo TIGRE ou similar.

A fixacdo das bacias e das caixas de descarga deverdo ser feitas conforme recomendagdesdo fabricante,
devendo ser adotado o anel de vedacdo, bolsas e demais acessorios de instalacéo.
Todas as bacias serdo da mesma marca, conforme cada modelo.

As bacias do WC Masculino e Feminino serdo providas de assento em poliestireno oupolipropileno,
branco, conforme cada modelo.
A junta da bacia com o piso serd vedada com mastique com as seguintes caracteristicas:
. A base de silicone;
. Incolor (transparente).

¢ Registro de pressdo com canopla (bancadas):
Nos registros que por ventura vierem a ser locados sob as bancadas das pias de cozinha, em relagéo ao



Bgiﬁ Jgﬁ@‘ D@p@ft@ mento de

Licitagdo

Juntos Construindo oFuturo!

piso, as mesmas deverao ser instaladas a 0.50 m (ou sob a bancada da pia) em todosos casos.
Os registros de alimentacao individual dos chuveiros estdo situados a uma altura de 1,10m.

« Registro de gaveta com canopla (prumadas):

Serdo locados nas prumadas de alimentacdo individual aos ambientes, com funcdo de interrupcdo do
abastecimento para manutencdo. As mesmas deverao ser instaladas a 0,30 m de altura em todos os sub-ramais dos
ambientes, ou em altura determinada a partir das considera¢espresentes no projeto das instalacGes, ja que em
casos em que ndo é possivel alocar os registros naaltura de 0,30 metros.

e Chuveiros
Todos os chuveiros (duchas) devem ser de PVC branco ou cromado modelo Tigre ou Similar.

Engate Flexivel (lavatdrios, pias e caixas de descarga):
Serdo instaladas ligacGes, com as seguintes caracteristicas:
1.  Engate flexivel 40cm em PVC branco e malha trancada de poliéster Fab. Tigre ou similar

Serdo instaladas nos pontos de alimentacéo de:
1.  Lavatorios ou cubas individuais;

2.  Caixas de descargas;

3.  Bebedouros.

. Sifoes:

Serdo instalados sifées, com as seguintes caracteristicas:
Polipropileno ou ABS Branco;

Suporta agua fria ou quente até 90°C

Regulaveis;

Com dispositivos de vedacao;

Tubo de saida com comprimento de 30 cm de 17 x 1.1/2”;

arwbdeE

Serdo instalados nos aparelhos:
1. Lavatério ou cubas individuais
2.  Pias de Cozinha

. Vélvula de retencéo:
Serd inteiramente de bronze, com vedacao de metal contra metal, tipo vertical ouhorizontal, classe 125,
tipo vertical, diametro varidvel (projeto), marca TUPY, ou similar.

. Vélvula de boia:
Serdo do tipo reforcado, com flutuador de chapa de cobre ou latdo repuxado, valvulas de vedacao e haste de
metal fundido.

. Abrigo para cavalete com hidrémetro:
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As dimensdes deverao ser conforme projeto hidrossanitario, fornecido por fabricante com representacao
local aprovado pela concessionaria e aprovado pela FISCALIZACAO “in loco”.
Sua aplicacdo conforme projeto hidrossanitario.
O abrigo para hidrémetro deveré ter as seguintes caracteristicas minimas:
o Concreto com aditivo impermeabilizante e hidrofugante;
e Aarmagéo é de ferro @3,4 mm;
e Arresisténcia do concreto, aos 28 dias, devera ser de 20 MPa;

21.4.1.3.- Normas e Préaticas Complementares

Os projetos de Instalagbes Hidraulicas de Agua Fria deverdo também atender asseguintes Normas e
Praticas Complementares:
Normas da ABNT e do INMETRO:

- NBR 5580 — ano 2007 - Tubos de Aco Carbono para Rosca Whitworth, Gés, para Uso Comum na
Conducao de Fluidos.
NBR 5626 —ano 1998 - Instalacdes Prediais de Agua Fria — Procedimento

- NBR 5648 — ano 1999 - Tubo de PV/C rigido para instalacdes prediais de Agua Fria — Especificagio

- Normas Regulamentadoras do Capitulo V — Titulo Il, da CLT, relativa a Seguranca e Medicina do
Trabalho: NR 24 - CondicOes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho Codigos, Leis, Decretos, Portarias
e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias de servi¢cos publicos; Instrucdes
e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREA- CONFEA.

21.4.1.2.16 — SERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICOSPARAMONTAGEM DE
EQUIPAMENTOS

Conjunto Moto-Bomba Submerso — Para instalacdo de bombas submersas serdo necessarias dois pares de
bracadeiras, adequadas ao diametro externo dos tubos de recalque, bemcomo de um dispositivo de elevagédo
confidvel (trave em tubo de f°g° 4” com talha) com capacidadede carga adequada aos servicos.
Antes da instalacéo, verificar se 0 conjunto moto-bomba néo foi danificado no transporte;se o cabo nédo

sofreu ruptura na isolacdo e examinar a voltagem do equipamento (na placa de identificacdo) para ver se
corresponde a voltagem da rede onde sera ligada.

Para unido dos cabos das bombas submersas com os cabos de alimentacdo que estiverem dentro do pogo,
em contato com a agua, serd necessaria a utilizacao de isolamento tipo mufla, apropriada e recomendada para o
uso dentro da agua.

O painel de comando elétrico deve estar devidamente instalado, ligado a rede elétrica e pronta para ser
usado. A ligagdo provisoria serd solicitada pela CONTRATADA, que ao final dasobras transferira a titularidade
paraa CONTRATANTE.

A ligacdo do cabo elétrico ao conjunto Moto-bomba deve ser feita antes da ligacdo ao painel de comando
eletrico.

Para a montagem do equipamento, devera ser checada a metragem da tubulacgdo de recalquee cabo isolado
adequados a profundidade de instalagdo da bomba.

Para icar e descer o conjunto Moto-bomba devera ser usado um pendurador ou cabegote, bem como trava
mecanica para interromper a descida e fazer a conexao dos tubos.

Terminando o rosqueamento do ultimo maédulo tubo-luva, o conjunto deve ser apoiado e preso na abertura
do poco. O apoio devera ser feito com uma abracadeira de tubo sobre a tampa do poco, a qual deve ter sido
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colocada antes de se conectar a Ultima barra de tubo.

21.4.1.2.17 - QUADRO ELETRICO DE COMANDO E PROTECAO

Os quadros de comando deverao ser instalados no interior da casa de protecdo de um sé compartimento,
construida em alvenaria e seu acesso se fara através de portinhola com trinco ou maganeta, conforme projeto.

Os quadros de comando e protecdo dos conjuntos moto-bomba, a serem fornecidosseguirdo os padroes da
CONTRATANTE, com as seguintes caracteristicas basicas:

° Quadros de Comando e Prote¢do para Conjunto Moto-bomba até 5,5 cv (inclusive):partida direta padréo
da CONTRATANTE, com amperimetro, voltimetro, horimetro, relé falta de fase, relé de nivel com eletrodos.
° Quadro de Comando e Protegédo para Conjunto Moto-bomba acima de 5,5 cv: comchave seccionadora

tripolar, voltimetro 96x96 com comutador, transformador de corrente, amperimetro 96 x 96 com comutador, chave
softstarter, horimetro 220v 6digitos, botéo liga/desliga, chave seletora manual/automatica, canaletas de protecaode
fios, rele falta de fase e rele de nivel com eletrodos.

A ligacdo entre o quadro de comando e a rede elétrica deve estar “aberta”. Conectar o caboque vem da
bomba ao quadro, conforme instruc@es nele afixadas. Em seguida, energizar o quadrode comando.
- FIACAO

O fornecimento deveréa incluir toda a fiacdo, interligando as diversas pecas, componentese acessorios
entre si.

A fiacdo de comando e controle devera ser executada em condutores de cobre flexiveis debitola adequada
as correntes a serem transportadas, porém, ndo inferior a 1,5mm?2.

No interior da casa de protecdo, a fiacdo devera ser instalada em canaleta de plastico, perfurada, de tampas
removiveis, fixadas por parafusos ou bracadeiras.

A fiacdo exposta devera ser a minima possivel, e sempre amarrada em grupos compactos, protegidos por
espiral plastico, de modo a formar um Unico “feixe”, instalado nos cantos horizontale verticalmente, com dobras
quase retas.

Para facilitar a manutencéo, a fiacdo interna devera obedecer aos seguintes codigos de
cores;
Secundario: amarelo;
- Aterramento: preto;
- Circuito de comando: cinza;
- - Circuito de forga: vermelho.
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Todas as juntas e derivacdes deverdo ser prateadas e 0s acessorios de conexao, tais comoparafusos,
porcas e arruelas, deverao ser de aco inoxidavel.

As juntas e derivacOes deverdo ser adequadamente preparadas e rigidamente aparafusadasde maneira a
assegurar maxima condutibilidade.
As bitolas minimas dos condutores nas instalagdes deverao ser:

Numero 14 AWG: 1,5mm2 para as entradas internas;
-.NUmero 12 AWG: 2,5mm? para as ligacdes dos aparelhos de iluminacao;
Numero 10 AWG: 4,0mm? para as entradas aéreas ou externas.

- TESTE DE INSPECAO

Cabera a FISCALIZACAO proceder os testes dos equipamentos em bancadas montadas na Unidade de
Negdcio respectiva, verificando se os equipamentos atendem as caracteristicas técnicas tais como vazdo, altura
manométrica e rendimento solicitado, compativel com as curvas de operacdo apresentadas pelo fabricante e em
conformidade com o projeto. Havendo divergéncia,a FISCALIZACAO comunicara 8 CONTRATADA que
devera tomar as providéncias devidas a substituicdo do equipamento, responsabilizando-se inclusive pelos custos
de frete e despesas adicionais.

21.4.2 — INSTALACOES DE ESGOTO

O projeto de coleta e encaminhamento dos efluentes sanitarios foi executado atendendo asrecomendacdes
técnicas da NBR — 8160 compatibilizando-o com as solugdes arquiteténicas. Todo o efluente gerado sera
encaminhado por gravidade atraves de subcoletores para o tratamento de esgoto composto de Tanque Séptico,
Filtro Anaerobio , clorador e Sumidouros.

O projeto de instalacdo de ventilacdo foi executado de modo a permitir a saida dos gases na vertical que
se formam no interior das tubulacdes de esgoto e devem apresentar a sua extremidade superior na coberta,
ou seja, em contato com o ar atmosférico. Os didmetros devem ser rigorosamente executados de acordo com o
projeto e sua altura 30 cm acima da coberta.

Para execucdo das instalacbes de esgotos sanitarios deverdo ser empregados materiais e técnicas que
satisfacam as exigéncias e recomendac6es da ABNT e da concessionaria local.

N&o serd admissivel o encaminhamento de esgoto a rede de drenagem de aguas pluviais sem antes um
tratamento proprio.

Todo o esgoto primario devera ser canalizado, devendo a CONTRATADA, conforme cadasituagdo, tomar
todas as providéncias junto aos 6rgdos competentes e executar 0s servigos: mesmoem se tratando do modelo
apresentado de tratamento quanto a eficiéncia do sistema adotado.

Executar a ligacdo do sistema com o sistema de tratamento prévio e posteriormente ao sistema de
tratamento compacto.

a) As tubulages para esgoto sanitarios serdo em PVC e PVC-R, de fabricacdo TIGRE ou similar e
devem obedecer ao que prescreve a norma EB-608 da ABNT.

b) A tubulagdo sera executada de modo a garantir uma declividade homogénea em toda a sua
extensao.

C) As juntas e as conexdes do sistema deverdo estar de acordo com o0s materiaisda tubulacdo a que
estiverem conectadas e as tubulagGes existentes onde serdo interligadas.

d) As tubulages de esgoto primério serdo interligadas a rede existente, conforme indicagdo  no
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projeto.

e) Os ralos simples (secos) serdo de PVC rigido, com grelhas de pvc branco, saida de 40 mm, marca
Tigre, ou similar (area de banho).

) As caixas sifonadas serdo de PVC rigido, com grelha de pvc branco, saida de 50mm e 75mm, fecho
hidrico, diametro minimo de 150 mm, marca Tigre, ou similar (areasfrias).

) As caixas de inspecdo serdao executadas em alvenaria ou pré-moldadas, com ventilagéo, tampa em
concreto com alga escamotedvel para a sua remocao, revestida commaterial de acabamento idéntico ao do piso
em que for instalada.

h) A instalacdo sera executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o projeto
respectivo e com as especificaces que se seguem.

) As furaces, rasgos e aberturas necessarias em elementos da estrutura de concreto armado, para
passagem de tubulages, serdo locados e tomados com tacos, buchas ou bainhas, antes da concretagem. Medidas
devem ser tomadas para que ndo venham a sofrer esfor¢os ndo previstos, decorrentes de recalques ou deformacdes
estruturais e para que fique assegurada a possibilidade de dilataces e contracdes.

), Os tubos - de modo geral - serdo assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento.

k) As extremidades das tubulacdes de esgotos serdo vedadas até a montagem dosaparelhos sanitarios
com bujdes de rosca ou plugues, convenientemente apertados, sendovedado o emprego de buchas de papel ou
madeira para tal fim.

) Durante a execucao das obras deverdo ser tomadas especiais precaucdes para se evitar a entrada
de detritos nas tubulagdes.

m) Serdo tomadas todas as precaucdes para se evitar infiltracdes em paredes e pisos, bem como
obstrucdes de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras.

n) Antes da entrega, a instalacdo sera convenientemente testada pela FISCALIZACAO.

0) Todas as canaliza¢es primarias da instalacdo de esgotos sanitarios deverdoser testadas com agua
ou ar comprimido, sob pressdo minima de 3 m de coluna d'agua, antes da instalacdo dos aparelhos.

p) Os aparelhos serdo cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento,
permitir facil limpeza e remogéo, bem como evitar a possibilidade de contaminacdo da dgua potavel.

q) Toda instalacéo sera executada tendo em vista as possiveis e futuras operacfes de desobstrucao.

r Os sifbes serdo visitaveis ou inspecionaveis na parte correspondente ao fecho hidrico, por meio
de bujdes com rosca de metal ou outro meio de facil inspecéo.
S) O sistema de ventilacdo da instalagdo de esgoto deverd ser conectado a coluna de ventilagéo

existente. A conexao devera ser executada sem a menor possibilidadede os gases emanados dos coletores entrarem
no ambiente interno da edificacéo.

t) As canalizagdes enterradas sob vias trafegaveis possuirdo recobrimento minimo de 50 cm e as
demais, de 30 cm.

u) As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizagdes, tanto de esgotocomo de drenagem
para o sistema de reuso, so poderdo ser fechadas apds o teste de estanqueidade e declividade de tubulacéo.

V) Para a execucdo das juntas el&sticas de canalizagdes de PVC rigido, dever-se-4;

Obs.:Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem encaixadas,com auxilio de
estopa comum.
Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;
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Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel de borracha, e na parteda ponta do
tubo a ser encaixada;
Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente lcm.

Testes (na presenca da FISCALIZACAO)

Todas as canalizagdes da edificacdo deverdo ser testadas com &gua sob pressdo minima de60 kPa (6 mca),
durante um periodo minimo de 15 minutos. No ensaio com ar comprimido, o ar devera ser introduzido no interior
da tubulacdo até que atinja uma pressdo uniforme de 35 kPa (3,5mca), durante 15 minutos, sem a introducao de ar
adicional.

Apds a instalacao dos aparelhos sanitarios, serdo submetidos a prova de fumaca sob pressdominima de 250
kPa (25 mca) durante 15 minutos.

Para tubulagdes enterradas externas a edificacdo, devera ser adotado o seguinte procedimento:

° O teste devera ser feito preferencialmente entre duas caixas de inspec¢ao consecutivas;
° A tubulacdo devera estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem oreaterro da vala;
° Os testes serdo feitos com agua, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-se a tubulacao

através da caixa de montante. Este teste hidrostatico poderé ser substituido por prova de fumaca, devendo neste
caso, estarem as juntastotalmente descobertas.

21.4.2.1 - Especificagdes:
e Condig0es gerais:

As instalacbes de esgotos, compreendendo as de esgoto primario e secundario, serdo executadas
rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, Central de Abastecimento de Aguae Esgoto local e de acordo
com o projeto elaborado.

As derivacOes de esgotos (ramais de descarga ou esgoto) correrdo nos pogos ou rebaixos de pisos, nao
podendo jamais estender-se embutidas no concreto da estrutura.

Os materiais serdo 0s seguintes:

e TubulacGes e Conexdes de PVC:
A tubulacdo da rede coletora externa de esgoto sera de tubo de PVC.

Todas as tubulacGes aparentes serdo pintadas na cor marrom com tinta esmalte sintético esustentadas por
abragadeiras galvanizadas com espagamento adequado ao didmetro.

As declividades das canalizacfes obedecerdo as indicagbes constantes nas normas,devendo ser
observados 0s seguintes dados:

° Ramais de descarga — declividade minima de 1%, para tubulagcdo com diametro de100mm;
° Ramais de descarga — declividade minima de 1%, para tubulacdo com didmetro de150mm;
° Ramais de esgoto sub-coletores - declividade minima de 1%.

As declividades indicadas no projeto de esgoto deverdo ser consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificacdo geral dos niveis até a rede urbana, antes do inicio das instalacdes dos coletores.

Os tubos de ponta e bolsa serdo assentados com bolsas voltadas para montante, isto €, em sentido oposto
ao do escoamento.

. Caixa de Inspecéo:
Todos os desvios, nos ramais primarios, deverdo possuir caixa de inspecdo. A distdncia méxima entre as caixas
de acordo com a norma deve ser de 25 m.
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Serdo quadradas, construidas em pré-moldado, com fundo do mesmo material ou blocos de concreto com
paredes no minimo de 15 cm de espessura, com reboco adicionado de impermeabilizante;

Para profundidade variavel, as caixas de inspecao de forma quadrada terdo 0,60m de lado,no minimo, e as
de forma circular, 0,60m de didmetro.

Fundo construido de modo a assegurar rapido escoamento e a evitar formacao de depositos,com cantos e
arestas arredondados;

Tampéo de concreto armado facilmente removivel e permitindo composi¢do com o piso circundante.

o Caixa de Gordura:

Construidas em pré-moldado, com fundo do mesmo material ou blocos de concreto comparedes no
minimo de 15 cm de espessura, com reboco adicionado de impermeabilizante.

Terdo 0,60m de lado, altura do fecho hidrico de 0,35m, capacidade de retencdo de 120litros e
diametro de saida de 100mm conforme projeto.

Tampao de concreto armado facilmente removivel e permitindo composicdo com o pisocircundante.

e Ralo ou Caixa Sifonada com Grelha:
Serdo instaladas caixas sifonadas em PVC com grelha pvc branca, com as dimensoes:
- 100 x 150 x 50 mm: boxes de banho;

e Grelhas ou Grades:
Todas as grelhas das caixas sifonadas serdo pvc branca.

« Ventilacédo:
Havera coluna de ventilagdo. Os ramais de ventilacdo estardo ligados as colunas de ventilagdo em ponto
situado, no minimo, a 15 cm acima do nivel maximo da agua do mais elevadoaparelho sanitério.

21.43 —DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS21.4.3.1- Do Projeto

1)  As obras obedecerdo rigorosamente as plantas, desenhos e detalhes do projeto e dos demais
elementos que a FISCALIZACAO venha fornecer.

2) Em caso de eventuais divergéncias entre elementos de Projeto e suas dimensdes medidasem escala,
prevaleceréo as primeiras.

3) N&o serd executado qualquer servi¢o que ndo seja projetado, especificado, orcado e autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia, necessario a estabilizacio eseguranca da obra ou do pessoal
encarregado da mesma.

21.4.3.2 —Canaletas moldadas in loco em concreto

Nos locais indicados no projeto, deverdo ser executadas canaletas em alvenaria, chapiscadas e rebocadas
internamente, na segéo interna de 0,60m x 0,60m, obedecendo asdimens@es e alinhamentos contidos no Projeto
e/ou na planilha orgamentaria.

E conforme indicacdo no projeto as canaletas terdo protecdo em grelha metalicas em vergalhdo de ferro
bitola de %.
As aguas coletadas deverdo ser langcadas nos locais de escoamento através de tubulagdo PVC.
No inicio da tubulagdo, sera chumbada uma grelha de ferro na parede da canaleta com a
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finalidade de evitar entupimentos.
Obs.:Deverd ser colocada dentro das canaletas, uma camada de 20cm de seixo graudo.

21.4.3.3 — CAIXAS COLETORAS E DE PASSAGEM:

Deverdo ser executadas caixas coletoras e passagem para aguas pluviais de 0,80m x 0,80m,em alvenaria de
tijolo, rebocado, com tampo em grelha metalica de vergalhdo de ferro 3/4, conforme projeto e Planilha
orcamentaria.

OBS.: Devera ser colocada dentro das caixas, uma camada de 20cm de seixo graudo.

22 —PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO:
22.1  —Objetivo:

O presente memorial tem por finalidade dotar o prédio da Creche — Tipo 2 do Programa “Creches por Todo
0 Para”, de instalacGes de Prevengdo Contra Incéndio e Panico adequadas parautilizacdo, funcionamento e de
facilidade para se efetuar manutencéo.

Além disso, 0 memorial estabelecera as condi¢Ges de execucdo dos servigcos em pauta, desde seus aspectos
de responsabilidade técnica até os seus aspectos técnicos construtivos.

22.2 - Generalidades:
22.2.1 - Classificacao da Edificaco:
 Quanto a ocupacao:
Ocupacéo E1 — Creches;

De acordo com a IT-02/PARTE 1V de 2019 a carga de incéndio ocupacédo de Creches é de 300MJ/m?,
determinando que o local tem probabilidade de risco médio para sinistro.

Como a classificacao da escola é de risco medio, conforme a IT-03/PARTE I, a distancia a serpercorrida para
evitar sinistro com o extintor, tem que ser no maximo de 20 metros.

22.2.2 —Descricao:
O prédio é composto por pavimento térreo.

22.2.3 —Normas Técnicas:

A CONTRATADA assumira integralmente a responsabilidade pela boa realizacdo e eficiéncia dos
servigos que efetuar, de acordo com o presente Caderno de Encargos, EspecificacOes, Edital e demais documentos
técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos eventualmente decorrentes da realizacdo de tais trabalhos.

A CONTRATADA assumird a integral responsabilidade e garantia pela execucdo de qualquer
modificagdo ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e previamente autorizados pela
CONTRATANTE, incluindo eventuais consequéncias advindas destas modificacBes nos servicos seguintes. A
autorizacdo da CONTRATANTE, nédo exime a responsabilidade da CONTRATADA de submeter os projetos a
verificacdo, caso necessario,juntoaos Orgdos Competentes e deverdo ser ajustados pela CONTRATADA as
normas e legislacdes estaduais e federais vigentes, visando sua melhor e correta adequacao.

O presente projeto de protecdo contra incéndio e panico esta de acordo com o que estabelece o DECRETO
n° 357 de 2007 do Estado do Para.

22.3 - Protecdo por extintores
As Creches — Tipo 2 do Programa “Creches por Todo o Para”, receberao extintores de p6 quimico ABC -
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4kg distribuidos de tal modo que a distancia percorrida pelo operador ao dar o primeiro combate ao incéndio,
atenda as condigdes minimas reguladas pela instrucdo técnica (1T)do Corpo de Bombeiros do Estado do Para, para
este caso de 20 metros.

Os extintores de incéndio estdo dimensionados conforme o tipo de incéndio a combater, observando-se, no
projeto a localizacdo destes. Os extintores serdo localizados em lugares visiveise de facil familiarizacdo pelos
usudrios. Devera ser pintada, na cor vermelha, uma area de 1,00m x 1,00m, no piso, embaixo do extintor, ficando
vedada a sua utilizagdo.

Os extintores ndo terdo sua parte superior a mais de 1,60m de altura, ndo devendo, também,ser colocados em
paredes de escada. Os extintores estdo classificados como se segue:

a) PO quimico seco (ABC) — para incéndio em material energizado sob produtode petr6leo em papel,
madeira e tecidos que quando queima, deixam residuos.

22.3.1 —P6 Quimico ABC:

Extintor portatil, multiuso, com 4 kg de p6 ABC (a base de Monofosfato de Amonia) comteor de 55% de
agente inibidor. Atende a 03 (trés) classes de incéndio e possui excelente custo beneficio. Fabricado em ago
carbono, com pintura vermelha aplicada por processo eletrostatico erotulacdo por processo de serigrafia.

Extintores
Normas para Colocagao de Extintores:

. Os extintores ao longo das dependéncias e acessos do estabelecimento deverdo ser apoiados em
tripé de ferro ou com suportes a 1.60m de altura do piso acabado conforme detalhe em prancha.

. Os extintores ndo poderao ficar bloqueados por armarios, anteparos ou divisorias.

. Os extintores deverdo ser colocados de modo que fiqguem visiveis e que os funcionariosdo
estabelecimento se familiarizem com a sua posicao.

. Todos os extintores, tanto os de solo quanto os suspensos, deverdo possuir uma placa na parede
acima de sua parte superior, constando em que tipo de incéndio podera ser utilizado.

. Cada extintor devera possuir uma ficha de identificacdo individual presa ao seu bojo, indicando
a data em que foi carregada, data para recarga, numero de identificacdo e data de ultimainspecao.

. Os extintores deverdo ser inspecionados a cada 06 (seis) meses e testados no maximo acada 05

(cinco) anos, por técnicos comprovadamente autorizados.
« Os extintores a serem instalados deveréo ser de marcas aprovadas pela ABNT.

22.4. - Protecao por hidrantes

As Creches — Tipo 2 do Programa “Creches por Todo o Para”, serdo protegidas por um sistema de hidrantes
internos, localizados de tal modo que possua 02 (dois) lances de mangueira, cada lance com 15,00 metros, e alcance
minimo do jato d’agua igual a 10,00 metros, devendo ter contato visual sem barreiras fisicas a qualquer parte do
ambiente, apds adentrar pelo menos 1,00 metro em qualquer compartimento, atendendo as condi¢bes minimas
reguladas pela IT-03/parte 11,do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Para.

O abastecimento de agua dos hidrantes sera feito por um sistema de pressurizacdo que recalcard agua
através de um conjunto moto-bomba instalado abaixo do reservatorio com capacidade para 8.000 litros de reserva
técnica de incéndio. O acionamento do conjunto motobombadar-se-a de forma manual por meio de dispositivos
instalados na secretaria da creche e através da “chave de fluxo”.
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22.4.1 - Equipamentos De Combate E Prevencao A Incéndios
As instalagdes projetadas destinam-se também a manter a reparticdo em

condicdes deprevencdo e combate ao fogo dentro dos limites e padrdes recomendados pela

ABNT.
e Sistema de extintores de incéndio;
e Sistema de hidrantes ou mangotinhos;

e Sistema de alarme de incéndio;
e lluminacdo e sinalizacdo das saidas de emergéncia.

Juntos Construindo o Futuro!

22.4.2. - Sistema de Hidrantes:

A reserva técnica de incéndio esta sendo constituida em reservatorio de concreto
superiorem nivel reservado para RTI, trabalhando com a bomba néo afogada no nivel do
pavimento térreo,conforme projeto. O sistema de hidrantes, distribuidos nos corredores da
edificacdo, cobrem todosos ambientes, dimensionados para comprimento de mangueiras
com 30 metros (2 x 15 m). A reserva técnica de incéndio comportara o liquido junto com a
agua para consumo, com volume deRTI de 8 m3. O sistema conta com uma bomba centrifuga
de 4,0 CV e Hman igual a 21 mca.

Os hidrantes foram distribuidos de maneira que qualquer ponto da edificacdo a ser
protegida possa ser alcancado, considerando-se 0 comprimento maximo da mangueira e
respeitando-se 0 seu percurso.

O acionamento das bombas sera manual mediante a instalacdo de botoeiras do tipo
manual, dentro da secretaria da creche, e pela “chave de fluxo”, conforme projeto. Em
situacOes de sinistro,em cada um dos hidrantes, através de botoeira, ¢ “chave de fluxo”, o
sistema de bombas podera ser acionado. A bomba de incéndio sé podera ser desligada
manualmente, através do quadro da bomba localizado no proprio abrigo do reservatoério.

22.4.3 - Hidrante de recalque:

Seré do tipo liso, localizado junto ao alinhamento do terreno, em local indicado em
projeto, visivel e acessivel. O hidrante conterd valvula angular 45° de 63mm, junta unido
tipo storz e tampdo em ferro fundido, instalado ao nivel de terreno, devidamente sinalizado
e pintado da cor vermelha, com a tubulagéo voltada para o arruamento a 45°, e posicionada
a uma altura entre 60 cm e 1,00 m em relacéo ao nivel do piso, com acesso livre ao corpo de
bombeiros.

As dimensBes minimas para a caixa de hidrante de recalque no passeio publico sdo:40x60,
comprofundidade variavel. As caixas devem ser constituidas de concreto ou alvenaria de
tijolo macigo,revestida internamente com argamassa de cimento e areia mista, com fundo
permeével e dreno, tampa articulada e requadro de ferro fundido com a identificacdo
“incéndio”.

A valvula angular devera ter tampo de fechamento hermético, tipo “storz”, quando nao
esta em uso, fixado com corrente, para evitar entrada de areia, lodo, etc. que comprometeria
seu funcionamento numa emergeéncia.
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22.4.4. - Reserva Técnica de Incéndio — Reservatorio Enterrado
O reservatério de incéndio sera de concreto de uso compartilhado para RTI e
consumo,sendo de uso exclusivo para abastecimento de incéndio 8 ms.

22.45. - MATERIAIS:
22.4.5.1 - Tubos e Conexdes

Todos os tubos do sistema de hidrantes serdo em aco galvanizado, onde sugere-se de
fabricacgoMANESMANN, TUPY ou similar.

Os tubos deverdo ser fabricados em conformidade com especificagdes da norma PEB da
ABNT. As roscas para interligagdo com as conexdes nos abrigos dos hidrantes deveréo ser
conicas,do tipo gas conforme norma PB-14 da ABNT.

Todas as partes roscadas das tubulagbes nos abrigos de hidrantes deverdo ser pintadas
com tinta a base de zarcdo para combater a corrosao.

As tubulacdes e conexdes do sistema de hidrantes quando aparentes deveréo ser pintadas
comtinta esmalte sintético vermelho apds tratamento antiferruginoso.

O revestimento das conexdes a serem utilizadas nos abrigos dos hidrantes devera ser
galvanizado mediante o processo de imersdo a quente, em conformidade com a ABNT.

Os tubos deverao ser isentos de rebarbas e defeitos de fabricacdo. As conexdes deverdo
ser emferro maleavel, galvanizado, isento de rebarbas e defeitos de fabricacdo.

Serdo classe 10 (dez) rosqueavel, onde sugerimos fabricacdo TUPY ou similar quando
instaladas nos abrigos dos hidrantes.

As conexdes deverdo ser fabricadas atendendo a norma PB-110 ABNT e o seu material
de conformidade com a especificagdo ABNT 125.

As roscas deverao ser do tipo gas conforme norma PB-14 da ABNT (BSP), rosca interna
paralela e rosca conica. Os registros tipo globo deverdo obedecer as especificacdes abaixo.

Nos trechos embutidos no piso ou envolvidos em concreto/argamassa, as tubulacdes e
conex0des deverdo ser protegidas por fita anti-corrosiva tipo Scotchrap 50 da 3M, instalada
de acordo com indica¢es do fabricante.

22.4.5.2.— Vélvulas:
Os registros instalados nos pavimentos serdo do tipo angular, 45° com adaptadores Storz.
As entradas dos registros dos hidrantes serao:

e Rosca fémea, padrdo gas, conforme norma PB-14 ABNT.As saidas dos registros dos
hidrantes ser&o:

e Rosca macho, do tipo gas, 05 (cinco) fios/polegadas, conforme norma do Corpo de
Bombeiros.

Todos os registros dos hidrantes possuirdo adaptadores Storz de 2”. Os registros tipo
globo, onde sugerimos do tipo BUCKA SPIERO, RESMAT ou similar (45°x2”).



,, , ) BOIi Jest‘ Departamento de

Licitagao

Juntos Construindo o Futuro!

22.4.5.3.-Abrigos de Hidrantes

Os armarios para guarda de mangueiras serdo do tipo sobrepor confeccionados em chapa
de aco carbono 1010-1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epoxi a po texturizada.
Compostopor suporte tipo meia lua e ou basculante, visor em vidro 4mm (quatro milimetros)
e veneziana para ventilagdo, fechamento em trinco sob presséo.

O armario deve medir pelo menos 0,60%0,90x0,30m. Interiormente deverd conter
valvula angular de 45°, DN 63 mm, tampdo da valvula angular, dois lances de mangueira de
15m x 1.1/2”e, o esguicho regulavel de 1.1.2”, junta de engate rapido. A porta do abrigo
devera dispor de viseirade vidro com a inscrigio “INCENDIO”.

A porta devera conter dispositivo para ventilacdo das mangueiras. O hidrante devera
estar situado entre 1,20 a 1,50 m do piso acabado.

No interior de cada armario deverdo ser instalados:

22.4.5.3.-Abrigos de Hidrantes

Os armarios para guarda de mangueiras serdo do tipo sobrepor confeccionados em chapa
de aco carbono 1010-1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epoxi a po texturizada.
Compostopor suporte tipo meia lua e ou basculante, visor em vidro 4mm (quatro milimetros)
e veneziana para ventilacao, fechamento em trinco sob presséo.

O armario deve medir pelo menos 0,60x0,90x0,30m. Interiormente devera conter
valvula angular de 45°, DN 63 mm, tampao da valvula angular, dois lances de mangueira de
15m x 1.1/2”e, o esguicho regulavel de 1.1.2”, junta de engate rapido. A porta do abrigo
devera dispor de viseirade vidro com a inscricio “INCENDIO”.

A porta devera conter dispositivo para ventilacdo das mangueiras. O hidrante devera
estar situado entre 1,20 a 1,50 m do piso acabado.

No interior de cada armario deverdo ser instalados:

22.4.5.4.— Mangueiras:

As mangueiras deverdo ser de 1.%2”, com comprimento de 2 lances de 15m (30 metros
por hidrante), em cada armario e deverdo ser fabricadas em fibra sintética pura tipo II,
didmetro 63mm, flexiveis, de fibra resistente a umidade e revestidas internamente com
borracha.

Deverdo atender as Normas do Corpo de Bombeiros.

Nas extremidades das mangueiras deverdo ser instalados adaptadores de 63mm r,5fx
engate rapido. As mangueiras do tipo 2 serdo flexiveis, de nylon e, revestidas internamente
de borracha capazes de resistir a pressao minima de teste de 20 kg/cmz2 (vinte quilos por
centimetro quadrado).

22.4.5.5- Chave de Manobra:
Em cada armario dos hidrantes deverdo ser instaladas uma chave tipo Storz no didmetro
de 2'4” x 1'4” para manobra, fabricados em latdo naval ou bronze, onde sugerimos ser de
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fabricacgoBUCKA SPIERO, RESMAT ou similar.

22.4.5.6. — Esguichos:

Os esguichos serdo do tipo cénico, 13 mm, para formacédo de jato sélido, dotados de
unidestipo Storz no didametro de 1'% fabricados em latdo naval ou bronze, requinte de 5/8.
Deverdo ser instalados uns esguichos em cada armario. Os esguichos deverdo ser de

fabricacgoBUCKA SPIERO, RESMAT ou similar, com requinte de 5/8”.

Os Hidrantes projetados séo internos e estdo previstos conforme desenho detalhado
em planta. Os Hidrantes sdo constituidos de uma extensao de rede dotado de registro angular
45°, emlatdo naval, @ 24>, fémea 5 f x @ 24” macho 5 f incluido adaptador em latdo naval
@2'.”, fémeab f x @ 1 ' “stortz.

Esta previsto no passeio, conforme indicado em planta, a instalacdo de hidrantes de
recalque (hidrante de passeio) dotados de 1 (um) tomada de @ 2% composta de registro
angular 45°, @ 2% F 11f x F 5f x @ 2'4” storz e tamp&o cego @2'4” storz.

22.5. - Sistema de alarme e bomba de incéndio:
As instalacdes para acionamento de alarme e da bomba de incéndio dos hidrantes
serdoaparentes com origem nos pontos indicados no projeto e seus detalhes.
O sistema conta com botoeiras de acionamento manual da bomba e acionador
manual desirene do tipo sonoro e visual.

22.6. - Meios de Fuga
Serd instalada iluminacdo de emergéncia e placas de sinalizacdo nas escadas, areas
comuns,nas saidas dos ambientes, colocacdo de ranhuras e fitas antiderrapantes ou piso
antiderrapante nosdegraus de modo a facilitar a fuga, no projeto ver-se a localizagdo dos
mesmos atendendo as condi¢gdes minimas reguladas pela Instru¢es Técnicas do Corpo de
Bombeiros Militar do Para, 1%edicdo Ano 2019.

22.6.1 - Sinaliza¢éo de Emergéncia:

Todos os equipamentos quando locados (hidrantes, extintores, acionador de bomba
de incéndio, de sirene, central de alarme, quadros elétricos, etc), deverdo ser sinalizados com
placas normalizadas, conforme Instrucdo Técnica - IT 05 parte Il (Sinalizacdo de
Emergéncia). E obedecendo ao projeto de PPCI.

As saidas e mudancas de direcdo das rotas de fuga deverdo ser sinalizadas com placas de “Saida”
previstas em norma anteriormente citada.

27.7 — Testes:

Depois de mobtada, a tubulacdo deve ser submetida a teste de pressdo hidroestatico. Neste teste
deve ser empregada uma bomba de pistdo de deslocamento positivo dotada de manémetro aferido.
Para reduzir o tempo de preparacdo do teste da rede pode-se empregar uma bomba centrifuga para
0 enchimento da tubulacdo, tomando-se o cuidado de purgar todo o ar existente na rede. Com a
rede cheia de agua e completamente “purgada”, deve ser acionada a bomba de pistdao em baixa
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rotacdo para se evitar carga de ariete (deve-se empregar durante o teste um baldo amortecedor de
carga de ariete).
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Eng® Edmilson S. da Silva Janior
Engenheiro Civil
CREA-PA 1516088751 PA
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO

O Municipio de «CIDADE», através da(o) «UNID GEST», neste ato denominado
CONTRATANTE, localizado na «<ENDERECO_ UNIDADEGESTORAY, inscrito no CNPJ
(MF) sob 0 n° «CGC_PREFEITURAY, representado pelo(a) Sr.(a)
«NOME _RESP LICITACAOY, e, de outro lado a , Inscrita no CNPJ
(MF) sob o n° , estabelecida na , doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por
, de acordo com a representacao legal que lhe € outorgada por tém entre
si justo e avengado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a «<MODALIDADE»
n® «NO _LICITACAO» e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se
CONTRATANTE e CONTRATADA as normas disciplinares da Lei n® 14.133/21 e alteracdes
posteriores, mediante as Clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto a «<OBJETO LICITADO»

CLAUSULA SEGUNDA - DOS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS

1. Os servigos ora contratados compreendem as especificagdes, descritas nos Anexos do
edital da <MODALIDADE» n° «NO_LICITACAOWY, partes integrantes deste Contrato.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

1. O valor total deste Contrato ¢ de RS .............. (ceerreeeree e et ),
discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de pregos e o cronograma fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA.
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

1. Os servigos deverao ser executados at¢ «DATA FINAL VIGENCIA_ LICIT».

1.1 - O prazo para inicio dos servicos sera de até 5 (cinco) dias, contados do

recebimento da Ordem de Servigo expedida pela CONTRATANTE e o de conclusdo, sera de
acordo com o proposto pela CONTRATADA, se inferior ao maximo definido no caput desta

Clausula;

2. O prazo de garantia dos servicos devera ser de 5 anos, contados do Termo de
Recebimento Definitivo a ser emitido por Comissdo designada pela autoridade competente.
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CLAUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL

o

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realizagdo da «MODALIDADE» n
«NO_LICITACAO».

2. Os servigos foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho
exarado no processo licitatorio n® «NO_ LICITACAO», tomando como base o disposto no artigo
45, paragrafo 1°,inciso I, da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA

1. Serd exigida da CONTRATADA a apresentacio a Administracio do
CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, contados da data da assinatura deste
Contrato, comprovante de prestacdo de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
global de sua proposta, mediante a op¢ao por uma das seguintes modalidades:

1.1 - caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

1.1.1 - a garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada em
caderneta de poupanga em favor da CONTRATANTE;

1.2 - seguro-garantia;
1.3 - fianga bancaria.
2. No caso de rescis@o deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, néo sera devolvida
a garantia, responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao
CONTRATANTE, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.
CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO DO CONTRATO
1. A execugdo deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-do pelas
clausulas contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os
principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito privado, na forma do artigo
118, da Lei n° 14.133/21 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.
CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA E DA VALIDADE
1. A vigéncia deste Contrato tera inicio a partir da data de sua assinatura e vigera até
«DATA_FINAL VIGENCIA», tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o ultimo.
CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Cabera a CONTRATANTE:

1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da
prestacdo dos servigos de reforma e adequagéo;
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1.2 - prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo preposto ou responsavel técnico da CONTRATADA;
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1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos servigos de reforma e adequagao,
por intermédio da Comissdo para tanto formalmente designada;

1.4 - autorizar quaisquer servigos pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes
de imprevistos durante a sua execucdo, mediante orgamento detalhado e previamente submetido
e aprovado pelo Municipio de «CIDADEy, desde que comprovada a necessidade deles;

1.5 - rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com
as orientacdes passadas pela CONTRATANTE ou com as especificacdes constantes dos Anexos
do Edital da «MODALIDADE» n° «NO_LICITACAO»;

1.6 - solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificacdes
constantes dos Anexos do Edital da «<MODALIDADE» n° «NO_LICITACAO»;

1.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes ¢ fiscalizar o servigo, por
intermédio de servidor da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Cabera a CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da
«MODALIDADE» n°«NO _ LICITACAO»:

1.1 - ser responsavel, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execugdo dos servicos objeto deste contrato, tais como:

a) salarios;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuigoes;

d) indenizagoes;

e) vales-refeicdo;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da
CONTRATANTE, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com o 6rgao;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa
ordem e as normas disciplinares da CONTRATANTE;

1.4 - responder pelos danos causados diretamente & Administragio da
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucdo da
reforma e adequacdo, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE;

1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados
durante a execucdo dos servigos;
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1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados na execucdo dos servi¢os ou no recinto da CONTRATANTE;

1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execugdo do projeto, pela
resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;

1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugdo dos
Servigos:

a) no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda,
transgressoes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a CONTRATADA formular
imediata comunicagdo escrita 8 CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimento dos servicos.

1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacao;

1.10 - providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execugdo
dos servigos, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

1.11 - fornecer instalagdes adequadas para a fiscalizag@o dos servigos de reforma
e adequacdo;

1.12 - instalar uma placa de identificagdo da obra com os dados necessarios e na
forma da legislag@o pertinente;

1.13 - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a
limpeza do local da obra, durante todo o periodo de execugao e, especialmente, ao seu final;

1.14 - prestar a garantia em relagdo aos servigos, exigida pelo presente Contrato;

1.15 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e aqueles por ele formalmente
indicados, acesso as suas instalagdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais
relacionados com o objeto;

1.16 - comunicar a Administragdo da CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

1.17 - responsabilizar-se pela construgdo, operacdo, manutencao e segurancga do
canteiro de obras, vigilancia, organiza¢do e manuten¢do do esquema de preven¢do de incéndio,
bem como outras constru¢des provisorias necessarias, conforme previsto nas Especificagdes
Técnicas constantes do Edital da <kMODALIDADE» n° «NO LICITACAOy;

1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigao de equipamentos,
materiais e servigos pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeigao;

1.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestagdo dos servigos
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessarios, inclusive os mal executados;
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1.20 - providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho
dos materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim, quando
do uso de similar ao descrito nas Especificagdes Técnicas constantes do Edital da

«MODALIDADE» n° «NO_LICITACAO», sempre que a fiscalizagdo da CONTRATANTE
julgar necessario;
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1.21 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART dos servicos a
serem realizados, apresentando-a a Unidade de fiscalizagdo da CONTRATANTE, quando
solicitado;

1.22 - responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos
servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para
assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

1.23 - submeter a aprovag¢do da Comissdo fiscalizadora da CONTRATANTE,
o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel
técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

1.24 - garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos
executados, contados a partir da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
artigo 618 do Caodigo Civil Brasileiro;

1.25 - durante o periodo de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Clausula,
a CONTRATADA devera, sob pena de ser incluida no cadastro de empresas suspensas de
participar em licitacdo realizada pelo CONTRATANTE, atender aos chamados da
CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial; e

1.26 - manter, durante toda a execucao dos servigos de reforma e adequagio, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificacdo
exigidas na <MODALIDADE» n° «NO_LICITACAOp.

2. Cabera, ainda, a CONTRATADA, como parte de suas obrigacdes:

2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA;

2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;

2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da
obra; e

2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e
Seguranga do Trabalho.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E
FISCAIS

1. A CONTRATADA cabera, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e
obrigagdes sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los
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na época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com
a CONTRATANTE;
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1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos servigos ou
em conexado com eles, ainda que acontecido em dependéncia da CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionados a execugdo dos servigos, originariamente ou vinculada por prevengdo, conexao ou
continéncia; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da execucdo deste Contrato.

2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos na
Condigdo anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administragdo da
CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste Contrato, razdao pela qual CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES GERAIS

1. Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - é expressamente proibida a contratagdo de servidor pertencente ao Quadro
de Pessoal do CONTRATANTE durante a vigéncia deste contrato;

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculacao de publicidade acerca deste
Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da Administragdo da CONTRATANTE; e

1.3 - é vedada a subcontratacao total dos servigos objeto deste Contrato;
1.3.1 - a subcontratagdo parcial dos servicos sé sera admitida se

previamente autorizada pela Administragdo da CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA
EXECUCAO DOS SERVICOS

1. Caberda a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica-ART relativa aos servigos objeto da presente licitagdo, de acordo com
a legislagdo vigente.

2. O responsavel técnico pelos servicos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal

com a CONTRATADA e devera ser o indicado na fase de habilitagdo do certame licitatério da
«MODALIDADE» n° «<NO_LICITACAO».

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
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1. Durante o periodo de vigéncia deste Contrato, a execucao dos servicos de reforma e
adequacdo serdo acompanhados e fiscalizados por Comissdo da CONTRATANTE, para tanto

instituida, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la ¢ subsidid-la de informagdes
pertinentes a essa atribuigdo, devendo:
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1.1 - promover as avaliagdes das etapas executadas, observando o disposto no
Cronograma Fisico-Financeiro; e

1.2 - atestar os documentos referentes a conclusio de cada etapa, nos termos deste
Contrato, para efeito de pagamento.

2. Além do acompanhamento e da fiscalizacdo dos servigos, o Titular da
CONTRATANTE ou outro servidor devidamente autorizado poderd, ainda, sustar qualquer
trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida
se tornar necessaria.

3. A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagdo da
Administracio da CONTRATANTE, durante o periodo de vigéncia deste Contrato, para
representa-la sempre que for necessario.

4. A CONTRATADA devera manter no local da obra, durante a sua execugdo, 01 (um)
engenheiro inscrito no CREA e aceito pela Administracio da CONTRATANTE, que na auséncia
do responsavel técnico, se ndo for o proprio, para representa-la sempre que for necessario.

5. O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo dos servicos mencionados, determinando o que for necessario a
regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

6. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocdo das
medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA REFORMA

1. Apds concluido, o objeto deste contrato serd recebido provisoriamente pela
Administragdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no
prazo de até 10 (dez) dias uteis contados do recebimento da comunicag@o escrita encaminhada
pela CONTRATADA a CONTRATANTE.

2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato serd efetuado por Comissdo
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, necessario a observagdo, ou a vistoria
que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da
Lei n°® 8.666/93.

3. Os servicos somente serdo considerado concluidos e em condi¢des de ser recebidos,
apos cumpridas todas as obrigag¢des assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusdo
pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ATESTACAO DOS SERVICOS
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1. A atestagdo das notas fiscais/faturas referente as etapas dos servigos executados objeto
deste Contrato caberd a0 CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA DESPESA

1. A despesa com a execugao dos servigos objeto deste Contrato, mediante a emissdo de
notas de empenho, est4 a cargo da dotagdo orcamentaria kDOTACAO_ORCAMENTA».

1.1 - A despesa para os anos subseqiientes, quando for o caso, serd alocada a
dotacdo orcamentiria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a
CONTRATANTE, na Lei Or¢amentaria do Municipio.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO PAGAMENTO

1. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara
a CONTRATANTE a medicao dos trabalhos executados. Uma vez medidos os servicos pela
fiscalizacdo, a CONTRATADA apresentara nota fiscal/fatura de servigos para liquidacdo e
pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em conta
correnteou cheque nominal ao credor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentacao dos
documentos na CONTRATANTE.

1.1 - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizagdo;

1.2 - as medigdes serdo efetuadas pela fiscalizagdo, obedecendo-se o seguinte:

1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-
Financeiro, quando serdo feitas as medi¢des pela Comisséo fiscalizadora da CONTRATANTE,
considerando-se os servigos efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por base as
especificagdes e os desenhos do projeto;

1.2.2 - serdo emitidos os Boletins de Medi¢do dos Servicos, em duas vias,
que deverao ser assinadas com o De acordo do Responsavel Técnico, o qual ficard com uma das
vias;

1.2.3 - as medigdes deverdo ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3°
(terceiro) dia 1til do més subsequente e a fiscalizacdo terd 02 (dois) dias uteis para executar a
medicao.

1.3 - A critério da fiscalizag@o ¢ no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as
medigdes poderdo ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e
depositados no canteiro da obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de

pagamento sera o custo dos materiais € equipamentos constante das composi¢oes de custos
unitarios apresentadas pela CONTRATADA:

1.3.1- entende-se por custo a cotacdo de preco apresentada pela
CONTRATADA na «MODALIDADE» n° «NO_LICITACAO», menos o BDI contratual; e
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1.3.2- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela

dos servicos relativos 2 mado-de-obra e respectivo BDI, serdo pagos apos a efetiva e completa
aplicagdo dos materiais e instalacdo dos equipamentos.
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1.4 - as notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas e entregues pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, para fins de liquidacao e pagamento, até o dia 22 de cada
més, de forma a garantir o recolhimento das importancias retidas relativas a contribuicao
previdenciaria no prazo estabelecido na alinea "b", inciso I, artigo 30, da Lei n® 8.212/91.

1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues a
CONTRATANTE em data posterior a indicada no item anterior serd imputado 8 CONTRATADA
o pagamento dos eventuais encargos moratorios decorrentes.

1.5 - O pagamento mensal dos servigos somente podera ser efetuado apos a
apresentacao da nota fiscal/fatura atestada por servidor designado e verificagcdo da regularidade
da CONTRATADA junto a Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - CRF.

2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer, se acompanhada
dos comprovantes dos seguintes documentos:

2.1 - Registro da obra no CREA;
2.2 - Matricula da obra no INSS; e
2.3 - Relagdo dos Empregados - RE.

3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestacdo, os servigos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos nao estiverem em
perfeitas condi¢des de funcionamento ou de acordo com as especificagdes apresentadas e aceitas.

4. A CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes
a multas ou indenizag¢des devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigacdo financeira e previdenciaria, sem que isso gere direito a alteracdo de pregos,
compensagdo financeira ou aplicagdo de penalidade 8 CONTRATANTE.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nio tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o indice de compensagio
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo adimplemento da parcela, sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNx VP
Onde:
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
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I = taxa de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
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[=(TX/100) I=(6/100) I=0,00016438

365 365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensagdo financeira prevista nesta Clausula sera incluida na
fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA ALTERACAO DO CONTRATO

1. O presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n°
8.666/93, desde que haja interesse da Administragdo da CONTRATANTE, com a apresentacao
das devidas justificativas, adequadas a este Contrato.

2. A CONTRATANTE poder4 alterar unilateralmente este contrato nos seguintes casos:

2.1 - quando houver modifica¢do do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacdo técnica aos seus objetivos; e

2.2 - quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de
Licitagdes.

CLAUSULA VIGESIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO DOS SERVICOS

1. No interesse da Administragdo da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste
Contrato poderd ser aumentado ou suprimido, conforme disposto no artigo 124, da Lei n°
14.133/21.

1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des licitadas
0s acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite ora previsto, calculado sobre
o valor contratado; €

1.2 - nenhum acréscimo podera exceder o limite estabelecido nesta clausula; e

2. Em caso de supressdo dos servigos, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela CONTRATANTE pelos
custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenizag@o por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

1. O atraso injustificado na execugdo dos servigos ou o descumprimento das obrigagdes
estabelecidas neste Contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de 0,3% (zero virgula trés por
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cento) por dia e por ocorréncia sobre o valor total deste Contrato, até o maximo de 10% (dez por
cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez comunicada oficialmente.
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2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

2.1 - adverténcia;

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de
inexecugdo deste Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagdo
oficial;

2.3 - suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

2.4 - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo da san¢do aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estard sujeita as
penalidades tratadas no item anterior:

3.1 - pela ndo apresentacdo da apolice de seguro contra riscos de engenharia,
conforme disposto na Clausula Sexta;

3.2 - pelo atraso na execugao da obra, em relagdo ao prazo proposto e aceito;

3.3 - pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-
Financeiro;

3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na
execucdo da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituigdo ndo ocorrer no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizag@o, contado da data
da rejeicao; e

3.5 - pelarecusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado caracterizada
se a medida ndo se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido
pela fiscalizagdo, contado da data de rejeigao.

3.6 - pelo descumprimento de alguma das Clausulas e dos prazos estipulados
neste Contrato € em sua proposta.

4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscricdo no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que
couber, as demais penalidades referidas no art. 155 da Lei n.° 14.133/21.

5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e
aceitos pela Administragdo da CONTRATANTE, em relagdo a um dos eventos arrolados no item
3 desta Clausula, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.
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6. As sangdes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administragdo da CONTRATANTE, e declaragdao de

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Juntos Construindo o Futuro!

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

1. A inexecugdo total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto
nos artigos 137 da Lei n° 14.133/93.

1.1 - Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

2. A rescisdo deste Contrato podera ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administragio da
CONTRATANTE, nos casos enumerados no inciso II do artigo 138 da Lei mencionada,
notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; e

2.3 - judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.
3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERACOES ESPECIFICAS

1. As duvidas e/ou omissdes, porventura existentes nas Especificagdes constantes do
Edital da <MODALIDADE» n° «kNO_LICITACAOp, serdo resolvidas pela CONTRATANTE.

2. Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a
CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada servigos
constantes das Especificagoes.

3. A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servigos programados nas
especificagdes, ndo se admitindo modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da
CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA
DA CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos da <«MODALIDADE» n.°

«NO_LICITACAO», cuja realizagdo decorre da autorizagdo da CONTRATANTE, constante do
processo licitatorio n.° «NO_LICITACAO», e aos termos das propostas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO FORO
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1. As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas na Comarca do Municipio de «CIDADE», com exclusio
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I,
alinea "d" da Constituicdo Federal.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3
(trés) vias de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, sdo
assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas
testemunhas abaixo.

«CIDADE» - «UF_MUNICIPIO», em __ de de

CONTRATANTE CONTRATADA(O)

TESTEMUNHAS:
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ANEXO Il )
PLANILHA ORCAMENTARIA
(Disponivel do site GE OBRAS)
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ANEXO 111
CONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO
(Disponivel do site GE OBRAS)
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