

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE**  
**B R LIMA LTDA**  
**CNPJ nº 26.847.124/0001-09**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okx2MgN35WwTWjUsJk3ooA&chave2=K72jyVYD1DmUwX\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01710577240-BRUNO RODRIGUES LIMA

**BRUNO RODRIGUES LIMA**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/05/1992, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 017.105.772-40, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6624895, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ERNESTO GEISEL, 750, JARDIM UIRAPURU, ALTAMIRA, PA, CEP 68373065, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **B R LIMA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob **NIRE nº 15600329278**, com sede **Rua Luís Né da Silva, nº 700, Sudam I Altamira, PA, CEP 68371-363**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **26.847.124/0001-09**, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; OBRAS DE ALVENARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR..

**CNAE FISCAL**

7112-0/00 - serviços de engenharia  
4679-6/03 - comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais  
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador  
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor  
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor  
7111-1/00 - serviços de arquitetura  
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral  
4744-0/06 - comércio varejista de pedras para revestimento  
4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente  
4743-1/00 - comércio varejista de vidros  
4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral  
0161-0/99 - atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente  
4679-6/02 - comércio atacadista de mármores e granitos

Req: 81500000643150

Página 1

20/02/2025



Certifico o Registro em 20/02/2025  
Arquivamento 20001007762 de 20/02/2025 Protocolo 259706876 de 17/02/2025 NIRE 15600329278  
Nome da empresa B R LIMA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 81511393098756



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE**  
**B R LIMA LTDA**  
**CNPJ nº 26.847.124/0001-09**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okx2mgN35WwTWjUsUjK3oo&chave2=K7zJyVYD1DmUwx\_BDmXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01710577240-BRUNO RODRIGUES LIMA

4679-6/01 - comércio atacadista de tintas, vernizes e similares  
4399-1/03 - obras de alvenaria  
4391-6/00 - obras de fundações  
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque  
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno  
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais  
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias  
4120-4/00 - construção de edifícios

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **ALTAMIRA - PA.**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:**

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE**  
**B R LIMA LTDA**  
**CNPJ nº 26.847.124/0001-09**

**BRUNO RODRIGUES LIMA**, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 24/05/1992, **SOLTEIRO**, **ENGENHEIRO CIVIL**, CPF nº 017.105.772-40, **CARTEIRA DE IDENTIDADE** nº 6624895, órgão expedidor **PC - PA**, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA ERNESTO GEISEL, 750, JARDIM UIRAPURU, ALTAMIRA, PA, CEP 68373-065, BRASIL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial de “**B R LIMA LTDA**”, A sociedade gira sob o nome de fantasia de **ENGEPLAN CONSTRUTORA**, tem sede na **Rua Luís Né da Silva, Nº 700, Sudam I, Altamira, PA, CEP 68371-363.**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP** nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade tem o seguinte objeto:

**7112-0/00 - serviços de engenharia**  
**4679-6/03 - comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais**  
**7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador**  
**7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor**  
**7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor**  
**7111-1/00 - serviços de arquitetura**  
**4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista**

Req: 81500000643150

Página 2



20/02/2025

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE**  
**B R LIMA LTDA**  
**CNPJ nº 26.847.124/0001-09**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okx2MgN35WwTWjUsUk3ooA&chave2=K72jyVYD1DmUwX\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01710577240-BRUNO RODRIGUES LIMA

- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4744-0/06 - comércio varejista de pedras para revestimento
- 4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4743-1/00 - comércio varejista de vidros
- 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 0161-0/99 - atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 4679-6/02 - comércio atacadista de mármore e granitos
- 4679-6/01 - comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4120-4/00 - construção de edifícios

**CLÁUSULA QUARTA:** A sociedade tem prazo de duração por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA:** O capital social é R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), totalmente integralizado dividido em 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00(um real), cada uma, em moeda corrente e legal do país, e sendo subscrito e com integralização pelo sócio como segue:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
<b>BRUNO RODRIGUES LIMA</b>	1.800.000	R\$ 1.800.000,00
<b>TOTAL</b>	1.800.000	R\$ 1.800.000,00

**Parágrafo Único** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, que responde pela integralidade do capital social.

**CLÁUSULA SEXTA:** A administração da sociedade será exercida pelo sócio **BRUNO RODRIGUES LIMA**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, junto a instituições de direito público ou privado, seja em questões de natureza mercantil, tributária, fiscal, ou a que título for, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, inclusive, onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor dos quotistas ou de terceiros.

**CLAUSULA SÉTIMA:** No exercício da administração, o administrador tem direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre o sócio.

**CLAUSULA OITAVA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE**  
**B R LIMA LTDA**  
**CNPJ nº 26.847.124/0001-09**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okx2MgN35WwTWjUSUjK3ooA&chave2=K72jyVYD1DmUwX\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01710577240-BRUNO RODRIGUES LIMA

patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderão não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

**Parágrafo Único** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberara sobre as contas e designarão um administrador, quando for o caso.

**CLÁUSULA NONA:** O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** A partir desta data a Sociedade passará a ser uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, considerando a disposição constante no art. 1.052, 1º e 2º parágrafos (incluídos pela Lei 13.874/2019) do Código Civil.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** No caso de falecimento de um do sócio, a sociedade se dissolverá não extinguindo, no entanto o negócio, que poderá continuar, mediante novo contrato, desde que haja acordo entre as partes remanescentes e herdeiros. Em caso contrário os haveres do sócio falecido regularmente apurado em Balanço Geral, serão pagos da seguinte forma: 24 (vinte e quatro) meses, valores estes reajustáveis mensalmente, vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias após o falecimento.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** O sócio pode em comum acordo delegar os poderes a terceiros para fazer uso da firma, que como o sócio, não poderá usá-la em benefício próprio ou de terceiros, especialmente em atos de favor, como: avais, abonos, fianças e outras obrigações de mero favor, estranhos aos interesses sociais.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** A sociedade tem duração por prazo indeterminado, extinguindo-se, todavia por decisão do sócio a qualquer tempo ou na ocorrência dos fatos expressos neste contrato ou mencionados no Novo Código Civil.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** A sociedade pode abrir filiais, agências, depósitos ou escritórios em qualquer parte do território, atribuindo-lhes capital nominal que julgar útil ou necessário ao fim colimado, parcela está que destacará seu próprio capital, para efeitos fiscais. As filiais serão extintas se ocorrer à extinção do estabelecimento sede ou por decisão do sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos de conformidade com as disposições legais aplicáveis.

Req: 81500000643150

Página 4



Certifico o Registro em 20/02/2025  
Arquivamento 20001007762 de 20/02/2025 Protocolo 259706876 de 17/02/2025 NIRE 15600329278  
Nome da empresa B R LIMA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 81511393098756

20/02/2025

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
B R LIMA LTDA  
CNPJ nº 26.847.124/0001-09**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okx2MgW35wTWjUsJk3ooA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01710577240-BRUNO RODRIGUES LIMA

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Fica eleito para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos oriundos deste instrumento o foro central da Comarca de Medicilândia, do Estado do Pará, com renúncia a qualquer outro, por privilegiado que seja.

**CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA:** Fica consolidado, neste instrumento de Alteração Contratual e Consolidação, as cláusulas que passarão a reger a presente sociedade.

**E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.**

**O sócio lavra o presente instrumento.**

**ALTAMIRA - PARA, 17 de fevereiro de 2025.**

\_\_\_\_\_  
BRUNO RODRIGUES LIMA

Req: 8150000643150

Página 5



Certifico o Registro em 20/02/2025  
Arquivamento 20001007762 de 20/02/2025 Protocolo 259706876 de 17/02/2025 NIRE 15600329278  
Nome da empresa B R LIMA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 81511393098756

20/02/2025



259706876

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>B R LIMA LTDA</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>259706876 - 17/02/2025</b>
<b>ATO</b>	<b>002 - ALTERAÇÃO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</b>

### MATRIZ

NIRE 15600329278  
CNPJ 26.847.124/0001-09  
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2025  
SOB N: 20001007762

### EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20001007762

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01710577240 - BRUNO RODRIGUES LIMA - Assinado em 17/02/2025 às 09:47:34

Assinado eletronicamente por  
KARLA DA COSTA DIAS  
SECRETÁRIA GERAL

1





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



P  
A

NOME: BRUNO RODRIGUES LIMA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 6624895 PC PA

CPF: 017.105.772-40 DATA NASCIMENTO: 24/05/1992

FILIAÇÃO: AFONSO RODRIGUES DE MATOS  
MARIA LEDA LIMA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB.: AB

Nº REGISTRO: 05044910801 VALIDADE: 29/01/2026 1ª HABILITAÇÃO: 10/09/2010

OBSERVAÇÕES:

*Bruno Rodrigues Lima*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: ALTAMIRA, PA DATA EMISSÃO: 11/02/2021

61474569470  
ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
PA281465134

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2177435233

PARÁ

**DENATRAN      CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**

 <p style="text-align: center;"><b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b></p>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>26.847.124/0001-09</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>11/01/2017</b>
NOME EMPRESARIAL <b>B R LIMA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ENGEPLAN CONSTRUTORA</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares</b> <b>46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármore e granitos</b> <b>46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras</b> <b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b> <b>47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros</b> <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R LUIS NE DA SILVA</b>	NÚMERO <b>700</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>68.371-363</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SUDAM I</b>	MUNICÍPIO <b>ALTAMIRA</b>
UF <b>PA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ENGBRUNORODRIGUES23@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(93) 9160-8390</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>11/01/2017</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/07/2024** às **20:18:13** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: B R LIMA LTDA**  
**CNPJ: 26.847.124/0001-09**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:52:13 do dia 24/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2025.

Código de controle da certidão: **91F8.64C5.1DFD.7472**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** B R LIMA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.548.672-1**CNPJ:** 26.847.124/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 17:50:59 do dia 18/02/2025**Válida até:** 17/08/2025**Número da Certidão:** 702025080366945-0**Código de Controle de Autenticidade:** FF35C3AB.F40D5C84.6B914ABA.79F6196D**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

## SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** B R LIMA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.548.672-1**CNPJ:** 26.847.124/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 17:50:59 do dia 18/02/2025**Válida até:** 17/08/2025**Número da Certidão:** 702025080366946-9**Código de Controle de Autenticidade:** 120E3EF5.03574651.3D3D2335.774045C9**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0001124/2025** CPF/CNPJ: **26.847.124/0001-09**  
Contribuinte: **B R LIMA LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 426 da Lei nº 3.189, de 27 de dezembro de 2013 - Código Tributário do Município e artigo 1º, do Decreto Nº 368.

Emitida em: **18/02/25 17:53**  
Validade: **19/05/2025**

ALTAMIRA (PA), 18 de Fevereiro de 2025

### Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 368.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.847.124/0001-09  
**Razão Social:** B R LIMA LTDA  
**Endereço:** R LUIS NE DA SILVA 700 / SUDAM I / ALTAMIRA / PA / 68371-363

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/02/2025 a 20/03/2025

**Certificação Número:** 2025021908374898092748

Informação obtida em 20/02/2025 16:51:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: B R LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.847.124/0001-09

Certidão nº: 9310251/2025

Expedição: 18/02/2025, às 17:54:44

Validade: 17/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B R LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.847.124/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## DISPENSA EMERGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025

AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA

Objeto: Contratação Emergencial de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva com fornecimento de materiais de construção e mão de obra, para as Unidades de Atendimento à Saúde CAPS ADULTO, IMUNIZAÇÃO, HOSPITAL DE GERAL DE ALTAMIRA SÃO RAFAEL-HGASR, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA e TELEMEDICINA vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde de Altamira-PA.

### DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, A empresa **B R LIMA LTDA**, CNPJ nº **26.847.124/0001-09**, localizada na Rua Luís Né da Silva, nº 700, Sudam I, Altamira-PA, CEP 68371-363, através de seu representante legal infra-assinado, que:

- 1) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 2) Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- 3) Declaramos em atendimento ao Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2024, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3º da Lei Complementar 123/2006, que: Se enquadra como (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP e a A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar 123/2006; Não tem nenhum dos impedimentos do §4º do art.3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 4) Declaramos que estamos ciente das condições, E que assumimos a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Comissão de Contratação.
- 5) Declaramos que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista e de inexistência de nepotismo, conforme Art. 14, Inciso IV, da Lei Federal Nº 14.133/2021.



- 6) Declaramos que não possui, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III, do art. 5º da Constituição Federal.

Nomeamos e constituímos o senhor BRUNO RODRIGUES LIMA, Brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, CPF nº 017.105.772-40, carteira de identidade nº 6624895 PC-PA, para ser o responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente à Concorrência Eletrônica n.º 004/2024 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Altamira-PA, 27 de Fevereiro de 2025.

**B R LIMA**

**LTDA:26847124**

**000109**

Assinado de forma digital

por B R LIMA

LTDA:26847124000109

Dados: 2025.02.27 09:40:30

-03'00'

---

B R LIMA LTDA – CNPJ: 26.847.124/0001-09

BRUNO RODRIGUES LIMA

Sócio administrador



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: B R LIMA LTDA  
CNPJ: 26.847.124/0001-09  
Registro: 0001586084  
Categoria: Matriz  
Capital Social: R\$ 1.800.000,00  
Data do Capital: 25/08/2023  
Faixa: 5

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; OBRAS DE ALVENARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SEGURANÇA DO TRABALHO, AMBIENTAL INDUSTRIAL E INDUSTRIAL-ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA LUÍS NÉ DA SILVA, 700, SUDAM I, ALTAMIRA, PA, 68371363

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 08/02/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000159465DDPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contido.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALAN RODRIGUES DA SILVA

Registro: 1520072651

CPF: \*\*\*.145.542.\*\*

Data Início: 04/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: EAD Art. 28 do Decreto Federal n. 23.569 1933 e o Art. 7 da Lei n. 5.194 1966 e competencias de acordo com o Art. 7 da Resolucao n. 218 1973

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: BRUNO RODRIGUES LIMA

Registro: 1515263517

CPF: \*\*\*.105.772.\*\*

Data Início: 08/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 E 25 RES. 218/73

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: ISAIAS TEIXEIRA DE LIRA JUNIOR

Registro: 1516194381

CPF: \*\*\*.281.312.\*\*

Data Início: 04/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 E 25 RES. 218/73

---

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

---

ENGENHARIA AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: MARCOS AURELIO DE SOUZA

Registro: 2608482007

CPF: \*\*\*.334.048.\*\*

Data Início: 04/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO INDUSTRIAL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 08 E 09

---

ENGENHEIRO INDUSTRIAL-ELETRICA

Atribuição: dos artigos 08 e 09 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: BRUNO RODRIGUES LIMA  
Registro: 1515263517  
CPF: \*\*\*.105.772-\*\*  
Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 23/03/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7 E 25 RES. 218/73  
Instituição de Ensino: FACULDADE IDEAL-FACI  
Data de Formação: 02/02/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: W. REZENDE SOARES LTDA  
Registro: 0000144967  
CNPJ: 15.416.533/0001-26  
Data Início: 15/05/2017  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: B R LIMA LTDA  
Registro: 0001586084  
CNPJ: 26.847.124/0001-09  
Data Início: 08/02/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

**Interessado(a)**

Profissional: ALAN RODRIGUES DA SILVA

Registro: 1520072651

CPF: \*\*\*.145.542-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/04/2021

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: EAD Art. 28 do Decreto Federal n. 23.569 1933 e o Art. 7 da Lei n. 5.194 1966 e competencias de acordo com o Art. 7 da Resolucao n. 218 1973

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR

Data de Formação: 27/03/2021

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: DOMMUS CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0001634798

CNPJ: 04.232.710/0001-06

Data Início: 06/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: B R LIMA LTDA

Registro: 0001586084

CNPJ: 26.847.124/0001-09

Data Início: 04/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: MARCOS AURELIO DE SOUZA  
Registro: 2608482007  
CPF: \*\*\*.334.048-\*\*  
Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
Data Inicial: 14/05/2010  
Data Final: Indefinido  
Número do Visto: 9613

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO INDUSTRIAL-ELETRICA  
Atribuição: dos artigos 08 e 09 da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SANTA CECILIA - UNISANTA  
Data de Formação: 23/08/1997

ENGENHEIRO INDUSTRIAL  
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 08 E 09  
Data de Formação: 23/08/1997

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: B R LIMA LTDA  
Registro: 0001586084  
CNPJ: 26.847.124/0001-09  
Data Início: 04/03/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: ISAIAS TEIXEIRA DE LIRA JUNIOR

Registro: 1516194381

CPF: \*\*\*.281.312-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/03/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 E 25 RES. 218/73

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA

Data de Formação: 19/01/2017

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

Data de Formação: 05/05/2018

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ENGENHARIA AMBIENTAL

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

Data de Formação: 15/05/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: G LIDER CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0001650726

CNPJ: 54.093.095/0001-64

Data Início: 09/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: B R LIMA LTDA

Registro: 0001586084

CNPJ: 26.847.124/0001-09

Data Início: 04/03/2022





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PA**

**Nº 360302/2025**  
Emissão: 14/02/2025  
Validade: 31/03/2026  
Chave: 697bd

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
332396/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Empresa: **B R LIMA LTDA**  
Registro: **0000159465DDPA**

Profissional: **BRUNO RODRIGUES LIMA**  
Registro: **1515263517PA** RNP: **1515263517**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20230925825** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/04/2023 Baixada em: 30/11/2023  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **B R LIMA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU** CPF/CNPJ: **34.887.935/0001-53**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARE Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: VITÓRIA DO XINGU UF: PA CEP: 68383000  
Contrato: 20230161 Celebrado em: 10/04/2023  
Valor do contrato: R\$ 1.671.234,23 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARE Nº: S/N  
Complemento: PRAINHA Bairro: CENTRO  
Cidade: VITÓRIA DO XINGU UF: PA CEP: 68383000  
Coordenadas Geográficas: -2.885580, -52.012531  
Data de início: 10/04/2023 Previsão de término: 10/10/2023  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU CPF/CNPJ: 34.887.935/0001-53

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 29.50 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 579.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 274.73 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 60.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 111 - Execução de Obra Técnica 11.20 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 7.04 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 44.54 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 771.53 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 1150.74 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 97.29 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 579.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #189 - SONDAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 2.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 51.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 579.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 11.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 35.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 10.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 604.35 metro quadrado;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UM RESTAURANTE, QUADRA DE AREIA, ARQUIBANCADA COBERTA E CONTINUAÇÃO DO CALÇADÃO DA PRAINHA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

**Informações Complementares**





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

**CREA-PA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
332396/2024

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 332396/2024  
16/04/2024, 07:52  
zwy2x

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PA ([www.crea-pa.org.br](http://www.crea-pa.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zwy2x





Empresa: **B R LIMA LTDA**  
Registro: **0000159465DDPA**

Profissional: **BRUNO RODRIGUES LIMA**  
Registro: **1515263517PA** RNP: **1515263517**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20231013621** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/10/2023 Baixada em: 19/04/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **B R LIMA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO** CPF/CNPJ: **05.421.110/0001-40**  
Endereço do contratante: RUA DAS FLORES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO UF: PA CEP: 68360000  
Contrato: 20230268 Celebrado em: 24/08/2023  
Valor do contrato: R\$ 596.093,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA ABEL FIGUEIREDO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO UF: PA CEP: 68360000  
Coordenadas Geográficas: -2.589519, -51.949125  
Data de início: 28/08/2023 Previsão de término: 25/01/2024  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO CPF/CNPJ: 05.421.110/0001-40

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 112 - Execução de Serviço Técnico 13.96 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112 - Execução de Serviço Técnico 170.80 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 112 - Execução de Serviço Técnico 114.54 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 112 - Execução de Serviço Técnico 9.14 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 112 - Execução de Serviço Técnico 80.51 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 57.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 112 - Execução de Serviço Técnico 4.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 112 - Execução de Serviço Técnico 4.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 112 - Execução de Serviço Técnico 377.44 metro quadrado;**

#### Observações

Contratação de empresa para Construção de concha acústica localizada na sede do município de Senador José Porfírio/PA

Profissional: **BRUNO RODRIGUES LIMA**  
Registro: **1515263517PA** RNP: **1515263517**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20241096116** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/03/2024 Baixada em: 19/04/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **B R LIMA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO** CPF/CNPJ: **05.421.110/0001-40**  
Endereço do contratante: RUA DAS FLORES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO UF: PA CEP: 68360000  
Contrato: 20230268 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 48.343,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA DAS FLORES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO UF: PA CEP: 68360000  
Coordenadas Geográficas: -2.590265, -51.952995  
Data de início: 26/01/2024 Previsão de término: 25/03/2024  
Finalidade:





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

**CREA-PA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
**343079/2024**

Proprietário: MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO

CPF/CNPJ: 05.421.110/0001-40

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 1.84 metro cúbico;

**Observações**

O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo qualitativo de valor no Percentual de 8,11% (oito virgula onze por cento), bem como a prorrogação do prazo de execução e de vigência.

**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 343079/2024  
23/07/2024, 10:59  
YW5ZC

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PA ([www.crea-pa.org.br](http://www.crea-pa.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YW5ZC





Empresa: **B R LIMA LTDA**  
Registro: **0000159465DDPA**

Profissional: **BRUNO RODRIGUES LIMA**  
Registro: **1515263517PA** RNP: **1515263517**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20220752383** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/04/2022 Baixada em: 07/12/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **B R LIMA EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU** CPF/CNPJ: **34.887.935/0001-53**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARE Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: VITÓRIA DO XINGU UF: PA CEP: 68383000  
Contrato: 20220121 Celebrado em: 25/03/2022  
Valor do contrato: R\$ 443.025,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA RAMAL DOS COCOS Nº: S/N  
Complemento: UBS Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: VITÓRIA DO XINGU UF: PA CEP: 68383000  
Coordenadas Geográficas: -3.133083, -52.145239  
Data de início: 28/03/2022 Previsão de término: 07/10/2022  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU CPF/CNPJ: 34.887.935/0001-53

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 9.90 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 9.90 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 217.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 3.99 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 8.55 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 42.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 176.50 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 28.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #189 - SONDAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 20.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 7.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 6.00 Pontos; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 316 - Demolição 9.32 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 287.15 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RAMAL DOS COCOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

**Informações Complementares**





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

# CREA-PA

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
343077/2024

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 343077/2024  
23/07/2024, 10:59  
9z06C

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PA ([www.crea-pa.org.br](http://www.crea-pa.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9z06C





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

**CREA-PA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
**359729/2025**

Empresa: **B R LIMA LTDA**  
Registro: **0000159465DDPA**

Profissional: **BRUNO RODRIGUES LIMA**  
Registro: **1515263517PA** RNP: **1515263517**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20241240878** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **B R LIMA LTDA**

Registrada em: 05/12/2024 Baixada em: 06/12/2024  
Participação técnica: EQUIPE

Contratante: **LABOCLIN CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **13.620.194/0001-70**

Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO RODRIGUES

Nº: 594

Complemento:

Bairro: ESPLANADA DO XINGÚ

Cidade: ALTAMIRA

UF: PA

CEP: 68372833

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 357.491,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO RODRIGUES

Nº: 594

Complemento:

Bairro: ESPLANADA DO XINGÚ

Cidade: ALTAMIRA

UF: PA

CEP: 68372833

Coordenadas Geográficas: -3.208707, -52.217801

Data de início: 05/09/2024

Previsão de término: 05/01/2025

Finalidade:

Proprietário: LABOCLIN CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 13.620.194/0001-70

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #100 - HOSPITAL 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM UM CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICOS

**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 359729/2025

11/02/2025, 11:29

980Wa

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PA ([www.crea-pa.org.br](http://www.crea-pa.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 980Wa





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

**CREA-PA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
354190/2024

Empresa: **B R LIMA LTDA**  
Registro: **0000159465DDPA**

Profissional: **BRUNO RODRIGUES LIMA**  
Registro: **1515263517PA** RNP: **1515263517**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20231048640** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2023 Baixada em: 28/11/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **B R LIMA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO** CPF/CNPJ: **05.421.110/0001-40**  
Endereço do contratante: RUA DAS FLORES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO UF: PA CEP: 68360000  
Contrato: 20230318 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 9.990.374,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA MAL. ASSUNÇÃO Nº: S/N  
Complemento: ORLA Bairro: CENTRO  
Cidade: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO UF: PA CEP: 68360000  
Coordenadas Geográficas: -2.586528, -51.951237  
Data de início: 20/11/2023 Previsão de término: 14/11/2024  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO CPF/CNPJ: 05.421.110/0001-40

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 322.19 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 5000.00 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 1611.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 22.25 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1091.58 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 148.56 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 111 - Execução de Obra Técnica 60.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 92.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 15.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 15.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 205.65 metro quadrado;**

**Observações**

Construção de Orla no Rio Xingu, no município de Senador José Porfírio/PA.

**Informações Complementares**





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

# CREA-PA

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
354190/2024

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 354190/2024  
06/12/2024, 09:26  
B3z7b

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PA ([www.crea-pa.org.br](http://www.crea-pa.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B3z7b





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**285572/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **BRUNO RODRIGUES LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO RODRIGUES LIMA**  
Registro: **1515263517PA** RNP: **1515263517**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20220752383** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/04/2022 Baixada em: 07/12/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **B R LIMA EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU** CPF/CNPJ: **34.887.935/0001-53**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: VITÓRIA DO XINGU UF: PA CEP: 68383000  
Contrato: 20220121 Celebrado em: 25/03/2022  
Valor do contrato: R\$ 443.025,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA RAMAL DOS COCOS Nº: S/N  
Complemento: UBS Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: VITÓRIA DO XINGU UF: PA CEP: 68383000  
Coordenadas Geográficas: -3.133083, -52.145239  
Data de início: 28/03/2022 Conclusão efetiva: 07/10/2022  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU CPF/CNPJ: 34.887.935/0001-53

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 9.90 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 9.90 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 217.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 3.99 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 8.55 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 42.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 176.50 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 28.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #189 - SONDAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 20.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE ÁGUA 111 - Execução de Obra Técnica 7.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 6.00 Pontos; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 316 - Demolição 9.32 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 287.15 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RAMAL DOS COCOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

**Informações Complementares**

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-PA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**285572/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 285572/2022**

**14/12/2022, 11:42**

**2yZWc**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2yZWc





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA.  
CNPJ: 34.887.935/0001-53



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a requerimento da empresa **B R LIMA EIRELI (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 26.847.124/0001-09 com sede na Rua Luiz NE da Silva, nº 700, Bairro Sudam I, Altamira-PA, Estado do Pará, através dos seus responsáveis técnicos: Engenheiro Civil **BRUNO RODRIGUES LIMA, CREA/PA Nº. 1515263517** e o Engenheiro Civil **ALAN RODRIGUES DA SILVA, CREA/PA Nº. 1520072651**, que a mesma executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA, CNPJ 34.887935/0001-53, com sede na Avenida Manoel Felix de Farias, s/n, Bairro Centro, Vitória do Xingu, Estado do Pará a seguinte obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RAMAL DOS COCOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

### 01 – DADOS PRELIMINARES:

- **OBJETO:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RAMAL DOS COCOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

1.0 - **LOCAL DA EXECUÇÃO:** Ramal dos Cocos, Município de Vitória do Xingu/PA.

1.1 - **LICITAÇÃO:** 2/2022-002-FMS

**MODALIDADE:** Tomada de preço

1.2 - **CONTRATO:** Nº 20220121

**DATA DE ASS:** 25/03/2022

1.3- **CONTRATADA:** B R LIMA EIRELI (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES)

1.4 **CNPJ:** 26.847.124/0001-09

1.5 - **PRAZO:** 180 dias

1.6 - **INÍCIO:** 28/03/2022

1.7 - **TÉRMINO:** 16/07/2022

1.8 - **ART:** PA20220752383

Rua Anfrísio Nunes, s/nº - Centro – CEP: 68.383-000 Vitória do Xingu-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 285572/2022, emitida em 14/12/2022



Certidão nº 285572/2022

14/12/2022, 14:03

Chave de Impressão: 2yZWc

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA.  
CNPJ: 34.887.935/0001-53



## 02 – DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE TOTAL	QUANTIDADE EXECUTADA	SITUAÇÃO
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	Licenças e taxas da obra (até 100m2)	CJ	1	1	100,00% - Sem Pendências
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m <sup>2</sup>	6	6	100,00% - Sem Pendências
<b>2</b>	<b>REFORMA UBS</b>				
<b>2.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				
2.1.1	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	m <sup>2</sup>	120	120	100,00% - Sem Pendências
2.1.2	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m <sup>3</sup>	9,32	9,32	100,00% - Sem Pendências
2.1.3	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m <sup>2</sup>	4,43	4,43	100,00% - Sem Pendências
2.1.4	Retirada de forro em PVC	m <sup>2</sup>	112	112	100,00% - Sem Pendências
2.1.5	Retirada de rodapé cerâmico	M	113	113	100,00% - Sem Pendências
2.1.6	Retirada de revestimento cerâmico	m <sup>2</sup>	34,2	34,2	100,00% - Sem Pendências
2.1.7	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m <sup>3</sup>	5	5	100,00% - Sem Pendências
2.1.8	Retirada de piso cerâmico	m <sup>2</sup>	82	82	100,00% - Sem Pendências
<b>2.2</b>	<b>TELHADO E CALHAS</b>				
2.2.1	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	m <sup>2</sup>	120	120	100,00% - Sem Pendências

Rua Anfrísio Nunes, s/n<sup>o</sup> - Centro - CEP: 68.383-000 Vitória do Xingu-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 285572/2022, emitida em 14/12/2022



Certidão nº 285572/2022  
14/12/2022, 14:03

Chave de Impressão: 2yZwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA.  
CNPJ: 34.887.935/0001-53



2.2.2	Limpeza de calhas	M		43	43	100,00% - Sem Pendências
<b>2.3</b>	<b>FORRO</b>					
2.3.1	Forro em lambri de PVC	m <sup>2</sup>		112	112	100,00% - Sem Pendências
<b>2.4</b>	<b>PISO</b>					
2.4.1	Lajota cerâmica - (Padrão Médio)	m <sup>2</sup>		82	82	100,00% - Sem Pendências
2.4.2	Rodapé cerâmico h=8cm	M		113	113	100,00% - Sem Pendências
<b>2.5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
2.5.1	Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação)	UN		6	6	100,00% - Sem Pendências
2.5.2	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN		2	2	100,00% - Sem Pendências
2.5.3	Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação)	UN		4	4	100,00% - Sem Pendências
2.5.4	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	UN		7	7	100,00% - Sem Pendências
2.5.5	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	UN		22	22	100,00% - Sem Pendências
2.5.6	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	UN		13	13	100,00% - Sem Pendências
<b>2.6</b>	<b>PINTURA E REVESTIMENTO</b>					
2.6.1	Acrílica (sobre pintura antiga)	m <sup>2</sup>		675	675	100,00% - Sem Pendências
2.6.2	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m <sup>2</sup>		34	34	100,00% - Sem Pendências
2.6.3	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m <sup>2</sup>		18,7	18,7	100,00% - Sem Pendências

Rua Anfrísio Nunes, s/nº - Centro - CEP: 68.383-000 Vitória do Xingu-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 285572/2022, emitida em 14/12/2022



Certidão nº 285572/2022  
14/12/2022, 14:03

Chave de Impressão: 2yZWc

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA.  
CNPJ: 34.887.935/0001-53



2.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m <sup>2</sup>		34,2	34,2	100,00% - Sem Pendências
<b>2.7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>					
2.7.1	Revisão de ponto de esgoto	PT		10	10	100,00% - Sem Pendências
2.7.2	Revisão de ponto de água	PT		12	12	100,00% - Sem Pendências
<b>2.8</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>					
2.8.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m <sup>2</sup>		6,15	6,15	100,00% - Sem Pendências
2.8.2	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m <sup>2</sup>		12,24	12,24	100,00% - Sem Pendências
2.8.3	Reboco com argamassa 1:6: Adit. Plast.	m <sup>2</sup>		12,24	12,24	100,00% - Sem Pendências
<b>2.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					
2.9.1	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens	m <sup>2</sup>		1,3	1,3	100,00% - Sem Pendências
2.9.2	Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (inc. pint. anticorrosiva)	m <sup>2</sup>		9,25	9,25	100,00% - Sem Pendências
2.9.3	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m <sup>2</sup>		18,7	18,7	100,00% - Sem Pendências
<b>2.10</b>	<b>GRADE DE FERRO</b>					
2.10.1	Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anticorrosiva)	m <sup>2</sup>		6,1	6,1	100,00% - Sem Pendências
<b>3</b>	<b>AMPLIAÇÃO</b>					
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
3.1.1	Furo de sondagem - mais de 15m	UN		1	1	100,00% - Sem Pendências
3.1.2	PROJETO E CALCULO ESTRUTURAL EDIFICACAO RESIDENCIAL	m <sup>2</sup>		217	217	100,00% - Sem Pendências

Rua Anfrísio Nunes, s/n<sup>o</sup> - Centro - CEP: 68.383-000 Vitória do Xingu-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 285572/2022, emitida em 14/12/2022



Certidão nº 285572/2022  
14/12/2022, 14:03

Chave de Impressão: 2yZwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACÃO E INFRAESTRUTURA.  
CNPJ: 34.887.935/0001-53



3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E ESCAVAÇÕES						
3.2.1	Escavação manual até 1.50m de profundidade	m³		8,55	1	100,00% - Sem Pendências
3.3 FUNDAÇÃO						
3.3.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³		0,8	0,8	100,00% - Sem Pendências
3.3.2	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³		5	5	100,00% - Sem Pendências
3.3.3	Impermeabilização para baldrame	m²		28	28	100,00% - Sem Pendências
3.4 ESTRUTURA						
3.4.1	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³		4,9	4,9	100,00% - Sem Pendências
3.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M		13,2	13,2	100,00% - Sem Pendências
3.4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M		13,5	13,5	100,00% - Sem Pendências
3.4.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M		13,2	13,2	100,00% - Sem Pendências
3.5 PAREDES E PAINÉIS						
3.5.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²		281	281	100,00% - Sem Pendências
3.5.2	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²		559	559	100,00% - Sem Pendências
3.5.3	Emboço com argamassa 1:6: Adit. Plast.	m²		136	136	100,00% - Sem Pendências
3.5.4	Reboco com argamassa 1:6: Adit. Plast.	m²		423	423	100,00% - Sem Pendências

Rua Anfrísio Nunes, s/nº - Centro - CEP: 68.383-000 Vitória do Xingu-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 285572/2022, emitida em 14/12/2022



Certidão nº 285572/2022  
14/12/2022, 14:03

Chave de Impressão: 2yZWc

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA.  
CNPJ: 34.887.935/0001-53



3.5.5	Revestimento tipo ACM com acabamento em PVDF e espessura de 4 mm - instalado	m <sup>2</sup>	18	18	100,00% - Sem Pendências
<b>3.6</b>	<b>COBERTURA, CALHAS, RUFOS E PINGADEIRA</b>				
3.6.1	ESTRUTURA MADEIRA DE LEI-TELHADO UMA AGUA P/TELHA FIBROCIMENTO	m <sup>2</sup>	217	217	100,00% - Sem Pendências
3.6.2	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	m <sup>2</sup>	217	217	100,00% - Sem Pendências
3.6.3	Calha em chapa galvanizada	M	10,65	10,65	100,00% - Sem Pendências
3.6.4	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	64,3	64,3	100,00% - Sem Pendências
3.6.5	Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm)	M	16,45	16,45	100,00% - Sem Pendências
<b>3.7</b>	<b>PISO E CALÇADAS</b>				
3.7.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m <sup>2</sup>	94,5	94,5	100,00% - Sem Pendências
3.7.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m <sup>2</sup>	94,5	94,5	100,00% - Sem Pendências
3.7.3	Lajota cerâmica - (Padrão Médio)	m <sup>2</sup>	94,5	94,5	100,00% - Sem Pendências
3.7.4	Calçada (incl. Alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m <sup>2</sup>	67	67	100,00% - Sem Pendências
3.7.5	PISO DE CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-50 1/4" 10cm DESEMPENADO	m <sup>2</sup>	42	42	100,00% - Sem Pendências
<b>3.8</b>	<b>PINTURA E REVESTIMENTO CERAMICO</b>				
3.8.1	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m <sup>2</sup>	484	484	100,00% - Sem Pendências
3.8.2	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m <sup>2</sup>	136	136	100,00% - Sem

Rua Anfrísio Nunes, s/nº - Centro - CEP: 68.383-000 Vitória do Xingu-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 285572/2022, emitida em 14/12/2022



Certidão nº 285572/2022  
14/12/2022, 14:03

Chave de Impressão: 2yZWc

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA.  
CNPJ: 34.887.935/0001-53



						Pendências
3.8.3	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR	m <sup>2</sup>	159	159	100,00% - Sem Pendências	
<b>3.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					
3.9.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m <sup>2</sup>	5,88	5,88	100,00% - Sem Pendências	
3.9.2	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens	m <sup>2</sup>	1,44	1,44	100,00% - Sem Pendências	
3.9.3	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm	m <sup>2</sup>	15,75	15,75	100,00% - Sem Pendências	
<b>3.10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>					
<b>3.10.1</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>					
3.10.1.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexões)	PT	7	7	100,00% - Sem Pendências	
3.10.1.2	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)	PT	6	6	100,00% - Sem Pendências	
3.10.1.3	Fossa séptica conc.arm. cap=40 pessoas	UN	1	1	100,00% - Sem Pendências	
3.10.1.4	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	30	30	100,00% - Sem Pendências	
3.10.1.5	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm	UN	4	4	100,00% - Sem Pendências	
3.10.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	20	20	100,00% - Sem Pendências	
3.10.1.7	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20	20	100,00% - Sem Pendências	

Rua Anfrísio Nunes, s/nº - Centro – CEP: 68.383-000 Vitória do Xingu-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 285572/2022, emitida em 14/12/2022



Certidão nº 285572/2022

14/12/2022, 14:03

Chave de Impressão: 2yZWc

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA.  
CNPJ: 34.887.935/0001-53



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 285572/2022, emitida em 14/12/2022



Certidão nº 285572/2022  
14/12/2022, 14:03

Chave de Impressão: 2yZWc

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 12 folhas



Rua Anfrísio Nunes, s/nº - Centro - CEP: 68.383-000 Vitória do Xingu-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Pará

Impresso em: 14/12/2022, às 14:03.

	AF_06/2016					
<b>3.10.2</b>	<b>APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>					
3.10.2.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	2	100,00% - Sem Pendências	
3.10.2.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	2	100,00% - Sem Pendências	
3.10.2.3	Chuveiro em PVC	UN	2	2	100,00% - Sem Pendências	
3.10.2.4	Porta papel de louça	UN	2	2	100,00% - Sem Pendências	
3.10.2.5	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	2	100,00% - Sem Pendências	
3.10.2.6	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	2	100,00% - Sem Pendências	
3.10.2.7	Porta toalha argola- cromado	UN	2	2	100,00% - Sem Pendências	
3.10.2.8	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	UN	2	2	100,00% - Sem Pendências	
<b>3.11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>					
3.11.1	Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector	UN	1	1	100,00% - Sem Pendências	
3.11.2	Centro de distribuição p/ 10 disjuntores (s/ barramento)	UN	1	1	100,00% - Sem	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA.  
CNPJ: 34.887.935/0001-53



					Pendências
3.11.3	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	PT	4	4	100,00% - Sem Pendências
3.11.4	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	7	7	100,00% - Sem Pendências
3.11.5	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) até 200W	PT	9	9	100,00% - Sem Pendências
3.11.6	Caixa plástica 4"x2"	UN	18	18	100,00% - Sem Pendências
3.11.7	Eletroduto PVC Rígido de 1"	M	100	100	100,00% - Sem Pendências
3.11.8	Eletroduto PVC Rígido de 2"	M	100	100	100,00% - Sem Pendências
3.11.9	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	M	100	100	100,00% - Sem Pendências
3.11.10	Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV	M	100	100	100,00% - Sem Pendências
3.11.11	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	UN	9	9	100,00% - Sem Pendências
3.11.12	Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação)	UN	5	5	100,00% - Sem Pendências
3.11.13	Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação)	UN	2	2	100,00% - Sem Pendências
3.11.14	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	UN	11	11	100,00% - Sem Pendências
<b>3.12</b>	<b>INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO</b>				
3.12.1	Ponto de dreno p/ Split (10m)	PT	4	4	100,00% - Sem Pendências
<b>3.13</b>	<b>FORRO</b>				
3.13.1	Forro em PVC 100mm entarrugamento - metálico	m <sup>2</sup>	188	188	100,00% - Sem

Rua Anfrísio Nunes, s/nº - Centro - CEP: 68.383-000 Vitória do Xingu-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 285572/2022, emitida em 14/12/2022



Certidão nº 285572/2022  
14/12/2022, 14:03

Chave de Impressão: 2yZwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA.  
CNPJ: 34.887.935/0001-53



					Pendências
3.14	<b>BANCADA DA COZINHA</b>				
3.14.1	MARMORE MARROM IMPERIAL 3CM	m <sup>2</sup>	2,45	2,45	100,00% - Sem Pendências
4	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>				
4.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	UN	1	1	100,00% - Sem Pendências
4.2	Plantio de grama (incl. terra preta)	m <sup>2</sup>	74,332	74,332	100,00% - Sem Pendências
4.3	Limpeza geral e entrega da obra	m <sup>2</sup>	395	395	100,00% - Sem Pendências

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 285572/2022, emitida em 14/12/2022



Certidão nº 285572/2022  
14/12/2022, 14:03

Chave de Impressão: 2yZwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 12 folhas

Rua Anfrísio Nunes, s/nº - Centro – CEP: 68.383-000 Vitória do Xingu-PA





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA.  
CNPJ: 34.887.935/0001-53



**03 – CONCLUSÃO E PARECER:**

Após completa vistoria e análise aos elementos técnicos relativos à obra, ficou constatado que toda a obra e serviços foram executados e concluídos em total consonância com o estabelecido em contrato, e demais normas técnicas vigentes, razão pela qual, lavramos o presente Termo, com o qual damos plena e geral quitação da obra e serviços a cargo da empresa acima mencionada, ficando a mesma a partir desta data, responsável apenas pelo que estabelece o Artigo 618 do Código Civil.

Vitória do Xingu (PA), 18 de julho de 2022.

**REC**

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Diego Fernandes Rocha de Almeida  
Secretário de Obras, Viação e  
Infraestrutura  
Decreto 005/2021 - PMVX  
CPF 019.892.402-08

**REC**

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Gabriel Souza de Almeida  
Engenheiro Civil – CREA 152047714-7  
Fiscal de Contrato PMVX  
CPF: 026.242.202-67

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
B R LIMA EIRELI (ENGEPLAN ENGENHARIA, GESSOS, VIDROS E MARMORES)  
Bruno Rodrigues Lima  
Proprietário  
Contratada



**RECONHECIMENTO NO VERSO**

Rua Anfrísio Nunes, s/nº - Centro – CEP: 68.383-000 Vitória do Xingu-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 285572/2022, emitida em 14/12/2022



Certidão nº 285572/2022

14/12/2022, 14:03

Chave de Impressão: 2yZWc

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 12 folhas





Inverted text block, likely a technical report or certificate content, appearing as bleed-through from the reverse side.



**CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE VITÓRIA DO XINGU**  
 Rua José Porfírio Neto, 1222, Centro - Vitória do Xingu-PA - CEP: 68383-000  
 Fones: (93) 99218-7160 - E-mail: cartoriounicovtx@gmail.com  
**Fernando Lopes Lacerda**  
 Tabelião e Oficial Registrador

----- RECONHECIMENTO Nº 005935 -----  
 Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1)DIEGO  
**FERNANDES ROCHA DE ALMEIDA**  
 Dou fe: Vitória do Xingu/PA, 05 de dezembro de 2022

*Virma Nascimento Bezerra de Brito*  
 Virma Nascimento Bezerra de Brito - Escrevente Autorizada  
 Emolumentos: R\$ 6,40 + Selo: R\$ 0,45 -- Total: R\$6,85 - Selos: 005609378A

**CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE VITÓRIA DO XINGU**  
 Rua José Porfírio Neto, 1222, Centro - Vitória do Xingu-PA - CEP: 68383-000  
 Fones: (93) 99218-7160 - E-mail: cartoriounicovtx@gmail.com  
**Fernando Lopes Lacerda**  
 Tabelião e Oficial Registrador

----- RECONHECIMENTO Nº 005935 -----  
 Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (2)GABRIEL  
**SOUZA DE ALMEIDA**  
 Dou fe: Vitória do Xingu/PA, 05 de dezembro de 2022

*Virma Nascimento Bezerra de Brito*  
 Virma Nascimento Bezerra de Brito - Escrevente Autorizada  
 Emolumentos: R\$ 6,40 + Selo: R\$ 0,45 -- Total: R\$6,85 - Selos: 005609379A

Inverted signature and name: Bruno Rodrigues Lima, Proprietário, Contrata



Inverted footer text: Rua Antônio Nunes, s/nº - Centro - CEP: 68383-000 Vitória do Xingu-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 285572/2022, emitida em 14/12/2022



Certidão nº 285572/2022  
14/12/2022, 14:03  
Chave de Impressão: 2yZWc

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 12 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

333271/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **BRUNO RODRIGUES LIMA**  
Registro: **1515263517PA** RNP: **1515263517**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20231013621** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/10/2023 Baixada em: 19/04/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **B R LIMA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO** CPF/CNPJ: **05.421.110/0001-40**  
Endereço do contratante: RUA DAS FLORES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO UF: PA CEP: 68360000  
Contrato: 20230268 Celebrado em: 24/08/2023  
Valor do contrato: R\$ 596.093,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA ABEL FIGUEIREDO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO UF: PA CEP: 68360000  
Coordenadas Geográficas: -2.589519, -51.949125  
Data de início: 28/08/2023 Conclusão efetiva: 25/01/2024  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO CPF/CNPJ: 05.421.110/0001-40

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 112 - Execução de Serviço Técnico 13.96 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112 - Execução de Serviço Técnico 170.80 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 112 - Execução de Serviço Técnico 114.54 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 112 - Execução de Serviço Técnico 9.14 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 112 - Execução de Serviço Técnico 80.51 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 57.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 112 - Execução de Serviço Técnico 4.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 112 - Execução de Serviço Técnico 4.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 112 - Execução de Serviço Técnico 377.44 metro quadrado;**

**Observações**

Contratação de empresa para Construção de concha acústica localizada na sede do município de Senador José Porfírio/PA

Número da ART: **PA20241096116** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/03/2024 Baixada em: 19/04/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **B R LIMA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO** CPF/CNPJ: **05.421.110/0001-40**  
Endereço do contratante: RUA DAS FLORES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO UF: PA CEP: 68360000  
Contrato: 20230268 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 48.343,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA DAS FLORES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO UF: PA CEP: 68360000  
Coordenadas Geográficas: -2.590265, -51.952995  
Data de início: 26/01/2024 Conclusão efetiva: 25/03/2024  
Finalidade:





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**CREA-PA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**333271/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Proprietário: MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO

CPF/CNPJ: 05.421.110/0001-40

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 1.84 metro cúbico;**

**Observações**

O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo qualitativo de valor no Percentual de 8,11% (oito virgula onze por cento), bem como a prorrogação do prazo de execução e de vigência.

**Informações Complementares**

- CERTIFICA-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ART. 7 E 25 RES. 218/73 e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 333271/2024**

**22/04/2024, 13:31**

**5D680**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5D680





Estado do Pará  
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PÁ.  
**CNPJ:** 05.421.110/0001-40

### DADOS DA OBRA

**CONTRATO Nº:** 20230268

**TOMADA DE PREÇO Nº:** 006/2023-PMSJP

**OBJETO:** Construção de concha acústica localizada na sede do município de Senador José Porfírio/PA.

**ENDEREÇO:** TRAVESSA ABEL FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, CEP 68.360-000 SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA

**COORDENADAS GEOGRÁFICAS:** 23° 35' 21,990"S 51° 57' 02,160"O

**PRAZO DO CONTRATO:** 210 dias

**INÍCIO DO CONTRATO:** 24/08/2023

**TÉRMINO DO CONTRATO:** 20/03/2024

**EXECUÇÃO DA OBRA:** 150 dias

**INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:** 28/08/2023

**TÉRMINO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:** 25/01/2024

**EMPRESA CONTRATADA:** B R LIMA LTDA

**CNPJ:** 26.847.124/0001-09

### 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO AO CONTRATO Nº. 20230268

**PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE:** 21/03/2024 À 20/05/2024

**PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE:** 26/01/2024 À 25/03/2024

### RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA PELO CONTRATADO:

Eng. Civil Bruno Rodrigues Lima CREA: 1515263517

ART PRINCIPAL: Nº PA20231013621

ART 1º TERMO ADITIVO: Nº PA20241096116

### RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATANTE:

Eng. Civil Filipe Santos Soares

CREA:1518831990

**Atestamos** para os devidos fins que a empresa B R LIMA LTDA foi contratada pelo Fundo Municipal da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio -Pá, para a realização dos serviços relacionados, no qual foram concluídos integralmente em 07 de março de 2024, os serviços da planilha abaixo.

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfírio@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 333271/2024, emitida em 22/04/2024



Certidão nº 333271/2024  
22/04/2024, 14:33

Chave de Impressão: 5D680  
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2024 e contém 7 folhas




**ATIVIDADES EXECUTADAS:**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.1	011171	SEDOP	Licenças e taxas da obra (até 500m2)	CJ	1,00
1.2	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	93,72
1.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	127,00
1.5	010009	SEDOP	Locação da obra a trena	M2	298,03
<b>2</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		
2.1	021101	SBC	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO	UN	1,00
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	030010	SEDOP	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	24,36
3.2	030011	SEDOP	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	11,03
<b>4</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>		
4.1	040257	SEDOP	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	1,20
4.2	050766	SEDOP	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	M3	9,14
<b>5</b>			<b>ESTRUTURA</b>		
5.1	050766	SEDOP	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	M3	13,96
5.2	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,80
5.3	050771	SEDOP	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamto)	M2	114,54
5.4	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,40
5.5	250672	SEDOP	Torre p/ caixa d'agua h=4.0m (alvenaria)	UN	1,00
<b>6</b>			<b>PAREDES</b>		
6.1	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	12,37
6.2	060045	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	365,07
<b>7</b>			<b>COBERTURA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 333271/2024, emitida em 22/04/2024



Certidão nº 333271/2024  
22/04/2024, 14:33

Chave de Impressão: 5D680  
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2024 e contém 7 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfírio@hotmail.com





7.1	071361	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m <sup>2</sup>	170,80
7.2	070030	SEDOP	Cobertura - telha alumínio trapezoidal e= 0,5mm	M2	170,80
7.3	070277	SEDOP	Calha em chapa galvanizada	M	28,00
<b>8</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1	080293	SEDOP	Impermeabilização para baldrame	M2	80,51
<b>9</b>			<b>ESQUADRIAS</b>		
9.1	091380	SEDOP	Esquadria c/ venezianas de alumínio natural c/ ferragens	M2	3,78
9.2	090482	SEDOP	Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples	M2	6,51
9.3	091516	SEDOP	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	M2	0,24
9.4	091512	SEDOP	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	M2	1,40
<b>10</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>		
10.1	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m <sup>2</sup>	754,88
10.2	110762	SEDOP	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	23,94
10.3	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m <sup>2</sup>	730,94
10.4	110644	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	M2	23,94
10.5	061458	SEDOP	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	M2	56,32
<b>11</b>			<b>RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS</b>		
11.1	120164	SEDOP	Rodape ceramico h=8cm	M	122,40
11.2	120734	SEDOP	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	M2	1,91
<b>12</b>			<b>PISO</b>		
12.1	130507	SEDOP	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m <sup>2</sup>	207,31
12.2	130119	SEDOP	Lajota ceramica - (Padrão Médio)	M2	216,31
<b>13</b>			<b>FORRO</b>		
13.1	141373	SEDOP	Forro em gesso acartonado aramado	M2	231,05
<b>14</b>			<b>PINTURA</b>		
14.1	151284	SEDOP	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	M2	730,94
14.2	150253	SEDOP	Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos	M2	231,05
<b>15</b>			<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>		

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfírio@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 333271/2024, emitida em 22/04/2024



Certidão nº 333271/2024  
 22/04/2024, 14:33

Chave de Impressão: 5D680

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2024 e contém 7 folhas





Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
 C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



15.1	12971	ORSE	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	1,00
15.2	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	16,00
15.3	170332	SEDOP	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	4,00
15.4	170334	SEDOP	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	UN	1,00
15.5	171523	SEDOP	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	UN	33,00
15.6	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00
15.7	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
15.8	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
15.9	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
15.10	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
15.11	170298	SEDOP	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	M	250,00
15.12	170418	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	M	350,00
15.13	170317	SEDOP	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	M	30,00
15.14	170320	SEDOP	Cabo de cobre 16mm2 - 750 V	M	50,00
15.15	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
15.16	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
15.17	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
15.18	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
15.19	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
15.20	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00
<b>16</b>			<b>INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO</b>		
16.1	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	PT	2,00

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfiro@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 333271/2024, emitida em 22/04/2024



Certidão nº 333271/2024  
 22/04/2024, 14:33

Chave de Impressão: 5D680  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2024 e contém 7 folhas





16.2	230262	SEDOP	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	PT	2,00
<b>17</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>		
<b>17.1</b>			<b>TUBOS E CONEXÕES</b>		
17.1.1	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	4,00
17.1.2	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	4,00
17.1.3	180349	SEDOP	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	UN	1,00
17.1.4	180102	SEDOP	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	10,00
17.1.5	180680	SEDOP	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	UN	1,00
17.1.6	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
<b>17.2</b>			<b>APARELHOS, LOUÇAS E SANITARIOS</b>		
17.2.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.2.2	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.2.3	180461	SEDOP	Reservatório em polietileno de 1.000 L	UN	1,00
17.2.4	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
17.2.5	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	UN	1,00
17.2.6	190238	SEDOP	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	UN	1,00
17.2.7	130495	SEDOP	Granito preto e=2cm	M2	1,64
17.2.8	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
<b>18</b>			<b>SERRALHERIA</b>		
18.1	241318	SEDOP	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	UN	1,00
<b>19</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
19.1	270633	SEDOP	Rejuntamento de revestimento/piso ceramico c/ cimento branco	M2	240,25
19.2	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	M2	298,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 333271/2024, emitida em 22/04/2024



Certidão nº 333271/2024  
22/04/2024, 14:33

Chave de Impressão: 5D680  
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2024 e contém 7 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfírio@hotmail.com





## Planilha do Aditivo

<b>5</b>			<b>ESTRUTURA</b>		
5.1	050766	SEDOP	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - ESCADA	m³	1,84
<b>6</b>			<b>PAREDES</b>		
6.1	061354	SEDOP	Divisória em gesso acartonado e= 7cm	M2	5,32
<b>7</b>			<b>COBERTURA</b>		
7.1	071466	SEDOP	Cumeeira em aço galvanizado	M	14,00
<b>9</b>			<b>ESQUADRIAS</b>		
9.2	090482	SEDOP	Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples	M2	1,68
<b>10</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>		
10.5	061458	SEDOP	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m²	25,68
<b>11</b>			<b>RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS</b>		
11.1	120164	SEDOP	Rodape ceramico h=8cm	M	22,76
11.2	120734	SEDOP	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	3,35
<b>12</b>			<b>PISO</b>		
12.2	130119	SEDOP	Lajota ceramica - (Padrão Médio)	M2	17,10
<b>14</b>			<b>PINTURA</b>		
14.1	150377	SEDOP	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m²	18,80
14.2	A- LETRA	Próprio	ABERTURA DE LETRA	m²	108,00
<b>16</b>			<b>INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO</b>		
16.1	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	PT	1,00
16.2	230262	SEDOP	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	PT	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 333271/2024, emitida em 22/04/2024



Certidão nº 333271/2024  
 22/04/2024, 14:33

Chave de Impressão: 5D680  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2024 e contém 7 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfírio@hotmail.com





Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



Destaca-se assim que não há fatos supervenientes até o momento que desabonem a conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho, e que estão cumpriram como já demonstrado com suas obrigações, não havendo reclamações ou objeções quanto à qualidade dos produtos/ serviços até a presente data.

Senador José Porfírio-Pá, 08 de abril de 2024.

**FILIFE SANTOS SOARES:99229951234**  
Assinado de forma digital por FILIFE SANTOS SOARES:99229951234

**Filipe Santos Soares**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/PA 1518831990  
Fiscal Responsável da Obra

**DIRCEU BIANCARDI:59629053268**  
Assinado de forma digital por DIRCEU BIANCARDI:59629053268  
Dados: 2024.04.08 18:16:09 -03'00'

**Dirceu Biancardi**  
PREFEITO MUNICIPAL  
ORDENADOR DE DISPESAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 333271/2024, emitida em 22/04/2024



Certidão nº 333271/2024  
22/04/2024, 14:33

Chave de Impressão: 5D680  
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2024 e contém 7 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfírio@hotmail.com





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**354186/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **BRUNO RODRIGUES LIMA**  
Registro: **1515263517PA** RNP: **1515263517**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20241240878** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/12/2024 Baixada em: 06/12/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **B R LIMA LTDA**

Contratante: **LABOCLIN CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICOS EIRELI** CPF/CNPJ: **13.620.194/0001-70**  
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO RODRIGUES Nº: 594  
Complemento: Bairro: ESPLANADA DO XINGÚ  
Cidade: ALTAMIRA UF: PA CEP: 68372833  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 357.491,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO RODRIGUES Nº: 594  
Complemento: Bairro: ESPLANADA DO XINGÚ  
Cidade: ALTAMIRA UF: PA CEP: 68372833  
Coordenadas Geográficas: -3.208707, -52.217801  
Data de início: 05/09/2024 Conclusão efetiva: 05/01/2025  
Finalidade:  
Proprietário: LABOCLIN CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICOS EIRELI CPF/CNPJ: 13.620.194/0001-70

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #100 - HOSPITAL 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM UM CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICOS

**Informações Complementares**

- CERTIFICA-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ART. 7 E 25 RES. 218/73 e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 354186/2024**  
**11/02/2025, 10:57**  
**xbwb2**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xbwb2





**ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA**

**CONTRATANTE**

**LABOCLIN CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICOS EIRELI**, CNPJ: 13.620.194/0001-70, ENDEREÇO: AV JOÃO RODRIGUES, Nº 594, BAIRRO ESPLANADA DO XINGU, CEP 68.372-833, ALTAMIRA-PA, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Sócio Proprietário **Ezequiel Ribeiro, portador do CPF: 656.957.392-68**.

**CONTRATADA**

**B R LIM A LTDA**, pessoa jurídica de direito privado interno, com sede na Rua Luis Né da Silva, nº 700, Bairro Sudam I, na Cidade de Altamira, no estado do Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 26.847.124/0001-09, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Proprietário, Bruno Rodrigues Lima, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do RG nº 6624895 PC/PA e do CPF Nº 017.105.772-40, residente domiciliando na Cidade de Altamira – Pará.

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA B R LIMA LTDA**

Engenheiro Civil Bruno Rodrigues Lima CREA: 1515263517  
 ART PRINCIPAL: Nº **PA20241240878**

Engenheiro Civil Alan Rodrigues da Silva CREA: 1520072651  
 ART CO-RESPONSÁVEL: Nº **PA20241240893**

**PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 120 dias  
**INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:** 05/09/2024  
**TÉRMINO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:** 05/01/2025

**INÍCIO DA OBRA:** 05/09/2024  
**TÉRMINO DA OBRA:** 06/12/2024

Atestamos para quem interessar que os engenheiros civis, conformes dados acima, participaram efetivamente da execução dos serviços em um centro integrado de diagnósticos, sendo que os serviços foram executados de boa qualidade, e os mesmos atenderam as necessidades desta instituição, no qual foram concluídos integralmente em 06 de dezembro de 2024, segue em anexo a planilha de serviços executados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
<b>1</b>	<b>PAREDES</b>		
1.1	DIVISÓRIA EM DRYWALL COM ESTRUTURA METÁLICA E LÁ DE VIDRO	M²	1.093
<b>2</b>	<b>PISO E REVESTIMENTO</b>		
2.1	PISO VINILICO	M²	955
<b>3</b>	<b>SOLEIRA E PEITORIL</b>		
3.1	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA - E=2CM	M²	3,92
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8MM COM FERRAGENS	M²	37,80
<b>5</b>	<b>FORRO</b>		
5.1	FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	M²	955
5.2	DECORAÇÃO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO	M	101
<b>6</b>	<b>PINTURA</b>		
6.1	LATEX ACRILICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR – INTERNA E EXTERNA	M²	2.186
6.2	EMASSAMENTO DE TETO C/ MASSA CORRIDA	M²	955
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	955
<b>7</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
7.1	BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA	M²	11,81

AV JOÃO RODRIGUES, Nº 594, BAIRRO ESPLANADA DO XINGU, CEP 68.372-833, ALTAMIRA-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 354186/2024, emitida em 11/02/2025



Certidão nº 354186/2024

11/02/2025, 11:09

Chave de Impressão: xbw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2025 e contém 2 folhas



LABOCLIN CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICOS EIRELI  
CNPJ: 13.620.194/0001-70

7.2	BANCADA EM GRANITO ITAUNAS	M²	8,18
7.3	BANCADA EM GRANITO OCRE ITABIRA	M²	7,22
7.4	BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA	M²	3,52
8	REVESTIMENTOS		
8.1	REBOCO COM ARGAMASSA BARITADA	M²	120

Considerando que não encontramos nada em nossos arquivos que desabone a conduta dos profissionais acima mencionados, por isso assino o presente Atestado de Capacidade em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Altamira - PA, 06 de dezembro de 2024



*Ezequiel Ribeiro*  
Ezequiel Ribeiro  
CPF: 656.957.392-68  
SOCIO PROPRIETARIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 354186/2024, emitida em 11/02/2025



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DO PARÁ  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
TABELIONATO DE NOTAS  
1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - Altamira - PA  
SELO DIGITAL RECONHECIMENTO DE FIRMA  
(104) Nº 13597624 - SERIE: A - CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 42879531000096459020517121  
Emolumento: R\$5,77, TFJ: R\$0,00, ISSQN: R\$0,29, FRC: R\$0,18, Selo: R\$0,45, FRJ: R\$1,05, Total: R\$7,74  
Reconhecimento de Firma por Semelhança  
Reconheço por semelhança a assinatura de EZEQUIEL RIBEIRO.  
Consulte a autenticidade deste selo em <https://www.tjpa.jus.br>  
Em: 10/02/2025. Gilmar Ribeiro da Silva de Aquino - Ecrevente Autorizado

Gilmar Ribeiro da Silva de Aquino  
Ecrevente Juramentado

QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

AV JOÃO RODRIGUES, Nº 594, BAIRRO ESPLANADA DO XINGU, CEP 68.372-833, ALTAMIRA-PA

Certidão nº 354186/2024

11/02/2025, 11:09

Chave de Impressão: xbwbb2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2025 e contém 2 folhas





Altamira – PA, 06 de dezembro de 2024.

## DECLARAÇÃO DE VISTORIA TECNICA

**Rolf Pedrosa Bohry**, Engenheiro Civil, registrado sobe o CREA-PA Nº 1515333051, conforme determinado com a ART PA20210613909, apresenta a declaração de parecer técnico final da obra (**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM UM CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICOS**), conforme segue.

### 1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

#### 1.1 – Dados da construção

Prestação de serviço estabelecido entre a empresa contratante **LABOCLIN CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICOS EIRELI**, CNPJ: 13.620.194/0001-70, ENDEREÇO: AV JOÃO RODRIGUES, Nº 594, BAIRRO ESPLANADA DO XINGU, CEP 68.372-833, ALTAMIRA-PA, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, e contratada **B R LIMA LTDA**, CNPJ: 26.847.124/0001-09, ENDEREÇO: RUA LUIS NÉ DA SILVA, Nº 700, BAIRRO SUDAM I, CEP 68.371-363, ALTAMIRA-PA.

#### RESPONSÁVEIS TECNICOS DA OBRA PELA CONTRATADA:

Engenheiro Civil Bruno Rodrigues Lima CREA: 1515263517  
ART PRINCIPAL: Nº **PA20241240878**

Engenheiro Civil Alan Rodrigues da Silva CREA: 1520072651  
ART CO-RESPONSÁVEL: Nº **PA20241240893**

**EXECUÇÃO DA OBRA:** 120 dias  
**INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:** 05/09/2024  
**TÉRMINO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:** 05/01/2025

**INÍCIO DA OBRA:** 05/09/2024  
**TÉRMINO DA OBRA:** 06/12/2024

#### 1.2 – Finalidade

A presente declaração de vistoria relata os termos de boa execução dos serviços referido obra.

### 2 – VISTORIA DA OBRA

Após a vistoria, realizada no dia 06/12/2024, registrada na ART Nº **PA20241240987**, ficou constatado que todos os serviços foram executados e concluídos em total consonância com o estabelecido nas ART Nº **PA20241240878** e **PA20241240893**, de conforme as Normas Técnicas vigentes.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 354186/2024, emitida em 11/02/2025



Certidão nº 354186/2024

11/02/2025, 11:09

Chave de Impressão: xbwbb2

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2025 e contém 2 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**353570/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **BRUNO RODRIGUES LIMA**  
Registro: **1515263517PA** RNP: **1515263517**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20231048640** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2023 Baixada em: 28/11/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **B R LIMA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO** CPF/CNPJ: **05.421.110/0001-40**  
Endereço do contratante: RUA DAS FLORES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO UF: PA CEP: 68360000  
Contrato: 20230318 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 9.990.374,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA MAL. ASSUNÇÃO Nº: S/N  
Complemento: ORLA Bairro: CENTRO  
Cidade: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO UF: PA CEP: 68360000  
Coordenadas Geográficas: -2.586528, -51.951237  
Data de início: 20/11/2023 Conclusão efetiva: 14/11/2024  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO CPF/CNPJ: 05.421.110/0001-40

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 322.19 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 5000.00 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 1611.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 22.25 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1091.58 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 148.56 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 111 - Execução de Obra Técnica 60.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 92.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 15.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 15.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 205.65 metro quadrado;**

**Observações**

Construção de Orla no Rio Xingu, no município de Senador José Porfírio/PA.

**Informações Complementares**

- CERTIFICAM-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ART. 7 E 25 RES. 218/73. RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES, e registrada(s) na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**353570/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 353570/2024****06/12/2024, 08:47****Wd8Ac**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Wd8Ac





Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
 C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



Prefeitura Municipal de  
**Senador José Porfírio**  
 De mãos dadas com o futuro

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

**CNPJ:** 05.421.110/0001-40

### DADOS DA OBRA

**CONTRATO Nº:** 20230318

**Concorrência nº.** 001/2023-PMSJP

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para Construção de Orla no Rio Xingu, no município de Senador José Porfírio/PA, em atendimento a Lei Municipal nº. 263, de 23/12/2022

**ENDEREÇO:** ORLA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, CENTRO, CEP 68.360-000, MUNICIPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA.

**CEP:** 68.360-000

**COORDENADAS GEOGRÁFICAS:** Latitude: 2°35'24.03"S Longitude: 51°57'19.37"O

**PRAZO DO CONTRATO:** 420 dias

**INÍCIO DO CONTRATO:** 20/10/2023

**TÉRMINO DO CONTRATO:** 13/12/2024

**EXECUÇÃO PREVISTA:** 360 Dias (ORDEM DE SERVIÇO)

**INÍCIO DA OBRA:** 20/11/2023

**TÉRMINO PREVISÃO DA OBRA:** 14/11/2024

**EXECUÇÃO DA OBRA:** 350 dias

**INÍCIO DA OBRA:** 20/11/2023

**TÉRMINO DA OBRA:** 05/11/2024

**EMPRESA CONTRATADA:** B R LIMA LTDA

**CNPJ:** 26.847.124/0001-09

### RESPOSÁVEL TÉCNICOS DA OBRA PELO CONTRATADO:

Eng. Civil BRUNO RODRIGUES LIMA CREA: 1515263517 ART: Nº PA 20231048640

### RESPOSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATANTE:

Eng. Civil FILIPE SANTOS SOARES

CREA: 1518831990

**Atestamos** para os devidos fins que a empresa B R LIMA LTDA foi contratada pela Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, para a realização dos serviços relacionado, no qual foram concluídos integralmente em 05 de novembro de 2024, os serviços da planilha abaixo.

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfírio@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 353570/2024, emitida em 06/12/2024



Certidão nº 353570/2024

06/12/2024, 08:58

Chave de Impressão: Wd8Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 17 folhas




**ATIVIDADES EXECUTADAS:**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Concluído
<b>1</b>			<b>PROJETO EXECUTIVO</b>			100% concluído
1.2	proj 2	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UND	1,00	100% concluído
<b>2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>			100% concluído
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000,00	100% concluído
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000,00	100% concluído
2.3	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000,00	100% concluído
2.4	ENGSEG	Próprio	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,00	100% concluído
<b>3</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>			100% concluído
3.1	mob 2	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO PESADO E EQUIPAMENTO	UN	1,00	100% concluído
3.2	DESMOB 2	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO PESADO E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	100% concluído
<b>4</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			100% concluído
4.1	010002	SEDOP	Levantamento planialtimétrico c/ aparelho	m <sup>2</sup>	9.694,80	100% concluído
4.2	C0053	SEINFRA	LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO	m <sup>2</sup>	4.748,00	100% concluído
4.3	010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	m <sup>2</sup>	6,00	100% concluído
4.4	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	20,00	100% concluído
4.5	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m <sup>2</sup>	1,00	100% concluído
4.6	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m <sup>2</sup>	18,00	100% concluído
4.7	010000	SEDOP	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	CJ	1,00	100% concluído
4.8	101497	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	100% concluído
4.9	011329	SEDOP	Furo de sondagem - até 15m	UN	10,00	100% concluído
<b>5</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DA TERRA</b>			100% concluído
<b>5.1</b>			<b>LIMPEZA DO TERRENO</b>			100% concluído
5.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	646,32	100% concluído
<b>5.2</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>			100% concluído
5.2.1	102303	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m <sup>3</sup>	491,20	100% concluído

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 353570/2024, emitida em 06/12/2024



Certidão nº 353570/2024  
06/12/2024, 08:58  
Chave de Impressão: Wd8Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 17 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfrio@hotmail.com





Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
 C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



5.2.2	C2806	SEINFRA	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a	H	80,00	100% concluído
5.2.3	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	m³	28,00	100% concluído
5.2.4	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	103,41	100% concluído
5.2.5	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	387,79	100% concluído
5.2.6	100957	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.877,90	100% concluído
5.2.7	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	387,79	100% concluído
<b>6</b>			<b>MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO</b>			100% concluído
<b>6.1</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>			100% concluído
6.1.1	041333	SEDOP	Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravação)	M	1.611,00	100% concluído
<b>6.2</b>			<b>ESTRUTURA</b>			100% concluído
<b>6.2.1</b>			<b>VIGAS/PILARES/LAJES/PAREDES</b>			100% concluído
<b>6.2.1</b>			<b>CONCRETO DAS PLACAS</b>			100% concluído
6.2.1.1	051287	SEDOP	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl.lançamento e adensamento)	m³	99,30	100% concluído
<b>6.2.2</b>			<b>FORMA</b>			100% concluído
6.2.2.1	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	1.520,00	100% concluído
6.2.2.2	050037	SEDOP	Desforma	m²	1.520,00	100% concluído
<b>6.2.3</b>			<b>RELAÇÃO DE AÇO C50</b>			100% concluído
6.2.3.1	100343	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	10.034,00	100% concluído
<b>6.2.4</b>			<b>VIGA DE COROAMENTO</b>			100% concluído
<b>6.2.4.1</b>			<b>CONCRETO</b>			100% concluído
6.2.4.1.1	051172	SEDOP	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	90,00	100% concluído
<b>6.2.4.2</b>			<b>FORMA</b>			100% concluído
6.2.4.2.1	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	465,00	100% concluído
6.2.4.2.2	050037	SEDOP	Desforma	m²	465,00	100% concluído
<b>6.2.4.3</b>			<b>RELAÇÃO DE AÇO CA 50</b>			100% concluído
6.2.4.3.1	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,40	100% concluído

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 353570/2024, emitida em 06/12/2024



Certidão nº 353570/2024

06/12/2024, 08:58

Chave de Impressão: Wd8Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 17 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfrio@hotmail.com





Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
 C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



6.2.4.3.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.436,00	100% concluído
6.2.4.3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.816,00	100% concluído
<b>6.2.5</b>			<b>GUARDA CORPO</b>			100% concluído
<b>6.2.5.1</b>			<b>CONCRETO</b>			100% concluído
6.2.5.1.1	051286	SEDOP	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	32,00	100% concluído
<b>6.2.5.2</b>			<b>FORMA</b>			100% concluído
6.2.5.2.1	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	473,00	100% concluído
6.2.5.2.2	050037	SEDOP	Desforma	m²	473,00	100% concluído
<b>6.2.5.3</b>			<b>RELAÇÃO DE AÇO CA 50</b>			100% concluído
6.2.5.3.1	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.643,00	100% concluído
6.2.5.3.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3.179,00	100% concluído
<b>6.3</b>			<b>ESCADA</b>			100% concluído
6.3.1	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	45,97	100% concluído
6.3.2	131	ORSE	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	4,06	100% concluído
6.3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	4,06	100% concluído
6.3.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	325,90	100% concluído
6.3.5	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,30	100% concluído
6.3.6	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	122,80	100% concluído
6.3.7	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	94,30	100% concluído
<b>6.4</b>			<b>RAMPA</b>			100% concluído
<b>6.4.1</b>			<b>ESTRUTURA DA RAMPA (2)</b>			100% concluído
6.4.1.1	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	95,20	100% concluído

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 353570/2024, emitida em 06/12/2024



Certidão nº 353570/2024  
 06/12/2024, 08:58  
 Chave de Impressão: Wd8Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 17 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfrio@hotmail.com





Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
 C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



6.4.1.2	131	ORSE	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	13,25	100% concluído
6.4.1.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	13,25	100% concluído
6.4.1.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,20	100% concluído
6.4.1.5	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	149,70	100% concluído
6.4.1.6	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.127,20	100% concluído
6.4.1.7	92922	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.279,30	100% concluído
<b>6.4.2</b>			<b>VIGAS DA RAMPA</b>			100% concluído
6.4.2.1	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	300,00	100% concluído
6.4.2.2	131	ORSE	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	51,00	100% concluído
6.4.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	51,00	100% concluído
6.4.2.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	650,00	100% concluído
6.4.2.5	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.200,00	100% concluído
6.4.2.6	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.800,00	100% concluído
6.4.2.7	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.000,00	100% concluído
6.4.2.8	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.000,00	100% concluído
6.4.2.9	92922	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.000,00	100% concluído
<b>6.4.3</b>			<b>ATERRO</b>			100% concluído

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 353570/2024, emitida em 06/12/2024



Certidão nº 353570/2024  
 06/12/2024, 08:58  
 Chave de Impressão: Wd8Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 17 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfírio@hotmail.com





Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
 C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



6.4.3.1	94328	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	m³	19.641,55	100% concluído
6.4.3.2	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	103.694,03	100% concluído
6.4.3.3	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	3.600,00	100% concluído
<b>7</b>			<b>URBANIZAÇÃO</b>			100% concluído
<b>7.1</b>			<b>CALÇAMENTO E CICLOVIA</b>			100% concluído
7.1.1	260663	SEDOP	Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	m²	2.201,45	100% concluído
7.1.3	260520	SEDOP	Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - sem lâmina d	M	619,00	100% concluído
7.1.4	250532	SEDOP	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	UN	15,00	100% concluído
<b>7.2</b>			<b>PLANTIO DE GRAMA E ARBORIZAÇÃO</b>			100% concluído
7.2.1	260168	SEDOP	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	315,44	100% concluído
7.2.2	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	12,00	100% concluído
<b>7.3</b>			<b>ILUMINAÇÃO</b>			100% concluído
7.3.1	170356	SEDOP	Transformador de 75KVA-15KV-60HZ	UN	1,00	100% concluído
7.3.2	C2000	SEINFRA	POSTE C/ACESSÓRIOS ATÉ A ENTRADA DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UN	1,00	100% concluído
7.3.3	C3625	SEINFRA	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	30,00	100% concluído
7.3.4	170418	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	M	600,00	100% concluído
7.3.5	170319	SEDOP	Cabo de cobre 10mm2 - 750 V	M	100,00	100% concluído
7.3.6	170889	SEDOP	Centro de distribuição p/ 36 disjuntores (c/ barramento)	UN	1,00	100% concluído
7.3.7	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	100% concluído
7.3.8	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	100% concluído
7.3.9	060057	SBC	LUMINÁRIA PÚBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	60,00	100% concluído
7.3.10	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00	100% concluído
7.3.11	C0628	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	30,00	100% concluído
7.3.12	91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00	100% concluído
<b>7.4</b>			<b>DRENAGEM</b>			100% concluído

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 353570/2024, emitida em 06/12/2024



Certidão nº 353570/2024  
06/12/2024, 08:58  
Chave de Impressão: Wd8Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 17 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfrio@hotmail.com





Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
 C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



<b>7.4.1</b>			<b>serviços preliminares</b>			100% concluído
7.4.1.1	5158	ORSE	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	796,61	100% concluído
<b>7.4.2</b>			<b>serviços de drenagem</b>			100% concluído
7.4.2.1	2663	ORSE	Locação de rede de drenagem	m	1.091,58	100% concluído
7.4.2.2	030675	SEDOP	Escavação mecanizada	m <sup>3</sup>	1.569,47	100% concluído
7.4.2.3	101585	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m <sup>2</sup>	1.091,58	100% concluído
7.4.2.4	104482	SINAPI	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	1.150,00	100% concluído
7.4.2.5	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m <sup>3</sup>	128,29	100% concluído
<b>7.4.3</b>			<b>fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado, classe pa-1</b>			100% concluído
7.4.3.1	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	343,28	100% concluído
7.4.3.2	92220	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	612,00	100% concluído
7.4.3.3	92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,93	100% concluído
7.4.3.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m <sup>3</sup>	1.161,94	100% concluído
<b>7.4.4</b>			<b>construção de poço de visita para drenagem pluvial em alvenaria de bloco de concreto estrutural, fck=20mpa.</b>			100% concluído
7.4.4.1	057319	SBC	CAIXA LIGACAO C/POCO DE VISITA 120x100x110cm TAMPAO Fo.Fo.	UN	4,00	100% concluído
<b>7.4.5</b>			<b>serviço de pavimentação</b>			100% concluído
7.4.5.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	1.282,88	100% concluído
7.4.5.3	260663	SEDOP	Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	m <sup>2</sup>	187,03	100% concluído
<b>7.4.6</b>			<b>serviços complementares</b>			100% concluído
7.4.6.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.598,11	100% concluído
<b>7.4.7</b>			<b>quadra poliesportiva</b>			100% concluído
<b>7.4.7.1</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>			100% concluído
7.4.7.1.1	030010	SEDOP	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m <sup>3</sup>	32,00	100% concluído
7.4.7.1.2	051172	SEDOP	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m <sup>3</sup>	9,72	100% concluído

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 353570/2024, emitida em 06/12/2024



Certidão nº 353570/2024  
 06/12/2024, 08:58  
 Chave de Impressão: Wd8Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 17 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfrio@hotmail.com





Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
 C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



7.4.7.1.3	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	88,56	100% concluído
<b>7.4.7.4</b>			<b>ALAMBRADO</b>			100% concluído
7.4.7.4.1	090623	SEDOP	Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva)	m²	6,16	100% concluído
7.4.7.4.2	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4" ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	252,00	100% concluído
7.4.7.4.3	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	252,00	100% concluído
7.4.7.4.4	98397	SINAPI	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	m²	504,00	100% concluído
<b>7.4.7.5</b>			<b>PISO</b>			100% concluído
7.4.7.5.1	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	19,60	100% concluído
7.4.7.5.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	392,00	100% concluído
7.4.7.5.3	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	392,00	100% concluído
7.4.7.5.5	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	392,00	100% concluído
7.4.7.5.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	392,00	100% concluído
7.4.7.5.7	3641	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m²	392,00	100% concluído
<b>7.4.7.6</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>			100% concluído
7.4.7.6.1	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	100% concluído
7.4.7.6.2	C1349	SEINFRA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	100% concluído
7.4.7.6.3	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	100% concluído
<b>7.4.7.7</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			100% concluído
7.4.7.7.1	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18	UN	1,00	100% concluído

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 353570/2024, emitida em 06/12/2024



Certidão nº 353570/2024  
 06/12/2024, 08:58

Chave de Impressão: Wd8Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 17 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfrio@hotmail.com





Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
 C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



			DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
7.4.7.7.2	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	7,00	100% concluído
7.4.7.7.3	171502	SEDOP	Poste em concreto 100 - DaN, h=7,0m (incl. base em concreto ciclópico)	UN	4,00	100% concluído
7.4.7.7.4	12797	ORSE	Refletor externo IP65 para lâmpada 1000/2000w, com dissipador de calor,exclusive reator	un	4,00	100% concluído
7.4.7.7.5	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	100% concluído
7.4.7.7.6	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	92,40	100% concluído
7.4.7.7.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	100% concluído
7.4.7.7.8	170319	SEDOP	Cabo de cobre 10mm2 - 750 V	M	30,00	100% concluído
<b>7.4.8</b>			<b>PEDRAL-RESTAURANTE</b>			100% concluído
<b>7.4.8.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			100% concluído
7.4.8.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	100,00	100% concluído
7.4.8.1.2	101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	1,00	100% concluído
<b>7.4.8.2</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>			100% concluído
7.4.8.2.1	030010	SEDOP	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	10,00	100% concluído
7.4.8.2.2	030254	SEDOP	Reaterro compactado	m³	5,00	100% concluído
<b>7.4.8.3</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>			100% concluído
7.4.8.3.1	040283	SEDOP	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	3,00	100% concluído
7.4.8.3.2	051171	SEDOP	Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,23	100% concluído
7.4.8.3.3	060045	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	10,00	100% concluído
<b>7.4.8.4</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			100% concluído
7.4.8.4.1	080293	SEDOP	Impermeabilização para baldrame	m²	10,00	100% concluído
<b>7.4.8.5</b>			<b>ALVENARIA</b>			100% concluído
7.4.8.5.1	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	75,00	100% concluído
<b>7.4.8.6</b>			<b>MURETA</b>			100% concluído
7.4.8.6.1	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	37,00	100% concluído

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 353570/2024, emitida em 06/12/2024



Certidão nº 353570/2024  
 06/12/2024, 08:58  
 Chave de Impressão: Wd8Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 17 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfrio@hotmail.com





Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
 C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



<b>7.4.8.7</b>			<b>ESTRUTURA</b>			100% concluído
<b>7.4.8.7.1</b>			<b>PILAR</b>			100% concluído
7.4.8.7.1.1	051172	SEDOP	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	1,35	100% concluído
<b>7.4.8.7.2</b>			<b>VIGA</b>			100% concluído
7.4.8.7.2.1	051172	SEDOP	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	1,23	100% concluído
<b>7.4.8.7.3</b>			<b>CONTRA VERGA E VERGA</b>			100% concluído
7.4.8.7.3.1	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,60	100% concluído
7.4.8.7.3.2	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,60	100% concluído
<b>7.4.8.8</b>			<b>REVESTIMENTO</b>			100% concluído
7.4.8.8.1	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	150,00	100% concluído
7.4.8.8.2	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	150,00	100% concluído
7.4.8.8.3	110762	SEDOP	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	75,00	100% concluído
7.4.8.8.4	110644	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	30,00	100% concluído
<b>7.4.8.9</b>			<b>COBERTURA</b>			100% concluído
7.4.8.9.1	070052	SEDOP	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	90,00	100% concluído
7.4.8.9.2	070308	SEDOP	Encaibramento e ripamento	m²	90,00	100% concluído
7.4.8.9.3	080783	SEDOP	Manta para sub cobertura e= 1.1mm	m²	90,00	100% concluído
7.4.8.9.4	070049	SEDOP	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	m²	90,00	100% concluído
7.4.8.9.5	070277	SEDOP	Calha em chapa galvanizada	M	10,00	100% concluído
7.4.8.9.6	050216	SEDOP	Pilar em mad. de lei 6"x6"(incl.bl.conc.ciclópico)	UN	6,00	100% concluído
<b>7.4.8.10</b>			<b>INSTALAÇÃO ELETRICA</b>			100% concluído
7.4.8.10.1	170073	SEDOP	Quadro de medição bifásico (c/ disjuntor)	UN	1,00	100% concluído
7.4.8.10.2	170701	SEDOP	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT	10,00	100% concluído
7.4.8.10.3	170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) até 200W	PT	10,00	100% concluído
7.4.8.10.4	171523	SEDOP	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	UN	10,00	100% concluído
7.4.8.10.5	170333	SEDOP	Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiação)	UN	10,00	100% concluído
7.4.8.10.6	171531	SEDOP	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	UN	10,00	100% concluído
7.4.8.10.7	7271	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar	un	4,00	100% concluído
7.4.8.10.8	13396	ORSE	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	8,00	100% concluído
7.4.8.10.9	170321	SEDOP	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	UN	1,00	100% concluído

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 353570/2024, emitida em 06/12/2024



Certidão nº 353570/2024

06/12/2024, 08:58

Chave de Impressão: Wd8Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 17 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfrio@hotmail.com





Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
 C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



7.4.8.10.10	170326	SEDOP	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	12,00	100% concluído
7.4.8.10.11	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00	100% concluído
<b>7.4.8.11</b>			<b>piso</b>			100% concluído
7.4.8.11.1	130507	SEDOP	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m <sup>2</sup>	148,00	100% concluído
7.4.8.11.2	130110	SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4	m <sup>2</sup>	148,00	100% concluído
7.4.8.11.3	130119	SEDOP	Lajota ceramica - (Padrão Médio)	m <sup>2</sup>	148,00	100% concluído
7.4.8.11.4	120164	SEDOP	Rodape ceramico h=8cm	M	30,00	100% concluído
<b>7.4.8.12</b>			<b>pintura</b>			100% concluído
7.4.8.12.1	150253	SEDOP	Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos	m <sup>2</sup>	150,00	100% concluído
<b>7.4.8.13</b>			<b>ESQUADRIA</b>			100% concluído
7.4.8.13.1	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m <sup>2</sup>	1,68	100% concluído
7.4.8.13.2	1002900	SEDOP	Ferragens p/ balancim (c/ corrente)	CJ	2,00	100% concluído
7.4.8.13.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m <sup>2</sup>	0,50	100% concluído
<b>7.4.8.14</b>			<b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>			100% concluído
7.4.8.14.1	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	5,00	100% concluído
7.4.8.14.2	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	5,00	100% concluído
7.4.8.14.3	180551	SEDOP	Fossa septica em concreto armado - cap= 30 pessoas	UN	1,00	100% concluído
7.4.8.14.4	180544	SEDOP	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas	UN	1,00	100% concluído
7.4.8.14.5	181296	SEDOP	Caixa de inspeção em PVC d=300mm	UN	3,00	100% concluído
7.4.8.14.6	98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00	100% concluído
7.4.8.14.7	180102	SEDOP	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	24,00	100% concluído
7.4.8.14.8	190610	SEDOP	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	UN	2,00	100% concluído
7.4.8.14.9	190375	SEDOP	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	UN	2,00	100% concluído
7.4.8.14.10	191519	SEDOP	Torneira de metal cromada bica móvel p/ pia/tanque	UN	4,00	100% concluído
7.4.8.14.11	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	UN	3,00	100% concluído
7.4.8.14.12	190790	SEDOP	Engate plástico	UN	6,00	100% concluído
<b>7.4.8.15</b>			<b>LIMPEZA E ENTREGA</b>			100% concluído
7.4.8.15.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m <sup>2</sup>	200,00	100% concluído
<b>7.4.9</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			100% concluído

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 353570/2024, emitida em 06/12/2024



Certidão nº 353570/2024  
 06/12/2024, 08:58  
 Chave de Impressão: Wd8Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 17 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfírio@hotmail.com





Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
 C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



<b>7.4.9.1</b>			<b>PISO INTERTRAVADO</b>			100% concluído
7.4.9.1.1	260728	SEDOP	Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	m²	2.503,57	100% concluído
<b>7.4.10</b>			<b>PARQUINHO</b>			100% concluído
7.4.10.1	7783	ORSE	Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto	un	2,00	100% concluído
7.4.10.2	13140	ORSE	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura.	un	1,00	100% concluído
7.4.10.3	00000366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	30,00	100% concluído
7.4.10.4	040285	SEDOP	Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca	m³	3,00	100% concluído
<b>8</b>			<b>QUIOSQUES (05 UNIDADES)</b>			100% concluído
<b>8.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			100% concluído
8.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	200,00	100% concluído
8.1.2	010003	SEDOP	Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m)	m²	262,90	100% concluído
8.1.3	010786	SEDOP	Aluguel e montagem de andaime metálico	M²/Mês	370,45	100% concluído
<b>8.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			100% concluído
8.2.1	030010	SEDOP	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	65,00	100% concluído
8.2.3	030254	SEDOP	Reaterro compactado	m³	65,00	100% concluído
<b>8.3</b>			<b>INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO CINTAS</b>			100% concluído
8.3.1	050258	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	8,30	100% concluído
8.3.2	050038	SEDOP	Armação p/ concreto	KG	624,00	100% concluído
8.3.3	050036	SEDOP	Forma c/ madeira branca	m²	113,35	100% concluído
8.3.4	050037	SEDOP	Desforma	m²	113,35	100% concluído
8.3.5	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	m³	6,00	100% concluído
8.3.6	080293	SEDOP	Impermeabilização para baldrame	m²	50,00	100% concluído
<b>8.4</b>			<b>SUPERESTRUTURA VIGAS PELARES E LAGES</b>			100% concluído
8.4.1	050740	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	30,00	100% concluído
8.4.2	050038	SEDOP	Armação p/ concreto	KG	1.161,00	100% concluído
8.4.3	050036	SEDOP	Forma c/ madeira branca	m²	403,00	100% concluído
8.4.4	050037	SEDOP	Desforma	m²	403,00	100% concluído
<b>8.5</b>			<b>PAREDES E PAINEIS</b>			100% concluído
8.5.1	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	93,65	100% concluído

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 353570/2024, emitida em 06/12/2024



Certidão nº 353570/2024

06/12/2024, 08:58

Chave de Impressão: Wd8Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 17 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfírio@hotmail.com





Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
 C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



<b>8.6</b>			<b>COBERTURA</b>			100% concluído
8.6.1	071360	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	KG	5.000,00	100% concluído
8.6.2	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	337,05	100% concluído
<b>8.7</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS</b>			100% concluído
8.7.1	080702	SEDOP	Manta asfáltica c/ filme de alumínio	m²	43,75	100% concluído
<b>8.8</b>			<b>ESQUADRIAS</b>			100% concluído
8.8.1	090825	SEDOP	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	15,80	100% concluído
8.8.2	090070	SEDOP	Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)	m²	264,00	100% concluído
<b>8.9</b>			<b>REVESTIMENTO</b>			100% concluído
8.9.1	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	252,35	100% concluído
8.9.2	110762	SEDOP	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	139,40	100% concluído
8.9.3	080273	SEDOP	Reboco impermeabilizante	m²	67,25	100% concluído
8.9.4	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	45,70	100% concluído
8.9.5	110645	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Alto	m²	139,40	100% concluído
<b>8.10</b>			<b>SOLEIRAS</b>			100% concluído
8.10.1	120688	SEDOP	Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	M	26,10	100% concluído
<b>8.11</b>			<b>PISOS</b>			100% concluído
8.11.1	130507	SEDOP	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	151,50	100% concluído
8.11.2	130110	SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	23,55	100% concluído
8.11.3	130119	SEDOP	Lajota cerâmica - (Padrão Médio)	m²	23,55	100% concluído
8.11.4	130626	SEDOP	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m²	127,95	100% concluído
<b>8.12</b>			<b>PINTURAS</b>			100% concluído
8.12.1	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	112,95	100% concluído
8.12.2	150302	SEDOP	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	260,00	100% concluído
8.12.3	150491	SEDOP	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m²	337,05	100% concluído
8.12.4	2329	ORSE	Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos	m²	31,60	100% concluído
<b>8.13</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS QUIOSQUES</b>			100% concluído
8.13.1	11441	ORSE	Luminária hermética de sobrepôr para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ourolux ou similar	un	15,00	100% concluído
8.13.2	12900	ORSE	Luminária de sobrepôr, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.	un	5,00	100% concluído
8.13.3	171520	SEDOP	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação)	UN	20,00	100% concluído
8.13.4	170332	SEDOP	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	15,00	100% concluído

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 353570/2024, emitida em 06/12/2024



Certidão nº 353570/2024  
 06/12/2024, 08:58  
 Chave de Impressão: Wd8Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 17 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfrio@hotmail.com





Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
 C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



8.13.5	170912	SEDOP	Condulete de alumínio tipo X 3/4"	UN	5,00	100% concluído
8.13.6	170909	SEDOP	Condulete de alumínio tipo T 3/4"	UN	25,00	100% concluído
8.13.7	170920	SEDOP	Condulete de alumínio tipo L 3/4"	UN	15,00	100% concluído
8.13.8	171092	SEDOP	Eletroduto de F°G° de 3/4"	M	75,00	100% concluído
8.13.9	170076	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 3/4"	M	64,08	100% concluído
8.13.10	8441	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	75,00	100% concluído
8.13.11	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	75,00	100% concluído
8.13.12	11036	ORSE	Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação	un	75,00	100% concluído
8.13.13	9832	ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	75,00	100% concluído
8.13.14	11816	ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	un	150,00	100% concluído
8.13.15	170881	SEDOP	Caixa plástica 4"x2"	UN	40,00	100% concluído
8.13.16	171024	SEDOP	Curva 90° p/ elet PVC 3/4" (IE)	UN	25,00	100% concluído
8.13.17	170418	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	M	300,00	100% concluído
8.13.18	170298	SEDOP	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	M	100,00	100% concluído
8.13.19	170319	SEDOP	Cabo de cobre 10mm2 - 750 V	M	500,00	100% concluído
8.13.20	171270	SEDOP	Cabo de cobre nú 16mm²	M	250,00	100% concluído
8.13.21	170889	SEDOP	Centro de distribuição p/ 36 disjuntores (c/ barramento)	UN	5,00	100% concluído
8.13.22	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	100% concluído
8.13.23	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	100% concluído
8.13.24	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	100% concluído
8.13.25	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	15,00	100% concluído
8.13.26	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	15,00	100% concluído
8.13.27	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	100% concluído
8.13.28	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	80,00	100% concluído
8.13.29	698	ORSE	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	un	70,00	100% concluído
8.13.30	170631	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2"	M	7,50	100% concluído
8.13.31	8005	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 1,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	20,00	100% concluído
8.13.32	171266	SEDOP	Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE)	UN	5,00	100% concluído
8.13.33	8006	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	50,00	100% concluído
8.13.34	171047	SEDOP	Luva p/ elet. PVC de 1 1/2" (IE)	UN	5,00	100% concluído

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 353570/2024, emitida em 06/12/2024



Certidão nº 353570/2024  
 06/12/2024, 08:58  
 Chave de Impressão: Wd8Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 17 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfírio@hotmail.com





Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
 C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



8.13.35	7926	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 10 mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	un	30,00	100% concluído
8.13.36	171306	SEDOP	Bucha e arruela de alumínio de 1 1/2"	UN	5,00	100% concluído
8.13.37	00004379	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM	UN	2,00	100% concluído
<b>8.14</b>			<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DOS QUIOSQUES</b>			100% concluído
<b>8.14.1</b>			<b>tubulações em pvc hidráulico pbs classe 15</b>			100% concluído
8.14.1.1	180107	SEDOP	Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	120,00	100% concluído
8.14.1.2	180108	SEDOP	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	30,00	100% concluído
<b>8.14.2</b>			<b>conexões em pvc hidráulico classe 15 soldável</b>			100% concluído
8.14.2.1	180427	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH	UN	20,00	100% concluído
8.14.2.2	180219	SEDOP	Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH)	UN	10,00	100% concluído
8.14.2.3	180434	SEDOP	Tê em PVC - JS - 25mm-LH	UN	5,00	100% concluído
8.14.2.4	180229	SEDOP	Te de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH)	UN	10,00	100% concluído
<b>8.14.3</b>			<b>conexões em pvc hidráulico classe 15 sr</b>			100% concluído
8.14.3.1	180221	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH)	UN	10,00	100% concluído
8.14.3.2	180238	SEDOP	Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)	UN	10,00	100% concluído
<b>8.14.4</b>			<b>conexões em pvc hidráulico classe 15 srm</b>			100% concluído
8.14.4.1	180221	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH)	UN	10,00	100% concluído
<b>8.14.5</b>			<b>conexões em pvc hidráulico classe 15 roscável</b>			100% concluído
8.14.5.1	92661	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	100% concluído
<b>8.14.6</b>			<b>metais</b>			100% concluído
8.14.6.1	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	UN	5,00	100% concluído
8.14.6.2	190791	SEDOP	Engate flexível cromado 40cm	UN	10,00	100% concluído
<b>8.14.7</b>			<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA DO QUIOSQUE</b>			100% concluído
<b>8.14.7.1</b>			<b>tubulações em pvc esgoto</b>			100% concluído
8.14.7.1.1	180102	SEDOP	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	60,00	100% concluído
8.14.7.1.2	180103	SEDOP	Tubo em PVC - 75mm (LS)	M	30,00	100% concluído
8.14.7.1.3	180104	SEDOP	Tubo em PVC - 50mm (LS)	M	30,00	100% concluído
8.14.7.1.4	180105	SEDOP	Tubo em PVC - 40mm (LS)	M	60,00	100% concluído
<b>8.14.7.2</b>			<b>conexões em pvc esgoto</b>			100% concluído
8.14.7.2.1	180472	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	UN	10,00	100% concluído
8.14.7.2.2	180471	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 40mm-LS	UN	10,00	100% concluído

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 353570/2024, emitida em 06/12/2024



Certidão nº 353570/2024

06/12/2024, 08:58

Chave de Impressão: Wd8Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 17 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfírio@hotmail.com





Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
 C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



8.14.7.2.3	180471	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 40mm-LS	UN	10,00	100% concluído
8.14.7.2.4	180244	SEDOP	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS	UN	10,00	100% concluído
<b>8.14.7.3</b>			<b>acessórios</b>			100% concluído
8.14.7.3.1	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	100% concluído
<b>8.14.7.4</b>			<b>caixa sifonada em pvc</b>			100% concluído
8.14.7.4.1	4280	ORSE	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	5,00	100% concluído
<b>8.14.7.5</b>			<b>TRATAMENTO DE EFLUENTES</b>			100% concluído
8.14.7.5.1	11334	ORSE	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00	100% concluído
8.14.7.5.2	180678	SEDOP	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	UN	5,00	100% concluído
<b>8.14.7.6</b>			<b>INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO DO QUIOSQUE</b>			100% concluído
<b>8.14.7.6.1</b>			<b>equipamento e peças</b>			100% concluído
8.14.7.6.1.1	201326	SEDOP	Extintor de incêndio (pó químico) - 4kg	UN	5,00	100% concluído
8.14.7.6.1.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00	100% concluído
8.14.7.6.1.3	240843	SEDOP	Placa de sinalização metálica	UN	10,00	100% concluído
<b>8.14.7.6.2</b>			<b>aparelho loças e metais</b>			100% concluído
8.14.7.6.2.1	190375	SEDOP	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	UN	10,00	100% concluído
8.14.7.6.2.2	190849	SEDOP	Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA	UN	10,00	100% concluído
8.14.7.6.2.3	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	UN	10,00	100% concluído
8.14.7.6.2.4	250535	SEDOP	Bancada c/ pia inox 2 cubas incl.armario (3,0x0,6m)	UN	5,00	100% concluído
8.14.7.6.2.5	110653	SEDOP	Granito e=2cm	m²	25,00	100% concluído
<b>10</b>			<b>ENTREGA DA OBRA</b>			100% concluído
10.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	9.000,00	100% concluído
10.2	proj 1	Próprio	As Built	m²	9.694,39	100% concluído

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 353570/2024, emitida em 06/12/2024



Certidão nº 353570/2024  
 06/12/2024, 08:58  
 Chave de Impressão: Wd8Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 17 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfírio@hotmail.com





Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
 C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



Prefeitura Municipal de  
**Senador José Porfírio**  
 De mãos dadas com o futuro

Destaca-se assim que não há fatos supervenientes até o momento que desabonem a conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho, e que estão cumpriram como já demonstrado com suas obrigações, não havendo reclamações ou objeções quanto à qualidade dos produtos/ serviços até a presente data.

Senador José Porfírio-Pá, 06 de novembro de 2024.

**FILIFE**  
**SANTOS**  
**SOARES:99229**  
**951234**

Assinado de forma  
 digital por FILIFE  
 SANTOS  
 SOARES:99229951234  
 Dados: 2024.11.06  
 16:04:37 -03'00'

Filipe Santos Soares  
 Engenheiro Fiscal  
 Crea-Pá 1518831990  
 Setor de Engenharia-SJP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 353570/2024, emitida em 06/12/2024



Certidão nº 353570/2024  
 06/12/2024, 08:58  
 Chave de Impressão: Wd8Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 17 folhas

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA  
 Ouvidoria: (93) 9 92071766/ E-MAIL: pmsjporfírio@hotmail.com





## PODER JUDICIÁRIO


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA

### CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de B R LIMA LTDA, CNPJ 26.847.124/0001-09, residente em NÃO INFORMADO, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de ALTAMIRA, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

#### Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará([www.tjpa.jus.br](http://www.tjpa.jus.br)), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.



sexta-feira, 6 dezembro, 2024

GILSON DUARTE GAMA  
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTAMIRA  
COMARCA DE ALTAMIRA

GILSON  
DUARTE  
GAMA:2787656  
0210

Assinado de forma digital por GILSON DUARTE  
GAMA:27876560210  
Dados: 2024.12.06 10:08:50 -03'00'

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

**Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.**

Certidão expedida gratuitamente em : 06/12/2024 10:08:25

**CONTROLE: 12061011885062**

Válida até 06/03/2025 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra ([gilson.gama](mailto:gilson.gama))

**Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>**

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.



Altamira, 24 de fevereiro de 2025

Cliente: Secretaria Municipal de Saúde de Altamira

Cidade: Altamira

Obra: Manutenções

**Orçamento Sintético - incluso material e mão de obra**

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAS</b>				<b>3.350,00</b>
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	1	3.350,00	3.350,00
<b>2</b>	<b>CAPS ADULTO</b>				<b>20.550,00</b>
2.1	Limpeza de calha	m	68,4	17,20	1.176,48
2.2	Retirada de telhas fibrocimento com aproveitamento	m <sup>2</sup>	20	18,87	377,40
2.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m <sup>2</sup>	20	103,07	2.061,40
2.4	Impermeabilização de calhas	m <sup>2</sup>	27,36	90,04	2.463,49
2.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	78	47,56	3.709,68
2.6	Joelho 90° em PVC 100mm, c/ anel de vedação	und	41	35,07	1.437,87
2.7	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE	m	39	14,30	557,70
2.8	Aplicação de manta asfáltica na cabeça dos pregos e rufos	m <sup>2</sup>	45,3	156,07	7.069,97
2.9	Porta de vidro temperado incolor 8mm 0,90x2,10m c/ mola	und	1	1.696,00	1.696,00
<b>3</b>	<b>SETOR DE IMUNIZAÇÃO</b>				<b>11.537,77</b>
3.1	Limpeza de calha	m	23	17,20	395,60
3.2	Retirada de telhas fibrocimento com aproveitamento	m <sup>2</sup>	33	18,87	622,71
3.3	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	m <sup>2</sup>	15	4,30	64,50
3.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m <sup>2</sup>	48	103,07	4.947,36
3.5	Cumeeira em fibrocimento e=6mm	m	15	92,49	1.387,35
3.6	Aplicação de manta asfáltica na cabeça dos pregos e rufos	m <sup>2</sup>	26,4	156,07	4.120,25
<b>4</b>	<b>HGA</b>				<b>80.785,08</b>
4.1	Limpeza de calha	m	128	17,20	2.201,60
4.2	Impermeabilização de calhas e lajes	m <sup>2</sup>	65,2	90,04	5.870,61



4.3	Aplicação de manta asfáltica no telhado	m <sup>2</sup>	87,5	156,07	13.656,13
4.4	Substituição de fechadura para porta interna	und	125	132,80	16.600,00
4.5	Assento plastico	und	48	84,30	4.046,40
4.6	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	und	31	123,77	3.836,87
4.7	Substituição de dobradiça	und	43	66,10	2.842,30
4.8	Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2"	und	15	499,07	7.486,05
4.9	Retirada de forro de gesso	m <sup>2</sup>	36	11,98	431,28
4.10	Forro em gesso acartonado	m <sup>2</sup>	36	115,00	4.140,00
4.11	Pintura latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos	m <sup>2</sup>	258,8	63,23	16.363,92
4.12	Chuveiro em PVC	und	10	109,52	1.095,20
4.13	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	und	5	194,49	972,45
4.14	Sifão plástico flexível	und	17	28,36	482,12
4.15	Engate plástico	und	25	12,51	312,75
4.16	Registro de pressao s/ canopla - 3/4"	und	4	111,85	447,40
<b>5</b>	<b>UPA</b>				<b>4.110,07</b>
5.1	Lâmpada de led 50w	und	10	25,15	251,50
5.2	Lâmpada de led 30w	und	25	28,73	718,25
5.3	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	und	6	123,77	742,62
5.4	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia de cozinha	und	6	135,68	814,08
5.5	Assento plastico	und	10	84,30	843,00
5.6	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca	und	1	740,62	740,62
<b>6</b>	<b>TELEMEDICINA</b>				<b>1.824,00</b>
6.1	Porta de vidro temperado incolor 8mm 1,40x2,10m	und	1	1.824,00	1.824,00

**Total Geral**

**122.156,91**

**CUSTO DOS SERVIÇOS:** R\$ 122.156,91 (cento e vinte e dois mil cento e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos).

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 15 (quinze) dias.

**OBS:** TODOS OS SERVIÇOS ESTÃO SENDO CONSIDERADA A QUANTIDADE A SER EXECUTADA E O VALOR UNITÁRIO DO MESMO, EM CASO DE SERVIÇOS QUE ULTRAPASSEM A QUANTIDADE INFORMADA NO ORÇAMENTO OU ATÉ MESMO INCLUSÃO DE SERVIÇOS NÃO INFORMADOS PELO CONTRATANTE NO ATO DA EXECUÇÃO DESSE ORÇAMENTO, O MESMO SERÁ COBRADO COMO ADITIVO.

**Forma de pagamento a Deposito ou transferência Bancaria:**

Banco Bradesco

**Agencia:** 1011-1

**Conta:** 0029469-1

B R LIMA LTDA

CNPJ: 26.847.124/0001-09

Chave Pix: 26.847.124/0001-09

ENGEPLAN CONSTRUTORA  
RUA LUÍS NÉ DA SILVA, N° 700, BAIRRO: SUDAM I  
E-MAIL: engbrunorodrigues23@gmail.com

B R LIMA LTDA  
CNPJ: 26.847.124/0001-09  
I. ESTADUAL: 15.548.672-1  
I. MUNICIPAL: 546263



Att,

B R LIMA

LTDA:26847124000109

Assinado de forma digital por

B R LIMA

LTDA:26847124000109

---

B R LIMA LTDA

CNPJ: 26.847.124/0001-09