



Quadro de Cotação - 03363/19

Produto/Serviço	QTD	Proponente_4454		Proponente_4454		Proponente_4454		Proponente_4454		Vencedor(es)
		Prc. Unitário	Preço Total	Prc. Unitário	Preço Total	Prc. Unitário	Preço Total	Prc. Unitário	Preço Total	
499.019.001 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	100	192,1866	19.218,66	192,1866	19.218,66	192,1866	19.218,66	192,1866	19.218,66	4454
499.019.002 CANTEIRO DE OBRAS	100	459,865	45.986,50	459,865	45.986,50	459,865	45.986,50	459,865	45.986,50	4454
499.019.003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	2.073,8618	207.386,18	2.073,8618	207.386,18	2.073,8618	207.386,18	2.073,8618	207.386,18	4454
499.019.004 CANALIZAÇÃO DO CORREGO REDENÇÃO	100	10.931,4272	1.093.142,72	10.931,4272	1.093.142,72	10.931,4272	1.093.142,72	10.931,4272	1.093.142,72	4454
499.019.005 PONTE 01	100	2.324,3556	232.435,56	2.324,3556	232.435,56	2.324,3556	232.435,56	2.324,3556	232.435,56	4454
499.019.006 PONTE 02	100	2.324,3556	232.435,56	2.324,3556	232.435,56	2.324,3556	232.435,56	2.324,3556	232.435,56	4454
499.019.007 BUEIRO CELULAR DUPLO DE CONCRETO	100	1.763,344	176.334,40	1.763,344	176.334,40	1.763,344	176.334,40	1.763,344	176.334,40	4454
499.019.008 PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA MARGINAIS	100	10.860,0103	1.086.001,03	10.860,0103	1.086.001,03	10.860,0103	1.086.001,03	10.860,0103	1.086.001,03	4454
499.019.009 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	100	1.832,5905	183.259,05	1.832,5905	183.259,05	1.832,5905	183.259,05	1.832,5905	183.259,05	4454
499.019.010 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100	3.219,1883	321.918,83	3.219,1883	321.918,83	3.219,1883	321.918,83	3.219,1883	321.918,83	4454
499.019.011 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100	2.716,2944	271.629,44	2.716,2944	271.629,44	2.716,2944	271.629,44	2.716,2944	271.629,44	4454
499.019.012 PROJETOS EXECUTIVOS	100	540,2629	54.026,29	540,2629	54.026,29	540,2629	54.026,29	540,2629	54.026,29	4454
Valor Total da Cotação:										3.923.774,22

Relação de Proponentes Participantes

4454

TABELA SINAP

Relação de Proponentes Vencedor(es)

4454

3.923.774,22

Aprovado por:

Eva Cristiane Falbo
Sup. Direção de Compras e Licitação

Digitado por:
Rygleane Gleia da Silva Pavan