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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Processo Administrativo n° 2611001/2025/SUPRI.

O presente documento visa expor o estudo realizado no dia 27/01/2026, o qual visa aquisi¢ao de pegas de

tratores e implementos agricolas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura.

1. ORGAO RESPONSAVEL
Orgio/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2. FUNDAMENTACAO LEGAL:
Decreto Municipal n® 017/2024, Lei Federal 14.133/2021 e alteragdes posteriores, Lei Federal n® 123/2006 e

alteragOes posteriores. Este documento busca centralizar e justificar informagoes referente ao planejamento
da licitagdo em questdo. Ao longo deste estudo serd abordado pontos pertinentes a tramitacdo e solugdes que
sejam vantajosas a administracao.

Art. 18, lei 14.133/2021 § 1° O estudo técnico preliminar

a que se refere o inciso I do caput deste artigo devera
HELIO LEITE  Assinado de forma

DA digital por HELIO evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor
SILVA:0857587 o\ isom
8204 STas7587820 solugdo, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade

técnica e economica da contrata¢do(...)

2.1. NATUREZA DOS BENS:
Os itens referentes a esta aquisicdo contratado € caracterizado bens comuns: aqueles cujos padrdes de

desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo Termo de Referéncia, por meio de
especificagdes usuais de mercado, conforme o art. 6° da Lei n°14.133/2021.

Esta aquisicdo apresenta caracteristicas de fornecimento SEM continuidade, desta forma esta devidamente
amparada pelas especificacdes do art. 105 da Lei n° 14.133/2021.

3. PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

A elaboragdo do Plano Anual de Contratagdes tem como objetivo alinhar as propostas de aquisi¢des das
secretarias e ordenadores de despesas as reais necessidade, além de identificar oportunidades de economia e
melhoria nos processos de trabalho. O plano de contratagdes fortalece a governanga e a gestdo das aplicagdes
dos recursos publicos, atendendo aos principios da transparéncia e da prestagdo de contas, permitindo mitigar
riscos relativos ao processo de compras.

A elaboracao do Plano Anual de Contratacio referente ao exercicio de 2025 ainda esta em curso, haja
vista a auséncia deste documento no Portal Oficial de Transparéncia do Municipio.

4. MOTIVACAO/OBJETIVO

A presente demanda refere-se a aquisicdo de pegas de reposicdo para tratores e implementos agricolas
utilizados pela Secretaria nas atividades de apoio técnico-operacional aos produtores rurais do municipio,

incluindo a¢des de preparo do solo, mecanizagdo agricola, suporte a patrulha mecanizada, manutengdo e
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operagdo de implementos, bem como demais servigos que dependem diretamente da disponibilidade e do
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desempenho desses equipamentos.
Os tratores e implementos agricolas compdem um conjunto de bens essenciais ao cumprimento das
atribuicdes institucionais da Secretaria, uma vez que sdo empregados em rotinas de campo continuas, sujeitas
a desgaste acelerado por condi¢des severas de uso (poeira, umidade, trepidacdo, carga, longas jornadas,
variagdes de temperatura e operacao em areas rurais). Nessa realidade, a manutengdo preventiva e corretiva
deve ser tratada como atividade estratégica, pois evita paralisagdes, reduz falhas recorrentes e preserva o
valor do patrimdnio publico.
A aquisi¢do das pegas listadas nesta adesdo visa assegurar prontiddo operacional e continuidade dos servigos,
por meio do suprimento regular de componentes criticos — a exemplo de itens de sistemas elétricos e de
carga (alternadores, modulos, marcadores e baterias), alimentagdo e inje¢do (bombas e solenoides),
transmissdo e embreagem (platds, discos, rolamentos, kits), direcdo e tracdo (orbitrol, barras e ponteiras),
hidraulico (bombas, cilindros, reparos, filtros e mangueiras), vedacdo e seguranca mecanica (retentores,
juntas e kits), além de conjuntos vinculados aos implementos (discos, mancais, eixos, rolamentos, cubos,
travas, parafusos e componentes de levantamento hidraulico). Tais pegas sdo indispensaveis para manter em
funcionamento equipamentos de diferentes modelos e aplicagdes (ex.: MF 4275, BM100, TT 4030, LS Plus
80, LS U80, Case 110A e implementos), garantindo atendimento simultineo as frentes de trabalho
programadas.
Ressalte-se que a manutengdo oportuna, com reposi¢do de pecas dentro dos padrdes exigidos, impacta
diretamente:
a eficiéncia do atendimento ao produtor rural, reduzindo o tempo de espera e evitando interrupgoes de
servigos programados;
» a seguranca operacional, prevenindo ocorréncias decorrentes de falhas em sistemas de diregéo,
frenagem, acoplamento, tragdo e hidraulico;
» aeconomicidade, pois manutencdo preventiva e corretiva em tempo adequado reduz o risco de dano
em cascata (ex.: falhas de vedacdo que comprometem rolamentos, eixos, cubos, sistemas hidraulicos
e transmissdo), elevando significativamente o custo do reparo quando postergado;
» a durabilidade e vida util dos equipamentos, reduzindo a necessidade de substituigdo prematura
de bens patrimoniais de alto valor;
» aqualidade do gasto publico, ao priorizar a conservagdo do patrimonio e a continuidade de servigos
publicos essenciais a politica municipal de desenvolvimento rural.
A ndo realizagdo desta contratagdo tende a gerar efeitos imediatos e relevantes: (i) paralisagao parcial ou total
de tratores e implementos por falta de itens especificos; (i) aumento do tempo de maquinas indisponiveis
(“méaquina parada”), com comprometimento do cronograma de atendimento as comunidades; (iii) elevacao

de custos de manutencgdo devido ao agravamento de falhas por uso sem reposicao adequada; (iv) risco de
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contratagdes emergenciais sucessivas, normalmente menos vantajosas e com maior esforco administrativo; e
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(v) prejuizos indiretos ao municipio e aos produtores, por perda de produtividade no campo, atraso em etapas
de preparo de area e execugdo de servigos correlatos.

Quanto ao dimensionamento, os quantitativos elencados consideram a necessidade de manutengdo de um
parque de maquinas com diferentes modelos e fungdes, observando-se a criticidade dos componentes, a
recorréncia de substituicdo (especialmente filtros, elementos filtrantes, retentores e itens de desgaste), o
tempo de reposicao no mercado (lead time), e a necessidade de formagdo de estoque minimo para evitar
interrupgdes por falta de pegas essenciais. A adogdo de estoque planejado de itens criticos € pratica de boa
gestdo patrimonial, pois assegura resposta imediata a falhas e preserva a continuidade do servigo publico,
sobretudo em periodos de maior demanda operacional.

Por fim, a opcdo pela adesdo ao instrumento disponivel busca assegurar celeridade, padronizagdo e
economicidade, reduzindo o tempo de tramitac¢do e permitindo atendimento mais rapido as necessidades da
Secretaria, sem prejuizo da observancia as regras aplicaveis, & compatibilidade técnica e as especificagdes
requeridas. A aquisi¢do, portanto, mostra-se necessaria, pertinente ¢ proporcional, por estar diretamente
vinculada a manutengdo da capacidade operacional da Secretaria ¢ ao atendimento eficiente das politicas

publicas de apoio ao desenvolvimento rural sustentdvel no municipio.

4.1. PROBLEM—TICA A SER RESOLVIDA (SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE P« BLICO):

A problematica a ser enfrentada consiste na necessidade continua de reposicao de pecas e componentes para
viabilizar a manuteng¢@o preventiva e corretiva dos tratores e implementos agricolas utilizados pela Secretaria
no suporte técnico e operacional aos produtores rurais do municipio. Considerando que os equipamentos
operam sob condicdes severas de uso em ambiente rural, € natural a ocorréncia de desgaste em itens de
sistemas essenciais (hidraulico, transmissdo, dire¢do, alimentacao, elétrica e componentes de implementos),
exigindo reposi¢do programada e imediata para preservar o desempenho e a seguranga operacional.

Sob a dtica do interesse publico, a auséncia de reposi¢ao tempestiva desses componentes pode comprometer
a regularidade e a eficiéncia das a¢des da Secretaria, uma vez que a prestagdo do servigo depende da plena
operacionalidade dos equipamentos ja existentes. Sem a disponibilidade das pecas adequadas, intervengdes
de manutengdo tendem a ser postergadas, elevando o risco de falhas progressivas, aumento do tempo de
indisponibilidade durante reparos e ocorréncia de danos secundarios, com consequente incremento de custos
e redugdo da vida util dos bens patrimoniais.

Além disso, a falta de um suprimento estruturado de pegas pode provocar descontinuidade no atendimento
as demandas do meio rural e necessidade de solugdes contingenciais, inclusive com possibilidade de
contratagdes urgentes, em geral menos vantajosas, com maior esfor¢o administrativo e potencial prejuizo a
economicidade. Portanto, o problema publico a ser resolvido é assegurar que os tratores ¢ implementos

agricolas do Municipio permanegcam em condigdes adequadas de uso, por meio de manutengao oportuna, de
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modo a garantir a continuidade das acdes de apoio ao desenvolvimento rural sustentavel, com observancia
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aos principios da eficiéncia, economicidade, continuidade do servigo publico e preservagdo do patrimonio
publico.
4.2. RESULTADOS ESPERADOS COM ESTA AQUISICAO:

Com a aquisicdo das pegas de reposicdo para tratores ¢ implementos agricolas, espera-se assegurar a
manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos sob responsabilidade da Secretaria, mantendo-os em
plenas condi¢des de uso e com desempenho compativel as necessidades operacionais do Municipio. A medida
permitira maior previsibilidade e agilidade na realizagdo de reparos, evitando interrup¢des desnecessarias e
assegurando a continuidade das atividades de apoio técnico e operacional ao produtor rural.

Como resultados esperados, destacam-se:

» Continuidade e regularidade dos servicos prestados a populacido rural, garantindo que os
equipamentos permanecam disponiveis para execugdo das agdes planejadas pela Secretaria.

> Reducio de indisponibilidade por manuten¢do, com maior celeridade na substituicdo de
componentes de desgaste e correcdo de falhas mecénicas e operacionais.

> Aumento da eficiéncia operacional dos tratores e implementos, assegurando melhor
produtividade e qualidade na execugdo dos servicos de campo.

> Preservacio e valorizacio do patriménio publico, com extensdo da vida 1til dos equipamentos
por meio de manutencao adequada e reposi¢do de pecas dentro das especificagoes.

» Economicidade e racionalizacdo do gasto publico, evitando agravamento de danos por
postergacdo de manutengdo, reduzindo custos de reparos complexos e minimizando a necessidade
de contratagdes urgentes.

» Maior seguranc¢a na operacio, uma vez que a manutengdo oportuna contribui para reduzir riscos
associados a falhas em sistemas criticos (hidraulico, dire¢do, transmissdo, elétrica ¢ componentes
estruturais).

» Melhoria do atendimento ao produtor rural, com fortalecimento das agdes de suporte e
mecanizacdo agricola, contribuindo para o desenvolvimento rural sustentavel e para a efetividade
das politicas publicas do setor.

5. DA QUANTIDADE

Os quantitativos definidos para a presente adesdo correspondem a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo
originalmente registrado na Ata de Registro de Precos N° 9.2025-077, a qual serd aderida neste processo,
tendo sido estabelecidos com base em critério de proporcionalidade, razoabilidade e aderéncia a necessidade

efetiva de manutencao dos tratores e implementos agricolas atualmente em operacdo pela Secretaria.
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A adocdo do percentual de 50% busca assegurar o equilibrio entre o atendimento da demanda e a
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economicidade, evitando aquisi¢cdes superiores ao necessario e, a0 mesmo tempo, garantindo a formacao de
um quantitativo suficiente para suprir as manutengdes preventivas e corretivas programadas e eventuais
ocorréncias operacionais. Trata-se de estratégia de dimensionamento que permite manter a continuidade dos
servigos publicos vinculados ao apoio ao produtor rural, sem comprometer a boa gestdo dos recursos.

Os itens contemplados abrangem pecas e componentes de maior criticidade e consumo recorrente, como
filtros e elementos filtrantes, retentores, correias, rolamentos, itens de dire¢do, hidraulicos, transmissdo e
componentes de implementos, além de pecas especificas de maior valor agregado (ex.: bombas, mddulos,
turbina, cabegote, kit de embreagem), em quantidades compativeis com intervengdes tipicas de manutencao
e reposi¢do, considerando a diversidade de modelos atendidos (ex.: MF 4275, BM100, TT 4030, LS Plus 80,
LS U80, Case 110A ¢ implementos).

ITEM DESCRICAO UND QUANT
1 ALTERNADOR MF 4275 GP PECA 2
2 AMORTECEDOR CAPO CASE 110A GP PECA 4

ARTICULACAO DUPLA DIFERENCIAL DIANTEIRO ZF MF
3 PECA 4
4275 GP
4 ASSENTO OPERADOR LS PLUS 80 GP UNIDADE 1
5 BANCO DO OPERADOR BM100 GP UNIDADE 1
6 BANCO DO OPERADOR TT 4030 UNIDADE 2
7 BARRA DE DIRECAO BM100 GP PECA 2
8 BATERIA 90 A GP UNIDADE 10
9 BOMBA DE COMBUSTIVEL BM100 GP PECA 2
10 BOMBA DE FREIO BM100 GP PECA 4
11 | BOMBA HIDRAULICA AUXILIAR CASE 110A GP PEQUENA PECA 2
12 BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO TT 4030 PECA 3
13 BOMBA HIDRAULICA DO COMANDO TT 4030 PECA 3
14 BOMBA INJETORA MF 4275 GP PECA 1
15 BUCHA DA TRACAO ZF MF 4275 GP PECA 8
16 BURRINHO DE FREIO BM100 GP PECA 6
17 CABECOTE MOTOR TT 4030 PECA 1
18 CABO DO ACELERADOR BM100 GP PECA 2
19 CABO DO COMANDO HIDRAULICO BM100 GP PECA 2
20 CABO ALAVANCA DAS MACHAS CASE 110 A GP PECA 4
21 CABO DO ACELERADOR DE PE BM100 GP PECA 4
22 CILINDRO MAIOR DA LAMINA BM100 GP PECA 2
23 COMANDO HIDRAULICO TRASEIRO BM100 GP PECA 2
24 COPO DO FILTRO DIESEL MF 4275 GP PECA 5
25 CORREIA DO ALTERNADOR MF 4275 GP PECA 2
26 CORREIA DA BOMBA D’AGUA TT 4030 PECA 5
27 CRUZETA CARDA BM100 GP PECA 4
28 DISCO DE EMBREAGEM BM100 GP PECA 4
29 ELEMENTO DE FILTRO CASE 51629287 GP PECA 8
30 ELEMENTO DE FILTRO CASE 5802721728 GP PECA 8
31 ELEMENTO FILTRANTE CASE 82983474 GP PECA 8
32 ELEMENTO FILTRANTE CASE 87344136 GP PECA 8
33 ELEMENTO DE FILTRO CASE 48074339 GP PECA 8
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34 ENGATE RAPIDO FEMEA LS PLUS 80 GP PECA 8
35 ENGATE RAPIDO MACHO BM100 GP PECA 8
36 FAROL TRASEIRO DIREITO CASE 110A GP PECA 4
37 FAROL TRASEIRO ESQUERDO CASE 110 A GP PECA 4
38 FILTRO DE AR EXTERNO BM100 GP PECA 10
39 FILTRO DE AR INTERNO ASR889 GP PECA 4
40 FILTRO DE AR INTERNO BM100 GP PECA 10
41 FILTRO DE OLEO MOTOR CASE 500058310 GP PECA 8
42 FILTRO DIESEL 2/155 BM100 GP PECA 6
43 FILTRO DIESEL PC2/255 GP PECA 20
44 FILTRO HIDRAULICO BM100 GP PECA 5
45 FILTRO HIDRAULICO CASE 47628830 GP PECA 8
46 FILTRO HIDRAULICO PSH 306 BM100 GP PECA 6
47 FILTRO HIDRAULICO USH 359 MF 4275 GP PECA 4
48 FILTRO HIDRAULICO UST 349 GP PECA 4
49 FILTRO LUBRIFICANTE PSL838 BM100 GP PECA 6
50 FILTRO MOTOR PSL 123 GP PECA 20
51 FILTRO OLEO EFL 038 MF 4275 GP PECA 4
52 FILTRO OLEO HIDRAULICO CASE 47628831 GP PECA 8
53 FILTRO OLEO MOTOR BM110 GP PECA 5
54 FILTRO DE AR EXTERNO LS US0 GP PECA 5
55 FILTRO DE AR EXTERNO TT 4030 PECA 5
56 FILTRO DE AR EXTERNOS LS PLUS 80 GP PECA 5
57 FILTRO DE AR INTERNO LS PLUS 80 GP PECA 5
58 FILTRO DE AR INTERNO LS U80 GP PECA 5
59 FILTRO DE AR INTERNO TT 4030 PECA 5
60 FILTRO DIESEL LS PLUS 80 GP PECA 5
61 FILTRO DIESEL TT 4030 PECA 5
62 FILTRO HIDRAULICO TT 4030 PECA 5
63 FILTRO MOTOR TT 4030 PECA 5
64 FILTRO OLEO DIESEL LS U80 GP PECA 5
65 FILTRO OLEO MOTOR LS PLUS 80 GP PECA 5
66 FILTRO OLEO MOTOR LS U80 GP PECA 5
67 FILTRO SEPARADOR DE AGUA LS U80 GP PECA 5
68 FILTRO TRANSMISSAO LS PLUS 80 GP GRANDE PECA 5
69 FILTRO TRANSMISSAO LS U80 GP GRANDE PECA 5
70 GRADE PROTECAO FRONTAL CASE 110A GP PECA 2
71 JOGO DE JUNTA MOTOR TT 4030 UNIDADE 2
72 JOGO DE VALVULAS ADMISSAO MF 4275 GP UNIDADE 2
73 JOGO DE VALVULAS ESCAPE MF 4275 GP UNIDADE 2
74 JUNTA DO CABECOTE TT 4030 PECA 2
75 KIT DE EMBREAGENS TT 4030 UNIDADE 2
76 KIT EMBREAGENS (PLA;F;;,S ]éISCO E DESLIZADOR)MF | |\ / ) b 4
77 KIT TRACAO PLANETARIAS BM 100 GP UNIDADE 2
78 LUVA DO CARDA BM 100 GP PECA 2
79 MANGUEIRA DO CILINDRO DA DIRECAO BM100 GP PECA 4
80 MARCADOR DE TEMPERATURA BM100 GP PECA 2
81 MODULO ELETRONICO TDF LS PLUS 80 GP PECA 2
82 ORBITROL DIRECAO BM100 GP PECA 1
83 PINHAO LS U80 GP PECA 2
84 PLATO DE EMBREAGEM BM100 GP PECA 4
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85 PONTEIRA BARRAS DE DIRECAO LS PLUS 80 GP PECA 4
86 PONTEIRA BARRAS DE DIRECAO LS U80 GP PECA 6
g7 |REPARO DO CILINDRO DO IéIIlJ)RAULICO DIRECAOBMI00 | CA 4
88 RETENTOR DIFERENCIAL TRASEIRO LS PLUS 80 GP PECA 2
89 RETENTOR DIFERENCIAL BM100 GP PECA 2
90 RETENTOR DIFERENCIAL DIANTEIRO LS PLUS 80 GP PECA 2
91 | RETENTOR GRANDE DA RODA TRASEIRA LS PLUS 80 GP PECA 4
92 RETENTOR GRANDE DA RODA DIANTEIRA BM100 GP PECA 4
93 RETENTOR PEQUENO DA Ié(;DA DIANTEIRA LS PLUS 80 PECA 4
94 RETENTOR PEQUENO DA RODA DIANTEIRA BM100 GP PECA 4
95 RETENTOR EXTERNO CUBO MF 4275 GP PECA 4
RETENTOR INTERMEDIARIO SEMIEIXO RODA
%6 DIANTEIRA MF 4275 GP PECA 4
97 RETENTOR INTERNO CUBO MF 4275 GP PECA 4
98 RETENTOR MAIOR RODA DIANTEIRA MF 4275 GP PECA 4
99 | RETENTOR MENOR SEMIEI)C(;;) RODA DIANTEIRA MF 4275 | - CA 4
100 RETENTOR SEMI-EIXO DIANTEIRO LS PLUS 80 GP PECA 4
101 ROLAMENTO DESLIZADOR BM100 GP PECA 4
102 ROLAMENTO EMBREAGEM BM100 GP PECA 4
103 SEMI-EIXO DIFERENCIAL DIANTEIRO BM100 GP PECA 2
104 SOLENOIDE BOMBA INJETORA BM100 GP PECA 2
105 TAMPA DIFERENCIAL DIANTEIRO LS U80 GP PECA 2
106 TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL GP PECA 4
107 TAMPA RADIADOR LS PLUS 80 GP PECA 2
108 TAMPA TANQUE CASE 110 A GP PECA 4
109 TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL LS PLUS 80 GP PECA 2
110 TURBINA BM100 GP PECA 2
111 BOLACHA CONCAVAS PECA 32
112 BOLACHA CONVEXA PECA 32
113 CHAVE DE MANCAL DA GRADE PECA 10
114 CHAVE PORCA EIXO DA GRADE PECA 20
115 CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE DA GRADE PECA 4
116 CUBO AGRICOLA ARO 16 — 6 FUROS PECA 14
117 DISCO RECORTADO DE GRADE 26 POLEGADAS PECA 97
118 EIXO 1 % GRADE 14 DISCOS PECA 10
119 ESPACADOR ENTRE DISCOS 26 CM PECA 30
120 KIT REPARO CILINDRO HIDRAULICO UNIDADE 7
121 | MANCAL DE GRADE DE 262 MM- GRADE DE 14 DISCOS PECA 28
122 | MANGUEIRA HIDRAULICA7§/IILINDRO HIDRAULICO % X PECA 14
123 | PARAFUSO FIXACAO DOS MANCAIS DA GRADE 5/8 X2 % | PECA 28
124 PARAFUSO FIXACAO TRAVA PORCA EIXO PECA 20
PARAFUSO GRANDE COM PORCA E ARRUELA
125 CABECALHO GRADE PECA 10
126 PORCA 1 % PARA EIXO DE GRADE PECA 20
127 RETENTOR RODA DA GRADE PECA 25
128 RODA ARO 16, 6 FUROS PECA 14
129 ROLAMENTO EXTERNO 30207 PECA 12
130 ROLAMENTO INTERNO30203 PECA 12
131 TAMPA DO CUBO DA GRADE PECA 10
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132 TRAVA DA PORCA NO EIXO NA BOLACHA PECA 20
133 BOLACHA CONCAVAS PECA 16
134 BOLACHA CONVEXA PECA 16
135 CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE DA GRADE PECA 3

136 DISCO RECORTADO DE GRADE 26 POLEGADAS PECA 48
137 EIXO 1 ¥4 GRADE 16 DISCOS PECA 6

138 ESPACADOR ENTRE DISCOS 26 CM PECA 16
139 MANCAL DE GRADE DE 26 CM PECA 16
140 MANGUEIRA HIDRAULICA CILINDRO PECA 6

141 PARAFUSO FIXACAO DOS MANCAIS DA GRADE PECA 25
142 PARAFUSO FIXACAO TRAVA PORCA PECA 12
143 PORCA 1 2 PARA EIXO DE GRADE PECA 12
144 ROLAMENTO EXTERNO 30207 PECA 10
145 ROLAMENTO INTERNO 30209 PECA 10
146 TRAVA DA PORCA NO EIXO NA BOLACHA PECA 12

6. CONTRATACOES SIMILARES
6.1. ELABORADAS PELO PROPRIO ORGAO:

Com o objetivo de demonstrar a experiéncia do Municipio em aquisi¢des semelhantes e validar a necessidade

da presente contratacdo, registra-se que em 2023 foi realizado o Pregdo Eletrénico 014/2023.

‘Ano da Contratagﬁo“ Modalidade H Niumero da Ata HValor Total estimadoHValor Adjudicadol
| 2023 |Pregdo Eletronico||Ata n° 05/2023/PMC||  R$628.831,07 || R$603.658,00 |
Com o objetivo de demonstrar a experiéncia da Administracdo Publica Municipal em contratacdes de

natureza semelhante, bem como evidenciar a necessidade recorrente do objeto pretendido, registra-se que,
no exercicio de 2023, o Municipio de Castanhal realizou o Pregdo Eletronico n® 014/2023, formalizado por
meio da Ata de Registro de Precos n® 05/2023/PMC, cujo objeto consistiu na contratacdo de empresa
especializada para o fornecimento de pecas destinadas & manutencdo da frota de maquinas pesadas da
Secretaria Municipal de Obras ¢ Urbanismo, com vigéncia de 12 (doze) meses.

Na referida contratagdo, o valor total estimado foi de R$ 628.831,07, tendo sido adjudicado o montante de
R$ 603.658,00, o que demonstra ndo apenas a efetiva execu¢do contratual, mas também a relevancia
financeira e operacional desse tipo de aquisi¢do para a continuidade dos servigos publicos essenciais.

Tal historico evidencia que a demanda por pecas para maquinas pesadas € permanente, previsivel e
indispensavel ao regular funcionamento da frota municipal, especialmente para a execugdo de servigos de
infraestrutura urbana, manutengéo de vias, limpeza publica e apoio as atividades da Secretaria de Agricultura
e Desenvolvimento Agrario.

Diante desse cenario, resta claro que a necessidade persiste no exercicio corrente, justificando-se, portanto,
a adesdo a ata de registro de precos como solugdo administrativa eficiente, capaz de assegurar maior
celeridade na contratagdo, economicidade, padronizagdo dos fornecimentos e continuidade dos servigos

publicos, em consonancia com os principios da eficiéncia, planejamento e interesse publico.
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ITEM DESCRICAO
1 ALTERNADOR MF 4275 GP
2 AMORTECEDOR CAPO CASE 110A GP
3 ARTICULACAO DUPLA DIFERENCIAL DIANTEIRO ZF MF 4275 GP
4 ASSENTO OPERADOR LS PLUS 80 GP
5 BANCO DO OPERADOR BM100 GP
6 BANCO DO OPERADOR TT 4030
7 BARRA DE DIRECAO BM100 GP
8 BATERIA 90 A GP
9 BOMBA DE COMBUSTIVEL BM100 GP
10 BOMBA DE FREIO BM100 GP
11 BOMBA HIDRAULICA AUXILIAR CASE 110A GP PEQUENA
12 BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO TT 4030
13 BOMBA HIDRAULICA DO COMANDO TT 4030
14 BOMBA INJETORA MF 4275 GP
15 BUCHA DA TRACAO ZF MF 4275 GP
16 BURRINHO DE FREIO BM100 GP
17 CABECOTE MOTOR TT 4030
18 CABO DO ACELERADOR BM100 GP
19 CABO DO COMANDO HIDRAULICO BM100 GP
20 CABO ALAVANCA DAS MACHAS CASE 110 A GP
21 CABO DO ACELERADOR DE PE BM100 GP
22 CILINDRO MAIOR DA LAMINA BM100 GP
23 COMANDO HIDRAULICO TRASEIRO BM100 GP
24 COPO DO FILTRO DIESEL MF 4275 GP
25 CORREIA DO ALTERNADOR MF 4275 GP
26 CORREIA DA BOMBA D’AGUA TT 4030
27 CRUZETA CARDA BM100 GP
28 DISCO DE EMBREAGEM BM100 GP
29 ELEMENTO DE FILTRO CASE 51629287 GP
30 ELEMENTO DE FILTRO CASE 5802721728 GP
31 ELEMENTO FILTRANTE CASE 82983474 GP
32 ELEMENTO FILTRANTE CASE 87344136 GP
33 ELEMENTO DE FILTRO CASE 48074339 GP
34 ENGATE RAPIDO FEMEA LS PLUS 80 GP
35 ENGATE RAPIDO MACHO BM100 GP
36 FAROL TRASEIRO DIREITO CASE 110A GP
37 FAROL TRASEIRO ESQUERDO CASE 110 A GP
38 FILTRO DE AR EXTERNO BM100 GP
39 FILTRO DE AR INTERNO ASR889 GP
40 FILTRO DE AR INTERNO BM100 GP
41 FILTRO DE OLEO MOTOR CASE 500058310 GP
42 FILTRO DIESEL 2/155 BM100 GP
43 FILTRO DIESEL PC2/255 GP
44 FILTRO HIDRAULICO BM100 GP
45 FILTRO HIDRAULICO CASE 47628830 GP
46 FILTRO HIDRAULICO PSH 306 BM100 GP
47 FILTRO HIDRAULICO USH 359 MF 4275 GP
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48 FILTRO HIDRAULICO UST 349 GP

49 FILTRO LUBRIFICANTE PSL838 BM100 GP

50 FILTRO MOTOR PSL 123 GP

51 FILTRO OLEO EFL 038 MF 4275 GP

52 FILTRO OLEO HIDRAULICO CASE 47628831 GP

53 FILTRO OLEO MOTOR BM110 GP

54 FILTRO DE AR EXTERNO LS U80 GP

55 FILTRO DE AR EXTERNO TT 4030

56 FILTRO DE AR EXTERNOS LS PLUS 80 GP

57 FILTRO DE AR INTERNO LS PLUS 80 GP

58 FILTRO DE AR INTERNO LS U80 GP

59 FILTRO DE AR INTERNO TT 4030

60 FILTRO DIESEL LS PLUS 80 GP

61 FILTRO DIESEL TT 4030

62 FILTRO HIDRAULICO TT 4030

63 FILTRO MOTOR TT 4030

64 FILTRO OLEO DIESEL LS U80 GP

65 FILTRO OLEO MOTOR LS PLUS 80 GP

66 FILTRO OLEO MOTOR LS U80 GP

67 FILTRO SEPARADOR DE AGUA LS U80 GP

68 FILTRO TRANSMISSAO LS PLUS 80 GP GRANDE

69 FILTRO TRANSMISSAO LS U80 GP GRANDE

70 GRADE PROTECAO FRONTAL CASE 110A GP

71 JOGO DE JUNTA MOTOR TT 4030

72 JOGO DE VALVULAS ADMISSAO MF 4275 GP

73 JOGO DE VALVULAS ESCAPE MF 4275 GP

74 JUNTA DO CABECOTE TT 4030

75 KIT DE EMBREAGENS TT 4030

76 KIT EMBREAGENS (PLATO, DISCO E DESLIZADOR) MF 4275 GP
77 KIT TRACAO PLANETARIAS BM 100 GP

78 LUVA DO CARDA BM 100 GP

79 MANGUEIRA DO CILINDRO DA DIRECAO BM100 GP
80 MARCADOR DE TEMPERATURA BM100 GP

81 MODULO ELETRONICO TDF LS PLUS 80 GP

82 ORBITROL DIRECAO BM100 GP

83 PINHAO LS U80 GP

84 PLATO DE EMBREAGEM BM100 GP

85 PONTEIRA BARRAS DE DIRECAO LS PLUS 80 GP

86 PONTEIRA BARRAS DE DIRECAO LS U80 GP

87 REPARO DO CILINDRO DO HIDRAULICO DIRECAO BM100 GP
88 RETENTOR DIFERENCIAL TRASEIRO LS PLUS 80 GP
89 RETENTOR DIFERENCIAL BM100 GP

90 RETENTOR DIFERENCIAL DIANTEIRO LS PLUS 80 GP
91 RETENTOR GRANDE DA RODA TRASEIRA LS PLUS 80 GP
92 RETENTOR GRANDE DA RODA DIANTEIRA BM100 GP
93 RETENTOR PEQUENO DA RODA DIANTEIRA LS PLUS 80 GP
94 RETENTOR PEQUENO DA RODA DIANTEIRA BM100 GP
95 RETENTOR EXTERNO CUBO MF 4275 GP

96 RETENTOR INTERMEDIARIO SEMIEIXO RODA DIANTEIRA MF 4275 GP
97 RETENTOR INTERNO CUBO MF 4275 GP

98 RETENTOR MAIOR RODA DIANTEIRA MF 4275 GP
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99 RETENTOR MENOR SEMIEIXO RODA DIANTEIRA MF 4275 GP
100 RETENTOR SEMI-EIXO DIANTEIRO LS PLUS 80 GP
101 ROLAMENTO DESLIZADOR BM100 GP

102 ROLAMENTO EMBREAGEM BM100 GP

103 SEMI-EIXO DIFERENCIAL DIANTEIRO BM100 GP
104 SOLENOIDE BOMBA INJETORA BM100 GP

105 TAMPA DIFERENCIAL DIANTEIRO LS U80 GP

106 TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL GP

107 TAMPA RADIADOR LS PLUS 80 GP

108 TAMPA TANQUE CASE 110 A GP

109 TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL LS PLUS 80 GP
110 TURBINA BM100 GP

111 BOLACHA CONCAVAS

112 BOLACHA CONVEXA

113 CHAVE DE MANCAL DA GRADE

114 CHAVE PORCA EIXO DA GRADE

115 CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE DA GRADE
116 CUBO AGRICOLA ARO 16 — 6 FUROS

117 DISCO RECORTADO DE GRADE 26 POLEGADAS

118 EIXO 1 % GRADE 14 DISCOS

119 ESPACADOR ENTRE DISCOS 26 CM

120 KIT REPARO CILINDRO HIDRAULICO

121 MANCAL DE GRADE DE 262 MM- GRADE DE 14 DISCOS
122 MANGUEIRA HIDRAULICA CILINDRO HIDRAULICO % X 7TM
123 PARAFUSO FIXACAO DOS MANCAIS DA GRADE 5/8 X2 ¥
124 PARAFUSO FIXACAO TRAVA PORCA EIXO

125 PARAFUSO GRANDE COM PORCA E ARRUELA CABECALHO GRADE
126 PORCA 1 Y4 PARA EIXO DE GRADE

127 RETENTOR RODA DA GRADE

128 RODA ARO 16, 6 FUROS

129 ROLAMENTO EXTERNO 30207

130 ROLAMENTO INTERNO30203

131 TAMPA DO CUBO DA GRADE

132 TRAVA DA PORCA NO EIXO NA BOLACHA

133 BOLACHA CONCAVAS

134 BOLACHA CONVEXA

135 CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE DA GRADE
136 DISCO RECORTADO DE GRADE 26 POLEGADAS

137 EIXO 1 % GRADE 16 DISCOS

138 ESPACADOR ENTRE DISCOS 26 CM

139 MANCAL DE GRADE DE 26 CM

140 MANGUEIRA HIDRAULICA CILINDRO

141 PARAFUSO FIXACAO DOS MANCAIS DA GRADE
142 PARAFUSO FIXACAO TRAVA PORCA

143 PORCA 1 Y PARA EIXO DE GRADE

144 ROLAMENTO EXTERNO 30207

145 ROLAMENTO INTERNO 30209

146 TRAVA DA PORCA NO EIXO NA BOLACHA
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A solugdo proposta consiste no fornecimento de pecas de reposi¢do e componentes técnicos, novos,

originais ou compativeis, destinados a manutencdo preventiva e corretiva da frota de maquinas

pesadas e implementos agricolas pertencentes ao Municipio.

O conjunto de itens relaciona-se diretamente aos principais sistemas mecanicos, elétricos,

hidraulicos e estruturais dos equipamentos em operacao, abrangendo, entre outros:

Sistema de geracdo e alimentacdo, como alternadores, bombas injetoras, bombas de
combustivel, solenoides e turbinas;

Sistema de transmissdo, tragao e diferencial, incluindo embreagens, platos, discos,
rolamentos, semi-eixos, pinhdes, cruzetas, luvas de carda, articulagdes e retentores;
Sistema hidraulico e de dire¢do, contemplando bombas hidraulicas, comandos, orbitrol,
cilindros hidraulicos, mangueiras, engates rapidos e kits de reparo;

Sistema de frenagem e suspensao, com bombas de freio, cilindros, burrinhos, amortecedores
e componentes correlatos;

Itens de manutengdo periddica, tais como filtros de 6leo, diesel, ar e hidraulicos, correias,
copos de filtro e separadores de agua;

Componentes estruturais e de comando, incluindo bancos e assentos de operador, cabos de
aceleragdo, cabos de comando, alavancas, marcadores e tampas;

Pecas aplicaveis a implementos agricolas, como discos de grade, eixos, mancais, bolachas

concavas e convexas, cubos, rodas, espacadores, rolamentos, parafusos, porcas e travas.

Os itens especificados sdo essenciais para garantir a funcionalidade, seguranca operacional e vida

util das maquinas, possibilitando a reposicao imediata de componentes sujeitos a desgaste natural,

falhas mecanicas ou danos decorrentes do uso continuo em atividades operacionais intensivas.

Dessa forma, a solugdo proposta atende de forma direta e objetiva as necessidades de manutengao

da frota municipal, assegurando a continuidade das operag¢des, a redugdo de paradas nao

programadas e a preservacao do patrimonio publico.

7.2. ANALISE DO CICLO DE VIDA DOS ITENS

Etapas do ciclo de vida

De forma padronizada, os itens analisados percorrem as seguintes etapas:

1.
2.

Aquisicao — fornecimento de pecgas novas, originais ou compativeis;
Instalacao/Substituicao — aplicacdo direta nos equipamentos;
Uso Operacional — funcionamento continuo em atividades urbanas e rurais;

Desgaste Natural — perda gradual de eficiéncia por atrito, calor, pressdo ou impacto;



SUPRE

ESTADO DO PAR~
GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL

5. Falha ou Saturac¢ao — necessidade de substitui¢ao;

6. Descarte — retirada definitiva, sem reaproveitamento.

agricolas (grades)

bolachas, rolamentos

. Vida Util Frequéncia de Impacto
e LS Estimada Substituicio da Falha
Filtros e itens de . , .
08 N Filtros de dleo, diesel, .
manutengao DY Curto prazo Alta Médio
e ar, hidraulicos
periddica
Componentes de Correias, retentores,
P A rolamentos, Médio prazo Média Alto
desgaste mecanico )
embreagens, discos
Componentes Bombas hidraulicas, Médio a
hidraulicos e de orbitrol, cilindros, Média Alto
.. . longo prazo
direcdo mangueiras
Componentes Cabos, bancos,
estruturais e de alavancas, marcadores, | Longo prazo Baixa Médio
comando tampas
Cabegote, turbina,
Componentes de o .~ . s
. semi-eixo, pinhao, Longo prazo Baixa Critico
motor e transmissao . .
diferencial
Impl t Di is, ei 1 1
mplementos iscos, mancais, eixos, | .. prazo Média Alto

Analise técnica do desgaste

Os fatores que mais influenciam o ciclo de vida desses itens sdo:

e Operagdo continua em ambientes severos (poeira, lama, calor e umidade);

o (Carga elevada e uso prolongado dos equipamentos;

o Exposi¢do constante a impactos mecanicos e vibragao;

o Desgaste natural decorrente do tempo de uso.

Itens como filtros, correias e retentores possuem ciclo de vida reduzido e exigem reposi¢do

frequente. J4 componentes como bombas hidraulicas, embreagens e cilindros apresentam vida util

intermedidria, enquanto pegas estruturais e de motor possuem maior durabilidade, porém impacto

critico quando falham.

Representacio grafica do ciclo de vida (conceitual)
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Vida Util Relativa dos Itens

O grafico apresenta, de forma comparativa, a
vida util relativa das principais categorias de
itens utilizados na manutencdo de maquinas
pesadas e implementos agricolas. Observa-se
que filtros e itens periddicos possuem ciclo de
vida mais curto e elevada necessidade de
reposi¢do, enquanto componentes de motor ¢
transmissdo apresentam maior durabilidade,
porém com maior impacto operacional em
caso de falha. Os componentes hidraulicos,
mecanicos

de desgaste e implementos

agricolas situam-se em faixas intermediarias

Vida Util Relativa dos Itens

Vida atil
(tempo)

Componentes de Motor / Transmissao
Componentes Hidraulicos

Componentes Mecanicos de Desgaste
Implementos Agricolas

Filtros e Itens Periodicos

|>

de vida 1til, conforme intensidade de uso e condigdes operacionais.

Criticidade x Frequéncia de Substituicio

O grafico relaciona a criticidade operacional

dos itens com a sua frequéncia de

substitui¢do. Itens posicionados na regido
superior direita, como componentes de
motor, apresentam alta criticidade e, quando
falham, geram impacto significativo na
operacdo dos equipamentos. Ja filtros e itens
de manutengdo periddica, embora possuam
substituicdo frequente, apresentam menor
criticidade individual. Os componentes
hidraulicos e de direcdo ocupam posi¢ao
intermediaria, técnica

exigindo atencdo

>
Curto Médio Longo
Criticidade x Frequéncia de Substituicao
Alta
Componentes
de Motor
Hidraulicos /
Direcao
Filtros / Itens
Periédicos
Baixa » Alta

Frequéncia de Substituicao

continua devido ao equilibrio entre impacto e frequéncia de troca.

Conclusiao da Analise do Ciclo de Vida

A anélise do ciclo de vida dos itens demonstra que as pecas e componentes destinados 8 manutengao

de maquinas pesadas e implementos agricolas apresentam comportamentos distintos de

durabilidade, desgaste e criticidade, diretamente influenciados pelas condi¢des severas de operagao,

pela intensidade de uso e pelo tipo de esfor¢o mecanico a que sdo submetidos.

Verifica-se que itens de reposi¢do periodica, tais como filtros, correias, retentores e elementos

filtrantes, possuem ciclo de vida curto, com substitui¢des frequentes, sendo indispensaveis para a
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auséncia ou atraso na reposi¢ao desses componentes compromete diretamente o desempenho dos
equipamentos € pode ocasionar falhas mais graves em componentes de maior valor agregado.

Os componentes mecanicos e hidraulicos, incluindo bombas, cilindros, comandos, embreagens,
rolamentos e sistemas de direg¢do, apresentam ciclo de vida intermedidrio, porém com elevada
relevancia operacional, uma vez que sua falha resulta, em regra, na paralisacdo imediata da maquina.
Esses itens exigem planejamento adequado de reposi¢dao, manutencao preventiva e disponibilidade
continua, a fim de mitigar riscos de indisponibilidade operacional.

Por sua vez, os componentes estruturais, de motor e transmissiao, embora possuam vida util mais
longa, caracterizam-se por alto grau de criticidade, considerando que eventuais falhas acarretam
impactos significativos na continuidade dos servicos, elevagcdo de custos de reparo e maior tempo
de indisponibilidade dos equipamentos. Tais itens demandam reposi¢ao célere e compatibilidade
técnica rigorosa, de modo a evitar danos adicionais ao conjunto mecanico.

No que se refere aos implementos agricolas, observa-se que seus componentes apresentam desgaste
progressivo decorrente do contato direto com o solo, abrasdo, impacto e esforco continuo, o que
impoe ciclos de substitui¢do periddicos e planejamento técnico alinhado a rotina operacional do
Municipio.

Dessa forma, a anélise do ciclo de vida evidencia que a manutengdo da frota municipal requer a
disponibilidade continua e diversificada de pecgas, abrangendo itens de curta, média e longa duracao,
de modo a assegurar a continuidade das operacdes, a redu¢do de paradas ndo programadas, a
ampliacao da vida util dos equipamentos e a preservagao do patrimdnio publico.

Conclui-se, portanto, que os itens analisados sdo essenciais, recorrentes e diretamente vinculados a
atividade-fim da Administra¢do, sendo a adequada gestdo de seu ciclo de vida fator determinante

para a eficiéncia operacional, seguranga dos equipamentos e regular execucao dos servigos publicos.

7.3. MODALIDADE/SOLUCAO DE CONTRATACAO

A escolha da modalidade de contratagdo justifica-se pela busca de maior eficacia na execu¢ao do processo
licitatorio, bem como pela possibilidade de obtencao de pregos mais vantajosos para a Administragao Publica,
uma vez que o objeto em questdo possui ampla oferta no mercado, sendo regularmente contratado por
diversos orgaos e entidades publicas, o que demonstra que ndo se trata de uma demanda exclusiva ou de
dificil acesso comercial.

Considerando os aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizacdo, bem como praticas de

mercado
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se trata de demanda exclusiva ou estranha para o mercado;

Solucio 01: Contratacio no mercado local, preferencialmente por dispensa de licitacio com entrega
parcelada conforme empenhos.
Analise: Esta solu¢cdo mostra-se inviavel, tendo em vista o valor estimado elevado da contratagdo, o que

exige a realizagdo de processo licitatério com ampla concorréncia, conforme determina a legislagdo. A
adocdo da dispensa de licitacdo, nesse caso, restringiria a competitividade, comprometendo os principios
da economicidade, isonomia e transparéncia, ndo se enquadrando nas hipoteses legais previstas como
excecao.

Solucao 02: Adesao a atas de registros de precos de outros 6rgaos publicos.
Analise: A adesdo proporciona celeridade processual, reducdo de custos operacionais, padronizacdo de

objetos e imediata disponibilidade para contratagdao, fatores que se mostram essenciais diante da
necessidade urgente da Administragdo de suprir lacunas operacionais na frota publica e garantir a
continuidade dos servigos essenciais de infraestrutura urbana e rural.

VANTAGENS DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Celeridade na Contratacio: Permite a Administracdo atender demandas urgentes com maior rapidez,
uma vez que a fase licitatoria ja foi concluida pelo 6rgao gerenciador da ata.

Aproveitamento de Procedimento Ja Realizado: Evita a duplicidade de esforcos administrativos e
técnicos, aproveitando licitagdo pré-existente com objeto e condi¢cdes compativeis.

Economicidade: A adesdo pode garantir precos mais vantajosos obtidos por 6rgdo com maior poder de
compra ou escala de contratacdo, beneficiando o Municipio com valores inferiores aos que seriam
alcangados em processo proprio.

Reducao de Custos Operacionais e Administratives: Elimina gastos com elabora¢do de novo edital,
publicacdo, julgamento de propostas e outros tramites da licitacdo convencional.

Seguranca Juridica: Trata-se de procedimento previsto no art. 86 da Lei n® 14.133/2021, desde que haja
compatibilidade do objeto e vantajosidade comprovada, conferindo respaldo legal e seguranca a
contratagao.

Flexibilidade e Rapidez na Formaliza¢cdo da Contratacdo: Apds a autorizagdo de adesdo, o processo
pode ser concluido com maior agilidade, possibilitando a contrata¢ao direta com o fornecedor registrado.
Padronizacao de Itens e Condicées Contratuais: Promove uniformiza¢do na aquisicdo de bens e
servicos, com clausulas e especificagdes técnicas ja validadas e testadas pelo 6rgao gerenciador.

Maior Controle de Qualidade: Permite a adesdo a atas com fornecedores ja avaliados em outros entes
publicos, aumentando a confiabilidade e a expectativa de desempenho do contratado.

Instrumento de Planejamento e Eficiéncia Administrativa: A adesdo estratégica a ARP integra-se ao
planejamento das contratagdes publicas, garantindo que a Administragdo responda com prontidao as
necessidades do servigo publico.

Solucio 03: Realizacio de licitagao propria via pregio eletronico.
Analise: A adogao de processo licitatdrio proprio, como o pregdo eletronico, demandaria tempo e recursos
administrativos adicionais, 0 que contraria o principio da eficiéncia, sobretudo diante da necessidade

urgente de aquisicdo dos bens para continuidade dos servigos publicos essenciais
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comparativa de editais similares executados em municipios proximos. As informagdes obtidas somado ao

fato de a Administragdo ainda estar realizando levantamentos internos do patrimonio publico para elaboragao

de estudos mais precisos com os quantitativos, além da urgéncia da aquisi¢do para realizagdo dos respectivos

servigos. A andlise demonstrou que a alternativa de Adesdo a uma Ata de Registro de Precos (Sistema de

Registro de Preco) garante maior custo-beneficio e atende plenamente as necessidades da secretaria. E neste

momento de inicio de gestdo sera a melhor opgdo a contratacdo urgente através de uma adesdo para maior

celeridade.

7.4. ESTIMATIVA E REFERENCIA DE PRECOS PARA EMBASAMENTO DA ESCOLHA DA
MODALIDADE

Esta justificativa tem por objetivo expor, de maneira detalhada, a metodologia empregada, bem como os

fundamentos técnicos e legais que sustentaram a pesquisa de pregos ¢ a analise de mercado referente a futura

aquisicio de PECAS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS para a Secretaria de Agricultura e

Desenvolvimento Agrario, da Prefeitura Municipal de Castanhal. A pesquisa foi conduzida com base na

Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 65/2021, bem como na Lei Federal n® 14.133/2021, que estabelecem

diretrizes para estimativas de precos, com foco na obten¢do da proposta mais vantajosa para Administragdo

Publica.

7.4.1. FINALIDADE E RESPONSABILIDADE TECNICA

A pesquisa de pregos teve por finalidade levantar, com respaldo técnico e metodologico, os valores praticados

no mercado para a aquisicao de pecas de tratores e implementos agricolas, de modo a garantir que a futura

contratacdo seja conduzida com base em parametros reais € compativeis com o mercado.

A servidora responsavel pela conducgdo e compilagdo das informagdes foi a Sra. Vera Liicia Barros Maciel,

matricula n® 155342-9, servidora publica com notoria experiéncia em cotacdes e levantamento de precos, o

que conferiu maior seguranca e legitimidade ao processo.

7.4.2. METODOLOGIA DA PESQUISA DE MERCADO

Abordagem Utilizada: A pesquisa foi realizada com base nos parametros do art. 5° da IN SEGES/ME n°

65/2021, a pesquisa foi realizada em duas etapas complementares:

a) Cotacio direta com fornecedores: com o intuito de reforcar o compromisso com a realidade local e

assegurar maior aderéncia ao mercado regional, foram realizadas cota¢des diretas junto a fornecedores

especializados. Essa etapa permitiu obter valores atualizados, considerando as particularidades técnicas do

objeto, como Compatibilidade de Aplicagdo € Modelo, Especifica¢cdes Dimensionais e Caracteristicas Fisicas

¢ Qualidade, Material ¢ Vedacdo (Retentores e Juntas) entre outros aspectos fundamentais a execuc¢do no

Municipio de Castanhal.

b) foi  utilizada a base de dados disponibilizada pelo BANCO DE PRECOS

(https://www.bancodeprecos.com.br/), plataforma de grande amplitude e confiabilidade, que retine milhdes
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governamentais, tabelas referenciais de pregos, sites de grande dominio e notas fiscais eletronicas emitidas
no territorio nacional. Os dados coletados por meio desta ferramenta encontram-se devidamente
sistematizados e registrados no relatério de pesquisa realizada em 27/11/2025 a 17/12/2025, gerado em 17
de dezembro de 2025.

Empresas Consultadas:

Com o objetivo de subsidiar a presente instrugao processual, foi realizada uma pesquisa de mercado por meio
de correspondéncia eletronica (e-mail) junto a quatro empresas do ramo, de notéria atuagdo no setor. Dentre
elas, destaca-se as empresas A P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n° 32.204.121/0001-41 ¢ LOURO TRATOR PECAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
07.774.842/0001-40, as quais possui historico de contratagdes com esta municipalidade, demonstrando pleno
conhecimento das especificidades e demandas inerentes ao Municipio de Castanhal.
As demais empresas, A. F. DE SOUZA JUNIOR, inscrita no CNPJ sob o n° 10.963.816/0001-74 e¢ SS E
SR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 17.498.463/0001-28, embora nao
tenham, até o presente momento, mantido vinculo contratual com esta Administragdo, ambas sdo amplamente
reconhecidas no mercado pela exceléncia na prestagdo de servigos, revelando-se como referéncias em
qualidade, confiabilidade e eficiéncia.
Ressaltamos que, diante da divergéncia entre a data de envio da proposta por e-mail e a data constante no
documento anexado pelos fornecedores, foi considerada, para fins de validade e referéncia, a data do e-mail
de encaminhamento, bem como a respectiva assinatura digital apresentada pelas empresas A. F. DE SOUZA
JUNIOR e LOURO TRATOR PECAS LTDA.
Especificacées Técnicas e Avaliacao das Propostas
Durante a analise da documentagdo recebida, verificou-se o grau de compatibilidade das especificagdes
técnicas dos servicos ofertados com os requisitos minimos definidos pela Prefeitura. Foram avaliados itens
como:

o Compatibilidade de Aplicacdo ¢ Modelo

e Especificagdes Dimensionais e Caracteristicas Fisicas

e Qualidade, Material e Vedacdo (Retentores e Juntas)
Vale destacar que, ap6s consulta minuciosa a plataforma Banco de Precos, verificou-se que determinados
itens desta cota¢do ndo possuem correspondéncia exata na base de dados. Tal divergéncia ocorre devido a
natureza técnica das pecas de tratores, que exigem especificacoes de fabricacio, modelos e referéncias
unicas. A utilizagdo de descri¢des genéricas da plataforma comprometeria a compatibilidade e a integridade
do equipamento, justificando-se, portanto, a busca por or¢amentos diretos com fornecedores especializados
Ademais, as propostas apresentam especificagdes iguais as descricdes minimas solicitadas, ndo sendo, assim,

ofertado pecas inferior ou incompativel com as necessidades deste municipio.
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incompativeis ou excessivamente elevados. Essa metodologia ¢ recomendada pelo Tribunal de Contas da
Uniao (TCU) quando os dados coletados apresentarem distribuicdo homogénea, como ocorreu neste caso,
com coeficiente de variagdo inferior a 25%.

Essa escolha permite estimativa realista e fundamentada, assegurando transparéncia, isonomia e seguranca
juridica, em total consonancia com os principios da legalidade, eficiéncia e economicidade.

ANALISE DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP)

No decorrer da instrugdo processual, a Secretaria Municipal de Agricultura (SEMADA) identificou
a Ata de Registro de Precos n° 9.2025-077, firmada entre o Municipio de Braganga/PA, através do(a) FUNDO
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CNPJ-MF, N° 59.163.300/0001-34 ¢ as empresas ] H YAMADA
COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELLI, CNPJ 07.873.696/0001-00 ¢ S B COMERCIO DE
PECAS E SERVICOS LTDA, 18.614.868/0001-47, cujo objeto trata da aquisicdo de pegas de tratores e
implementos agricolas.

Diante da perspectiva de adesdo, a referida ata foi encaminhada para analise comparativa e técnica
por esta Secretaria, com fulcro nas exigéncias legais de economicidade e vantajosidade a Administragao
Publica. A avaliagdo levou em consideragdo a compatibilidade das especificagdes técnicas com a demanda
local, a regularidade do processo licitatorio originario, os precos unitarios registrados e a relacdo custo-
beneficio frente as cotagdes de mercado atualizadas.

Importa ressaltar que a presente cotacao possui carater complementar, destinada especificamente a
comprovagao da vantajosidade, reforcando os elementos de economicidade ja observados na Ata n® 9.2025-
077.

Verificou-se, por fim, que os valores registrados na mencionada ata estdo compativeis com os
praticados atualmente no mercado, inclusive apresentando-se abaixo de cotagdes locais recentemente
levantadas. Ademais, a estrutura da ata, ja adotada por outros entes federativos, assegura respaldo juridico e

eficiéncia logistica a contratacdo pretendida.

7.4.3. RESULTADO DA PESQUISA

DESCRIC AO ONT MEDIA(COTACAO) ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 9.2025-077
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ALTERNADOR MF 4275 GP | 2 R$ 1.205,10 R$ 2.410,20 R$ 1.199,00 R$ 2.398,0000
AMORTECEDOR CAPO
CASE 110A GP 4 R$ 178,04 R$ 712,16 R$ 169,00 R$ 676,0000
ARTICULACAO DUPLA
DIFERENCIAL DIANTEIRO | 4 R$ 1.204,20 R$ 4.816,80 R$ 1.199,00 R$ 4.796,0000
ZF MF 4275 GP
ASSENTO OPERADOR LS
PLUS 80 GP 1 R$ 1.705,60 R$ 1.705,60 R$ 1.699,00 R$ 1.699,0000
BANCO DO OPERADOR
BM100 GP 1 R$ 1.704,80 R$ 1.704,80 R$ 1.699,00 R$ 1.699,0000
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e 2 RS 1.705,00 RS 3.410,00 RS 1.699,00 RS 3.398,0000
BARRA DE DIRECAO
S ooop 2 RS 646,60 RS 1.293.20 RS 639,00 RS 1.278,0000
BATERIA 90 A GP 10 RS 766,79 RS 7.667.90 RS 749,00 RS 7.490,0000
BOMBA DE COMBUSTIVEL
o 2 RS$ 215,20 RS 430,40 RS 209,00 RS 418,0000
BOMBA DECFHI}EIO BM100 1 RS 444.60 RS 889,20 RS 439,00 R$ 878.,0000
BOMBA HIDRAULICA
AUXILIAR CASE 110A GP 2 R$ 964,20 R$ 1.928,40 R$ 959,00 R$ 1.918,0000
PEQUENA
BOMBA HIDRAULICA DA
DIRECAG T 4030 3 RS$ 974,50 RS 2.923.50 RS 969,00 RS 2.907,0000
BOMBA HIDRAULICA DO
O ANDG T 4050 3 RS 1.574.90 RS 4.724.70 RS 1.569,00 RS 4.707,0000
BOMBA INJESI?RA ME 42751 RS 8.107.60 RS 8.107.60 RS 8.099,00 RS 8.099,0000
BUCHA D’:z?g‘z%*o ZEME| o RS 195,08 RS 1.560,64 RS 189,00 RS 1.512,0000
BURRINHO DE FREIO
V100 G 6 RS 218,86 RS 1.313.16 RS 214,00 RS 1.284.0000
CABECO]Z(EBI\(’)[OTOR m RS 7.956,28 RS 7.956.28 RS 7.949.00 RS 7.949,0000
CABO DO ACELERADOR
P 2 R$ 97,81 RS 195,62 RS 92,00 RS 184,0000
CABO DO COMANDO
HORAGLIeG Briooep | 2 RS 329,04 RS 658,08 RS 323,00 RS 646,0000
CABO ALAVANCA DAS
P A g RS 116,06 RS 464,24 R$ 111,00 RS 444.0000
CABO DO ACELERADOR
o e 4 RS 118,64 RS 474,56 RS 113,00 R$ 452,0000
CILINDRO MAIOR DA
AMIA DAt 00 G 2 RS 2.504,60 RS 5.009,20 RS 2.499.00 RS 4.998,0000
COMANDO HIDRAULICO
RN e 2 RS 359,68 RS 719,36 RS 354,00 RS 708,0000
COPO DO FILTRO DIESEL
7 ap 5 RS 40,06 RS 200,30 RS 35,00 RS 175,0000
CORREIA DO
ALTERNADOR M 275 Gp | 2 R$ 80,10 RS 160,20 RS 74,00 RS 148,0000
CORREIA DA BOMBA
iy iyt 5 RS 51,54 RS 257,70 RS 45,00 R$ 225,0000
CRUZETA Cé*PRDA BMI00 | RS 129,35 RS 517,40 RS 118,00 R$ 472,0000
DISCO DE EMBREAGEM
oo 4 RS 364,82 RS 1.459.28 RS 359,00 RS 1.436,0000
ELEMENTO DE FILTRO
CASE 1090387 Gp 8 RS 234,46 RS 1.875.68 RS 229,00 RS 1.832,0000
ELEMENTO DE FILTRO
o SarTa 1108 i 8 RS 234,00 RS 1.872,00 RS 229,00 RS 1.832,0000
ELEMENTO FILTRANTE
CASE $3983474 Op 8 RS 133,40 RS 1.067.20 RS 128,00 RS 1.024,0000
ELEMENTO FILTRANTE
CASE S7a44136 op 8 RS 128,26 RS 1.026,08 RS 123,00 RS 984,0000
ELEMENTO DE FILTRO
rSh sema 30 G 8 RS 130,64 RS 1.045,12 RS 126,00 RS 1.008,0000
ENGATE RAPIDO FEMEA | ¢ RS$ 93,26 RS 746,08 RS 86,00 RS 688,0000

LS PLUS 80 GP
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Al00 G 8 RS 284,00 RS 2.272.00 RS 279,00 RS 2.232,0000
FAROL TRASEIRO DIREITO
CASE 110A Gp 4 RS 353,68 RS 1.414,72 RS 349,00 RS 1.396,0000
FAROL TRASEIRO
ESQUERDO CASE 110 AGP | 4 RS 128,50 RS 514,00 RS 123,00 R$ 492,0000
FILTRO DE AR EXTERNO
o0 G 10 RS 167,44 RS 1.674.40 RS 162,00 RS 1.620,0000
FILTRO DE AR INTERNO
 oRsko 4 RS 206,00 RS 824,00 RS 201,00 RS 804,0000
FILTRO DE AR INTERNO
100 Gp 10 RS 114,60 RS 1.146,00 RS 109,00 RS 1.090,0000
FILTRO DE OLEO MOTOR
CASE S000se3I0 O 8 RS 247,90 RS 1.983.20 RS 243,00 RS 1.944,0000
FILTRO DIESEL 2/155
100 CE 6 RS 20,84 RS 125,04 RS 18,67 RS 112,0200
FILTRO DIESEL PC2/255 GP | 20 RS 31,09 RS 621,80 RS 28.67 RS 573.4000
FILTRO HIDRAULICO
V100 G 5 RS 97,81 RS 489,05 RS 93,69 RS 468.4500
FILTRO HIDRAULICO
CASD 47628830 G 8 RS 107,80 RS 862,40 RS 103,33 R$ 8266400
FILTRO HIDRAULICO PSH
o6 AT 00 G 6 RS 93,77 RS 562,62 RS 89,61 R$ 537.6600
FILTRO HIDRAULICO USH
0 M7 Gp 4 RS 156,24 RS 624,96 RS 150,85 R$ 603,4000
FILTRO Hg};‘éguco UST 1 4 RS 158,36 RS 633,44 RS 153,94 RS 615,7600
FILTRO LUBRIFICANTE
DSl k38 B0 O 6 RS 139,80 RS 838,80 RS 135,00 RS 810,0000
FILTRO MOTOR PSL 123 GP | 20 RS 77.44 RS 1.548.80 RS 72.00 RS 1.440,0000
FILTRO Og;? gIF,L O38ME | 4 RS 66,14 RS 264,56 RS 61,56 RS 246,2400
FILTRO OLEO
HIDRAULICO CASE 8 RS 247.55 RS 1.980,40 RS 243,18 RS 1.945.4400
47628831 GP
FILTRO OLEO MOTOR
v 5 RS 92,40 RS 462,00 RS 87,00 RS 435,0000
FILTRO DE AR EXTERNO
e 5 R$ 329,00 RS 1.645,00 RS 324,00 RS 1.620,0000
FILTRO DTETQI&%XTERNO 5 R$ 79.90 RS 399,50 R$ 75,00 RS 375,0000
FILTRO DE AR EXTERNOS
s pLOS S0 G 5 RS$ 272,80 RS 1.364,00 RS 268,00 RS 1.340,0000
FILTRO DE AR INTERNO
L PLUS 80 G 5 RS 112,00 RS 560,00 RS 108,00 R$ 540,0000
FILTRO DE AR INTERNO
G 5 RS 284,70 RS 1.423.50 RS 280,00 RS 1.400,0000
FILTRO 2‘%’2&3‘“”0 5 RS 93,70 RS 468,50 RS 89,00 RS 445,0000
FILTRO D‘ES(fPL LSPLUS80| 5 RS 306,84 RS 1.534.20 RS 302,00 RS 1.510,0000
FILTRO DIESEL TT 4030 5 RS 149,33 RS 746,65 RS 143,00 R$ 715,0000
FILTRO “‘L?O};’SU”CO T 5 RS$ 191,67 R$ 958,35 RS 185,00 R$ 925,0000
FILTRO MOTOR TT 4030 | 5 RS 129,00 RS 645,00 RS 123,00 RS 615,0000
FILTRO OLEO DIESELLS | ¢ RS 409,33 RS 2.046,65 RS 403,00 R$ 2.015,0000

U80 GP
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FILTRO OLEO MOTOR LS
LS 20 Gp 5 RS 90,26 RS 451,30 RS 85,00 RS 425,0000
FILTRO OégE(?Gl\gOTOR LS5 RS 61,34 RS 306,70 RS 55.83 R$ 279,1500
FILTRO SEPARADOR DE
o oD 5 RS 231,67 RS 1.158,35 RS 225,00 RS 1.125,0000
FILTRO TRANSMISSAO LS
LUk g b GR AN D 5 RS 230,41 RS 1.152,05 RS 225,91 RS 1.129,5500
FILTRO TRANSMISSAO LS
80 Op GRANDE 5 RS 259,73 RS 1.298,65 RS 255,21 RS 1.276,0500
GRADE PROTECAO
RONTAL CASE Tonap | 2 RS 823,25 RS 1.646.50 RS 818,08 RS 1.636,1600
J0GO DETJTUEE’S MOTOR |, RS 81,54 RS 163,08 RS 76,90 RS 153,8000
JOGO DE VALVULAS
AOMSAoEuaTaep | 2 RS 66,80 RS 133,60 RS 62.33 RS 124.6600
JOGO DE VALVULAS
CADE Mb 4075 o 2 RS 64,12 RS 128,24 RS 59.13 RS 118,2600
JUNTA DO f@gECOTE T, RS 223,70 RS 447,40 RS 219,00 R$ 438,0000
KITDE EMﬁggAGENS’ T, RS 4.728.60 RS 9.457.20 RS 4.721,00 RS 9.442,0000
KIT EMBREAGENS
(PLATO, DISCO E 4 RS 2.459.46 RS 9.837.84 RS 2.454,00 RS 9.816,0000
DESLIZADOR) MF 4275 GP
KIT TRACAO
PLANETARLYS Brr100 Gp | 2 RS 429,48 RS 858,96 RS 424,00 R$ 848,0000
LUVADO CAGRPDAN BM 1001 RS 618,66 RS 1.237.32 RS 610,00 RS 1.220,0000
MANGUEIRA DO
CILINDRO DA DIRECAO | 4 RS 256,68 RS 1.026.72 RS 251,00 RS 1.004,0000
BM100 GP
MARCADOR DE
CEMPERATURABMI0GP | 2 RS 163,70 RS 327,40 RS 157,00 RS 314,0000
MODULO ELETRONICO
o1 PLLS S0 Gp 2 RS 5.006,00 R$10.012,00 | RS 4.999,00 RS 9.998,0000
ORBITROL DIRECAO
MGG ! RS 2.932,02 RS 2.932,02 RS 2.927.00 RS 2.927,0000
PINHAO LS US0 GP 2 RS 81,18 RS 162,36 RS 75.57 RS 151,1400
PLATO DE EMBREAGEM
N0 6 4 RS 2.343 40 R$ 9.373.60 RS 2.338,00 R$ 9.352,0000
PONTEIRA BARRAS DE
DIRECAOLS PLUS 30 GP | 4 RS 165,20 RS 660,80 RS 159,00 RS 636,0000
PONTEIRA BARRAS DE
DIRECAO 1S USo Gp 6 RS 207,84 RS 1.247,04 RS 202,00 RS 1.212,0000
REPARO DO CILINDRO DO
HIDRAULICO DIRECAO 4 R$ 100,44 R$ 401,76 R$ 95,00 R$ 380,0000
BM100 GP
RETENTOR DIFERENCIAL
R ASEIRO LS PLUS S0 g | 2 RS 93,50 RS 187,00 RS 87,00 RS 174.0000
RETENTOR DIFERENCIAL
o0 2 RS 38,84 RS 77,68 RS 33,00 RS 66,0000
RETENTOR DIFERENCIAL
S ANTEIRG LS bl Us s0.ap | 2 RS 49,20 RS 98,40 RS 44,00 RS 88,0000
RETENTOR GRANDE DA
RODA TRASEIRALS PLUS | 4 RS 41,84 R$ 167,36 R$ 37,00 R$ 148,0000
80 GP
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RETENTOR GRANDE DA
RODA DIANTEIRA BM100 | 4 RS 38,66 RS 154,64 RS 33,00 RS 132,0000
GP
RETENTOR PEQUENO DA
RODA DIANTEIRALS PLUS | 4 R$ 96,74 RS 386,96 R$ 91,00 RS 364,0000
80 GP
RETENTOR PEQUENO DA
RODA DIANTEIRA BM100 4 RS 43,54 R$ 174,16 R$ 39,00 RS 156,0000
GP
RETENTOR EXTERNO
Moo 4 RS 148,54 RS 594,16 RS 140,00 R$ 560,0000
RETENTOR
INTERMEDIARIO
LM IO RODA 4 RS 52,44 RS 209,76 RS 48,00 R$ 192,0000
DIANTEIRA MF 4275 GP
RETENTOR INTERNO
RO L e o 4 RS 32,03 RS 128,12 RS 29,00 RS 116,0000
RETENTOR MAIOR RODA
AT s | 4 RS 457,40 RS 1.829.60 RS 451,00 RS 1.804,0000
RETENTOR MENOR
SEMIEIXO RODA 4 RS 72,58 R$ 290,32 R$ 67,00 R$ 268,0000
DIANTEIRA MF 4275 GP
RETENTOR SEMI-EIXO
N b RS 120,38 RS 481,52 RS 115,00 R$ 460,0000
ROLAMENTO
S A RS 473,20 RS 1.892.80 RS 468,00 RS 1.872,0000
ROLAMENTO
EMBREAGEM D00 Gp | 4 RS 326,04 RS 1.304.16 RS 321,00 RS 1.284.0000
SEMI-EIXO DIFERENCIAL
e ot | 2 RS 799,58 RS 1.599.16 RS 794,00 RS 1.588,0000
SOLENOIDE BOMBA
LT ORA BAL IO o 2 RS 180,98 RS 361,96 RS 176,00 RS 352,0000
TAMPA DIFERENCIAL
D ERe s Usocn | 2 RS 35328 RS 706,56 RS 344,00 R$ 688,0000
TAMPA DO TANQUE DE
e 4 RS 124,98 RS 499,92 RS 119,00 R$ 476,0000
TAMPA RADIADOR LS
S 2 RS 27,78 RS 55.56 RS 22,00 RS 44,0000
TAMPATARQUE CASELIO ] 4 RS 121,98 RS 487,92 RS 117,00 RS 468,0000
TAMPA TANQUE DE
COMBUSTIVEL LS PLUS 80 | 2 RS 129,46 RS 258,92 RS 124,00 RS 248,0000
GP
TURBINA BM100 GP 2 RS 3.333.18 RS 6.666.36 RS 3.324.00 RS 6.648,0000
BOLACHA CONCAVAS | 32 RS 60.16 RS 1.925.12 RS 54,00 RS 1.728.0000
BOLACHA CONVEXA | 32 RS 54.08 RS 1.730,56 RS 49.00 RS 1.568,0000
CHAVE %ERXSSCAL DA T 10 RS 271,78 RS 2.717.80 RS 266,00 RS 2.660,0000
CHAVE P§§E§EEIXO DA 199 RS 339,38 RS 6.787.60 RS 333,00 RS 6.660,0000
CILINDRO HIDRAULICO
b LEVANTE D GRADE | 4 RS 1.326.18 RS 5.304,72 RS 1.320,00 RS 5.280,0000
CUBOAGRICOLAARO16 | 4 RS 878,98 RS 12.305,72 RS 873,00 RS 12.222.0000
6 FUROS
DISCO RECORTADO DE
ORADE 26 PoLnGADAs | 97 RS 583,18 RS 56.568.46 RS 578,00 RS 56.066,0000
EIXO 17 GRADE 14 10 RS 634,00 RS 6.340,00 RS 625,00 RS 6.250,0000

DISCOS
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ESPACADOR ENTRE
0s 26 et 30 RS 266,38 RS 7.991,40 RS 260,00 RS 7.800,0000
KIT REPARO CILINDRO
e ALIo0 7 RS 162,25 RS 1.135.75 RS 156,67 RS 1.096,6900
MANCAL DE GRADE DE
262 MM - GRADE DE 14 | 28 RS 561,66 RS 15.726.48 RS 557.00 R$ 15.596,0000
DISCOS
MANGUEIRA HIDRAULICA
CILINDRO HIDRAULICO % | 14 RS 1.741,12 R$24375.68 | RS 1.736,00 RS 24.304,0000
X ™™
PARAFUSO FIXACAO DOS
MANCAIS DA GRADE 5/8 X | 28 R$ 29,23 R$ 818,44 R$ 26,00 RS 728,0000
2%
PARAFUSO FIXACAO
VA PR A B 20 RS 15,05 RS 301,00 RS 12,00 R$ 240,0000
PARAFUSO GRANDE COM
PORCA E ARRUELA 10 R$ 26,23 R$ 262,30 R$ 23,00 R$ 230,0000
CABECALHO GRADE
PORCA 17 PARAEIXODE | RS 42.18 RS 843,60 RS 37.00 RS 740,0000
GRADE
RETENTOR RODA DA
e 25 RS 42,38 RS 1.059.50 RS 37,00 R$ 925,0000
RODA ARO 16, 6 FUROS 14 R$ 538,10 R$ 7.533,40 R$ 532,00 RS 7.448,0000
ROLAMEI;OTZ%;EXTERNO 12 RS 28,23 RS 338,76 RS 25,00 R$ 300,0000
ROLAMENTO
N 12 RS 59,46 RS 713,52 RS 54,00 R$ 648,0000
TAMPA DO CUBO DA
CRADE 10 RS 78,98 R$ 789,80 RS 73,00 R$ 730,0000
TRAVA DA PORCA NO
IO A B ACHA 20 RS 39,98 R$ 799,60 RS 35,00 R$ 700,0000
BOLACHA CONCAVAS | 16 RS 86.58 RS 1.385.28 RS 81,00 RS 1.296,0000
BOLACHA CONVEXA | 16 RS 101,92 RS 1.630,72 RS 97,00 RS 1.552,0000
CILINDRO HIDRAULICO
Nty ity el I RS 1.322.76 RS 3.968,28 RS 1.318,00 RS 3.954,0000
DISCO RECORTADO DE
ORADE 2 Pl boabag | 48 RS 452,78 RS 21.733 44 RS 445,00 RS 21.360,0000
EIXO 131/ GRADE 16 6 RS 484,18 RS 2.905,08 RS 479,00 RS 2.874,0000
SCOS
ESPACADOR ENTRE
O 56 o 16 RS$ 261,78 RS 4.188.48 RS 256,00 RS 4.096,0000
MANCAL D%S[RADE DE261 16 RS 694,30 RS 11.108,80 RS 689,00 RS 11.024,0000
MANGUEIRA HIDRAULICA
g 6 RS 848,00 RS 5.088,00 RS 840,00 RS 5.040,0000
PARAFUSO FIXACAO DOS
o Pt DO | 25 RS 38,80 RS 970,00 RS 33,00 R$ 825,0000
PARAFUSO FIXACAO
A poney 12 RS 14,98 RS 179,76 RS 12,00 RS 144,0000
PORCA 1 % PARA EIXO DE
i 12 RS 36,18 RS 434,16 RS 31,00 RS 372,0000
ROLAMEI;OT;);EXTERNO 10 RS 26,33 RS 263,30 RS 23,00 RS 230,0000
ROLAME;‘IOTQ%JNTERNO 10 RS 38,26 RS 382,60 RS 34,00 RS 340,0000
TRAVA DA PORCA NO
e 12 RS 34.73 RS$ 416,76 RS 32,00 RS 384,0000
Total da Média RS 385.993,94 | Total da ATA RS 379.666,47
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Atendendo as metodologias de pesquisa de precos adotadas — consulta a Atas de Registro de Precos vigentes,
contemplando a obtenc¢do de cotagdes formais de fornecedores e levantamento em bases publicas oficiais —

apurou-se que o VALOR MEDIO ESTIMADO para a contratacio do_objeto em questio é de R$

385.993.94 (Trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e trés reais e noventa e quatro

centavos).

Destaca-se, entre os valores obtidos na etapa de levantamento de pregos, a proposta apresentada na ATA DE

REGISTRO DE PRECO N° 9.2025-077 com o valor de contratacao de RS 379.666.47 (trezentos e

setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos.). Diante do exposto no

mapa comparativo desta analise técnica, a Ata de Registro de Precos n® 9.2028-077 apresenta uma reducao
aproximadamente de 1,64% sobre o valor médio apurado, demonstrando a expressiva vantajosidade
financeira da adesdo proposta, uma vez que ha a reducdo de RS 6.327,47. Ressalte-se ainda que os itens
constantes na referida ata estdo em conformidade com as especificacdes demandadas pela Administracao,
sendo plenamente compativeis com os parametros técnicos exigidos.

Assim, considerando a compatibilidade técnica, a regularidade do procedimento originario, a vantajosidade
econdmica e a possibilidade de atendimento célere da necessidade administrativa, recomenda-se a adesdo a
Ata de Registro de Precos n° 9.2025-077, como medida eficiente, segura e conveniente ao interesse publico.

7.5. LEl ORCAMENTARIA ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2026

O investimento ora proposto, no valor R$ 379.666.47 (trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta

e seis reais e quarenta e sete centavos), encontra-se devidamente previsto na Lei Orcamentaria Anual para

o exercicio de 2026, estando alocado em:

Exercicio Financeiro: 2026

0909 — Secretaria Municipal de Agricultura — Gestao da Secretaria Municipal

Classificagao Econdmica: 20.608.0028.2.163

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 — Material de consumo

Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39 — Material p/manut. de veiculos

Fonte de Recursos: 15000000 — Recursos nao vinculados de Impostos.

Importa frisar que esta medida € possivel gragas a agdes de contencdo de despesas e racionalizag@o de gastos
adotadas ao longo dos primeiros sete meses de mandato, as quais resultaram em economias expressivas que

jé& permitem a Administragdo planejar, com margem segura, a utilizagéo de recursos até o més de agosto.

TODOS OS COMPROVANTES DAS COTACOES ESTAO CONTIDOS NOS AUTOS DESTE
PROCESSO, ASSEGURANDO O EMBASAMENTO TECNICO-FINANCEIRO DA PESQUISA DE
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Com base nos dados apurados, constatou-se que os valores estimados estdo dentro do mercado praticado e
compativeis com as especificacdes técnicas exigidas, contribuindo para a execucdo eficiente e transparente

deste processo licitatdrio.

7.6. JUSTIFICATIVA PARA AQUISICAO EM PARCELA UNICA

A aquisigdo das pegas destinadas a manuten¢ao de maquinas agricolas em parcela tunica justifica-se pela
natureza técnica e operacional dos itens, que demandam reposi¢do imediata e aplicagdo integrada nos
equipamentos. Os componentes atuam de forma interdependente nos sistemas mecanico, hidraulico e
estrutural, de modo que a auséncia de qualquer item compromete o funcionamento do conjunto e pode
ocasionar a paralisacdo total da maquina.

O fornecimento integral das pecas permite a realizacao simultanea das manutengdes preventivas e corretivas,
reduzindo o tempo de indisponibilidade dos equipamentos, assegurando maior eficiéncia operacional e
garantindo a continuidade das atividades desenvolvidas com maquinas agricolas e seus implementos.
Ademais, evita prejuizos decorrentes de entregas fracionadas, atrasos logisticos e incompatibilidade entre
componentes entregues em momentos distintos.

Nesse contexto, a aquisicdo em parcela Unica mostra-se tecnicamente adequada e operacionalmente
necessaria, considerando especialmente:

e aessencialidade dos itens para o funcionamento regular das maquinas agricolas;

e ainterdependéncia entre os componentes, que inviabiliza substituigdes parciais;

e areducio do tempo de maquina parada, com impacto direto na execucao dos servigos;

e aprevencao de falhas em cadeia ¢ danos a outros sistemas do equipamento;

e afacilidade de controle, conferéncia e armazenamento das pegas;

e aracionalizacio dos custos de manutencio e preservacdo do patrimdnio publico;

e o refor¢o da seguranca operacional dos equipamentos e operadores.

7.7. METODOLOGIA DE ANALISE DE ATAS NO PNCP PARA FINS DE ADESAO

A fim de garantir a vantajosidade, compatibilidade e legalidade da adesdo a Ata de Registro de Precos, a
Administracdo Municipal de Castanhal adotou uma metodologia estruturada de pesquisa e analise de atas

disponiveis no Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP, nos termos da Lei n° 14.133/2021.
A metodologia aplicada seguiu as seguintes etapas:

i. Levantamento de Atas Vigentes: Realizacdo de pesquisa ativa no PNCP, com filtros por tipo de

objeto (veiculos pesados), 6rgao gerenciador, vigéncia, regido geografica e modalidade licitatoria.
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ii.  Verificacdo de Regularidade Formal: Analise da conformidade legal da ata, incluindo publicacdo
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no PNCP, vigéncia vigente, processo licitatorio correspondente e instrumento convocatorio
completo.

ili. = Compatibilidade do Objeto: Comparacdo detalhada entre as especificacdes técnicas dos itens
registrados na ata e as necessidades operacionais da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
Agrario.

iv.  Verificacio da equivaléncia de marca, modelo, poténcia, capacidade de carga e demais
requisitos funcionais.

v.  Avaliacdo da Vantajosidade: Comparagdo dos precos registrados na ata com cotagdes atuais de
mercado, base de dados oficiais (como Painel de Precos do Governo Federal) e com valores
praticados em contratagdes similares recentes.

vi.  Consideracao de custos logisticos, prazos de entrega e condi¢des comerciais.

vii.  Capacidade Técnica e Logistica do Fornecedor: Verificagdo da abrangéncia de atendimento do
fornecedor registrado, incluindo entrega no territorio de Castanhal, suporte técnico e garantias.

viii.  Consulta a Capacidade de Consigna¢do: Comunicagdo com o 6rgdo gerenciador para verificar a
possibilidade de adesdo, conforme previsto no instrumento da ata e na legislagdo vigente.

Essa metodologia assegura que a adesdo a ata se dé de forma transparente, fundamentada e vantajosa para o

interesse publico, conforme os principios da legalidade, eficiéncia e economicidade que regem as

contratagdes publicas.

9. REQUISITOS A SEREM ESTIPULADOS
A seguir, apresentam-se os requisitos técnicos e operacionais essenciais para a contratacdo de empresa

especializada no fornecimento de pecas para maquinas agricolas, visando garantir a qualidade dos itens
fornecidos, a seguranca operacional dos equipamentos e a conformidade com as diretrizes da Administragao
Publica Municipal:

a) As pecas fornecidas deverao possuir garantia contratual minima de 12 (doze) meses, ja incluida a garantia
legal, ou pelo prazo superior eventualmente concedido pelo fabricante, contado a partir do primeiro dia til
subsequente a data do recebimento definitivo;

b) A garantia devera assegurar que as pecas fornecidas permanegam em perfeitas condigdes de uso, sem
qualquer 6nus adicional para a Administrag@o, abrangendo vicios de fabricagdo, defeitos de material ou falhas
de desempenho;

¢) A garantia abrangera a manutengao corretiva das pegas, a ser realizada pelo proprio contratado ou, quando
aplicavel, por meio de fabricante ou distribuidor autorizado, observadas as normas técnicas especificas;

d) Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corregdo de defeitos apresentados pelas pecas,
compreendendo a substituigdo, ajustes, reparos ou corregdes necessarias para o pleno funcionamento dos

equipamentos;
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e) As pecas que apresentarem vicio ou defeito durante o periodo de garantia deverdo ser substituidas por
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outras novas, de primeiro uso, originais ou compativeis, que apresentem padroes de qualidade e desempenho
iguais ou superiores aos originalmente fornecidos;

f) Uma vez notificada, a contratada devera realizar a reparacao ou substituicdo das pecas defeituosas no prazo
maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento da solicitagdo formal da Administragao;
g) O licitante deverd comprovar, por meio de declaragdo, que o fabricante ou fornecedor das pegas possui
distribuidor autorizado ou estrutura de assisténcia técnica no Estado de destino, com capacidade operacional
para atendimento durante o periodo de garantia, nos termos do § 2° do art. 47, c/c inciso Il do art. 67, da Lei
n°® 14.133/2021, quando aplicavel,

h) O fabricante e/ou distribuidor autorizado devera dispor de estoque minimo de pecas de reposigdo,
ferramental adequado ¢ méo de obra qualificada, suficientes para assegurar o atendimento das demandas de
garantia;

i) Os custos relativos ao transporte das pecas, inclusive para fins de substituicdo em garantia, serdo de
responsabilidade exclusiva da contratada, sem qualquer 6nus para a Administracao;

j) Cabera a contratada a responsabilidade pelos custos operacionais relacionados a entrega das pecgas no local
indicado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrario, competindo ao servidor
designado o recebimento, conferéncia e eventual rejeicdo, total ou parcial, das pecas que ndo atendam as
especificacdes estabelecidas;

k) As pecas fornecidas poderao ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com as
especificagdes técnicas, devendo ser substituidas pela contratada, as suas expensas, no prazo estipulado pela
Administracdo, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis;

1) O recebimento das pegas serd realizado de forma provisoria e definitiva, apos verificagdo da conformidade,

qualidade e compatibilidade, mediante termo circunstanciado emitido pela Administracao.

9.1.CLAUSULAS OPERACIONAIS DO FORNECIMENTO

¢ Rejeicao por niao conformidade: Materiais que apresentem irregularidades ou divergéncias em
relacdo as especificacdes contratadas poderdo ser rejeitados parcial ou totalmente.

e Substituicao: Havendo necessidade de substituigdo, esta devera ocorrer em até 10 (dez) dias
corridos, contados da notificacdo oficial, sem custos adicionais & Administracdo.

e Garantia minima: Os materiais fornecidos deverao contar com garantia minima de 12 (doze) meses,

cobrindo defeitos de fabricacdo, falhas estruturais e vicios ocultos.

9.2. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A empresa contratada para o fornecimento de pecas destinadas & manutencio de maquinas agricolas
assumira responsabilidades técnicas e operacionais essenciais para garantir a conformidade dos itens com as

especificacdes exigidas, a qualidade do fornecimento e a adequada funcionalidade dos equipamentos
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atendidos. Tais obrigacdes deverao constar expressamente no instrumento contratual, em conformidade com

a legislacdo vigente, especialmente a Lei n° 14.133/2021, e com os principios da responsabilidade objetiva

do fornecedor.

Fornecer pegas novas, de primeiro uso, originais ou compativeis, em perfeitas condicdes de
funcionamento, em conformidade com as especificagdes técnicas constantes no Termo de Referéncia
e/ou Ata de Registro de Pregos;

Garantir que as pecas fornecidas atendam aos padroes de qualidade, desempenho e compatibilidade
técnica, assegurando seu correto funcionamento nos equipamentos a que se destinam;

Assegurar garantia minima contratual, conforme padrdo de fabrica ou pelo prazo estabelecido
contratualmente, abrangendo o reparo ou substituicio de pecas que apresentem defeitos de
fabricagao, vicios ou falhas de funcionamento, sem qualquer 6nus adicional para a Administracao;
Responsabilizar-se pela substituicdo imediata das pegas que apresentarem inconformidades, defeitos
ou incompatibilidade técnica, dentro do prazo estipulado pela Administracao;

Disponibilizar, quando aplicavel, orientagcdes técnicas, catdlogos, manuais ou informagdes do
fabricante, necessarias a correta identificagdo, instalacdo e utilizacdo das pecas fornecidas;

Manter estrutura operacional compativel com o fornecimento contratado, incluindo logistica
adequada, estoque minimo de pecas e capacidade de atendimento durante o periodo de garantia;
Responsabilizar-se integralmente pelo transporte, entrega e eventual recolhimento das pecas,
inclusive nos casos de substituicdo em garantia, no local indicado pela Administracdo, sem custos
adicionais;

Cumprir rigorosamente os prazos de entrega estabelecidos, sujeitando-se as penalidades previstas
em contrato em caso de descumprimento;

Atender prontamente as solicitagdes da Administragdo relacionadas a execugao contratual, prestando

esclarecimentos técnicos sempre que demandada.

9.3.PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRACAO DO CONTRATO

Para garantir a conformidade legal, a eficiéncia administrativa e a adequada execugao contratual, deverdo ser

adotadas, antes da celebracdo do contrato, as seguintes providéncias preliminares, em consonancia com os

art. 11, 18,20,40 e 117 da Lei n® 14.133/2021:

v Verifica¢io da Documentag¢io da Ata: Conferéncia da regularidade da Ata de Registro de Pregos

no PNCP, com especial atengdo a vigéncia, validade do procedimento licitatorio, compatibilidade do
objeto, prazos e condigdes.

Consulta formal ao 6rgdo gerenciador para anuéncia quanto a adesdo (carona), nos termos do
regulamento da ata.

Comprovacao de Disponibilidade Or¢camentaria: Analise da dotacdo orgamentaria especifica para

a aquisi¢do dos veiculos.
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v' Emissio da Declarac¢io de Adequa¢io Or¢amentaria e Financeira, conforme art. 7°, inciso I, da

Lein® 14.133/2021.
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Autorizacdo da Autoridade Competente
Aprovacao formal pela autoridade superior quanto a viabilidade e conveniéncia da contratagao.
Insercao do processo no Plano Anual de Contratacdes (PAC), se aplicavel.

Indicacio de Fiscal e Gestor do Contrato

NN N N

Designaciao formal, por portaria, de servidor(es) qualificado(s) para exercer as fungdes de

fiscalizacdo e gestdo do contrato, nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021.

v Capacitagio prévia do(s) designado(s), caso necessario, quanto as atribui¢des e responsabilidades
no acompanhamento da execug@o contratual.

v Anilise Técnica e Juridica da Minuta Contratual

v' Submissio da minuta do instrumento contratual a analise juridica da Procuradoria do
Municipio, conforme art. 53 da Lei n® 14.133/2021.

v Conferéncia dos elementos essenciais do contrato, como prazos, garantias, forma de pagamento,
obrigagdes das partes e penalidades.

v Planejamento Logistico da Entrega

v Defini¢do do local e das condigdes para recebimento dos veiculos.

v" Organizacio da equipe técnica para recebimento, vistoria e aceite dos bens, conforme previsto
no edital e na ata.

v' Publicacio do Extrato do Contrato

v Providéncia de publicacio do extrato contratual no PNCP, no prazo legal, garantindo a

transparéncia e a publicidade do ato.

10. DA COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICA
Ao analisar os parametros e documentagdes referente a Capacidade Técnica para entrega satisfatoria do

objeto através da ATA DE REGISTRO DE PRECOS n°: 9.2025-077 — PREFEITURA MUNICIPAL DE

BRAGANCA, foi validado as informagdes constantes, além de estarem compativeis com a Lei de Licitagdes

e Contratos N° 14.133/2021 e com os documentos exigidos pelo Municipio de Castanhal/PA.

11. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGACAO RELACIONADOS A AQUISICAO
DE PECAS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRiCOLAS:

Considerando que o objeto contempla pecas automotivas/agricolas e itens de manutengao (ex.: alternador,
bateria, modulos e fardis; bombas e componentes hidraulicos como orbitrol, cilindros, mangueiras e engates;
itens de transmissdo/embreagem; rolamentos, retentores € semi-eixos; além de componentes de implementos
tipo grade/arado como discos recortados, eixos, mancais, cubos, rodas, espagadores, parafusos e porcas), os
impactos ambientais estdo principalmente relacionados ao manuseio, substitui¢do e destinagdo de residuos

gerados nas manutengdes.
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11.1 Principais impactos ambientais potenciais
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e Geragdo de residuos so6lidos comuns e reciclaveis: embalagens (papeldo, plastico), sucata metalica
(discos, eixos, cubos, rodas, mancais, parafusos), borrachas e componentes substituidos (retentores,
buchas, correias).

e Geragdo de residuos potencialmente perigosos/contaminados (associados a manutengao):

o Filtros (6leo, diesel/combustivel, hidraulico, transmissdo, separador de agua, ar): podem
reter 6leo/combustivel € demandam destinagdo adequada quando contaminados.

o Oleos, graxas e fluidos (hidraulico, lubrificante, combustivel): risco de derramamento
durante manutengao.

o Mangueiras hidraulicas e componentes com residuos oleosos: podem conter residuo de
fluido.

e Residuos especiais:

o Baterias: potencial de contaminag@o por metais e eletrolitos se descartadas incorretamente.
o Componentes eletroeletronicos (alternador, modulo eletronico, farois,
sensores/indicadores): geram residuos eletroeletronicos que devem ter destinagdo especifica.

e Risco de contaminagdo do solo e da 4gua: por vazamentos/derramamentos de dleo, diesel ou fluido
hidraulico durante transporte interno, armazenamento e troca de pecas.

o Impactos indiretos de logistica: emissdes associadas ao transporte/entregas e ao descarte inadequado.

11.2 Medidas de mitigacio e controle
a) Recebimento e armazenamento

e Armazenar pegas e insumos em local coberto, seco, ventilado e organizado, com identificagao por
tipo.

e Manter itens com possibilidade de vazamento (fluidos, componentes hidraulicos, filtros usados) em
recipientes integros e, quando aplicavel, sobre bacia de contencao/piso impermeavel.

e Conferir embalagens no recebimento para reduzir perdas e descarte desnecessario.

b) Boas praticas de manutencio

e Priorizar manutengdo preventiva para reduzir quebras, consumo excessivo € vazamentos.

e Realizar troca/manuseio de filtros e componentes hidraulicos com procedimentos que evitem
derrames, utilizando recipientes coletores e materiais absorventes.

¢) Segregacao e destinacio ambientalmente adequadas (pés-substituicio)
e Implementar segregagdo minima por classes:
o Reciclaveis: papelao/plasticos limpos.
o Sucata metalica: discos de grade, eixos, cubos, rodas, parafusos, rolamentos, pecas de

embreagem etc. — encaminhar para reciclagem/recuperacao.
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o Residuos contaminados: filtros usados, estopas/panos contaminados, mangueiras com
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residuo oleoso — destinac¢ao por empresa/operador autorizado, conforme normas aplicaveis.
o Residuos eletroeletronicos: alternadores, modulos, lampadas/far6is — destinagdo especifica
(logistica reversa quando disponivel).
o Baterias: devolucdo por logistica reversa/ponto de coleta autorizado, com registro de entrega
quando aplicavel.
d) Prevencio e resposta a emergéncias
¢ Disponibilizar kit de contengdo (absorvente, pas, recipientes) para pequenos vazamentos.
e Em caso de derramamento: conter, coletar o residuo, acondicionar e destinar corretamente; evitar
lavagem para rede pluvial/solo.
e) Requisitos recomendaveis ao fornecedor
e Fornecer pegas novas ¢ adequadas, reduzindo retrabalho e descarte precoce.
e Preferir embalagens reciclaveis e orientar/viabilizar devolugdo quando houver possibilidade (ex.:
baterias e eletroeletronicos via logistica reversa).
11.3 Conclusio
Os impactos ambientais associados ao presente objeto sdo pontuais e controlaveis, concentrando-se na etapa
de manutencao e descarte (filtros, residuos oleosos, baterias, eletroeletronicos e sucatas). Com as medidas de
mitigacdo acima, especialmente segregacdo, prevencdo de vazamentos e destinagdo correta, reduz-se
significativamente o risco de contamina¢ao e assegura-se conformidade com boas praticas de gestdo
ambiental.

12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

O presente processo de contratacdo ¢ independente e ndo demanda a realizagdo de contratacdes correlatas
e/ou interdependentes para sua efetivacdo. Trata-se de aquisi¢ao de itens (pegas de tratores e implementos
agricolas) que pode ser realizada de forma auténoma, ndo estando condicionada a celebracdo de outros
instrumentos contratuais para que produza seus efeitos.

Ressalta-se que a instalagdo/substitui¢ao das pecas, quando necessaria, sera executada conforme a rotina de
manutengdo do o6rgdo, ndo constituindo objeto desta contratagdo nem gerando dependéncia de contratagdo
adicional para sua formalizagdo.

13. MAPA DE RISCOS:

Abaixo, os principais riscos mapeados para o objeto (pecas e componentes mecanicos, hidraulicos,
elétricos/eletronicos, filtros, rolamentos/retentores ¢ itens de implementos como discos, eixos, mancais,

cubos, rodas e fixadores), com medidas preventivas e responsaveis.

C Medidas d.
Risco (evento) au,sa Prob. Impacto . ¢ ~l as de Responsavel
provavel mitigacao/controle
D .
Especificacio Falta de eserever po? Area
. . . L M A modelo/ano, medidas,
inadequada/insuficiente padronizagdo e codigos demandante /
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(descri¢io genérica, sem detalhes originais/referéncia, Setor de
cédigo/medida) técnicos unidade; anexar lista manutengao
consolidada e aprovar
tecnicamente antes da
compra
Similaridade Exigir compatibilidade
entre modelos comprovada N
AT , . Manutengéo /
Incompatibilidade da peca (MF/CASE/L M A (catalogo/ficha técnica), Fiscal do
com o0 equipamento S/TT/BM) e valida¢@o por mecanico; Sonizato
variagdes de amostra/catalogo quando
versao aplicavel
Exigir marca/fabricante,
Mercado com procedéncia, nota fiscal, Fiscal /
Fornecimento de peca itens ndo garantia; vedar itens ..
. L M A .. Comissdo de
paralela/falsificada originais sem recondicionados quando .
. N ey N recebimento
rastreio ndo permitido; inspegdo
no recebimento
Critérios minimos
Pegas fora de (norma/material)
Qualidade inferior e falha especificagéo, . . S Fiscal /
.. M A garantia, testes/inspecao; .
prematura materiais . N Recebimento
o rejeicdo e substituicdo
inferiores .
sem Onus
Prazo contratual claro,
Logistica, falta penalidades, cronograma e
de estoque, entregas parciais; estoque Contratado /
Atraso na entrega 1 M M/A L. gasp . , q .
fornecedores minimo para itens criticos Fiscal
distantes (filtros, retentores,
rolamentos)
Pesquisa de mercado
Oscilaciio de Sazonalidade e ampla; permitir
AT s . . .. Compras /
precos/indisponibilidade no cadeia de M M equivalentes compativeis; .
. . Planejamento
mercado suprimentos planejamento de demanda
e compras programadas
Levantamento Revisdo dos quantitativos,
Erro de quantidade impreciso e M M base historica de Area
(sub/superdimensionamento) demandas consumo, autorizacao demandante
urgentes técnica para itens criticos
Exigir embalagem
Embalagem apropriada; armazenar em .
. & prop Almoxarifado
Danos no inadequada, M M local coberto e /
transporte/armazenamento umidade/poeir identificado; controle de .
. s Recebimento
a validade/condigdo (filtros,
borrachas)
5 ) Checklist de recebimento
Nao conformidade . .
. Falhas do (NF, marca, lote, garantia, | Recebimento
documental (NF, garantia, M M . ) .
. fornecedor ficha técnica); so atestar / Fiscal
ficha técnica) , . .
ap6s conferéncia
Segregar residuos;
L logistica reversa
. . Y Destinacdo . ..
Risco ambiental no pés-uso . (baterias/eletroeletronicos N
. inadequada L, Manutengao /
(filtros contaminados, , M M/A quando aplicavel); .
. , apos . Almoxarifado
bateria, residuos oleosos) . destinar
substitui¢do .
filtros/contaminados por
operador autorizado
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Risco de seguranca do EPIL, procedimentos de

. Falta de EPl e . . ~

trabalho (manuseio de pecas rocedimento B/M M icamento/manuseio, local Manutencao
pesadas/cortantes) P adequado e sinalizacdo
Justificar tecnicamente
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. N exigéncia de marca
Especificacdo s, . .
Fraude/sobrepreco por .. quando inevitavel; aceitar | Planejamento

.. restritiva sem B/M A . ..
direcionamento de marca .. . equivalentes compativeis; / Compras
justificativa . L.
cotagdo com multiplas

fontes

Classificacdo adotada: Probabilidade (B=Baixa, M=M¢édia, A=Alta) ¢ Impacto (B=Baixo, M=M¢dio,
A=Alto).
Pontos de atengao (itens mais criticos do processo):
e Hidraulico e direcdo (bombas, orbitrol, cilindros, mangueiras, engates): maior risco de
incompatibilidade e falha.
o Elétricos/eletronicos (bateria, alternador, mddulo, fardis): risco de peca paralela/falsificada e
descarte inadequado.
e Transmissdo/embreagem (kit embreagem, plato, disco, rolamentos): alta criticidade operacional.
e Implementos (grade/arado) (discos, eixos, mancais, cubos, rodas, fixadores): risco de medidas
divergentes e desgaste acelerado.

Conclusio — Mapa de Riscos

Conclui-se que os riscos identificados no presente processo se concentram, principalmente, em: (i)
especificacdo e compatibilidade técnica das pegas com os equipamentos, (ii) qualidade e procedéncia dos
itens fornecidos, (iii) prazos de entrega e disponibilidade no mercado, ¢ (iv) controles de recebimento,
armazenamento ¢ destinagdo ambientalmente adequada dos residuos gerados na substituicdo (com destaque
para filtros, residuos oleosos, baterias e componentes eletroeletronicos).

Com a adocdo das medidas previstas, detalhamento técnico do objeto, validagao pela area de manutencio,
exigéncia de documentagdo e garantia, inspe¢do no recebimento, previsdo de prazos/penalidades e
procedimentos de segregagao e destinagdo correta dos residuos, os riscos tornam-se mitigaveis e controlaveis,
garantindo maior seguranga, economicidade e continuidade das atividades operacionais atendidas pela
contratacao.

14. ALINHAMENTO ENTRE CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

A presente contratagdo, voltada para a aquisi¢cdo de maquinas pesadas para o Municipio de Castanhal/PA, ¢
de suma importancia para a eficiéncia administrativa e foi devidamente autorizada pelo Ordenador de
Despesas, no caso, o Prefeito Municipal. A acdo encontra respaldo nas diretrizes estratégicas da gestdo
municipal, apesar de o Plano Anual de Contratagdes ainda estar em fase de elaboragao.

Resultados da Analise: Todas as medidas administrativas e orgamentarias necessarias para a viabilizagdo da
contratagdo foram rigorosamente adotadas desde a elaboragdo dos Documentos de Formalizacdo da Demanda

(DFDs) até a presente fase do processo de contratagdo. O planejamento envolveu uma analise detalhada das
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necessidades do municipio, assegurando que a contratacao esteja diretamente alinhada com as metas e os
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objetivos da administrag@o publica local. A aquisi¢do de tubos e telas estdo planejadas para atender de forma
eficaz as demandas da gestdo de pessoal.

Conclusao: Dessa forma, a contratacdo proposta esta plenamente alinhada ao planejamento estratégico da
Prefeitura de Castanhal/PA, atendendo as necessidades administrativas do municipio de maneira tempestiva
e eficaz.

15. RESPONSABILIDADE DE ELABORACAO

Declaro, para devidos fins, que a Equipe de planejamento da Secretaria Municipal de Suprimentos e
Licitacdes ¢ responsavel pela elaboragdo do presente documento, através do(s) seu(s) representante(s) a
abaixo assinalado. E dos representantes dos demais documentos que fazem parte deste estudo técnico
preliminar, através dos DFD’s e documentag@o da pesquisa de mercado.

16. APROVACAO E DECLARACAO DE CONFORMIDADE

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade as disposi¢oes do Decreto Municipal n°
017/2024. Explicitamente declaramos que a contratacdo ¢ viavel, justificando com base nos elementos

contidos nos Estudos Preliminares.

Castanhal/PA, 27 de janeiro de 2026.
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APENDICE I - RESUMO DO ETP

DESCRICAO DA CONTRATACAO

FUNDAMENTACAO LEGAL

Lein°® 14.133/2021
Decreto Municipal n° 017/24 de 17 de janeiro de 2024

QUAL O TIPO DE OBJETO?

BEM

SERVICO
HA PREVISAO NO PLANO DE CON- _|NAO
TRATACOES ANUAL? SIM

QUAL A NATUREZA DO OBJETO?

FORNECIMENTO/SERVICO CONTINUADO
FORNECIMENTO/SERVICO NAO CONTINUADO

30 DIAS (PRONTA ENTREGA)

QUAL O PERIODO DE FORNECIMENTO? 180 DIAS
|| 12 MESES

HA TRANSICAO COM CONTRATO . |NAO
ANTERIOR? SIM

) . NAO
HA CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE? [—

, NAO
HA NECESSIDADE DE TREINAMENTO?  {— * 0

) R NAO
HA RESTRICAO DE FORNECEDORES? | — ('

HA NECESSIDADE DE ASSISTENCIA | |NAO
TECNICA? SIM

. - NAO
HA NECESSIDADE DE MANUTENCAO?  — ©

QUAIS OS BENEFICIOS PRETENDIDOS NA
CONTRATACAO?

MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO
ADMINISTRATIVO
REDUCAO DOS RISCOS DO TRABALHO

REDUCAO DE CUSTOS

APROVEITAMENTO DE RECURSOS
REALIZACAO DE POLITICA PUBLICA

INFRAESTRUTURA ADEQUADA

MODERNIZACAO
SEGURANCA NO TRANSITO

DOS ITENS/ PRECO E QUANTITATIVO

COMO SE OBTEVE O QUANTITATIVO
ESTIMADO?

ATRAVES DA DIMENSAO DOS TRATORES E
IMPLEMENTOS AGRICOLAS

MEIOS USADOS NA PESQUISA

|| BANCO DE PRECOS

CONTRATACOES SIMILARES

FORNECEDORES
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HA CONTRATACOES CORRELATAS OU NAO
INTERDEPENDENTES? SIM
HA PROVIDENCIAS PENDENTES PARAO | |NAO
SUCESSO DA CONTRATACAQ? SIM
A CONTRATACAO POSSUI VIABILIDADE | |NAO
TECNICA, SOCIOECONOMICA E SIM
AMBIENTAL?
DA MODALIDADE
| |PREGAO
|| CONCORRENCIA
LEILAO
MODALIDADE ESCOLHIDA | ADESAO
|| INEXIGIBILIDADE
DISPENSA DE LICITACAO
PROCEDIMENTO AUXILIAR | | SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO
|| MENOR PRECO
TIPO DE LICITACAO || MAIOR DESCONTO
MELHOR TECNICA
REQUISITOS DE CONTRATACAO
PRAZO DE ENTREGA
QUALIDADE

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA
CONFORMIDADE COM AS NORMAL TECNICAS

ASSISTENCIA LOCAL
CONFORMIDADE LEGAL
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