

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Descrição	Nível Func.	Unidade	Quant.	Mês/Hora Dia/Núm.	Custo (R\$)		
					Mês/Dia	Hora/Unit.	Total

GRUPO I - EQUIPE FIXA DE ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

A) PESSOAL	561.398,04
------------	------------

A.1) Pessoal de Nível Superior	
---------------------------------------	--

Eng. Pleno(Civil)	P2	mês	1,00	12,00	10.139,81		121.677,72
-------------------	----	-----	------	-------	-----------	--	------------

Arquiteto Pleno	P2	mês	1,00	12,00	10.139,81		121.677,72
-----------------	----	-----	------	-------	-----------	--	------------

A.2) Pessoal de Nível Técnico									
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Técnico Sênior	T1	mês	1,00	12,00	4.481,82		53.781,84
----------------	----	-----	------	-------	----------	--	-----------

Técnico Pleno	T2	mês	3,00	12,00	3.389,38		122.017,68
---------------	----	-----	------	-------	----------	--	------------

Técnico Junior	T3	mês	1,00	12,00	2.720,44		32.645,28
----------------	----	-----	------	-------	----------	--	-----------

A.3) Pessoal de Nível Auxiliar

Motorista	A2	mês	2,00	12,00	1.826,63	43.839,12
-----------	----	-----	------	-------	----------	-----------

Servente	A2	mês	3,00	12,00	1.826,63		65.758,68
----------	----	-----	------	-------	----------	--	-----------

B) ENCARGOS SOCIAIS	0,82 de A	461.693,75
----------------------------	-----------	-------------------

C) CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS DESPESAS INDIRETAS	0,23	de A	235.311,11
--	------	------	------------

D) DESPESAS GERAIS	282.812,10
--------------------	------------

D.1) Veículos

Sedan - 71 A 115 CV		mês	1,00	12,00	3.007,94		36.095,28
---------------------	--	-----	------	-------	----------	--	-----------

Caminhonete - 140 a 165 CV	mês	1,00	12,00	4.496,86	53.962,32
----------------------------	-----	------	-------	----------	-----------

D.2) Equipamentos									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GPS		mês	1	12	285,40		3.424,80
-----	--	-----	---	----	--------	--	----------

Instrumentos de topografia	dia	1	264	73,83	19.491,12
----------------------------	-----	---	-----	-------	-----------

Laboratório de Solos	dia	1	264	104.73	27.648.72
----------------------	-----	---	-----	--------	-----------

Laboratório de Betume	dia	1	264	161.86		42.731.04
-----------------------	-----	---	-----	--------	--	-----------

Equipamentos de Lab. Concreto	dia	1	264	128,54	33.934,56
-------------------------------	-----	---	-----	--------	-----------

De Escritório (Container)	mês	2	12	709,70		17.032,80
---------------------------	-----	---	----	--------	--	-----------

De Esportes (Conteiner)		1000	1	11	100,10		11.001,00
Computador (Notebook ou Desktop e Softwares		1000	1	11	100,10		11.001,00

Computador (Notebook ou Desktop e Softwares Operacionais)	dia	6	264	11,59	18.358,56
---	-----	---	-----	-------	-----------

D.3) Viagens e Diárias							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Viagens e Diárias	dia	1	6	2.670,00	16.020,00
-------------------	-----	---	---	----------	-----------

D.4) Serviços Gráficos							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Impressões, cópias e encadernações (A3 e A4)		cópias	10000			1,41	14.112,90
--	--	--------	-------	--	--	------	-----------

E) HONORÁRIOS DA CONSULTORA	0,12	de A+B+C+D	184.945,80
-----------------------------	------	------------	------------

F) DESPESAS FISCAIS	0,17	de A+B+C+D+E	286.887,93
---------------------	------	--------------	------------

G) TOTAL GERAL (A+B+C+D+E+F)	2.013.048,74
------------------------------	--------------

H) TOTAL MÉDIO MENSAL	167.754,06
------------------------------	-------------------