



Pará
Governo Municipal de Medicilândia

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
012086	ALICATE CLIPADOR PARA INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	73,000	26,000	1.898,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	73,000	25,000	1.825,00
	W R DA GAMA EIRELI	73,000	55,000	4.015,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	73,000	54,000	3.942,00
	M CUSTODIO XAVIER	73,000	45,000	3.285,00
	Valores médios :		41,000	2.993,00
012087	ALICATE AMPERÍMETRO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	51,000	36,000	1.836,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	51,000	35,000	1.785,00
	W R DA GAMA EIRELI	51,000	73,000	3.723,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	51,000	72,700	3.707,70
	M CUSTODIO XAVIER	51,000	150,000	7.650,00
	Valores médios :		73,340	3.740,34
012092	ALICATE UNIVERSAL 8" C/ CABO ISOLADO P/ 1000V			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	84,000	28,000	2.352,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	84,000	27,170	2.232,28
	W R DA GAMA EIRELI	84,000	27,760	2.331,84
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	84,000	26,000	2.134,00
	M CUSTODIO XAVIER	84,000	35,000	2.940,00
	Valores médios :		28,786	2.418,02
012098	BALDE PLÁSTICO PRETO P/ CONCRETO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	229,000	10,000	2.290,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	229,000	10,900	2.496,10
	W R DA GAMA EIRELI	229,000	15,120	3.462,48
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	229,000	13,000	2.977,00
	M CUSTODIO XAVIER	229,000	12,000	2.748,00
	Valores médios :		12,204	2.794,72
012105	ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA 50 GR.			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	348,000	22,000	7.656,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	348,000	20,000	6.960,00
	W R DA GAMA EIRELI	348,000	10,000	3.480,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	348,000	10,000	3.480,00
	M CUSTODIO XAVIER	348,000	8,000	2.784,00
	Valores médios :		14,000	4.872,00
012108	ADESIVO TIPO DUREPOX 100 GR. 2 HORAS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	336,000	10,000	3.360,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	336,000	9,900	3.326,40
	W R DA GAMA EIRELI	336,000	8,900	2.990,40
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	336,000	9,500	3.192,00
	M CUSTODIO XAVIER	336,000	10,000	3.360,00
	Valores médios :		9,660	3.245,76
012109	ANEL DE VEDAÇÃO P/BACIA SANITARIO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	330,000	11,000	3.630,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	330,000	10,900	3.597,00
	W R DA GAMA EIRELI	330,000	10,000	3.300,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	330,000	8,000	2.640,00
	M CUSTODIO XAVIER	330,000	10,000	3.300,00
	Valores médios :		9,980	3.293,40
012110	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO CORES DIVERSAS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	180,000	56,000	10.080,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	180,000	56,030	10.085,40
	W R DA GAMA EIRELI	180,000	70,700	12.726,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	180,000	68,000	12.240,00
	M CUSTODIO XAVIER	180,000	65,000	11.700,00
	Valores médios :		63,146	11.366,28
012111	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	102,000	375,000	38.250,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	102,000	370,000	37.740,00
	W R DA GAMA EIRELI	102,000	350,000	35.700,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	102,000	493,500	50.337,00
	M CUSTODIO XAVIER	102,000	300,000	30.600,00
	Valores médios :		377,700	38.525,40
012114	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" PLÁSTICA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	200,000	46,000	9.200,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	200,000	45,900	9.180,00
	W R DA GAMA EIRELI	200,000	8,000	1.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	200,000	7,500	1.500,00
	M CUSTODIO XAVIER	200,000	15,000	3.000,00
	Valores médios :		24,480	4.896,00
012116	ARCO DE SERRA MANUAL DE AÇO RÁPIDO 24 DENTES BIMETAL LS 240			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	83,000	23,000	1.909,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	83,000	22,900	1.900,70
	W R DA GAMA EIRELI	83,000	16,900	1.402,70
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	83,000	30,000	2.490,00
	M CUSTODIO XAVIER	83,000	15,000	1.245,00
	Valores médios :		21,560	1.789,48
012128	ARGAMASSA PIOS/PISO 20KG			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	716,000	23,000	16.468,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	716,000	22,000	15.752,00
	W R DA GAMA EIRELI	716,000	46,800	33.508,80
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	716,000	22,000	15.752,00
	M CUSTODIO XAVIER	716,000	35,000	25.060,00
	Valores médios :		29,760	21.308,16
012131	ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 20X1/2" PVC			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	276,000	2,000	552,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	276,000	1,100	303,60
	W R DA GAMA EIRELI	276,000	0,680	187,68
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	276,000	0,700	193,20
	M CUSTODIO XAVIER	276,000	1,000	276,00
	Valores médios :		1,096	302,50
012139	ADAPTADOR EM PVC PARA MANGUEIRA DE 3/4			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	276,000	3,000	828,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	276,000	2,000	552,00
	W R DA GAMA EIRELI	276,000	1,290	356,04
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	276,000	0,950	262,20
	M CUSTODIO XAVIER	276,000	3,000	828,00
	Valores médios :		2,048	565,25
012141	ADAPTADOR P/ CX. D'AGUA DE 32X1" PVC			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	286,000	13,000	3.718,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	286,000	12,500	3.575,00
	W R DA GAMA EIRELI	286,000	17,350	4.962,10
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	286,000	23,250	6.649,50
	Valores médios :		16,525	4.726,15
012143	ADAPTADOR P/ CX. D'AGUA DE 40X1.1/4" PVC			

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	286,000	17,000	4.862,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	286,000	16,900	4.833,40
	W R DA GAMA EIRELI	286,000	19,100	5.462,60
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	286,000	26,000	7.436,00
	Valores médios :		19,750	5.648,50
012203	ADESIVO PVC TUBO COM 75GR.			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	296,000	11,000	3.256,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	296,000	10,000	2.960,00
	W R DA GAMA EIRELI	296,000	8,400	2.486,40
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	296,000	7,500	2.220,00
	M CUSTODIO XAVIER	296,000	6,000	1.776,00
	Valores médios :		8,580	2.539,68
012204	ADESIVO PVC TUBO COM 175GR. COM PINCEL			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	256,000	16,500	4.224,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	256,000	16,000	4.096,00
	W R DA GAMA EIRELI	256,000	2.156,000	551.936,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	256,000	16,000	4.096,00
	M CUSTODIO XAVIER	256,000	12,000	3.072,00
	Valores médios :		443,300	113.484,80
012205	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE BALDE COM 18 LITROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	261,000	148,000	38.628,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	261,000	145,900	38.079,90
	W R DA GAMA EIRELI	261,000	334,000	87.174,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	261,000	200,000	52.200,00
	M CUSTODIO XAVIER	261,000	120,000	31.320,00
	Valores médios :		189,580	49.480,38
012207	ARREBITADEIRA MANUAL			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	77,000	38,000	2.926,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	77,000	35,000	2.695,00
	W R DA GAMA EIRELI	77,000	21,860	1.683,22
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	77,000	33,000	2.541,00
	M CUSTODIO XAVIER	77,000	25,000	1.925,00
	Valores médios :		30,572	2.354,04
012208	ARRUELA LISA ZINCADA 1"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	940,000	0,500	470,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	940,000	0,500	470,00
	W R DA GAMA EIRELI	940,000	0,360	338,40
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	940,000	2,560	2.406,40
	M CUSTODIO XAVIER	940,000	1,000	940,00
	Valores médios :		0,984	924,96
012215	ARRUELA LISA ZINCADA 5/8"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	930,000	0,360	334,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	930,000	0,350	325,50
	W R DA GAMA EIRELI	930,000	0,200	186,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	930,000	1,120	1.041,60
	M CUSTODIO XAVIER	930,000	0,150	139,50
	Valores médios :		0,436	405,48
012228	CABO DE AÇO 5/8			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	346,000	33,500	11.591,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	346,000	35,000	12.110,00
	W R DA GAMA EIRELI	346,000	36,000	12.456,00
	Valores médios :		34,833	12.052,33
012238	CADEADO 20MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	248,000	13,900	3.447,20
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	248,000	13,500	3.348,00
	W R DA GAMA EIRELI	248,000	11,000	2.728,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	248,000	15,000	3.720,00
	M CUSTODIO XAVIER	248,000	14,000	3.472,00
	Valores médios :		13,480	3.343,04

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
012239	CADEADO 25 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	228,000	18,000	4.104,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	228,000	17,400	3.967,20
	W R DA GAMA EIRELI	228,000	12,750	2.907,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	228,000	18,000	4.104,00
	M CUSTODIO XAVIER	228,000	17,000	3.876,00
	Valores médios :		16,630	3.791,64
012241	CADEADO 35MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	228,000	22,000	5.016,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	228,000	24,000	5.472,00
	W R DA GAMA EIRELI	228,000	15,300	3.488,40
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	228,000	28,000	6.384,00
	M CUSTODIO XAVIER	228,000	27,000	6.156,00
	Valores médios :		23,260	5.303,28
012242	CADEADO 40 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	218,000	27,500	5.995,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	218,000	27,110	5.909,98
	W R DA GAMA EIRELI	218,000	26,800	5.842,40
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	218,000	30,000	6.540,00
	M CUSTODIO XAVIER	218,000	32,000	6.976,00
	Valores médios :		28,682	6.252,68
012246	CAIXA DE DESCARGA PVC COMPLETA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	278,000	38,000	10.564,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	278,000	38,000	10.564,00
	W R DA GAMA EIRELI	278,000	34,200	9.507,60
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	278,000	60,000	16.680,00
	M CUSTODIO XAVIER	278,000	30,000	8.340,00
	Valores médios :		40,040	11.131,12
012249	CANTONEIRA PARA PRATELEIRA DE AÇO 10"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	300,000	9,600	2.880,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	300,000	9,000	2.700,00
	W R DA GAMA EIRELI	300,000	8,900	2.670,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	300,000	8,000	2.400,00
	M CUSTODIO XAVIER	300,000	7,000	2.100,00
	Valores médios :		8,500	2.550,00
012251	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO C/ TAMPA 500 LITROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	99,000	265,900	26.324,10
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	99,000	255,000	25.245,00
	W R DA GAMA EIRELI	99,000	221,000	21.879,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	99,000	426,000	42.174,00
	M CUSTODIO XAVIER	99,000	220,000	21.780,00
	Valores médios :		277,580	27.430,42
012253	CAIXA D'ÁGUA DE PLÁSTICO C/ TAMPA 5.000 LITROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	28,000	3.600,000	100.800,00
	W R DA GAMA EIRELI	28,000	2.616,000	73.248,00
	M CUSTODIO XAVIER	28,000	3.500,000	98.000,00
	Valores médios :		3.238,667	90.682,67
012257	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO C/ TAMPA 3.000 LITROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	28,000	1.299,000	36.372,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	28,000	1.280,000	35.840,00
	W R DA GAMA EIRELI	28,000	1.646,000	46.088,00
	M CUSTODIO XAVIER	28,000	2.500,000	70.000,00
	Valores médios :		1.681,250	47.075,00
012259	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO PLÁSTICO C/ TAMPA 1.000 LITROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	71,000	395,000	28.045,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	71,000	390,000	27.690,00
	W R DA GAMA EIRELI	71,000	327,000	23.217,00
	M CUSTODIO XAVIER	71,000	320,000	22.720,00
	Valores médios :		358,000	25.418,00

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
012271	CAP SOLDÁVEL DE 20MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	350,000	1,000	350,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	350,000	1,100	385,00
	W R DA GAMA EIRELI	350,000	0,850	297,50
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	350,000	1,450	507,50
	M CUSTODIO XAVIER	350,000	1,000	350,00
	Valores médios :		1,080	378,00
012273	CAP SOLDÁVEL DE 25MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	350,000	1,150	402,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	350,000	1,200	420,00
	W R DA GAMA EIRELI	350,000	1,050	367,50
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	350,000	1,350	472,50
	M CUSTODIO XAVIER	350,000	1,000	350,00
	Valores médios :		1,150	402,50
012277	BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	301,000	6,600	1.986,60
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	301,000	6,500	1.956,50
	W R DA GAMA EIRELI	301,000	7,300	2.197,30
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	301,000	7,000	2.107,00
	M CUSTODIO XAVIER	301,000	6,500	1.956,50
	Valores médios :		6,780	2.040,78
012279	BROCA AÇO RÁPIDO 1/8			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	246,000	17,000	4.182,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	246,000	16,500	4.059,00
	W R DA GAMA EIRELI	246,000	4,950	1.217,70
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	246,000	4,500	1.107,00
	M CUSTODIO XAVIER	246,000	3,500	861,00
	Valores médios :		9,290	2.285,34
012293	BROCA AÇO RÁPIDO 8 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	246,000	9,900	2.435,40
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	246,000	9,000	2.214,00
	W R DA GAMA EIRELI	246,000	15,000	3.690,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	246,000	9,500	2.337,00
	M CUSTODIO XAVIER	246,000	8,000	1.968,00
	Valores médios :		10,280	2.528,88
012296	CANTONEIRA 1.1/2 X 3/16 X 6MT			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	188,000	12,950	2.434,60
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	188,000	12,000	2.256,00
	W R DA GAMA EIRELI	188,000	13,000	2.444,00
	M CUSTODIO XAVIER	188,000	750,000	141.000,00
	Valores médios :		196,988	37.033,65
012297	CANTONEIRA 3/4 X 1/8"X 6.000 MM (4.00KG)			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	188,000	16,000	3.008,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	188,000	15,000	2.820,00
	W R DA GAMA EIRELI	188,000	16,000	3.008,00
	M CUSTODIO XAVIER	188,000	100,000	18.800,00
	Valores médios :		36,750	6.909,00
012305	COLHER DE PEDREIRO RETA 10			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	77,000	26,500	2.040,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	77,000	26,900	2.071,30
	W R DA GAMA EIRELI	77,000	15,000	1.155,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	77,000	15,000	1.155,00
	M CUSTODIO XAVIER	77,000	20,000	1.540,00
	Valores médios :		20,680	1.592,36
012308	CARRAPETA PARA TORNEIRA DE 1/2			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	180,000	0,700	126,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	180,000	0,500	90,00
	W R DA GAMA EIRELI	180,000	1,500	270,00

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	M CUSTODIO XAVIER	180,000	0,250	45,00
		Valores médios :	0,737	132,75
012309	CARRAPETA PARA TORNEIRA DE 3/4			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	180,000	1,250	225,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	180,000	1,200	216,00
	W R DA GAMA EIRELI	180,000	2,300	414,00
	M CUSTODIO XAVIER	180,000	0,500	90,00
		Valores médios :	1,312	236,25
012310	CHUVEIRO PVC COM CABO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	190,000	16,900	3.211,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	190,000	15,000	2.850,00
	W R DA GAMA EIRELI	190,000	10,000	1.900,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	190,000	10,000	1.900,00
	M CUSTODIO XAVIER	190,000	10,000	1.900,00
		Valores médios :	12,380	2.352,20
012311	COMPENSADO 10MM X 2,20 X 1,60			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	360,000	175,000	63.000,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	360,000	170,000	61.200,00
	W R DA GAMA EIRELI	360,000	100,800	36.288,00
	M CUSTODIO XAVIER	360,000	75,000	27.000,00
		Valores médios :	130,200	46.872,00
012312	COMPENSADO 15MM X 2,20 X 1,60			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	360,000	210,000	75.600,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	360,000	200,000	72.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	360,000	126,000	45.360,00
	M CUSTODIO XAVIER	360,000	115,000	41.400,00
		Valores médios :	162,750	58.590,00
012313	COMPENSADO 20MM X 2,20 X 1,60			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	360,000	275,000	99.000,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	360,000	270,000	97.200,00
	W R DA GAMA EIRELI	360,000	280,000	100.800,00
	M CUSTODIO XAVIER	360,000	150,000	54.000,00
		Valores médios :	243,750	87.750,00
012314	COMPENSADO 6,00MM X 2,20 X 1,60			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	360,000	69,900	25.164,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	360,000	70,000	25.200,00
	W R DA GAMA EIRELI	360,000	80,000	28.800,00
	M CUSTODIO XAVIER	360,000	40,000	14.400,00
		Valores médios :	64,975	23.391,00
012326	CHAPA RETALHO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	64,000	85,900	5.497,60
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	64,000	80,000	5.120,00
	W R DA GAMA EIRELI	64,000	90,000	5.760,00
		Valores médios :	85,300	5.459,20
012327	CHAPA XADREZ 1/8 O.S M²			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	66,000	36,900	2.435,40
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	66,000	35,000	2.310,00
	W R DA GAMA EIRELI	66,000	39,000	2.574,00
		Valores médios :	36,967	2.439,80
012331	MÁSCARA DESCARTÁVEIS, FILTRADORA COMUM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	360,000	5,900	2.124,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	360,000	6,000	2.160,00
	W R DA GAMA EIRELI	360,000	8,000	2.880,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	360,000	5,000	1.800,00
	M CUSTODIO XAVIER	360,000	3,000	1.080,00
		Valores médios :	5,580	2.008,80
012350	DISCO PARA MAQUINTA PARA MADEIRA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	148,000	21,900	3.241,20

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	148,000	20,900	3.093,20
	W R DA GAMA EIRELI	148,000	22,000	3.256,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	148,000	15,000	2.220,00
	M CUSTODIO XAVIER	148,000	14,000	2.072,00
	Valores médios :		18,760	2.776,48
012360	FITA ZEBRADA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	312,000	19,900	6.208,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	312,000	17,000	5.304,00
	W R DA GAMA EIRELI	312,000	22,000	6.864,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	312,000	18,000	5.616,00
	M CUSTODIO XAVIER	312,000	15,000	4.680,00
	Valores médios :		18,380	5.734,56
012374	ESCADA EM ALUMÍNIO DE 12 DEGRAUS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	38,000	670,000	25.460,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	38,000	650,000	24.700,00
	W R DA GAMA EIRELI	38,000	680,000	25.840,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	38,000	553,000	21.014,00
	M CUSTODIO XAVIER	38,000	500,000	19.000,00
	Valores médios :		610,600	23.202,80
012381	MANILHA PARA CABO DE AÇO 1"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	75,000	89,900	6.742,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	75,000	85,000	6.375,00
	W R DA GAMA EIRELI	75,000	90,000	6.750,00
	Valores médios :		88,300	6.622,50
012392	TARRACHA PARA TUBO PVC DE 1"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	83,000	22,900	1.900,70
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	83,000	22,000	1.826,00
	W R DA GAMA EIRELI	83,000	25,000	2.075,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	83,000	42,170	3.500,11
	Valores médios :		28,018	2.325,45
012402	LIMA CHATA PICADO SIMPLES 8"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	173,000	19,900	3.442,70
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	173,000	16,900	2.923,70
	W R DA GAMA EIRELI	173,000	18,000	3.114,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	173,000	17,000	2.941,00
	M CUSTODIO XAVIER	173,000	13,000	2.249,00
	Valores médios :		16,960	2.934,08
012404	LONA AZUL 7X6			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	114,000	175,900	20.052,60
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	114,000	155,000	17.670,00
	W R DA GAMA EIRELI	114,000	160,000	18.240,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	114,000	341,000	38.874,00
	M CUSTODIO XAVIER	114,000	262,500	29.925,00
	Valores médios :		218,880	24.952,32
017937	LONA PRETA 4X100 MTS DE LARGORA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	805,000	6,900	5.554,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	805,000	6,500	5.232,50
	W R DA GAMA EIRELI	805,000	4,000	3.220,00
	M CUSTODIO XAVIER	805,000	3,000	2.415,00
	Valores médios :		5,100	4.105,50
017981	MANGUEIRA TRANSPARENTE DE PLASTICO 1"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	751,000	2,900	2.177,90
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	751,000	2,800	2.102,80
	W R DA GAMA EIRELI	751,000	10,250	7.697,75
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	751,000	12,800	9.612,80
	M CUSTODIO XAVIER	751,000	8,000	6.008,00
	Valores médios :		7,350	5.519,85
012434	MOLA AÉREA REGULÁVEL P/ PORTA			

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
	Proponente			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	60,000	181,900	10.914,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	60,000	180,000	10.800,00
	W R DA GAMA EIRELI	60,000	175,000	10.500,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	60,000	152,890	9.173,40
	Valores médios :		172,447	10.346,85
017993	LUVA DE COBERTURA ,			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	64,000	46,900	3.001,60
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	64,000	45,000	2.880,00
	W R DA GAMA EIRELI	64,000	50,000	3.200,00
	Valores médios :		47,300	3.027,20
012453	PREGO DE AÇO C/ CABEÇA TAMANHO 16X21 PRA FRENTE			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	540,000	16,900	9.126,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	540,000	15,900	8.586,00
	W R DA GAMA EIRELI	540,000	24,400	13.176,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	540,000	22,000	11.880,00
	M CUSTODIO XAVIER	540,000	15,000	8.100,00
	Valores médios :		18,840	10.173,60
012456	PREGO TELHEIRO 18X27 POLIDO COM BORRACHA. 500G			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	430,000	16,900	7.267,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	430,000	15,900	6.837,00
	W R DA GAMA EIRELI	430,000	21,500	9.245,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	430,000	18,000	7.740,00
	M CUSTODIO XAVIER	430,000	15,000	6.450,00
	Valores médios :		17,460	7.507,80
012460	PARAFUSO PARA TELHÃO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	750,000	12,900	9.675,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	750,000	13,000	9.750,00
	W R DA GAMA EIRELI	750,000	1,500	1.125,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	750,000	1,500	1.125,00
	M CUSTODIO XAVIER	750,000	0,350	262,50
	Valores médios :		5,850	4.387,50
012462	DOBRADIÇA GALVANIZADA 2"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	470,000	17,900	8.413,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	470,000	16,000	7.520,00
	W R DA GAMA EIRELI	470,000	6,000	2.820,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	470,000	1,450	681,50
	M CUSTODIO XAVIER	470,000	2,000	940,00
	Valores médios :		8,670	4.074,90
012463	DOBRADIÇA EM FERRO ZINCADO 4" C/ PARAFUSOS 3,8X22MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	420,000	17,900	7.518,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	420,000	16,000	6.720,00
	W R DA GAMA EIRELI	420,000	18,000	7.560,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	420,000	24,500	10.290,00
	M CUSTODIO XAVIER	420,000	13,000	5.460,00
	Valores médios :		17,880	7.509,60
012465	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO COM ADAPTADOR ROSCA DE 1/2" COM 60 CM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	290,000	10,900	3.161,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	290,000	11,000	3.190,00
	W R DA GAMA EIRELI	290,000	7,000	2.030,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	290,000	10,300	2.987,00
	M CUSTODIO XAVIER	290,000	8,000	2.320,00
	Valores médios :		9,440	2.737,60
012478	ESPATULA DE AÇO CABO PLÁSTICO 2" PARA PINTURA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	110,000	13,900	1.529,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	110,000	12,000	1.320,00
	W R DA GAMA EIRELI	110,000	2,500	275,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	110,000	6,000	660,00
	M CUSTODIO XAVIER	110,000	7,000	770,00
	Valores médios :		8,280	910,80

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
012480	FECHADURA COLONIAL EXTERNA P/ PORTA DE MADEIRA CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	475,000	49,900	23.702,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	475,000	48,000	22.800,00
	W R DA GAMA EIRELI	475,000	80,000	38.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	475,000	75,000	35.625,00
	M CUSTODIO XAVIER	475,000	40,000	19.000,00
	Valores médios :		58,580	27.825,50
012482	FECHADURA EXTERNA ESTREITA PARA PORTA DE FERRO/ALUMINIO CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	493,000	55,000	27.115,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	493,000	52,000	25.636,00
	W R DA GAMA EIRELI	493,000	60,000	29.580,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	493,000	65,500	32.291,50
	M CUSTODIO XAVIER	493,000	40,000	19.720,00
	Valores médios :		54,500	26.868,50
012488	FERROLHO 3" CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	370,000	5,900	2.183,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	370,000	6,000	2.220,00
	W R DA GAMA EIRELI	370,000	8,000	2.960,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	370,000	10,540	3.899,80
	M CUSTODIO XAVIER	370,000	10,000	3.700,00
	Valores médios :		8,088	2.992,56
012492	MICTÓRIO DE LOUÇA SIMPLES COM ACESSÓRIOS CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	86,000	480,000	41.280,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	86,000	450,000	38.700,00
	W R DA GAMA EIRELI	86,000	480,000	41.280,00
	M CUSTODIO XAVIER	86,000	220,000	18.920,00
	Valores médios :		407,500	35.045,00
012493	PORTA CADEADO MÉDIO - CROMADO CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	188,000	7,990	1.502,12
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	188,000	7,900	1.485,20
	W R DA GAMA EIRELI	188,000	5,500	1.034,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	188,000	8,200	1.541,60
	M CUSTODIO XAVIER	188,000	10,000	1.880,00
	Valores médios :		7,918	1.488,58
012494	PORTA CADEADO PEQUENO - CROMADO CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	168,000	10,990	1.846,32
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	168,000	10,900	1.831,20
	W R DA GAMA EIRELI	168,000	3,000	504,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	168,000	2,500	420,00
	M CUSTODIO XAVIER	168,000	3,000	504,00
	Valores médios :		6,078	1.021,10
012499	MADEIRITE 15MM X 2,20 X 1,10 CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	230,000	135,000	31.050,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	230,000	130,000	29.900,00
	W R DA GAMA EIRELI	230,000	62,000	14.260,00
	M CUSTODIO XAVIER	230,000	115,000	26.450,00
	Valores médios :		110,500	25.415,00
012500	LIXA D'AGUA (80, 100, 120, 220, 320, 400) CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	570,000	2,400	1.368,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	570,000	2,500	1.425,00
	W R DA GAMA EIRELI	570,000	2,000	1.140,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	570,000	2,000	1.140,00
	M CUSTODIO XAVIER	570,000	2,000	1.140,00
	Valores médios :		2,180	1.242,60
012501	LIXA EM ROLO Nº. 36 POR 12 CM LARGURA CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	330,000	69,000	22.770,00
	W R DA GAMA EIRELI	330,000	67,000	22.110,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	330,000	68,870	22.727,10
	Valores médios :		68,290	22.535,70

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
012502	LIXA MASSA/MADEIRA (60, 80, 100, 120, 150)	620,000	1,500	930,00
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	620,000	1,350	837,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	620,000	1,000	620,00
	W R DA GAMA EIRELI	620,000	0,900	558,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	620,000	1,000	620,00
	M CUSTODIO XAVIER	Valores médios :	1,150	713,00
012510	PIA DE FIBRA SINTÉTICA 1,00X0,50MT	113,000	165,000	18.645,00
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	113,000	160,000	18.080,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	113,000	155,000	17.515,00
	W R DA GAMA EIRELI	113,000	130,000	14.690,00
	M CUSTODIO XAVIER	Valores médios :	152,500	17.232,50
012511	PIA DE INOX 2,00X55 MT	97,000	325,000	31.525,00
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	97,000	315,000	30.555,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	97,000	92,000	8.924,00
	W R DA GAMA EIRELI	97,000	610,280	59.197,16
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	97,000	400,000	38.800,00
	M CUSTODIO XAVIER	Valores médios :	348,456	33.800,23
012513	PISTOLA P/ COMPRESSOR	43,000	79,900	3.435,70
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	43,000	75,000	3.225,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	43,000	75,000	3.225,00
	W R DA GAMA EIRELI	43,000	102,000	4.386,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	43,000	70,000	3.010,00
	M CUSTODIO XAVIER	Valores médios :	80,380	3.456,34
012514	PORTA TOALHA EXTERNO	108,000	41,900	4.525,20
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	108,000	39,900	4.309,20
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	108,000	42,000	4.536,00
	W R DA GAMA EIRELI	108,000	20,000	2.160,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	108,000	20,000	2.160,00
	M CUSTODIO XAVIER	Valores médios :	32,760	3.538,08
012516	RALO PARA BANHEIRO	163,000	10,900	1.776,70
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	163,000	9,900	1.613,70
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	163,000	10,000	1.630,00
	W R DA GAMA EIRELI	163,000	12,650	2.061,95
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	163,000	13,000	2.119,00
	M CUSTODIO XAVIER	Valores médios :	11,290	1.840,27
012520	PORTA LISA DE COMPENSADO DE 0,60X2,10 MTS	148,000	179,900	26.625,20
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	148,000	180,000	26.640,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	148,000	147,000	21.756,00
	W R DA GAMA EIRELI	148,000	722,720	106.962,56
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	148,000	170,000	25.160,00
	M CUSTODIO XAVIER	Valores médios :	279,924	41.428,75
012524	PORTA LISA DE COMPENSADO DE 0,80X2,10 MTS	153,000	219,900	33.644,70
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	153,000	210,000	32.130,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	153,000	176,000	26.928,00
	W R DA GAMA EIRELI	153,000	444,000	67.932,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	153,000	170,000	26.010,00
	M CUSTODIO XAVIER	Valores médios :	243,980	37.328,94
012526	REGISTRO DE ESFERA DE 20MM PVC	155,000	9,900	1.534,50
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	155,000	10,900	1.689,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI			

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	W R DA GAMA EIRELI	155,000	6,000	930,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	155,000	8,850	1.371,75
	M CUSTODIO XAVIER	155,000	8,000	1.240,00
	Valores médios :		8,730	1.353,15
012527	REGISTRO DE ESFERA DE 25MM PVC			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	140,000	10,900	1.526,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	140,000	12,900	1.806,00
	W R DA GAMA EIRELI	140,000	7,000	980,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	140,000	8,300	1.162,00
	M CUSTODIO XAVIER	140,000	10,000	1.400,00
	Valores médios :		9,820	1.374,80
012536	REGISTRO DE PASSAGEM 1.1/2" DE PVC			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	106,000	10,900	1.155,40
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	106,000	12,000	1.272,00
	W R DA GAMA EIRELI	106,000	13,000	1.378,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	106,000	36,850	3.906,10
	M CUSTODIO XAVIER	106,000	25,000	2.650,00
	Valores médios :		19,550	2.072,30
012538	REGISTRO DE PASSAGEM 1.1/4" DE PVC			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	96,000	10,900	1.046,40
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	96,000	12,000	1.152,00
	W R DA GAMA EIRELI	96,000	13,000	1.248,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	96,000	41,500	3.984,00
	M CUSTODIO XAVIER	96,000	25,000	2.400,00
	Valores médios :		20,480	1.966,08
012556	REJUNTE PARA PISSE CERÂMICO PCT. C/ 1KG			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	830,000	9,900	8.217,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	830,000	10,000	8.300,00
	W R DA GAMA EIRELI	830,000	9,000	7.470,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	830,000	7,000	5.810,00
	M CUSTODIO XAVIER	830,000	5,000	4.150,00
	Valores médios :		8,180	6.739,40
012559	PISO CERÂMICO PEI IV			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	1.260,000	35,000	44.100,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	1.260,000	35,000	44.100,00
	W R DA GAMA EIRELI	1.260,000	30,000	37.800,00
	M CUSTODIO XAVIER	1.260,000	25,000	31.500,00
	Valores médios :		31,250	39.375,00
012566	CONECTOR PARALELO DE 1 PARAFUSO/TAMANHO GRANDE			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	130,000	19,900	2.587,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	130,000	21,000	2.730,00
	W R DA GAMA EIRELI	130,000	22,000	2.860,00
	Valores médios :		20,967	2.725,67
012568	CONECTOR PARALELO DE 1 PARAFUSO/TAMANHO MÉDIO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	115,000	15,900	1.828,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	115,000	16,000	1.840,00
	W R DA GAMA EIRELI	115,000	15,000	1.725,00
	Valores médios :		15,633	1.797,83
012572	CONECTOR PERFURANTE GRANDE DUPLO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	125,000	14,900	1.862,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	125,000	15,000	1.875,00
	W R DA GAMA EIRELI	125,000	16,000	2.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	125,000	36,200	4.525,00
	Valores médios :		20,525	2.565,63
012573	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE 350MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	480,000	0,600	288,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	480,000	0,580	278,40
	W R DA GAMA EIRELI	480,000	1,000	480,00
	Valores médios :		0,727	348,80

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
012575	PARAFUSO DE ROSCA DUPLA 20MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	410,000	0,600	246,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	410,000	0,500	205,00
	W R DA GAMA EIRELI	410,000	0,900	369,00
	Valores médios :		0,667	273,33
012577	PARAFUSO PEQUENO PARA SOQUETE			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	430,000	0,300	129,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	430,000	0,250	107,50
	W R DA GAMA EIRELI	430,000	0,500	215,00
	Valores médios :		0,350	150,50
012579	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 110MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	280,000	1,250	350,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	280,000	1,100	308,00
	W R DA GAMA EIRELI	280,000	110,000	30.800,00
	M CUSTODIO XAVIER	280,000	100,000	28.000,00
	Valores médios :		53,088	14.864,50
012581	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 20MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	280,000	1,250	350,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	280,000	1,100	308,00
	W R DA GAMA EIRELI	280,000	2,700	756,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	280,000	3,850	1.078,00
	M CUSTODIO XAVIER	280,000	3,000	840,00
	Valores médios :		2,380	666,40
012589	CURVA EM PVC 3/4" 90° COM ROSCA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	260,000	1,250	325,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	260,000	1,100	286,00
	W R DA GAMA EIRELI	260,000	4,500	1.170,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	260,000	7,920	2.059,20
	Valores médios :		3,693	960,05
012591	FITA VEDAROSCA 18X25MTS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	340,000	4,990	1.696,60
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	340,000	4,000	1.360,00
	W R DA GAMA EIRELI	340,000	8,000	2.720,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	340,000	4,000	1.360,00
	M CUSTODIO XAVIER	340,000	5,000	1.700,00
	Valores médios :		5,198	1.767,32
012593	JOELHO 45° 25MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	200,000	1,500	300,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	200,000	1,100	220,00
	W R DA GAMA EIRELI	200,000	2,000	400,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	200,000	2,650	530,00
	M CUSTODIO XAVIER	200,000	5,000	1.000,00
	Valores médios :		2,450	490,00
012596	JOELHO 45° 50MM ESGOTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	215,000	3,600	774,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	215,000	3,500	752,50
	W R DA GAMA EIRELI	215,000	4,000	860,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	215,000	4,000	860,00
	M CUSTODIO XAVIER	215,000	5,000	1.075,00
	Valores médios :		4,020	864,30
012601	JOELHO 90° 50MM ESGOTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	215,000	3,600	774,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	215,000	3,500	752,50
	W R DA GAMA EIRELI	215,000	3,000	645,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	215,000	2,900	623,50
	M CUSTODIO XAVIER	215,000	3,000	645,00
	Valores médios :		3,200	688,00
012602	JOELHO 90° PARA MANGUEIRA DUPLO 3/4			

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	205,000	2,000	410,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	205,000	2,000	410,00
	W R DA GAMA EIRELI	205,000	2,000	410,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	205,000	4,050	830,25
	M CUSTODIO XAVIER	205,000	2,000	410,00
	Valores médios :		2,410	494,05
012611	JOELHO DE 25X1/2"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	305,000	1,500	457,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	305,000	1,250	381,25
	W R DA GAMA EIRELI	305,000	3,000	915,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	305,000	2,450	747,25
	M CUSTODIO XAVIER	305,000	2,000	610,00
	Valores médios :		2,040	622,20
012613	JOELHO PVC ROSCA 1" 90°			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	245,000	1,500	367,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	245,000	1,500	367,50
	W R DA GAMA EIRELI	245,000	6,000	1.470,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	245,000	20,000	4.900,00
	Valores médios :		7,250	1.776,25
012614	JOELHO PVC ROSCA 1.1/4" 90°			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	215,000	1,500	322,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	215,000	1,500	322,50
	W R DA GAMA EIRELI	215,000	2,000	430,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	215,000	23,460	5.043,90
	Valores médios :		7,115	1.529,73
012621	LUVA DE PVC 40 MM - ESGOTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	260,000	3,990	1.037,40
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	260,000	4,000	1.040,00
	W R DA GAMA EIRELI	260,000	2,000	520,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	260,000	2,000	520,00
	M CUSTODIO XAVIER	260,000	2,000	520,00
	Valores médios :		2,798	727,48
012625	LUVA DE PVC 50 MM - ESGOTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	260,000	3,990	1.037,40
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	260,000	4,000	1.040,00
	W R DA GAMA EIRELI	260,000	4,000	1.040,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	260,000	2,650	689,00
	M CUSTODIO XAVIER	260,000	4,000	1.040,00
	Valores médios :		3,728	969,28
012644	LUVA UNIÃO DE ROSCA EM PVC 2"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	260,000	1,990	517,40
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	260,000	2,000	520,00
	W R DA GAMA EIRELI	260,000	70,000	18.200,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	260,000	74,000	19.240,00
	Valores médios :		36,998	9.619,35
012645	LUVA UNIÃO DE ROSCA EM PVC 3/4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	260,000	1,990	517,40
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	260,000	2,000	520,00
	W R DA GAMA EIRELI	260,000	10,000	2.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	260,000	10,000	2.600,00
	Valores médios :		5,998	1.559,35
012647	NIPEL EM PVC 1" ROSCA 2 LADOS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	270,000	1,500	405,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	270,000	1,500	405,00
	W R DA GAMA EIRELI	270,000	2,500	675,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	270,000	4,700	1.262,50
	M CUSTODIO XAVIER	270,000	3,000	810,00
	Valores médios :		2,650	715,50
012650	NIPEL PVC PARA MANGOTE 1.1/2"			

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	280,000	1,990	557,20
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	280,000	2,000	560,00
	W R DA GAMA EIRELI	280,000	1,800	504,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	280,000	14,250	3.990,00
	M CUSTODIO XAVIER	280,000	15,000	4.200,00
	Valores médios :		7,008	1.962,24
012651	REDUÇÃO EM PVC 1.1/2" X 3/4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	280,000	1,990	557,20
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	280,000	1,500	420,00
	W R DA GAMA EIRELI	280,000	1,800	504,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	280,000	13,000	3.640,00
	M CUSTODIO XAVIER	280,000	3,000	840,00
	Valores médios :		4,258	1.192,24
012654	REDUÇÃO EM PVC 1 1/4" X 3/4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	280,000	1,500	420,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	280,000	1,500	420,00
	W R DA GAMA EIRELI	280,000	1,300	364,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	280,000	8,750	2.450,00
	M CUSTODIO XAVIER	280,000	3,000	840,00
	Valores médios :		3,210	898,80
012662	TE 100X100MM ESGOTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	315,000	4.200	1.323,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	315,000	4,000	1.260,00
	W R DA GAMA EIRELI	315,000	25,000	7.875,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	315,000	20,000	6.300,00
	M CUSTODIO XAVIER	315,000	10,000	3.150,00
	Valores médios :		12,640	3.981,60
012663	TE 40X40MM ESGOTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	325,000	4,250	1.381,25
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	325,000	4,000	1.300,00
	W R DA GAMA EIRELI	325,000	5,500	1.787,50
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	325,000	3,500	1.137,50
	M CUSTODIO XAVIER	325,000	3,000	975,00
	Valores médios :		4,050	1.316,25
012671	TE 90° SOLDÁVEL DE 32MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	325,000	1,490	484,25
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	325,000	1,500	487,50
	W R DA GAMA EIRELI	325,000	6,490	2.109,25
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	325,000	6,000	1.950,00
	M CUSTODIO XAVIER	325,000	3,000	975,00
	Valores médios :		3,696	1.201,20
012673	TE 90° SOLDÁVEL DE 40MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	315,000	1,490	469,35
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	315,000	1,500	472,50
	W R DA GAMA EIRELI	315,000	16,000	5.040,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	315,000	3,500	1.102,50
	M CUSTODIO XAVIER	315,000	5,000	1.575,00
	Valores médios :		5,498	1.731,87
012701	REBITE DE ALUMÍNIO 5.0 X 14 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	245,000	0,250	61,25
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	245,000	0,300	73,50
	W R DA GAMA EIRELI	245,000	16,900	4.140,50
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	245,000	0,190	46,55
	M CUSTODIO XAVIER	245,000	0,250	61,25
	Valores médios :		3,578	876,61
012702	HASTES ROSQUEADAS DE 1,00 MT. EM FERRO ZINCADO, ROSCA GROSSA 3/4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	272,000	7,900	2.148,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	272,000	6,900	1.876,80

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	W R DA GAMA EIRELI	272,000	48,800	13.273,60
	M CUSTODIO XAVIER	272,000	15,000	4.080,00
	Valores médios :		19,650	5.344,80
012704	PORCAS SEXTAVADA ROSCA GROSSA 1"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	540,000	0,500	270,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	540,000	0,300	162,00
	W R DA GAMA EIRELI	540,000	3,500	1.890,00
	M CUSTODIO XAVIER	540,000	5,000	2.700,00
	Valores médios :		2,325	1.255,50
012705	PORCAS SEXTAVADA ROSCA GROSSA 1/4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	540,000	3,900	2.106,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	540,000	3,500	1.890,00
	W R DA GAMA EIRELI	540,000	3,550	1.917,00
	M CUSTODIO XAVIER	540,000	2,000	1.080,00
	Valores médios :		3,237	1.748,25
012707	DISCO DE CORTE 7" (7 X 1/8 X 7/8)			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	255,000	9,900	2.524,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	255,000	8,900	2.269,50
	W R DA GAMA EIRELI	255,000	13,600	3.468,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	255,000	7,750	1.976,25
	M CUSTODIO XAVIER	255,000	6,000	1.530,00
	Valores médios :		9,230	2.353,65
2708	DISCO DE POLICORTE 12" (12 X 1/8 X 3/4)			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	238,000	25,000	5.950,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	238,000	24,000	5.712,00
	W R DA GAMA EIRELI	238,000	14,900	3.546,20
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	238,000	16,000	3.808,00
	M CUSTODIO XAVIER	238,000	20,000	4.760,00
	Valores médios :		19,980	4.755,24
012709	FECHADURA PARA PORTA DE ENROLAR			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	276,000	45,000	12.420,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	276,000	40,000	11.040,00
	W R DA GAMA EIRELI	276,000	32,510	8.972,76
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	276,000	54,000	14.904,00
	M CUSTODIO XAVIER	276,000	40,000	11.040,00
	Valores médios :		42,302	11.675,35
012717	TELHA DE BARRO PARA CAPOTE			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	5.050,000	8,000	40.400,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	5.050,000	6,000	30.300,00
	W R DA GAMA EIRELI	5.050,000	2,390	12.069,50
	M CUSTODIO XAVIER	5.050,000	5,000	25.250,00
	Valores médios :		5,348	27.004,88
012718	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO ART. TDA INFERIOR			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	340,000	12,000	4.080,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	340,000	13,000	4.420,00
	W R DA GAMA EIRELI	340,000	8,250	2.805,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	340,000	37,500	12.750,00
	M CUSTODIO XAVIER	340,000	15,000	5.100,00
	Valores médios :		17,150	5.831,00
012719	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO ART. TDA SUPERIOR			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	360,000	12,000	4.320,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	360,000	13,000	4.680,00
	W R DA GAMA EIRELI	360,000	9,760	3.513,60
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	360,000	37,500	13.500,00
	M CUSTODIO XAVIER	360,000	15,000	5.400,00
	Valores médios :		17,462	6.282,72
012723	TELHA TRANSL. INCOLOR 2,44X0,50			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	405,000	46,000	18.630,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	405,000	45,000	18.225,00
	W R DA GAMA EIRELI	405,000	22,900	9.274,50
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	405,000	46,650	18.893,25
	M CUSTODIO XAVIER	405,000	50,000	20.250,00
	Valores médios :		42,110	17.054,55
012734	VASO SANITÁRIO SIMPLES DE LOUÇA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	195,000	189,000	36.855,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	195,000	185,000	36.075,00
	W R DA GAMA EIRELI	195,000	95,000	18.525,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	195,000	273,500	53.332,50
	M CUSTODIO XAVIER	195,000	110,000	21.450,00
	Valores médios :		170,500	33.247,50
012735	TORNEIRA HERC P/ TANQUE 10 CM C/ BICO 3/4			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	398,000	67,000	26.666,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	398,000	65,000	25.870,00
	W R DA GAMA EIRELI	398,000	8,500	3.383,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	398,000	4,500	1.791,00
	M CUSTODIO XAVIER	398,000	25,000	9.950,00
	Valores médios :		34,000	13.532,00
012736	TORNEIRA HERC. P/ COZINHA C/ ALAVANCA 18CM 1/2			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	406,000	67,000	27.202,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	406,000	65,000	26.390,00
	W R DA GAMA EIRELI	406,000	6,500	2.639,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	406,000	14,500	5.887,00
	M CUSTODIO XAVIER	406,000	10,000	4.060,00
	Valores médios :		32,600	13.235,60
012737	TORNEIRA PVC BRANCA 1/2" PARA PIA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	406,000	10,000	4.060,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	406,000	12,000	4.872,00
	W R DA GAMA EIRELI	406,000	10,000	4.060,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	406,000	9,700	3.938,20
	M CUSTODIO XAVIER	406,000	5,000	2.030,00
	Valores médios :		9,340	3.792,04
012738	VÁLVULA DESC. COMP. CROMADA - EMBUTIR			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	239,000	190,000	45.410,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	239,000	195,000	46.605,00
	W R DA GAMA EIRELI	239,000	39,900	9.536,10
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	239,000	150,000	35.850,00
	M CUSTODIO XAVIER	239,000	15,000	3.585,00
	Valores médios :		117,980	28.197,22
012739	VÁLVULA EM POLIPROPILENO PARA PIA Nº. 2			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	268,000	21,900	5.869,20
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	268,000	20,900	5.601,20
	W R DA GAMA EIRELI	268,000	20,000	5.360,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	268,000	3,650	978,20
	M CUSTODIO XAVIER	268,000	4,000	1.072,00
	Valores médios :		14,090	3.776,12
012740	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	260,000	13,000	3.380,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	260,000	13,500	3.510,00
	W R DA GAMA EIRELI	260,000	7,600	1.976,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	260,000	3,500	910,00
	M CUSTODIO XAVIER	260,000	4,000	1.040,00
	Valores médios :		8,320	2.163,20
012741	VÁLVULA PARA TANQUE			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	270,000	13,000	3.510,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	270,000	14,000	3.780,00
	W R DA GAMA EIRELI	270,000	14,500	3.915,00

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	270,000	3,500	945,00
	M CUSTODIO XAVIER	270,000	4,000	1.080,00
	Valores médios :		9,800	2.646,00
012743	TUBO DE PVC 1/2" DE ROSCA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	336,000	47,900	16.094,40
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	336,000	48,000	16.128,00
	W R DA GAMA EIRELI	336,000	41,900	14.078,40
	Valores médios :		45,933	15.433,60
012744	TUBO DE PVC 2" DE ROSCA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	336,000	37,000	12.432,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	336,000	38,000	12.768,00
	W R DA GAMA EIRELI	336,000	36,250	12.180,00
	Valores médios :		37,083	12.460,00
012746	TUBO PVC 40 MM ESGOTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	396,000	38,000	15.048,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	396,000	37,000	14.652,00
	W R DA GAMA EIRELI	396,000	25,900	10.256,40
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	396,000	47,000	18.612,00
	M CUSTODIO XAVIER	396,000	35,000	13.860,00
	Valores médios :		36,580	14.485,68
012748	TUBO PVC 150 MM ESGOTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	376,000	215,000	80.840,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	376,000	212,000	79.712,00
	W R DA GAMA EIRELI	376,000	41,500	15.604,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	376,000	344,000	129.344,00
	M CUSTODIO XAVIER	376,000	210,000	78.960,00
	Valores médios :		204,500	76.892,00
012749	TUBO PVC 250 MM ESGOTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	376,000	460,000	172.960,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	376,000	450,000	169.200,00
	W R DA GAMA EIRELI	376,000	45,000	16.920,00
	M CUSTODIO XAVIER	376,000	500,000	188.000,00
	Valores médios :		363,750	136.770,00
012750	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM, ESPESSURA MÍNIMA: 1,5MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	476,000	29,000	13.804,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	476,000	20,000	9.520,00
	W R DA GAMA EIRELI	476,000	16,700	7.949,20
	M CUSTODIO XAVIER	476,000	22,000	10.472,00
	Valores médios :		21,925	10.436,30
012751	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM, ESPESSURA MÍNIMA: 2,1MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	476,000	56,000	26.656,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	476,000	57,000	27.132,00
	W R DA GAMA EIRELI	476,000	12,260	5.835,76
	M CUSTODIO XAVIER	476,000	45,000	21.420,00
	Valores médios :		42,565	20.260,94
012753	VEDACIT 18 LT.			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	420,000	155,000	65.100,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	420,000	150,000	63.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	420,000	87,500	36.750,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	420,000	190,000	79.800,00
	M CUSTODIO XAVIER	420,000	120,000	50.400,00
	Valores médios :		140,500	59.010,00
012754	VEDAPREN FAST OTTO 5KG			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	235,000	80,000	18.800,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	235,000	75,000	17.625,00
	W R DA GAMA EIRELI	235,000	110,000	25.850,00
	M CUSTODIO XAVIER	235,000	100,000	23.500,00
	Valores médios :		91,250	21.443,75
012761	VERGALHÃO CA-50 - 16,00 MM 5/8			

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	246,000	190,000	46.740,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	246,000	160,000	39.360,00
	W R DA GAMA EIRELI	246,000	47,000	11.562,00
	M CUSTODIO XAVIER	246,000	175,000	43.050,00
	Valores médios :		143,000	35.178,00
012768	ZINCO GALVANIZADO 1,20MT			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	310,000	55,000	17.050,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	310,000	52,000	16.120,00
	W R DA GAMA EIRELI	310,000	48,900	15.159,00
	M CUSTODIO XAVIER	310,000	75,000	23.250,00
	Valores médios :		57,725	17.894,75
012770	ZINCO GALVANIZADO 70CM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	340,000	36,000	12.240,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	340,000	35,000	11.900,00
	W R DA GAMA EIRELI	340,000	48,900	16.626,00
	M CUSTODIO XAVIER	340,000	42,000	14.280,00
	Valores médios :		40,475	13.761,50
012771	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1/2 X 5/8			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	650,000	2,500	1.625,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	650,000	2,200	1.430,00
	W R DA GAMA EIRELI	650,000	38,240	24.856,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	650,000	1,290	838,50
	M CUSTODIO XAVIER	650,000	1,500	975,00
	Valores médios :		9,146	5.944,90
012772	ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PIA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	306,000	2,500	765,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	306,000	2,000	612,00
	W R DA GAMA EIRELI	306,000	2,900	887,40
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	306,000	4,000	1.224,00
	M CUSTODIO XAVIER	306,000	4,000	1.224,00
	Valores médios :		3,080	942,48
012908	AGUA RAZ 900ML			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	375,000	16,900	6.337,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	375,000	15,000	5.625,00
	W R DA GAMA EIRELI	375,000	11,500	4.312,50
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	375,000	15,500	5.812,50
	M CUSTODIO XAVIER	375,000	15,000	5.625,00
	Valores médios :		14,780	5.542,50
012773	ARMARIO PARA BANHEIRO DOM ESPELHO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	206,000	46,000	9.476,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	206,000	45,500	9.373,00
	W R DA GAMA EIRELI	206,000	45,000	9.270,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	206,000	63,000	12.978,00
	M CUSTODIO XAVIER	206,000	45,000	9.270,00
	Valores médios :		48,900	10.073,40
012774	BROCA PARA CONCRETO 10MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	281,000	12,000	3.372,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	281,000	11,000	3.091,00
	W R DA GAMA EIRELI	281,000	12,840	3.608,04
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	281,000	10,000	2.810,00
	M CUSTODIO XAVIER	281,000	10,000	2.810,00
	Valores médios :		11,168	3.138,21
012775	BROCA PARA MADEIRA 10 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	203,000	12,000	2.436,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	203,000	11,000	2.233,00
	W R DA GAMA EIRELI	203,000	12,840	2.606,52
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	203,000	12,000	2.436,00
	M CUSTODIO XAVIER	203,000	13,000	2.639,00
	Valores médios :		12,168	2.470,10

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
012776	CAIXA P. VASO ACOPLADO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	172,000	179,900	30.942,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	172,000	180,000	30.960,00
	W R DA GAMA EIRELI	172,000	47,800	8.221,60
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	172,000	220,000	37.840,00
	M CUSTODIO XAVIER	172,000	120,000	20.640,00
	Valores médios :		149,540	25.720,88
012777	CANO PVC 1" - ELETRODUTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	281,000	2,990	840,19
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	281,000	3,000	843,00
	W R DA GAMA EIRELI	281,000	13,000	3.653,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	281,000	36,200	10.172,20
	M CUSTODIO XAVIER	281,000	20,000	5.620,00
	Valores médios :		15,038	4.225,68
013426	CANO PVC 3/4			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	276,000	57,000	15.732,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	276,000	56,000	15.456,00
	W R DA GAMA EIRELI	276,000	14,200	3.919,20
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	276,000	43,000	11.868,00
	M CUSTODIO XAVIER	276,000	22,000	6.072,00
	Valores médios :		38,440	10.609,44
012780	CHUVEIRO COM REGISTRO PLÁSTICO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	231,000	10,000	2.310,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	231,000	9,000	2.079,00
	W R DA GAMA EIRELI	231,000	8,970	2.072,07
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	231,000	11,000	2.541,00
	M CUSTODIO XAVIER	231,000	10,000	2.310,00
	Valores médios :		9,794	2.262,41
012782	COLA CONTATO 200G			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	310,000	16,000	4.960,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	310,000	15,000	4.650,00
	W R DA GAMA EIRELI	310,000	13,500	4.185,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	310,000	12,000	3.720,00
	M CUSTODIO XAVIER	310,000	20,000	6.200,00
	Valores médios :		15,300	4.743,00
012783	COLA EPOX 50 G			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	300,000	35,000	10.500,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	300,000	30,000	9.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	300,000	5,900	1.770,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	300,000	5,500	1.650,00
	M CUSTODIO XAVIER	300,000	100,000	30.000,00
	Valores médios :		35,280	10.584,00
012784	COLUNA PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA,			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	184,000	95,000	17.480,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	184,000	90,000	16.560,00
	W R DA GAMA EIRELI	184,000	46,700	8.960,80
	M CUSTODIO XAVIER	184,000	50,000	9.200,00
	Valores médios :		70,925	13.050,20
012785	CONECTOR COM HASTE			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	286,000	25,000	7.150,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	286,000	23,000	6.578,00
	W R DA GAMA EIRELI	286,000	7,000	2.002,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	286,000	6,000	1.716,00
	M CUSTODIO XAVIER	286,000	3,000	858,00
	Valores médios :		12,800	3.660,80
012786	CORANTE LÍQUIDO 50ML,			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	430,000	6,000	2.580,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	430,000	5,000	2.150,00

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	W R DA GAMA EIRELI	430,000	6,000	2.580,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	430,000	6,000	2.580,00
	M CUSTODIO XAVIER	430,000	4,000	1.720,00
	Valores médios :		5,400	2.322,00
012787	CORDA GROSSA - 8 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	1.952,000	4,000	7.808,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	1.952,000	3,000	5.856,00
	W R DA GAMA EIRELI	1.952,000	22,500	43.920,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	1.952,000	1,100	2.147,20
	M CUSTODIO XAVIER	1.952,000	1,750	3.416,00
	Valores médios :		6,470	12.629,44
012788	CURVA - ELETRODUTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	276,000	4,000	1.104,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	276,000	3,000	828,00
	W R DA GAMA EIRELI	276,000	28,900	7.976,40
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	276,000	7,000	1.932,00
	M CUSTODIO XAVIER	276,000	5,000	1.380,00
	Valores médios :		9,580	2.644,08
012789	DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMP.			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	352,000	45,500	16.016,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	352,000	46,000	16.192,00
	W R DA GAMA EIRELI	352,000	27,000	9.504,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	352,000	40,000	14.080,00
	M CUSTODIO XAVIER	352,000	30,000	10.560,00
	Valores médios :		37,700	13.270,40
012792	EMENDA RÍGIDA "H" COM 6MTS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	270,000	35,500	9.585,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	270,000	36,900	9.963,00
	W R DA GAMA EIRELI	270,000	29,500	7.965,00
	M CUSTODIO XAVIER	270,000	32,000	8.640,00
	Valores médios :		33,475	9.038,25
012796	FECHADURA BANHEIRO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	345,000	45,500	15.697,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	345,000	48,000	16.560,00
	W R DA GAMA EIRELI	345,000	28,900	9.970,50
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	345,000	41,000	14.145,00
	M CUSTODIO XAVIER	345,000	35,000	12.075,00
	Valores médios :		39,680	13.689,60
012798	FERRO VERGALHÃO 3/8,			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	360,000	85,500	30.780,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	360,000	86,000	30.960,00
	W R DA GAMA EIRELI	360,000	42,650	15.354,00
	M CUSTODIO XAVIER	360,000	90,000	32.400,00
	Valores médios :		76,037	27.373,50
015034	fita isolante 20mts			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	430,000	10,000	4.300,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	430,000	10,900	4.687,00
	W R DA GAMA EIRELI	430,000	4,500	1.935,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	430,000	6,600	2.838,00
	M CUSTODIO XAVIER	430,000	8,000	3.440,00
	Valores médios :		8,000	3.440,00
012801	FIXA FIO COM 02 PREGOS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	342,000	5,000	1.710,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	342,000	5,000	1.710,00
	W R DA GAMA EIRELI	342,000	6,500	2.223,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	342,000	2,500	855,00
	M CUSTODIO XAVIER	342,000	4,000	1.368,00
	Valores médios :		4,600	1.573,20
012802	FLANGE DE 1"			

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	220,000	12,000	2.640,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	220,000	12,500	2.750,00
	W R DA GAMA EIRELI	220,000	25,500	5.610,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	220,000	24,000	5.280,00
	M CUSTODIO XAVIER	220,000	15,000	3.300,00
	Valores médios :		17,800	3.916,00
012804	FLANGE PARA PIA INOX			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	250,000	4,900	1.225,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	250,000	5,000	1.250,00
	W R DA GAMA EIRELI	250,000	26,000	6.500,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	250,000	13,500	3.375,00
	M CUSTODIO XAVIER	250,000	15,000	3.750,00
	Valores médios :		12,880	3.220,00
012805	FORRO DE PVC 20CM X 6MTS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	2.030,000	32,900	66.787,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	2.030,000	33,000	66.990,00
	W R DA GAMA EIRELI	2.030,000	21,500	43.645,00
	M CUSTODIO XAVIER	2.030,000	22,000	44.660,00
	Valores médios :		27,350	55.520,50
012806	JOELHO DE 1/2" LISO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	351,000	1,000	351,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	351,000	1,100	386,10
	W R DA GAMA EIRELI	351,000	3,900	1.368,90
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	351,000	0,750	263,25
	M CUSTODIO XAVIER	351,000	1,000	351,00
	Valores médios :		1,550	544,05
012807	JOELHO DE 40 MM LISO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	333,000	3,000	999,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	333,000	4,000	1.332,00
	W R DA GAMA EIRELI	333,000	2,600	865,80
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	333,000	8,500	2.830,50
	M CUSTODIO XAVIER	333,000	5,000	1.665,00
	Valores médios :		4,620	1.538,46
012809	KIT BANHEIRO 4 PÇ/CROMADO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	181,000	55,000	9.955,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	181,000	58,000	10.498,00
	W R DA GAMA EIRELI	181,000	26,000	4.706,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	181,000	50,000	9.050,00
	M CUSTODIO XAVIER	181,000	55,000	9.955,00
	Valores médios :		48,800	8.832,80
012810	LAVATÓRIO LOUÇA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	145,000	85,000	12.325,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	145,000	90,000	13.050,00
	W R DA GAMA EIRELI	145,000	62,900	9.120,50
	M CUSTODIO XAVIER	145,000	120,000	17.400,00
	Valores médios :		89,475	12.973,68
012811	LAVATÓRIO PLÁSTICO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	181,000	35,000	6.335,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	181,000	36,000	6.516,00
	W R DA GAMA EIRELI	181,000	36,000	6.516,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	181,000	28,000	5.068,00
	M CUSTODIO XAVIER	181,000	35,000	6.335,00
	Valores médios :		34,000	6.154,00
012819	MANGUEIRA PRETA 2" 43MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	2.166,000	3,000	6.498,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	2.166,000	3,100	6.714,60
	W R DA GAMA EIRELI	2.166,000	68,000	147.288,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	2.166,000	12,000	25.992,00

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	M CUSTODIO XAVIER	2.166,000	5,000	10.830,00
		Valores médios :	18,220	39.464,52
012822	NEUTROL IMPERMEABILIZANTE 900ML			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	244,000	25,000	6.100,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	244,000	25,500	6.222,00
	W R DA GAMA EIRELI	244,000	36,300	8.857,20
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	244,000	18,000	4.392,00
	M CUSTODIO XAVIER	244,000	35,000	8.540,00
		Valores médios :	27,960	6.822,24
012823	NIPLE ROSÁVEL 1/4			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	228,000	1,000	228,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	228,000	1,100	250,80
	W R DA GAMA EIRELI	228,000	14,500	3.306,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	228,000	3,000	684,00
	M CUSTODIO XAVIER	228,000	1,000	228,00
		Valores médios :	4,120	939,36
012825	PARAFUSO 1/4			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	660,000	0,600	396,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	660,000	0,500	330,00
	W R DA GAMA EIRELI	660,000	29,900	19.734,00
	M CUSTODIO XAVIER	660,000	2,000	1.320,00
		Valores médios :	8,250	5.445,00
2828	REDUÇÃO DE 50 PARA 40			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	320,000	12,000	3.840,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	320,000	10,900	3.488,00
	W R DA GAMA EIRELI	320,000	5,720	1.830,40
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	320,000	2,400	768,00
	M CUSTODIO XAVIER	320,000	3,000	960,00
		Valores médios :	6,804	2.177,28
012834	TANQUE FIBRA DUPLO 1.20X50			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	160,000	179,000	28.640,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	160,000	175,000	28.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	160,000	127,340	20.374,40
	M CUSTODIO XAVIER	160,000	130,000	20.800,00
		Valores médios :	152,835	24.453,60
012840	VASO SANITÁRIO ACOPLADO C. CX			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	138,000	395,000	54.510,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	138,000	390,000	53.820,00
	W R DA GAMA EIRELI	138,000	250,000	34.500,00
	M CUSTODIO XAVIER	138,000	300,000	41.400,00
		Valores médios :	303,750	46.057,50
012841	ADITIVO PLASTIFICANTE CONCENTRADO PARA ARGAMASSAS 1KG			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	554,000	17,000	9.418,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	554,000	18,000	9.972,00
	W R DA GAMA EIRELI	554,000	12,000	6.648,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	554,000	18,500	10.249,00
	M CUSTODIO XAVIER	554,000	15,000	8.310,00
		Valores médios :	16,100	8.919,40
012843	SACO FIBRA (PLÁSTICO) 50 KG			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	5.840,000	4,000	23.360,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	5.840,000	3,500	20.440,00
	W R DA GAMA EIRELI	5.840,000	45,000	262.800,00
	M CUSTODIO XAVIER	5.840,000	4,000	23.360,00
		Valores médios :	14,125	82.490,00
012911	ARGAMASSA PCT C/20KG.			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	1.160,000	21,000	24.360,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	1.160,000	20,000	23.200,00
	W R DA GAMA EIRELI	1.160,000	12,500	14.500,00

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI		1.160,000	21,500	24.940,00
M CUSTODIO XAVIER		1.160,000	13,000	15.080,00
	Valores médios :		17,600	20.416,00
012912	PREGO DE AÇO C/ CABEÇA TAMANHO 10X10 ATÉ 15X18			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E		1.030,000	18,000	18.540,00
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI		1.030,000	16,000	16.480,00
W R DA GAMA EIRELI		1.030,000	15,400	15.862,00
J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI		1.030,000	20,000	20.600,00
M CUSTODIO XAVIER		1.030,000	18,000	18.540,00
	Valores médios :		17,480	18.004,40
018005	EMENDA P/ FORRO			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E		670,000	21,000	14.070,00
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI		670,000	20,000	13.400,00
W R DA GAMA EIRELI		670,000	30,640	20.528,80
M CUSTODIO XAVIER		670,000	30,000	20.100,00
	Valores médios :		25,410	17.024,70
018006	TELHA DE BARRO			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E		4.080,000	1.550,000	6.324.000,00
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI		4.080,000	1.500,000	6.120.000,00
W R DA GAMA EIRELI		4.080,000	3,400	13.872,00
M CUSTODIO XAVIER		4.080,000	4,000	16.320,00
	Valores médios :		764,350	3.118.548,00
03007	ALAVANCA 1" X 1,50 MTS EM AÇO			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E		223,000	163,000	36.349,00
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI		223,000	160,000	35.680,00
W R DA GAMA EIRELI		223,000	62,800	14.004,40
J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI		223,000	117,000	26.091,00
M CUSTODIO XAVIER		223,000	90,000	20.070,00
	Valores médios :		118,560	26.438,88
018009	ABRACADEIRA TIPO U 1/2			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E		916,000	3,000	2.748,00
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI		916,000	2,100	1.923,60
W R DA GAMA EIRELI		916,000	2,500	2.290,00
J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI		916,000	0,350	320,60
M CUSTODIO XAVIER		916,000	2,000	1.832,00
	Valores médios :		1,990	1.822,84
018010	ADESIVO CONTATO 200G			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E		1.260,000	11,000	13.860,00
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI		1.260,000	10,900	13.734,00
W R DA GAMA EIRELI		1.260,000	12,500	15.750,00
J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI		1.260,000	17,500	22.050,00
M CUSTODIO XAVIER		1.260,000	20,000	25.200,00
	Valores médios :		14,380	18.118,80
018011	VEDA CALHA 280 G COM BICO APLICADOR			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E		379,000	16,500	6.253,50
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI		379,000	16,000	6.064,00
W R DA GAMA EIRELI		379,000	15,000	5.685,00
J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI		379,000	15,000	5.685,00
M CUSTODIO XAVIER		379,000	15,000	5.685,00
	Valores médios :		15,500	5.874,50
012112	BASCULANTE PARA BANHEIRO			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E		286,000	69,000	19.734,00
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI		286,000	68,000	19.448,00
W R DA GAMA EIRELI		286,000	53,900	15.415,40
J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI		286,000	33,900	9.695,40
M CUSTODIO XAVIER		286,000	50,000	14.300,00
	Valores médios :		54,960	15.718,56
017351	REJUNTE PACOTE 5KG			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	649,000	51,000	33.099,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	649,000	50,000	32.450,00
	W R DA GAMA EIRELI	649,000	22,000	14.278,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	649,000	8,800	5.711,20
	M CUSTODIO XAVIER	649,000	25,000	16.225,00
	Valores médios :		31,360	20.352,64
018057	CAIXA SIF. QD BR 100X100X50			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	286,000	26,000	7.436,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	286,000	25,000	7.150,00
	W R DA GAMA EIRELI	286,000	16,900	4.833,40
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	286,000	19,900	5.691,40
	M CUSTODIO XAVIER	286,000	13,000	3.718,00
	Valores médios :		20,160	5.765,76
018058	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDA CURTA 25/20			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	346,000	2,000	692,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	346,000	1,100	380,60
	W R DA GAMA EIRELI	346,000	22,900	7.923,40
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	346,000	0,730	252,58
	M CUSTODIO XAVIER	346,000	1,000	346,00
	Valores médios :		5,546	1.918,92
012329	COLUNA 5/16"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	806,000	176,000	141.856,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	806,000	175,000	141.050,00
	W R DA GAMA EIRELI	806,000	142,000	114.452,00
	M CUSTODIO XAVIER	806,000	120,000	96.720,00
	Valores médios :		153,250	123.519,50
012399	CORDA 1/2"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	1.612,000	1,990	3.207,88
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	1.612,000	2,000	3.224,00
	W R DA GAMA EIRELI	1.612,000	78,900	127.186,80
	M CUSTODIO XAVIER	1.612,000	2,750	4.433,00
	Valores médios :		21,410	34.512,92
018067	CORDA 12MM ,			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	1.592,000	6,990	11.128,08
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	1.592,000	6,000	9.552,00
	W R DA GAMA EIRELI	1.592,000	112,000	178.304,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	1.592,000	2,250	3.582,00
	M CUSTODIO XAVIER	1.592,000	2,250	3.582,00
	Valores médios :		25,898	41.229,62
018068	LONA 10X8			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	208,000	580,000	120.640,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	208,000	570,000	118.560,00
	W R DA GAMA EIRELI	208,000	50,000	10.400,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	208,000	445,000	92.560,00
	M CUSTODIO XAVIER	208,000	250,000	52.000,00
	Valores médios :		379,000	78.832,00
018069	LONA 3X3			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	238,000	99,990	23.797,62
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	238,000	100,000	23.800,00
	W R DA GAMA EIRELI	238,000	45,500	10.829,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	238,000	150,000	35.700,00
	M CUSTODIO XAVIER	238,000	90,000	21.420,00
	Valores médios :		97,098	23.109,32
018070	MAGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE 3/4 X 1,5 MM 50 METROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	668,000	265,000	177.020,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	668,000	264,000	176.352,00
	W R DA GAMA EIRELI	668,000	264,000	176.352,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	668,000	11,000	7.348,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	M CUSTODIO XAVIER	668,000	225,000	150.300,00
		Valores médios :	205,800	137.474,40
018074	MAGUEIRA PLASTICO TRANSPARENTE 3/4 X 1,5 MM 50 METROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	1.622,000	265,000	429.830,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	1.622,000	264,000	428.208,00
	W R DA GAMA EIRELI	1.622,000	264,000	428.208,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	1.622,000	6,560	10.640,32
	M CUSTODIO XAVIER	1.622,000	225,000	364.950,00
		Valores médios :	204,912	332.367,26
018078	MAGUEIRA TRANSPARENTE DE PLASTICO 1/2			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	1.412,000	1,100	1.553,20
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	1.412,000	1,200	1.694,40
	W R DA GAMA EIRELI	1.412,000	10,000	14.120,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	1.412,000	4,450	6.283,40
	M CUSTODIO XAVIER	1.412,000	150,000	211.800,00
		Valores médios :	33,350	47.090,20
012437	PÁ QUADRADA C/ CABO 120 CM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	328,000	56,000	18.368,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	328,000	55,000	18.040,00
	W R DA GAMA EIRELI	328,000	30,000	9.840,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	328,000	45,000	14.760,00
	M CUSTODIO XAVIER	328,000	30,000	9.840,00
		Valores médios :	43,200	14.169,60
018083	DOBRADIÇA CARTELA C/ PARAFUSOS 3 1/2			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	786,000	19,900	15.641,40
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	786,000	16,000	12.576,00
	W R DA GAMA EIRELI	786,000	20,000	15.720,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	786,000	14,000	11.004,00
	M CUSTODIO XAVIER	786,000	10,000	7.860,00
		Valores médios :	15,980	12.560,28
018085	DOBRADIÇA CARTELA C/ PARAFUSOS 3"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	786,000	19,900	15.641,40
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	786,000	16,000	14.148,00
	W R DA GAMA EIRELI	786,000	20,000	15.720,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	786,000	12,500	9.825,00
	M CUSTODIO XAVIER	786,000	10,000	7.860,00
		Valores médios :	16,080	12.638,88
018096	FERROLHO CHATO SUPORTE P/ CADEADO 4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	346,000	6,900	2.387,40
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	346,000	7,500	2.595,00
	W R DA GAMA EIRELI	346,000	122,000	42.212,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	346,000	5,500	1.903,00
	M CUSTODIO XAVIER	346,000	15,000	5.190,00
		Valores médios :	31,380	10.857,48
018098	RODA FORRO BARRA 6MTS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	1.590,000	26,900	42.771,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	1.590,000	28,000	44.520,00
	W R DA GAMA EIRELI	1.590,000	30,000	47.700,00
	M CUSTODIO XAVIER	1.590,000	25,000	39.750,00
		Valores médios :	27,475	43.685,25
018099	SIFÃO SANFONADO SAIDA 40MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	468,000	12,900	6.037,20
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	468,000	10,900	5.101,20
	W R DA GAMA EIRELI	468,000	15,000	7.020,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	468,000	7,000	3.276,00
	M CUSTODIO XAVIER	468,000	6,000	2.808,00
		Valores médios :	10,360	4.848,48
018100	PIA DE FIBRA SINTETICA 1,20X0,50MT			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	200,000	120,000	24.000,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	200,000	115,000	23.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	200,000	200,000	40.000,00
	M CUSTODIO XAVIER	200,000	140,000	28.000,00
	Valores médios :		143,750	28.750,00
012512	PIA P/ BANHEIRO COMPLETA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	326,000	179,000	58.354,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	326,000	180,000	58.680,00
	W R DA GAMA EIRELI	326,000	400,000	130.400,00
	M CUSTODIO XAVIER	326,000	120,000	39.120,00
	Valores médios :		219,750	71.638,50
018101	PREGO 26X72			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	582,000	21,900	12.745,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	582,000	22,000	12.804,00
	W R DA GAMA EIRELI	582,000	40,000	23.280,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	582,000	30,000	17.460,00
	M CUSTODIO XAVIER	582,000	15,000	8.730,00
	Valores médios :		25,780	15.003,96
018103	PREGO 24X60			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	570,000	25,900	14.763,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	570,000	27,000	15.390,00
	W R DA GAMA EIRELI	570,000	30,000	17.100,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	570,000	30,000	17.100,00
	M CUSTODIO XAVIER	570,000	15,000	8.550,00
	Valores médios :		25,580	14.580,60
018106	FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	520,000	3,900	2.028,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	520,000	4,500	2.340,00
	W R DA GAMA EIRELI	520,000	30,000	15.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	520,000	4,700	2.444,00
	M CUSTODIO XAVIER	520,000	4,000	2.080,00
	Valores médios :		9,420	4.898,40
018108	JOELHO 90° PARA MAGUEIRA DUPLO 1/2			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	366,000	1,900	695,40
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	366,000	1,500	549,00
	W R DA GAMA EIRELI	366,000	20,000	7.320,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	366,000	1,000	366,00
	M CUSTODIO XAVIER	366,000	2,000	732,00
	Valores médios :		5,280	1.932,48
018109	RESINA ACRILICA INCOLOR 900ML			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	640,000	35,000	22.400,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	640,000	35,000	22.400,00
	W R DA GAMA EIRELI	640,000	50,000	32.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	640,000	52,000	33.280,00
	M CUSTODIO XAVIER	640,000	350,000	224.000,00
	Valores médios :		104,400	66.816,00
018111	IMPERMEABILIZANTE 18 LT			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	336,000	141,900	47.678,40
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	336,000	145,900	49.022,40
	W R DA GAMA EIRELI	336,000	100,000	33.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	336,000	118,460	39.802,56
	M CUSTODIO XAVIER	336,000	120,000	40.320,00
	Valores médios :		125,252	42.084,67
018112	IMPERMEABILIZANTE PAREDE 3600ML			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	336,000	46,000	15.456,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	336,000	46,000	15.456,00
	W R DA GAMA EIRELI	336,000	100,000	33.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	336,000	65,000	21.840,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	M CUSTODIO XAVIER	336,000	38,000	12.768,00
	Valores médios :		58,980	19.817,28
018113	CAL VIRGEM PACOTE COM 5 KG			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	404,000	21,900	8.847,60
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	404,000	20,500	8.282,00
	W R DA GAMA EIRELI	404,000	40,000	16.160,00
	M CUSTODIO XAVIER	404,000	10,000	4.040,00
	Valores médios :		23,100	9.332,40
018123	COLA EPOX 100G			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	351,000	4,990	1.751,49
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	351,000	5,000	1.755,00
	W R DA GAMA EIRELI	351,000	10,000	3.510,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	351,000	10,000	3.510,00
	M CUSTODIO XAVIER	351,000	100,000	35.100,00
	Valores médios :		25,998	9.125,30
018124	SIFRÃO DUPLO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	420,000	15,900	6.678,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	420,000	15,500	6.510,00
	W R DA GAMA EIRELI	420,000	30,000	12.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	420,000	14,750	6.195,00
	M CUSTODIO XAVIER	420,000	13,000	5.460,00
	Valores médios :		17,830	7.488,60
018125	SIFRÃO SIMPLES			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	410,000	11,900	4.879,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	410,000	10,900	4.469,00
	W R DA GAMA EIRELI	410,000	20,000	8.200,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	410,000	6,000	2.460,00
	M CUSTODIO XAVIER	410,000	6,000	2.460,00
	Valores médios :		10,960	4.493,60
018126	TAMBOR PLASTICO 10 LITROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	362,000	59,900	21.683,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	362,000	50,000	18.100,00
	W R DA GAMA EIRELI	362,000	50,000	18.100,00
	Valores médios :		53,300	19.294,60
018127	TAMBOR PLASTICO 05 LITROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	362,000	29,800	10.823,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	362,000	30,000	10.860,00
	W R DA GAMA EIRELI	362,000	20,000	7.240,00
	M CUSTODIO XAVIER	362,000	25,000	9.050,00
	Valores médios :		26,225	9.493,45
012126	ARGAMASSA PORCELANATO 20LG			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	486,000	44,900	21.821,40
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	486,000	45,900	22.307,40
	W R DA GAMA EIRELI	486,000	7,000	3.402,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	486,000	75,000	36.450,00
	M CUSTODIO XAVIER	486,000	30,000	14.580,00
	Valores médios :		40,560	19.712,16
012130	ARGAMASSA PCT. COM 05 KG			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	532,000	5,900	3.138,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	532,000	6,000	3.192,00
	W R DA GAMA EIRELI	532,000	6,950	3.697,40
	Valores médios :		6,283	3.342,73
012230	BOTA DE BORRACHA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	469,000	39,900	18.713,10
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	469,000	40,000	18.760,00
	W R DA GAMA EIRELI	469,000	50,000	23.450,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	469,000	45,000	21.105,00
	M CUSTODIO XAVIER	469,000	40,000	18.760,00
	Valores médios :		42,980	20.157,62

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
012236	CAPACETE E JUGULAR COMPLETO - PARA CONSTRUÇÃO CIVIL			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	188,000	29,900	5.621,20
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	188,000	30,000	5.640,00
	W R DA GAMA EIRELI	188,000	70,000	13.160,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	188,000	15,000	2.820,00
	M CUSTODIO XAVIER	188,000	15,000	2.820,00
	Valores médios :		31,980	6.012,24
012302	CONE FLEXIVEL, REFLETIVO NA COR LARANJA E BRANCO, ALT:38CM,LARG:38CM, CMP:38CM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	206,000	121,000	24.926,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	206,000	120,000	24.720,00
	W R DA GAMA EIRELI	206,000	150,000	30.900,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	206,000	24,000	4.944,00
	Valores médios :		103,750	21.372,50
012306	CINTO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO LOMBAR			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	121,000	199,000	24.079,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	121,000	200,000	24.200,00
	W R DA GAMA EIRELI	121,000	50,000	6.050,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	121,000	63,000	7.623,00
	Valores médios :		128,000	15.488,00
012334	MÁSCARA SOLDA VISOR FIXO CELEROM OU SIMILIAR			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	79,000	260,000	20.540,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	79,000	250,000	19.750,00
	W R DA GAMA EIRELI	79,000	90,000	7.110,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	79,000	57,400	4.534,60
	M CUSTODIO XAVIER	79,000	5,000	395,00
	Valores médios :		132,480	10.465,92
018141	DISCO DIAMANT AZUL SEGMENT SECO 105MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	143,000	27,000	3.861,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	143,000	28,000	4.004,00
	W R DA GAMA EIRELI	143,000	80,000	11.440,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	143,000	15,000	2.145,00
	M CUSTODIO XAVIER	143,000	14,000	2.002,00
	Valores médios :		32,800	4.690,40
012355	ESCOVA DE AÇO COM CABO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	117,000	7,000	819,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	117,000	8,000	936,00
	W R DA GAMA EIRELI	117,000	40,000	4.680,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	117,000	8,000	936,00
	M CUSTODIO XAVIER	117,000	8,000	936,00
	Valores médios :		14,200	1.661,40
012372	LAPIS CARPINTEIRO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	332,000	2,900	962,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	332,000	3,000	996,00
	W R DA GAMA EIRELI	332,000	20,000	6.640,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	332,000	2,000	664,00
	M CUSTODIO XAVIER	332,000	2,500	830,00
	Valores médios :		6,080	2.018,56
012373	LINHA P/PEDREIRO 100MTS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	244,000	8,000	1.952,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	244,000	8,000	1.952,00
	W R DA GAMA EIRELI	244,000	20,000	4.880,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	244,000	8,000	1.952,00
	M CUSTODIO XAVIER	244,000	7,000	1.708,00
	Valores médios :		10,200	2.488,80
012386	REGADOR PVC			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	159,000	21,900	3.482,10
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	159,000	25,900	4.118,10
	W R DA GAMA EIRELI	159,000	40,000	6.360,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	159,000	20,000	3.180,00
	M CUSTODIO XAVIER	159,000	22,000	3.498,00
	Valores médios :		25,960	4.127,64
012412	LONA LEVE 5X3 LARANJA LOCOMOTIVA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	63,000	229,000	14.427,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	63,000	230,000	14.490,00
	W R DA GAMA EIRELI	63,000	500,000	31.500,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	63,000	170,000	10.710,00
	M CUSTODIO XAVIER	63,000	100,000	6.300,00
	Valores médios :		245,800	15.485,40
012442	TELA DE PROTEÇÃO LARANJA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL COM 1,20 MTS DE ALTURA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	252,000	169,000	42.588,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	252,000	170,000	42.840,00
	W R DA GAMA EIRELI	252,000	200,000	50.400,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	252,000	185,000	46.620,00
	Valores médios :		181,000	45.612,00
012446	LUVA RASPA C/ REFORÇO CANO CURTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	233,000	14,000	3.262,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	233,000	15,900	3.704,70
	W R DA GAMA EIRELI	233,000	20,000	4.660,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	233,000	8,000	1.864,00
	Valores médios :		14,475	3.372,68
012447	LUVA DE MALHA PIGMENTADA, 4 FIOS, PUNHO COM ELASTICO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	314,000	7,000	2.198,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	314,000	8,000	2.512,00
	W R DA GAMA EIRELI	314,000	40,000	12.560,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	314,000	10,000	3.140,00
	M CUSTODIO XAVIER	314,000	4,000	1.256,00
	Valores médios :		13,800	4.333,20
012558	REJUNTE PARA PORCELANATO PCT. C/1KG			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	535,000	9,900	5.296,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	535,000	10,000	5.350,00
	W R DA GAMA EIRELI	535,000	30,000	16.050,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	535,000	10,000	5.350,00
	M CUSTODIO XAVIER	535,000	5,000	2.675,00
	Valores médios :		12,980	6.944,30
012561	PISO PORCELANATO DE PRIMEIRA QUALIDADE POLIDO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	3.220,000	71,000	228.620,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	3.220,000	69,900	225.078,00
	W R DA GAMA EIRELI	3.220,000	700,000	2.254.000,00
	M CUSTODIO XAVIER	3.220,000	50,000	161.000,00
	Valores médios :		222,725	717.174,50
012710	FERRO QUADRADO 5/8"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	356,000	149,000	53.044,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	356,000	150,000	53.400,00
	W R DA GAMA EIRELI	356,000	60,000	21.360,00
	Valores médios :		119,667	42.601,33
012728	TRENA EM AÇO 5 MTS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	148,000	19,000	2.812,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	148,000	17,000	2.516,00
	W R DA GAMA EIRELI	148,000	40,000	5.920,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	148,000	20,000	2.960,00
	M CUSTODIO XAVIER	148,000	15,000	2.220,00
	Valores médios :		22,200	3.285,60
012729	TRENA LONGA - FITA DE FIBRA DE VIDRO, LARG. 12,5MM, COMP. 100 MTS.			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	161,000	69,000	11.109,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	161,000	65,000	10.465,00
	W R DA GAMA EIRELI	161,000	80,000	12.880,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	161,000	148,750	23.948,75
	M CUSTODIO XAVIER	161,000	100,000	16.100,00
	Valores médios :		92,550	14.900,55
012779	CHAVE DE FENDA GRANDE 1/4 X 6"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	142,000	6,000	852,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	142,000	5,600	795,20
	W R DA GAMA EIRELI	142,000	30,000	4.260,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	142,000	8,000	1.136,00
	M CUSTODIO XAVIER	142,000	12,000	1.704,00
	Valores médios :		12,320	1.749,44
012820	MARTELO 29MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	134,000	26,000	3.484,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	134,000	25,500	3.417,00
	W R DA GAMA EIRELI	134,000	60,000	8.040,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	134,000	48,000	6.432,00
	M CUSTODIO XAVIER	134,000	50,000	6.700,00
	Valores médios :		41,900	5.614,60
012838	TELA PARA JANELA (PLÁSTICO)			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	326,000	125,000	40.750,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	326,000	130,000	42.380,00
	W R DA GAMA EIRELI	326,000	100,000	32.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	326,000	185,000	60.310,00
	M CUSTODIO XAVIER	326,000	4,000	1.304,00
	Valores médios :		108,800	35.468,80
012850	BOTA 7 LÉGUAS CANO MÉDIO FLEX			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	120,000	56,000	6.720,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	120,000	54,000	6.480,00
	W R DA GAMA EIRELI	120,000	90,000	10.800,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	120,000	67,500	8.100,00
	M CUSTODIO XAVIER	120,000	50,000	6.000,00
	Valores médios :		63,500	7.620,00
012854	CINTA PARA AMARRAÇÃO DE CARGA, JG 0,8T/04T			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	114,000	119,000	13.566,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	114,000	120,000	13.680,00
	W R DA GAMA EIRELI	114,000	300,000	34.200,00
	M CUSTODIO XAVIER	114,000	50,000	5.700,00
	Valores médios :		147,250	16.786,50
012856	CORDA ADITIVADA BRANCA 8MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	456,000	300,000	136.800,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	456,000	290,000	132.240,00
	W R DA GAMA EIRELI	456,000	1.500,000	684.000,00
	M CUSTODIO XAVIER	456,000	3,000	1.368,00
	Valores médios :		523,250	238.602,00
012858	CORDA TRANÇADA PET 10MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	626,000	200,000	125.200,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	626,000	180,000	112.680,00
	W R DA GAMA EIRELI	626,000	300,000	187.800,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	626,000	1,680	1.051,68
	M CUSTODIO XAVIER	626,000	3,000	1.878,00
	Valores médios :		136,936	85.721,94
012885	TUBO FLEXIVEL SUCCAO CRISTAL 32-1.1/4 AZUL			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	186,000	900,000	167.400,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	186,000	850,000	158.100,00
	W R DA GAMA EIRELI	186,000	150,000	27.900,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	186,000	36,000	6.696,00
	Valores médios :		484,000	90.024,00
012887	CHAVE PHILIPS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	83,000	9,900	821,70

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	83,000	8,900	738,70
	W R DA GAMA EIRELI	83,000	60,000	4.980,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	83,000	8,000	664,00
	M CUSTODIO XAVIER	83,000	7,000	581,00
	Valores médios :		18,760	1.557,08
012891	TAMBOR 50 LITROS COM DUAS TAMPAS CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	5.596,000	210,000	1.175.160,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	5.596,000	200,000	1.119.200,00
	W R DA GAMA EIRELI	5.596,000	200,000	1.119.200,00
	Valores médios :		203,333	1.137.853,33
012896	BOMBONA 250 LITROS COM TAMPA ROSQUEAVEL CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	2.552,000	600,000	1.531.200,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	2.552,000	580,000	1.480.160,00
	W R DA GAMA EIRELI	2.552,000	300,000	765.600,00
	Valores médios :		493,333	1.258.986,67
014244	MANTA TERMICA METÁLICA CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	2.540,000	7,900	20.066,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	2.540,000	6,250	15.875,00
	W R DA GAMA EIRELI	2.540,000	400,000	1.016.000,00
	M CUSTODIO XAVIER	2.540,000	5,500	13.970,00
	Valores médios :		104,913	266.477,75
014245	SERRA CIRCULAR DIAMANTE AZUL 110 CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	109,000	29,900	3.259,10
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	109,000	28,000	3.052,00
	W R DA GAMA EIRELI	109,000	700,000	76.300,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	109,000	29,700	3.237,30
	M CUSTODIO XAVIER	109,000	14,000	1.526,00
	Valores médios :		160,320	17.474,88
014246	VEDALIT DE 1.000 ML C/ DOSADOR CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	410,000	19,000	7.790,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	410,000	16,000	7.360,00
	W R DA GAMA EIRELI	410,000	60,000	24.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	410,000	29,000	11.890,00
	M CUSTODIO XAVIER	410,000	15,000	6.150,00
	Valores médios :		28,200	11.562,00
014252	CORDA TRANÇADA PET 04 MM COLORIDA CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	476,000	1,300	618,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	476,000	1,300	618,80
	W R DA GAMA EIRELI	476,000	200,000	95.200,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	476,000	150,000	71.400,00
	M CUSTODIO XAVIER	476,000	0,600	285,60
	Valores médios :		70,640	33.624,64
014256	JOELHO 90° 100 MM ESGOTO CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	316,000	11,900	3.760,40
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	316,000	10,900	3.444,40
	W R DA GAMA EIRELI	316,000	50,000	15.800,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	316,000	10,000	3.160,00
	M CUSTODIO XAVIER	316,000	7,000	2.212,00
	Valores médios :		17,960	5.675,36
014262	SIFÃO SANFONADO TRIPLO UNIVERSAL CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	178,000	25,900	4.610,20
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	178,000	26,000	4.628,00
	W R DA GAMA EIRELI	178,000	60,000	10.680,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	178,000	30,000	5.340,00
	M CUSTODIO XAVIER	178,000	18,000	3.204,00
	Valores médios :		31,980	5.692,44
014266	VITRO BASCULANTE ALUMINIO 40X40 CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	104,000	70,000	7.280,00

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	104,000	68,000	7.072,00
	W R DA GAMA EIRELI	104,000	200,000	20.800,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	104,000	69,000	7.176,00
	M CUSTODIO XAVIER	104,000	40,000	4.160,00
	Valores médios :		89,400	9.297,60
014270	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO C/ TAMPA 2.000 LITROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	53,000	890,000	47.170,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	53,000	860,000	45.580,00
	W R DA GAMA EIRELI	53,000	300,000	15.900,00
	M CUSTODIO XAVIER	53,000	2.500,000	132.500,00
	Valores médios :		1.137,500	60.287,50
014286	LONA PRETA / BRANCA SILAGEM DUPLA FACE 200MICRAS 6X10			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	236,000	6,000	1.416,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	236,000	5,870	1.385,32
	W R DA GAMA EIRELI	236,000	800,000	188.800,00
	M CUSTODIO XAVIER	236,000	100,000	23.600,00
	Valores médios :		227,968	53.800,33
014292	EXTENSÃO DE 3 ENTRADAS 10 MTS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	170,000	36,000	6.120,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	170,000	35,000	5.950,00
	W R DA GAMA EIRELI	170,000	50,000	8.500,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	170,000	57,000	9.690,00
	M CUSTODIO XAVIER	170,000	40,000	6.800,00
	Valores médios :		43,600	7.412,00
014295	POSTE DE FERRO 6 METROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	53,000	1.300,000	68.900,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	53,000	1.200,000	63.600,00
	W R DA GAMA EIRELI	53,000	300,000	15.900,00
	M CUSTODIO XAVIER	53,000	420,000	22.260,00
	Valores médios :		805,000	42.665,00
014297	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 10M			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	210,000	21,900	4.599,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	210,000	20,900	4.389,00
	W R DA GAMA EIRELI	210,000	60,000	12.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	210,000	24,000	5.040,00
	M CUSTODIO XAVIER	210,000	25,000	5.250,00
	Valores médios :		30,360	6.375,60
014313	VARÃO DUPLO PARA CORTINA DE 2 METROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	135,000	130,000	17.550,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	135,000	120,000	16.200,00
	W R DA GAMA EIRELI	135,000	80,000	10.800,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	135,000	78,000	10.530,00
	M CUSTODIO XAVIER	135,000	25,000	3.375,00
	Valores médios :		86,600	11.691,00
014321	VARÃO PARA CORTINA 2 METROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	140,000	130,000	18.200,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	140,000	120,000	16.800,00
	W R DA GAMA EIRELI	140,000	50,000	7.000,00
	M CUSTODIO XAVIER	140,000	25,000	3.500,00
	Valores médios :		81,250	11.375,00
010409	GARRAFA TERMICA 05 LITROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	130,000	60,000	7.800,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	130,000	58,000	7.540,00
	W R DA GAMA EIRELI	130,000	60,000	7.800,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	130,000	45,000	5.850,00
	M CUSTODIO XAVIER	130,000	50,000	6.500,00
	Valores médios :		54,600	7.098,00
018272	INTERRUPTOR SIMPLES 10 A			

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	380,000	9,900	3.782,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	380,000	10,000	3.800,00
	W R DA GAMA EIRELI	380,000	20,000	7.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	380,000	7,400	2.812,00
	M CUSTODIO XAVIER	380,000	10,000	3.800,00
	Valores médios :		11,460	4.354,80
018274	ILUMINARIAS/LAMPADAS 30 W			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	205,000	39,900	8.179,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	205,000	40,000	8.200,00
	W R DA GAMA EIRELI	205,000	50,000	10.250,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	205,000	26,000	5.330,00
	M CUSTODIO XAVIER	205,000	35,000	7.175,00
	Valores médios :		38,180	7.826,90
018275	ILUMINARIAS/LAMPADAS 60W			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	205,000	94,900	19.454,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	205,000	95,000	19.475,00
	W R DA GAMA EIRELI	205,000	60,000	12.300,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	205,000	100,000	20.500,00
	M CUSTODIO XAVIER	205,000	60,000	12.300,00
	Valores médios :		81,980	16.805,90
018276	ILUMINARIAS/LAMPADAS 150W			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	205,000	170,000	34.850,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	205,000	165,000	33.825,00
	W R DA GAMA EIRELI	205,000	60,000	12.300,00
	M CUSTODIO XAVIER	205,000	160,000	32.800,00
	Valores médios :		138,750	28.443,75
018277	TORNEIRA COZINHA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	88,000	70,000	6.160,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	88,000	65,000	5.720,00
	W R DA GAMA EIRELI	88,000	200,000	17.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	88,000	24,500	2.156,00
	M CUSTODIO XAVIER	88,000	30,000	2.640,00
	Valores médios :		77,900	6.855,20
018278	TORNEIRA LAVATORIO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	83,000	70,000	5.810,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	83,000	85,000	7.055,00
	W R DA GAMA EIRELI	83,000	300,000	24.900,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	83,000	24,500	2.033,50
	M CUSTODIO XAVIER	83,000	30,000	2.490,00
	Valores médios :		101,900	8.457,70
018280	CAL HIDRATADA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	790,000	10,000	7.900,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	790,000	10,900	8.611,00
	W R DA GAMA EIRELI	790,000	50,000	39.500,00
	M CUSTODIO XAVIER	790,000	10,000	7.900,00
	Valores médios :		20,225	15.977,75
013610	PINCEL 2"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	95,000	8,000	760,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	95,000	7,000	665,00
	W R DA GAMA EIRELI	95,000	600,000	57.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	95,000	6,500	617,50
	M CUSTODIO XAVIER	95,000	5,000	475,00
	Valores médios :		125,300	11.903,50
018284	CABOS ELETRICOS 2,5 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	2.582,000	2,300	5.938,60
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	2.582,000	2,500	6.455,00
	W R DA GAMA EIRELI	2.582,000	1.300,000	3.356.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	2.582,000	3,110	8.030,02

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	M CUSTODIO XAVIER	2.582,000	2,100	5.422,20
		Valores médios :	262,002	676.489,16
018287	CABOS ELETRICOS 10,0 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	3.182,000	9,000	28.638,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	3.182,000	9,800	31.183,60
	W R DA GAMA EIRELI	3.182,000	80,000	254.560,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	3.182,000	12,950	41.206,90
	M CUSTODIO XAVIER	3.182,000	10,000	31.820,00
		Valores médios :	24,350	77.481,70
018288	CABOS ELETRICOS 25,0 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	1.182,000	19,000	22.458,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	1.182,000	19,000	22.458,00
	W R DA GAMA EIRELI	1.182,000	60,000	70.920,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	1.182,000	31,600	37.351,20
	M CUSTODIO XAVIER	1.182,000	25,000	29.550,00
		Valores médios :	30,920	36.547,44
018289	CONDUITE 3/4			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	632,000	2,500	1.580,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	632,000	2,700	1.706,40
	W R DA GAMA EIRELI	632,000	20,000	12.640,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	632,000	2,650	1.674,80
	M CUSTODIO XAVIER	632,000	1,800	1.137,60
		Valores médios :	5,930	3.747,76
010251	CAIXA DE LUZ 4X2			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	91,000	2,800	263,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	91,000	3,000	273,00
	W R DA GAMA EIRELI	91,000	40,000	3.640,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	91,000	1,500	136,50
	M CUSTODIO XAVIER	91,000	1,000	91,00
		Valores médios :	9,680	880,88
018290	FITA ISOLANTE PRETA 20 METROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	245,000	11,000	2.695,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	245,000	10,900	2.670,50
	W R DA GAMA EIRELI	245,000	50,000	12.250,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	245,000	7,000	1.715,00
	M CUSTODIO XAVIER	245,000	8,000	1.960,00
		Valores médios :	17,380	4.258,10
017369	TOMADAS 10A			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	390,000	11,000	4.290,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	390,000	12,000	4.680,00
	W R DA GAMA EIRELI	390,000	200,000	78.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	390,000	8,000	3.120,00
	M CUSTODIO XAVIER	390,000	10,000	3.900,00
		Valores médios :	48,200	18.798,00
018291	DISJUNTOR SIMPLES 20A			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	125,000	15,000	1.875,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	125,000	16,900	2.112,50
	W R DA GAMA EIRELI	125,000	60,000	7.500,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	125,000	11,000	1.375,00
	M CUSTODIO XAVIER	125,000	10,000	1.250,00
		Valores médios :	22,580	2.822,50
018292	MADERITE 12 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	295,000	74,000	21.830,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	295,000	75,000	22.125,00
	W R DA GAMA EIRELI	295,000	500,000	147.500,00
	M CUSTODIO XAVIER	295,000	90,000	26.550,00
		Valores médios :	184,750	54.501,25
018309	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	100,000	49,000	4.900,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	100,000	48,900	4.890,00
	W R DA GAMA EIRELI	100,000	50,000	5.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	100,000	12,000	1.200,00
	M CUSTODIO XAVIER	100,000	65,000	6.500,00
	Valores médios :		44,980	4.498,00
018310	CAIXA DE GORDURA 100 L			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	51,000	250,000	12.750,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	51,000	220,000	11.220,00
	W R DA GAMA EIRELI	51,000	300,000	15.300,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	51,000	186,000	9.486,00
	M CUSTODIO XAVIER	51,000	250,000	12.750,00
	Valores médios :		241,200	12.301,20
018311	ESPUMA EXPANSIVEL SPLAY 500 ML			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	200,000	21,000	4.200,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	200,000	22,900	4.580,00
	W R DA GAMA EIRELI	200,000	200,000	40.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	200,000	25,000	5.000,00
	M CUSTODIO XAVIER	200,000	22,000	4.400,00
	Valores médios :		58,180	11.636,00
018313	ESCADA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	33,000	250,000	8.250,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	33,000	220,000	7.260,00
	W R DA GAMA EIRELI	33,000	70,000	2.310,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	33,000	210,000	6.930,00
	M CUSTODIO XAVIER	33,000	220,000	7.260,00
	Valores médios :		194,000	6.402,00
018315	TRELIÇA 600 M			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	585,000	70,000	40.950,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	585,000	68,000	39.780,00
	W R DA GAMA EIRELI	585,000	200,000	117.000,00
	M CUSTODIO XAVIER	585,000	60,000	35.100,00
	Valores médios :		99,500	58.207,50
018316	GESSO EM PÓ SACO DE 20 KG			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	310,000	1,500	465,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	310,000	1,200	372,00
	W R DA GAMA EIRELI	310,000	300,000	93.000,00
	M CUSTODIO XAVIER	310,000	35,000	10.850,00
	Valores médios :		84,425	26.171,75
018361	TELHA FIBROCIMENTO 3.05X1.10			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	680,000	149,000	101.320,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	680,000	150,000	102.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	680,000	50,000	34.000,00
	M CUSTODIO XAVIER	680,000	40,000	27.200,00
	Valores médios :		97,250	66.130,00
018362	TELHA FIBROCIMENTO 3.66X1.10			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	680,000	169,000	114.920,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	680,000	170,000	115.600,00
	W R DA GAMA EIRELI	680,000	60,000	40.800,00
	M CUSTODIO XAVIER	680,000	42,000	28.560,00
	Valores médios :		110,250	74.970,00
018363	ABRACADEIRA ROSCA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	230,000	0,500	115,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	230,000	0,400	92,00
	W R DA GAMA EIRELI	230,000	60,000	13.800,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	230,000	1,280	294,40
	M CUSTODIO XAVIER	230,000	20,000	4.600,00
	Valores médios :		16,436	3.780,28
018366	ADAPTADOR FLAGE 25 MM			

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	108,000	13,000	1.404,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	108,000	12,500	1.350,00
	W R DA GAMA EIRELI	108,000	100,000	10.800,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	108,000	17,000	1.836,00
	M CUSTODIO XAVIER	108,000	7,000	756,00
	Valores médios :		29,900	3.229,20
018368	ADAPTADOR AJUSTAVEL 20MM X 1/2"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	83,000	3,500	290,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	83,000	3,400	282,20
	W R DA GAMA EIRELI	83,000	120,000	9.960,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	83,000	10,350	859,05
	M CUSTODIO XAVIER	83,000	2,000	166,00
	Valores médios :		27,850	2.311,55
018369	BUCHA DE REDUÇÃO 25X20 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	142,000	2,500	355,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	142,000	2,200	312,40
	W R DA GAMA EIRELI	142,000	89,000	12.638,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	142,000	0,650	92,30
	M CUSTODIO XAVIER	142,000	1,000	142,00
	Valores médios :		19,070	2.707,94
018370	BUCHA DE REDUÇÃO 32X25 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	142,000	2,500	355,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	142,000	2,200	312,40
	W R DA GAMA EIRELI	142,000	50,000	7.100,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	142,000	1,500	213,00
	M CUSTODIO XAVIER	142,000	2,000	284,00
	Valores médios :		11,640	1.652,88
018371	BUCHA DE REDUÇÃO 50X40 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	142,000	7,500	1.065,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	142,000	6,900	979,80
	W R DA GAMA EIRELI	142,000	70,000	9.940,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	142,000	4,950	702,90
	M CUSTODIO XAVIER	142,000	3,000	426,00
	Valores médios :		18,470	2.622,74
018373	CURVA DE ESGOTO 60 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	106,000	4,000	424,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	106,000	3,900	413,40
	W R DA GAMA EIRELI	106,000	60,000	6.360,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	106,000	13,500	1.431,00
	M CUSTODIO XAVIER	106,000	7,000	742,00
	Valores médios :		17,630	1.874,08
018374	CURVA DE ESGOTO 75 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	96,000	1,000	96,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	96,000	0,900	86,40
	W R DA GAMA EIRELI	96,000	50,000	4.800,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	96,000	23,000	2.208,00
	M CUSTODIO XAVIER	96,000	13,000	1.248,00
	Valores médios :		17,580	1.687,68
018380	LUVA SODAVEL 20 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	86,000	1,000	86,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	86,000	1,100	94,60
	W R DA GAMA EIRELI	86,000	50,000	4.300,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	86,000	0,750	64,50
	M CUSTODIO XAVIER	86,000	1,000	86,00
	Valores médios :		10,770	926,22
018379	LIXA DE FERRO Nº 130			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	242,000	10,500	2.541,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	242,000	3,250	786,50

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	W R DA GAMA EIRELI	242,000	50,000	12.100,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	242,000	3,300	798,60
	M CUSTODIO XAVIER	242,000	2,000	484,00
	Valores médios :		13,810	3.342,02
018165	LUVA SOLDAVEL 25MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	126,000	1,000	126,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	126,000	1,100	138,60
	W R DA GAMA EIRELI	126,000	600,000	75.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	126,000	0,900	113,40
	M CUSTODIO XAVIER	126,000	1,000	126,00
	Valores médios :		120,800	15.220,80
018424	BUCHA NYLON PARA A PAREDE			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	412,000	0,250	103,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	412,000	0,200	82,40
	W R DA GAMA EIRELI	412,000	800,000	329.600,00
	M CUSTODIO XAVIER	412,000	0,150	61,80
	Valores médios :		200,150	82.461,80
018425	LUMINARIA SPOT LED DE PISO 5 W BRANCA 10			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	125,000	98,000	12.250,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	125,000	95,000	11.875,00
	W R DA GAMA EIRELI	125,000	800,000	100.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	125,000	25,000	3.125,00
	M CUSTODIO XAVIER	125,000	20,000	2.500,00
	Valores médios :		207,600	25.950,00
018426	LUMINARIA UFO 100W			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	115,000	290,000	33.350,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	115,000	270,000	31.050,00
	W R DA GAMA EIRELI	115,000	700,000	80.500,00
	M CUSTODIO XAVIER	115,000	50,000	5.750,00
	Valores médios :		327,500	37.662,50
012088	ALICATE DE BICO 6"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	55,000	26,000	1.430,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	55,000	25,000	1.375,00
	W R DA GAMA EIRELI	55,000	40,000	2.200,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	55,000	26,000	1.430,00
	M CUSTODIO XAVIER	55,000	27,000	1.485,00
	Valores médios :		28,800	1.584,00
012089	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	55,000	26,000	1.430,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	55,000	25,000	1.375,00
	W R DA GAMA EIRELI	55,000	50,000	2.750,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	55,000	27,000	1.485,00
	M CUSTODIO XAVIER	55,000	27,000	1.485,00
	Valores médios :		31,000	1.705,00
012094	ANCINHO CURVO LEVE 12 DENTES C/ CABO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	210,000	22,000	4.620,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	210,000	20,800	4.368,00
	W R DA GAMA EIRELI	210,000	70,000	14.700,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	210,000	28,000	5.880,00
	M CUSTODIO XAVIER	210,000	22,000	4.620,00
	Valores médios :		32,560	6.837,60
012095	ANCINHO GRANDE Nº. 14 DENTES C/ CABO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	174,000	26,000	4.524,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	174,000	25,900	4.506,60
	W R DA GAMA EIRELI	174,000	70,000	12.180,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	174,000	40,000	6.960,00
	M CUSTODIO XAVIER	174,000	30,000	5.220,00
	Valores médios :		38,380	6.678,12
012100	ABRÇADEIRA SEM FIM ¾ X 1.1/16"			

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
	Proponente			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	830,000	2,000	1.660,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	830,000	2,000	1.660,00
	W R DA GAMA EIRELI	830,000	200,000	166.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	830,000	1,450	1.203,50
	M CUSTODIO XAVIER	830,000	2,000	1.660,00
	Valores médios :		41,490	34.436,70
012103	ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	830,000	1,700	1.411,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	830,000	1,500	1.245,00
	W R DA GAMA EIRELI	830,000	50,000	41.500,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	830,000	1,350	1.120,50
	M CUSTODIO XAVIER	830,000	2,000	1.660,00
	Valores médios :		11,310	9.387,30
012136	ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 40X1.1/4" PVC			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	230,000	7,000	1.610,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	230,000	6,800	1.564,00
	W R DA GAMA EIRELI	230,000	60,000	13.800,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	230,000	6,000	1.380,00
	M CUSTODIO XAVIER	230,000	16,000	3.680,00
	Valores médios :		19,160	4.406,80
012137	ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 50X1.1/2" PVC			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	230,000	10,000	2.300,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	230,000	9,800	2.254,00
	W R DA GAMA EIRELI	230,000	70,000	16.100,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	230,000	6,000	1.380,00
	M CUSTODIO XAVIER	230,000	22,000	5.060,00
	Valores médios :		23,560	5.418,80
012146	ADAPTADOR P/ CX. D'AGUA DE 60X2" PVC			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	240,000	48,000	11.520,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	240,000	45,000	10.800,00
	W R DA GAMA EIRELI	240,000	80,000	19.200,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	240,000	68,000	16.320,00
	M CUSTODIO XAVIER	240,000	40,000	9.600,00
	Valores médios :		56,200	13.488,00
012210	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	360,000	0,300	108,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	360,000	0,200	72,00
	W R DA GAMA EIRELI	360,000	80,000	28.800,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	360,000	0,120	43,20
	M CUSTODIO XAVIER	360,000	0,150	54,00
	Valores médios :		16,154	5.815,44
012212	ARRUELA LISA ZINCADA 3/4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	790,000	0,300	237,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	790,000	0,300	237,00
	W R DA GAMA EIRELI	790,000	90,000	71.100,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	790,000	1,450	1.145,50
	M CUSTODIO XAVIER	790,000	0,750	592,50
	Valores médios :		18,560	14.662,40
012213	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	790,000	0,500	395,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	790,000	0,350	276,50
	W R DA GAMA EIRELI	790,000	70,000	55.300,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	790,000	0,230	181,70
	M CUSTODIO XAVIER	790,000	0,150	118,50
	Valores médios :		14,246	11.254,34
012216	ARAME RECOZIDO Nº 18			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	280,000	26,000	7.280,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	280,000	25,000	7.000,00

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	W R DA GAMA EIRELI	280,000	50,000	14.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	280,000	38,000	10.640,00
	M CUSTODIO XAVIER	280,000	20,000	5.600,00
	Valores médios :		31,800	8.904,00
012227	CÂMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃO 3,25X8			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	135,000	34,000	4.590,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	135,000	35,900	4.846,50
	W R DA GAMA EIRELI	135,000	50,000	6.750,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	135,000	22,000	2.970,00
	M CUSTODIO XAVIER	135,000	15,000	2.025,00
	Valores médios :		31,380	4.236,30
012244	CADEADO 60MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	165,000	70,000	11.550,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	165,000	68,000	11.220,00
	W R DA GAMA EIRELI	165,000	70,000	11.550,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	165,000	76,000	12.540,00
	M CUSTODIO XAVIER	165,000	45,000	7.425,00
	Valores médios :		65,800	10.857,00
012245	CADEADO 70MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	175,000	98,000	17.150,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	175,000	95,000	16.625,00
	W R DA GAMA EIRELI	175,000	50,000	8.750,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	175,000	96,000	16.800,00
	M CUSTODIO XAVIER	175,000	50,000	8.750,00
	Valores médios :		77,800	13.615,00
012248	CAIXA SIF. QD BR 250X172X50			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	180,000	79,000	14.220,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	180,000	80,000	14.400,00
	W R DA GAMA EIRELI	180,000	80,000	14.400,00
	M CUSTODIO XAVIER	180,000	50,000	9.000,00
	Valores médios :		72,250	13.005,00
012255	CAIXA D'AGUA DE FIBRA C/ TAMP. 10.000LITROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	19,000	6.600,000	125.400,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	19,000	6.500,000	123.500,00
	W R DA GAMA EIRELI	19,000	5.220,000	99.180,00
	M CUSTODIO XAVIER	19,000	25.000,000	475.000,00
	Valores médios :		10.830,000	205.770,00
012260	BUCHA DE REDUÇÃO ROSC. 3/4" X 1/2"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	380,000	1,000	380,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	380,000	1,200	456,00
	W R DA GAMA EIRELI	380,000	50,000	19.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	380,000	1,250	475,00
	M CUSTODIO XAVIER	380,000	1,000	380,00
	Valores médios :		10,890	4.138,20
012262	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 32X20MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	380,000	1,900	722,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	380,000	2,000	760,00
	W R DA GAMA EIRELI	380,000	70,000	26.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	380,000	3,200	1.216,00
	M CUSTODIO XAVIER	380,000	3,000	1.140,00
	Valores médios :		16,020	6.087,60
012263	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50X25MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	380,000	2,900	1.102,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	380,000	3,000	1.140,00
	W R DA GAMA EIRELI	380,000	120,000	45.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	380,000	5,250	1.995,00
	M CUSTODIO XAVIER	380,000	4,000	1.520,00
	Valores médios :		27,030	10.271,40
012265	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60X50MM			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	380,000	6,900	2.622,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	380,000	6,500	2.470,00
	W R DA GAMA EIRELI	380,000	180,000	68.400,00
	M CUSTODIO XAVIER	380,000	7,000	2.660,00
	Valores médios :		50,100	19.038,00
012266	CAP ESG. 100MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	292,000	2,900	846,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	292,000	3,000	876,00
	W R DA GAMA EIRELI	292,000	80,000	23.360,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	292,000	8,000	2.336,00
	M CUSTODIO XAVIER	292,000	7,000	2.044,00
	Valores médios :		20,180	5.892,56
012268	CAP ESG. 40MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	292,000	2,900	846,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	292,000	3,000	876,00
	W R DA GAMA EIRELI	292,000	50,000	14.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	292,000	2,750	803,00
	M CUSTODIO XAVIER	292,000	2,000	584,00
	Valores médios :		12,130	3.541,96
012270	CAP ESG. 75MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	272,000	2,900	788,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	272,000	3,000	816,00
	W R DA GAMA EIRELI	272,000	70,000	19.040,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	272,000	7,000	1.904,00
	M CUSTODIO XAVIER	272,000	5,000	1.360,00
	Valores médios :		17,580	4.781,76
012274	CAP SOLDÁVEL DE 50MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	302,000	2,900	875,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	302,000	3,000	906,00
	W R DA GAMA EIRELI	302,000	50,000	15.100,00
	M CUSTODIO XAVIER	302,000	5,000	1.510,00
	Valores médios :		15,225	4.597,95
012276	CAP SOLDÁVEL DE 85MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	172,000	2,900	498,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	172,000	3,000	516,00
	W R DA GAMA EIRELI	172,000	70,000	12.040,00
	M CUSTODIO XAVIER	172,000	25,000	4.300,00
	Valores médios :		25,225	4.338,70
012280	BROCA AÇO RÁPIDO 15/64			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	170,000	4,900	833,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	170,000	5,000	850,00
	W R DA GAMA EIRELI	170,000	100,000	17.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	170,000	10,000	1.700,00
	M CUSTODIO XAVIER	170,000	2,000	340,00
	Valores médios :		24,380	4.144,60
012284	BROCA AÇO RÁPIDO 3/16			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	160,000	6,900	1.104,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	160,000	6,500	1.040,00
	W R DA GAMA EIRELI	160,000	70,000	11.200,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	160,000	3,160	505,60
	M CUSTODIO XAVIER	160,000	2,000	320,00
	Valores médios :		17,712	2.833,92
012285	BROCA AÇO RÁPIDO 3/32			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	170,000	6,900	1.173,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	170,000	7,500	1.275,00
	W R DA GAMA EIRELI	170,000	80,000	13.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	170,000	3,500	595,00
	M CUSTODIO XAVIER	170,000	2,000	340,00
	Valores médios :		19,980	3.396,60

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
012287	BROCA AÇO RÁPIDO 3/8			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	170,000	7,900	1.343,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	170,000	8,500	1.445,00
	W R DA GAMA EIRELI	170,000	60,000	10.200,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	170,000	18,000	3.060,00
	M CUSTODIO XAVIER	170,000	15,000	2.550,00
	Valores médios :		21,880	3.719,60
012289	BROCA AÇO RÁPIDO 5/32			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	170,000	8,900	1.513,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	170,000	9,500	1.615,00
	W R DA GAMA EIRELI	170,000	50,000	8.500,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	170,000	4,500	765,00
	M CUSTODIO XAVIER	170,000	2,000	340,00
	Valores médios :		14,980	2.546,60
012290	BROCA AÇO RÁPIDO 5/64			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	160,000	10,900	1.744,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	160,000	10,500	1.680,00
	W R DA GAMA EIRELI	160,000	50,000	8.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	160,000	7,500	1.200,00
	M CUSTODIO XAVIER	160,000	2,000	320,00
	Valores médios :		16,130	2.588,80
012292	BROCA AÇO RÁPIDO 7/64			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	160,000	10,900	1.744,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	160,000	11,500	1.840,00
	W R DA GAMA EIRELI	160,000	40,000	6.400,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	160,000	3,000	480,00
	M CUSTODIO XAVIER	160,000	2,000	320,00
	Valores médios :		13,480	2.156,80
012294	BROCA AÇO RÁPIDO 9/16			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	160,000	10,900	1.744,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	160,000	12,500	2.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	160,000	250,000	40.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	160,000	10,000	1.600,00
	M CUSTODIO XAVIER	160,000	5,000	800,00
	Valores médios :		57,660	9.228,80
012295	BROCA AÇO RÁPIDO 9/64			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	160,000	10,900	1.744,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	160,000	13,500	2.160,00
	W R DA GAMA EIRELI	160,000	50,000	8.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	160,000	10,000	1.600,00
	M CUSTODIO XAVIER	160,000	2,000	320,00
	Valores médios :		17,280	2.764,80
012298	CANTONEIRA 5/8 X 1/8" X 6.000 MM (3.40KG)			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	138,000	14,900	2.056,20
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	138,000	15,500	2.139,00
	W R DA GAMA EIRELI	138,000	100,000	13.800,00
	Valores médios :		43,467	5.998,40
012299	CANTONEIRA 7/8 X 1/8" X 6.000 MM (6.00KG)			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	138,000	19,900	2.746,20
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	138,000	20,000	2.760,00
	W R DA GAMA EIRELI	138,000	220,000	30.360,00
	Valores médios :		86,633	11.955,40
012300	CARRO DE MÃO PNEU C/ CÂMARA, ARMAÇÃO EM AÇO TUBULAR CAÇAMBA METÁLICA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	43,000	230,000	9.890,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	43,000	220,000	9.460,00
	W R DA GAMA EIRELI	43,000	400,000	17.200,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	43,000	250,000	10.750,00
	M CUSTODIO XAVIER	43,000	180,000	7.740,00
	Valores médios :		256,000	11.008,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
012315	CHAPA PRETA 1/2" 3X1,50			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	18,000	760,000	13.680,00	
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	18,000	750,000	13.500,00	
W R DA GAMA EIRELI	18,000	600,000	10.800,00	
	Valores médios :	703,333	12.660,00	
012316	CHAPA PRETA 1/8 3X1,20			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	18,000	1.300,000	23.400,00	
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	18,000	1.250,000	22.500,00	
W R DA GAMA EIRELI	18,000	750,000	13.500,00	
	Valores médios :	1.100,000	19.800,00	
012317	CHAPA PRETA 3/16 3X1,20			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	18,000	1.700,000	30.600,00	
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	18,000	1.650,000	29.700,00	
W R DA GAMA EIRELI	18,000	835,000	15.030,00	
	Valores médios :	1.395,000	25.110,00	
012319	CHAPA PRETA 3/8 3X1,20			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	18,000	950,000	17.100,00	
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	18,000	780,000	14.040,00	
W R DA GAMA EIRELI	18,000	950,000	17.100,00	
	Valores médios :	893,333	16.080,00	
012320	CHAPA PRETA 1/4 O.S. M²			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	18,000	2.750,000	49.500,00	
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	18,000	1.400,000	25.200,00	
W R DA GAMA EIRELI	18,000	2.750,000	49.500,00	
	Valores médios :	2.300,000	41.400,00	
012322	CHAPA PRETA 5/16 3X1,20			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	18,000	680,000	12.240,00	
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	18,000	1.750,000	31.500,00	
W R DA GAMA EIRELI	18,000	680,000	12.240,00	
	Valores médios :	1.036,667	18.660,00	
012323	CHAPA PRETA 20 2X1,00			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	18,000	500,000	9.000,00	
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	18,000	980,000	17.640,00	
W R DA GAMA EIRELI	18,000	500,000	9.000,00	
	Valores médios :	660,000	11.880,00	
012324	CHAPA PRETA 22 2X1,20			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	18,000	450,000	8.100,00	
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	18,000	2.760,000	49.680,00	
W R DA GAMA EIRELI	18,000	450,000	8.100,00	
	Valores médios :	1.220,000	21.960,00	
012325	CHAPA PRETA 2.000 X 1.000 # 18 (2M²)			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	18,000	887,000	15.966,00	
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	18,000	663,000	12.294,00	
W R DA GAMA EIRELI	18,000	887,000	15.966,00	
	Valores médios :	819,000	14.742,00	
012330	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	47,000	40,000	1.880,00	
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	47,000	39,000	1.833,00	
W R DA GAMA EIRELI	47,000	150,000	7.050,00	
J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	47,000	43,500	2.044,50	
M CUSTODIO XAVIER	47,000	35,000	1.645,00	
	Valores médios :	61,500	2.890,50	
012333	MASCARA P/ BATER VENENO AZUL			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	230,000	8,000	1.840,00	
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	230,000	6,000	1.380,00	
W R DA GAMA EIRELI	230,000	180,000	41.400,00	
J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	230,000	5,000	1.150,00	
	Valores médios :	49,750	11.442,50	
012353	ENXADA 2,0 COM CABO			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	65,000	59,000	3.835,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	65,000	55,000	3.575,00
	W R DA GAMA EIRELI	65,000	90,000	5.850,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	65,000	79,000	5.135,00
	M CUSTODIO XAVIER	65,000	50,000	3.250,00
	Valores médios :		66,600	4.329,00
012354	ENXADÃO LARGO COM CABO DE MADEIRA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	60,000	69,000	4.140,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	60,000	65,000	3.900,00
	W R DA GAMA EIRELI	60,000	70,000	4.200,00
	M CUSTODIO XAVIER	60,000	50,000	3.000,00
	Valores médios :		63,500	3.810,00
012359	FACÃO PARA PODA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	100,000	29,000	2.900,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	100,000	25,000	2.500,00
	W R DA GAMA EIRELI	100,000	100,000	10.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	100,000	16,000	1.600,00
	M CUSTODIO XAVIER	100,000	30,000	3.000,00
	Valores médios :		40,000	4.000,00
012385	RASTELO COM CABO PARA GRAMA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	235,000	29,000	6.815,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	235,000	25,900	6.086,50
	W R DA GAMA EIRELI	235,000	60,000	14.100,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	235,000	28,000	6.580,00
	M CUSTODIO XAVIER	235,000	20,000	4.700,00
	Valores médios :		32,580	7.656,30
012389	SERRA VIDEA MAD. 4 3/8X24D AZU			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	135,000	49,000	6.615,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	135,000	45,000	6.075,00
	W R DA GAMA EIRELI	135,000	250,000	33.750,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	135,000	16,000	2.160,00
	M CUSTODIO XAVIER	135,000	14,000	1.890,00
	Valores médios :		74,800	10.098,00
012390	SERROTE SIMPLES 22"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	47,000	59,000	2.773,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	47,000	55,000	2.585,00
	W R DA GAMA EIRELI	47,000	80,000	3.760,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	47,000	34,000	1.598,00
	M CUSTODIO XAVIER	47,000	25,000	1.175,00
	Valores médios :		50,600	2.378,20
012391	TALHADEIRA CHATA 10"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	37,000	19,000	703,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	37,000	18,900	699,30
	W R DA GAMA EIRELI	37,000	100,000	3.700,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	37,000	13,000	481,00
	M CUSTODIO XAVIER	37,000	15,000	555,00
	Valores médios :		33,180	1.227,66
012393	TARRACHA PARA TUBO PVC DE 1 1/4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	43,000	89,000	3.827,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	43,000	85,000	3.655,00
	W R DA GAMA EIRELI	43,000	90,000	3.870,00
	M CUSTODIO XAVIER	43,000	30,000	1.290,00
	Valores médios :		73,500	3.160,50
012394	TARRACHA PARA TUBO PVC DE 1/2"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	43,000	39,000	1.677,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	43,000	40,000	1.720,00
	W R DA GAMA EIRELI	43,000	80,000	3.440,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	43,000	21,000	903,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
	M CUSTODIO XAVIER	43,000	20,000	860,00
		Valores médios :	40,000	1.720,00
012395	TARRACHA PARA TUBO PVC DE 2"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	43,000	109,000	4.687,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	43,000	105,000	4.515,00
	W R DA GAMA EIRELI	43,000	150,000	6.450,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	43,000	134,000	5.762,00
	M CUSTODIO XAVIER	43,000	30,000	1.290,00
		Valores médios :	105,600	4.540,80
012396	TARRACHA PARA TUBO PVC DE 3/4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	43,000	49,000	2.107,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	43,000	45,000	1.935,00
	W R DA GAMA EIRELI	43,000	90,000	3.870,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	43,000	25,000	1.075,00
	M CUSTODIO XAVIER	43,000	22,000	946,00
		Valores médios :	46,200	1.986,60
012400	CORDA PARA PODA (SARRAPILHA)			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	600,000	1,900	1.140,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	600,000	1,700	1.020,00
	W R DA GAMA EIRELI	600,000	120,000	72.000,00
		Valores médios :	41,200	24.720,00
012401	CORDA TRANÇADA 10 MM (TIPO SEDA)			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	1.800,000	1,900	3.420,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	1.800,000	2,000	3.600,00
	W R DA GAMA EIRELI	1.800,000	160,000	288.000,00
	M CUSTODIO XAVIER	1.800,000	3,000	5.400,00
		Valores médios :	41,725	75.105,00
012403	LONA AZUL 5X4			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	68,000	119,000	8.092,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	68,000	110,000	7.480,00
	W R DA GAMA EIRELI	68,000	450,000	30.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	68,000	165,000	11.220,00
		Valores médios :	211,000	14.348,00
012409	LONA PRETA 6X100 MTS DE LARGURA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	660,000	13,900	9.174,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	660,000	13,500	8.910,00
	W R DA GAMA EIRELI	660,000	250,000	165.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	660,000	898,000	592.680,00
	M CUSTODIO XAVIER	660,000	90,000	59.400,00
		Valores médios :	253,080	167.032,80
012411	LONA PRETA 8X100 MTS DE LARGURA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	760,000	16,900	12.844,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	760,000	18,780	14.272,80
	W R DA GAMA EIRELI	760,000	460,000	349.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	760,000	1.235,000	938.600,00
	M CUSTODIO XAVIER	760,000	120,000	91.200,00
		Valores médios :	370,136	281.303,36
017949	mangueira cristal 3/4"x2,00mm			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	560,000	3,900	2.184,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	560,000	2,640	1.478,40
	W R DA GAMA EIRELI	560,000	650,000	364.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	560,000	9,500	5.320,00
	M CUSTODIO XAVIER	560,000	4,500	2.520,00
		Valores médios :	134,108	75.100,48
012417	MANGUEIRA P/HIG DE AMBIENT MANGUEIRA P/JARDIM COM ENGATE P/JARDIM COM ENGATE			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	97,000	46,000	4.462,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	97,000	45,000	4.365,00
	W R DA GAMA EIRELI	97,000	366,000	35.502,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	97,000	59,000	5.723,00
	M CUSTODIO XAVIER	97,000	3,500	339,50
	Valores médios :		103,900	10.078,30
017956	mangueira pvc preta 1/4x3.0mm			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	1.900,000	1,900	3.610,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	1.900,000	1,600	3.040,00
	W R DA GAMA EIRELI	1.900,000	180,000	342.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	1.900,000	4,700	8.930,00
	Valores médios :		47,050	89.395,00
017960	mangueira preta 1"x200mm			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	1.900,000	2,900	5.510,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	1.900,000	2,600	4.940,00
	W R DA GAMA EIRELI	1.900,000	120,000	228.000,00
	M CUSTODIO XAVIER	1.900,000	2,200	4.180,00
	Valores médios :		31,925	60.657,50
017964	mangueira preta 3/4"x2,00MM,			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	1.900,000	2,000	3.800,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	1.900,000	2,100	3.990,00
	W R DA GAMA EIRELI	1.900,000	180,000	342.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	1.900,000	2,700	5.130,00
	M CUSTODIO XAVIER	1.900,000	2,000	3.800,00
	Valores médios :		37,760	71.744,00
7970	MANGUEIRA TRANÇADA DE 1",			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	1.200,000	2,900	3.480,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	1.200,000	14,000	16.800,00
	W R DA GAMA EIRELI	1.200,000	1.435,000	1.722.000,00
	M CUSTODIO XAVIER	1.200,000	10,000	12.000,00
	Valores médios :		365,475	438.570,00
017977	MANGUEIRA TRANSPARENTE DE PLASTICO 5/16X1,5MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	810,000	1,430	1.206,90
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	810,000	1,500	1.215,00
	W R DA GAMA EIRELI	810,000	150,000	121.500,00
	M CUSTODIO XAVIER	810,000	2,000	1.620,00
	Valores médios :		38,748	31.385,48
017983	MANGUEIRA TRANSPARENTE DE PLASTICO 3/4			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	710,000	2,500	1.775,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	710,000	2,640	1.874,40
	W R DA GAMA EIRELI	710,000	300,000	213.000,00
	M CUSTODIO XAVIER	710,000	4,500	3.195,00
	Valores médios :		77,410	54.961,10
012428	MARRETA C/ CABO 3 KG			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	45,000	85,000	3.825,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	45,000	85,000	3.825,00
	W R DA GAMA EIRELI	45,000	350,000	15.750,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	45,000	110,000	4.950,00
	M CUSTODIO XAVIER	45,000	75,000	3.375,00
	Valores médios :		141,000	6.345,00
012430	MARRETA C/ CABO 10 KG			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	34,000	390,000	13.260,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	34,000	380,000	12.920,00
	W R DA GAMA EIRELI	34,000	280,000	9.520,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	34,000	320,000	10.880,00
	M CUSTODIO XAVIER	34,000	250,000	8.500,00
	Valores médios :		324,000	11.016,00
012432	MARRETA S/ CABO 5 KG			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	35,000	190,000	6.650,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	35,000	180,000	6.300,00
	W R DA GAMA EIRELI	35,000	285,000	9.975,00

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
	Proponente			
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	35,000	200,000	7.000,00
	M CUSTODIO XAVIER	35,000	80,000	2.800,00
	Valores médios :		187,000	6.545,00
012438	PÁ QUADRADA C/ CABO 71 CM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	55,000	64,000	3.520,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	55,000	65,000	3.575,00
	W R DA GAMA EIRELI	55,000	400,000	22.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	55,000	48,000	2.640,00
	M CUSTODIO XAVIER	55,000	40,000	2.200,00
	Valores médios :		123,400	6.787,00
012443	TELA P/ PROTEÇÃO FECHADA E CORTE DE GRAMA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	60,000	2,500	150,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	60,000	2,600	156,00
	W R DA GAMA EIRELI	60,000	250,000	15.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	60,000	550,000	33.000,00
	Valores médios :		201,275	12.076,50
017992	LUVA PARA ELETRICISTA 2,5 KV ,			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	13,000	29,900	388,70
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	13,000	30,860	401,18
	W R DA GAMA EIRELI	13,000	250,000	3.250,00
	M CUSTODIO XAVIER	13,000	2,000	26,00
	Valores médios :		78,190	1.016,47
012448	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	70,000	10,900	763,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	70,000	10,980	768,60
	W R DA GAMA EIRELI	70,000	200,000	14.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	70,000	5,000	350,00
	M CUSTODIO XAVIER	70,000	6,000	420,00
	Valores médios :		46,576	3.260,32
012452	PROTETOR FACIAL P/ CORTE DE GRAMA -			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	65,000	55,000	3.575,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	65,000	54,390	3.535,35
	W R DA GAMA EIRELI	65,000	250,000	16.900,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	65,000	30,000	1.950,00
	Valores médios :		99,848	6.490,39
012467	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO COM ADAPTADOR ROSCA DE 1/2" COM 50 CM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	220,000	9,900	2.178,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	220,000	10,900	2.398,00
	W R DA GAMA EIRELI	220,000	185,500	40.810,00
	M CUSTODIO XAVIER	220,000	6,000	1.320,00
	Valores médios :		53,075	11.676,60
012496	SPUDE P/BACIA DESC. 1,60 SOB			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	145,000	5,000	725,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	145,000	4,990	723,55
	W R DA GAMA EIRELI	145,000	290,000	42.050,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	145,000	6,000	870,00
	M CUSTODIO XAVIER	145,000	5,000	725,00
	Valores médios :		62,198	9.018,71
012497	MADEIRITE 6,00MM X 2,20 X 1,10			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	150,000	58,000	8.850,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	150,000	60,000	9.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	150,000	299,000	44.850,00
	M CUSTODIO XAVIER	150,000	40,000	6.000,00
	Valores médios :		114,500	17.175,00
012504	LIXADEIRA ANGULAR 7" 2100W X 127V			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	44,000	230,000	10.120,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	44,000	239,360	10.531,84
	W R DA GAMA EIRELI	44,000	935,000	41.140,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	M CUSTODIO XAVIER	44,000	450,000	19.800,00
	Valores médios :		463,590	20.397,96
012519	REGISTRO DE ESFERA DE 110MM PVC			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	105,000	450,000	47.250,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	105,000	453,290	47.595,45
	W R DA GAMA EIRELI	105,000	680,000	71.400,00
	M CUSTODIO XAVIER	105,000	110,000	11.550,00
	Valores médios :		423,323	44.448,86
012522	PORTA LISA DE COMPENSADO DE 0,70X2,10 MTS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	127,000	175,000	22.225,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	127,000	176,900	22.466,30
	W R DA GAMA EIRELI	127,000	350,000	44.450,00
	M CUSTODIO XAVIER	127,000	170,000	21.590,00
	Valores médios :		217,975	27.682,83
012529	REGISTRO DE ESFERA DE 40MM PVC			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	112,000	17,000	1.904,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	112,000	18,900	2.116,80
	W R DA GAMA EIRELI	112,000	70,000	7.840,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	112,000	22,000	2.464,00
	M CUSTODIO XAVIER	112,000	20,000	2.240,00
	Valores médios :		29,580	3.312,96
012530	REGISTRO DE ESFERA DE 50MM PVC			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	112,000	25,000	2.800,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	112,000	27,000	3.024,00
	W R DA GAMA EIRELI	112,000	110,000	12.320,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	112,000	37,800	4.233,60
	M CUSTODIO XAVIER	112,000	27,000	3.024,00
	Valores médios :		45,360	5.080,32
012532	REGISTRO DE ESFERA DE 60MM PVC			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	112,000	40,000	4.480,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	112,000	42,860	4.800,32
	W R DA GAMA EIRELI	112,000	130,000	14.560,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	112,000	56,000	6.272,00
	M CUSTODIO XAVIER	112,000	40,000	4.480,00
	Valores médios :		61,772	6.918,46
012533	REGISTRO DE ESFERA DE 75MM PVC			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	112,000	225,000	25.200,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	112,000	228,730	25.617,76
	W R DA GAMA EIRELI	112,000	170,000	19.040,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	112,000	198,000	22.176,00
	M CUSTODIO XAVIER	112,000	50,000	5.600,00
	Valores médios :		174,346	19.526,75
012535	REGISTRO DE ESFERA DE 85MM PVC			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	112,000	239,000	26.768,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	112,000	241,370	27.033,44
	W R DA GAMA EIRELI	112,000	195,000	21.840,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	112,000	327,000	36.624,00
	M CUSTODIO XAVIER	112,000	75,000	8.400,00
	Valores médios :		215,474	24.133,09
012540	REGISTRO DE PASSAGEM 3/4" DE PVC			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	80,000	10,000	800,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	80,000	10,900	872,00
	W R DA GAMA EIRELI	80,000	60,000	4.800,00
	M CUSTODIO XAVIER	80,000	15,000	1.200,00
	Valores médios :		23,975	1.918,00
012541	REGISTRO EM METAL DE PASSAGEM 3"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	68,000	43,000	2.924,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	68,000	45,000	3.060,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	W R DA GAMA EIRELI	68,000	80,000	5.440,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	68,000	5,500	374,00
	M CUSTODIO XAVIER	68,000	3,000	204,00
	Valores médios :		35,300	2.400,40
012583	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 25MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	235,000	1,200	282,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	235,000	1,500	352,50
	W R DA GAMA EIRELI	235,000	38,000	8.930,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	235,000	21,000	4.935,00
	M CUSTODIO XAVIER	235,000	3,000	705,00
	Valores médios :		12,940	3.040,90
012584	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 40MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	235,000	2,900	681,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	235,000	3,000	705,00
	W R DA GAMA EIRELI	235,000	40,000	9.400,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	235,000	24,500	5.757,50
	M CUSTODIO XAVIER	235,000	13,000	3.055,00
	Valores médios :		16,680	3.919,80
012585	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 50MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	235,000	3,900	916,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	235,000	4,000	940,00
	W R DA GAMA EIRELI	235,000	52,000	12.220,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	235,000	53,500	12.572,50
	M CUSTODIO XAVIER	235,000	15,000	3.525,00
	Valores médios :		25,680	6.034,80
012587	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 60MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	150,000	5,000	750,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	150,000	5,500	825,00
	W R DA GAMA EIRELI	150,000	60,000	9.000,00
	M CUSTODIO XAVIER	150,000	36,000	5.400,00
	Valores médios :		26,625	3.993,75
012588	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 75MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	90,000	7,900	711,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	90,000	8,000	720,00
	W R DA GAMA EIRELI	90,000	80,000	7.200,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	90,000	3,800	612,00
	M CUSTODIO XAVIER	90,000	40,000	3.600,00
	Valores médios :		28,540	2.568,60
012594	JOELHO 45° 32MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	165,000	12,000	1.980,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	165,000	12,500	2.062,50
	W R DA GAMA EIRELI	165,000	85,000	14.025,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	165,000	50,000	8.250,00
	M CUSTODIO XAVIER	165,000	5,000	825,00
	Valores médios :		32,900	5.428,50
012598	JOELHO 90° 150MM ESGOTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	180,000	45,000	8.100,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	180,000	46,110	8.299,80
	W R DA GAMA EIRELI	180,000	95,000	17.100,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	180,000	118,750	21.375,00
	M CUSTODIO XAVIER	180,000	27,000	4.860,00
	Valores médios :		66,372	11.946,96
012599	JOELHO 90° 200MM ESGOTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	160,000	55,000	8.800,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	160,000	58,900	9.424,00
	W R DA GAMA EIRELI	160,000	90,500	15.440,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	160,000	0,500	80,00
	M CUSTODIO XAVIER	160,000	50,000	8.000,00
	Valores médios :		52,180	8.348,80

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
012604	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	265,000	0,990	262,35
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	265,000	1,000	265,00
	W R DA GAMA EIRELI	265,000	37,900	10.043,50
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	265,000	3,000	795,00
	M CUSTODIO XAVIER	265,000	2,000	530,00
	Valores médios :		8,978	2.379,17
012605	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	255,000	2,300	586,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	255,000	2,500	637,50
	W R DA GAMA EIRELI	255,000	42,500	10.837,50
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	255,000	6,000	1.530,00
	M CUSTODIO XAVIER	255,000	2,000	510,00
	Valores médios :		11,060	2.820,30
012606	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	245,000	5,800	1.421,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	245,000	5,900	1.445,50
	W R DA GAMA EIRELI	245,000	43,800	10.731,00
	M CUSTODIO XAVIER	245,000	5,000	1.225,00
	Valores médios :		15,125	3.705,62
012608	JOELHO 90° SOLDÁVEL 60MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	185,000	19,000	3.515,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	185,000	19,610	3.627,85
	W R DA GAMA EIRELI	185,000	50,000	9.250,00
	M CUSTODIO XAVIER	185,000	10,000	1.850,00
	Valores médios :		24,652	4.560,71
012609	JOELHO 90° SOLDÁVEL DE REDUÇÃO 32X25			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	245,000	3,500	857,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	245,000	3,700	906,50
	W R DA GAMA EIRELI	245,000	62,800	15.386,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	245,000	2,500	612,50
	M CUSTODIO XAVIER	245,000	3,000	735,00
	Valores médios :		15,100	3.699,50
012610	JOELHO DE 20X1/2"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	210,000	1,100	231,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	210,000	1,200	252,00
	W R DA GAMA EIRELI	210,000	15,500	3.255,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	210,000	2,000	420,00
	M CUSTODIO XAVIER	210,000	3,000	630,00
	Valores médios :		4,560	957,60
012615	JOELHO PVC ROSCA 1/2" 90°			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	160,000	2,300	368,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	160,000	2,350	376,00
	W R DA GAMA EIRELI	160,000	67,500	10.800,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	160,000	3,500	560,00
	M CUSTODIO XAVIER	160,000	3,000	480,00
	Valores médios :		15,730	2.516,80
012616	JOELHO PVC ROSCA 3/4" 90°			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	180,000	3,900	702,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	180,000	3,960	712,80
	W R DA GAMA EIRELI	180,000	15,300	2.844,00
	M CUSTODIO XAVIER	180,000	3,000	540,00
	Valores médios :		6,665	1.199,70
012617	LUVA DE ROSCA EM PVC SIMPLES 1.1/4			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	155,000	1,100	170,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	155,000	1,250	193,75
	W R DA GAMA EIRELI	155,000	60,000	9.300,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	155,000	1,500	232,50

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	M CUSTODIO XAVIER	155,000	5,000	775,00
	Valores médios :		13,770	2.134,35
012618	LUVA DE ROSCA EM PVC SIMPLES 1/2"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	155,000	1,100	170,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	155,000	1,100	170,50
	W R DA GAMA EIRELI	155,000	9,500	1.472,50
	M CUSTODIO XAVIER	155,000	2,000	310,00
	Valores médios :		3,425	530,88
012619	LUVA DE ROSCA EM PVC SIMPLES 3/4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	155,000	1,100	170,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	155,000	1,250	193,75
	W R DA GAMA EIRELI	155,000	10,500	1.627,50
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	155,000	14,000	2.170,00
	M CUSTODIO XAVIER	155,000	2,000	310,00
	Valores médios :		5,770	894,35
012627	LUVA EM PVC CORRER SIMPLES 1/2"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	180,000	1,100	198,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	180,000	1,100	198,00
	W R DA GAMA EIRELI	180,000	15,000	2.700,00
	M CUSTODIO XAVIER	180,000	8,000	1.440,00
	Valores médios :		6,300	1.134,00
012628	LUVA EM PVC CORRER SIMPLES 2"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	180,000	2,000	360,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	180,000	2,200	396,00
	W R DA GAMA EIRELI	180,000	10,500	1.890,00
	M CUSTODIO XAVIER	180,000	50,000	9.000,00
	Valores médios :		16,175	2.911,50
012630	LUVA EM PVC CORRER SIMPLES 3/4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	180,000	1,100	198,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	180,000	1,250	225,00
	W R DA GAMA EIRELI	180,000	10,500	1.890,00
	M CUSTODIO XAVIER	180,000	10,000	1.800,00
	Valores médios :		5,713	1.028,25
012631	LUVA MISTA EM PVC 1 1/4" X 40 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	175,000	1,500	262,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	175,000	1,750	306,25
	W R DA GAMA EIRELI	175,000	10,500	1.837,50
	M CUSTODIO XAVIER	175,000	7,000	1.225,00
	Valores médios :		5,188	907,81
012632	LUVA MISTA EM PVC 1" X 32 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	175,000	1,500	262,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	175,000	1,750	306,25
	W R DA GAMA EIRELI	175,000	6,500	1.137,50
	M CUSTODIO XAVIER	175,000	3,000	525,00
	Valores médios :		3,188	557,81
012634	LUVA MISTA EM PVC 1/2" X 20 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	275,000	1,100	302,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	275,000	1,100	302,50
	W R DA GAMA EIRELI	275,000	8,500	2.337,50
	M CUSTODIO XAVIER	275,000	3,000	825,00
	Valores médios :		3,425	941,88
012639	LUVA MISTA EM PVC 3/4" X 25 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	275,000	1,200	330,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	275,000	1,250	343,75
	W R DA GAMA EIRELI	275,000	7,320	2.013,00
	M CUSTODIO XAVIER	275,000	3,000	825,00
	Valores médios :		3,193	877,94
012640	LUVA UNIÃO DE ROSCA EM PVC 1 1/2"			

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	170,000	1,500	255,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	170,000	1,750	297,50
	W R DA GAMA EIRELI	170,000	13,500	2.295,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	170,000	44,650	7.590,50
	M CUSTODIO XAVIER	170,000	40,000	6.800,00
	Valores médios :		20,280	3.447,60
012653	REDUÇÃO EM PVC 2" X 3/4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	230,000	1,500	345,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	230,000	1,750	402,50
	W R DA GAMA EIRELI	230,000	10,500	2.415,00
	M CUSTODIO XAVIER	230,000	7,000	1.610,00
	Valores médios :		5,188	1.193,13
012656	TAMPÃO DE PVC 1.1/4" DE ROSCA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	230,000	1,500	345,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	230,000	1,200	276,00
	W R DA GAMA EIRELI	230,000	21,100	4.853,00
	M CUSTODIO XAVIER	230,000	5,000	1.150,00
	Valores médios :		7,200	1.656,00
012659	TAMPÃO DE PVC 1/2" DE ROSCA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	230,000	1,500	345,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	230,000	1,200	276,00
	W R DA GAMA EIRELI	230,000	7,500	1.725,00
	M CUSTODIO XAVIER	230,000	1,000	230,00
	Valores médios :		2,800	644,00
017996	TAMPAO DE PVC 3/4 DE ROSCA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	230,000	1,500	345,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	230,000	1,200	276,00
	W R DA GAMA EIRELI	230,000	4,000	920,00
	M CUSTODIO XAVIER	230,000	2,000	460,00
	Valores médios :		2,175	500,25
012665	TE 50X50MM ESGOTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	200,000	3,200	640,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	200,000	3,500	700,00
	W R DA GAMA EIRELI	200,000	7,900	1.580,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	200,000	8,700	1.740,00
	M CUSTODIO XAVIER	200,000	6,000	1.200,00
	Valores médios :		5,860	1.172,00
012669	TE 90° SOLDÁVEL DE 20MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	270,000	1,000	270,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	270,000	1,100	297,00
	W R DA GAMA EIRELI	270,000	8,000	2.160,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	270,000	2,000	540,00
	M CUSTODIO XAVIER	270,000	1,000	270,00
	Valores médios :		2,620	707,40
012675	TE 90° SOLDÁVEL DE 50MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	300,000	4,900	1.470,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	300,000	5,000	1.500,00
	W R DA GAMA EIRELI	300,000	8,500	2.550,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	300,000	12,500	3.750,00
	M CUSTODIO XAVIER	300,000	10,000	3.000,00
	Valores médios :		8,180	2.454,00
012676	TE 90° SOLDÁVEL DE 60MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	230,000	7,000	1.610,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	230,000	6,500	1.495,00
	W R DA GAMA EIRELI	230,000	5,700	1.311,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	230,000	51,000	11.730,00
	M CUSTODIO XAVIER	230,000	15,000	3.450,00
	Valores médios :		17,040	3.919,20
012678	TE SOLDAVEL 25X20			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	370,000	1,200	444,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	370,000	1,200	444,00
	W R DA GAMA EIRELI	370,000	9,000	3.330,00
	M CUSTODIO XAVIER	370,000	2,000	740,00
	Valores médios :		3,350	1.239,50
012679	TE SOLDAVEL 32X25			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	260,000	1,200	312,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	260,000	1,200	312,00
	W R DA GAMA EIRELI	260,000	13,900	3.614,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	260,000	10,600	2.756,00
	M CUSTODIO XAVIER	260,000	7,000	1.820,00
	Valores médios :		6,780	1.762,80
012680	TE SOLDAVEL 40X32			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	260,000	2,500	650,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	260,000	2,500	650,00
	W R DA GAMA EIRELI	260,000	16,900	4.394,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	260,000	15,000	3.900,00
	M CUSTODIO XAVIER	260,000	7,000	1.820,00
	Valores médios :		8,780	2.282,80
012681	TE SOLDAVEL 50X25			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	250,000	3,400	850,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	250,000	3,500	875,00
	W R DA GAMA EIRELI	250,000	20,000	5.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	250,000	13,500	3.375,00
	M CUSTODIO XAVIER	250,000	8,000	2.000,00
	Valores médios :		9,680	2.420,00
012682	TE SOLDAVEL 60X25			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	210,000	5,900	1.239,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	210,000	5,500	1.155,00
	W R DA GAMA EIRELI	210,000	13,800	2.898,00
	M CUSTODIO XAVIER	210,000	10,000	2.100,00
	Valores médios :		8,800	1.848,00
012683	TE SOLDAVEL LR 25X1/2			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	360,000	1,200	432,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	360,000	1,200	432,00
	W R DA GAMA EIRELI	360,000	7,000	2.520,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	360,000	6,000	2.160,00
	M CUSTODIO XAVIER	360,000	4,000	1.440,00
	Valores médios :		3,860	1.396,80
012685	TE SOLDAVEL LR 25X3/4			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	310,000	1,200	372,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	310,000	1,500	465,00
	W R DA GAMA EIRELI	310,000	3,160	979,60
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	310,000	6,000	1.860,00
	M CUSTODIO XAVIER	310,000	4,000	1.240,00
	Valores médios :		3,172	983,32
012697	SUPORTE P/ROLO GAIOLA 23CM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	240,000	10,900	2.616,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	240,000	10,500	2.520,00
	W R DA GAMA EIRELI	240,000	12,000	2.880,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	240,000	10,000	2.400,00
	M CUSTODIO XAVIER	240,000	10,000	2.400,00
	Valores médios :		10,680	2.563,20
012703	HASTES ROSQUEADAS DE 1,00 MT. EM FERRO ZINCADO, ROSCA GROSSA 5/8"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	222,000	6,500	1.443,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	222,000	6,400	1.420,80
	W R DA GAMA EIRELI	222,000	0,550	122,10
	M CUSTODIO XAVIER	222,000	25,000	5.550,00
	Valores médios :		9,613	2.133,98

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
012706	PORCAS SEXTAVADA ROSCA GROSSA 3/4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	440,000	0,500	220,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	440,000	0,350	154,00
	W R DA GAMA EIRELI	440,000	0,700	308,00
	M CUSTODIO XAVIER	440,000	1,000	440,00
	Valores médios :		0,637	280,50
012714	TELA MF 113 (ROLO COM 120 METROS)			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	202,000	655,000	132.310,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	202,000	650,000	131.300,00
	Valores médios :		652,500	131.805,00
012720	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO ART. TTX INFERIOR			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	220,000	10,000	2.200,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	220,000	11,000	2.420,00
	W R DA GAMA EIRELI	220,000	11,000	2.420,00
	M CUSTODIO XAVIER	220,000	15,000	3.300,00
	Valores médios :		11,750	2.585,00
012742	VÁLVULA METALICA PARA SUCÇÃO PARA POÇO 3/4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	200,000	225,000	45.000,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	200,000	225,000	45.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	200,000	70,000	14.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	200,000	31,000	6.200,00
	Valores médios :		137,750	27.550,00
012745	TUBO DE PVC 3/4" DE ROSCA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	290,000	25,000	7.250,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	290,000	25,000	7.250,00
	W R DA GAMA EIRELI	290,000	52,000	15.080,00
	Valores médios :		34,000	9.860,00
012747	TUBO PVC 75 MM ESGOTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	330,000	79,900	26.367,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	330,000	80,000	26.400,00
	W R DA GAMA EIRELI	330,000	80,000	26.400,00
	M CUSTODIO XAVIER	330,000	70,000	23.100,00
	Valores médios :		77,475	25.566,75
012752	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM, ESPESURA MÍNIMA: 3,0MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	430,000	95,900	41.237,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	430,000	96,000	41.280,00
	W R DA GAMA EIRELI	430,000	66,000	28.380,00
	M CUSTODIO XAVIER	430,000	80,000	34.400,00
	Valores médios :		84,475	36.324,25
012756	TUBO DE FERRO 1.1/4" - NA CHAPA 14 PRETO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	175,000	280,000	49.000,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	175,000	270,000	47.250,00
	W R DA GAMA EIRELI	175,000	280,000	49.000,00
	Valores médios :		276,667	48.416,67
012758	TUBO DE FERRO 1" - PRETO #14			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	175,000	199,000	34.825,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	175,000	200,000	35.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	175,000	199,000	34.825,00
	Valores médios :		199,333	34.883,33
012759	TUBO DE FERRO 3" - NA CHAPA 14 PRETO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	160,000	880,000	140.800,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	160,000	650,000	104.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	160,000	648,000	103.680,00
	Valores médios :		726,000	116.160,00
012762	VERGALHÃO CA-50 1/4" -6.3 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	200,000	49,900	9.980,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	200,000	50,000	10.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	200,000	46,000	9.200,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI		200,000	60,000	12.000,00
M CUSTODIO XAVIER		200,000	65,000	13.000,00
	Valores médios :		54,180	10.836,00
012763	VERGALHÃO CA-50 3/8" - 10,00 MM			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E		200,000	100,000	20.000,00
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI		200,000	110,000	22.000,00
W R DA GAMA EIRELI		200,000	108,000	21.600,00
J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI		200,000	105,000	21.000,00
M CUSTODIO XAVIER		200,000	85,000	17.000,00
	Valores médios :		101,600	20.320,00
012764	VERGALHÃO CA-60 4.2 MM			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E		200,000	24,000	4.800,00
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI		200,000	25,000	5.000,00
W R DA GAMA EIRELI		200,000	25,000	5.000,00
J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI		200,000	57,000	11.400,00
M CUSTODIO XAVIER		200,000	20,000	4.000,00
	Valores médios :		30.200	6.040,00
012765	VERGALHÃO CA-60 5.00 MM			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E		200,000	34,000	6.800,00
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI		200,000	35,000	7.000,00
W R DA GAMA EIRELI		200,000	36,000	7.200,00
J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI		200,000	65,000	13.000,00
M CUSTODIO XAVIER		200,000	25,000	5.000,00
	Valores médios :		39,000	7.800,00
012766	VERGALHÃO LISO 1" VARA			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E		185,000	149,000	27.565,00
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI		185,000	150,000	27.750,00
J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI		185,000	660,000	122.100,00
M CUSTODIO XAVIER		185,000	250,000	46.250,00
	Valores médios :		302,250	55.916,25
012767	VERGALHÃO LISO 3/4" VARA			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E		200,000	119,900	23.980,00
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI		200,000	120,000	24.000,00
J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI		200,000	420,000	84.000,00
M CUSTODIO XAVIER		200,000	200,000	40.000,00
	Valores médios :		214,975	42.995,00
012769	ZINCO GALVANIZADO 60CM			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E		240,000	29,900	7.176,00
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI		240,000	30,000	7.200,00
M CUSTODIO XAVIER		240,000	38,000	9.120,00
	Valores médios :		32,633	7.832,00
012790	DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMP.			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E		310,000	46,000	14.260,00
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI		310,000	46,000	14.260,00
W R DA GAMA EIRELI		310,000	36,000	11.160,00
J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI		310,000	15,000	4.650,00
M CUSTODIO XAVIER		310,000	10,000	3.100,00
	Valores médios :		30,600	9.486,00
012797	FERRO VERGALHÃO 1/4			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E		300,000	49,900	14.970,00
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI		300,000	50,000	15.000,00
W R DA GAMA EIRELI		300,000	46,000	13.800,00
M CUSTODIO XAVIER		300,000	65,000	19.500,00
	Valores médios :		52,725	15.817,50
012799	FERRO VERGALHÃO 5/16			
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E		300,000	70,000	21.000,00
T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI		300,000	68,000	20.400,00
W R DA GAMA EIRELI		300,000	60,000	18.000,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	M CUSTODIO XAVIER	300,000	65,000	19.500,00
		Valores médios :	65,750	19.725,00
012803	FLANGE DE 40 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	192,000	23,000	4.416,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	192,000	25,000	4.800,00
	W R DA GAMA EIRELI	192,000	20,000	3.840,00
	M CUSTODIO XAVIER	192,000	15,000	2.880,00
		Valores médios :	20,750	3.984,00
012812	LUVA L.R. 1/2 X 20 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	580,000	2,500	1.450,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	580,000	2,000	1.160,00
	W R DA GAMA EIRELI	580,000	1,900	1.102,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	580,000	1,600	928,00
	M CUSTODIO XAVIER	580,000	2,000	1.160,00
		Valores médios :	2,000	1.160,00
012813	LUVA L.R. 3/4 X 25 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	720,000	2,500	1.800,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	720,000	2,000	1.440,00
	W R DA GAMA EIRELI	720,000	2,000	1.440,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	720,000	2,200	1.584,00
	M CUSTODIO XAVIER	720,000	2,000	1.440,00
		Valores médios :	2,140	1.540,80
012814	LUVA SOLDÁVEL 3/4			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	490,000	2,500	1.225,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	490,000	2,500	1.225,00
	W R DA GAMA EIRELI	490,000	1,000	490,00
	M CUSTODIO XAVIER	490,000	1,000	490,00
		Valores médios :	1,750	857,50
012815	LUVA SOLDÁVEL 50 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	490,000	3,000	1.470,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	490,000	3,500	1.715,00
	W R DA GAMA EIRELI	490,000	6,000	2.940,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	490,000	5,200	2.548,00
	M CUSTODIO XAVIER	490,000	5,000	2.450,00
		Valores médios :	4,540	2.224,60
012816	MANGUEIRA PRETA 1 1/2 X3MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	2.450,000	3,000	7.350,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	2.450,000	3,560	8.722,00
	W R DA GAMA EIRELI	2.450,000	132,000	323.400,00
		Valores médios :	46,187	113.157,33
012821	NEUTROL IMPERMEABILIZANTE 3.600 ML			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	124,000	59,000	7.316,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	124,000	55,000	6.820,00
	W R DA GAMA EIRELI	124,000	147,000	18.228,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	124,000	116,000	14.384,00
	M CUSTODIO XAVIER	124,000	100,000	12.400,00
		Valores médios :	95,400	11.829,60
012824	NIPLE ROSAVEL 3/4			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	166,000	2,500	415,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	166,000	2,000	332,00
	W R DA GAMA EIRELI	166,000	3,000	498,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	166,000	1,800	298,80
	M CUSTODIO XAVIER	166,000	2,000	332,00
		Valores médios :	2,260	375,16
012826	PLACA CEGA 4 X 2			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	205,000	3,900	799,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	205,000	4,000	820,00
	W R DA GAMA EIRELI	205,000	5,000	1.025,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	205,000	2,200	451,00
	M CUSTODIO XAVIER	205,000	4,000	820,00
	Valores médios :		3,820	783,10
012827	PORCA SEXTAVADA 3/8			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	820,000	3,900	3.198,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	820,000	3,500	2.870,00
	W R DA GAMA EIRELI	820,000	0,200	164,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	820,000	0,330	270,60
	M CUSTODIO XAVIER	820,000	0,250	205,00
	Valores médios :		1,636	1.341,52
012829	REG. METAL PRESSÃO C/ CHAVETA BRUTO 3/4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	210,000	46,000	9.660,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	210,000	45,000	9.450,00
	W R DA GAMA EIRELI	210,000	46,000	9.660,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	210,000	37,000	7.770,00
	M CUSTODIO XAVIER	210,000	75,000	15.750,00
	Valores médios :		49,800	10.458,00
012830	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	210,000	15,000	3.150,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	210,000	14,000	2.940,00
	W R DA GAMA EIRELI	210,000	14,000	2.940,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	210,000	17,000	3.570,00
	M CUSTODIO XAVIER	210,000	17,000	3.570,00
	Valores médios :		15,400	3.234,00
012832	TAMBOR PLÁSTICO 50 LITROS - VIRGEM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	110,000	199,000	21.890,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	110,000	200,000	22.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	110,000	150,000	16.500,00
	Valores médios :		183,000	20.130,00
012833	TAMBOR PLÁSTICO 200 LITROS - VIRGEM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	105,000	349,000	36.645,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	105,000	350,000	36.750,00
	W R DA GAMA EIRELI	105,000	351,000	36.855,00
	Valores médios :		350,000	36.750,00
012835	TANQUE FIBRA TRIPLO 1.60X50			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	140,000	229,000	32.060,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	140,000	226,000	31.640,00
	W R DA GAMA EIRELI	140,000	180,000	25.200,00
	M CUSTODIO XAVIER	140,000	180,000	25.200,00
	Valores médios :		203,750	28.525,00
012836	TEE L.R. 3/4 X 25 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	352,000	1,250	440,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	352,000	1,200	422,40
	W R DA GAMA EIRELI	352,000	3,500	1.232,00
	M CUSTODIO XAVIER	352,000	4,000	1.408,00
	Valores médios :		2,437	875,60
012837	TEE SOLDÁVEL 40MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	435,000	1,250	543,75
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	435,000	1,200	522,00
	W R DA GAMA EIRELI	435,000	4,000	1.740,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	435,000	16,000	6.960,00
	M CUSTODIO XAVIER	435,000	5,000	2.175,00
	Valores médios :		5,490	2.388,15
012722	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 CM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	7.400,000	29,900	221.260,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	7.400,000	30,000	222.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	7.400,000	25,000	185.000,00
	M CUSTODIO XAVIER	7.400,000	25,000	185.000,00
	Valores médios :		27,475	203.315,00

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
018008	ALAVANCA 1" X 1,80 MTS EM AÇO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	205,000	179,900	36.879,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	205,000	180,000	36.900,00
	W R DA GAMA EIRELI	205,000	250,000	51.250,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	205,000	144,000	29.520,00
	M CUSTODIO XAVIER	205,000	140,000	28.700,00
	Valores médios :		178,780	36.649,90
012218	ARAME DE SOLDA OXIGÊNIO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	180,000	6,490	1.168,20
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	180,000	6,500	1.170,00
	W R DA GAMA EIRELI	180,000	7,000	1.260,00
	Valores médios :		6,663	1.199,40
018056	ARAME DE SOLDA 2,38			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	200,000	21,900	4.380,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	200,000	23,900	4.780,00
	W R DA GAMA EIRELI	200,000	24,300	4.860,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	200,000	391,000	78.200,00
	M CUSTODIO XAVIER	200,000	20,000	4.000,00
	Valores médios :		96,220	19.244,00
018055	ARAME DE SOLDA OXIGENIO 1,59			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	200,000	29,900	5.980,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	200,000	30,000	6.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	200,000	32,000	6.400,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	200,000	442,000	88.400,00
	Valores médios :		133,475	26.695,00
012247	CAIXA SIF. QD BR 150X185X75			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	210,000	29,900	6.279,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	210,000	30,000	6.300,00
	W R DA GAMA EIRELI	210,000	50,000	10.500,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	210,000	53,000	11.130,00
	Valores médios :		40,725	8.552,25
018059	BROCA AÇO RAPIDO 10MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	215,000	10,900	2.343,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	215,000	11,500	2.472,50
	W R DA GAMA EIRELI	215,000	20,000	4.300,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	215,000	22,000	4.730,00
	M CUSTODIO XAVIER	215,000	13,000	2.795,00
	Valores médios :		15,480	3.328,20
012382	PICARETA COM CABO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	167,000	83,900	14.011,30
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	167,000	85,000	14.195,00
	W R DA GAMA EIRELI	167,000	1,000	167,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	167,000	95,000	15.865,00
	M CUSTODIO XAVIER	167,000	75,000	12.525,00
	Valores médios :		67,980	11.352,66
018061	CORDA 4MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	1.500,000	1,250	1.875,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	1.500,000	1,200	1.800,00
	W R DA GAMA EIRELI	1.500,000	1,300	1.950,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	1.500,000	1,000	1.500,00
	M CUSTODIO XAVIER	1.500,000	0,800	1.200,00
	Valores médios :		1,110	1.665,00
018062	CORDA 6MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	1.500,000	1,500	2.250,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	1.500,000	1,600	2.400,00
	W R DA GAMA EIRELI	1.500,000	1,800	2.700,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	1.500,000	1,000	1.500,00
	M CUSTODIO XAVIER	1.500,000	1,200	1.800,00
	Valores médios :		1,420	2.130,00

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
018063	CORDA 8MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	1.500,000	1,900	2.850,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	1.500,000	2,000	3.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	1.500,000	22,000	33.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	1.500,000	1,000	1.500,00
	M CUSTODIO XAVIER	1.500,000	1,750	2.625,00
	Valores médios :		5,730	8.595,00
018081	PREGO TELHEIRO 18X36 POLIDO COM BORRACHA 500G			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	740,000	17,000	12.580,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	740,000	16,000	11.840,00
	W R DA GAMA EIRELI	740,000	5,000	3.700,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	740,000	15,500	11.470,00
	M CUSTODIO XAVIER	740,000	15,000	11.100,00
	Valores médios :		13,700	10.138,00
018086	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO COM ADAPTADOR ROSCA DE 1/2" COM 40 CM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	550,000	24,000	13.200,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	550,000	25,000	13.750,00
	W R DA GAMA EIRELI	550,000	3,000	1.650,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	550,000	7,500	4.125,00
	M CUSTODIO XAVIER	550,000	5,000	2.750,00
	Valores médios :		12,900	7.095,00
018107	JOELHO 90° 40 MM ESGOTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	340,000	7,000	2.380,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	340,000	6,900	2.346,00
	W R DA GAMA EIRELI	340,000	140,000	47.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	340,000	1,300	442,00
	M CUSTODIO XAVIER	340,000	2,000	680,00
	Valores médios :		31,440	10.689,60
012689	PRIMER UNIVERSAL 3.600 ML RENDIMENTOS POR DEMÃO M² 32,40 A 40			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	226,000	181,000	40.906,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	226,000	180,000	40.680,00
	Valores médios :		180,500	40.793,00
018114	PORCAS SEXTAVADA ROSCA GROSSA 5/16"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	316,000	0,500	158,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	316,000	0,300	94,80
	W R DA GAMA EIRELI	316,000	0,150	47,40
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	316,000	0,270	85,32
	M CUSTODIO XAVIER	316,000	0,300	94,80
	Valores médios :		0,304	96,06
018115	PORCAS SEXTAVADA ROSCA GROSSA 3/8"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	316,000	0,500	158,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	316,000	0,600	189,60
	W R DA GAMA EIRELI	316,000	0,200	63,20
	M CUSTODIO XAVIER	316,000	0,300	94,80
	Valores médios :		0,400	126,40
018116	VASSOURA PARA JARDIM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	445,000	27,000	12.015,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	445,000	26,000	11.570,00
	W R DA GAMA EIRELI	445,000	20,000	8.900,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	445,000	20,000	8.900,00
	M CUSTODIO XAVIER	445,000	27,000	12.015,00
	Valores médios :		24,000	10.680,00
018118	VALVULA METALICA PARA SUCCÃO PARA POÇO 1/2 1"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	236,000	99,000	23.364,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	236,000	100,000	23.600,00
	W R DA GAMA EIRELI	236,000	40,000	9.440,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	236,000	63,000	14.868,00
	Valores médios :		75,500	17.818,00
018119	TRELISSA 06 MT			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	900,000	63,000	56.700,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	900,000	65,000	58.500,00
	W R DA GAMA EIRELI	900,000	60,000	54.000,00
	M CUSTODIO XAVIER	900,000	60,000	54.000,00
	Valores médios :		62,000	55.800,00
018120	VERGALHÃO CA-505/16"-8.00MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	290,000	63,000	18.270,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	290,000	68,000	19.720,00
	M CUSTODIO XAVIER	290,000	65,000	18.850,00
	Valores médios :		65,333	18.946,67
018121	ZINCO GALVANIZADO 50 CM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	310,000	29,900	9.269,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	310,000	30,000	9.300,00
	W R DA GAMA EIRELI	310,000	200,000	62.000,00
	M CUSTODIO XAVIER	310,000	33,000	10.230,00
	Valores médios :		73,225	22.699,75
018122	CARRO DE MÃO PNEU C/ CAMARA, CAÇAMBA DE PLASTICO CAP.55 LTS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	142,000	249,900	35.485,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	142,000	250,000	35.500,00
	W R DA GAMA EIRELI	142,000	70,000	9.940,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	142,000	298,000	42.316,00
	M CUSTODIO XAVIER	142,000	220,000	31.240,00
	Valores médios :		217,580	30.896,36
012231	BOTINA PARA ELETRICISTA SEM BICO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	154,000	50,000	7.700,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	154,000	55,000	8.470,00
	W R DA GAMA EIRELI	154,000	40,000	6.160,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	154,000	48,000	7.392,00
	Valores médios :		48,250	7.430,50
012347	DISCO DIAMANT. AZUL LISO PORCEL. 110MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	124,000	21,000	2.604,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	124,000	22,000	2.728,00
	W R DA GAMA EIRELI	124,000	45,000	5.580,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	124,000	13,000	1.612,00
	M CUSTODIO XAVIER	124,000	34,000	4.216,00
	Valores médios :		27,000	3.348,00
012349	DISCO DIAMANT. AZUL TURBO SECO PRATA 110MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	104,000	21,000	2.184,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	104,000	22,000	2.288,00
	W R DA GAMA EIRELI	104,000	50,000	5.200,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	104,000	13,000	1.352,00
	M CUSTODIO XAVIER	104,000	24,000	2.496,00
	Valores médios :		26,000	2.704,00
012351	DRAGA COM CABO MÉDIO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	109,000	54,900	5.984,10
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	109,000	55,000	5.995,00
	W R DA GAMA EIRELI	109,000	38,000	9.592,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	109,000	150,000	16.350,00
	M CUSTODIO XAVIER	109,000	50,000	5.450,00
	Valores médios :		79,580	8.674,22
012352	DRAGA COM CABO PEQ.			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	104,000	45,900	4.773,60
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	104,000	45,000	4.680,00
	W R DA GAMA EIRELI	104,000	50,000	5.200,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	104,000	56,000	5.824,00
	M CUSTODIO XAVIER	104,000	50,000	5.200,00
	Valores médios :		49,380	5.135,52
012357	FACÃO 16"			

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	124,000	30,000	3.720,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	124,000	33,000	4.092,00
	W R DA GAMA EIRELI	124,000	25,000	3.100,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	124,000	30,000	3.720,00
	M CUSTODIO XAVIER	124,000	28,000	3.472,00
	Valores médios :		29,200	3.620,80
012384	PRUMO PARABONI METAL Nº 3			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	104,000	19,900	2.069,60
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	104,000	18,000	1.872,00
	W R DA GAMA EIRELI	104,000	20,000	2.080,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	104,000	29,000	3.016,00
	M CUSTODIO XAVIER	104,000	20,000	2.080,00
	Valores médios :		21,380	2.223,52
012387	RÉGUA ALUMINIO PESADA C/2MTS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	128,000	75,900	9.715,20
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	128,000	76,000	9.728,00
	W R DA GAMA EIRELI	128,000	35,000	4.480,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	128,000	45,000	5.760,00
	M CUSTODIO XAVIER	128,000	35,000	4.480,00
	Valores médios :		53,380	6.832,64
012388	SERRA AÇO RÁPIDO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	180,000	23,000	4.140,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	180,000	23,000	4.140,00
	W R DA GAMA EIRELI	180,000	40,000	7.200,00
	Valores médios :		28,667	5.160,00
012397	TESOURA DE PODA GRANDE			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	90,000	115,000	10.350,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	90,000	110,000	9.900,00
	W R DA GAMA EIRELI	90,000	25,000	2.250,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	90,000	60,000	5.400,00
	Valores médios :		77,500	6.975,00
012398	TESOURA DE PODA PEQ.			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	140,000	79,000	11.060,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	140,000	78,000	10.920,00
	W R DA GAMA EIRELI	140,000	35,000	4.900,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	140,000	28,000	3.920,00
	Valores médios :		55,000	7.700,00
012405	LONA CARRETEIRA EM FIBRA 3X4			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	35,000	100,000	3.500,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	35,000	110,000	3.850,00
	W R DA GAMA EIRELI	35,000	112,000	3.920,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	35,000	98,000	3.430,00
	Valores médios :		105,000	3.675,00
012406	LONA EM ENCERADO DE POLIESTIRENO DE BAIXA DENS. MED 6X4, C/ ACAB ILHÓS DE METAL			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	35,000	1.490,000	52.150,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	35,000	1.500,000	52.500,00
	W R DA GAMA EIRELI	35,000	1.600,000	56.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	35,000	165,000	5.775,00
	Valores médios :		1.189,750	41.606,25
012414	LONA LEVE ENCERADO 6X4 LOCOMOTIVA VD			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	35,000	1.790,000	62.650,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	35,000	1.800,000	63.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	35,000	1.850,000	64.750,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	35,000	1.050,000	36.750,00
	Valores médios :		1.622,500	56.787,50
012449	PERNEIRA EM RASPA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	120,000	19,000	2.280,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	120,000	18,000	2.160,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
	W R DA GAMA EIRELI	120,000	80,000	9.600,00
		Valores médios :	39,000	4.680,00
012450	PROTETOR AURICULAR ESPUMA S/ CORDÃO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	270,000	5,000	1.350,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	270,000	5,000	1.350,00
	W R DA GAMA EIRELI	270,000	5,000	1.350,00
	M CUSTODIO XAVIER	270,000	2,000	540,00
		Valores médios :	4,250	1.147,50
012451	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	170,000	49,000	8.330,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	170,000	50,000	8.500,00
	W R DA GAMA EIRELI	170,000	40,000	6.800,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	170,000	24,000	4.080,00
	M CUSTODIO XAVIER	170,000	2,000	340,00
		Valores médios :	33,000	5.610,00
012554	SERRA TICO TICO P/ MADEIRA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	240,000	249,000	59.760,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	240,000	250,000	60.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	240,000	300,000	72.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	240,000	7,000	1.680,00
	M CUSTODIO XAVIER	240,000	8,000	1.920,00
		Valores médios :	162,800	39.072,00
012711	MALHA Q 283 2,45X6,00MT 6,0 10X10			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	95,000	349,000	33.155,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	95,000	350,000	33.250,00
	W R DA GAMA EIRELI	95,000	351,000	33.345,00
		Valores médios :	350,000	33.250,00
018258	METALON 15X15 PRETO # 20(2,0 KG)			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	108,000	29,000	3.132,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	108,000	30,000	3.240,00
	W R DA GAMA EIRELI	108,000	35,000	3.780,00
		Valores médios :	31,333	3.384,00
012713	PERFIL "U" 100 X 40 X 1/8"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	108,000	399,000	43.092,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	108,000	400,000	43.200,00
	W R DA GAMA EIRELI	108,000	399,000	43.092,00
		Valores médios :	399,333	43.128,00
012715	ROLDANA COM ROLAMENTO 4" 1 ROLAMENTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	120,000	49,000	5.880,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	120,000	50,000	6.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	120,000	48,000	5.760,00
	M CUSTODIO XAVIER	120,000	25,000	3.000,00
		Valores médios :	43,000	5.160,00
012727	TORQUÊS ARMADOR DE 12"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	115,000	64,000	7.360,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	115,000	65,000	7.475,00
	W R DA GAMA EIRELI	115,000	18,000	2.070,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	115,000	33,000	3.795,00
	M CUSTODIO XAVIER	115,000	35,000	4.025,00
		Valores médios :	43,000	4.945,00
012731	TRENA PROF. MASTER 3 MTS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	135,000	16,000	2.160,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	135,000	15,900	2.146,50
	W R DA GAMA EIRELI	135,000	25,000	3.375,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	135,000	11,000	1.485,00
	M CUSTODIO XAVIER	135,000	15,000	2.025,00
		Valores médios :	16,580	2.238,30
012793	ESCADA 06 DEGRAUS			

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	48,000	230,000	11.040,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	48,000	225,900	10.843,20
	W R DA GAMA EIRELI	48,000	200,000	9.600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	48,000	245,000	11.760,00
	M CUSTODIO XAVIER	48,000	220,000	10.560,00
	Valores médios :		224,180	10.760,64
012851	BOTINA ELASTICO MONO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	145,000	49,000	7.105,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	145,000	50,000	7.250,00
	W R DA GAMA EIRELI	145,000	226,000	32.770,00
	M CUSTODIO XAVIER	145,000	55,000	7.975,00
	Valores médios :		95,000	13.775,00
012862	ELETRODO DS 13 1,6 300X4			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	280,000	0,350	98,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	280,000	0,300	84,00
	W R DA GAMA EIRELI	280,000	0,500	140,00
	Valores médios :		0,383	107,33
012863	ELETRODO DS 13 2,0 300X4			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	280,000	0,350	98,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	280,000	0,350	98,00
	W R DA GAMA EIRELI	280,000	0,600	168,00
	Valores médios :		0,433	121,33
012864	ELETRODO DS 13 3,25 350X20			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	280,000	0,350	98,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	280,000	0,400	112,00
	W R DA GAMA EIRELI	280,000	0,750	210,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	280,000	26,000	7.280,00
	Valores médios :		6,875	1.925,00
012865	ELETRODO DS 13 4,00 350X20			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	280,000	0,500	140,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	280,000	0,600	168,00
	W R DA GAMA EIRELI	280,000	0,600	168,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	280,000	26,000	7.280,00
	Valores médios :		6,925	1.939,00
012866	ELETRODO DS 308 AÇO INOX 2,50 300X2			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	260,000	0,500	130,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	260,000	0,500	130,00
	W R DA GAMA EIRELI	260,000	0,700	182,00
	Valores médios :		0,567	147,33
012869	ELETRODO DS 99 2,50 300X2 FERRO FUNDIDO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	260,000	0,990	257,40
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	260,000	1,000	260,00
	W R DA GAMA EIRELI	260,000	0,800	208,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	260,000	676,000	176.280,00
	Valores médios :		170,198	44.251,35
012882	TUBO FLEXIVEL PVC SUCCAO CRISTAL 1,1/2 AZUL 50M			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	140,000	29,000	4.060,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	140,000	30,000	4.200,00
	W R DA GAMA EIRELI	140,000	32,000	4.480,00
	Valores médios :		30,333	4.246,67
012890	CONTEIRNER 1000 LITROS PARA COMBUSTIVEL COM TORNEIRA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	255,000	2.099,000	535.245,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	255,000	2.100,000	535.500,00
	W R DA GAMA EIRELI	255,000	2.110,000	538.050,00
	Valores médios :		2.103,000	536.265,00
012894	TAMBOR 120 LITROS COM TAMPA GRANDE COM TRAVA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	5.068,000	249,000	1.261.932,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	5.068,000	250,000	1.267.000,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	W R DA GAMA EIRELI	5.068,000	252,000	1.277.136,00
	Valores médios :		250,333	1.268.689,33
012897	BOMBONA 50 LITROS COM TAMPA ROSQUEAVEL			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	5.030,000	199,000	1.000.970,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	5.030,000	200,000	1.006.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	5.030,000	203,000	1.021.090,00
	Valores médios :		200,667	1.009.353,33
014247	ENXADÃO ESTREITO COM CABO DE MADEIRA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	95,000	64,900	6.165,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	95,000	65,000	6.175,00
	W R DA GAMA EIRELI	95,000	34,000	3.230,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	95,000	16,000	1.520,00
	M CUSTODIO XAVIER	95,000	40,000	3.800,00
	Valores médios :		43,980	4.178,10
014253	TEE PARA ESGOTO 100 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	270,000	7,000	1.890,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	270,000	6,900	1.863,00
	W R DA GAMA EIRELI	270,000	15,000	4.050,00
	M CUSTODIO XAVIER	270,000	10,000	2.700,00
	Valores médios :		9,725	2.625,75
014254	TEE PARA ESGOTO 50 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	240,000	6,000	1.440,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	240,000	5,900	1.416,00
	W R DA GAMA EIRELI	240,000	7,000	1.680,00
	M CUSTODIO XAVIER	240,000	6,000	1.440,00
	Valores médios :		6,225	1.494,00
014258	CURVA SOLDABEL 50MM PVC 90			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	230,000	8,000	1.380,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	230,000	6,900	1.587,00
	W R DA GAMA EIRELI	230,000	13,000	2.990,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	230,000	36,000	8.280,00
	M CUSTODIO XAVIER	230,000	15,000	3.450,00
	Valores médios :		15,380	3.537,40
012365	LÂMINA PARA ROÇADEIRA 02 PONTAS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	100,000	45,000	4.500,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	100,000	45,000	4.500,00
	W R DA GAMA EIRELI	100,000	47,000	4.700,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	100,000	40,000	4.000,00
	Valores médios :		44,250	4.425,00
012367	LÂMINA PARA ROÇADEIRA 3 FACAS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	100,000	55,900	5.590,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	100,000	55,000	5.500,00
	W R DA GAMA EIRELI	100,000	66,000	6.600,00
	Valores médios :		58,967	5.896,67
012369	LÂMINA PARA ROÇADEIRA 4 FACAS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	100,000	65,900	6.590,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	100,000	65,000	6.500,00
	W R DA GAMA EIRELI	100,000	66,000	6.600,00
	Valores médios :		65,633	6.563,33
014293	POSTE DE FERRO 7 METROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	15,000	1.199,000	17.985,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	15,000	1.100,000	16.500,00
	W R DA GAMA EIRELI	15,000	730,000	10.950,00
	Valores médios :		1.009,667	15.145,00
018273	BOCAL 100 W			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	155,000	3,900	604,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	155,000	4,000	620,00
	W R DA GAMA EIRELI	155,000	5,500	852,50
	Valores médios :		4,467	692,33

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
018286	CABOS ELETRICOS 6,0 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	3.300,000	7,600	25.080,00
	W R DA GAMA EIRELI	3.300,000	8,000	26.400,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	3.300,000	7,600	25.080,00
	M CUSTODIO XAVIER	3.300,000	4,700	15.510,00
	Valores médios :		6,975	23.017,50
018312	CHAPA DE ZINCO EM ROLO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	48,000	23,900	1.147,20
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	48,000	22,900	1.099,20
	W R DA GAMA EIRELI	48,000	8,400	403,20
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	48,000	194,190	9.321,12
	M CUSTODIO XAVIER	48,000	1.500,000	72.000,00
	Valores médios :		349,878	16.794,14
018317	TELHA FIBROCIMENTO 2.44X1.10			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	101,000	29,900	3.019,90
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	101,000	30,900	3.120,90
	W R DA GAMA EIRELI	101,000	80,000	8.080,00
	M CUSTODIO XAVIER	101,000	25,000	2.525,00
	Valores médios :		41,450	4.186,45
018365	VERGALHÕES 8 MMM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	90,000	63,900	5.751,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	90,000	64,000	5.760,00
	W R DA GAMA EIRELI	90,000	66,000	5.940,00
	M CUSTODIO XAVIER	90,000	65,000	5.850,00
	Valores médios :		64,725	5.825,25
018367	ADAPTADOR AJUSTAVEL 60MM X 2"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	37,000	46,900	1.735,30
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	37,000	46,000	1.702,00
	W R DA GAMA EIRELI	37,000	65,000	2.405,00
	M CUSTODIO XAVIER	37,000	20,000	740,00
	Valores médios :		44,475	1.645,57
018372	CURVA DE ESGOTO 40 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	65,000	4,000	260,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	65,000	3,900	253,50
	W R DA GAMA EIRELI	65,000	5,000	325,00
	M CUSTODIO XAVIER	65,000	3,000	195,00
	Valores médios :		3,975	258,37
018375	TUBO DE PVC ESGOTO 200 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	60,000	339,000	20.340,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	60,000	350,000	21.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	60,000	580,000	34.800,00
	M CUSTODIO XAVIER	60,000	430,000	25.800,00
	Valores médios :		424,750	25.485,00
018376	CURVA DE ESGOTO 100 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	50,000	11,000	550,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	50,000	10,900	545,00
	W R DA GAMA EIRELI	50,000	25,000	1.250,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	50,000	38,500	1.925,00
	M CUSTODIO XAVIER	50,000	12,000	600,00
	Valores médios :		19,480	974,00
018677	LIXA FERRO Nº100			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	170,000	2,300	391,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	170,000	2,250	382,50
	W R DA GAMA EIRELI	170,000	1,000	170,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	170,000	3,000	510,00
	M CUSTODIO XAVIER	170,000	2,000	340,00
	Valores médios :		2,110	358,70
018381	MARRETA 1 KG			

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	17,000	29,900	508,30
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	17,000	30,000	510,00
	W R DA GAMA EIRELI	17,000	40,000	680,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	17,000	40,000	680,00
	M CUSTODIO XAVIER	17,000	32,000	544,00
	Valores médios :		34,380	584,46
018405	TE ESGOTO 75 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	60,000	3,900	234,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	60,000	4,000	240,00
	W R DA GAMA EIRELI	60,000	16,000	960,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	60,000	17,500	1.050,00
	M CUSTODIO XAVIER	60,000	7,000	420,00
	Valores médios :		9,680	580,80
018418	TUBO PVC ESGOTO 100 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	110,000	110,000	12.100,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	110,000	107,900	11.869,00
	W R DA GAMA EIRELI	110,000	75,000	8.250,00
	M CUSTODIO XAVIER	110,000	75,000	8.250,00
	Valores médios :		91,975	10.117,25
018419	VASSOURA TIPO GARI			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	30,000	29,900	897,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	30,000	30,000	900,00
	W R DA GAMA EIRELI	30,000	32,000	960,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	30,000	35,000	1.050,00
	Valores médios :		31,725	951,75
018421	NÍVEL NÍVEL DE ALUMÍNIO 24" 3 BOLHAS 60 CM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	15,000	29,900	448,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	15,000	26,900	403,50
	W R DA GAMA EIRELI	15,000	36,000	540,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	15,000	48,000	720,00
	M CUSTODIO XAVIER	15,000	50,000	750,00
	Valores médios :		38,160	572,40
018423	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 DISJUNTORES			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	12,000	65,900	790,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	12,000	67,000	804,00
	W R DA GAMA EIRELI	12,000	50,000	600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	12,000	27,000	324,00
	M CUSTODIO XAVIER	12,000	360,000	4.320,00
	Valores médios :		113,980	1.367,76
018427	REFLETOR LED EXTERIOR OUTDOOR			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	62,000	89,900	5.573,80
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	62,000	85,000	5.270,00
	W R DA GAMA EIRELI	62,000	80,000	4.960,00
	M CUSTODIO XAVIER	62,000	35,000	2.170,00
	Valores médios :		72,475	4.493,45
012101	ABRAÇADEIRA SEM FIM 9MM 1/2 X 3/4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	30,000	1,990	59,70
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	30,000	2,000	60,00
	W R DA GAMA EIRELI	30,000	2,000	60,00
	M CUSTODIO XAVIER	30,000	1,500	45,00
	Valores médios :		1,873	56,17
012113	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/4 PLÁSTICA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	40,000	46,000	1.840,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	40,000	45,900	1.836,00
	W R DA GAMA EIRELI	40,000	10,000	400,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	40,000	11,500	460,00
	M CUSTODIO XAVIER	40,000	12,000	480,00
	Valores médios :		25,080	1.003,20
018570	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 180 CM			

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
	Proponente			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	72,000	59,000	4.248,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	72,000	60,000	4.320,00
	W R DA GAMA EIRELI	72,000	180,000	12.960,00
	M CUSTODIO XAVIER	72,000	130,000	9.360,00
	Valores médios :		107,250	7.722,00
018060	COLUNA PRONTA 3/8 06 METROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	30,000	239,000	7.170,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	30,000	235,000	7.050,00
	W R DA GAMA EIRELI	30,000	234,000	7.020,00
	M CUSTODIO XAVIER	30,000	250,000	7.500,00
	Valores médios :		239,500	7.185,00
018571	COLUNA DE FERRO 5/16 COM 6 METROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	30,000	200,000	6.000,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	30,000	190,000	5.700,00
	W R DA GAMA EIRELI	30,000	145,000	4.350,00
	M CUSTODIO XAVIER	30,000	200,000	6.000,00
	Valores médios :		183,750	5.512,50
018572	PÁ DE BICO COM CABO 120 CM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	10,000	36,000	360,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	10,000	36,000	350,00
	W R DA GAMA EIRELI	10,000	60,000	600,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	10,000	45,000	450,00
	M CUSTODIO XAVIER	10,000	40,000	400,00
	Valores médios :		43,200	432,00
018573	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	120,000	56,000	6.720,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	120,000	55,000	6.600,00
	W R DA GAMA EIRELI	120,000	50,000	6.000,00
	J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI	120,000	45,000	5.400,00
	M CUSTODIO XAVIER	120,000	50,000	6.000,00
	Valores médios :		51,200	6.144,00
012730	TRENA LONGA - FITA DE FIBRA DE VIDRO, LARG.12,5MM, COMP. 20 MTS.			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	3,000	99,000	297,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	3,000	100,000	300,00
	W R DA GAMA EIRELI	3,000	100,000	300,00
	Valores médios :		99,667	299,00
012097	ARAME LISO ROLO C/ 1000 MTS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	26,000	715,000	18.590,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	26,000	720,000	18.720,00
	W R DA GAMA EIRELI	26,000	510,000	13.260,00
	Valores médios :		648,333	16.856,67
012376	MANILHA PARA CABO DE AÇO 1/4			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	55,000	4,900	269,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	55,000	5,000	275,00
	W R DA GAMA EIRELI	55,000	5,800	319,00
	Valores médios :		5,233	287,83
012377	MANILHA PARA CABO DE AÇO 3/8			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	55,000	7,900	434,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	55,000	8,000	440,00
	W R DA GAMA EIRELI	55,000	8,300	456,50
	Valores médios :		8,067	443,67
012378	MANILHA PARA CABO DE AÇO 5/8			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	55,000	29,900	1.644,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	55,000	30,000	1.650,00
	W R DA GAMA EIRELI	55,000	30,900	1.699,50
	Valores médios :		30,267	1.664,67
012379	MANILHA PARA CABO DE AÇO 3/4			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	55,000	39,900	2.194,50

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	55,000	40,000	2.200,00
	W R DA GAMA EIRELI	55,000	41,000	2.255,00
	Valores médios :		40,300	2.216,50
012380	MANILHA PARA CABO DE AÇO 7/8			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	55,000	49,900	2.744,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	55,000	50,000	2.750,00
	W R DA GAMA EIRELI	55,000	53,000	2.915,00
	Valores médios :		50,967	2.803,17
012570	CONECTOR PARALELO DE 1 PARAFUSO/TAMANHO PEQUENO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	75,000	8,000	600,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	75,000	8,000	600,00
	W R DA GAMA EIRELI	75,000	8,200	615,00
	Valores médios :		8,067	605,00
012760	TUBO GALVANIZADO 2.1/2" - 14 (19 KG)			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	115,000	550,000	63.250,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	115,000	550,000	63.250,00
	W R DA GAMA EIRELI	115,000	553,000	63.595,00
	Valores médios :		551,000	63.365,00
012361	FOICE COM CABO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	72,000	36,000	2.592,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	72,000	35,000	2.520,00
	W R DA GAMA EIRELI	72,000	34,000	2.448,00
	Valores médios :		35,000	2.520,00
012440	SACO PARA MUDAS 32X32			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	5.050,000	0,090	454,50
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	5.050,000	0,100	505,00
	W R DA GAMA EIRELI	5.050,000	0,200	1.010,00
	Valores médios :		0,130	656,50
012716	SOLEIRA DE 3,00 MT PT # 14 (7 KG)			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	110,000	59,900	6.589,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	110,000	60,000	6.600,00
	W R DA GAMA EIRELI	110,000	58,000	6.380,00
	Valores médios :		59,300	6.523,00
012859	CUNHA PARA MADEIRA 1 KG			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	140,000	55,900	7.826,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	140,000	55,000	7.700,00
	W R DA GAMA EIRELI	140,000	56,000	7.840,00
	Valores médios :		55,633	7.788,67
012860	CUNHA PARA MADEIRA 3 KG			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	140,000	85,900	12.026,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	140,000	85,000	11.900,00
	W R DA GAMA EIRELI	140,000	89,000	12.460,00
	Valores médios :		86,633	12.128,67
012861	CUNHA PARA MADEIRA 5 KG			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	140,000	110,000	15.400,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	140,000	105,000	14.700,00
	W R DA GAMA EIRELI	140,000	103,000	14.420,00
	Valores médios :		106,000	14.840,00
012878	TUBO FLEXIVEL PVC CUCÇÃO CRISTAL/AZUL E 50M			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	130,000	25,900	3.367,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	130,000	25,000	3.250,00
	W R DA GAMA EIRELI	130,000	23,000	2.990,00
	Valores médios :		24,633	3.202,33
012907	EMULSÕES ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTAÇÃO RL1C (PICHE)TAMBOR 200LITROS			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	220,000	490,000	107.800,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	220,000	500,000	110.000,00
	W R DA GAMA EIRELI	220,000	489,900	107.778,00
	Valores médios :		493,300	108.526,00
014250	TELA GALINHEIRO GALVANIZADO 1,50X50MT			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	20,000	560,000	11.200,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	20,000	560,000	11.200,00
	W R DA GAMA EIRELI	20,000	583,000	11.660,00
	M CUSTODIO XAVIER	20,000	8,000	160,00
	Valores médios :		427,750	8.555,00
014251	TELA GALINHEIRO PLAST. 1,50 ALTURA			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	110,000	4,900	539,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	110,000	4,600	506,00
	W R DA GAMA EIRELI	110,000	4,800	528,00
	M CUSTODIO XAVIER	110,000	70,000	7.700,00
	Valores médios :		21,075	2.318,25
014274	LONA PRETA / BRANCA SILAGEM DUPLA FACE 200MICRAS 6X8			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	150,000	115,900	17.385,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	150,000	115,000	17.250,00
	W R DA GAMA EIRELI	150,000	112,000	16.800,00
	M CUSTODIO XAVIER	150,000	1.200,000	180.000,00
	Valores médios :		385,725	57.858,75
014288	POSTE DE FERRO 7 METROS COM LUMINÁRIA DECORATIVA 2 GLOBOS 300MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	16,000	849,000	13.584,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	16,000	850,000	13.600,00
	W R DA GAMA EIRELI	16,000	848,000	13.568,00
	M CUSTODIO XAVIER	16,000	500,000	8.000,00
	Valores médios :		761,750	12.188,00
018364	LONA ASFALTICA ALUMINIZADA 3 MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	50,000	5,500	275,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	50,000	5,200	260,00
	W R DA GAMA EIRELI	50,000	5,600	280,00
	Valores médios :		5,433	271,67
018382	REGISTRO GAVETA 1"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	40,000	79,000	3.160,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	40,000	78,000	3.120,00
	W R DA GAMA EIRELI	40,000	110,000	4.400,00
	Valores médios :		89,000	3.560,00
018383	REGISTRO GAVETA 3/4"			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	40,000	46,000	1.840,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	40,000	45,000	1.800,00
	W R DA GAMA EIRELI	40,000	84,000	3.360,00
	M CUSTODIO XAVIER	40,000	35,000	1.400,00
	Valores médios :		52,500	2.100,00
018416	TE ESCOTO			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	50,000	5,500	275,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	50,000	5,000	250,00
	W R DA GAMA EIRELI	50,000	8,000	400,00
	Valores médios :		6,167	308,33
018417	TE ESGOTO 100X50MM			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	50,000	5,500	275,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	50,000	5,500	275,00
	W R DA GAMA EIRELI	50,000	15,000	750,00
	M CUSTODIO XAVIER	50,000	10,000	500,00
	Valores médios :		9,000	450,00
018420	TRENA A LASER 50 M			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	2,000	448,000	898,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	2,000	450,000	900,00
	W R DA GAMA EIRELI	2,000	447,000	894,00
	Valores médios :		448,667	897,33
018422	SIKADUR LATA DE 1 KG			
	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	10,000	109,000	1.090,00
	T.C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI	10,000	110,000	1.100,00

Código Descrição

Proponente

Quant.

Vi. unitário

Vi. total

W R DA GAMA EIRELI

10,000

112,000

1.120,00

Valores médios :

110,333

1.103,33



Pará
Governo Municipal de Medicilândia

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 70

Proponente				
Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total Situação
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E				
012098	BALDE PLÁSTICO PRETO P/ CONCRETO	229,000	10,000	2.290,00
012110	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO CORES DIVERSAS	180,000	56,000	10.080,00
012228	CABO DE AÇO 5/8	346,000	33,500	11.591,00
012488	FERROLHO 3"	370,000	5,900	2.183,00
012536	REGISTRO DE PASSAGEM 1.1/2" DE PVC	106,000	10,900	1.155,40
012538	REGISTRO DE PASSAGEM 1.1/4" DE PVC	96,000	10,900	1.046,40
012566	CONECTOR PARALELO DE 1 PARAFUSO/TAMANHO GRANDE	130,000	19,900	2.587,00
012572	CONECTOR PERFURANTE GRANDE DUPLO	125,000	14,900	1.862,50
012602	JOELHO 90° PARA MANGUEIRA DUPLO 3/4	205,000	2,000	410,00
012613	JOELHO PVC ROSCA 1" 90°	245,000	1,500	367,50
012614	JOELHO PVC ROSCA 1.1/4" 90°	215,000	1,500	322,50
012644	LUVA UNIÃO DE ROSCA EM PVC 2"	260,000	1,990	517,40
012645	LUVA UNIÃO DE ROSCA EM PVC 3/4"	260,000	1,990	517,40
012647	NIPEL EM PVC 1" ROSCA 2 LADOS	270,000	1,500	405,00
012671	TE 90° SOLDÁVEL DE 32MM	325,000	1,490	484,25
012673	TE 90° SOLDÁVEL DE 40MM	315,000	1,490	469,35
012777	CANO PVC 1" - ELETRODUTO	281,000	2,990	840,19
012802	FLANGE DE 1"	220,000	12,000	2.640,00
012804	FLANGE PARA PIA INOX	250,000	4,900	1.225,00
012819	MANGUEIRA PRETA 2" 43MM	2.166,000	3,000	6.498,00
012823	NIPLE ROSÁVEL 1/2	228,000	1,000	228,00
012399	CORDA 1/2"	1.612,000	1,990	3.207,88
018078	MANGUEIRA TRANSPARENTE DE PLÁSTICO 1/2	1.412,000	1,100	1.553,20
018106	FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS	520,000	3,900	2.028,00
018109	RESINA ACRILICA INCOLOR 900ML	640,000	35,000	22.400,00
018123	COLA EPOX 100G	351,000	4,990	1.751,49
012130	ARGAMASSA PCT. COM 05 KG	532,000	5,900	3.138,80
012230	BOTA DE BORRACHA	469,000	39,900	18.713,10
012355	ESCOVA DE AÇO COM CABO	117,000	7,000	819,00
012442	TELA DE PROTEÇÃO LARANJA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL COM 1,20 MTS DE ALTURA	252,000	169,000	42.588,00
018280	CAL HIDRATADA	790,000	10,000	7.900,00
018287	CABOS ELETRICOS 10,0 MM	3.182,000	9,000	28.638,00
018288	CABOS ELETRICOS 25,0 MM	1.182,000	19,000	22.458,00
018292	MADERITE 12 MM	295,000	74,000	21.830,00
018311	ESPUMA EXPANSIVEL SPLAY 500 ML	200,000	21,000	4.200,00
012212	ARRUELA LISA ZINCADA 3/4"	790,000	0,300	237,00
012260	BUCHA DE REDUÇÃO ROSC. 3/4" X 1/2"	380,000	1,000	380,00
012262	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 32X20MM	380,000	1,900	722,00
012263	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50X25MM	380,000	2,900	1.102,00
012266	CAP ESG. 100MM	292,000	2,900	846,80
012270	CAP ESG. 75MM	272,000	2,900	788,80
012274	CAP SOLDÁVEL DE 50MM	302,000	2,900	875,80
012276	CAP SOLDÁVEL DE 85MM	172,000	2,900	498,80
012287	BROCA AÇO RÁPIDO 3/8	170,000	7,900	1.343,00
012298	CANTONEIRA 5/8 X 1/8" X 6.000 MM (3.40KG)	138,000	14,900	2.056,20
012299	CANTONEIRA 7/8 X 1/8" X 6.000 MM (6.00KG)	138,000	19,900	2.746,20
012322	CHAPA PRETA 5/16 3X1,20	18,000	680,000	12.240,00
012323	CHAPA PRETA 20 2X1,00	18,000	500,000	9.000,00

Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
012324	CHAPA PRETA 22 2X1,20	18,000	450,000	8.100,00	
012401	CORDA TRANÇADA 10 MM (TIPO SEDA)	1.800,000	1,900	3.420,00	
012411	LONA PRETA 8X100 MTS DE LARGURA	760,000	16,900	12.844,00	
017964	mangueira preta 3/4"x2,00MM,	1.900,000	2,000	3.800,00	
017970	MANGUEIRA TRANÇADA DE 1",	1.200,000	2,900	3.480,00	
017977	MANGUEIRA TRANSPARENTE DE PLASTICO 5/16X1,5MM	810,000	1,490	1.206,90	
017983	MANGUEIRA TRANSPARENTE DE PLASTICO 3/4	710,000	2,500	1.775,00	
012443	TELA P/ PROTEÇÃO FECHADA E CORTE DE GRAMA	60,000	2,500	150,00	
012504	LIXADEIRA ANGULAR 7" 2100W X 127V	44,000	230,000	10.120,00	
012529	REGISTRO DE ESFERA DE 40MM PVC	112,000	17,000	1.904,00	
012530	REGISTRO DE ESFERA DE 50MM PVC	112,000	25,000	2.800,00	
012532	REGISTRO DE ESFERA DE 60MM PVC	112,000	40,000	4.480,00	
012540	REGISTRO DE PASSAGEM 3/4" DE PVC	80,000	10,000	800,00	
012583	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 25MM	235,000	1,200	282,00	
012584	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 40MM	235,000	2,900	681,50	
012585	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 50MM	235,000	3,900	916,50	
012587	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 60MM	150,000	5,000	750,00	
012604	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM	265,000	0,990	262,35	
012610	JOELHO DE 20X1/2"	210,000	1,100	231,00	
012615	JOELHO PVC ROSCA 1/2" 90°	160,000	2,300	368,00	
012617	LUVA DE ROSCA EM PVC SIMPLES 1.1/4	155,000	1,100	170,50	
012618	LUVA DE ROSCA EM PVC SIMPLES 1/2"	155,000	1,100	170,50	
012619	LUVA DE ROSCA EM PVC SIMPLES 3/4"	155,000	1,100	170,50	
012627	LUVA EM PVC CORRER SIMPLES 1/2"	180,000	1,100	198,00	
012628	LUVA EM PVC CORRER SIMPLES 2"	180,000	2,000	360,00	
012630	LUVA EM PVC CORRER SIMPLES 3/4"	180,000	1,100	198,00	
012631	LUVA MISTA EM PVC 1 1/4" X 40 MM	175,000	1,500	262,50	
012632	LUVA MISTA EM PVC 1" X 32 MM	175,000	1,500	262,50	
012634	LUVA MISTA EM PVC 1/2" X 20 MM	275,000	1,100	302,50	
012639	LUVA MISTA EM PVC 3/4" X 25 MM	275,000	1,200	330,00	
012640	LUVA UNIÃO DE ROSCA EM PVC 1.1/2"	170,000	1,500	255,00	
012653	REDUÇÃO EM PVC 2" X 3/4"	230,000	1,500	345,00	
012665	TE 50X50MM ESGOTO	200,000	3,200	640,00	
012669	TE 90° SOLDÁVEL DE 20MM	270,000	1,000	270,00	
012675	TE 90° SOLDÁVEL DE 50MM	300,000	4,900	1.470,00	
012678	TE SOLDAVEL 25X20	370,000	1,200	444,00	
012679	TE SOLDAVEL 32X25	260,000	1,200	312,00	
012680	TE SOLDAVEL 40X32	260,000	2,500	650,00	
012681	TE SOLDAVEL 50X25	250,000	3,400	850,00	
012683	TE SOLDAVEL LR 25X1/2	360,000	1,200	432,00	
012685	TE SOLDAVEL LR 25X3/4	310,000	1,200	372,00	
012720	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO ART. TTX INFERIOR	220,000	10,000	2.200,00	
012745	TUBO DE PVC 3/4" DE ROSCA	290,000	25,000	7.250,00	
012758	TUBO DE FERRO 1" - PRETO #14	175,000	199,000	34.825,00	
012766	VERGALHÃO LISO 1" VARA	185,000	149,000	27.565,00	
012767	VERGALHÃO LISO 3/4" VARA	200,000	119,900	23.980,00	
012769	ZINCO GALVANIZADO 60CM	240,000	29,900	7.176,00	
012815	LUVA SOLDÁVEL 50 MM	490,000	3,000	1.470,00	
012816	MANGUEIRA PRETA 1.1/2 X3MM	2.450,000	3,000	7.350,00	
012833	TAMBOR PLÁSTICO 200 LITROS - VIRGEM	105,000	349,000	36.645,00	
012218	ARAME DE SOLDA OXIGÊNIO	180,000	6,490	1.168,20	
018055	ARAME DE SOLDA OXIGENIO 1,59	200,000	29,900	5.980,00	
012247	CAIXA SIF. QD BR 150X185X75	210,000	29,900	6.279,00	
018059	BROCA AÇO RAPIDO 10MM	215,000	10,900	2.343,50	
018120	VERGALHÃO CA-505/16"-8.00MM	290,000	63,000	18.270,00	
018121	ZINCO GALVANIZADO 50 CM	310,000	29,900	9.269,00	
012388	SERRA AÇO RÁPIDO	180,000	23,000	4.140,00	
012711	MALHA Q 283 2,45X6,00MT 6.0 10X10	95,000	349,000	33.155,00	
018258	METALON 15X15 PRETO # 20(2.0 KG)	108,000	29,000	3.132,00	
012713	PERFIL "U" 100 X 40 X 1/8"	108,000	399,000	43.092,00	
012851	BOTINA ELASTICO MONO	145,000	49,000	7.105,00	

Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
012863	ELETRODO DS 13 2,0 300X4	280,000	0,350	98,00	
012864	ELETRODO DS 13 3,25 350X20	280,000	0,350	98,00	
012865	ELETRODO DS 13 4,00 350X20	280,000	0,500	140,00	
012866	ELETRODO DS 308 AÇO INOX 2,50 300X2	260,000	0,500	130,00	
012882	TUBO FLEXIVEL PVC SUCCAO CRISTAL 1.1/2 AZUL 50M	140,000	29,000	4.060,00	
012890	CONTEIRNER 1000 LITROS PARA COMBUSTIVEL COM TORNEIRA	255,000	2.099,000	535.245,00	
012894	TAMBOR 120 LITROS COM TAMPA GRANDE COM TRAVA	5.068,000	249,000	1.261.932,00	
012897	BOMBONA 80 LITROS COM TAMPA ROSQUEAVEL	5.030,000	199,000	1.000.970,00	
014258	CURVA SOLDÁVEL 50MM PVC 90	230,000	6,000	1.380,00	
018273	BOCAL 100 W	155,000	3,900	604,50	
018365	VERGALHÕES 8 MMM	90,000	63,900	5.751,00	
018375	TUBO DE PVC ESGOTO 200 MM	60,000	339,000	20.340,00	
018381	MARRETA 1 KG	17,000	29,900	508,30	
018405	TE ESGOTO 75 MM	60,000	3,900	234,00	
018419	VASSOURA TIPO GARI	30,000	29,900	897,00	
018570	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 180 CM	72,000	59,000	4.248,00	
012730	TRENA LONGA - FITA DE FIBRA DE VIDRO, LARG.12,5MM, COMP. 20 MTS.	3,000	99,000	297,00	
012376	MANILHA PARA CABO DE AÇO 1/4	55,000	4,900	269,50	
012377	MANILHA PARA CABO DE AÇO 3/8	55,000	7,900	434,50	
012378	MANILHA PARA CABO DE AÇO 5/8	55,000	29,900	1.644,50	
012379	MANILHA PARA CABO DE AÇO 3/4	55,000	39,900	2.194,50	
012380	MANILHA PARA CABO DE AÇO 7/8	55,000	49,900	2.744,50	
012570	CONECTOR PARALELO DE 1 PARAFUSO/TAMANHO PEQUENO	75,000	8,000	600,00	
012760	TUBO GALVANIZADO 2.1/2" - 14 (19 KG)	115,000	550,000	63.250,00	
012440	SACO PARA MUDAS 32X32	5.050,000	0,090	454,50	
018417	TE ESGOTO 100X50MM	50,000	5,500	275,00	
018422	SIKADUR LATA DE 1 KG	10,000	109,000	1.090,00	
		Total do(s) item(ns) :		3.520.902,71	
T. C. DOS SANTOS DE DEUS EIRELI					
012086	ALICATE CLIPADOR PARA INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA	73,000	25,000	1.825,00	
012087	ALICATE AMPERÍMETRO	51,000	35,000	1.785,00	
012128	ARGAMASSA PIOS/PISO 20KG	716,000	22,000	15.752,00	
012141	ADAPTADOR P/ CX. D'AGUA DE 32X1" PVC	286,000	12,500	3.575,00	
012143	ADAPTADOR P/ CX. D'AGUA DE 40X1.1/4" PVC	286,000	16,900	4.833,40	
012257	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO C/ TAMPA 3.000 LITROS	28,000	1.280,000	35.840,00	
012277	BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	301,000	6,500	1.956,50	
012296	CANTONEIRA 1.1/2 X 3/16 X 6MT	188,000	12,000	2.256,00	
012297	CANTONEIRA 3/4 X 1/8"X 6.000 MM (4.00KG)	188,000	15,000	2.820,00	
012326	CHAPA RETALHO	64,000	80,000	5.120,00	
012327	CHAPA XADREZ 1/8 O.S M²	66,000	35,000	2.310,00	
012381	MANILHA PARA CABO DE AÇO 1"	75,000	85,000	6.375,00	
012392	TARRACHA PARA TUBO PVC DE 1"	83,000	22,000	1.826,00	
012404	LONA AZUL 7X6	114,000	155,000	17.670,00	
017981	MANGUEIRA TRANSPARENTE DE PLASTICO 1"	751,000	2,800	2.102,80	
017993	LUA DE COBERTURA	64,000	45,000	2.880,00	
012516	RALO PARA BANHEIRO	163,000	9,900	1.613,70	
012573	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE 350MM	480,000	0,580	278,40	
012575	PARAFUSO DE ROSCA DUPLA 20MM	410,000	0,500	205,00	
012577	PARAFUSO PEQUENO PARA SOQUETE	430,000	0,250	107,50	
012579	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 110MM	280,000	1,100	308,00	
012581	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 20MM	280,000	1,100	308,00	
012589	CURVA EM PVC 3/4" 90° COM ROSCA	260,000	1,100	286,00	
012591	FITA VEDAROSCA 18X25MTS	340,000	4,000	1.360,00	
012593	JOELHO 45° 25MM	200,000	1,100	220,00	
012596	JOELHO 45° 50MM ESGOTO	215,000	3,500	752,50	
012602	JOELHO 90° PARA MANGUEIRA DUPLO 3/4	205,000	2,000	410,00	
012611	JOELHO DE 25X1/2"	305,000	1,250	381,25	
012613	JOELHO PVC ROSCA 1" 90°	245,000	1,500	367,50	
012614	JOELHO PVC ROSCA 1.1/4" 90°	215,000	1,500	322,50	
012647	NIPEL EM PVC 1" ROSCA 2 LADOS	270,000	1,500	405,00	
012651	REDUÇÃO EM PVC 1.1/2" X 3/4"	280,000	1,500	420,00	

Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
012662	TE 100X100MM ESGOTO	315,000	4,000	1.260,00	
012702	HASTES ROSQUEADAS DE 1,00 MT. EM FERRO ZINCADO, ROSCA GROSSA 3/4"	272,000	6,900	1.876,80	
012704	PORCAS SEXTAVADA ROSCA GROSSA 1"	540,000	0,300	162,00	
012754	VEDAPREN FAST OTTO 5KG	235,000	75,000	17.625,00	
012770	ZINCO GALVANIZADO 70CM	340,000	35,000	11.900,00	
012772	ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PIA	306,000	2,000	612,00	
012775	BROCA PARA MADEIRA 10 MM	203,000	11,000	2.233,00	
012788	CURVA - ELETRODUTO	276,000	3,000	828,00	
012825	PARAFUSO 1/4	660,000	0,500	330,00	
012843	SACO FIBRA (PLÁSTICO) 50 KG	5.840,000	3,500	20.440,00	
018005	EMENDA P/ FORRO	670,000	20,000	13.400,00	
018010	ADESIVO CONTATO 200G	1.260,000	10,900	13.734,00	
018100	PIA DE FIBRA SINTETICA 1,20X0,50MT	200,000	115,000	23.000,00	
018109	RESINA ACRILICA INCOLOR 900ML	640,000	35,000	22.400,00	
018126	TAMBOR PLASTICO 10 LITROS	362,000	50,000	18.100,00	
012729	TRENA LONGA - FITA DE FIBRA DE VIDRO, LARG. 12,5MM, COMP. 100 MTS.	161,000	65,000	10.465,00	
012779	CHAVE DE FENDA GRANDE 1/4 X 6"	142,000	5,600	795,20	
012820	MARTELO 29MM	134,000	25,500	3.417,00	
012891	TAMBOR 50 LITROS COM DUAS TAMPAS	5.596,000	200,000	1.119.200,00	
014286	LONA PRETA / BRANCA SILAGEM DUPLA FACE 200MICRAS 6X10	236,000	5,870	1.385,32	
014292	EXTENSÃO DE 3 ENTRADAS 10 MTS	170,000	35,000	5.950,00	
014297	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 10M	210,000	20,900	4.389,00	
018288	CABOS ELETRICOS 25,0 MM	1.182,000	19,000	22.458,00	
018316	GESSO EM PÓ SACO DE 20 KG	310,000	1,200	372,00	
018363	ABRAÇADEIRA ROSCA	230,000	0,400	92,00	
018373	CURVA DE ESGOTO 50 MM	106,000	3,900	413,40	
018374	CURVA DE ESGOTO 75 MM	96,000	0,900	86,40	
012088	ALICATE DE BICO 6"	55,000	25,000	1.375,00	
012089	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	55,000	25,000	1.375,00	
012094	ANCINHO CURVO LEVE 12 DENTES C/ CABO	210,000	20,800	4.368,00	
012095	ANCINHO GRANDE Nº. 14 DENTES C/ CABO	174,000	25,900	4.506,60	
012212	ARRUELA LISA ZINCADA 3/4"	790,000	0,300	237,00	
012265	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60X50MM	380,000	6,500	2.470,00	
012319	CHAPA PRETA 3/8 3X1,20	18,000	780,000	14.040,00	
012320	CHAPA PRETA 1/4 O.S. M²	18,000	1.400,000	25.200,00	
012325	CHAPA PRETA 2.000 X 1.000 # 18 (2M²)	18,000	683,000	12.294,00	
012400	CORDA PARA PODA (SARRAPILHA)	600,000	1,700	1.020,00	
012403	LONA AZUL 5X4	68,000	110,000	7.480,00	
012409	LONA PRETA 6X100 MTS DE LARGURA	660,000	13,500	8.910,00	
017949	mangueira cristal 3/4"x2,00mm.	560,000	2,640	1.478,40	
017956	mangueira pvc preta 1/4x3.0mm	1.900,000	1,600	3.040,00	
012496	SPUDE P/BACIA DESC. 1,60 SOB	145,000	4,990	723,55	
012618	LUVA DE ROSCA EM PVC SIMPLES 1/2"	155,000	1,100	170,50	
012627	LUVA EM PVC CORRER SIMPLES 1/2"	180,000	1,100	198,00	
012634	LUVA MISTA EM PVC 1/2" X 20 MM	275,000	1,100	302,50	
012656	TAMPÃO DE PVC 1.1/4" DE ROSCA	230,000	1,200	276,00	
017996	TAMPAO DE PVC 3/4 DE ROSCA	230,000	1,200	276,00	
012676	TE SOLDAVEL 25X20	370,000	1,200	444,00	
012679	TE SOLDAVEL 32X25	260,000	1,200	312,00	
012680	TE SOLDAVEL 40X32	260,000	2,500	650,00	
012682	TE SOLDAVEL 60X25	210,000	5,500	1.155,00	
012683	TE SOLDAVEL LR 25X1/2	360,000	1,200	432,00	
012706	PORCAS SEXTAVADA ROSCA GROSSA 3/4"	440,000	0,350	154,00	
012714	TELA MF 113 (ROLO COM 120 METROS)	202,000	650,000	131.300,00	
012745	TUBO DE PVC 3/4" DE ROSCA	290,000	25,000	7.250,00	
012756	TUBO DE FERRO 1.1/4" - NA CHAPA 14 PRETO	175,000	270,000	47.250,00	
012813	LUVA L.R. 3/4 X 25 MM	720,000	2,000	1.440,00	
012821	NEUTROL IMPERMEABILIZANTE 3.600 ML	124,000	55,000	6.820,00	
012830	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32 MM	210,000	14,000	2.940,00	
012836	TEE L.R. 3/4 X 25 MM	352,000	1,200	422,40	
012837	TEE SOLDÁVEL 40MM	435,000	1,200	522,00	

Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
012689	PRIMER UNIVERSAL 3.600 ML RENDIMENTOS POR DEMÃO M² 32,40 A 40	226,000	180,000	40.680,00	
012352	DRAGA COM CABO PEQ.	104,000	45,000	4.680,00	
012384	PRUMO PARABONI METAL Nº 3	104,000	18,000	1.872,00	
012388	SERRA AÇO RÁPIDO	180,000	23,000	4.140,00	
012449	PERNEIRA EM RASPA	120,000	18,000	2.160,00	
012862	ELETRODO DS 13 1,6 300X4	280,000	0,300	84,00	
012863	ELETRODO DS 13 2,0 300X4	280,000	0,350	98,00	
012866	ELETRODO DS 308 AÇO INOX 2,50 300X2	260,000	0,500	130,00	
014253	TEE PARA ESGOTO 100 MM	270,000	6,900	1.863,00	
014254	TEE PARA ESGOTO 50 MM	240,000	5,900	1.416,00	
012367	LÂMINA PARA ROÇADEIRA 3 FACAS	100,000	55,000	5.500,00	
012369	LÂMINA PARA ROÇADEIRA 4 FACAS	100,000	65,000	6.500,00	
018376	CURVA DE ESGOTO 100 MM	50,000	10,900	545,00	
018421	NIVEL NIVEL DE ALUMINIO 24" 3 BOLHAS 60 CM	15,000	26,900	403,50	
018572	PÁ DE BICO COM CABO 120 CM	10,000	35,000	350,00	
012570	CONECTOR PARALELO DE 1 PARAFUSO/TAMANHO PEQUENO	75,000	8,000	600,00	
012760	TUBO GALVANIZADO 2.1/2" - 14 (19 KG)	115,000	550,000	63.250,00	
012859	CUNHA PARA MADEIRA 1 KG	140,000	55,000	7.700,00	
012860	CUNHA PARA MADEIRA 3 KG	140,000	85,000	11.900,00	
014251	TELA GALINHEIRO PLAST. 1,50 ALTURA	110,000	4,600	506,00	
018364	LONA ASFALTICA ALUMINIZADA 3 MM	50,000	5,200	260,00	
018382	REGISTRO GAVETA 1"	40,000	78,000	3.120,00	
018416	TE ESGOTO	50,000	5,000	250,00	
018417	TE ESGOTO 100X50MM	50,000	5,500	275,00	
		Total do(s) item(ns) :		1.882.710,62	
W R DA GAMA EIRELI					
012108	ADESIVO TIPO DUREPOX 100 GR. 2 HORAS	336,000	8,900	2.990,40	
012131	ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 20X1/2" PVC	276,000	0,680	187,68	
012207	ARREBITADEIRA MANUAL	77,000	21,860	1.683,22	
012208	ARRUELA LISA ZINCADA 1"	940,000	0,360	338,40	
012238	CADEADO 20MM	248,000	11,000	2.728,00	
012239	CADEADO 25 MM	228,000	12,750	2.907,00	
012241	CADEADO 35MM	228,000	15,300	3.488,40	
012242	CADEADO 40 MM	218,000	26,800	5.842,40	
012253	CAIXA D'ÁGUA DE PLÁSTICO C/ TAMP. 5.000 LITROS	28,000	2.616,000	73.248,00	
012271	CAP SOLDÁVEL DE 20MM	350,000	0,850	297,50	
012305	COLHER DE PEDREIRO RETA 10	77,000	15,000	1.155,00	
012310	CHUVEIRO PVC COM CABO	190,000	10,000	1.900,00	
012485	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO COM ADAPTADOR ROSCA DE 1/2" COM 60 CM	290,000	7,000	2.030,00	
012478	ESPATULA DE AÇO CABO PLÁSTICO 2" PARA PINTURA	110,000	2,500	275,00	
012493	PORTA CADEADO MÉDIO - CROMADO	188,000	5,500	1.034,00	
012499	MADEIRITE 15MM X 2,20 X 1,10	230,000	62,000	14.260,00	
012500	LIXA D'ÁGUA (80, 100, 120, 220, 320, 400)	570,000	2,000	1.140,00	
012501	LIXA EM ROLO Nº. 36 POR 12 CM LARGURA	330,000	67,000	22.110,00	
012511	PIA DE INOX 2,00X55 MT	97,000	92,000	8.924,00	
012520	PORTA LISA DE COMPENSADO DE 0,60X2,10 MTS	148,000	147,000	21.756,00	
012526	REGISTRO DE ESFERA DE 20MM PVC	155,000	6,000	930,00	
012527	REGISTRO DE ESFERA DE 25MM PVC	140,000	7,000	980,00	
012568	CONECTOR PARALELO DE 1 PARAFUSO/TAMANHO MÉDIO	115,000	15,000	1.725,00	
012602	JOELHO 90º PARA MANGUEIRA DUPLO 3/4	205,000	2,000	410,00	
012621	LUVA DE PVC 40 MM - ESGOTO	260,000	2,000	520,00	
012650	NIPEL PVC PARA MANGOTE 1.1/2"	280,000	1,800	504,00	
012654	REDUÇÃO EM PVC 1 1/4" X 3/4"	280,000	1,300	364,00	
012708	DISCO DE POLICORTE 12" (12 X 1/8 X 3/4)	238,000	14,900	3.546,20	
012709	FECHADURA PARA PORTA DE ENROLAR	276,000	32,510	8.972,76	
012717	TELHA DE BARRO PARA CAPOTE	5.050,000	2,390	12.069,50	
012718	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO ART. TDA INFERIOR	340,000	8,250	2.805,00	
012719	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO ART. TDA SUPERIOR	360,000	9,760	3.513,60	
012723	TELHA TRANSL. INCOLOR 2,44X0,50	405,000	22,900	9.274,50	
012734	VASO SANITÁRIO SIMPLES DE LOUÇA	195,000	95,000	18.525,00	
012736	TORNEIRA HERC. P/ COZINHA C/ ALAVANCA 18CM 1/2	406,000	6,500	2.639,00	

Proponente		Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
Código	Descrição				
012743	TUBO DE PVC 1/2" DE ROSCA	336,000	41,900	14.078,40	
012744	TUBO DE PVC 2" DE ROSCA	336,000	36,250	12.180,00	
012746	TUBO PVC 40 MM ESGOTO	396,000	25,900	10.256,40	
012748	TUBO PVC 150 MM ESGOTO	376,000	41,500	15.604,00	
012749	TUBO PVC 250 MM ESGOTO	376,000	45,000	16.920,00	
012750	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM, ESPESSURA MÍNIMA: 1,5MM	476,000	16,700	7.949,20	
012751	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM, ESPESSURA MÍNIMA: 2,1MM	476,000	12,260	5.835,76	
012753	VEDACIT 18 LT.	420,000	87,500	36.750,00	
012761	VERGALHÃO CA-50 - 16,00 MM 5/8	246,000	47,000	11.562,00	
012768	ZINCO GALVANIZADO 1,20MT	310,000	48,900	15.159,00	
012908	AGUA RAZ 900ML	375,000	11,500	4.312,50	
012773	ARMARIO PARA BANHEIRO DOM ESPELHO	206,000	45,000	9.270,00	
012776	CAIXA P. VASO ACOPLADO	172,000	47,800	8.221,60	
013426	CANO PVC 3/4	276,000	14,200	3.919,20	
012780	CHUVEIRO COM REGISTRO PLÁSTICO	231,000	8,970	2.072,07	
012784	COLUNA PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA,	184,000	48,700	8.960,80	
012789	DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMP.	352,000	27,000	9.504,00	
012792	EMENDA RÍGIDA "H" COM 6MTS	270,000	29,500	7.965,00	
012796	FECHADURA BANHEIRO	345,000	28,900	9.970,50	
012798	FERRO VERGALHÃO 3/8,	360,000	42,650	15.354,00	
015034	fit isolante 20mts	430,000	4,500	1.935,00	
012805	FORRO DE PVC 20CM X 6MTS	2.030,000	21,500	43.645,00	
012807	JOELHO DE 40 MM LISO	333,000	2,600	865,80	
012809	KIT BANHEIRO 4 PÇ/CROMADO	181,000	26,000	4.706,00	
012810	LAVATÓRIO LOUÇA	145,000	62,900	9.120,50	
012834	TANQUE FIBRA DUPLO 1.20X50	160,000	127,340	20.374,40	
012840	VASO SANITÁRIO ACOPLADO C. CX	138,000	250,000	34.500,00	
012941	ADITIVO PLASTIFICANTE CONCENTRADO PARA ARGAMASSAS 1KG.	554,000	12,000	6.648,00	
012911	ARGAMASSA PCT C/20KG.	1.160,000	12,500	14.500,00	
012912	PREGO DE AÇO C/ CABEÇA TAMANHO 10X10 ATÉ 15X18	1.030,000	15,400	15.862,00	
018006	TELHA DE BARRO	4.080,000	3,400	13.872,00	
018007	ALAVANCA 1" X 1,50 MTS EM AÇO	223,000	62,800	14.004,40	
018011	VEDA CALHA 280 G COM BICO APLICADOR	379,000	15,000	5.685,00	
018068	LONA 10X8	208,000	50,000	10.400,00	
018069	LONA 3X3	238,000	45,500	10.829,00	
012437	PÁ QUADRADA C/ CABO 120 CM	328,000	30,000	9.840,00	
018111	IMPERMEABILIZANTE 18 LT	336,000	100,000	33.600,00	
018126	TAMBOR PLASTICO 10 LITROS	362,000	50,000	18.100,00	
018127	TAMBOR PLASTICO 05 LITROS	362,000	20,000	7.240,00	
012126	ARGAMASSA PORCELANATO 20LG	486,000	7,000	3.402,00	
012306	CINTO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO LOMBAR	121,000	50,000	6.050,00	
012710	FERRO QUADRADO 5/8"	356,000	60,000	21.360,00	
012891	TAMBOR 50 LITROS COM DUAS TAMPAS	5.596,000	200,000	1.119.200,00	
012896	BOMBONA 250 LITROS COM TAMPA ROSQUEAVEL	2.552,000	300,000	765.600,00	
014270	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO C/ TAMPA 2.000 LITROS	53,000	300,000	15.900,00	
014295	POSTE DE FERRO 6 METROS	53,000	300,000	15.900,00	
018275	ILUMUNARIAS/LAMPADAS 60W	205,000	60,000	12.300,00	
018276	ILUMINARIAS/LAMPADAS 150W	205,000	60,000	12.300,00	
018313	ESCADA	33,000	70,000	2.310,00	
012245	CADEADO 70MM	175,000	50,000	8.750,00	
012255	CAIXA D'AGUA DE FIBRA C/ TAMPA 10.000LITROS	19,000	5.220,000	99.180,00	
012315	CHAPA PRETA 1/2" 3X1,50	18,000	600,000	10.800,00	
012316	CHAPA PRETA 1/8 3X1,20	18,000	750,000	13.500,00	
012317	CHAPA PRETA 3/16 3X1,20	18,000	835,000	15.030,00	
012322	CHAPA PRETA 5/16 3X1,20	18,000	680,000	12.240,00	
012323	CHAPA PRETA 20 2X1,00	18,000	500,000	9.000,00	
012324	CHAPA PRETA 22 2X1,20	18,000	450,000	8.100,00	
012676	TE 90° SOLDÁVEL DE 60MM	230,000	5,700	1.311,00	
012703	HASTES ROSQUEADAS DE 1,00 MT. EM FERRO ZINCADO. ROSCA GROSSA 5/8"	222,000	0,550	122,10	
012752	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM, ESPESSURA MÍNIMA: 3,0MM	430,000	66,000	28.380,00	
012758	TUBO DE FERRO 1" - PRETO #14	175,000	199,000	34.825,00	

Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
012759	TUBO DE FERRO 3" - NA CHAPA 14 PRETO	160,000	648,000	103.680,00	
012762	VERGALHÃO CA-50 1/4" -6.3 MM	200,000	46,000	9.200,00	
012797	FERRO VERGALHÃO ¼	300,000	46,000	13.800,00	
012799	FERRO VERGALHÃO 5/16	300,000	60,000	18.000,00	
012813	LUVA L.R. 3/4 X 25 MM	720,000	2,000	1.440,00	
012814	LUVA SOLDÁVEL 3/4	490,000	1,000	490,00	
012827	PORCA SEXTAVADA 3/8	820,000	0,200	164,00	
012830	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32 MM	210,000	14,000	2.940,00	
012832	TAMBOR PLÁSTICO 50 LITROS - VIRGEM	110,000	150,000	16.500,00	
012835	TANQUE FIBRA TRIPLO 1.60X50	140,000	180,000	25.200,00	
012722	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 CM	7.400,000	25,000	185.000,00	
012382	PICARETA COM CABO	167,000	1,000	167,00	
018081	PREGO TELHEIRO 18X36 POLIDO COM BORRACHA 500G	740,000	5,000	3.700,00	
018086	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO COM ADAPTADOR ROSCA DE 1/2" COM 40 CM	550,000	3,000	1.650,00	
018114	PORCAS SEXTAVADA ROSCA GROSSA 5/16"	316,000	0,150	47,40	
018115	PORCAS SEXTAVADA ROSCA GROSSA 3/8"	316,000	0,200	63,20	
018116	VASSOURA PARA JARDIM	445,000	20,000	8.900,00	
018118	VALVULA METALICA PARA SUCÇÃO PARA POÇO 1/2 1"	236,000	40,000	9.440,00	
018119	TRELISSA 06 MT	900,000	60,000	54.000,00	
018122	CARRO DE MÃO PNEU C/ CAMARA, CAÇAMBA DE PLASTICO CAP.55 LTS	142,000	70,000	9.940,00	
012231	BOTINA PARA ELETRICISTA SEM BICO	154,000	40,000	6.160,00	
012357	FACÃO 16"	124,000	25,000	3.100,00	
012387	RÉGUA ALUMINIO PESADA C/2MTS	128,000	35,000	4.480,00	
012397	TESOURA DE PODA GRANDE	90,000	25,000	2.250,00	
012713	PERFIL "U" 100 X 40 X 1/8"	108,000	399,000	43.092,00	
012727	TORQUÊS ARMADOR DE 12"	115,000	18,000	2.070,00	
012793	ESCADA 06 DEGRAUS	48,000	200,000	9.600,00	
012869	ELETRODO DS 99 2,50 300X2 FERRO FUNDIDO	260,000	0,800	208,00	
014293	POSTE DE FERRO 7 METROS	15,000	730,000	10.950,00	
018312	CHAPA DE ZINCO EM ROLO	48,000	8,400	403,20	
013677	LIXA FERRO Nº100	170,000	1,000	170,00	
018418	TUBO PVC ESGOTO 100 MM	110,000	75,000	8.250,00	
012113	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA ¾ PLÁSTICA	40,000	10,000	400,00	
018060	COLUNA PRONTA 3/8 06 METROS	30,000	234,000	7.020,00	
018571	COLUNA DE FERRO 5/16 COM 6 METROS	30,000	145,000	4.350,00	
012097	ARAME LISO ROLO C/ 1000 MTS	26,000	510,000	13.260,00	
012361	FOICE COM CABO	72,000	34,000	2.448,00	
012716	SOLEIRA DE 3,00 MT PT # 14 (7 KG)	110,000	58,000	6.380,00	
012861	CUNHA PARA MADEIRA 5 KG	140,000	103,000	14.420,00	
012878	TUBO FLEXIVEL PVC CUCÇÃO CRISTAL/AZUL E 50M	130,000	23,000	2.990,00	
012907	EMULSÕES ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTAÇÃO RL1C (PICHE)TAMBOR 200LITROS	220,000	489,900	107.778,00	
014274	LONA PRETA / BRANCA SILAGEM DUPLA FACE 200MICRAS 6X8	150,000	112,000	16.800,00	
018420	TRENA A LASER 50 M	2,000	447,000	894,00	
		Total do(s) item(ns) :		3.683.999,99	
J.J. FILHO DE SOUSA EIRELI					
012092	ALICATE UNIVERSAL 8" C/ CABO ISOLADO P/ 1000V	84,000	26,000	2.184,00	
012109	ANEL DE VEDAÇÃO P/BACIA SANITARIO	330,000	8,000	2.640,00	
012114	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" PLÁSTICA	200,000	7,500	1.500,00	
012128	ARGAMASSA PIOS/PISO 20KG	716,000	22,000	15.752,00	
012139	ADAPTADOR EM PVC PARA MANGUEIRA DE 3/4	276,000	0,950	262,20	
012305	COLHER DE PEDREIRO RETA 10	77,000	15,000	1.155,00	
012310	CHUVEIRO PVC COM CABO	190,000	10,000	1.900,00	
012434	MOLA AÉREA REGULÁVEL P/ PORTA	60,000	152,890	9.173,40	
012462	DOBRADEIRA GALVANIZADA 2"	470,000	1,450	681,50	
012494	PORTA CADEADO PEQUENO - CROMADO	168,000	2,500	420,00	
012500	LIXA D'ÁGUA (80, 100, 120, 220, 320, 400)	570,000	2,000	1.140,00	
012502	LIXA MASSA/MADEIRA (60, 80, 100, 120, 150)	620,000	0,900	558,00	
012514	PORTA TOALHA EXTERNO	108,000	20,000	2.160,00	
012591	FITA VEDAROSCA 18X25MTS	340,000	4,000	1.360,00	
012601	JOELHO 90º 50MM ESGOTO	215,000	2,900	623,50	

Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
012621	LUVA DE PVC 40 MM - ESGOTO	260,000	2,000	520,00	
012625	LUVA DE PVC 50 MM - ESGOTO	260,000	2,650	689,00	
012701	REBITE DE ALUMÍNIO 5.0 X 14 MM	245,000	0,190	46,55	
012735	TORNEIRA HERC P/ TANQUE 10 CM C/ BICO 3/4	398,000	4,500	1.791,00	
012739	VÁLVULA EM POLIPROPILENO PARA PIA Nº. 2	268,000	3,650	978,20	
012740	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO	260,000	3,500	910,00	
012741	VÁLVULA PARA TANQUE	270,000	3,500	945,00	
012771	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1/2 X 5/8	650,000	1,290	838,50	
012774	BROCA PARA CONCRETO 10MM	281,000	10,000	2.810,00	
012782	COLA CONTATO 200G	310,000	12,000	3.720,00	
012783	COLA EPOX 50 G	300,000	5,500	1.650,00	
012787	CORDA GROSSA - 8 MM	1.952,000	1,100	2.147,20	
012801	FIXA FIO COM 02 PREGOS	342,000	2,500	855,00	
012806	JOELHO DE 1/2" LISO	351,000	0,750	263,25	
012811	LAVATÓRIO PLÁSTICO	181,000	28,000	5.068,00	
012822	NEUTROL IMPERMEABILIZANTE 900ML	244,000	18,000	4.392,00	
012828	REDUÇÃO DE 50 PARA 40	320,000	2,400	768,00	
018009	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2	916,000	0,350	320,60	
018011	VEDA CALHA 260 G COM BICO APLICADOR	379,000	15,000	5.685,00	
012112	BASCULANTE PARA BANHEIRO	286,000	33,900	9.695,40	
017351	REJUNTE PACOTE 5KG	649,000	8,800	5.711,20	
018058	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDADA CURTA 25/20	346,000	0,730	252,58	
018067	CORDA 12MM	1.592,000	2,250	3.582,00	
018070	MAGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE 3/4 X 1,5 MM 50 METROS	668,000	11,000	7.348,00	
018074	MAGUEIRA PLÁSTICO TRANSPARENTE 3/4 X 1,5 MM 50 METROS	1.622,000	6,560	10.640,32	
018096	FERROLHO CHATO SUPORTE P/ CADEADO 4"	346,000	5,500	1.903,00	
018108	JOELHO 90° PARA MAGUEIRA DUPLO 1/2	366,000	1,000	366,00	
018125	SIFRÃO SIMPLES	410,000	6,000	2.460,00	
012236	CAPACETE E JUGULAR COMPLETO - PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	188,000	15,000	2.820,00	
012302	CONE FLEXÍVEL, REFLETIVO NA COR LARANJA E BRANCO, ALT:38CM,LARG:38CM, CMP:38CM	206,000	24,000	4.944,00	
012372	LÁPIS CARPINTEIRO	332,000	2,000	664,00	
012386	REGADOR PVC	159,000	20,000	3.180,00	
012446	LUVA RASPA C/ REFORÇO CANO CURTO	233,000	8,000	1.864,00	
012858	CORDA TRANÇADA PET 10MM	626,000	1,680	1.051,68	
012885	TUBO FLEXÍVEL SUCCAO CRISTAL 32-1.1/4 AZUL	186,000	36,000	6.696,00	
010409	GARRAFA TÉRMICA 05 LITROS	130,000	45,000	5.850,00	
018272	INTERRUPTOR SIMPLES 10 A	380,000	7,400	2.812,00	
018274	ILUMINARIAS/LAMPADAS 30 W	205,000	26,000	5.330,00	
018277	TORNEIRA COZINHA	88,000	24,500	2.156,00	
018278	TORNEIRA LAVATÓRIO	83,000	24,500	2.033,50	
018290	FITA ISOLANTE PRETA 20 METROS	245,000	7,000	1.715,00	
017369	TOMADAS 10A	350,000	8,000	3.120,00	
016309	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4	100,000	12,000	1.200,00	
018310	CAIXA DE GORDURA 100 L	51,000	186,000	9.486,00	
018369	BUCHA DE REDUÇÃO 25X20 MM	142,000	0,650	92,30	
018370	BUCHA DE REDUÇÃO 32X25 MM	142,000	1,500	213,00	
018380	LUVA SODÁVEL 20 MM	86,000	0,750	64,50	
018165	LUVA SOLDÁVEL 25MM	126,000	0,900	113,40	
012100	ABRAÇADEIRA SEM FIM 3/4 X 1.1/16"	830,000	1,450	1.203,50	
012103	ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2"	830,000	1,350	1.120,50	
012136	ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 40X1.1/4" PVC	230,000	6,000	1.380,00	
012137	ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 50X1.1/2" PVC	230,000	6,000	1.380,00	
012210	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"	360,000	0,120	43,20	
012333	MÁSCARA P/ BATER VENENO AZUL	230,000	5,000	1.150,00	
012359	FAÇÃO PARA PODA	100,000	16,000	1.600,00	
012391	TALHADEIRA CHATA 10"	37,000	13,000	481,00	
012448	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	70,000	5,000	350,00	
012452	PROTECTOR FACIAL P/ CORTE DE GRAMA - VISEIRA	65,000	30,000	1.950,00	
012586	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 75MM	90,000	6,800	612,00	
012599	JOELHO 90° 200MM ESGOTO	160,000	0,500	80,00	

Proponente	Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
	012609	JOELHO 90° SOLDÁVEL DE REDUÇÃO 32X25	245,000	2,500	612,50	
	012697	SUORTE P/ROLO GAIOLA 23CM	240,000	10,000	2.400,00	
	012742	VÁLVULA METÁLICA PARA SUÇÃO PARA POÇO ¾"	200,000	31,000	6.200,00	
	012812	LUVA L.R. 1/2 X 20 MM	580,000	1,600	928,00	
	012824	NIPLE ROSÁVEL 3/4	166,000	1,800	298,80	
	012826	PLACA CEGA 4 X 2	205,000	2,200	451,00	
	012829	REG. METAL PRESSÃO C/ CHAVETA BRUTO 3/4"	210,000	37,000	7.770,00	
	018062	CORDA 6MM	1.500,000	1,000	1.500,00	
	018063	CORDA 8MM	1.500,000	1,000	1.500,00	
	018107	JOELHO 90° 40 MM ESGOTO	340,000	1,300	442,00	
	018116	VASSOURA PARA JARDIM	445,000	20,000	8.900,00	
	012347	DISCO DIAMANT. AZUL LISO PORCEL. 110MM	124,000	13,000	1.612,00	
	012349	DISCO DIAMANT. AZUL TURBO SECO PRATA 110MM	104,000	13,000	1.352,00	
	012398	TESOURA DE PODA PEQ.	140,000	28,000	3.920,00	
	012405	LONA CARRETEIRA EM FIBRA 3X4	35,000	98,000	3.430,00	
	012406	LONA EM ENCRADO DE POLIESTIRENO DE BAIXA DENS. MED 5X4,C/ ACAB ILHÓS DE METAL	35,000	165,000	5.775,00	
	012414	LONA LEVE ENCRADO 6X4 LOCOMOTIVA VD	35,000	1.050,000	36.750,00	
	012554	SERRA TICO TICO P/ MADEIRA	240,000	7,000	1.680,00	
	012731	TRENA PROF. MASTER 3 MTS	135,000	11,000	1.485,00	
	014247	ENXADÃO ESTREITO COM CABO DE MADEIRA	95,000	16,000	1.520,00	
	012365	LÂMINA PARA ROÇADEIRA 02 PONTAS	100,000	40,000	4.000,00	
	018423	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 DISJUNTORES	12,000	27,000	324,00	
	018573	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	120,000	45,000	5.400,00	
	Total do(s) item(ns) :				282.871,28	

M CUSTODIO XAVIER

012105	ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA 50 GR.	348,000	8,000	2.784,00	
012111	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	102,000	300,000	30.600,00	
012116	ARCO DE SERRA MANUAL DE AÇO RÁPIDO 24 DENTES BIMETAL L'S 240	83,000	15,000	1.245,00	
012203	ADESIVO PVC TUBO COM 75GR.	296,000	6,000	1.776,00	
012204	ADESIVO PVC TUBO COM 175GR. COM PINCEL	256,000	12,000	3.072,00	
012205	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE BALDE COM 18 LITROS	261,000	120,000	31.320,00	
012215	ARRUELA LISA ZINCADA 5/8"	930,000	0,150	139,50	
012246	CAIXA DE DESCARGA PVC COMPLETA	278,000	30,000	8.340,00	
012249	CANTONEIRA PARA PRATELEIRA DE AÇO 10"	300,000	7,000	2.100,00	
012251	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO C/ TAMPA 500 LITROS	99,000	220,000	21.780,00	
012259	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO PLÁSTICO C/ TAMPA 1.000 LITROS	71,000	320,000	22.720,00	
012273	CAP SOLDÁVEL DE 25MM	350,000	1,000	350,00	
012277	BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	301,000	6,500	1.956,50	
012279	BROCA AÇO RÁPIDO 1/8	246,000	3,500	861,00	
012293	BROCA AÇO RÁPIDO 8 MM	246,000	8,000	1.968,00	
012308	CARRAPETA PARA TORNEIRA DE 1/2	180,000	0,250	45,00	
012309	CARRAPETA PARA TORNEIRA DE 3/4	180,000	0,500	90,00	
012310	CHUVEIRO PVC COM CABO	190,000	10,000	1.900,00	
012311	COMPENSADO 10MM X 2,20 X 1,60	360,000	75,000	27.000,00	
012312	COMPENSADO 15MM X 2,20 X 1,60	360,000	115,000	41.400,00	
012313	COMPENSADO 20MM X 2,20 X 1,60	360,000	150,000	54.000,00	
012314	COMPENSADO 6,00MM X 2,20 X 1,60	360,000	40,000	14.400,00	
012331	MÁSCARA DESCARTÁVEIS, FILTRADORA COMUM	360,000	3,000	1.080,00	
012350	DISCO PARA MAQUINA PARA MADEIRA	148,000	14,000	2.072,00	
012360	FITA ZEBRADA	312,000	15,000	4.680,00	
012374	ESCADA EM ALUMÍNIO DE 12 DEGRAUS	38,000	500,000	19.000,00	
012402	LIMA CHATA PICADO SIMPLES 8"	173,000	13,000	2.249,00	
017937	LONA PRETA 4X100 MTS DE LARGURA	805,000	3,000	2.415,00	
012453	PREGO DE AÇO C/ CABEÇA TAMANHO 16X21 PRA FRENTE	540,000	15,000	8.100,00	
012456	PREGO TELHEIRO 18X27 POLIDO COM BORRACHA. 500G	430,000	15,000	6.450,00	
012460	PARAFUSO PARA TELHÃO	750,000	0,350	262,50	
012463	DOBRADIÇA EM FERRO ZINCADO 4" C/ PARAFUSOS 3,8X22MM	420,000	13,000	5.460,00	
012480	FECHADURA COLONIAL EXTERNA P/ PORTA DE MADEIRA	475,000	40,000	19.000,00	
012482	FECHADURA EXTERNA ESTREITA PARA PORTA DE FERRO/ALUMINIO	493,000	40,000	19.720,00	
012492	MICÓRIO DE LOUÇA SIMPLES COM ACESSÓRIOS	86,000	220,000	18.920,00	

Proponente				
Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total Situação
012500	LIXA D'ÁGUA (80, 100, 120, 220, 320, 400)	570,000	2,000	1.140,00
012510	PIA DE FIBRA SINTÉTICA 1,00X0,50MT	113,000	130,000	14.690,00
012513	PISTOLA P/ COMPRESSOR	43,000	70,000	3.010,00
012514	PORTA TOALHA EXTERNO	108,000	20,000	2.160,00
012524	PORTA LISA DE COMPENSADO DE 0,80X2,10 MTS	153,000	170,000	26.010,00
012556	REJUNTE PARA PISSE CERÂMICO PCT. C/ 1KG	830,000	5,000	4.150,00
012559	PISO CERÂMICO PEI IV	1.260,000	25,000	31.500,00
012602	JOELHO 90° PARA MANGUEIRA DUPLO 3/4	205,000	2,000	410,00
012621	LUVA DE PVC 40 MM - ESGOTO	260,000	2,000	520,00
012663	TE 40X40MM ESGOTO	325,000	3,000	975,00
012705	PORCAS SEXTAVADA ROSCA GROSSA 1/4"	540,000	2,000	1.080,00
012707	DISCO DE CORTE 7" (7 X 1/8 X 7/8)	255,000	6,000	1.530,00
012737	TORNEIRA PVC BRANCA 1/2" PARA PIA	406,000	5,000	2.030,00
012738	VÁLVULA DESC. COMP. CROMADA - EMBUTIR	239,000	15,000	3.585,00
012773	ARMARIO PARA BANHEIRO DOM ESPELHO	206,000	45,000	9.270,00
012774	BROCA PARA CONCRETO 10MM	281,000	10,000	2.810,00
012785	CONECTOR COM HASTE	286,000	3,000	858,00
012786	CORANTE LIQUIDO 50ML,	430,000	4,000	1.720,00
012823	NIPLE ROSÁVEL 1/2	228,000	1,000	228,00
018011	VEDA CALHA 280 G COM BICO APLICADOR	379,000	15,000	5.685,00
018057	CAIXA SIF. QD BR 100X100X50	268,000	13,000	3.712,00
012329	COLUNA 5/16"	805,000	120,000	96.720,00
018067	CORDA 12MM,	1.592,000	2,250	3.582,00
012437	PÁ QUADRADA C/ CABO 120 CM	328,000	30,000	9.840,00
018083	DOBRADIÇA CARTELA C/ PARAFUSOS 3 1/2	786,000	10,000	7.860,00
018085	DOBRADIÇA CARTELA C/ PARAFUSOS 3"	786,000	10,000	7.860,00
018098	RODA FORRO BARRA 6MTS	1.590,000	25,000	39.750,00
018099	SIFÃO SANFONADO SAIDA 40MM	468,000	6,000	2.808,00
012512	PIA P/ BANHEIRO COMPLETA	326,000	120,000	39.120,00
018101	PREGO 26X72	582,000	15,000	8.730,00
018103	PREGO 24X60	570,000	15,000	8.550,00
018112	IMPERMEABILIZANTE PAREDE 3600ML	336,000	38,000	12.768,00
018113	CAL VIRGEM PACOTE COM 5 KG	404,000	10,000	4.040,00
019124	SIFÃO DUPLO	420,000	13,000	5.460,00
018125	SIFÃO SIMPLES	410,000	6,000	2.460,00
012236	CAPACETE E JUGULAR COMPLETO - PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	188,000	15,000	2.820,00
012334	MÁSCARA SOLDA VISOR FIXO CELEROM OU SIMILAR	79,000	5,000	395,00
018141	DISCO DIAMANT AZUL SEGMENT SECO 105MM	143,000	14,000	2.002,00
012373	LINHA P/PEDREIRO 100MTS	244,000	7,000	1.708,00
012412	LONA LEVE 5X3 LARANJA LOCOMOTIVA	63,000	100,000	6.300,00
012447	LUVA DE MALHA PIGMENTADA, 4 FIOS, PUNHO COM ELASTICO	314,000	4,000	1.256,00
012558	REJUNTE PARA PORCELANATO PCT. C/1KG	535,000	5,000	2.675,00
012561	PISO PORCELANATO DE PRIMEIRA QUALIDADE POLIDO	3.220,000	50,000	161.000,00
012728	TRENA EM AÇO 5 MTS	148,000	15,000	2.220,00
012838	TELA PARA JANELA (PLÁSTICO)	326,000	4,000	1.304,00
012850	BOTA 7 LÉGUAS CANO MÉDIO FLEX	120,000	50,000	6.000,00
012854	CINTA PARA AMARRAÇÃO DE CARGA, JG 0,6T/04T	114,000	50,000	5.700,00
012856	CORDA ADITIVADA BRANCA 8MM	456,000	3,000	1.368,00
012887	CHAVE PHILIPS	83,000	7,000	581,00
014244	MANTA TERMICA METÁLICA	2.540,000	5,500	13.970,00
014245	SERRA CIRCULAR DIAMANTE AZUL 110	109,000	14,000	1.526,00
014246	VEDALIT DE 1.000 ML C/ DOSADOR	410,000	15,000	6.150,00
014252	CORDA TRANÇADA PET 04 MM COLORIDA	476,000	0,600	285,60
014256	JOELHO 90° 100 MM ESGOTO	316,000	7,000	2.212,00
014262	SIFÃO SANFONADO TRIPLO UNIVERSAL	178,000	18,000	3.204,00
014266	VITRO BASCULANTE ALUMINIO 40X40	104,000	40,000	4.160,00
014313	VARÃO DUPLO PARA CORTINA DE 2 METROS	135,000	25,000	3.375,00
014321	VARÃO PARA CORTINA 2 METROS	140,000	25,000	3.500,00
018275	ILUMINARIAS/LAMPADAS 60W	205,000	60,000	12.300,00
018280	CAL HIDRATADA	790,000	10,000	7.900,00
013610	PINCEL 2"	95,000	5,000	475,00

Proponente					
Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
018284	CABOS ELETRICOS 2,5 MM	2.582,000	2,100	5.422,20	
018289	CONDUITE 3/4	532,000	1,800	1.137,60	
010251	CAIXA DE LUZ 4X2	91,000	1,000	91,00	
018291	DISJUNTOR SIMPLES 20A	125,000	10,000	1.250,00	
018315	TRELIÇA 600 M	585,000	60,000	35.100,00	
018361	TELHA FIBROCIMENTO 3.05X1.10	680,000	40,000	27.200,00	
018362	TELHA FIBROCIMENTO 3.66X1.10	680,000	42,000	28.560,00	
018366	ADAPTADOR FLAGE 25 MM	108,000	7,000	756,00	
018368	ADAPTADOR AJUSTAVEL 20MM X 1/2"	83,000	2,000	166,00	
018371	BUCHA DE REDUÇÃO 50X40 MM	142,000	3,000	426,00	
018379	LIXA DE FERRO Nº 130	242,000	2,000	484,00	
018424	BUCHA NYLON PARA A PAREDE	412,000	0,150	61,80	
018425	LUMINARIA SPOT LED DE PISO 5 W BRANCA 10	125,000	20,000	2.500,00	
018426	LUMINARIA UFO 100W	115,000	50,000	5.750,00	
012146	ADAPTADOR P/ CX. D'AGUA DE 60X2" PVC	240,000	40,000	9.600,00	
012213	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8"	790,000	0,150	118,50	
012216	ARAME RECOZIDO Nº 18	280,000	20,000	5.600,00	
012227	CÂMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃO 3,25X3	135,000	15,000	2.025,00	
012244	CADEADO 60MM	165,000	45,000	7.425,00	
012245	CADEADO 70MM	175,000	50,000	8.750,00	
012248	CAIXA SIF. QD BR 250X172X50	180,000	50,000	9.000,00	
012260	BUCHA DE REDUÇÃO ROSC. 3/4" X 1/2"	380,000	1,000	380,00	
012268	CAP ESG. 40MM	292,000	2,000	584,00	
012280	BROCA AÇO RÁPIDO 15/64	170,000	2,000	340,00	
012284	BROCA AÇO RÁPIDO 3/16	160,000	2,000	320,00	
012285	BROCA AÇO RÁPIDO 3/32	170,000	2,000	340,00	
012289	BROCA AÇO RÁPIDO 5/32	170,000	2,000	340,00	
012290	BROCA AÇO RÁPIDO 5/64	160,000	2,000	320,00	
012292	BROCA AÇO RÁPIDO 7/64	160,000	2,000	320,00	
012294	BROCA AÇO RÁPIDO 9/16	160,000	5,000	800,00	
012295	BROCA AÇO RÁPIDO 9/64	160,000	2,000	320,00	
012300	CARRO DE MÃO PNEU C/ CÂMARA, ARMAÇÃO EM AÇO TUBULAR CAÇAMBA METÁLICA	43,000	180,000	7.740,00	
012350	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO	47,000	35,000	1.645,00	
012353	ENXADA 2.0 COM CABO	65,000	50,000	3.250,00	
012354	ENXADÃO LARGO COM CABO DE MADEIRA	60,000	50,000	3.000,00	
012385	RASTELO COM CABO PARA GRAMA	235,000	20,000	4.700,00	
012389	SERRA VIDEA MAD. 4 3/8X24D AZU	135,000	14,000	1.890,00	
012390	SERROTE SIMPLES 22"	47,000	25,000	1.175,00	
012393	TARRACHA PARA TUBO PVC DE 1.1/4"	43,000	30,000	1.290,00	
012394	TARRACHA PARA TUBO PVC DE 1/2"	43,000	20,000	860,00	
012395	TARRACHA PARA TUBO PVC DE 2"	43,000	30,000	1.290,00	
012396	TARRACHA PARA TUBO PVC DE 3/4"	43,000	22,000	946,00	
012417	MANGUEIRA P/HIG DE AMBIENT MANGUEIRA P/JARDIM COM ENGATE P/JARDIM COM ENGATE	97,000	3,500	339,50	
017960	mangueira preta 1"x200mm	1.900,000	2,200	4.180,00	
017964	mangueira preta 3/4"x2.00MM,	1.900,000	2,000	3.800,00	
012428	MARRETA C/ CABO 3 KG	45,000	75,000	3.375,00	
012430	MARRETA C/ CABO 10 KG	34,000	250,000	8.500,00	
012432	MARRETA S/ CABO 5 KG	35,000	80,000	2.800,00	
012438	PÁ QUADRADA C/ CABO 71 CM	55,000	40,000	2.200,00	
017992	LUVA PARA ELETRICISTA 2,5 KV ,	13,000	2,000	26,00	
012467	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO COM ADAPTADOR ROSCA DE 1/2" COM 50 CM	220,000	6,000	1.320,00	
012497	MADEIRITE 6,00MM X 2,20 X 1,10	150,000	40,000	6.000,00	
012519	REGISTRO DE ESFERA DE 110MM PVC	105,000	110,000	11.550,00	
012522	PORTA LISA DE COMPENSADO DE 0,70X2,10 MTS	127,000	170,000	21.590,00	
012532	REGISTRO DE ESFERA DE 60MM PVC	112,000	40,000	4.480,00	
012533	REGISTRO DE ESFERA DE 75MM PVC	112,000	50,000	5.600,00	
012535	REGISTRO DE ESFERA DE 85MM PVC	112,000	75,000	8.400,00	
012541	REGISTRO EM METAL DE PASSAGEM 3"	68,000	3,000	204,00	
012594	JOELHO 45º 32MM	165,000	5,000	825,00	
012598	JOELHO 90º 150MM ESGOTO	180,000	27,000	4.860,00	

Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
012605	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM	255,000	2,000	510,00	
012606	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50MM	245,000	5,000	1.225,00	
012608	JOELHO 90° SOLDÁVEL 60MM	185,000	10,000	1.850,00	
012616	JOELHO PVC ROSCA 3/4" 90°	180,000	3,000	540,00	
012659	TAMPÃO DE PVC 1/2" DE ROSCA	230,000	1,000	230,00	
012669	TE 90° SOLDÁVEL DE 20MM	270,000	1,000	270,00	
012697	SUPORTE P/ROLO GAIOLA 23CM	240,000	10,000	2.400,00	
012747	TUBO PVC 75 MM ESGOTO	330,000	70,000	23.100,00	
012763	VERGALHÃO CA-50 3/8" - 10.00 MM	200,000	85,000	17.000,00	
012764	VERGALHÃO CA-80 4.2 MM	200,000	20,000	4.000,00	
012765	VERGALHÃO CA-80 5.00 MM	200,000	25,000	5.000,00	
012790	DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMP.	310,000	10,000	3.100,00	
012803	FLANGE DE 40 MM	192,000	15,000	2.880,00	
012813	LUVA L.R. 3/4 X 25 MM	720,000	2,000	1.440,00	
012814	LUVA SOLDÁVEL 3/4	490,000	1,000	490,00	
012835	TANQUE FIBRA TRIPLO 1.60X50	140,000	180,000	25.200,00	
012722	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 CM	7.400,000	25,000	185.000,00	
018008	ALAVANCA 1" X 1,80 MTS EM AÇO	205,000	140,000	28.700,00	
018056	ARAME DE SOLDA 2,38	200,000	20,000	4.000,00	
018061	CORDA 4MM	1.500,000	0,800	1.200,00	
018119	TRELISSA 06 MT	900,000	60,000	54.000,00	
012351	DRAGA COM CABO MÉDIO	109,000	50,000	5.450,00	
012387	RÉGUA ALUMINIO PESADA C/2MTS	128,000	35,000	4.480,00	
012450	PROTETOR AURICULAR ESPUMA S/ CORDÃO	270,000	2,000	540,00	
012451	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	170,000	2,000	340,00	
012715	ROLDANA COM ROLAMENTO 4" 1 ROLAMENTO	120,000	25,000	3.000,00	
018286	CABOS ELETRICOS 6,0 MM	3.300,000	4,700	15.510,00	
018317	TELHA FIBROCIMENTO 2.44X1.10	101,000	25,000	2.525,00	
018367	ADAPTADOR AJUSTAVEL 60MM X 2"	37,000	20,000	740,00	
018372	CURVA DE ESGOTO 40 MM	65,000	3,000	195,00	
018418	TUBO PVC ESGOTO 100 MM	110,000	75,000	8.250,00	
018427	REFLETOR LED EXTERIOR OUTDOOR	62,000	35,000	2.170,00	
012101	ABRACADEIRA SEM FIM 9MM 1/2 X 3/4"	30,000	1,500	45,00	
014250	TELA GALINHEIRO GALVANIZADO 1,50X50MT	20,000	8,000	160,00	
014288	POSTE DE FERRO 7 METROS COM LUMINÁRIA DECORATIVA 2 GLOBOS 300MM	16,000	500,000	8.000,00	
018583	REGISTRO GAVETA 3/4"	40,000	35,000	1.400,00	
Total do(s) item(ns) :				1.688.531,70	
Total geral :				11.059.016,30	



Pará
Governo Municipal de Mediciândia

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 82

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
012086	ALICATE CLIPADOR PARA INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA	73,0000	41,000	2.993,00
012087	ALICATE AMPERÍMETRO	51,0000	73,340	3.740,34
012092	ALICATE UNIVERSAL 8" C/ CABO ISOLADO P/ 1000V	84,0000	28,786	2.418,02
012098	BALDE PLÁSTICO PRETO P/ CONCRETO	229,0000	12,204	2.794,72
012105	ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA 50 GR.	348,0000	14,000	4.872,00
012108	ADESIVO TIPO DUREPOX 100 GR. 2 HORAS	336,0000	9,660	3.245,76
012109	ANEL DE VEDAÇÃO P/BACIA SANITARIO	330,0000	9,980	3.293,40
012110	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO CORES DIVERSAS	180,0000	63,146	11.366,28
012111	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	102,0000	377,700	38.525,40
012114	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" PLÁSTICA	200,0000	24,480	4.896,00
012116	ARCO DE SERRA MANUAL DE AÇO RÁPIDO 24 DENTES BIMETAL LS 240	83,0000	21,560	1.789,48
012128	ARGAMASSA PIS/PISO 20KG	716,0000	29,760	21.308,16
012131	ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 20X1/2" PVC	276,0000	1,096	302,50
012139	ADAPTADOR EM PVC PARA MANGUEIRA DE 3/4	276,0000	2,048	565,25
012141	ADAPTADOR P/ CX. D'AGUA DE 32X1" PVC	286,0000	16,525	4.726,15
012143	ADAPTADOR P/ CX. D'AGUA DE 40X1.1/4" PVC	286,0000	19,750	5.648,50
012203	ADESIVO PVC TUBO COM 75GR.	296,0000	8,580	2.539,68
012204	ADESIVO PVC TUBO COM 175GR. COM PINCEL	256,0000	443,300	113.484,80
012205	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE BALDE COM 18 LITROS	261,0000	189,580	49.480,38
012207	ARREBITADEIRA MANUAL	77,0000	30,572	2.354,04
012208	ARRUELA LISA ZINCADA 1"	940,0000	0,964	924,96
012215	ARRUELA LISA ZINCADA 5/8"	930,0000	0,436	405,48
012228	CABO DE AÇO 5/8	346,0000	34,833	12.052,22
012238	CADEADO 20MM	248,0000	13,480	3.343,04
012239	CADEADO 25 MM	228,0000	16,630	3.791,64
012241	CADEADO 35MM	228,0000	23,260	5.303,28
012242	CADEADO 40 MM	218,0000	28,682	6.252,68
012246	CAIXA DE DESCARGA PVC COMPLETA	278,0000	40,040	11.131,12
012249	CANTONEIRA PARA PRATELEIRA DE AÇO 10"	300,0000	8,500	2.550,00
012251	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO C/ TAMPA 500 LITROS	99,0000	277,580	27.480,42
012253	CAIXA D'ÁGUA DE PLÁSTICO C/ TAMPA 5.000 LITROS	28,0000	3.238,667	90.682,68
012257	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO C/ TAMPA 3.000 LITROS	28,0000	1.681,250	47.075,00
012259	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO PLÁSTICO C/ TAMPA 1.000 LITROS	71,0000	358,000	25.418,00
012271	CAP SOLDÁVEL DE 20MM	350,0000	1,080	378,00
012273	CAP SOLDÁVEL DE 25MM	350,0000	1,150	402,50
012277	BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	301,0000	6,780	2.040,78
012279	BROCA AÇO RÁPIDO 1/8	246,0000	9,290	2.285,34
012293	BROCA AÇO RÁPIDO 8 MM	246,0000	10,280	2.528,98
012296	CANTONEIRA 1.1/2 X 3/16 X 6MT	186,0000	196,988	37.033,74
012297	CANTONEIRA 3/4 X 1/8" X 6.000 MM (4.00KG)	186,0000	36,750	6.909,00
012305	COLHER DE PEDREIRO RETA 10	77,0000	20,680	1.592,36
012308	CARRAPETA PARA TORNEIRA DE 1/2	180,0000	0,738	132,84
012309	CARRAPETA PARA TORNEIRA DE 3/4	180,0000	1,313	233,34
012310	CHUVEIRO PVC COM CABO	190,0000	12,380	2.352,20
012311	COMPENSADO 10MM X 2,20 X 1,60	360,0000	130,200	46.872,00
012312	COMPENSADO 15MM X 2,20 X 1,60	360,0000	162,750	58.590,00
012313	COMPENSADO 20MM X 2,20 X 1,60	360,0000	243,750	87.750,00
012314	COMPENSADO 6,00MM X 2,20 X 1,60	360,0000	64,975	23.391,00
012326	CHAPA RETALHO	64,0000	85,300	5.459,20
012327	CHAPA XADREZ 1/8 O.S M²	66,0000	36,967	2.439,82
012331	MÁSCARA DESCARTÁVEIS, FILTRADORA COMUM	360,0000	5,580	2.008,80

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
012350	DISCO PARA MAQUINTA PARA MADEIRA	148,0000	18,760	2.776,48
012360	FITA ZEBRADA	312,0000	18,380	5.734,56
012374	ESCADA EM ALUMÍNIO DE 12 DEGRAUS	38,0000	610,600	23.202,80
012381	MANILHA PARA CABO DE AÇO 1"	75,0000	88,300	6.622,50
012392	TARRACHA PARA TUBO PVC DE 1"	83,0000	28,018	2.325,49
012402	LIMA CHATA PICADO SIMPLES 8"	173,0000	16,960	2.934,08
012404	LONA AZUL 7X6	114,0000	218,880	24.952,32
017937	LONA PRETA 4X100 MTS DE LARGORA	805,0000	5,100	4.105,50
017981	MANGUEIRA TRANSPARENTE DE PLASTICO 1"	751,0000	7,350	5.519,85
012434	MOLA AEREA REGULÁVEL P/ PORTA	60,0000	172,448	10.346,88
017993	LUVA DE COBERTURA	64,0000	47,300	3.027,20
012453	PREGO DE AÇO C/ CABEÇA TAMANHO 16X21 PRA FRENTE	540,0000	18,840	10.173,60
012456	PREGO TELHEIRO 18X27 POLIDO COM BORRACHA, 500G	430,0000	17,460	7.507,80
012460	PARAFUSO PARA TELHÃO	750,0000	5,850	4.387,50
012462	DOBRADIÇA GALVANIZADA 2"	470,0000	8,670	4.074,90
012463	DOBRADIÇA EM FERRO ZINCADO 4" C/ PARAFUSOS 3,8X22MM	420,0000	17,880	7.509,60
012465	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO COM ADAPTADOR ROSCA DE 1/2" COM 60 CM	290,0000	9,440	2.737,60
012478	ESPATULA DE AÇO CABO PLÁSTICO 2" PARA PINTURA	110,0000	8,280	910,80
012480	FECHADURA COLONIAL EXTERNA P/ PORTA DE MADEIRA	475,0000	58,580	27.825,50
012482	FECHADURA EXTERNA ESTREITA PARA PORTA DE FERRO/ALUMINIO	493,0000	54,500	26.868,50
012488	FERROLHO 3"	370,0000	8,088	2.992,56
012492	MICRÔMETRO DE LOUÇA SIMPLES COM ACESSÓRIOS	86,0000	407,500	35.045,00
012493	PORTA CADEADO MÉDIO - CROMADO	188,0000	7,918	1.488,58
012494	PORTA CADEADO PEQUENO - CROMADO	168,0000	6,078	1.021,10
012499	MADEIRITE 15MM X 2,20 X 1,10	230,0000	110,500	25.415,00
012500	LIXA D'AGUA (80, 100, 120, 220, 320, 400)	570,0000	2,180	1.242,60
012501	LIXA EM ROLO Nº. 36 POR 12 CM LARGURA	330,0000	66,290	22.535,70
012502	LIXA MASSA/MADEIRA (60, 80, 100, 120, 150)	620,0000	1,150	713,00
012510	PIA DE FIBRA SINTÉTICA 1,00X0,50MT	113,0000	152,500	17.232,50
012511	PIA DE INOX 2,00X55 MT	97,0000	348,456	33.800,23
012513	PISTOLA P/ COMPRESSOR	43,0000	80,380	3.456,34
012514	PORTA TOALHA EXTERNO	108,0000	32,760	3.538,08
012516	RAIO PARA BANHEIRO	163,0000	11,290	1.840,27
012520	PORTA LISA DE COMPENSADO DE 0,80X2,10 MTS	148,0000	279,924	41.428,75
012524	PORTA LISA DE COMPENSADO DE 0,80X2,10 MTS	153,0000	243,980	37.328,94
012526	REGISTRO DE ESFERA DE 20MM PVC	155,0000	8,730	1.353,15
012527	REGISTRO DE ESFERA DE 25MM PVC	140,0000	9,820	1.374,80
012536	REGISTRO DE PASSAGEM 1.1/2" DE PVC	106,0000	19,550	2.072,30
012538	REGISTRO DE PASSAGEM 1.1/4" DE PVC	96,0000	20,480	1.966,08
012556	REJUNTE PARA PISSO CERÂMICO PCT. C/ 1KG	830,0000	8,180	6.789,40
012559	PISO CERÂMICO PEI IV	1.260,0000	31,250	39.375,00
012566	CONECTOR PARALELO DE 1 PARAFUSO/TAMANHO GRANDE	130,0000	20,967	2.725,71
012568	CONECTOR PARALELO DE 1 PARAFUSO/TAMANHO MÉDIO	115,0000	15,633	1.797,80
012572	CONECTOR PERFURANTE GRANDE DUPLO	125,0000	20,525	2.565,63
012573	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE 350MM	480,0000	0,727	348,96
012575	PARAFUSO DE ROSCA DUPLA 20MM	410,0000	0,667	273,47
012577	PARAFUSO PEQUENO PARA SOQUETE	430,0000	0,350	150,50
012579	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 110MM	280,0000	53,088	14.864,64
012581	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 20MM	280,0000	2,380	666,40
012589	CURVA EM PVC 3/4" 90° COM ROSCA	260,0000	3,693	960,18
012591	FITA VEDAROSCA 18X25MTS	340,0000	5,198	1.767,32
012593	JOELHO 45° 25MM	200,0000	2,450	490,00
012596	JOELHO 45° 50MM ESGOTO	215,0000	4,020	864,30
012601	JOELHO 90° 50MM ESGOTO	215,0000	3,200	688,00
012602	JOELHO 90° PARA MANGUEIRA DUPLO 3/4"	205,0000	2,410	494,05
012611	JOELHO DE 25X1/2"	305,0000	2,040	622,20
012613	JOELHO PVC ROSCA 1" 90°	245,0000	7,250	1.776,25
012614	JOELHO PVC ROSCA 1.1/4" 90°	215,0000	7,115	1.529,72
012621	LUVA DE PVC 40 MM - ESGOTO	260,0000	2,798	727,48
012625	LUVA DE PVC 50 MM - ESGOTO	260,0000	3,728	969,28
012644	LUVA UNIÃO DE ROSCA EM PVC 2"	260,0000	36,998	9.619,48
012645	LUVA UNIÃO DE ROSCA EM PVC 3/4"	260,0000	5,998	1.559,48

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
012801	FIXA FIO COM 02 PREGOS			
012802	FLANGE DE 1"	342,0000	4,600	1.573,20
012804	FLANGE PARA PIA INOX	220,0000	17,800	3.916,00
012805	FORRO DE PVC 20CM X 6MTS	250,0000	12,880	3.220,00
012806	JOELHO DE 1/2" LISO	2.030,0000	27,350	55.520,50
012807	JOELHO DE 40 MM LISO	351,0000	1,550	544,05
012809	KIT BANHEIRO 4 PÇ/CROMADO	333,0000	4,620	1.538,46
012810	LAVATÓRIO LOUÇA	181,0000	48,800	8.832,80
012811	LAVATÓRIO PLÁSTICO	145,0000	89,475	12.973,88
012819	MANGUEIRA PRETA 2" 43MM	181,0000	34,000	6.154,00
012822	NEUTROL IMPERMEABILIZANTE 900ML	2.166,0000	18,220	39.464,52
012823	NIPLE ROSÁVEL 1/2	244,0000	27,960	6.822,24
012825	PARAFUSO 1/4	228,0000	4,120	939,36
012828	REDUÇÃO DE 50 PARA 40	660,0000	8,250	5.445,00
012834	TANQUE FIBRA DUPLO 1.20X50	320,0000	6,804	2.177,28
012840	VASO SANITÁRIO ACOPLADO C. CX	160,0000	152,835	24.453,60
012841	ADITIVO PLASTIFICANTE CONCENTRADO PARA ARGAMASSAS 1KG.	138,0000	333,750	46.057,50
012843	SACO FIBRA (PLÁSTICO) 50 KG	554,0000	16,100	8.919,40
012911	ARGAMASSA PCT C/20KG.	5.840,0000	14,125	82.490,00
012912	PREGO DE AÇO C/ CABEÇA TAMANHO 10X10 ATÉ 15X18	1.160,0000	17,600	20.416,00
018005	EMENDA P/ FORRO	1.030,0000	17,480	18.004,40
018006	TELHA DE BARRO	670,0000	25,410	17.024,70
018007	ALAVANCA 1" X 1,50 MTS EM AÇO	4.080,0000	764,350	3.118.548,00
018009	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2	223,0000	118,560	26.438,88
018010	ADESIVO CONTATO 200G	916,0000	1,990	1.822,84
018011	VEDA CALHA 280 G COM BICO APLICADOR	1.260,0000	14,380	18.118,80
012112	BASCULANTE PARA BANHEIRO	379,0000	15,500	5.874,50
017351	REJUNTE PACOTE 5KG	286,0000	54,960	15.718,56
018057	CAIXA SIF. QD BR 100X100X50	649,0000	31,360	20.352,64
018058	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDA CURTA 25/20	286,0000	20,160	5.765,76
012329	COLUNA 5/16"	346,0000	5,546	1.918,92
012399	CORDA 1/2"	806,0000	153,250	123.519,50
018067	CORDA 12MM	1.612,0000	21,410	34.512,92
018068	LONA 10X8	1.592,0000	25,898	41.229,62
018069	LONA 3X3	208,0000	379,000	78.832,00
018070	MAGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE 3/4 X 1,5 MM 50 METROS	238,0000	97,098	23.109,32
018074	MAGUEIRA PLÁSTICO TRANSPARENTE 3/4 X 1,5 MM 50 METROS	668,0000	205,800	137.474,40
018078	MAGUEIRA TRANSPARENTE DE PLÁSTICO 1/2	1.622,0000	204,912	332.367,26
012437	PÁ QUADRADA C/ CABO 120 CM	1.412,0000	33,350	47.090,20
018083	DOBRADIÇA CARTELA C/ PARAFUSOS 3 1/2	328,0000	43,200	14.169,60
018085	DOBRADIÇA CARTELA C/ PARAFUSOS 3"	786,0000	15,980	12.560,28
018096	FERROLHO CHATO SUPORTE P/ CADEADO 4"	786,0000	16,080	12.638,88
018098	RODA FORRO BARRA 6MTS	346,0000	31,380	10.857,48
018099	SIFÃO SANFONADO SAÍDA 40MM	1.590,0000	27,475	43.685,25
018100	PIA DE FIBRA SINTÉTICA 1,20X0,50MT	488,0000	10,360	4.848,48
012512	PIA P/ BANHEIRO COMPLETA	200,0000	143,750	28.750,00
018101	PREGO 26X72	326,0000	219,750	71.638,50
018103	PREGO 24X60	582,0000	25,780	15.003,96
018106	FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS	570,0000	25,580	14.580,60
018108	JOELHO 90° PARA MAGUEIRA DUPLO 1/2	520,0000	9,420	4.898,40
018109	RESINA ACRILICA INCOLOR 900ML	366,0000	5,280	1.932,48
018111	IMPERMEABILIZANTE 18 LT	640,0000	104,400	66.816,00
018112	IMPERMEABILIZANTE PAREDE 3600ML	336,0000	125,252	42.084,67
018113	CAL VIRGEM PACOTE COM 5 KG	336,0000	58,980	19.317,28
018123	COLA EPOX 100G	404,0000	23,100	9.332,40
018124	SIFRÃO DUPLO	351,0000	25,998	9.125,30
018125	SIFRÃO SIMPLES	420,0000	17,830	7.488,60
018126	TAMBOR PLÁSTICO 10 LITROS	410,0000	10,660	4.453,60
018127	TAMBOR PLÁSTICO 05 LITROS	362,0000	53,300	19.294,60
012126	ARGAMASSA PORCELANATO 20LG	362,0000	26,225	9.493,45
012130	ARGAMASSA PCT. COM 05 KG	486,0000	40,560	19.712,16
012230	BOTA DE BORRACHA	632,0000	6,283	3.342,56
		469,0000	42,980	20.157,62

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
012236	CAPACETE E JUGULAR COMPLETO - PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	188,0000	31,980	6.012,24
012302	CONE FLEXIVEL, REFLETIVO NA COR LARANJA E BRANCO, ALT:38CM,LARG:38CM, CMP:38CM	206,0000	103,750	21.372,50
012306	CINTO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO LOMBAR	121,0000	128,000	15.488,00
012334	MÁSCARA SOLDA VISOR FIXO CELEROM OU SIMILIAR	79,0000	132,480	10.465,92
018141	DISCO DIAMANT AZUL SEGMENT SECO 105MM	143,0000	32,800	4.690,40
012355	ESCOVA DE AÇO COM CABO	117,0000	14,200	1.661,40
012372	LAPIS CARPINTEIRO	332,0000	6,080	2.018,56
012373	LINHA P/PEDREIRO 100MTS	244,0000	10,200	2.488,80
012386	REGADOR PVC	159,0000	25,960	4.127,64
012412	LONA LEVE 5X3 LARANJA LOCOMOTIVA	63,0000	245,800	15.485,40
012442	TELA DE PROTEÇÃO LARANJA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL COM 1,20 MTS DE ALTURA	252,0000	181,000	45.612,00
012446	LUVA RASPA C/ REFORÇO CANO CURTO	233,0000	14,475	3.372,68
012447	LUVA DE MALHA PIGMENTADA, 4 FIOS, PUNHO COM ELASTICO	314,0000	13,800	4.333,20
012558	REJUNTE PARA PORCELANATO PCT. C/1KG	535,0000	12,980	6.944,30
012561	PISO PORCELANATO DE PRIMEIRA QUALIDADE POLIDO	3.220,0000	222,725	717.174,50
012710	FERRO QUADRADO 5/8"	356,0000	119,667	42.601,45
012728	TRENA EM AÇO 5 MTS	148,0000	22,200	3.285,60
012729	TRENA LONGA - FITA DE FIBRA DE VIDRO, LARG. 12,5MM, COMP. 100 MTS.	161,0000	92,550	14.900,55
012779	CHAVE DE FENDA GRANDE 1/4 X 6"	142,0000	12,320	1.749,44
012820	MARTELO 29MM	134,0000	41,900	5.614,60
012838	TELA PARA JANELA (PLÁSTICO)	326,0000	108,800	35.468,80
012850	BOTA 7 LÉGUAS CANO MÉDIO FLEX	120,0000	63,500	7.620,00
012854	CINTA PARA AMARRAÇÃO DE CARGA, JG 0,8T/04T	114,0000	147,250	16.786,50
012856	CORDA ADITIVADA BRANCA 8MM	456,0000	523,250	238.602,00
012858	CORDA TRANÇADA PET 10MM	626,0000	136,936	85.721,94
012885	TUBO FLEXIVEL SUCCAO CRISTAL 32-1.1/4 AZUL	186,0000	484,000	90.024,00
012887	CHAVE PHILIPS	83,0000	18,760	1.557,08
012891	TAMBOR 50 LITROS COM DUAS TAMPAS	5.596,0000	203,333	1.137.851,47
012896	BOMBONA 250 LITROS COM TAMPA ROSQUEAVEL	2.552,0000	493,333	1.258.985,82
014244	MANTA TERMICA METÁLICA	2.540,0000	104,913	266.479,02
014245	SERRA CIRCULAR DIAMANTE AZUL 110	109,0000	160,320	17.474,88
014246	VEDALIT DE 1.000 ML C/ DOSADOR	410,0000	28,200	11.562,00
014252	CORDA TRANÇADA PET 04 MM COLORIDA	476,0000	70,640	33.624,64
014256	JOELHO 90° 100 MM ESGOTO	316,0000	17,960	5.675,36
014262	SIFÃO SANFONADO TRIPLO UNIVERSAL	178,0000	31,980	5.692,44
014266	VITRO BASCULANTE ALUMINIO 40X40	104,0000	89,400	9.297,60
014270	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO C/ TAMPA 2.000 LITROS	53,0000	1.137,500	60.287,50
014286	LONA PRETA / BRANCA SILAGEM DUPLA FACE 200MICRAS 6X10	236,0000	227,968	53.800,45
014292	EXTENSÃO DE 3 ENTRADAS 10 MTS	170,0000	43,600	7.412,00
014295	POSTE DE FERRO 6 METROS	53,0000	805,000	42.665,00
014297	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 10M	210,0000	30,360	6.375,60
014313	VARÃO DUPLO PARA CORTINA DE 2 METROS	135,0000	86,600	11.691,00
014321	VARÃO PARA CORTINA 2 METROS	140,0000	81,250	11.375,00
010409	GARRAFA TERMICA 05 LITROS	130,0000	54,600	7.098,00
018272	INTERRUPTOR SIMPLES 10 A	380,0000	11,460	4.354,80
018274	ILUMINARIAS/LAMPADAS 30 W	205,0000	38,180	7.826,90
018275	ILUMUNARIAS/LAMPADAS 60W	205,0000	81,980	16.805,90
018276	ILUMINARIAS/LAMPADAS 150W	205,0000	138,750	28.443,75
018277	TORNEIRA COZINHA	88,0000	77,900	6.855,20
018278	TORNEIRA LAVATORIO	83,0000	101,900	8.457,70
018280	CAL HIDRATADA	790,0000	20,225	15.977,75
013610	PINCEL 2"	95,0000	125,300	11.903,50
018284	CABOS ELETRICOS 2,5 MM	2.582,0000	262,002	676.489,16
018287	CABOS ELETRICOS 10,0 MM	3.162,0000	24,350	77.461,70
018288	CABOS ELETRICOS 25,0 MM	1.182,0000	30,920	36.547,44
018289	CONDUITE 3/4	632,0000	5,930	3.747,76
010251	CAIXA DE LUZ 4X2	91,0000	9,680	880,88
018290	FITA ISOLANTE PRETA 20 METROS	245,0000	17,380	4.258,10
017369	TOMADAS 10A	390,0000	48,200	18.798,00
018291	DISJUNTOR SIMPLES 20A	125,0000	22,580	2.822,50
018292	MADERITE 12 MM	295,0000	184,750	54.501,25

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
018309	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4	100,0000	44,980	4.498,00
018310	CAIXA DE GORDURA 100 L	51,0000	241,200	12.301,20
018311	ESPUMA EXPANSIVEL SPLAY 500 ML	200,0000	58,180	11.636,00
018313	ESCADA	33,0000	194,000	6.402,00
018315	TRELIÇA 600 M	585,0000	99,500	58.207,50
018316	GESSO EM PÓ SACO DE 20 KG	310,0000	84,425	26.171,75
018361	TELHA FIBROCIMENTO 3.05X1.10	680,0000	97,250	66.130,00
018362	TELHA FIBROCIMENTO 3.66X1.10	680,0000	110,250	74.970,00
018363	ABRAÇADEIRA ROSCA	230,0000	16,436	3.780,28
018366	ADAPTADOR FLAGE 25 MM	108,0000	29,900	3.229,20
018368	ADAPTADOR AJUSTAVEL 20MM X 1/2"	83,0000	27,850	2.311,55
018369	BUCHA DE REDUÇÃO 25X20 MM	142,0000	19,070	2.707,94
018370	BUCHA DE REDUÇÃO 32X25 MM	142,0000	11,640	1.652,88
018371	BUCHA DE REDUÇÃO 50X40 MM	142,0000	18,470	2.622,74
018373	CURVA DE ESGOTO 50 MM	106,0000	17,680	1.874,08
018374	CURVA DE ESGOTO 75 MM	96,0000	17,580	1.687,68
018380	LUVA SODAVEL 20 MM	86,0000	10,770	926,22
018379	LIXA DE FERRO Nº 130	242,0000	13,810	3.342,02
018165	LUVA SOLDÁVEL 25MM	126,0000	120,800	15.220,80
018424	BUCHA NYLON PARA A PAREDE	412,0000	200,150	82.461,80
018425	LUMINARIA SPOT LED DE PISO 5 W BRANCA 10	125,0000	207,600	25.950,00
018426	LUMINARIA UFO 100W	115,0000	327,500	37.662,50
012088	ALICATE DE BICO 6"	55,0000	28,800	1.584,00
012089	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	55,0000	31,000	1.705,00
012094	ANCINHO CURVO LEVE 12 DENTES C/ CABO	210,0000	32,560	6.837,60
012095	ANCINHO GRANDE Nº. 14 DENTES C/ CABO	174,0000	38,380	6.678,12
012100	ABRAÇADEIRA SEM FIM ¾ X 1.1/16"	830,0000	41,490	34.436,70
012103	ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2"	830,0000	11,310	9.387,30
012136	ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 40X1 1/4" PVC	230,0000	19,160	4.406,80
012137	ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 50X1.1/2" PVC	230,0000	23,560	5.418,80
012146	ADAPTADOR P/ CX. D'AGUA DE 60X2" PVC	240,0000	56,200	13.488,00
012210	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"	360,0000	16,154	5.815,44
012212	ARRUELA LISA ZINCADA 3/4"	790,0000	18,560	14.662,40
012213	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8"	790,0000	14,246	11.254,34
012216	ARAME RECOZIDO Nº 18	280,0000	31,800	8.904,00
012227	CÂMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃO 3,25X8	135,0000	31,380	4.236,30
012244	CADEADO 60MM	165,0000	65,800	10.857,00
012245	CADEADO 70MM	175,0000	77,800	13.615,00
012248	CAIXA SIF. QD BR 250X172X50	180,0000	72,250	13.005,00
012255	CAIXA D'AGUA DE FIBRA C/ TAMPA 10.000LITROS	19,0000	10.830,000	205.770,00
012260	BUCHA DE REDUÇÃO ROSC. ¾" X 1/2"	380,0000	10,890	4.138,20
012262	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 32X20MM	380,0000	16,020	6.087,60
012263	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50X25MM	380,0000	27,030	10.271,40
012265	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60X50MM	380,0000	50,100	19.038,00
012266	CAP ESG. 100MM	292,0000	20,180	5.892,56
012268	CAP ESG. 40MM	292,0000	12,130	3.541,96
012270	CAP ESG. 75MM	272,0000	17,580	4.781,76
012274	CAP SOLDÁVEL DE 50MM	302,0000	15,225	4.597,95
012276	CAP SOLDÁVEL DE 85MM	172,0000	25,225	4.338,70
012280	BROCA AÇO RÁPIDO 15/64	170,0000	24,380	4.144,60
012284	BROCA AÇO RÁPIDO 3/16	160,0000	17,712	2.833,92
012285	BROCA AÇO RÁPIDO 3/32	170,0000	19,980	3.396,60
012287	BROCA AÇO RÁPIDO 3/8	170,0000	21,880	3.719,60
012289	BROCA AÇO RÁPIDO 5/32	170,0000	14,980	2.546,60
012290	BROCA AÇO RÁPIDO 5/64	160,0000	16,180	2.588,80
012292	BROCA AÇO RÁPIDO 7/64	160,0000	13,450	2.156,80
012294	BROCA AÇO RÁPIDO 9/16	160,0000	57,080	9.228,80
012295	BROCA AÇO RÁPIDO 9/64	160,0000	17,280	2.764,80
012298	CANTONEIRA 5/8 X 1/8" X 6.000 MM (3.40KG)	138,0000	43,467	5.998,45
012299	CANTONEIRA 7/8 X 1/8" X 6.000 MM (6.00KG)	138,0000	86,633	11.955,35
012300	CARRO DE MÃO PNEU C/ CÂMARA, ARMAÇÃO EM AÇO TUBULAR CAÇAMBA METÁLICA	43,0000	256,000	11.008,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
012315	CHAPA PRETA 1/2" 3X1,50	18,0000	703,333	12.659,99
012316	CHAPA PRETA 1/8 3X1,20	18,0000	1.100,000	19.800,00
012317	CHAPA PRETA 3/16 3X1,20	18,0000	1.395,000	25.110,00
012319	CHAPA PRETA 3/8 3X1,20	18,0000	893,333	16.079,99
012320	CHAPA PRETA 1/4 O.S. M²	18,0000	2.300,000	41.400,00
012322	CHAPA PRETA 5/16 3X1,20	18,0000	1.036,667	18.660,01
012323	CHAPA PRETA 20 2X1,00	18,0000	660,000	11.880,00
012324	CHAPA PRETA 22 2X1,20	18,0000	1.220,000	21.960,00
012325	CHAPA PRETA 2.000 X 1.000 # 18 (2M²)	18,0000	819,000	14.742,00
012330	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO	47,0000	61,500	2.890,50
012333	MASCARA P/ BATER VENENO AZUL	230,0000	49,750	11.442,50
012353	ENXADA 2.0 COM CABO	65,0000	66,600	4.329,00
012354	ENXADÃO LARGO COM CABO DE MADEIRA	60,0000	63,500	3.810,00
012359	FACÃO PARA PODA	100,0000	40,000	4.000,00
012385	RASTELO COM CABO PARA GRAMA	235,0000	32,580	7.656,30
012389	SERRA VIDEA MAD. 4 3/8X24D AZU	135,0000	74,800	10.098,00
012390	SERROTE SIMPLES 22"	47,0000	50,600	2.378,20
012391	TALHADEIRA CHATA 10"	37,0000	33,180	1.227,66
012393	TARRACHA PARA TUBO PVC DE 1.1/4"	43,0000	73,500	3.160,50
012394	TARRACHA PARA TUBO PVC DE 1/2"	43,0000	40,000	1.720,00
012395	TARRACHA PARA TUBO PVC DE 2"	43,0000	105,600	4.540,80
012396	TARRACHA PARA TUBO PVC DE 3/4"	43,0000	46,200	1.986,60
012400	CORDA PARA PODA (SARRAPILHA)	600,0000	41,200	24.720,00
012401	CORDA TRANÇADA 10 MM (TIPO SEDA)	1.800,0000	41,725	75.105,00
012403	LONA AZUL 5X4	68,0000	211,000	14.348,00
012409	LONA PRETA 6X100 MTS DE LARGURA	660,0000	253,080	167.032,80
012411	LONA PRETA 8X100 MTS DE LARGURA	760,0000	370,136	281.303,36
017949	mangueira cristal 3/4"x2,00mm	560,0000	134,108	75.100,48
012417	MANGUEIRA P/HIG DE AMBIENT MANGUEIRA P/JARDIM COM ENGATE P/JARDIM COM ENGATE	97,0000	103,900	10.078,30
017956	mangueira pvc preta 1/4x3,0mm	1.900,0000	47,050	89.395,00
017960	mangueira preta 1"x200mm	1.900,0000	31,925	60.657,50
017964	mangueira preta 3/4"x2,00MM,	1.900,0000	37,760	71.744,00
017970	MANGUEIRA TRANÇADA DE 1",	1.200,0000	365,475	438.570,00
017977	MANGUEIRA TRANSPARENTE DE PLASTICO 5/16X1,5MM	810,0000	38,748	31.385,88
017983	MANGUEIRA TRANSPARENTE DE PLASTICO 3/4	710,0000	77,410	54.961,10
012428	MARRETA C/ CABO 3 KG	45,0000	141,000	6.345,00
012430	MARRETA C/ CABO 10 KG	34,0000	324,000	11.016,00
012432	MARRETA S/ CABO 5 KG	35,0000	187,000	6.545,00
012438	PÁ QUADRADA C/ CABO 71 CM	55,0000	123,400	6.787,00
012443	TELA P/ PROTEÇÃO FECHADA E CORTE DE GRAMA	60,0000	201,275	12.076,50
017992	LUVA PARA ELETRICISTA 2,5 KV ,	13,0000	78,190	1.016,47
012448	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	70,0000	46,576	3.260,32
012452	PROTETOR FACIAL P/ CORTE DE GRAMA - VISEIRA	65,0000	99,848	6.490,12
012467	ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO COM ADAPTADOR ROSCA DE 1/2" COM 50 CM	220,0000	53,075	11.676,50
012496	SPUDE P/BACIA DESC. 1,60 SOB	145,0000	62,198	9.018,71
012497	MADEIRITE 6,00MM X 2,20 X 1,10	150,0000	114,500	17.175,00
012504	LIXADEIRA ANGULAR 7" 2100W X 127V	44,0000	463,590	20.397,96
012519	REGISTRO DE ESFERA DE 110MM PVC	105,0000	423,323	44.448,92
012522	PORTA LISA DE COMPENSADO DE 0,70X2,10 MTS	127,0000	217,975	27.682,83
012529	REGISTRO DE ESFERA DE 40MM PVC	112,0000	29,580	3.312,96
012530	REGISTRO DE ESFERA DE 50MM PVC	112,0000	45,360	5.080,32
012532	REGISTRO DE ESFERA DE 60MM PVC	112,0000	61,772	6.918,46
012533	REGISTRO DE ESFERA DE 75MM PVC	112,0000	174,346	19.526,75
012535	REGISTRO DE ESFERA DE 85MM PVC	112,0000	215,474	24.133,09
012540	REGISTRO DE PASSAGEM 3/4" DE PVC	80,0000	23,975	1.918,00
012541	REGISTRO EM METAL DE PASSAGEM 3"	68,0000	35,300	2.400,40
012583	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 25MM	235,0000	12,540	3.040,90
012584	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 40MM	235,0000	16,680	3.919,80
012585	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 50MM	235,0000	25,680	6.034,80
012587	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 60MM	150,0000	26,625	3.993,75
012588	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 75MM	90,0000	28,540	2.568,60

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
012594	JOELHO 45° 32MM	165,0000	32,900	5.428,50
012598	JOELHO 90° 150MM ESGOTO	180,0000	66,372	11.946,96
012599	JOELHO 90° 200MM ESGOTO	160,0000	52,180	8.348,80
012604	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM	285,0000	8,978	2.379,17
012605	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM	255,0000	11,060	2.820,30
012606	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50MM	245,0000	15,125	3.705,63
012608	JOELHO 90° SOLDÁVEL 60MM	185,0000	24,653	4.560,81
012609	JOELHO 90° SOLDÁVEL DE REDUÇÃO 32X25	245,0000	15,100	3.699,50
012610	JOELHO DE 20X1/2"	210,0000	4,560	957,60
012615	JOELHO PVC ROSCA 1/2" 90°	160,0000	15,730	2.516,80
012616	JOELHO PVC ROSCA 3/4" 90°	180,0000	6,665	1.199,70
012617	LUVA DE ROSCA EM PVC SIMPLES 1.1/4	155,0000	13,770	2.134,35
012618	LUVA DE ROSCA EM PVC SIMPLES 1/2"	155,0000	3,425	530,88
012619	LUVA DE ROSCA EM PVC SIMPLES 3/4"	155,0000	5,770	894,35
012627	LUVA EM PVC CORRER SIMPLES 1/2"	180,0000	6,300	1.134,00
012628	LUVA EM PVC CORRER SIMPLES 2"	180,0000	16,175	2.911,50
012630	LUVA EM PVC CORRER SIMPLES 3/4"	180,0000	5,713	1.028,34
012631	LUVA MISTA EM PVC 1 1/4" X 40 MM	175,0000	5,188	907,90
012632	LUVA MISTA EM PVC 1" X 32 MM	175,0000	3,188	557,90
012634	LUVA MISTA EM PVC 1/2" X 20 MM	275,0000	3,425	941,88
012639	LUVA MISTA EM PVC 3/4" X 25 MM	275,0000	3,193	878,08
012640	LUVA UNIÃO DE ROSCA EM PVC 1.1/2"	170,0000	20,280	3.447,60
012653	REDUÇÃO EM PVC 2" X 3/4"	230,0000	5,188	1.193,24
012656	TAMPÃO DE PVC 1.1/4" DE ROSCA	230,0000	7,200	1.656,00
012659	TAMPÃO DE PVC 1/2" DE ROSCA	230,0000	2,800	644,00
017996	TAMPAO DE PVC 3/4 DE ROSCA	230,0000	2,175	500,25
012665	TE 50X50MM ESGOTO	200,0000	5,860	1.172,00
012669	TE 90° SOLDÁVEL DE 20MM	270,0000	2,620	707,40
012675	TE 90° SOLDÁVEL DE 50MM	300,0000	8,180	2.454,00
012676	TE 90° SOLDÁVEL DE 60MM	230,0000	17,040	3.919,20
012678	TE SOLDÁVEL 25X20	370,0000	3,350	1.239,50
012679	TE SOLDÁVEL 32X25	260,0000	6,780	1.762,80
012680	TE SOLDÁVEL 40X32	260,0000	8,780	2.282,80
012681	TE SOLDÁVEL 50X25	250,0000	9,680	2.420,00
012682	TE SOLDÁVEL 60X25	210,0000	8,800	1.848,00
012683	TE SOLDÁVEL LR 25X1/2	360,0000	3,880	1.396,80
012686	TE SOLDÁVEL LR 25X3/4	310,0000	3,172	983,32
012697	SUORTE PIROLO GAIOLA 23CM	240,0000	10,680	2.563,20
012703	HASTES ROSQUEADAS DE 1,00 MT. EM FERRO ZINCADO, ROSCA GROSSA 5/8"	222,0000	9,613	2.134,09
012706	PORCAS SEXTAVADA ROSCA GROSSA 3/4"	440,0000	0,638	280,72
012714	TELA MF 113 (ROLO COM 120 METROS)	202,0000	652,500	131.805,00
012720	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO ART. TTX INFERIOR	220,0000	11,750	2.585,00
012742	VÁLVULA METÁLICA PARA SUÇÃO PARA POÇO 1/4"	200,0000	137,750	27.550,00
012745	TUBO DE PVC 3/4" DE ROSCA	290,0000	34,000	9.860,00
012747	TUBO PVC 75 MM ESGOTO	330,0000	77,475	25.566,75
012752	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM, ESPESSURA MINIMA: 3,0MM	430,0000	84,475	36.324,25
012756	TUBO DE FERRO 1.1/4" - NA CHAPA 14 PRETO	175,0000	276,667	48.416,72
012758	TUBO DE FERRO 1" - PRETO #14	175,0000	199,333	34.883,28
012759	TUBO DE FERRO 3" - NA CHAPA 14 PRETO	160,0000	726,000	116.160,00
012762	VERGALHÃO CA-50 1/4" -6.3 MM	200,0000	54,180	10.836,00
012763	VERGALHÃO CA-50 3/8" - 10.00 MM	200,0000	101,600	20.320,00
012764	VERGALHÃO CA-60 4.2 MM	200,0000	30,200	6.040,00
012765	VERGALHÃO CA-60 5.00 MM	200,0000	39,000	7.800,00
012766	VERGALHÃO LISO 1" VARA	185,0000	302,250	55.916,25
012767	VERGALHÃO LISO 3/4" VARA	200,0000	214,975	42.995,00
012769	ZINCO GALVANIZADO 60CM	240,0000	32,833	7.831,92
012790	DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMP.	310,0000	30,600	9.486,00
012797	FERRO VERGALHÃO 1/4	300,0000	52,725	15.817,50
012799	FERRO VERGALHÃO 5/16	300,0000	65,750	19.725,00
012803	FLANGE DE 40 MM	192,0000	20,750	3.984,00
012812	LUVA L.R. 1/2 X 20 MM	580,0000	2,000	1.160,00

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
012813	LUVA L.R. 3/4 X 25 MM	720,0000	2,140	1.540,80
012814	LUVA SOLDÁVEL 3/4	490,0000	1,750	857,50
012815	LUVA SOLDÁVEL 50 MM	490,0000	4,540	2.224,60
012816	MANGUEIRA PRETA 1,1/2 X3MM	2.450,0000	46,187	113.158,15
012821	NEUTROL IMPERMEABILIZANTE 3.600 ML	124,0000	95,400	11.829,60
012824	NIPLE ROSÁVEL 3/4	166,0000	2,260	375,16
012826	PLACA CEGA 4 X 2	205,0000	3,820	783,10
012827	PORCA SEXTAVADA 3/8	820,0000	1,636	1.341,52
012829	REG. METAL PRESSÃO C/ CHAVETA BRUTO 3/4"	210,0000	49,800	10.458,00
012830	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32 MM	210,0000	15,400	3.234,00
012832	TAMBOR PLÁSTICO 50 LITROS - VIRGEM	110,0000	183,000	20.130,00
012833	TAMBOR PLÁSTICO 200 LITROS - VIRGEM	105,0000	350,000	36.750,00
012835	TANQUE FIBRA TRIPLO 1.60X50	140,0000	203,750	28.525,00
012836	TEE L.R. 3/4 X 25 MM	352,0000	2,488	875,78
012837	TEE SOLDÁVEL 40MM	435,0000	5,490	2.388,15
012722	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 CM	7.400,0000	27,475	203.315,00
018008	ALAVANCA 1" X 1,80 MTS EM AÇO	205,0000	178,780	36.649,90
012218	ARAME DE SOLDA OXIGÊNIO	180,0000	6,663	1.199,34
018056	ARAME DE SOLDA 2,38	200,0000	96,220	19.244,00
018055	ARAME DE SOLDA OXIGENIO 1,59	200,0000	133,475	26.695,00
012247	CAIXA SIF. QD BR 150X185X75	210,0000	40,725	8.552,25
018059	BROCA AÇO RAPIDO 10MM	215,0000	15,480	3.328,20
012382	PICARETA COM CABO	167,0000	67,980	11.352,66
018061	CORDA 4MM	1.500,0000	1,110	1.665,00
018062	CORDA 6MM	1.500,0000	1,420	2.130,00
018063	CORDA 8MM	1.500,0000	5,730	8.595,00
018081	PREGO TELHEIRO 18X36 POLIDO COM BORRACHA 500G	740,0000	13,700	10.138,00
018086	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO COM ADAPTADOR ROSCA DE 1/2" COM 40 CM	550,0000	12,900	7.095,00
018107	JOELHO 90° 40 MM ESGOTO	340,0000	31,440	10.689,60
012689	PRIMER UNIVERSAL 3.600 ML RENDIMENTOS POR DEMÃO M² 32,40 A 40	226,0000	180,500	40.793,00
018114	PORCAS SEXTAVADA ROSCA GROSSA 5/16"	316,0000	0,304	96,06
018115	PORCAS SEXTAVADA ROSCA GROSSA 3/8"	316,0000	0,400	126,40
018116	VASSOURA PARA JARDIM	445,0000	24,000	10.680,00
018118	VALVULA METALICA PARA SUCÇÃO PARA POÇO 1/2 1"	236,0000	75,500	17.818,00
018119	TRELISSA 06 MT	900,0000	62,000	55.800,00
018120	VERGALHÃO CA-505/16"-8.00MM	290,0000	65,333	18.946,57
018121	ZINCO GALVANIZADO 50 CM	310,0000	73,225	22.699,75
018122	CARRO DE MÃO PNEU C/ CAMARA, CAÇAMBA DE PLASTICO CAP.55 LTS	142,0000	217,580	30.896,36
012231	BOTINA PARA ELETRICISTA SEM BICO	154,0000	48,250	7.430,50
012347	DISCO DIAMANT. AZUL LISO PORCEL. 110MM	124,0000	27,000	3.348,00
012349	DISCO DIAMANT. AZUL TURBO SECO PRATA 110MM	104,0000	26,000	2.704,00
012351	DRAGA COM CABO MÉDIO	109,0000	79,580	8.674,22
012352	DRAGA COM CABO PEQ.	104,0000	49,380	5.135,52
012357	FAÇÃO 16"	124,0000	29,200	3.620,80
012384	PRUMO PARABONI METAL Nº 3	104,0000	21,380	2.223,52
012387	RÉGUA ALUMINIO PESADA C/2MTS	128,0000	53,380	6.832,64
012388	SERRA AÇO RÁPIDO	180,0000	28,667	5.160,06
012397	TESOURA DE PODA GRANDE	90,0000	77,500	6.975,00
012398	TESOURA DE PODA PEQ.	140,0000	55,000	7.700,00
012405	LONA CARRETEIRA EM FIBRA 3X4	35,0000	105,000	3.675,00
012406	LONA EM ENCERADO DE POLIESTIRENO DE BAIXA DENS. MED 5X4, C/ ACAB ILHÓS DE METAL	35,0000	1.188,750	41.606,25
012414	LONA LEVE ENCERADO 6X4 LOCOMOTIVA VD	35,0000	1.622,500	56.787,50
012449	PERNEIRA EM RASPA	120,0000	39,000	4.680,00
012450	PROTETOR AURICULAR ESPUMA S/ CORDÃO	270,0000	4,250	1.147,50
012451	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	170,0000	33,000	5.610,00
012554	SERRA TICO TICO P/ MADEIRA	240,0000	162,800	39.072,00
012711	MALHA Q 283 2,45X6,00MT 6.0 10X10	95,0000	350,000	33.250,00
018258	METALON 15X15 PRETO # 20(2.0 KG)	108,0000	31,333	3.383,96
012713	PERFIL "U" 100 X 40 X 1/8"	108,0000	399,333	43.127,96
012715	ROLDANA COM ROLAMENTO 4" 1 ROLAMENTO	120,0000	43,000	5.160,00
012727	TORQUÊS ARMADOR DE 12"	115,0000	43,000	4.945,00

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
012731	TRENA PROF. MASTER 3 MTS	135,0000	16,580	2.238,30
012793	ESCADA 06 DEGRAUS	48,0000	224,180	10.760,64
012851	BOTINA ELASTICO MONO	145,0000	95,000	13.775,00
012862	ELETRODO DS 13 1,6 300X4	280,0000	0,383	107,24
012863	ELETRODO DS 13 2,0 300X4	280,0000	0,433	121,24
012864	ELETRODO DS 13 3,25 350X20	280,0000	6,875	1.925,00
012865	ELETRODO DS 13 4,00 350X20	280,0000	6,925	1.939,00
012866	ELETRODO DS 308 AÇO INOX 2,50 300X2	260,0000	0,567	147,42
012869	ELETRODO DS 99 2,50 300X2 FERRO FUNDIDO	260,0000	170,198	44.251,48
012882	TUBO FLEXIVEL PVC SUCCAO CRISTAL 1.1/2 AZUL 50M	140,0000	30,333	4.246,62
012890	CONTEINER 1000 LITROS PARA COMBUSTIVEL COM TORNEIRA	255,0000	2.103,000	536.265,00
012894	TAMBOR 120 LITROS COM TAMPAS GRANDE COM TRAVA	5.068,0000	250,333	1.268.687,64
012897	BOMBONA 80 LITROS COM TAMPAS ROSQUEAVEL	5.030,0000	200,667	1.009.355,01
014247	ENXADÃO ESTREITO COM CABO DE MADEIRA	95,0000	43,980	4.178,10
014253	TEE PARA ESGOTO 100 MM	270,0000	9,725	2.625,75
014254	TEE PARA ESGOTO 50 MM	240,0000	6,225	1.494,00
014258	CURVA SOLDAVEL 50MM PVC 90	230,0000	15,380	3.537,40
012365	LÂMINA PARA ROÇADEIRA 02 PONTAS	100,0000	44,250	4.425,00
012367	LÂMINA PARA ROÇADEIRA 3 FACAS	100,0000	58,967	5.896,70
012369	LÂMINA PARA ROÇADEIRA 4 FACAS	100,0000	65,633	6.563,30
014293	POSTE DE FERRO 7 METROS	15,0000	1.009,667	15.145,00
018273	BOCAL 100 W	155,0000	4,467	692,38
018286	CABOS ELETRICOS 6,0 MM	3.300,0000	6,975	23.017,50
018312	CHAPA DE ZINCO EM ROLO	48,0000	349,878	16.794,14
018317	TELHA FIBROCIMENTO 2.44X1.10	101,0000	41,450	4.186,45
018365	VERGALHÕES 8 MMM	90,0000	64,725	5.825,25
018367	ADAPTADOR AJUSTAVEL 60MM X 2"	37,0000	44,475	1.645,58
018372	CURVA DE ESGOTO 40 MM	65,0000	3,975	258,38
018375	TUBO DE PVC ESGOTO 200 MM	60,0000	424,750	25.485,00
018376	CURVA DE ESGOTO 100 MM	50,0000	19,480	974,00
013677	LIXA FERRO Nº100	170,0000	2,110	358,70
018381	MARRETA 1 KG	17,0000	34,380	584,46
018405	TE ESGOTO 75 MM	60,0000	9,680	580,80
018418	TUBO PVC ESGOTO 100 MM	110,0000	91,975	10.117,25
018419	VASSOURA TIPO GARI	30,0000	31,725	951,75
018421	NIVEL NIVEL DE ALUMINIO 24" 3 BOLHAS 60 CM	15,0000	38,180	572,40
018423	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 DISJUNTORES	12,0000	113,980	1.367,76
018427	REFLETOR LED EXTERIOR OUTDOOR	62,0000	72,475	4.493,45
012101	ABRAÇADEIRA SEM FIM 9MM 1/2 X 1/4"	30,0000	1,873	56,19
012113	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/4 PLÁSTICA	40,0000	25,080	1.003,20
018570	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 180 CM	72,0000	107,250	7.722,00
018060	COLUNA PRONTA 3/8 06 METROS	30,0000	239,500	7.185,00
018571	COLUNA DE FERRO 5/16 COM 6 METROS	30,0000	183,750	5.512,50
018572	PÁ DE BICO COM CABO 120 CM	10,0000	43,200	432,00
018573	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	120,0000	51,200	6.144,00
012730	TRENA LONGA - FITA DE FIBRA DE VIDRO, LARG.12,5MM, COMP. 20 MTS.	3,0000	99,687	299,00
012097	ARAME LISO ROLO C/ 1000 MTS	26,0000	648,333	16.858,66
012376	MANILHA PARA CABO DE AÇO 1/4	55,0000	5,233	287,81
012377	MANILHA PARA CABO DE AÇO 3/8	55,0000	8,067	443,69
012378	MANILHA PARA CABO DE AÇO 5/8	55,0000	30,267	1.664,68
012379	MANILHA PARA CABO DE AÇO 3/4	55,0000	40,300	2.216,50
012380	MANILHA PARA CABO DE AÇO 7/8	55,0000	50,867	2.803,18
012570	CONECTOR PARALELO DE 1 PARAFUSO/TAMANHO PEQUENO	75,0000	8,067	605,02
012760	TUBO GALVANIZADO 2.1/2" - 14 (19 KG)	115,0000	551,000	63.365,00
012361	FOICE COM CABO	72,0000	35,000	2.520,00
012440	SACO PARA MUDAS 32X32	5.050,0000	0,130	656,50
012716	SOLEIRA DE 3.00 MT PT # 14 (7 KG)	110,0000	59,300	6.523,00
012859	CUNHA PARA MADEIRA 1 KG	140,0000	55,633	7.788,62
012860	CUNHA PARA MADEIRA 3 KG	140,0000	86,633	12.128,62
012861	CUNHA PARA MADEIRA 5 KG	140,0000	108,000	14.840,00
012878	TUBO FLEXIVEL PVC CUCÇÃO CRISTAL/AZUL E 50M	130,0000	24,603	3.202,29
012907	EMULSÕES ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTAÇÃO RL1C (PICHE)TAMBOR	220,0000	493,300	108.526,00

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
	200LITROS			
014250	TELA GALINHEIRO GALVANIZADO 1.50X50MT	20,0000	427,750	8.555,00
014251	TELA GALINHEIRO PLAST. 1,50 ALTURA	110,0000	21,075	2.318,25
014274	LONA PRETA / BRANCA SILAGEM DUPLA FACE 200M/CORAS 6X8	150,0000	385,725	57.858,75
014288	POSTE DE FERRO 7 METROS COM LUMINÁRIA DECORATIVA 2 GLOBOS 300MM	16,0000	761,750	12.188,00
018364	LONA ASFALTICA ALUMINIZADA 3 MM	50,0000	5,433	271,65
018382	REGISTRO GAVETA 1"	40,0000	89,000	3.560,00
018383	REGISTRO GAVETA 3/4"	40,0000	52,500	2.100,00
018416	TE ESCOTO	50,0000	6,167	308,35
018417	TE ESGOTO 100X50MM	50,0000	9,000	450,00
018420	TRENA A LASER 50 M	2,0000	448,667	897,33
018422	SIKADUR LATA DE 1 KG	10,0000	110,333	1.103,33
			Total :	20.379.844,71