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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Fundamentação: Licitação: art. 18, §2º da Lei 14.133/2021, art. 33 a 40 do Decreto nº 383/2023

1.1. MADEIRITE E COMPENSADO PARA CONSTRUÇÃO
1.2. FINALIDADE: A finalidade da licitação para a aquisição de madeirite e compensado para
construção é garantir um processo justo e transparente na escolha do fornecedor, visando a obtenção de
materiais de qualidade a preços competitivos para a realização de obras públicas ou projetos
governamentais.

1.3. NATUREZA DO OBJETO: comum

1.4. NATUREZA DA CONTRATAÇÃO: não continuada

1.5. A necessidade de contratação de madeirite e compensado geralmente surge em projetos de
construção civil, marcenaria, carpintaria, ou até mesmo em projetos artísticos. Aqui estão algumas razões
comuns que explicam essa necessidade:

1.6. Estruturação e Construção: Madeirite e compensado são frequentemente usados na
construção de estruturas temporárias, como formas de concreto para fundações, vigas de suporte,
andaimes e estruturas de telhado. Sua resistência e durabilidade os tornam ideais para suportar cargas
durante o processo de construção.

1.7. Revestimento de Superfícies: Ambos os materiais são amplamente empregados como
revestimento de superfícies, tanto internas quanto externas. Eles são utilizados em paredes, pisos e tetos,
proporcionando uma base sólida e uniforme para a aplicação de acabamentos, como pintura, papel de
parede ou azulejos.

1.8. Marcenaria e Carpintaria: Madeirite e compensado são essenciais em projetos de
marcenaria e carpintaria, sendo usados na fabricação de móveis, armários, prateleiras e outras peças de
mobiliário. Sua capacidade de serem cortados e moldados facilmente os torna valiosos para a criação de
peças sob medida.

1.9. Portanto, a contratação de madeirite e compensado é fundamental para uma variedade de
projetos de construção, marcenaria e carpintaria, proporcionando uma solução durável, versátil e
econômica para diversas necessidades.

1.10. ÁREA REQUISITANTE
1.11. Secretaria de Viação e Obras Públicas

1.12. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
1.13. O plano de contratação anual está previsto no Item 10 do plano 2024 - Material de uso e
consumo.

1.14. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Trata-se de contratação de madeirite e compensados pois são frequentemente usados na construção de
estruturas temporárias, como formas de concreto para fundações, vigas de suporte, andaimes e estruturas
de telhado. Sua resistência e durabilidade os tornam ideais para suportar cargas durante o processo de
construção..
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Além disso, a licitação para a aquisição de materiais de construção como madeirite e compensado também
pode incluir critérios de sustentabilidade e qualidade, incentivando a utilização de produtos certificados e
ecologicamente corretos, bem como promovendo o desenvolvimento de fornecedores locais.

Dessa forma, a finalidade da licitação para a compra de madeirite e compensado para construção é
assegurar a eficiência, transparência e qualidade no uso dos recursos públicos, promovendo o
desenvolvimento econômico e social através de práticas justas e responsáveis., para atender as demandas
da Prefeitura de Marabá – PMM.

Os padrões mínimo de qualidade do produto devem ser de acordo as especificações da planilha de
quantidades, sendo que os produtos devem ser aprovados pela ANVISA/MS.

2. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO
A presente sessão contém o registro do quantitativo estimado de bens que serão necessários para a
composição da solução a ser contratada, conforme solicitado.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE V.UNITARIO VALOR TOTAL

1 MADEIRITE 5MM X
1,10X2,20 UNID 500 R$ 47,00 R$ 23.500,00

2 MADEIRITE 10MM X
1,10X2,20 UNID 300 R$ 73,50 R$ 22.050,00

3 MADEIRITE
12MMX1,10X2,20 UNID 300 R$ 95,53 R$ 28.659,00

4 MADEIRITE 15MM X
1,10X2,20 UNID 250 R$ 111,71 R$ 27.927,50

5 MADEIRITE 20MM X
1,10X2,20 UNID 300 R$ 139,50 R$ 41.850,00

6 COMPENSADO 6MM X
1,60X 2,20 UNID 250 R$ 107,00 R$ 26.750,00

7 COMPENSADO 10MM X
1,60X 2,20 UNID 250 R$ 147,00 R$ 36.750,00

8 COMPENSADO 15MM X
1,60X 2,20 UNID 250 R$ 186,32 R$ 46.580,00

9 COMPENSADO 20MM X
1,60X 2,20 UNID 250 R$ 251,97 R$ 62.992,50

       TOTAL: R$ 317.059,00
3. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Como forma de atendimento à necessidade apresentada, tem-se que inexistem meios alternativos para que
o objeto seja fornecido senão o utilizado habitualmente no âmbito de contratações públicas por diversos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal: a aquisição dos itens
diretamente de fornecedores.

Esta é a solução de mercado mais comum e viável adotados pelos diversos órgãos da administração
pública federal, estadual e municipal para o atendimento das necessidades dos órgãos demandantes. O
fornecimento é possível pela aquisição dos bens junto ao mercado de fornecedores constituído por
empresas privadas locais, regionais e nacionais que tenham suas atividades principais ou secundárias
relacionadas à produção, distribuição e comercialização de itens compatíveis com os requisitos
estabelecido neste Estudo Técnico Preliminar.

Além disso, o histórico de contratações similares ao objeto demonstra a solução como a mais compatível
com a demanda da Administração Pública Municipal, não tendo havido a ocorrência de situações ou
reclamações que pusessem em dúvida a solução encontrada

4. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
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A pesquisa de mercado será realizada conforme a a legislação vigente e demais meios necessários, em
busca de salvaguardar os atos desta Administração. O qual será realizado pelo setor de compras para
posterior emissão do Termo de Referência.

Os memoriais de cálculos e propostas que embasarão a pesquisa de preços serão anexados aos autos do
processo administrativo licitatório.

Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, para futuras e eventuais contratações, é dispensável a
informação de dotação orçamentária para a cobertura da despesa, devendo ser informada somente quando
da formalização do contrato ou outro instrumento hábil.;

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A presente solução, para além do já descrito no tópico 02, promoverá a disponibilização de insumos
essenciais ao pleno exercício das atividades administrativas praticadas no âmbito dos órgãos e entidades
da Administração Pública Municipal, garantindo a continuidade da oferta dos serviços públicos, madeirite
e compensado podem ser utilizados conforme planejado nos projetos em questão, seja na construção de
estruturas, móveis, embalagens ou em outras aplicações..

A contratação se realizará por meio da modalidade pregão, na forma eletrônica, regendo-se pela Lei n.º
14.133/21, pelo Decreto n.º 405/23 e por suas alterações. Além disso, será utilizado sistema de registro de
preços, em virtude de se tratar de objeto cuja aquisição apresenta a necessidade de entrega parcelada e de
modo a atender a demanda, com execução de acordo com as quantidades previstas durante a validade da
Ata de Registro de Preço, conforme disponibilidade orçamentária e a necessidade da Administração.

A contratada deverá efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local de entrega constantes neste Estudo Técnico preliminar (ETP), no Termo de Referência (TR) e no
Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à
marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

Devido ao limitado período de validade para o consumo do bem a ser adquirido, faz-se necessário que as
entregas sejam realizadas parceladas, conforme as demandas do órgão , ao longo do período de vigência
do contrato, no local designado.

A entrega será feita mediante solicitação, sempre que houver necessidade, o prazo de entrega é de 48 horas
a partir da data de solicitação. O local de entrega será feita na Secretaria de Viação e obras públicas -
SEVOP

6. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
A eventual aquisição de madeirite e compensado será em lotes , aqui estão algumas razões comuns que
podem ser consideradas:

6.1. Necessidades de Construção: madeirite e compensado são materiais fundamentais. Eles
são frequentemente usados para fazer formas para concreto, como subcoberturas de telhados, ou mesmo
para estruturas de suporte temporárias durante a construção.

6.2. Economia de Escala: Adquirir lotes de madeirite e compensado geralmente é mais
econômico do que comprar pequenas quantidades várias vezes. Comprar em grandes volumes pode levar a
descontos por quantidade ou preços mais baixos por unidade, economizando dinheiro no longo prazo.

6.3. Garantia de Disponibilidade: Ao adquirir lotes maiores, você pode garantir que terá os
materiais necessários em mãos quando precisar deles, reduzindo o risco de atrasos nos projetos devido à
falta de materiais.

6.4. Padronização de Materiais: Comprar lotes de madeirite e compensado ao mesmo tempo
permite uma maior consistência nos materiais utilizados em seus projetos, o que pode ser importante para
garantir a qualidade e a uniformidade nas construções.

6.5. Redução de Custos de Transporte: Consolidar as compras em lotes maiores pode reduzir
os custos de transporte, já que é mais eficiente enviar uma grande quantidade de material de uma vez do
que fazer várias viagens para pequenas quantidades.

6.6. Planejamento de Estoque: Adquirir lotes de madeirite e compensado pode fazer parte de
uma estratégia de gestão de estoque, garantindo que você tenha uma reserva adequada de materiais para
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futuros projetos, sem depender excessivamente de fornecedores externos.

7. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Os benefícios diretos e indiretos são inúmeros, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, melhor
aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a
impactos ambientais positivos e melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade.

Os resultados atingirão diretamente a população, garantindo assim a manutenção das obras públicas; o
madeirite e o compensado são frequentemente utilizados em construções e projetos que exigem resistência
estrutural .

Além disso, pretende-se contratar os itens descritos nesta solução com o melhor preço, com qualidade que
atenda a especificação, correspondendo às necessidades da unidade requisitante, buscando qualidade no
fornecimento de serviços públicos à população marabaense.

Desta forma, as instituições poderão cumprir seu dever institucional, com eficiência e eficácia, oferecendo
à sociedade um serviço de qualidade reconhecida, com o melhor aproveitamento possível dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive, observando-se as políticas de responsabilidade
ambiental adotadas, primando pelo interesse público.

8. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Não nenhuma necessidade de providências prévias.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Não nenhuma necessidade de contratação correlatas.

10. IMPACTOS AMBIENTAIS
O reconhecimento da importância da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável tem levado
a Administração Pública a incorporar estratégias e ações específicas relacionadas ao meio ambiente em
seus planejamentos de longo prazo. Dessa forma, verifica-se dentro dos objetivos do planejamento
estratégico, do plano plurianual e do plano de governo, um compromisso crescente com a sustentabilidade
e a minimização dos impactos ambientais.

Nesta contratação busca-se produtos :

Proveniente de fontes sustentáveis, como florestas geridas de forma responsável e certificadas, os
impactos ambientais podem ser reduzidos. Além disso, o uso de madeirite e compensados em substituição
a materiais menos sustentáveis, como o plástico, pode contribuir para a redução do consumo de recursos
não renováveis.

11. ANÁLISE DE RISCO
Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação, as ações a
serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos.
Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer
com a materialização dos riscos previstos.

Como resultado desta análise, esta contratação classifica-se como de risco médio. Importando nas
seguintes recomendações:

11.1. Verificar contratações anteriores . Checar com o setor requisitante sobre as quantidades
necessitadas

11.2.  Fazer uma cotação conforme a legislação.

11.3. Atentar-se para notificar quando necessário o fornecedor .

12. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
A equipe de planejamento declara que é viável e razoável, que se justifica com base nos elementos
apresentados no estudo técnico preliminar.

 

Marabá - PA, 15 de maio de 2024.
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Documento assinado eletronicamente
Abilene Costa Oliveira

Assistente Administrativo
 

Documento assinado eletronicamente
Raquel da Silva Brito

Assistente Administrativo
 
De acordo. Aprovo o Estudo Técnico Preliminar.

 
 

Documento assinado eletronicamente
Ana Betânia Silva Moreira

Secretária de Viação e Obras Públicas

Documento assinado eletronicamente por Raquel da Silva Brito , Assistente Administrativa, em
15/05/2024, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 397, de 2 de agosto de 2023.

Documento assinado eletronicamente por Abilene Costa Oliveira, Assessora Especial, em 15/05/2024,
às 13:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 397, de 2
de agosto de 2023.

Documento assinado eletronicamente por Ana Betania Silva Moreira , Secretária Municipal de
Viação e Obras Públicas, em 15/05/2024, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0038098 e o
código CRC 3B63F6D1.

Rod.Transamazônica, Km 5,5, SN,,   - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68507-765

compras.sevop@hotmail.com, - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050505108.000050/2024-52 SEI nº 0038098
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