

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO

ITEM	FONTE	COD	DESCRIPTIVO	UND	QUANT.	CUSTO SEDOP	BDI 26,00%	V. UNIT.	PARCIAL
001.01			SERVIÇOS PRELIMINARES:						
001.01.01	0,00	11450	Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem)	M²/Mês	10,00	18,49	4,81	R\$ 23,30	R\$ 232,97
001.01.02	0,00	10786	Aluguel e montagem de andaime metálico	M²/Mês	10,00	11,88	3,09	R\$ 14,97	R\$ 149,69
001.01.03	0,00	10006	Andaime de madeira	M2	100,00	22,00	5,72	R\$ 27,72	R\$ 2.772,00
001.01.07	0,00	10032	Destocamento manual de arvores d=30cm	UN	6,00	192,00	49,92	R\$ 241,92	R\$ 1.451,52
001.01.15	0,00	10008	Limpeza do terreno	M2	8.000,00	4,80	1,25	R\$ 6,05	R\$ 48.384,00
001.01.22	0,00	10003	Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m)	M2	200,00	138,35	35,97	R\$ 174,32	R\$ 34.864,20
001.02			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				-		
001.02.03	0,00	200004	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	12,00	3626,60	942,92	R\$ 4.569,52	R\$ 54.834,19
001.02.07	0,00	200009	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	MÊS	12,00	3116,53	810,30	R\$ 3.926,83	R\$ 47.121,93
001.04			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:				-		
001.04.01	0,00	20738	Apicoamento de concreto	M2	300,00	62,40	16,22	R\$ 78,62	R\$ 23.587,20
001.04.02	0,00	20737	Apicoamento de reboco ou cimentado	M2	1.500,00	3,84	1,00	R\$ 4,84	R\$ 7.257,60
001.04.04	0,00	20020	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	M2	8.000,00	28,04	7,29	R\$ 35,33	R\$ 282.643,20
001.04.07	0,00	21524	Demolição de concreto armado c/ martelete	M3	10,00	408,24	106,14	R\$ 514,38	R\$ 5.143,82
001.04.08	0,00	20016	Demolição manual de alvenaria de tijolo	M3	100,00	64,79	16,85	R\$ 81,64	R\$ 8.163,54
001.04.10	0,00	20018	Demolição manual de concreto simples	M3	10,00	280,75	73,00	R\$ 353,75	R\$ 3.537,45
001.04.14	0,00	20847	Retirada de caixa de ar condicionado	UN	30,00	26,58	6,91	R\$ 33,49	R\$ 1.004,72
001.04.15	0,00	20842	Retirada de calha em chapa galvanizada	M	1.200,00	10,52	2,74	R\$ 13,26	R\$ 15.906,24
001.04.18	0,00	21532	Retirada de divisória (painel cego)	M2	100,00	9,35	2,43	R\$ 11,78	R\$ 1.178,10

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO

001.04.20	0,00	20174	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	M3	60,00	108,82	28,29	R\$ 137,11	R\$ 8.226,79
001.04.22	0,00	20013	Retirada de esquadria com aproveitamento	M2	100,00	17,25	4,49	R\$ 21,74	R\$ 2.173,50
001.04.25	0,00	20861	Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento)	M2	50,00	8,63	2,24	R\$ 10,87	R\$ 543,69
001.04.26	0,00	20015	Retirada de forro em mad., incl. barroteamento	M2	250,00	7,21	1,87	R\$ 9,08	R\$ 2.271,15
001.04.27	0,00	21534	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	M2	500,00	4,34	1,13	R\$ 5,47	R\$ 2.734,20
001.04.28	0,00	21527	Retirada de grade de ferro	M2	250,00	20,90	5,43	R\$ 26,33	R\$ 6.583,50
001.04.31	0,00	21526	Retirada de louça sanitária	UN	30,00	10,48	2,72	R\$ 13,20	R\$ 396,14
001.04.32	0,00	20855	Retirada de luminárias	UN	100,00	8,68	2,26	R\$ 10,94	R\$ 1.093,68
001.04.33	0,00	20856	Retirada de mictório aço inox	UN	20,00	53,04	13,79	R\$ 66,83	R\$ 1.336,61
001.04.35	0,00	20677	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	M2	200,00	6,52	1,70	R\$ 8,22	R\$ 1.643,04
001.04.36	0,00	20235	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	M2	500,00	30,23	7,86	R\$ 38,09	R\$ 19.044,90
001.04.37	0,00	20628	Retirada de piso cimentado	M2	500,00	28,07	7,30	R\$ 35,37	R\$ 17.684,10
001.04.39	0,00	20023	Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora	M2	500,00	30,23	7,86	R\$ 38,09	R\$ 19.044,90
001.04.41	0,00	21529	Retirada de ponto de água/esgoto	PT	80,00	21,62	5,62	R\$ 27,24	R\$ 2.179,30
001.04.42	0,00	20857	Retirada de ponto elétrico	PT	80,00	17,37	4,52	R\$ 21,89	R\$ 1.750,90
001.04.43	0,00	20019	Retirada de reboco ou emboço	M2	100,00	10,80	2,81	R\$ 13,61	R\$ 1.360,80
001.04.44	0,00	20021	Retirada de revestimento cerâmico	M2	500,00	5,40	1,40	R\$ 6,80	R\$ 3.402,00
001.04.49	0,00	20864	Retirada de soleira e peitoril	M2	50,00	19,19	4,99	R\$ 24,18	R\$ 1.208,97
001.04.51	0,00	20307	Retirada de telhas de barro	M2	500,00	12,94	3,36	R\$ 16,30	R\$ 8.152,20
001.04.52	0,00	20024	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	M2	200,00	13,58	3,53	R\$ 17,11	R\$ 3.422,16
001.04.53	0,00	20859	Retirada de válvula Hydra	UN	20,00	8,01	2,08	R\$ 10,09	R\$ 201,85
001.05			MOVIMENTO DE TERRA:				-		
001.05.01	0,00	30011	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	M3	20,00	140,01	36,40	R\$ 176,41	R\$ 3.528,25

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO

001.05.02	0,00	30010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	20,00	76,80	19,97	R\$ 96,77	R\$ 1.935,36
001.05.05	0,00	30254	Reaterro compactado	M3	20,00	15,56	4,05	R\$ 19,61	R\$ 392,11
001.06			FUNDAÇÕES:				-		
001.06.05	0,00	40283	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	M3	30,00	3.494,58	908,59	R\$ 4.403,17	R\$ 132.095,12
001.06.18	0,00	40257	Lastro de concreto magro c/ seixo	M3	10,00	893,37	232,28	R\$ 1.125,65	R\$ 11.256,46
001.07			ESTRUTURA:				-		
001.07.01			--> CONCRETO:				-		R\$ -
001.07.01.05	0,00	50729	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	M3	20,00	3.795,18	986,75	R\$ 4.781,93	R\$ 95.638,54
001.07.01.07	0,00	50766	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	M3	20,00	3.829,74	995,73	R\$ 4.825,47	R\$ 96.509,45
001.07.01.08	0,00	51172	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	M3	20,00	3.322,86	863,94	R\$ 4.186,80	R\$ 83.736,07
001.07.01.09	0,00	51287	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento)	M3	15,00	3.390,54	881,54	R\$ 4.272,08	R\$ 64.081,21
001.07.01.10	0,00	51286	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	M3	5,00	3.897,42	1.013,33	R\$ 4.910,75	R\$ 24.553,75
001.07.01.12	0,00	50757	Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento)	M3	10,00	4.304,30	1.119,12	R\$ 5.423,42	R\$ 54.234,18
001.07.01.13	0,00	50353	Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento)	M3	15,00	2.916,40	758,26	R\$ 3.674,66	R\$ 55.119,96
001.07.01.16	0,00	50259	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento)	M3	10,00	927,30	241,10	R\$ 1.168,40	R\$ 11.683,98
001.07.01.17	0,00	50740	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	M3	10,00	961,86	250,08	R\$ 1.211,94	R\$ 12.119,44
001.07.01.18	0,00	50736	Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento)	M3	10,00	1.029,54	267,68	R\$ 1.297,22	R\$ 12.972,20
001.07.01.20	0,00	51450	Concreto usinado bombeado de 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	M3	10,00	865,50	225,03	R\$ 1.090,53	R\$ 10.905,30
001.07.01.24	0,00	50713	Laje pré-moldada (incl. capeamento)	M2	10,00	134,67	35,01	R\$ 169,68	R\$ 1.696,84
001.07.01.25	0,00	50771	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiameto)	M2	10,00	186,67	48,53	R\$ 235,20	R\$ 2.352,04
001.07.02			--> FORMA / ARMAÇÃO / CIMBRAMENTO:				-		R\$ -
001.07.02.02	0,00	51294	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	M2	400,00	56,24	14,62	R\$ 70,86	R\$ 28.344,96

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO

001.07.02.04	0,00	50037	Desforma	M2	600,00	5,76	1,50	R\$ 7,26	R\$ 4.354,56
001.07.02.05	0,00	50036	Forma c/ madeira branca	M2	600,00	133,03	34,59	R\$ 167,62	R\$ 100.570,68
001.07.02.06	0,00	50281	Forma para concreto em chapa de madeira compensada para estruturas especiais (formas curvas e/ou alturas elevadas)	M2	10,00	218,01	56,68	R\$ 274,69	R\$ 2.746,93
001.08			PAREDES E PAINEIS:				-		
001.08.02	0,00	60660	Alvenaria de elevação c/bloco de vidro 20x20x10cm	M2	30,00	813,86	211,60	R\$ 1.025,46	R\$ 30.763,91
001.08.06	0,00	60046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M2	1.500,00	103,79	26,99	R\$ 130,78	R\$ 196.163,10
001.08.07	0,00	60045	Alvenaria tijolo de barro a singelo	M2	500,00	129,92	33,78	R\$ 163,70	R\$ 81.849,60
001.08.08	0,00	60043	Cobogó de cimento 20x20x10cm	M2	200,00	297,65	77,39	R\$ 375,04	R\$ 75.007,80
001.08.13	0,00	61352	Divisória Divilux perfil em alumínio/miolo celular (painel cego)	M2	500,00	366,63	95,32	R\$ 461,95	R\$ 230.976,90
001.08.17	0,00	61357	Divisória em gesso acartonado e= 9cm	M2	500,00	237,03	61,63	R\$ 298,66	R\$ 149.328,90
001.08.20	0,00	60813	Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	M2	50,00	880,29	228,88	R\$ 1.109,17	R\$ 55.458,27
001.08.30	0,00	61458	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	M2	200,00	696,66	181,13	R\$ 877,79	R\$ 175.558,32
001.08.38	0,00	61087	Recomposição de alvenaria - Instalação de pontos	M2	400,00	60,25	15,67	R\$ 75,92	R\$ 30.366,00
001.09			COBERTURA:				-		
001.09.01			--> ESTRUTURA:				-		R\$ -
001.09.01.01	0,00	70308	Encaibramento e ripamento	M2	900,00	88,42	22,99	R\$ 111,41	R\$ 100.268,28
001.09.01.02	0,00	70052	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	M2	900,00	99,37	25,84	R\$ 125,21	R\$ 112.685,58
001.09.01.15	0,00	70827	Lambrequeim de madeira de lei aparelhada	M	80,00	69,64	18,11	R\$ 87,75	R\$ 7.019,71
001.09.02			--> TELHAMENTO:				-		R\$ -
001.09.02.01	0,00	70030	Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm	M2	50,00	112,81	29,33	R\$ 142,14	R\$ 7.107,03
001.09.02.06	0,00	70047	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	M2	900,00	73,12	19,01	R\$ 92,13	R\$ 82.918,08
001.09.02.07	0,00	71465	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm	M2	100,00	86,49	22,49	R\$ 108,98	R\$ 10.897,74
001.09.02.10	0,00	70058	Cobertura - telha plan	M2	200,00	58,71	15,26	R\$ 73,97	R\$ 14.794,92
001.09.03			--> CALHAS / CUMEEIRAS:				-		R\$ -
001.09.03.01	0,00	70277	Calha em chapa galvanizada	M	200,00	91,52	23,80	R\$ 115,32	R\$ 23.063,04

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO

001.09.03.02	0,00	70316	Calha em PVC (1/2 cana d=100mm)	M	50,00	133,50	34,71	R\$ 168,21	R\$ 8.410,50
001.09.03.03	0,00	70031	Cumeeira aluminio e = 0,8 mm	M	50,00	200,36	52,09	R\$ 252,45	R\$ 12.622,68
001.09.03.05	0,00	70287	Cumeeira de barro	M	50,00	17,67	4,59	R\$ 22,26	R\$ 1.113,21
001.09.03.06	0,00	71466	Cumeeira em aço galvanizado	M	50,00	81,62	21,22	R\$ 102,84	R\$ 5.142,06
001.09.03.07	0,00	70029	Cumeeira em fibrocimento e=6mm	M	200,00	69,15	17,98	R\$ 87,13	R\$ 17.425,80
001.09.03.09	0,00	70241	Encaixamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	M	1.000,00	14,17	3,68	R\$ 17,85	R\$ 17.854,20
001.10			IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:				-		
001.10.01	SEOP	80676	Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos)	M2	300,00	31,76	8,26	R\$ 40,02	R\$ 12.005,28
001.10.04	SEOP	80028	Descupinização	M2	50,00	15,34	3,99	R\$ 19,33	R\$ 966,42
001.10.06	SEOP	80151	Impermeabilização de lajes e calhas	M2	100,00	158,46	41,20	R\$ 199,66	R\$ 19.965,96
001.10.13	SEOP	80702	Manta asfáltica c/ filme de aluminio	M2	300,00	114,75	29,84	R\$ 144,59	R\$ 43.375,50
001.10.17	SEOP	80273	Reboco impermeabilizante	M2	100,00	44,60	11,60	R\$ 56,20	R\$ 5.619,60
001.11			ESQUADRIAS:				-		
001.11.01			--> MADEIRA:				-		R\$ -
001.11.01.01	SEOP	90805	Alizar em madeira de lei	M	200	16,76	4,36	R\$ 21,12	R\$ 4.223,52
001.11.01.02	SEOP	90809	Caixilho em madeira de lei	m²	20,00	234,57	60,99	R\$ 295,56	R\$ 5.911,16
001.11.01.21	SEOP	91505	Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir	M2	190,00	504,42	131,15	R\$ 635,57	R\$ 120.758,15
001.11.01.22	SEOP	91506	Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de correr	M2	50,00	353,78	91,98	R\$ 445,76	R\$ 22.288,14
001.11.02			--> FERRO:				-		R\$ -
001.11.02.01	SEOP	90069	Esquadria de ferro tipo basculante (incl. pint. anti-corrosiva)	M2	15,00	414,86	107,86	R\$ 522,72	R\$ 7.840,85
001.11.02.02	SEOP	90071	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	M2	150,00	318,31	82,76	R\$ 401,07	R\$ 60.160,59
001.11.02.03	SEOP	90621	Grade de ferro 3/4" (incl. pint. anti-corrosiva)	M2	100,00	549,61	142,90	R\$ 692,51	R\$ 69.250,86
001.11.02.07	SEOP	90825	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	M2	70,00	386,12	100,39	R\$ 486,51	R\$ 34.055,78
001.11.02.14	SEOP	90822	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	M2	200,00	438,12	113,91	R\$ 552,03	R\$ 110.406,24
001.11.03			--> OUTROS MATERIAIS:				-		R\$ -
001.11.03.02	SEOP	91517	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	M2	50,00	761,14	197,90	R\$ 959,04	R\$ 47.951,82

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO

001.11.03.03	SEOP	91516	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	M2	50,00	922,51	239,85	R\$ 1.162,36	R\$ 58.118,13
001.11.03.12	SEOP	91512	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	M2	100,00	804,83	209,26	R\$ 1.014,09	R\$ 101.408,58
001.11.03.15	SEOP	91510	Painel fixo em vidro temperado de 8mm	M2	30,00	759,19	197,39	R\$ 956,58	R\$ 28.697,38
001.11.03.16	SEOP	91518	Pele de vidro (Painel fixo)	M2	40,00	1.509,24	392,40	R\$ 1.901,64	R\$ 76.065,70
001.11.03.17	SEOP	91519	Pele de vidro (painel móvel)	M2	40,00	1.720,04	447,21	R\$ 2.167,25	R\$ 86.690,02
001.11.03.18	SEOP	91377	Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens - c/ perfil de aluminio	UN	30,00	870,28	226,27	R\$ 1.096,55	R\$ 32.896,58
001.11.03.23	SEOP	91379	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	M2	180,00	870,28	226,27	R\$ 1.096,55	R\$ 197.379,50
001.11.03.25	SEOP	91507	Revestimento em Laminado melaminico (para Esquadria em MDF)	M2	30,00	54,70	14,22	R\$ 68,92	R\$ 2.067,66
001.12			VIDROS				-		
001.12.07	SEOP	160156	Vidro liso e=6mm	M2	50,00	361,62	94,02	R\$ 455,64	R\$ 22.782,06
001.12.10	SEOP	161387	Vidro temperado fumê e= 8mm com ferragens	M2	20,00	537,85	139,84	R\$ 677,69	R\$ 13.553,82
001.13			FERRAGENS:				-		
001.13.01			--> P/ PORTAS:				-		R\$ -
001.13.01.01	SEOP	100816	Fechadura para porta de banheiro	UN	120,00	82,09	21,34	R\$ 103,43	R\$ 12.412,01
001.13.01.02	SEOP	100817	Fechadura para porta externa	UN	20,00	122,67	31,89	R\$ 154,56	R\$ 3.091,28
001.13.01.03	SEOP	100818	Fechadura para porta interna	UN	300,00	95,43	24,81	R\$ 120,24	R\$ 36.072,54
001.13.01.05	SEOP	1002280	Ferragens p/ porta de banheiro	CJ	120,00	241,15	62,70	R\$ 303,85	R\$ 36.461,88
001.13.01.11	SEOP	101274	Mola hidráulica para porta	UN	50,00	285,95	74,35	R\$ 360,30	R\$ 18.014,85
001.13.01.12	SEOP	101273	Mola p/ porta de vidro	UN	15,00	330,95	86,05	R\$ 417,00	R\$ 6.254,96
001.13.01.13	SEOP	101270	Puxador em alumínio - 30cm	UN	50,00	252,09	65,54	R\$ 317,63	R\$ 15.881,67
001.13.02			--> P/ JANELAS:				-		R\$ -
001.13.02.05	SEOP	100684	Ferragens p/ janela de correr	CJ	50,00	107,67	27,99	R\$ 135,66	R\$ 6.783,21
001.13.02.06	SEOP	1003060	Ferragens p/ janela pivotante	CJ	20,00	58,29	15,16	R\$ 73,45	R\$ 1.468,91
001.13.03			--> P/ BALANCINS:				-		R\$ -
001.13.03.01	SEOP	1002900	Ferragens p/ balancim (c/ corrente)	CJ	10,00	60,28	15,67	R\$ 75,95	R\$ 759,53
001.13.03.02	SEOP	100407	Ferragens p/ balancim (c/ haste e punho em ferro)	CJ	50,00	82,08	21,34	R\$ 103,42	R\$ 5.171,04

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO

001.14			REVESTIMENTOS:				-		
001.14.09	SEOP	110146	Carapinha c/ argamassa no traço 1:4	M2	1.000,00	14,39	3,74	R\$ 18,13	R\$ 18.131,40
001.14.10	SEOP	110581	Cerâmica 10x10cm (padrao medio)	M2	4.500,00	127,39	33,12	R\$ 160,51	R\$ 722.301,30
001.14.14	SEOP	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	500,00	14,02	3,65	R\$ 17,67	R\$ 8.832,60
001.14.18	SEOP	110826	Grampeamento de parede	M	100,00	45,80	11,91	R\$ 57,71	R\$ 5.770,80
001.14.19	SEOP	110653	Granito e=2cm	M2	50,00	770,04	200,21	R\$ 970,25	R\$ 48.512,52
001.14.24	SEOP	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	500,00	41,13	10,69	R\$ 51,82	R\$ 25.911,90
001.14.25	SEOP	110245	Reboco com argamassa baritada	M2	100,00	234,04	60,85	R\$ 294,89	R\$ 29.489,04
001.14.29	SEOP	110644	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	M2	1.000,00	64,06	16,66	R\$ 80,72	R\$ 80.715,60
001.15			RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:				-		
001.15.01	SEOP	120481	Peitoril em marmore branco e=2cm	M2	30,60	1.003,80	260,99	R\$ 1.264,79	R\$ 38.702,51
001.15.02	SEOP	120164	Rodape ceramico h=8cm	M	300,00	25,25	6,57	R\$ 31,82	R\$ 9.544,50
001.15.04	SEOP	120163	Rodape em cimentado	M	300,00	12,34	3,21	R\$ 15,55	R\$ 4.664,52
001.15.15	SEOP	120204	Soleira em marmore de cor e=2cm	M2	9,18	841,96	218,91	R\$ 1.060,87	R\$ 9.738,78
001.15.14	SEOP	120165	Soleira em marmore branco e=2cm	M2	9,18	943,42	245,29	R\$ 1.188,71	R\$ 10.912,35
001.16			PISOS:				-		
001.16.02	SEOP	130492	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M2	80,00	131,03	34,07	R\$ 165,10	R\$ 13.207,82
001.16.03	SEOP	130507	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	M2	50,00	82,38	21,42	R\$ 103,80	R\$ 5.189,94
001.16.10	SEOP	130113	Cimentado liso e=2cm traço 1:3	M2	30,00	75,82	19,71	R\$ 95,53	R\$ 2.866,00
001.16.12	SEOP	130584	Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm	M2	50,00	97,35	25,31	R\$ 122,66	R\$ 6.133,05
001.16.18	SEOP	130119	Lajota ceramica - (Padrão Médio)	M2	300,00	96,75	25,16	R\$ 121,91	R\$ 36.571,50
001.16.25	SEOP	130626	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	M2	200,00	138,71	36,06	R\$ 174,77	R\$ 34.954,92
001.16.30	SEOP	130728	PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades)	M2	50,00	218,15	56,72	R\$ 274,87	R\$ 13.743,45
001.16.34	SEOP	130715	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	M2	500,00	139,08	36,16	R\$ 175,24	R\$ 87.620,40
001.17			FORROS:				-		
001.17.01	SEOP	140348	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	M2	1.000,00	62,93	16,36	R\$ 79,29	R\$ 79.291,80
001.17.05	SEOP	141373	Forro em gesso acartonado aramado	M2	300,00	78,01	20,28	R\$ 98,29	R\$ 29.487,78

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO

001.17.11	SEOP	141336	Forro em lambri de PVC	M2	2.000,00	39,73	10,33	R\$ 50,06	R\$ 100.119,60
001.18			PINTURAS:				-		
001.18.01			A BASE DE ÁGUA:				-		R\$ -
001.18.01.01	SEOP	150129	Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	M2	1.000,00	15,62	4,06	R\$ 19,68	R\$ 19.681,20
001.18.01.02	SEOP	150605	PVA externa (sobre pintura antiga)	M2	1.000,00	11,08	2,88	R\$ 13,96	R\$ 13.960,80
001.18.02			ESMALTE:				-		R\$ -
001.18.02.04	SEOP	150491	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	M2	300,00	45,09	11,72	R\$ 56,81	R\$ 17.044,02
001.18.02.06	SEOP	150588	Esmalte sobre parede c/ selador sem massa	M2	1.500,00	26,23	6,82	R\$ 33,05	R\$ 49.574,70
001.18.04			ACRÍLICA:				-		R\$ -
001.18.04.01	SEOP	150741	Acrilica (sobre pintura antiga)	M2	18.000,00	11,54	3,00	R\$ 14,54	R\$ 261.727,20
001.18.04.07	SEOP	150586	Emassamento de parede c/ massa acrílica	M2	2.000,00	20,64	5,37	R\$ 26,01	R\$ 52.012,80
001.18.05			EPOXI:				-		R\$ -
001.18.05.02	SEOP	150127	Epoxi sem massa c/ selador	M2	200,00	87,10	22,65	R\$ 109,75	R\$ 21.949,20
001.18.06			OUTRAS PINTURAS:				-		R\$ -
001.18.06.01	SEOP	150207	Acrilica para piso	M2	1.500,00	21,93	5,70	R\$ 27,63	R\$ 41.447,70
001.19			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-		
001.19.01			QUADROS E CAIXAS:				-		R\$ -
001.19.01.20	SEOP	170882	Caixa polifásica padrão Celpa	UN	15,00	164,30	42,72	R\$ 207,02	R\$ 3.105,27
001.19.01.28	SEOP	170888	Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento)	UN	10,00	481,18	125,11	R\$ 606,29	R\$ 6.062,87
001.19.01.29	SEOP	170322	Centro de distribuição p/ 24 disjuntores (c/ barramento)	UN	4,00	477,05	124,03	R\$ 601,08	R\$ 2.404,33
001.19.01.34	SEOP	170869	Quadro de comando - proteção trifásico - 2CV	UN	5,00	545,04	141,71	R\$ 686,75	R\$ 3.433,75
001.19.02			DISJUNTORES:				-		R\$ -
001.19.02.01	SEOP	170892	Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN	UN	15,00	168,91	43,92	R\$ 212,83	R\$ 3.192,40
001.19.02.02	SEOP	170893	Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN	UN	15,00	265,15	68,94	R\$ 334,09	R\$ 5.011,34
001.19.02.03	SEOP	170330	Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN	UN	10,00	23,46	6,10	R\$ 29,56	R\$ 295,60
001.19.02.04	SEOP	170326	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	10,00	20,55	5,34	R\$ 25,89	R\$ 258,93
001.19.02.05	SEOP	170362	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	10,00	65,98	17,15	R\$ 83,13	R\$ 831,35

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO

001.19.02.06	SEOP	170388	Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	UN	5,00	91,91	23,90	R\$ 115,81	R\$ 579,03
001.19.02.07	SEOP	170900	Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN	UN	5,00	335,85	87,32	R\$ 423,17	R\$ 2.115,86
001.19.02.11	SEOP	170393	Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN	UN	10,00	242,72	63,11	R\$ 305,83	R\$ 3.058,27
001.19.04			CABOS:				-		R\$ -
001.19.04.07	SEOP	170418	Cabo de cobre 2,5mm ² - 750 V	M	1.000,00	7,07	1,84	R\$ 8,91	R\$ 8.908,20
001.19.04.09	SEOP	170317	Cabo de cobre 4mm ² - 750 V	M	500,00	8,74	2,27	R\$ 11,01	R\$ 5.506,20
001.19.04.11	SEOP	170318	Cabo de cobre 6mm ² - 750 V	M	300,00	10,98	2,85	R\$ 13,83	R\$ 4.150,44
001.19.04.13	SEOP	170319	Cabo de cobre 10mm ² - 750 V	M	300,00	15,72	4,09	R\$ 19,81	R\$ 5.942,16
001.19.04.16	SEOP	170748	Cabo de cobre 25mm ² - 1KV	M	100,00	43,31	11,26	R\$ 54,57	R\$ 5.457,06
001.19.04.14	SEOP	170747	Cabo de cobre 16mm ² - 1 KV	M	40,00	29,57	7,69	R\$ 37,26	R\$ 1.490,33
001.19.04.30	SEOP	171270	Cabo de cobre nú 16mm ²	M	40,00	20,54	5,34	R\$ 25,88	R\$ 1.035,22
001.19.04.31	SEOP	171271	Cabo de cobre nú 25mm ²	M	100,00	27,92	7,26	R\$ 35,18	R\$ 3.517,92
001.19.05			PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:				-		R\$ -
001.19.05.05	SEOP	170332	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	100,00	13,79	3,59	R\$ 17,38	R\$ 1.737,54
001.19.05.06	SEOP	170337	Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação)	UN	50,00	25,47	6,62	R\$ 32,09	R\$ 1.604,61
001.19.05.07	SEOP	170964	Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação)	UN	50,00	39,37	10,24	R\$ 49,61	R\$ 2.480,31
001.19.05.09	SEOP	170334	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	UN	100,00	27,46	7,14	R\$ 34,60	R\$ 3.459,96
001.19.05.10	SEOP	170335	Interruptor 2 teclas simples+paralelo (s/fiação)	UN	100,00	35,63	9,26	R\$ 44,89	R\$ 4.489,38
001.19.05.16	SEOP	170701	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT	200,00	460,59	119,75	R\$ 580,34	R\$ 116.068,68
001.19.05.17	SEOP	170081	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	PT	500,00	221,14	57,50	R\$ 278,64	R\$ 139.318,20
001.19.05.21	SEOP	171491	Revisão de ponto de luz	PT	800,00	88,96	23,13	R\$ 112,09	R\$ 89.671,68
001.19.05.30	SEOP	170339	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	UN	210,00	18,62	4,84	R\$ 23,46	R\$ 4.926,85
001.19.05.31	SEOP	171523	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	UN	210,00	23,95	6,23	R\$ 30,18	R\$ 6.337,17
001.19.06			LUMINÁRIAS:				-		R\$ -
001.19.06.04	SEOP	171527	Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt	UN	1.000,00	20,34	5,29	R\$ 25,63	R\$ 25.628,40
001.19.06.05	SEOP	171528	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	UN	1.000,00	26,71	6,94	R\$ 33,65	R\$ 33.654,60
001.19.06.06	SEOP	170997	Lâmpada fluorescente 100W 127V/220V	UN	300,00	92,36	24,01	R\$ 116,37	R\$ 34.912,08

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO

001.19.06.30	SEOP	170992	Luminária 2x16W c/ aleta branca reflet alumínio	UN	100,00	166,04	43,17	R\$ 209,21	R\$ 20.921,04
001.19.06.31	SEOP	170976	Luminária 2x32W c/ aleta branca reflet alumínio	UN	100,00	161,35	41,95	R\$ 203,30	R\$ 20.330,10
001.19.06.64	SEOP	170987	Refletor alumínio c/ lâmp mista 500W	UN	50	143,24	37,24	R\$ 180,48	R\$ 9.024,12
001.20			INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA:				-		
001.20.03			PONTOS:				-		R\$ -
001.20.03.01	SEOP	170690	Ponto de logica - UTP (c/ instalação aparente)	PT	100,00	447,55	116,36	R\$ 563,91	R\$ 56.391,30
001.20.03.02	SEOP	170683	Ponto de logica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	PT	100,00	426,35	110,85	R\$ 537,20	R\$ 53.720,10
001.20.05.15	SEOP	171185	Switch 24 portas	UN	20,00	793,52	206,32	R\$ 999,84	R\$ 19.996,70
001.21			INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:				-		
001.21.01			PONTOS				-		R\$ -
001.21.01.02	SEOP	231084	Ponto de dreno p/ split (10m)	PT	100,00	191,31	49,74	R\$ 241,05	R\$ 24.105,06
001.21.01.05	SEOP	230262	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	PT	30,00	464,15	120,68	R\$ 584,83	R\$ 17.544,87
001.21.01.06	SEOP	230846	Revisão de ponto de ar condicionado	PT	50,00	146,88	38,19	R\$ 185,07	R\$ 9.253,44
001.22			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:				-		
001.22.01			AGUA FRIA: TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS				-		R\$ -
001.22.01.01	SEOP	180639	Automatico de nivel inferior e superior (c/ eletroduto e fiação)	CJ	20,00	571,45	148,58	R\$ 720,03	R\$ 14.400,54
001.22.01.03	SEOP	180299	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	50,00	449,67	116,91	R\$ 566,58	R\$ 28.329,21
001.22.01.10	SEOP	180440	Registro de gaveta c/ canopla - 1/2"	UN	50,00	73,21	19,03	R\$ 92,24	R\$ 4.612,23
001.22.01.11	SEOP	180444	Registro de gaveta c/ canopla - 1"	UN	20,00	95,35	24,79	R\$ 120,14	R\$ 2.402,82
001.22.01.20	SEOP	180445	Registro de pressao c/ canopla - 1/2"	UN	50,00	73,44	19,09	R\$ 92,53	R\$ 4.626,72
001.22.01.29	SEOP	180461	Reservatório em polietileno de 1.000 L	UN	10,00	2.302,42	598,63	R\$ 2.901,05	R\$ 29.010,49
001.22.01.30	SEOP	180836	Reservatório em polietileno de 1.500 L	UN	8,00	2.512,68	653,30	R\$ 3.165,98	R\$ 25.327,81
001.22.01.34	SEOP	180844	Revisão de ponto de água	PT	300,00	134,90	35,07	R\$ 169,97	R\$ 50.992,20
001.22.03			ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS				-		R\$ -
001.22.03.04	SEOP	180680	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	UN	30,00	265,77	69,10	R\$ 334,87	R\$ 10.046,11
001.22.03.11	SEOP	180093	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	UN	50,00	19,26	5,01	R\$ 24,27	R\$ 1.213,38

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO

001.22.03.12	SEOP	180417	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	UN	10,00	3.218,97	836,93	R\$ 4.055,90	R\$ 40.559,02
001.22.03.19	SEOP	180349	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	UN	10,00	1.389,67	361,31	R\$ 1.750,98	R\$ 17.509,84
001.22.03.21	SEOP	180214	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	200,00	360,71	93,78	R\$ 454,49	R\$ 90.898,92
001.22.03.22	SEOP	180845	Revisão de ponto de esgoto	PT	500,00	144,28	37,51	R\$ 181,79	R\$ 90.896,40
001.22.03.29	SEOP	180350	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	UN	2,00	1.291,86	335,88	R\$ 1.627,74	R\$ 3.255,49
		1716/ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	M³	200,00	60,00	15,60	R\$ 75,60	R\$ 15.120,00
001.22.05			BOMBAS				-		R\$ -
001.22.05.11	SEOP	181475	Bomba Submersa 3/4 CV (sem tubulação)	UN	30,00	1.392,94	362,16	R\$ 1.755,10	R\$ 52.653,13
001.22.05.12	SEOP	181476	Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação)	UN	20,00	1.338,94	348,12	R\$ 1.687,06	R\$ 33.741,29
001.23			INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO:				-		
001.23.05	SEOP	201507	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	UN	80,00	200,65	52,17	R\$ 252,82	R\$ 20.225,52
001.23.06	SEOP	201509	Extintor de incêndio ABC - 12Kg	UN	20,00	258,15	67,12	R\$ 325,27	R\$ 6.505,38
001.23.07	SEOP	201325	Extintor de incendio CO2-6kg	UN	10,00	490,65	127,57	R\$ 618,22	R\$ 6.182,19
001.24			INSTAÇÕES ESPECIAIS				-		
001.24.01	SEOP	220496	Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m	UN	6,00	19.472,73	5.062,91	R\$ 24.535,64	R\$ 147.213,84
001.25			APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:				-		
001.25.01	SEOP	191522	Acabamento p/ registro de gaveta	UN	100,00	30,68	7,98	R\$ 38,66	R\$ 3.865,68
001.25.02	SEOP	191523	Acabamento p/ registro de pressão	UN	60,00	30,68	7,98	R\$ 38,66	R\$ 2.319,41
001.25.05	SEOP	190806	Assento plastico	UN	100,00	32,20	8,37	R\$ 40,57	R\$ 4.057,20
001.25.09	SEOP	190609	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	80,00	504,50	131,17	R\$ 635,67	R\$ 50.853,60
001.25.12	SEOP	190716	Barra em aço inox (PNE)	M	48,00	280,96	73,05	R\$ 354,01	R\$ 16.992,46
001.25.20	SEOP	190218	Chuveiro em PVC	UN	20,00	28,46	7,40	R\$ 35,86	R\$ 717,19
001.25.22	SEOP	190787	Cuba de louça de embutir	UN	10,00	90,71	23,58	R\$ 114,29	R\$ 1.142,95
001.25.24	SEOP	191513	Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	UN	10,00	175,71	45,68	R\$ 221,39	R\$ 2.213,95
001.25.25	SEOP	190691	Ducha higienica cromada	UN	20,00	149,52	38,88	R\$ 188,40	R\$ 3.767,90
001.25.26	SEOP	190791	Engate flexível cromado 40cm	UN	200,00	28,87	7,51	R\$ 36,38	R\$ 7.275,24

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO

001.25.27	SEOP	190790	Engate plástico	UN	200,00	10,07	2,62	R\$ 12,69	R\$ 2.537,64
001.25.28	SEOP	190792	Filtro de parede	UN	100,00	135,48	35,22	R\$ 170,70	R\$ 17.070,48
001.25.32	SEOP	190092	Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv.	UN	50,00	682,81	177,53	R\$ 860,34	R\$ 43.017,03
001.25.35	SEOP	190232	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	UN	50,00	433,24	112,64	R\$ 545,88	R\$ 27.294,12
001.25.40	SEOP	190238	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	UN	15,00	679,57	176,69	R\$ 856,26	R\$ 12.843,87
001.25.41	SEOP	190101	Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m)	UN	10,00	1.629,20	423,59	R\$ 2.052,79	R\$ 20.527,92
001.25.43	SEOP	190797	Porta papel higiênico - Polipropileno	UN	80,00	73,51	19,11	R\$ 92,62	R\$ 7.409,81
001.25.45	SEOP	190795	Porta toalha de papel - Polipropileno	UN	120,00	73,01	18,98	R\$ 91,99	R\$ 11.039,11
001.25.48	SEOP	190794	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	UN	80,00	65,26	16,97	R\$ 82,23	R\$ 6.578,21
001.25.51	SEOP	190851	Sifão metálico para pia inox 2"	UN	30,00	157,39	40,92	R\$ 198,31	R\$ 5.949,34
001.25.52	SEOP	191374	Sifão plástico flexível	UN	60,00	18,32	4,76	R\$ 23,08	R\$ 1.384,99
001.25.53	SEOP	190852	Sifão PVC pia / lavatório - plástico	UN	60,00	16,31	4,24	R\$ 20,55	R\$ 1.233,04
001.25.55	SEOP	190376	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula	UN	30,00	566,25	147,23	R\$ 713,48	R\$ 21.404,25
001.25.59	SEOP	191519	Torneira de metal cromada bica móvel p/ pia/tanque	UN	30,00	101,83	26,48	R\$ 128,31	R\$ 3.849,17
001.25.60	SEOP	191517	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	UN	60,00	61,45	15,98	R\$ 77,43	R\$ 4.645,62
001.25.61	SEOP	191518	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	UN	40,00	62,63	16,28	R\$ 78,91	R\$ 3.156,55
001.25.64	SEOP	190230	Torneira plastica de 1/2"	UN	20,00	43,48	11,30	R\$ 54,78	R\$ 1.095,70
001.25.65	SEOP	190616	Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2"	UN	10,00	281,55	73,20	R\$ 354,75	R\$ 3.547,53
001.25.66	SBS	190036	TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL 70x55cm HIDRONOX	UN	5,00	1258,84	327,30	R\$ 1.586,14	R\$ 7.930,69
001.26			SERRALHERIA:				-		
001.26.07	SEOP	241470	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	M2	100,00	367,43	95,53	R\$ 462,96	R\$ 46.296,18
001.26.08	SEOP	241318	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	UN	20,00	790,65	205,57	R\$ 996,22	R\$ 19.924,38
001.28			ELEMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE:				-		
001.28.02	SEOP	250547	Pedra mortuaria em concr. c/azulejos (0,80x2,2m)	UN	7,00	1.558,35	405,17	R\$ 1.963,52	R\$ 13.744,65
001.32			OUTROS ELEMENTOS				-		
001.32.08	SEOP	251027	Exaustor d=40cm	UN	10,00	259,03	67,35	R\$ 326,38	R\$ 3.263,78

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO

001.32.14	SEOP	251321	Película G5 - Aplicada	M2	600,00	94,80	24,65	R\$ 119,45	R\$ 71.668,80
001.34			LIMPEZA FINAL:				-		
	SINAPI	101748	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	5.400,00	2,78	0,72	R\$ 3,50	R\$ 18.915,12
001.34.03	SEOP	270590	Limpeza de calhas (0,4x0,3m)	M	100,00	8,73	2,27	R\$ 11,00	R\$ 1.099,98
001.34.04	SEOP	270591	Limpeza de canaletas (0.30x0.30m)	M	100,00	7,63	1,98	R\$ 9,61	R\$ 961,38
001.34.05	SEOP	270166	Limpeza de pisos ceramicos ou pastilha	M2	200,00	7,08	1,84	R\$ 8,92	R\$ 1.784,16
001.34.06	SEOP	270220	Limpeza geral	M2	500,00	6,41	1,67	R\$ 8,08	R\$ 4.038,30
001.34.09	SEOP	270768	Resina p/ piso em korodur	M2	5.400,00	22,62	5,88	R\$ 28,50	R\$ 153.906,48
TOTAL R\$					8.215.911,77				

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2023
PROCESSO Nº 20232711.002/PMM/CPL

Assinado de
forma digital
por CLEBER
EDSON DOS
SANTOS
RODRIGUES
2946890287
946890287

O MUNICÍPIO DE MUANÁ por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça 28 de Maio, nº 43, Bairro: Centro, CEP: 68.825-000 - Muaná/PA, CNPJ: 05.105.200/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. EDER AZEVEDO MAGALHÃES, portador do CPF nº 302.572.982-15 e RG nº 1826596 PC/PA, em Convivência a, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **AMORIM SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 24.211.234/0001-46, sediada a Rua Nova 3, Bairro: São Benedito/PA, Augusto Correa/PA, neste ato representada pelo Sr. DHONYS MEDIEROS DE AMORIM, portador da Carteira de Identidade nº 7389345 PC/PA e do CPF nº 031.265.622-05, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 25/2023, publicada no Jornal Amazônia e Diário Oficial da União de 14/12/2023, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 9.488 de 2018 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS E LOGRADOUROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**, especificado no Termo de Referência, Anexo do edital do Pregão nº. 25/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem em anexo:

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, podendo ser prorrogada a interesse da Administração.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

- 4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor (ES).
- 4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado

- por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (ES) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e.
- 4.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 4.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 4.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 4.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou.
- 4.6.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 4.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 4.8.1. Por razão de interesse público; ou.
- 4.8.2. A pedido do fornecedor.

5. CONDIÇÕES GERAIS

- 5.1. As condições gerais do serviço, tais como os prazos para execução, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3. (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Muaná/PA, 11 de janeiro de 2024.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ

EDER AZEVEDO Assinado de forma digital
MAGALHAES:302 por EDER AZEVEDO
57298215 MAGALHAES:3025729821
5

Prefeitura Municipal de Muana
EDER AZEVEDO MAGALHÃES

24.211.234 Assinado de
LTDA:24211 forma digital por
234000146 24.211.234
0146 LTDA:2421123400
AMORIM SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.211.234/0001-46

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

Orçamento Sintético													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	OBRAS	FUNDEB	FME	SAUDE	SEMTEPS	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	010786	SEDOP	Aluguel e montagem de andaime metálico	M²/Mês	15	7	3	1	2	2	15,27	229,05	0,00 %
2	010005	SEDOP	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	10	4	2	1	1	1	563,96	5.639,60	0,06 %
3	010008	SEDOP	Limpeza do terreno	m²	100	44	22	9	13	12	6,35	635,00	0,01 %
4	010009	SEDOP	Locação da obra a trena	m²	100	44	22	9	13	12	7,12	712,00	0,01 %
5	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	25	11	6	2	3	3	231,08	5.777,00	0,06 %
6	011170	SEDOP	Licenças e taxas da obra (até 100m2)	CJ	5	2	1	0	1	1	3.912,36	19.561,80	0,22 %
7	010003	SEDOP	Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m)	m²	20	9	4	2	3	2	210,34	4.206,80	0,05 %
8	020738	SEDOP	Apicoamento de concreto	m²	100	44	22	9	13	12	82,64	8.264,00	0,09 %
9	020737	SEDOP	Apicoamento de reboco ou cimentado	m²	100	44	22	9	13	12	5,08	508,00	0,01 %
10	021532	SEDOP	Retirada de divisória (painel cego)	m²	70	31	15	6	9	9	12,38	866,60	0,01 %
11	021533	SEDOP	Retirada de divisória (painel/vidro/painel)	m²	45	20	10	4	6	6	16,52	743,40	0,01 %
12	020020	SEDOP	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	m²	120	53	26	10	16	15	37,12	4.454,40	0,05 %
13	020015	SEDOP	Retirada de forro em mad., incl. barroteamento	m²	160	70	35	14	21	20	8,55	1.368,00	0,02 %
14	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	700	308	154	61	91	86	7,15	5.005,00	0,06 %
15	020628	SEDOP	Retirada de piso cimentado	m²	400	176	88	35	52	49	37,18	14.872,00	0,16 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

16	020023	SEDOP	Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora	m²	100	44	22	9	13	12	40,04	4.004,00	0,04 %
17	020016	SEDOP	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	250	110	55	22	33	31	85,82	21.455,00	0,24 %
18	020018	SEDOP	Demolição manual de concreto simples	m³	120	53	26	10	16	15	371,91	44.629,20	0,49 %
19	020756	SEDOP	Demolição manual de concreto armado	m³	80	35	18	7	10	10	763,04	61.043,20	0,67 %
20	021530	SEDOP	Retirada de rodapé cerâmico	M	140	62	31	12	18	17	3,23	452,20	0,00 %
21	020019	SEDOP	Retirada de reboco ou emboço	m²	250	110	55	22	33	31	14,30	3.575,00	0,04 %
22	020171	SEDOP	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	50	22	11	4	7	6	30,19	1.509,50	0,02 %
23	020174	SEDOP	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	50	22	11	4	7	6	139,32	6.966,00	0,08 %
24	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	200	88	44	17	26	25	8,61	1.722,00	0,02 %
25	020024	SEDOP	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	m²	126	55	28	11	16	15	4,09	515,34	0,01 %
26	020841	SEDOP	Retirada de blokret com aproveitamento	m²	500	220	110	44	65	61	20,00	10.000,00	0,11 %
27	020842	SEDOP	Retirada de calha em chapa galvanizada	M	100	44	22	9	13	12	13,93	1.393,00	0,02 %
28	020853	SEDOP	Retirada de lambrequim	M	120	53	26	10	16	15	2,82	338,40	0,00 %
29	020857	SEDOP	Retirada de ponto elétrico	PT	120	53	26	10	16	15	23,02	2.762,40	0,03 %
30	020859	SEDOP	Retirada de válvula Hydra	UN	5	2	1	0	1	1	10,60	53,00	0,00 %
31	020856	SEDOP	Retirada de mictório aço inox	UN	5	2	1	0	1	1	70,35	351,75	0,00 %
32	020855	SEDOP	Retirada de luminárias	UN	80	35	18	7	10	10	11,50	920,00	0,01 %
33	020013	SEDOP	Retirada de esquadria com aproveitamento	m²	20	9	4	2	3	2	22,84	456,80	0,01 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

34	020014	SEDOP	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	50	22	11	4	7	6	11,41	570,50	0,01 %
35	020221	SEDOP	Retirada de piso em taco de madeira	m²	70	31	15	6	9	9	34,32	2.402,40	0,03 %
36	020022	SEDOP	Retirada de divisórias em painéis div. em mad.compens.incl.entarugamento	m²	30	13	7	3	4	4	16,44	493,20	0,01 %
37	020307	SEDOP	Retirada de telhas de barro	m²	500	220	110	44	65	61	17,12	8.560,00	0,09 %
38	021528	SEDOP	Retirada de esquadria metálica	m²	50	22	11	4	7	6	14,30	715,00	0,01 %
39	020860	SEDOP	Retirada de ventilador de teto	UN	30	13	7	3	4	4	40,30	1.209,00	0,01 %
40	020861	SEDOP	Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento)	m²	150	66	33	13	20	18	11,41	1.711,50	0,02 %
41	021534	SEDOP	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m²	500	220	110	44	65	61	5,74	2.870,00	0,03 %
42	020863	SEDOP	Retirada de rodapé em madeira	M	100	44	22	9	13	12	2,53	253,00	0,00 %
43	020864	SEDOP	Retirada de soleira e peitoril	m²	30	13	7	3	4	4	25,42	762,60	0,01 %
44	020847	SEDOP	Retirada de caixa de ar condicionado	UN	50	22	11	4	7	6	35,21	1.760,50	0,02 %
45	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	UN	150	66	33	13	20	18	13,88	2.082,00	0,02 %
46	021527	SEDOP	Retirada de grade de ferro	m²	50	22	11	4	7	6	33,04	1.652,00	0,02 %
47	021529	SEDOP	Retirada de ponto de água/esgoto	PT	100	44	22	9	13	12	28,67	2.867,00	0,03 %
48	021531	SEDOP	Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	80	35	18	7	10	10	58,52	4.681,60	0,05 %
49	030010	SEDOP	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	150	66	33	13	20	18	101,71	15.256,50	0,17 %
50	030011	SEDOP	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	200	88	44	17	26	25	181,24	36.248,00	0,40 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

51	030254	SEDOP	Reaterro compactado	m³	100	44	22	9	13	12	20,54	2.054,00	0,02 %
52	040025	SEDOP	Fundação corrida com seixo	m³	50	22	11	4	7	6	1.238,71	61.935,50	0,68 %
53	040284	SEDOP	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	20	9	4	2	3	2	4.167,74	83.354,80	0,92 %
54	040283	SEDOP	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	20	9	4	2	3	2	4.470,19	89.403,80	0,98 %
55	040285	SEDOP	Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca	m³	40	18	9	3	5	5	2.205,54	88.221,60	0,97 %
56	050766	SEDOP	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	10	4	2	1	1	1	4.915,39	49.153,90	0,54 %
57	050729	SEDOP	Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	10	4	2	1	1	1	4.873,45	48.734,50	0,54 %
58	050267	SEDOP	Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	10	4	2	1	1	1	4.855,74	48.557,40	0,53 %
59	050353	SEDOP	Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento)	m³	10	4	2	1	1	1	3.715,30	37.153,00	0,41 %
60	050757	SEDOP	Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento)	m³	10	4	2	1	1	1	5.473,42	54.734,20	0,60 %
61	050258	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	30	13	7	3	4	4	1.114,13	33.423,90	0,37 %
62	050037	SEDOP	Desforma	m²	300	132	66	26	39	37	7,61	2.283,00	0,03 %
63	050036	SEDOP	Forma c/ madeira branca	m²	400	176	88	35	52	49	168,19	67.276,00	0,74 %
64	050771	SEDOP	Laje pré-moldada treliçada e=16cm (Incl. capeamento) - bidirecional	m²	200	88	44	17	26	25	250,75	50.150,00	0,55 %
65	040257	SEDOP	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	20	9	4	2	3	2	1.113,61	22.272,20	0,25 %
66	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	200	88	44	17	26	25	133,64	26.728,00	0,29 %
67	060045	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	500	220	110	44	65	61	166,11	83.055,00	0,91 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

68	060043	SEDOP	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	25	11	6	2	3	3	383,13	9.578,25	0,11 %
69	061353	SEDOP	Divisória naval perfil em aço/miolo celular	m²	30	13	7	3	4	4	282,55	8.476,50	0,09 %
70	061354	SEDOP	Divisória em gesso acartonado e= 7cm	m²	30	13	7	3	4	4	167,58	5.027,40	0,06 %
71	060212	SEDOP	Elemento vazado 1/2 tijolo 15x15x10cm	m²	30	13	7	3	4	4	148,86	4.465,80	0,05 %
72	240244	SEDOP	Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2")	m²	120	53	26	10	16	15	597,46	71.695,20	0,79 %
73	070277	SEDOP	Calha em chapa galvanizada	M	30	13	7	3	4	4	118,37	3.551,10	0,04 %
74	070316	SEDOP	Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm)	M	50	22	11	4	7	6	171,17	8.558,50	0,09 %
75	071498	SEDOP	Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm	m²	200	88	44	17	26	25	54,34	10.868,00	0,12 %
76	070047	SEDOP	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	m²	200	88	44	17	26	25	93,62	18.724,00	0,21 %
77	070058	SEDOP	Cobertura - telha plan	m²	150	66	33	13	20	18	70,03	10.504,50	0,12 %
78	071364	SEDOP	Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metálica	m²	50	22	11	4	7	6	679,65	33.982,50	0,37 %
79	071465	SEDOP	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm	m²	200	88	44	17	26	25	110,81	22.162,00	0,24 %
80	070287	SEDOP	Cumeeira de barro	M	30	13	7	3	4	4	21,51	645,30	0,01 %
81	070308	SEDOP	Encaibramento e ripamento	m²	200	88	44	17	26	25	115,93	23.186,00	0,26 %
82	070241	SEDOP	Encalçamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	M	200	88	44	17	26	25	18,70	3.740,00	0,04 %
83	070051	SEDOP	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada	m²	200	88	44	17	26	25	145,04	29.008,00	0,32 %
84	070052	SEDOP	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	100	44	22	9	13	12	130,52	13.052,00	0,14 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

85	071360	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	KG	200	88	44	17	26	25	30,79	6.158,00	0,07 %
86	071361	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	70	31	15	6	9	9	323,55	22.648,50	0,25 %
87	070510	SEDOP	Ripamento	m²	200	88	44	17	26	25	41,11	8.222,00	0,09 %
88	080676	SEDOP	Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos)	m²	300	132	66	26	39	37	41,49	12.447,00	0,14 %
89	080314	SEDOP	Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos)	m²	400	176	88	35	52	49	51,58	20.632,00	0,23 %
90	080678	SEDOP	Impermeabilização com bicomponente semiflexível	m²	200	88	44	17	26	25	77,87	15.574,00	0,17 %
91	080028	SEDOP	Descupinização	m²	120	53	26	10	16	15	19,76	2.371,20	0,03 %
92	080151	SEDOP	Impermeabilização de lajes e calhas	m²	30	13	7	3	4	4	204,68	6.140,40	0,07 %
93	080273	SEDOP	Reboco impermeabilizante	m²	300	132	66	26	39	37	58,40	17.520,00	0,19 %
94	090526	SEDOP	Esquadria mad. venez. fixa c/ caix. simples e alizar	m²	20	9	4	2	3	2	723,12	14.462,40	0,16 %
95	090067	SEDOP	Esquadria. mad. venez. moveis c/ caix. simples e alizar	m²	30	13	7	3	4	4	750,25	22.507,50	0,25 %
96	091376	SEDOP	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m²	30	13	7	3	4	4	1.375,37	41.261,10	0,45 %
97	091375	SEDOP	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens	m²	30	13	7	3	4	4	1.466,27	43.988,10	0,48 %
98	090065	SEDOP	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	20	9	4	2	3	2	636,79	12.735,80	0,14 %
99	091375	SEDOP	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens	m²	10	4	2	1	1	1	1.466,27	14.662,70	0,16 %
100	1002880	SEDOP	Ferragens p/ janela 1 fl. (c/ ferrolho)	CJ	10	4	2	1	1	1	106,75	1.067,50	0,01 %
101	1002890	SEDOP	Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho)	CJ	10	4	2	1	1	1	155,90	1.559,00	0,02 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

102	1002280	SEDOP	Ferragens p/ porta de banheiro	CJ	10	4	2	1	1	1	313,88	3.138,80	0,03 %
103	1002260	SEDOP	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	CJ	10	4	2	1	1	1	355,71	3.557,10	0,04 %
104	100406	SEDOP	Ferragens p/ porta externa 2 fls. (c/ ferrolho)	CJ	10	4	2	1	1	1	553,56	5.535,60	0,06 %
105	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	CJ	15	7	3	1	2	2	330,88	4.963,20	0,05 %
106	090071	SEDOP	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	40	18	9	3	5	5	412,80	16.512,00	0,18 %
107	090642	SEDOP	Janela em madeira lambrizada	m²	30	13	7	3	4	4	791,15	23.734,50	0,26 %
108	090070	SEDOP	Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)	m²	30	13	7	3	4	4	379,66	11.389,80	0,13 %
109	091509	SEDOP	Painel fixo em vidro temperado de 6mm	m²	10	4	2	1	1	1	829,32	8.293,20	0,09 %
110	091510	SEDOP	Painel fixo em vidro temperado de 8mm	m²	20	9	4	2	3	2	906,97	18.139,40	0,20 %
111	091511	SEDOP	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm	m²	20	9	4	2	3	2	914,44	18.288,80	0,20 %
112	091512	SEDOP	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	20	9	4	2	3	2	975,88	19.517,60	0,21 %
113	091379	SEDOP	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	25	11	6	2	3	3	869,21	21.730,25	0,24 %
114	1012730	SEDOP	Mola p/ porta de vidro	UN	10	4	2	1	1	1	425,59	4.255,90	0,05 %
115	090641	SEDOP	Porta em madeira lambrizada	m²	30	13	7	3	4	4	508,53	15.255,90	0,17 %
116	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	15	7	3	1	2	2	891,65	13.374,75	0,15 %
117	090061	SEDOP	Porta mad. compens. c/caix. simples e alizar	m²	15	7	3	1	2	2	667,58	10.013,70	0,11 %
118	091378	SEDOP	Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço	m²	15	7	3	1	2	2	855,54	12.833,10	0,14 %
119	090068	SEDOP	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	15	7	3	1	2	2	436,64	6.549,60	0,07 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

120	090622	SEDOP	Portão de ferro 3/4" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	10	4	2	1	1	1	761,30	7.613,00	0,08 %
121	090623	SEDOP	Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva)	m²	10	4	2	1	1	1	844,90	8.449,00	0,09 %
122	091380	SEDOP	Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens	m²	10	4	2	1	1	1	1.826,61	18.266,10	0,20 %
123	251293	SEDOP	Tampo em granito verde Ubatuba	m²	15	7	3	1	2	2	1.095,17	16.427,55	0,18 %
124	110653	SEDOP	Granito e=2cm	m²	30	13	7	3	4	4	984,10	29.523,00	0,32 %
125	110644	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	500	220	110	44	65	61	82,65	41.325,00	0,45 %
126	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	1000	440	220	87	130	123	18,27	18.270,00	0,20 %
127	110762	SEDOP	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	400	176	88	35	52	49	46,05	18.420,00	0,20 %
128	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	400	176	88	35	52	49	53,84	21.536,00	0,24 %
129	120733	SEDOP	Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	m²	15	7	3	1	2	2	1.135,70	17.035,50	0,19 %
130	120164	SEDOP	Rodape ceramico h=8cm	M	700	308	154	61	91	86	32,77	22.939,00	0,25 %
131	120688	SEDOP	Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	M	500	220	110	44	65	61	17,79	8.895,00	0,10 %
132	120162	SEDOP	Rodape em madeira de lei h=7cm	M	200	88	44	17	26	25	58,63	11.726,00	0,13 %
133	130492	SEDOP	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	400	176	88	35	52	49	163,13	65.252,00	0,72 %
134	130110	SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	400	176	88	35	52	49	49,40	19.760,00	0,22 %
135	130112	SEDOP	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	m²	500	220	110	44	65	61	67,26	33.630,00	0,37 %
136	130626	SEDOP	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m²	400	176	88	35	52	49	178,58	71.432,00	0,79 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

137	130728	SEDOP	PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades)	m²	200	88	44	17	26	25	279,04	55.808,00	0,61 %
138	130119	SEDOP	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	500	220	110	44	65	61	102,93	51.465,00	0,57 %
139	130725	SEDOP	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Alto)	m²	300	132	66	26	39	37	118,31	35.493,00	0,39 %
140	140348	SEDOP	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	150	66	33	13	20	18	82,42	12.363,00	0,14 %
141	141336	SEDOP	Forro em lambri de PVC	m²	500	220	110	44	65	61	51,27	25.635,00	0,28 %
142	150180	SEDOP	Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	m²	700	308	154	61	91	86	33,12	23.184,00	0,26 %
143	150253	SEDOP	Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos	m²	400	176	88	35	52	49	60,34	24.136,00	0,27 %
144	150131	SEDOP	Anti-ferruginosa	m²	200	88	44	17	26	25	47,50	9.500,00	0,10 %
145	2329	ORSE	Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos	m²	200	88	44	17	26	25	33,89	6.778,00	0,07 %
146	150586	SEDOP	Emassamento de parede c/ massa acrilica	m²	300	132	66	26	39	37	26,97	8.091,00	0,09 %
147	150129	SEDOP	Emassamento de parede c/ massa corrida	m²	300	132	66	26	39	37	20,46	6.138,00	0,07 %
148	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	50	22	11	4	7	6	120,75	6.037,50	0,07 %
149	150127	SEDOP	Epoxi sem massa c/ selador	m²	50	22	11	4	7	6	113,20	5.660,00	0,06 %
150	150302	SEDOP	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	100	44	22	9	13	12	55,36	5.536,00	0,06 %
151	150377	SEDOP	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m²	100	44	22	9	13	12	38,55	3.855,00	0,04 %
152	150491	SEDOP	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m²	100	44	22	9	13	12	59,21	5.921,00	0,07 %
153	150301	SEDOP	Esmalte s/ parede c/ massa e selador	m²	100	44	22	9	13	12	54,49	5.449,00	0,06 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

154	150274	SEDOP	Selador s/ madeira	m²	100	44	22	9	13	12	39,55	3.955,00	0,04 %
155	150207	SEDOP	Acrílica para piso	m²	200	88	44	17	26	25	28,66	5.732,00	0,06 %
156	150286	SEDOP	Pintura s/ telha ceramica	m²	200	88	44	17	26	25	33,61	6.722,00	0,07 %
157	150125	SEDOP	Latex acrílica fosca int./ext. sem superf. preparada	m²	400	176	88	35	52	49	22,43	8.972,00	0,10 %
158	150180	SEDOP	Latex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	m²	200	88	44	17	26	25	33,12	6.624,00	0,07 %
159	150741	SEDOP	Latex acrílica (sobre pintura antiga)	m²	200	88	44	17	26	25	14,97	2.994,00	0,03 %
160	151285	SEDOP	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	555	244	122	48	72	68	67,15	37.268,25	0,41 %
161	150180	SEDOP	Latex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	m²	200	88	44	17	26	25	33,12	6.624,00	0,07 %
162	150654	SEDOP	Latex acrílica sobre muro	m²	500	220	110	44	65	61	14,41	7.205,00	0,08 %
163	150606	SEDOP	Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro)	m²	200	88	44	17	26	25	38,61	7.722,00	0,08 %
164	150130	SEDOP	Verniz poliuretano sobre concreto/tijolo	m²	200	88	44	17	26	25	54,74	10.948,00	0,12 %
165	150741	SEDOP	Latex acrílica (sobre pintura antiga)	m²	600	264	132	52	78	74	14,97	8.982,00	0,10 %
166	161392	SEDOP	Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens	m²	20	9	4	2	3	2	634,02	12.680,40	0,14 %
167	160202	SEDOP	Vidro fume e=4mm	m²	10	4	2	1	1	1	481,26	4.812,60	0,05 %
168	160155	SEDOP	Vidro liso e=4mm	m²	20	9	4	2	3	2	330,23	6.604,60	0,07 %
169	160156	SEDOP	Vidro liso e=6mm	m²	15	7	3	1	2	2	484,00	7.260,00	0,08 %
170	161391	SEDOP	Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens	m²	30	13	7	3	4	4	579,74	17.392,20	0,19 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

171	170298	SEDOP	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	M	300	132	66	26	39	37	7,67	2.301,00	0,03 %
172	170418	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	M	300	132	66	26	39	37	9,37	2.811,00	0,03 %
173	170317	SEDOP	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	M	400	176	88	35	52	49	11,81	4.724,00	0,05 %
174	170318	SEDOP	Cabo de cobre 6mm2 - 750 V	M	400	176	88	35	52	49	14,52	5.808,00	0,06 %
175	170319	SEDOP	Cabo de cobre 10mm2 - 750 V	M	300	132	66	26	39	37	19,59	5.877,00	0,06 %
176	170320	SEDOP	Cabo de cobre 16mm2 - 750 V	M	100	44	22	9	13	12	27,48	2.748,00	0,03 %
177	170358	SEDOP	Cabo de cobre 25mm2 - 750 V	M	100	44	22	9	13	12	40,59	4.059,00	0,04 %
178	170359	SEDOP	Cabo de cobre 35mm2 - 750 V	M	100	44	22	9	13	12	56,90	5.690,00	0,06 %
179	170744	SEDOP	Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV	M	100	44	22	9	13	12	12,93	1.293,00	0,01 %
180	170745	SEDOP	Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV	M	100	44	22	9	13	12	15,41	1.541,00	0,02 %
181	170746	SEDOP	Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV	M	100	44	22	9	13	12	19,98	1.998,00	0,02 %
182	170747	SEDOP	Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV	M	100	44	22	9	13	12	28,71	2.871,00	0,03 %
183	170748	SEDOP	Cabo de cobre 25mm2 - 1KV	M	100	44	22	9	13	12	40,46	4.046,00	0,04 %
184	170940	SEDOP	Cabo multiplex 4 x 16mm²	M	250	110	55	22	33	31	22,34	5.585,00	0,06 %
185	171165	SEDOP	Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector	UN	30	13	7	3	4	4	233,38	7.001,40	0,08 %
186	170072	SEDOP	Quadro de medição monofasico (c/ disjuntor)	UN	10	4	2	1	1	1	844,63	8.446,30	0,09 %
187	170073	SEDOP	Quadro de medição bifasico (c/ disjuntor)	UN	10	4	2	1	1	1	1.699,12	16.991,20	0,19 %
188	170615	SEDOP	Quadro de medição trifasico (c/ disjuntor)	UN	10	4	2	1	1	1	2.123,25	21.232,50	0,23 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

189	170884	SEDOP	Centro de distribuição plástico de embutir p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	UN	15	7	3	1	2	2	128,47	1.927,05	0,02 %
190	170886	SEDOP	Centro de distribuição plástico de embutir p/ 10 disjuntores (s/ barramento)	UN	15	7	3	1	2	2	162,73	2.440,95	0,03 %
191	170322	SEDOP	Centro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/ barramento)	UN	15	7	3	1	2	2	941,04	14.115,60	0,16 %
192	170386	SEDOP	Centro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/ barramento)	UN	15	7	3	1	2	2	1.370,95	20.564,25	0,23 %
193	170387	SEDOP	Centro de distribuição metálico de embutir p/ 40 disjuntores (c/ barramento)	UN	10	4	2	1	1	1	1.987,76	19.877,60	0,22 %
194	170381	SEDOP	Cordoalha de cobre nu - seção 35 a 50mm2 - isoladores	M	50	22	11	4	7	6	82,25	4.112,50	0,05 %
195	170326	SEDOP	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	30	13	7	3	4	4	30,97	929,10	0,01 %
196	170330	SEDOP	Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN	UN	30	13	7	3	4	4	50,99	1.529,70	0,02 %
197	170362	SEDOP	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	50	22	11	4	7	6	87,13	4.356,50	0,05 %
198	170388	SEDOP	Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	UN	15	7	3	1	2	2	438,17	6.572,55	0,07 %
199	170393	SEDOP	Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN	UN	15	7	3	1	2	2	296,03	4.440,45	0,05 %
200	170074	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 2 1/2"	M	100	44	22	9	13	12	61,10	6.110,00	0,07 %
201	170630	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 2"	M	100	44	22	9	13	12	47,94	4.794,00	0,05 %
202	170631	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2"	M	100	44	22	9	13	12	36,21	3.621,00	0,04 %
203	170078	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 1"	M	300	132	66	26	39	37	21,42	6.426,00	0,07 %
204	170076	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 3/4"	M	150	66	33	13	20	18	20,09	3.013,50	0,03 %
205	170337	SEDOP	Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação)	UN	50	22	11	4	7	6	44,42	2.221,00	0,02 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

206	170338	SEDOP	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	UN	50	22	11	4	7	6	63,96	3.198,00	0,04 %
207	170333	SEDOP	Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiação)	UN	50	22	11	4	7	6	35,29	1.764,50	0,02 %
208	170332	SEDOP	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	50	22	11	4	7	6	25,05	1.252,50	0,01 %
209	170334	SEDOP	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	UN	50	22	11	4	7	6	47,51	2.375,50	0,03 %
210	171530	SEDOP	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	UN	50	22	11	4	7	6	390,76	19.538,00	0,21 %
211	171529	SEDOP	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	UN	50	22	11	4	7	6	390,75	19.537,50	0,21 %
212	170993	SEDOP	Holofote - LED 300W (Cônico)	UN	50	22	11	4	7	6	359,22	17.961,00	0,20 %
213	170690	SEDOP	Ponto de logica - UTP (c/ instalação aparente)	PT	40	18	9	3	5	5	729,56	29.182,40	0,32 %
214	170683	SEDOP	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	PT	40	18	9	3	5	5	706,13	28.245,20	0,31 %
215	170692	SEDOP	Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiação)	PT	50	22	11	4	7	6	160,56	8.028,00	0,09 %
216	170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	PT	70	31	15	6	9	9	337,45	23.621,50	0,26 %
217	171023	SEDOP	Curva 90° p/ elet. PVC 1/2" (IE)	UN	150	66	33	13	20	18	20,09	3.013,50	0,03 %
218	171024	SEDOP	Curva 90° p/ elet PVC 3/4" (IE)	UN	120	53	26	10	16	15	22,62	2.714,40	0,03 %
219	171025	SEDOP	Curva 90° p/ elet. PVC 1" (IE)	UN	120	53	26	10	16	15	24,02	2.882,40	0,03 %
220	171491	SEDOP	Revisão de ponto de luz	PT	120	53	26	10	16	15	135,86	16.303,20	0,18 %
221	170950	SEDOP	Tampa cega 4"x2" plástica	UN	20	9	4	2	3	2	13,49	269,80	0,00 %
222	170951	SEDOP	Tampa cega 4"x4" plástica	UN	20	9	4	2	3	2	17,56	351,20	0,00 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

223	171416	SEDOP	Caixa plástica 4"x4"	UN	30	13	7	3	4	4	12,19	365,70	0,00 %
224	170881	SEDOP	Caixa plástica 4"x2"	UN	150	66	33	13	20	18	11,54	1.731,00	0,02 %
225	170339	SEDOP	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	UN	100	44	22	9	13	12	37,07	3.707,00	0,04 %
226	171523	SEDOP	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	UN	30	13	7	3	4	4	36,63	1.098,90	0,01 %
227	170955	SEDOP	Tomada 3P+T 63A/220V	UN	30	13	7	3	4	4	324,59	9.737,70	0,11 %
228	171530	SEDOP	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	UN	45	20	10	4	6	6	390,76	17.584,20	0,19 %
229	171528	SEDOP	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	UN	30	13	7	3	4	4	32,40	972,00	0,01 %
230	170983	SEDOP	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	UN	45	20	10	4	6	6	146,64	6.598,80	0,07 %
231	180639	SEDOP	Automatico de nivel inferior e superior (c/ eletroduto e fiação)	CJ	10	4	2	1	1	1	928,61	9.286,10	0,10 %
232	190609	SEDOP	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	20	9	4	2	3	2	762,99	15.259,80	0,17 %
233	190090	SEDOP	Bacia sifonada de louça c/ assento	UN	20	9	4	2	3	2	631,31	12.626,20	0,14 %
234	190716	SEDOP	Barra em aço inox (PCD)	M	20	9	4	2	3	2	383,46	7.669,20	0,08 %
235	180414	SEDOP	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto	UN	30	13	7	3	4	4	291,77	8.753,10	0,10 %
236	180680	SEDOP	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	UN	30	13	7	3	4	4	443,35	13.300,50	0,15 %
237	190224	SEDOP	Caixa de descarga plastica - externa	UN	30	13	7	3	4	4	230,04	6.901,20	0,08 %
238	180678	SEDOP	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	UN	10	4	2	1	1	1	834,82	8.348,20	0,09 %
239	180093	SEDOP	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	UN	30	13	7	3	4	4	55,34	1.660,20	0,02 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

240	180513	SEDOP	Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente	M	30	13	7	3	4	4	189,12	5.673,60	0,06 %
241	190231	SEDOP	Chuveiro cromado	UN	20	9	4	2	3	2	117,00	2.340,00	0,03 %
242	190218	SEDOP	Chuveiro em PVC	UN	20	9	4	2	3	2	104,23	2.084,60	0,02 %
243	180592	SEDOP	Condutor em PVC rígido soldavel - 100mm	M	20	9	4	2	3	2	86,69	1.733,80	0,02 %
244	180315	SEDOP	Condutor em PVC rígido soldavel 150mm	M	20	9	4	2	3	2	133,05	2.661,00	0,03 %
245	180426	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 20mm-LH	UN	20	9	4	2	3	2	11,98	239,60	0,00 %
246	180427	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH	UN	20	9	4	2	3	2	12,97	259,40	0,00 %
247	180428	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 32mm-LH	UN	20	9	4	2	3	2	15,57	311,40	0,00 %
248	180429	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 40mm-LH	UN	20	9	4	2	3	2	27,10	542,00	0,01 %
249	190691	SEDOP	Ducha higienica cromada	UN	45	20	10	4	6	6	214,74	9.663,30	0,11 %
250	180417	SEDOP	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	UN	10	4	2	1	1	1	5.219,76	52.197,60	0,57 %
251	180551	SEDOP	Fossa septica em concreto armado - cap= 30 pessoas	UN	10	4	2	1	1	1	9.032,86	90.328,60	0,99 %
252	180550	SEDOP	Fossa septica em concreto armado - cap= 50 pessoas	UN	10	4	2	1	1	1	11.585,61	115.856,10	1,27 %
253	180349	SEDOP	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	UN	15	7	3	1	2	2	2.314,31	34.714,65	0,38 %
254	190092	SEDOP	Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv.	UN	45	20	10	4	6	6	1.418,87	63.849,15	0,70 %
255	190232	SEDOP	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	UN	15	7	3	1	2	2	1.059,05	15.885,75	0,17 %
256	190401	SEDOP	Mictorio individual em louça c/ acessorios	UN	12	5	3	1	2	1	974,94	11.699,28	0,13 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

257	190238	SEDOP	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	UN	10	4	2	1	1	1	1.107,52	11.075,20	0,12 %
258	190636	SEDOP	Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.- 2.0m	UN	15	7	3	1	2	2	1.751,23	26.268,45	0,29 %
259	190101	SEDOP	Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m)	UN	10	4	2	1	1	1	2.627,27	26.272,70	0,29 %
260	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	20	9	4	2	3	2	499,99	9.999,80	0,11 %
261	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	25	11	6	2	3	3	572,89	14.322,25	0,16 %
262	190088	SEDOP	Porta papel de louça	UN	20	9	4	2	3	2	110,40	2.208,00	0,02 %
263	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	UN	20	9	4	2	3	2	164,56	3.291,20	0,04 %
264	180211	SEDOP	Registro de gaveta s/ canopla - 3/4"	UN	20	9	4	2	3	2	91,89	1.837,80	0,02 %
265	180445	SEDOP	Registro de pressao c/ canopla - 1/2"	UN	20	9	4	2	3	2	180,88	3.617,60	0,04 %
266	180446	SEDOP	Registro de pressao c/ canopla - 3/4"	UN	20	9	4	2	3	2	196,26	3.925,20	0,04 %
267	180461	SEDOP	Reservatório em polietileno de 1.000 L	UN	10	4	2	1	1	1	3.463,01	34.630,10	0,38 %
268	180836	SEDOP	Reservatório em polietileno de 1.500 L	UN	10	4	2	1	1	1	4.263,57	42.635,70	0,47 %
269	180845	SEDOP	Revisão de ponto de esgoto	PT	20	9	4	2	3	2	229,15	4.583,00	0,05 %
270	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	UN	20	9	4	2	3	2	113,23	2.264,60	0,02 %
271	190376	SEDOP	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula	UN	15	7	3	1	2	2	939,73	14.095,95	0,16 %
272	190097	SEDOP	Torneira cromada de 1/2" p/ jardim	UN	20	9	4	2	3	2	85,52	1.710,40	0,02 %
273	190098	SEDOP	Torneira de metal de 3/4" p/ tanque	UN	20	9	4	2	3	2	88,17	1.763,40	0,02 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

274	190230	SEDOP	Torneira plastica de 1/2"	UN	25	11	6	2	3	3	40,41	1.010,25	0,01 %
275	191374	SEDOP	Sifão plástico flexível	UN	60	26	13	5	8	7	26,48	1.588,80	0,02 %
276	180719	SEDOP	Tubo em concreto simples d=300mm	UN	100	44	22	9	13	12	175,16	17.516,00	0,19 %
277	180720	SEDOP	Tubo em concreto simples d= 400mm	UN	50	22	11	4	7	6	221,01	11.050,50	0,12 %
278	180724	SEDOP	Tubo em concreto armado d=1000mm	UN	50	22	11	4	7	6	781,17	39.058,50	0,43 %
279	180102	SEDOP	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	200	88	44	17	26	25	56,22	11.244,00	0,12 %
280	180508	SEDOP	Tubo em PVC - 150mm (LS)	M	100	44	22	9	13	12	107,01	10.701,00	0,12 %
281	180108	SEDOP	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	300	132	66	26	39	37	19,59	5.877,00	0,06 %
282	180107	SEDOP	Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	200	88	44	17	26	25	23,12	4.624,00	0,05 %
283	180106	SEDOP	Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	120	53	26	10	16	15	37,59	4.510,80	0,05 %
284	180422	SEDOP	Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	200	88	44	17	26	25	55,60	11.120,00	0,12 %
285	180423	SEDOP	Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	200	88	44	17	26	25	58,98	11.796,00	0,13 %
286	190616	SEDOP	Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2"	UN	6	3	1	1	1	1	435,85	2.615,10	0,03 %
287	210083	SEDOP	Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiação e tomada)	PT	10	4	2	1	1	1	183,75	1.837,50	0,02 %
288	230262	SEDOP	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	PT	20	9	4	2	3	2	674,97	13.499,40	0,15 %
289	230846	SEDOP	Revisão de ponto de ar condicionado	PT	50	22	11	4	7	6	232,02	11.601,00	0,13 %
290	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	PT	50	22	11	4	7	6	329,10	16.455,00	0,18 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

291	250109	SEDOP	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	UN	10	4	2	1	1	1	278,30	2.783,00	0,03 %
292	260168	SEDOP	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	2500	1100	550	218	326	307	42,91	107.275,00	1,18 %
293	241470	SEDOP	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m²	30	13	7	3	4	4	462,89	13.886,70	0,15 %
294	251510	SEDOP	Lixeira em tela moeda	UN	120	53	26	10	16	15	1.298,11	155.773,20	1,71 %
295	271323	SEDOP	Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência	m²	300	132	66	26	39	37	26,36	7.908,00	0,09 %
296	270590	SEDOP	Limpeza de calhas (0,4x0,3m)	M	700	308	154	61	91	86	16,61	11.627,00	0,13 %
297	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	500	220	110	44	65	61	10,16	5.080,00	0,06 %
298	260523	SEDOP	Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - com lâmina d'água	M	2000	880	440	174	261	245	98,20	196.400,00	2,16 %
299	98532	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018	UN	400	176	88	35	52	49	157,46	62.984,00	0,69 %
300	3	ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	155000	68200	34100	13485	20212	19003	5,60	868.000,00	9,55 %
301	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	120000	52800	26400	10440	15648	14712	0,62	74.400,00	0,82 %
302	010767	SEDOP	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	50	22	11	4	7	6	970,73	48.536,50	0,53 %
303	010173	SEDOP	Desmatamento mecanico c/trator D-6	m²	6000	2640	1320	522	782	736	2,09	12.540,00	0,14 %
304	010032	SEDOP	Destocamento manual de arvores d=30cm	UN	250	110	55	22	33	31	254,28	63.570,00	0,70 %
305	011329	SEDOP	Furo de sondagem - até 15m	UN	15	7	3	1	2	2	2.197,42	32.961,30	0,36 %
306	011330	SEDOP	Furo de sondagem - mais de 15m	UN	20	9	4	2	3	2	3.905,30	78.106,00	0,86 %
307	010001	SEDOP	Levantamento planimetrico a trena	m²	6000	2640	1320	522	782	736	0,98	5.880,00	0,06 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

308	010002	SEDOP	Levantamento planialtimétrico c/ aparelho	m²	6000	2640	1320	522	782	736	1,23	7.380,00	0,08 %
309	011171	SEDOP	Licenças e taxas da obra (até 500m2)	CJ	11	5	2	1	1	1	8.353,26	91.885,86	1,01 %
310	010175	SEDOP	Locação da obra a aparelho	m²	1200	528	264	104	156	147	11,32	13.584,00	0,15 %
311	COMP. 001	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	und	11	5	2	1	1	1	7.238,66	79.625,26	0,88 %
312	010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	25	11	6	2	3	3	725,25	18.131,25	0,20 %
313	011350	SEDOP	Tapume metálico	m²	180	79	40	16	23	22	184,65	33.237,00	0,37 %
314	020177	SEDOP	Bota fora manual c/ DMT=200m	m³	180	79	40	16	23	22	104,24	18.763,20	0,21 %
315	030675	SEDOP	Escavação mecanizada	m³	1000	440	220	87	130	123	14,74	14.740,00	0,16 %
316	CS00171	Próprio	Cravação de estacas de madeira de lei 20 a 25 cm	m	600	264	132	52	78	74	284,71	170.826,00	1,88 %
317	CS00172	Próprio	Gravação de estacas de madeira de lei 30 a 35 cm	m	300	132	66	26	39	37	332,80	99.840,00	1,10 %
318	CS00173	Próprio	Escoramento de madeira para ponte	m³	125	55	28	11	16	15	1.413,99	176.748,75	1,94 %
319	CS00174	Próprio	Substituição de viga de ponte de madeira	m³	125	55	28	11	16	15	1.413,99	176.748,75	1,94 %
320	CS00175	Próprio	Substituição de subviga de ponte de madeira	m³	125	55	28	11	16	15	1.413,99	176.748,75	1,94 %
321	CS00176	Próprio	Substituição de rodeio de ponte de madeira	m³	125	55	28	11	16	15	1.413,99	176.748,75	1,94 %
322	CS00177	Próprio	Substituição de contraventamento de ponte de madeira	m³	125	55	28	11	16	15	1.413,99	176.748,75	1,94 %
323	CS00178	Próprio	Substituição de travessa de ponte de madeira	m³	125	55	28	11	16	15	1.413,99	176.748,75	1,94 %
324	CS00179	Próprio	Substituição de assoalho de ponte de madeira	m	600	264	132	52	78	74	171,97	103.182,00	1,14 %
325	CS00180	Próprio	Substituição de guarda rodas de ponte de madeira	m	480	211	106	42	63	59	232,47	111.585,60	1,23 %

AMORIM SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 24.211.234/0001-46

326	260728	SEDOP	Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	m²	1800	792	396	157	235	221	174,00	313.200,00	3,45 %
327	260662	SEDOP	Blokret sextavado e=10cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	m²	3000	1320	660	261	391	368	179,56	538.680,00	5,93 %
328	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8000	3520	1760	696	1043	981	1,15	9.200,00	0,10 %
329	180493	SEDOP	Registro de pressao s/ canopla - 1/2"	UN	25	11	6	2	3	3	118,11	2.952,75	0,03 %
330	3602	ORSE	Madeira angelin vermelho, serrada, aparelhada em dimensões e comprimentos pré-estabelecidos	m³	50	22	11	4	7	6	3.843,11	192.155,50	2,11 %
331	10453	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes	m	300	132	66	26	39	37	186,84	56.052,00	0,62 %
332	8582	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 24 cm com abertura de encaixes	m	500	220	110	44	65	61	154,75	77.375,00	0,85 %
333	213	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	m	500	220	110	44	65	61	140,99	70.495,00	0,78 %
336	13444	ORSE	Madeiramento em eucalipto tratado, acabamento serrado, c/ ripão 2,5 x 7,5cm e ripa 2,5 x 5cm, exclusive peças principais	m²	600	264	132	52	78	74	143,13	85.878,00	0,94 %
338	200	ORSE	Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm	m²	700	308	154	61	91	86	76,55	53.585,00	0,59 %

Total sem BDI

6.992.572,48

Total do BDI

2.096.430,91

Total Geral

9.089.003,39