

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 073/2017

REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE ADESÃO


Termo de Adesão que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, na qualidade de Órgão Gestor e a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEMINF, como **Órgão Carona**, para fins de participação no Registro de Preços para o Fornecimento de madeiras e compensados. Por este termo de Adesão, a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEMINF, inscrita no CNPJ sob o nº. 30.842.928/0001-84, com sede na Av. Alacid Nunes nº 3713, Bairro Premem, na cidade de Altamira, estado do Pará, neste ato representada pelo Sr ALEXSON DARLAN ABREU MACHADO, que concorda com os termos do Registro de Preços a ser promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.263.116/0001-37, neste ato representado pelo Eng. DOMINGOS JUVENIL – Prefeito Municipal, para fins de Registro de Preços para o Fornecimento de madeiras e compensados, conforme previsto pelo art. 7º, do Decreto Municipal nº 544/2014, cuja descrição detalhada encontra-se na planilha anexa.


ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	Local	Periodicidade	Quantidade Solicitada
05	Portal 13X2,10 MT 1ª	Und	Altamira	12 Meses	30
06	Assoalho 09/10/15 cm 2ª	M²	Altamira	12 Meses	200
07	Lambril (forro) 10x1,0 cm 1ª	M²	Altamira	12 Meses	400
08	Caibros 6 x 5 1ª	M³	Altamira	12 Meses	07
09	Caibros 6 x 5 2ª	M³	Altamira	12 Meses	07
10	Peças 5 x 10 1ª	M³	Altamira	12 Meses	05
11	Peças 5 x 10 2ª	M³	Altamira	12 Meses	05
12	Peças 6 x 12 1ª	M³	Altamira	12 Meses	05
13	Peças 6 x 12 2ª	M³	Altamira	12 Meses	05
14	Peças 6 x 15 1ª	M³	Altamira	12 Meses	07
16	Peças 6 x 30 1ª	M³	Altamira	12 Meses	08
17	Peças quadrado 10 x 10 cm 1ª	M³	Altamira	12 Meses	03
18	Peças quadradas 15 x 15 cm 1ª	M³	Altamira	12 Meses	02
19	Peças quadradas 20 x 20 cm 1ª	M³	Altamira	12 Meses	01
20	Ripões 5 x 2,5 cm 1ª	M³	Altamira	12 Meses	35
21	Ripões 5 x 2,5 cm 2ª	M³	Altamira	12 Meses	35
22	Ripas 5 x 1,0 cm 1ª	M³	Altamira	12 Meses	40

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA

23	Tábuas 10 x 2,5 1ª	M³	Altamira	12 Meses	05
24	Tábuas 10 x 2,5 2ª	M³	Altamira	12 Meses	05
25	Tábuas 15 x 2,5 1ª	M³	Altamira	12 Meses	05
26	Tábuas 15 x 2,5 2ª	M³	Altamira	12 Meses	05
27	Tábuas 20 x 2,5 1ª	M³	Altamira	12 Meses	05
28	Tábuas 20 x 2,5 2ª	M³	Altamira	12 Meses	05
29	Tábuas 25 x 2,5 1ª	M³	Altamira	12 Meses	10
30	Tábuas 25 x 2,5 2ª	M³	Altamira	12 Meses	10
31	Tábuas 30 x 2,5 1ª	M³	Altamira	12 Meses	10

Altamira/PA, 13 de setembro de 2018


Eng. DOMINGOS JUVENIL
Prefeito Municipal


ALEXSON DARLAN ABREU MACHADO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana