



Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,90%
Mensalista: 47,89%

Bancos
B.D.I.
SINAPI - 05/2021 - Pará 29,9%
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEDOP - 03/2021 - Pará

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE
HIDRÔMETROS, SEM FORNECIMENTO DE HIDRÔMETRO COM DEMOLIÇÃO
E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO AO LONGO DO MUNICÍPIO DE
PARAUAPEBAS-PA.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS					318.881,00	100,00 %
1.1	00000279	Próprio	INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS (INCLUSO MATERIAL, EXECETO HIDRÔMETROS E CAIXA DE PROTEÇÃO)	UNID	1000	113,50	147,43	147.430,00	46,23 %
1.2	359	Próprio	SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO INADEQUADA	UNID	1000	68,31	88,73	88.730,00	27,83 %
1.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016	m³	100	636,81	827,21	82.721,00	25,94 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

245.491,00
73.390,00
318.881,00

Lucas Souza Silva
Lucas Souza Silva
Engenheiro Civil
CT: n° 0243/2021 - SAAEP
CREA 923453/PA

