



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2018/SRP/FMS

Às 09:00 do dia 21 de Fevereiro de 2018, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentação, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, VOLTADOS A ATENDER PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - (SUS), NO LABORATÓRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos de teira de identidade e/ou procuração para credenciamento.

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

LABORATÓRIO LALUTH LTDA.....	05.767.368/0001-01
LUCIA HELENA RESENDE ARAÚJO	C.P.F. nº 842.006.422-04
L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME.....	26.501.330/0001-54
LUCIANA DOS SANTOS MISAEL	C.P.F. nº 834.842.722-87
A. O. GRACIANO - ME.....	22.919.016/0001-35
ANALINA OLIVEIRA GRACIANO	C.P.F. nº 953.304.611-20

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

Lote: 001 - LOTE 01

* OBS.: Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	LABORATÓRIO LALUTH LTDA	R\$	17.670,000 *
	L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME	R\$	17.360,000 *
	A. O. GRACIANO - ME	R\$	11.200,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	LABORATÓRIO LALUTH LTDA	R\$	10.976,000
		L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME	R\$	10.900,000
		A. O. GRACIANO - ME	R\$	10.850,000
Rodada:	2	LABORATÓRIO LALUTH LTDA	R\$	10.791,000
		L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME	R\$	10.700,000
		A. O. GRACIANO - ME	R\$	10.650,000
Rodada:	3	LABORATÓRIO LALUTH LTDA	R\$	10.543,000

AV. GILBERTO CARVELLI S/N CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



		L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME	R\$	10.500,000
		A. O. GRACIANO - ME	R\$	10.480,000
Rodada:	4	LABORATÓRIO LALUTH LTDA	R\$	10.270,400
		L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME	R\$	10.200,000
		A. O. GRACIANO - ME	R\$	9.700,000

Rodada:	5	LABORATÓRIO LALUTH LTDA		Desistiu.
		Justificativa: DECLINO		
		L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME		Desistiu.
		Justificativa: DECLINO		

Habilitação A. O. GRACIANO - ME, Data: 21/02/2018

Dec.vencedor A. O. GRACIANO - ME, Data: 21/02/2018

Após sucessivos lances, foi definido o menor preço unitário, cotado pela empresa O. GRACIANO - ME. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o lote 001 à licitante A. O. GRACIANO - ME em 21/02/2018.

Lote: 002 - LOTE 02

* OBS.: Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	LABORATÓRIO LALUTH LTDA	R\$	170.302,000 *
	L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME	R\$	166.826,000 *
	A. O. GRACIANO - ME	R\$	102.710,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	LABORATÓRIO LALUTH LTDA	R\$	98.000,000
		L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME	R\$	97.000,000
		A. O. GRACIANO - ME	R\$	96.500,000

Rodada:	2	LABORATÓRIO LALUTH LTDA	R\$	96.000,000
		L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME	R\$	95.500,000
		A. O. GRACIANO - ME	R\$	95.300,000

Rodada:	3	LABORATÓRIO LALUTH LTDA		Desistiu.
		Justificativa: DECLINO		
		L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME		Desistiu.
		Justificativa: DECLINO		

Habilitação A. O. GRACIANO - ME, Data: 21/02/2018

Dec.vencedor A. O. GRACIANO - ME, Data: 21/02/2018

Após sucessivos lances, foi definido o menor preço unitário, cotado pela empresa A. O. GRACIANO - ME. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o lote 002 à licitante A. O. GRACIANO - ME

AV. GILBERTO CARVELLI S/N CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



em 21/02/2018.

Lote: 003 - LOTE 03

* OBS.: Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	LABORATÓRIO LALUTH LTDA	R\$	103.060,000 *
	L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME	R\$	100.560,000 *
	A. O. GRACIANO - ME	R\$	56.420,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME	R\$	56.400,000
		A. O. GRACIANO - ME	R\$	56.300,000
		LABORATÓRIO LALUTH LTDA		Desistiu.
		Justificativa: DECLINO		

Rodada:	2	L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME	R\$	56.280,000
		A. O. GRACIANO - ME	R\$	56.000,000

Rodada:	3	L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME	R\$	55.980,000
		A. O. GRACIANO - ME	R\$	55.700,000

Rodada:	4	L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME		Desistiu.
		Justificativa: DECLINO		

Habilitação A. O. GRACIANO - ME, Data: 21/02/2018

Dec. vencedor A. O. GRACIANO - ME, Data: 21/02/2018

Após sucessivos lances, foi definido o menor preço unitário, cotado pela empresa A. O. GRACIANO - ME. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o lote 003 à licitante A. O. GRACIANO - ME em 21/02/2018.

Lote: 004 - LOTE 04

* OBS.: Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	LABORATÓRIO LALUTH LTDA	R\$	22.250,000 *
	L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME	R\$	22.100,000 *
	A. O. GRACIANO - ME	R\$	16.500,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

AV. GILBERTO CARVELLI S/N CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Rodada: 1 L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME R\$ 16.000,000
LABORATÓRIO LALUTH LTDA Desistiu.
Justificativa: DECLINO
A. O. GRACIANO - ME Desistiu.
Justificativa: DECLINO


Inabilitação L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME, Data: 21/02/2018
Justificativa: A licitante foi inabilitada por ter apresentado a certidão de regularidade federal vencida, pois a mesma consta débitos junto a receita federal ficando o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de nova certidão devidamente regularizada.

Após a abertura da sessão e no credenciamento a sessão foi interrompida por motivos técnicos do programa ASPEC, retornando após a correção técnica. Nada mais havendo a tratar, às 15:13 lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe apoio e representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO	NOME
Pregoeiro(a)	DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA
Equipe apoio	ROSIMEIRE ABREU DE PAULA
Equipe apoio	RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA
Equipe apoio	ANDRÉ DOS SANTOS GIANONE

ASSINATURA



PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

LABORATÓRIO LALUTH LTDA
L DOS SANTOS MISAEL LABORATÓRIO - ME
A. O. GRACIANO - ME

ASSINATURA

