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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA- N° 008/2025-SEMOBI

Unidade Gestora Solicitante: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

Setor/Area Requisitante: Gabinete Executivo da Secretaria de Administracéo

Responsavel pela Demanda: Raimundo Coelho de Araujo Matricula: n° 021/2025

Cargo/Funcao: Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana.

OBJETO A SER CONTRATADO:

O objeto do presente Documento de Formalizacdo de Demanda — DFD. Trata — se da
AQUISICAO DE ROLO COMPACTADOR, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana do
Municipio de Xinguara, PA.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

A presente justificativa tem como objetivo fundamentar a aquisicdo de um rolo compactador para
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana do Municipio de Xinguara-PA, por meio de convenio
n° 922592/2021. Este equipamento é essencial para execu¢do de obras de infraestrutura, especialmente
compactacdo de solos e pavimentos, garantindo a qualidade e durabilidade das obras realizadas com
INCRA, o que possibilitara a otimizacdo de recursos e a agilidade no processo de compra, contribuindo para

o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da populagao.

Ademais, a aquisicdo do rolo compactador por meio de convenio resulta em uma significativa
reducdo de custos operacionais a longo prazo. Portanto, a utilizacdo de equipamentos préprios elimina a
necessidade de locagdo de itens com custo alto e menos eficiente. Além disso, a manutenc¢do e operacao
do equipamento préprio podem ser mais econdmica e pratica. Diante do exposto, a aquisicdo do rolo
compactador para Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, por meio de convénio, torna-se
necessdria e urgente. Além disso, o investimento contribuird para eficiéncia dos servicos prestados, a
reducdo de custos operacionais e a melhoria da infraestrutura urbana, refletindo diretamente na qualidade
de vida da populagdo. Assim, solicitamos a aprovacdo para a formalizacdo desta demanda, visando em

atender as necessidades da administracdo municipal de forma eficaz e responsavel.

2. DESCRICAO DE ITENS E QUANTITATIVOS:
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ITEM PRODUTO UNIDADE QUANTITATIVO DESCRICAO

01 Rolo compactador UN 01 Um Rolo compactador
vibratorio novo, Ano

2025 ou superior,
COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS
MINIMAS (podendo
ser cotado superior)
Combustivel: Diesel;
Poténcia minima do
motor: 20 HP; Largura
minima util de
compactagao: 900
mm; Peso
operacional: entre
1.200 kg e 2.000 kg;
Frequéncia de
vibragdo: minima de
50 Hz; Forga
centrifuga: minima de
15 kn; Capacidade
minima do tanque de
combustivel: 25 litros;
Equipado com farol ou
sinalizagdo luminosa
para operagao
noturna ou em baixa
visibilidade; Painel de
controle com
indicadores de
funcionamento;
Capacidade Minima
de deslocamento

Velocidade (9 Km/h)
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3. REVISAO DE ASSINATURA CONTRATUAL:

A assinatura ocorrerd no momento em que o ato administrativo for capaz de produzir os efeitos
idoneos, nos termos da legislacdo vigente.

4. ESTIMATIVA FINANCEIRA:

O valor estimado para a contratacdo em tela serd estabelecido com base em parametros legais
dispostos no Artigo 23 da Lei n°® 14.133/2021.

Xinguara-PA, 24 de JULHO de 2025

Raimundo Coelho De Aratjo
Secretario municipal de obras
E infraestrutura urbana
Decreto N° 021/2025
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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Avenida Amazonia, s/n2 - Agropdlis do Incra, - Bairro Amapa, Maraba/PA, CEP 68502-090
- http://www.incra.gov.br

CONVENIO N2 46/2021

Processo n2 54000.130906/2021-10
Convénio/Incra/SR(27) n2 46/2021 — Plataforma Mais Brasil n2 922591/2021
Unidade Gestora: INCRA/SR(27) - 133080

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA -
INCRA, POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL
DO SUL DO PARA - SR(27), E O MUNICIPIO DE
XINGUARA, ESTADO DO PARA, TENDO POR OBJETO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

A UNIAO, por intermédio da SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO SUL DO PARA- INCRA/SR(27), situada
na Avenida Amazonas, s/n?, Agropolis do Incra, bairro Amapa, Maraba/PA, doravante denominado
simplesmente CONCEDENTE, neste ato representado por seu Superintendente Regional, Senhor
AVEILTON SILVA DE SOUZA, brasileiro, SIAPE: 3195268 e portador do CPF n2. 864.702.992-53, residente e
domiciliado a Avenida Amazonas, s/n2, bairro Amapa, Maraba/PA, nomeado pela Portaria 180, publicada
no Didrio Oficial da Unidio em 02/06/2020, sec3o 2, e do outro lado, o MUNICIPIO DE XINGUARA, CNPJ n°
04.144.150/0001-20, sediado Avenida Brasil, s/n - Centro. Xinguara - PA. CEP: 68555-100, doravante
denominada simplesmente CONVENENTE, neste ato representada por seu Prefeito, o Senhor MOACIR
PIRES DE FARIA, brasileiro, portadora do CPF n? 243.346.930-91, residente e domiciliado na Rua das
Castanheiras, 675, Centro, Xinguara/PA CEP: 68555970, RESOLVEM, celebrar o presente Convénio,
registrado na Plataforma Mais Brasil, com
endereco eletrénico: https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.

do, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n2 101, de 04 de maio de 2000, na Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993, no que couber, na Lei de Diretrizes Orcamentdrias do corrente exercicio, no Decreto
Federal no 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto Federal n? 7.983, de 08 de abril 2013, no
Decreto Federal n? 6.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado pela Portaria Interministerial
MP/MF/CGU n2 424, de 30 de dezembro de 2016 e atualizacdes, consoante o processo administrativo em
epigrafe e mediante as clausulas e condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
Agquisi¢ao de Equipamentos.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGCAO DAS PECAS DOCUMENTAIS

Integram este Termo de Convénio, independentemente de transcricao, o Plano de Trabalho e o Projeto
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Basico propostos pelo CONVENENTE e aprovados pelo CONCEDENTE no Plataforma Mais Brasil, bem
como toda documentacdo técnica que deles resultem, cujos termos os participes acatam integralmente.

Subclausula Unica. Eventuais ajustes realizados durante a execucdo do objeto integrardo o Plano de
Trabalho, desde que ndo haja alteracdo do objeto e sejam submetidos e aprovados previamente pela
autoridade competente do CONCEDENTE.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA CONDIGAO SUSPENSIVA

A eficdcia do presente Convénio fica condicionada a apresentacdo tempestiva dos seguintes documentos
pelo CONVENENTE e a respectiva aprovacao pelo CONCEDENTE:

a) Projeto Basico, nos termos do art. 12, § 1, XXVII, da Portaria Interministerial n2 424, de 2016;
b) Plano de Trabalho aprovado;

c) Licenca Ambiental Prévia, ou respectiva dispensa, emitida pelo 6rgdo ambiental competente, nos
termos da Lei 0 6.938, de 1981, da Lei Complementar n2 140, de 2011, e da Resolugdo Conama n2 237,
de 1997;

Subcldusula Primeira. O CONVENENTE deverd apresentar o(s) documento(s) referido(s) no caput desta
cldusula, antes da liberacdo da primeira parcela dos recursos, no prazo de 6 (seis) meses, contados da
data da assinatura do presente Termo, prorrogavel, uma Unica vez, por igual periodo, até o limite de 18
(dezoito) meses, incluindo-se eventual prorrogacao.

Subclausula Segunda. O(s) documento(s) referido(s) no caput serd(ao) apreciado(s) pelo CONCEDENTE e,
se aprovado (s), ensejara(ao) a adequacao do Plano de Trabalho, se necessario.

Subclausula Terceira. Constatados vicios sandveis no(s) documento(s) apresentado(s), o CONCEDENTE
comunicara o CONVENENTE, estabelecendo prazo para saneamento.

Subclausula Quarta. Caso o(s) documento(s) indicado(s) no caput desta clausula ndo seja(m) entregue(s)
ou receba(m) parecer contrdrio a sua aceitacdo, proceder-se-a a extincdo do convénio, nos termos dos
arts. 21, 8§ 79, 24, § 1, e 27, XVIII, da Portaria Interministerial n2 424, de 2016.

Subclausula Quinta. Quando houver, no Plano de Trabalho, a previsdao de transferéncia de recursos para a
elaboracdo do projeto basico e/ou termo de referéncia, limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do
instrumento, a liberagdo do montante correspondente ao custo do servigo se dard apds a celebragdo do
instrumento, conforme cronograma de libera¢do pactuado entre as partes.

Subclausula Sexta. A rejeicdo pelo CONCEDENTE do projeto basico e/ou termo de referéncia, custeado
com recursos da Unido, enseja a imediata devolugdo dos recursos aos cofres da Unido, sob pena de
instauracdo de tomada de contas especial.

Subclausula Sétima. Ficam vedadas as reformulagdes dos projetos bdsicos das obras e servicos de
engenharia aprovados pelo CONCEDENTE ou pela mandataria.

Subclausula Oitava. A analise pelo CONCEDENTE ou pela mandatdria acerca do or¢gamento estimado no
Projeto Basico e/ou Termo de Referéncia serd realizada, no minimo:

| - da selecdo das parcelas de custo mais relevantes contemplando na analise no minimo dez por cento do
nimero de itens da planilha que somados correspondam ao valor minimo de oitenta por cento do valor
total das obras e servicos de engenharia or¢cados, excetuados os itens previstos no inciso Il do caput; e

Il - dos custos dos servicos relativos a mobilizacdo e desmobilizacdo, canteiro e acampamento e
administracdo local.

4, CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES GERAIS

Sem prejuizo das demais cldusulas deste Convénio, sdo obrigagdes dos participes:

2 of 22 29/12/2021 17:11



SEI/INCRA - 11282956 - Convénio https://sei.incra.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...

| - DO CONCEDENTE:

a) realizar no Plataforma Mais Brasil os atos e os procedimentos relativos a formalizacdo, alteracdo,
execucdo, acompanhamento, andlise da prestacdo de contas e, se for o caso, informac¢Oes acerca de
Tomada de Contas Especial;

b) transferir ao CONVENENTE os recursos financeiros previstos para a execugao deste Convénio, de acordo
com a programacgdo or¢gamentdria e financeira do Governo Federal e o estabelecido no cronograma de
desembolso do Plano de Trabalho;

c) acompanhar, avaliar e aferir, sistematicamente, a execucdo do objeto deste Convénio, comunicando ao
CONVENENTE quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos publicos ou outras pendéncias
de ordem técnica ou legal, bem como suspender a liberagdao de recursos, fixando o prazo estabelecido na
legislacdo pertinente para saneamento ou apresentacao de informacoes e esclarecimentos;

d) analisar e, se for o caso, aceitar as propostas de alteracdo do Convénio e do seu Plano de Trabalho;
e) dispor de condi¢des e de estrutura para o acompanhamento, verificacdo da execucdo do objeto e o
cumprimento dos prazos relativos a prestacdo de contas; e

f) divulgar atos normativos e orientar o CONVENENTE quanto a correta execucdo dos projetos e
atividades.

Il - DO CONVENENTE:

a) executar e fiscalizar o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho e Projeto Basico aprovados
pelo CONCEDENTE, adotando todas as medidas necessdrias a correta execucdo deste Convénio;

b) aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho exclusivamente no objeto do presente
Conveénio;

c) executar e fiscalizar os trabalhos necessdrios a consecu¢do do objeto pactuado no Convénio,
observando a qualidade, quantidade, prazos e custos definidos no Plano de Trabalho e no Projeto Basico
e/ou Termo de Referéncia, designando profissional habilitado no local da intervencdo, com a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART;

d) elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda documentacdo juridica e
institucional necessdria a celebracdo deste Convénio, de acordo com os normativos do programa, bem
como apresentar documentos de titularidade dominial da area de intervencdo, licencas e aprovacdes de
projetos emitidos pelo érgao ambiental competente, érgao ou entidade da esfera municipal, estadual,
distrital ou federal e concessionarias de servicos publicos, conforme o caso, e nos termos da legislacao
aplicavel;

e) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execucdo dos produtos e servigos
conveniados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, acdes e
atividades, determinando a corregdo de vicios que possam comprometer a fruicdo do beneficio pela
populacdo beneficidria, quando detectados pelo CONCEDENTE ou pelos 6rgaos de controle;

f) submeter previamente ao CONCEDENTE qualquer proposta de alteracdo do Plano de Trabalho
aprovado, na forma definida neste instrumento, observadas as vedacdes relativas a execucdo das
despesas;

g) manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Convénio em conta especifica, aberta
em instituicdo financeira oficial, federal ou estadual, inclusive os resultantes de eventual aplicacdo no
mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, na conformidade
do Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto, observadas as vedacdes
constantes neste instrumento relativas a execuc¢do das despesas;
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h) proceder ao depdsito da contrapartida pactuada neste instrumento, na conta bancdria especifica
vinculada ao presente Convénio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de
desembolso do Plano de Trabalho;

i) realizar no Plataforma Mais Brasil os atos e os procedimentos relativos a formalizacdo, execucao,
acompanhamento, prestacao de contas e informagdes acerca de Tomada de Contas Especial do Convénio,
quando couber, incluindo regularmente as informagdes e os documentos exigidos pela Portaria
Interministerial n2 424, de 2016, sendo nele registrados os atos que, por sua natureza, ndo possam ser
realizados no sistema;

j) selecionar as areas de intervencdo e os beneficidrios finais em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pelo CONCEDENTE, podendo estabelecer outras que busquem refletir situacdes de
vulnerabilidade econ6mica e social, informando ao CONCEDENTE sempre que houver alteracoes;

k) estimular a participacdo dos beneficiarios finais na implementacdo do objeto do Convénio, bem como
na manutencdo do patrimbnio gerado por estes investimentos;

I) manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em
gue foi apresentada a prestagdo de contas ou do decurso do prazo para a apresentacao da prestacao de
contas;

m) manter atualizada a escrituracdo contabil especifica dos atos e fatos relativos a execu¢do deste
Convénio, para fins de fiscalizagao, acompanhamento e avaliagao dos resultados obtidos;

n) facilitar o monitoramento e o acompanhamento do CONCEDENTE, permitindo-lhe efetuar visitas in
loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informacgdes e os documentos relacionados com a execugao
do objeto deste Convénio, especialmente no que se refere ao exame da documentacao relativa a licitacao
realizada e aos contratos celebrados;

0) permitir o livre acesso de servidores do CONCEDENTE e dos érgdos de controle interno e externo, a
qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informacdes referentes a este Convénio, bem como
aos locais de execucao do respectivo objeto;

p) apresentar a prestacdao de contas dos recursos recebidos por meio deste Convénio, no prazo e forma
estabelecidos neste instrumento;

g) apresentar todo e qualquer documento comprobatdrio de despesa efetuada a conta dos recursos deste
Convénio, a qualquer tempo e a critério do CONCEDENTE, sujeitando-se, no caso da nao apresentagao no
prazo estipulado na respectiva notificacdo, ao mesmo tratamento dispensado as despesas comprovadas
com documentos inidbneos ou impugnados, nos termos estipulados neste Termo de Convénio;

r) assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participacdo do CONCEDENTE em toda e qualquer acdo,
promocional ou ndo, relacionada com a execucdo do objeto descrito neste Termo de Convénio e,
obedecido o modelo-padrao estabelecido pelo CONCEDENTE, a por a marca do Governo Federal nas
placas, painéis e outdoors de identificacdo das obras e projetos custeados, no todo ou em parte, com os
recursos deste Convénio, consoante o disposto na Instrucdo Normativa SECOM-PR no 7, de 19 de
dezembro de 2014, da Secretaria de Comunicacao Social da Presidéncia da Republica, ou outra norma que
venha a substitui-la;

s) incluir nas placas e adesivos indicativos das obras informac¢do sobre canal para o registro de denuncias,
reclamacdes e elogios, conforme previsto no 'Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras' da
Secretaria de Comunicag¢do Social da Presidéncia da Republica;

t) operar, manter e conservar adequadamente o patrimdnio publico gerado pelos investimentos
decorrentes do convénio, apds sua execucdo, de modo a assegurar a sustentabilidade do projeto e
atender as finalidades sociais as quais se destina;
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u) manter o CONCEDENTE informado sobre situacGes que eventualmente possam dificultar ou
interromper o curso normal da execucdo do Convénio e prestar informacoes, a qualquer tempo, sobre as
acOes desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliagdo do processo ou, ainda, na hipétese
prevista no art. 6°, § 19, da Portaria Interministerial n2 424, de 2016, no que for aplicavel;

v) permitir ao CONCEDENTE, bem como aos o¢rgdos de controle interno e externo, o acesso a
movimentagao financeira da conta especifica vinculada ao presente Convénio;

w) dar ciéncia aos orgaos de controle ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade,
e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar o Ministério Publicos
Federal, o respectivo Ministério Publico Estadual e a Advocacia-Geral da Unido;

X) instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo disciplinar, quando
constatado o desvio ou malversacdo de recursos publicos, irregularidade na execu¢do do contrato ou
gestdo financeira do convénio, comunicando tal fato ao CONCEDENTE;

y) manter um canal de comunicacdo efetivo, ao qual se dard ampla publicidade, para o recebimento pela
Unido de manifesta¢des dos cidad3dos relacionadas ao convénio, possibilitando o registro de sugestoes,
elogios, solicitacOes, reclamagdes e denuncias;

z) disponibilizar, em seu sitio oficial na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de facil visibilidade,
consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a
finalidade, os valores e as datas de liberacao e o detalhamento da aplicacdo dos recursos, bem como as
contratacOes realizadas para a execuc¢do do objeto pactuado;

aa) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizacdo sobre o contrato administrativo de execug¢ao ou
fornecimento — CTEF;

bb) observar o disposto na Lei n2 13.019, de 31 de julho de 2014, e nas normas estaduais, distritais ou
municipais vigentes, nos casos em que a execucao do objeto, conforme prevista no plano de trabalho,
envolver parcerias com organiza¢Ges da sociedade civil;

cc) realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execucdo indireta de obras e servigos
de engenharia, o processo licitatério nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, da Lei n? 12.462, de 2011, da
Lei n? 10.520, de 2002, e demais normas federais, estaduais e municipais pertinentes as licitacdes e
contratos administrativos, inclusive os procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou
inexigibilidade de licitagdao, assegurando a corre¢ao dos procedimentos legais, a suficiéncia do projeto
bdsico e/ou termo de referéncia, da planilha or¢amentdria discriminativa do percentual de Encargos
Sociais e de Bonificacdo e Despesas Indiretas - BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento
de sua composicao, por item de orcamento ou conjunto deles, além da disponibilizacdao da contrapartida,
guando for o caso;

dd) apresentar declaragao expressa firmada por representante legal do 6rgdo ou entidade

convenente, ou registro no Plataforma Mais Brasil que a substitua, atestando o atendimento as
disposicOes legais aplicaveis ao procedimento licitatério, observado o disposto no art. 49 da Portaria
Interministerial n2 424, de 2016;

ee) apresentar, por ocasiao do ultimo boletim de medicdo, o Laudo de Conformidade em Acessibilidade e
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
observadas a Lista de Verificacdo de Acessibilidade e as solu¢des propostas no Projeto Executivo de
Acessibilidade;

ff) prever no edital de licitacdo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e
servicos executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoc¢do de
readequacdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecu¢ao do
objeto ajustado;
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gg) registrar no Plataforma Mais Brasil o extrato do edital de licitacdo, o preco estimado pela
Administracdo Publica para a execucdo do servico e a proposta de preco total ofertada por

cada licitante com a sua respectiva inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, o termo de
homologacdo e adjudicacdo, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART dos projetos, dos executores e da fiscalizagdo de obras, e os boletins de
medigdes; e

hh) cumprir as normas do Decreto n2 7.983, de 2013, e da IN-MPDG N2 02, de 09 de outubro de 2017, nas
licitacbes que realizar para a contratacdo de obras ou servicos de engenharia com os recursos
transferidos, encaminhando expressa declaracdo neste sentido ao CONCEDENTE ou a mandataria apds
homologada a licitagao.

Subclausula Primeira. E prerrogativa do CONCEDENTE assumir ou transferir a responsabilidade pela
execucdao do objeto do Convénio, no caso de paralisacdo ou ocorréncia de fato relevante, de modo a
evitar sua descontinuidade.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

Este Termo de Convénio terd vigéncia de 545 (quinhentos e quarenta e cinco reais) dias consecutivos,
contados a partir da publicacdo do respectivo extrato no Didrio Oficial da Unido, podendo ser prorrogada,
mediante termo aditivo, por solicitagdo do CONVENENTE devidamente fundamentada, formulada, no
minimo, 60 (sessenta) dias antes do seu término.

Subcldusula Primeira. A prorrogacao além dos prazos estipulados no art. 27, inciso V, da Portaria
Interministerial n. 424, de 2016, somente sera admitida nas hipdteses de que trata o art. 27, §39, da
mesma Portaria, e desde que o novo prazo estabelecido seja compativel com o periodo em que houve o
atraso e vidvel para a conclusdo do objeto pactuado.

Subclausula Segunda. O CONCEDENTE prorrogara “de oficio” a vigéncia deste Termo de Convénio,
guando der causa ao atraso na liberacdo dos recursos, limitada a prorrogacdo ao exato periodo do atraso
verificado.

6. CLAUSULA SEXTA — DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos financeiros para a execucdo do objeto deste Convénio, neste ato fixados em R$ 255.000,00
(duzentos e cinquenta e cinco mil reais), serdo alocados de acordo o cronograma de desembolso
constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificagdo orgamentaria:

a) RS 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), relativos ao presente exercicio, correrdo a conta da
dotacdo alocada no orcamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei n2 13.808, de 15 de janeiro
2019 (LOA/2019), publicada no DOU, de 16 de janeiro de 2019, UG 133080, assegurado pela Nota de
Empenho n2 2021NE00094, vinculada ao Plano Interno n? D211A000606, PTRES 205450, a conta de
recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0144000000, Natureza da Despesa 444042,

b) RS 5.000,00 (cinco mil reais), relativos a contrapartida do CONVENENTE, de que trata o art. 78 da Lei
n? 13.707, de 14 de agosto de 2018, (LDO/2019) publicada no Didrio Oficial da Unido, de 15 de agosto de
2018, estdao consignados através da Lei Municipal.

Subcldusula Primeira. Em caso de ocorréncia de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo das
metas constante no Plano de Trabalho podera ser reduzido até a etapa que ndo prejudique a
funcionalidade do objeto pactuado, mediante aprovacdo do CONCEDENTE.

Subclausula Segunda. O CONVENENTE obriga-se a incluir em seu orcamento o0s
subprojetos/subatividades contemplados pelas transferéncias dos recursos para a execu¢do deste
Convénio.

7. CLAUSULA SETIMA - DA CONTRAPARTIDA
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Compete ao CONVENENTE integralizar a parcela da contrapartida financeira, em conformidade com os
prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, mediante depdsito na conta
bancaria especifica do Convénio, podendo haver antecipagdo de parcelas, inteiras ou parte, a critério do
CONVENENTE.

Subclausula Primeira. O aporte da contrapartida observarda as disposicdes da lei federal anual de
diretrizes orcamentarias em vigor a época da celebracdo do Convénio ou eventual legislacdo especifica
aplicavel.

Subclausula Segunda. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicacdo dos recursos no mercado
financeiro ndo poderdo ser computadas como contrapartida.

Subclausula Terceira. A comprovacado pelo proponente de que a contrapartida proposta estd devidamente
assegurada, deverd ocorrer previamente a celebracdo do instrumento.

8. CLAUSULA OITAVA — DA LIBERAGAO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros relativos ao repasse do CONCEDENTE e a contrapartida do CONVENENTE serdo
depositados e geridos na conta bancdria especifica vinculada ao presente Convénio, aberta em nome do
CONVENENTE exclusivamente em instituicao financeira oficial, federal ou estadual.

Subclausula Primeira. A conta corrente especifica serd nomeada fazendo-se mengao ao presente
Convénio e deverd ser registrada com o numero de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
CNPJ do 6rgao ou da entidade CONVENENTE.

Subcldusula Segunda. A liberacdo da primeira parcela ou parcela Unica ficard condicionada a(o):
a) conclusao da anadlise técnica e aprovacao do processo licitatério pelo CONCEDENTE; e

b) envio pela mandataria e homologacdo pelo Concedente da Sintese do Projeto Aprovado-SPA quando o
objeto do instrumento envolver a execugao de obras e servigos e engenharia enquadrados nos incisos |l e
Il do art. 32 da Portaria Interministerial n? 424, de 2016;

Suclausula Terceira. Os recursos financeiros, enquanto ndo utilizados, serdo aplicados conforme disposto
no art. 116, § 49, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

Suclausula Quarta. Exceto no caso de liberacdo em parcela Unica, a liberacdo das demais parcelas ficard
condicionada a(0):

a) execucdo de no minimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente; e

b) apresentacao pelo CONVENENTE dos boletins de medi¢ao com valor superior a 10% (dez por cento) do
piso minimo dos niveis previstos nos incisos |, Il e Il do art. 32 da Portaria Interministerial n° 424, de 2016.

Subclausula Quinta. E vedado o adiantamento de parcelas nos casos de execucdo de obras e servicos de
engenharia enquadrados com valores de repasse iguais ou superiores a RS 5.000.000,00 (cinco milhdes de
reais).

Subclausula Sexta. Para os contratos de obras e servicos de engenharia com valores de repasse iguais ou
superiores a RS 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais), que possuam mais de uma empresa contratada
para execucao do objeto, a liberacdo dos recursos fica condicionada a apresentacdo pelo convenente dos
boletins de medi¢do com valor superior a 10% (dez por cento) da meta correspondente, podendo ser
inferior ao previsto na alinea “b” da Subcldusula Terceira desta Clausula, desde que devidamente
justificado.

Subcldusula Sétima. Na hipdtese prevista no art. 54, inciso Ill, da Portaria Interministerial n° 424, de 2016,
é vedada a liberagdo de duas parcelas consecutivas sem que o acompanhamento tenha sido realizado por
meio de visitas in loco.
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Subclausula Oitava. Exceto no caso de liberagdo em parcela Unica, o valor do desembolso a ser realizado
pelo CONCEDENTE referente a primeira parcela ndo podera exceder a 20% (vinte por cento) do valor
global deste instrumento.

Subcldausula Nona. Apds a comprovacdao da homologacdo do processo licitatério pelo CONVENENTE, o
cronograma de desembolso devera ser ajustado em observa¢do ao grau de execugdo estabelecido no
referido processo licitatério.

Subclausula Décima. A execucdo financeira serd comprovada pela emissdo de Ordem Bancdria de
Transferéncia Voluntaria - OBTV.

Subcldusula Décima Primeira. Na hipdtese de inexisténcia de execucdo financeira apds 180 (cento e
oitenta) dias da liberag¢do da primeira parcela, o instrumento devera ser rescindido.

Subclausula Décima Segunda. E vedada a liberac3o da primeira parcela de recursos para 0 CONVENENTE
que tiver instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execugdo financeira por prazo
superior a 180 (cento e oitenta) dias.

Subclausula Décima Terceira. Os recursos de receita serdo depositados e geridos na Conta Unica do
Tesouro Nacional, e enquanto ndo empregados na sua finalidade, serdo remunerados pela taxa aplicavel a
essa conta, exceto nos casos em que caracteristicas operacionais especificas ndo permitam a
movimentagao financeira pelo sistema de caixa Unico, em que poder-se-a utilizar a regra excepcional de
depdsito fora dessa conta, nos termos da Medida Proviséria n2 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.

Subcldusula Décima Quarta. Os recursos serdo liberados de acordo com a disponibilidade orcamentaria e
financeira do Governo Federal, em conformidade com o ndmero de parcelas e prazos estabelecidos no
cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho aprovado no Plataforma Mais Brasil, que
guardara consonancia com as metas, fases e etapas de execu¢ao do objeto do Convénio.

Subcldusula Décima Quinta. Para recebimento de cada parcela dos recursos, deverd também o
CONVENENTE:

a) comprovar o aporte da contrapartida pactuada, que, se financeira, deverd ser depositada na conta
bancdria especifica do instrumento, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma
desembolso do Plano de Trabalho; e

b) estar em situacdo regular com a execuc¢do do Plano de Trabalho, com execucdo de, no minimo, 70%
(setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente, como condigao para o recebimento de parcelas
subsequentes a primeira.

Subcldausula Décima Sexta. Nos termos do § 32 do art. 116 da Lei n? 8.666, de 1993, a liberacdo das
parcelas do Convénio ficara retida até o saneamento das impropriedades constatadas, quando:

I - ndo houver comprovacdo da boa e regular aplicacdo da parcela anteriormente recebida, constatada
pelo CONCEDENTE ou pelo érgdao competente do Sistema de Controle Interno da Administragdo Publica
Federal;

Il - for verificado o desvio de finalidade na aplicacdo dos recursos, atrasos ndo justificados no
cumprimento das etapas e fases programadas, prdaticas atentatdrias aos principios fundamentais de
Administracdo Publica nas contratacdes e demais atos praticados na execucdo do Convénio, ou o
inadimplemento do CONVENENTE com relagdo a outras clausulas conveniais basicas; e

Il - o CONVENENTE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo CONCEDENTE ou por
integrantes do respectivo sistema de controle interno.

Subclausula Décima Sétima. Os recursos deste Convénio, enquanto ndo empregados na sua finalidade,
serao obrigatoriamente aplicados pelo CONVENENTE em caderneta de poupanca de instituicdo financeira
publica federal, se a previsao de seu uso for igual ou superior a um més, ou em fundo de aplicacao
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financeira de curto prazo ou operagao de mercado aberto lastreada em titulos da divida publica, quando a
utilizacdo desses recursos verificar-se em prazos menores que um mes.

Subclausula Décima Oitava. Quando da conclusdo, denuncia, rescisdo ou extin¢do do instrumento, os
rendimentos das aplicagdes financeiras deverdao ser devolvidos ao CONCEDENTE, observada a
proporcionalidade, sendo vedado o aproveitamento de rendimentos para ampliagdo ou acréscimo de
metas ao plano de trabalho pactuado.

Subcldausula Décima Nona. A conta referida no caput desta cldusula serd preferencialmente isenta da
cobranga de tarifas bancarias.

Subcldusula Vigésima. O CONVENENTE autoriza desde ja o CONCEDENTE para que solicite junto a
instituicao financeira albergante da conta corrente especifica:

| - a transferéncia dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a
conta Unica da Unido, caso os recursos ndo sejam utilizados no objeto da transferéncia pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias;

Il - o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que ndo houver a devolug¢do dos recursos, no prazo
previsto no art. 60 da Portaria Interministerial n° 424, de 2016; e

IIl — o bloqueio da conta no caso de paralisacdo da execucdo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Subclausula Vigésima Primeira. O CONCEDENTE devera solicitar, no caso da Subclausula Vigésima, junto a
instituicdo financeira albergante da conta corrente especifica, a transferéncia dos recursos financeiros por
ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta Unica da Unido.

Subclausula Vigésima Segunda. No caso de paralisacdo da execucdo pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, o CONCEDENTE devera solicitar o bloqueio da conta corrente especifica vinculada a este Convénio
pelo mesmo prazo.

Subclausula Vigésima Terceira. Apds o fim do prazo do bloqueio da conta, mencionado na Subclausula
Vigésima Segunda, ndo havendo comprovacdo da retomada da execucdo, o instrumento devera ser
rescindido, cabendo ao CONCEDENTE:

| - solicitar junto a instituicdo financeira albergante da conta corrente especifica, a transferéncia dos
recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta Unica da Unido; e

Il - analisar a prestacao de contas.

Subcldusula Vigésima Quarta. E vedada a liberagdo de recursos pelo CONCEDENTE nos trés meses que
antecedem o pleito eleitoral, nos termos da alinea “a” do inciso VI do art. 73 da Lei n? 9.504, de 1997,
ressalvadas as excec¢des previstas em lei.

Subclausula Vigésima Quinta. O sigilo bancario dos recursos publicos envolvidos neste Convénio nao sera
oponivel ao CONCEDENTE e aos érgdos de controle.

Subclausula Vigésima Sexta. Os recursos deverdao ser mantidos na conta corrente especifica do
instrumento e somente poderdo ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de
Trabalho ou para aplicagdo no mercado financeiro, nas hipdteses previstas em lei ou na Portaria
Interministerial n2 424, de 2016.

9. CLAUSULA NONA — DA EXECUGAO DAS DESPESAS

O presente Convénio deverd ser executado fielmente pelos participes, de acordo com as cldusulas
pactuadas e a legislacdo aplicavel.

Subclausula Primeira. E vedado ao CONVENENTE, sob pena de rescisdo do ajuste:

| - utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste
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instrumento;
Il - realizar despesas em data anterior a vigéncia do Convénio;

Il - efetuar pagamento em data posterior a vigéncia do Convénio, salvo se o fato gerador da despesa
tenha ocorrido durante a vigéncia deste instrumento;

IV - pagar, a qualquer titulo, a servidor ou empregado publico integrante de quadro de pessoal de drgao
ou entidade publica da administracao direta ou indireta, salvo nas hipdteses previstas em leis especificas
e na Lei de Diretrizes Orcamentarias;

V - realizar despesas com taxas bancarias, multas, juros ou correcdo monetaria, inclusive referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, exceto no que se refere as multas e aos juros, se decorrentes
de atraso na transferéncia de recursos pelo CONCEDENTE e desde que os prazos para pagamento e o0s
percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

VI - realizar despesas a titulo de taxa de administracdo, de geréncia ou similar;

VIl - realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou de orientagdo social,
da qual ndo constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promocdo pessoal e desde que
previstas no Plano de Trabalho;

VIII - transferir recursos para clubes e associacGes de servidores ou quaisquer outras entidades
congéneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar;

IX - transferir recursos liberados pelo CONCEDENTE, no todo ou em parte, ou a conta que ndo a vinculada
ao presente Convénio;

X - celebrar contrato, convénio ou outro tipo de parceria com entidades impedidas de receber recursos
federais;

Xl - pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societario servidor publico
da ativa, ou empregado de empresa publica, ou de sociedade de economia mista, do érgdo celebrante,
por servicos prestados, inclusive consultoria, assisténcia técnica ou assemelhados;

XIl - subdelegar as obrigacdes assumidas por meio do presente convénio, salvo se permitido neste
instrumento e em norma correlata, bem como se houver anuéncia expressa por parte do CONCEDENTE;

Xlll- realizar reformulagdes do projeto bdsico ou termo de referéncia das obras e servicos de engenharia
aprovados pelo CONCEDENTE, sem prévia autorizacao;

XIV- efetuar reprogramacgbes, decorrentes de ajustes ou adequagdes, nos projetos basicos dos
instrumentos enquadrados no inciso | do art. 32 da Portaria Interministerial n? 424, de 2016, aprovados
pelo CONCEDENTE; e

XV - realizar o aproveitamento de rendimentos para ampliacdo ou acréscimo de metas ao plano de
trabalho pactuado.

Subclausula Segunda. Os atos referentes a movimentac¢do dos recursos depositados na conta especifica
deste Convénio serdo realizados ou registrados no Plataforma Mais Brasil e os respectivos pagamentos
serdao efetuados pelo CONVENENTE mediante crédito na conta corrente de titularidade dos fornecedores
e prestadores de servico, facultada a dispensa deste procedimento nos seguintes casos, em que o crédito
podera ser realizado em conta corrente de titularidade do préprio CONVENENTE, devendo ser registrado
no Plataforma Mais Brasil o beneficidrio final da despesa:

| — por ato da autoridade maxima do CONCEDENTE;
Il — na execugao do objeto pelo CONVENENTE por regime direto; e

[l = no ressarcimento ao CONVENENTE por pagamentos realizados as proprias custas decorrentes de
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atrasos na liberacdo de recursos pelo CONCEDENTE e em valores além da contrapartida pactuada.

Subcldusula Terceira. Antes da realizacdo de cada pagamento, o CONVENENTE incluird no Plataforma
Mais Brasil, no minimo, as seguintes informacdes:

| - a destinacdo do recurso;

Il - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

Il - o contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV - informacgdes das notas fiscais ou documentos contdbeis; e

V - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento.

Subcldusula Quarta. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificacdo do beneficidrio
do pagamento pela instituicdo financeira depositaria, podera ser realizado, no decorrer da vigéncia do
instrumento, um Unico pagamento por pessoa fisica que ndo possua conta bancaria, até o limite de RS
1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Subclausula Quinta. Para obras de engenharia com valor superior a RS 10.000.000,00 (dez milhdes de
reais) podera haver liberacdo do repasse de recursos para pagamento de materiais ou equipamentos
postos em canteiro, que tenham peso significativo no orcamento da obra conforme disciplinado pelo
CONCEDENTE, desde que:

| - seja apresentado pelo convenente Termo de Fiel Depositario;
Il - a aquisicao de materiais ou equipamentos constitua etapa especifica do plano de trabalho;

Il - a aquisicdo destes tenha se dado por procedimento licitatério distinto da contratacdo de servicos de
engenharia ou, no caso de Unica licitagdo:

a) haja previsao no ato convocatorio;

b) o percentual de BDI aplicado sobre os materiais ou equipamentos tenha sido menor que o praticado
sobre os servicos de engenharia;

c) haja justificativa técnica e econdmica para essa forma de pagamento;

d) o fornecedor apresente garantia, como carta fianca bancaria ou instrumento congénere, no valor do
pagamento pretendido; e

IV - haja adequado armazenamento e guarda dos respectivos materiais e equipamentos postos em
canteiro.

Subclausula Sexta. No caso de fornecimento de equipamentos e materiais especiais de fabricacao
especifica, bem como de equipamentos ou materiais que tenham peso significativo no orgamento das
obras, o desbloqueio de parcela para pagamento da respectiva despesa farse-d na forma do art. 38 do
Decreto n2 93.872, de 1986, observadas as seguintes condicdes:

| - esteja caracterizada a necessidade de adiantar recursos ao fornecedor para viabilizar a producdo de
material ou equipamento especial, fora da linha de producdo usual, e com especificacdo singular
destinada a empreendimento especifico;

Il - os equipamentos ou materiais que tenham peso significativo no orcamento das obras estejam
posicionados nos canteiros;

lll - o pagamento antecipado das parcelas tenha sido previsto no edital de licitacdo e no CTEF dos
materiais ou equipamentos; e

IV - o fornecedor ou o convenente apresentem uma carta fianca bancdria ou instrumento congénere no
valor do adiantamento pretendido.
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10. CLAUSULA DECIMA - DA CONTRATAGAO COM TERCEIROS

O CONVENENTE devera observar, quando da contratacdo de terceiros para execuc¢do de obras, servicos ou
aquisicdo de bens com recursos da Unido vinculados a execu¢do do objeto deste Convénio, as disposi¢cdes
contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei n? 12.462, de 2011, na Lei n? 10.520, de 2002, e demais normas
federais, estaduais e municipais pertinentes as licitagbes e contratos administrativos, inclusive os
procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitagdo.

Subcldusula Primeira. Os editais de licitacdo para consecucdao do objeto conveniado somente poderdo ser
publicados pelo CONVENENTE apds a assinatura do presente Convénio e aprovac¢ao do projeto basico ou
do termo de referéncia pelo CONCEDENTE, devendo a publicacdo do extrato dos editais ser feita no Didrio
Oficial da Unido, sem prejuizo ao uso de outros veiculos de publicidade usualmente utilizados pelo
CONVENENTE.

Subcldausula Segunda. Para contratacdo de bens e servicos comuns, inclusive de engenharia, serd
obrigatdrio o uso da modalidade pregdo, nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, e do regulamento previsto
no Decreto n? 5.450, de 2005, preferencialmente na forma eletrénica, cuja inviabilidade de utilizacdo
deverd ser devidamente justificada pela autoridade competente do CONVENENTE.

Subcldusula Terceira. Na contratacdo de bens, servicos e obras com recursos do presente Convénio, o
CONVENENTE deverd observar os critérios de sustentabilidade ambiental dispostos nos arts. 22 a 62 da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 01, de 19 de janeiro de 2010, no que couber.

Subcldausula Quarta. As atas e as informacOes sobre os participantes e respectivas propostas decorrentes
das licitagdes, bem como as informacdes referentes as dispensas e inexigibilidades, deverao ser
registradas no Plataforma Mais Brasil.

Subclausula Quinta. O CONCEDENTE deverd verificar os procedimentos licitatérios realizados pelo
CONVENENTE, atendo-se a documentacdo no que tange aos seguintes aspectos:

a) contemporaneidade do certame;
b) compatibilidade dos precos do licitante vencedor com os precos de referéncia;
¢) enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente licitado, e

d) fornecimento de declaracdo expressa firmada por representante legal do CONVENENTE ou registro no
Plataforma Mais Brasil que a substitua, atestando o atendimento as disposicGes legais aplicaveis ao
procedimento licitatorio.

Subclausula Sexta. Compete ao CONVENENTE:

a) realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execucdo indireta de obras e servicos,
o processo licitatorio nos termos da Lei n? 8.666/1993, da Lei n2 12.462/2011, da Lei n? 10.520/2002, e
demais normas federais, estaduais e municipais pertinentes as licitacdes e contratos administrativos,
inclusive os procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitacdo,
assegurando a correcdo dos procedimentos legais, a suficiéncia do projeto basico e/ou termo de
referéncia, da planilha orcamentaria discriminativa do percentual de Encargos Sociais e de Bonificacdo e
Despesas Indiretas - BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composicdo, por
item de orcamento ou conjunto deles, além da disponibilizacdo da contrapartida, quando for o caso;

b) registrar no Plataforma Mais Brasil o extrato do edital de licitacdo, o preco estimado pela
Administracdo para a execucdo do servico e a proposta de preco total ofertada por cada licitante com o
seu respectivo CNPJ, o termo de homologacdo e adjudicagdao, o extrato do Contrato Administrativo de
Execugao ou Fornecimento — CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotacdao de Responsabilidade Técnica —
ART dos projetos, dos executores e da fiscalizacdo de obras, e os boletins de medicses;
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c) prever no edital de licitacdo e no Contrato Administrativo de Execucdao ou Fornecimento — CTEF que a
responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos executados ou fornecidos é da empresa
contratada para esta finalidade, inclusive a promocdao de readequacgbes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecucdo do objeto conveniado;

d) abster-se de incluir, no contrato celebrado para a execu¢do do objeto deste Convénio, obras, servigos,
aquisigdes, locagdes ou quaisquer outros itens estranhos aos definidos no Plano de Trabalho, sob pena de
adocdo das medidas cabiveis por parte do CONCEDENTE;

e) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizacdo sobre o Contrato Administrativo de Execugdo ou
Fornecimento — CTEF, nos termos do art. 72, inciso IX e §§ 42 e 52, da Portaria Interministerial n? 424, de
2016;

f) inserir cldusula, nos contratos celebrados a conta dos recursos deste Convénio, que obrigue o
contratado a conceder livre acesso de servidores do CONCEDENTE, bem como dos érgdos de controle
interno e externo, aos processos, documentos, informacgdes, registros contdbeis e locais de execucao,
referentes ao objeto contratado, inclusive nos casos em que a instituicdo financeira oficial ndo controlada
pela Unido faca a gestdo da conta bancaria especifica do Convénio;

g) cumprir as normas do Decreto n? 7.983, de 2013, nas licitacbes que realizar para a contratacdo de
obras ou servigos de engenharia com os recursos transferidos, por meio de declaragao do representante
legal do 6rgdo ou entidade publica responsavel pela licitacdo, a qual devera ser inserida no Plataforma
Mais Brasil ou encaminhada ao CONCEDENTE apds a homologacao da licitacdo;

h) em caso de celebra¢do de termo aditivo, o servico adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em
seu gquantitativo ou preco deverd apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia, mantida a
proporcionalidade entre o preco global contratado e o precgo de referéncia, ressalvada a excegdo prevista
no paragrafo Unico do art. 14 do Decreto n2 7.983, de 2013, e respeitados os limites do § 12 do art. 65 da
Lei n2 8.666, de 1993;

i) para a execucdo do objeto deste Convénio, caso o regime de execucdo adotado seja o de empreitada
por preco global, devera constar do edital e do contrato cldusula expressa de concordancia do contratado
com a adequacdo do projeto basico e/ou termo de referéncia que integrar o edital de licitacdo, sendo que
as alteracGes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, or¢camentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para
verificacdo do limite do art. 65, § 19, da Lei n2 8.666, de 1993;

j) registrar as informacgdes referentes as licitagcdes realizadas e aos contratos administrativos celebrados,
para aquisicdo de bens e servicos necessarios a fim de executar o objeto do convénio, no Sistema de
Gestdo de Convénios e Contratos de Repasse — Plataforma Mais Brasil, no prazo de 20 (vinte) dias apds a
realizacdo dos referidos procedimentos. (Diretriz 004/2010 da Comissdo Gestora do Plataforma Mais
Brasil).

Subclausula Sétima. E vedada, na hipdtese de aplicagio de recursos federais transferidos mediante o
presente Convénio, a participacdo em licitacdo ou a contratacdo de empresas que constem:

| - no cadastro de empresas inidoneas do Tribunal de Contas da Unido, do Ministério da Transparéncia,
Fiscalizacdo e Controladoria-Geral da Unido;

Il - no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensas; ou

lll - no Cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade,
supervisionado pelo Conselho Nacional de Justica.

Subclausula Oitava. O CONVENENTE deve consultar a situacdao do fornecedor selecionado no Cadastro
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Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, por meio de acesso ao Portal da Transparéncia na
internet, antes de solicitar a execuc¢do da obra, a prestacao do servico ou a entrega do bem.

Subclausula Nona. Nos casos em que a execu¢do do objeto do Convénio, conforme previsto no plano de
trabalho, envolver parceria do CONVENENTE com entidade(s) privada(s) sem finalidade lucrativa, devera
ser observado o disposto na legislagdo especifica que rege a parceria.

Subclausula Décima. No caso de termo de colaboragao, termo de fomento ou acordo de cooperagdao com
Organizacdes da Sociedade Civil (OSC), deverdo ser observadas a Lei n? 13.019, de 31 de julho de 2014, e
as normas estaduais, distritais ou municipais aplicaveis.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA ALTERACAO DO CONVENIO

Este Convénio podera ser alterado por meio de termo aditivo, mediante proposta do CONVENENTE,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao CONCEDENTE para andlise e decisdo, no
prazo minimo de 30 (trinta) dias antes do término da vigéncia, vedada a alteracdo do objeto aprovado.

Subclausula Primeira. Nos eventuais ajustes realizados durante a execug¢ao do objeto, deverd o
CONVENENTE demonstrar a respectiva necessidade e os beneficios que se pretende agregar ao projeto,
cuja justificativa, uma vez aprovada pela autoridade competente do CONCEDENTE, integrard o Plano de
Trabalho.

Subclausula Segunda. No caso de aumento de metas, a proposta deverd ser acompanhada dos
respectivos ajustes no Plano de Trabalho, de orcamentos detalhados e de relatérios que demonstrem a
regular execucdo das metas, etapas e fases ja pactuadas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO ACOMPANHAMENTO

Incumbe ao CONCEDENTE exercer as atribuicdes de monitoramento e acompanhamento da conformidade
fisica e financeira durante a execug¢ao do Convénio, além da avaliacdo da execugao fisica e dos resultados,
na forma dos arts. 53 a 58 da Portaria Interministerial n2 424, de 2016, de forma a garantir regularidade
dos atos praticados e a plena execuc¢do do objeto, podendo assumir ou transferir a responsabilidade pela
sua execucdo, no caso de paralisacdo ou ocorréncia de fato relevante, de modo a evitar sua
descontinuidade, respondendo o CONVENENTE, em todo caso, pelos danos causados a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execug¢do do instrumento.

Subcldausula Primeira. O CONCEDENTE designara e registrard no Plataforma Mais Brasil representante
para o acompanhamento da execu¢do deste Convénio, o qual anotara em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas a consecug¢dao do objeto, adotando as medidas necessarias a regularizagao das
falhas observadas, verificando:

a) a comprovacado da boa e regular aplicacdo dos recursos, na forma da legislacdo aplicavel;

b) a compatibilidade entre a execucdo do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho e os
desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

c) a regularidade das informacGes registradas pelo CONVENENTE no Plataforma Mais Brasil; e
d) o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condicGes estabelecidas.

Subclausula Segunda. No prazo maximo de 10 (dez) dias contados da assinatura do presente instrumento,
o CONCEDENTE devera designar formalmente o servidor ou empregado responsavel pelo seu
acompanhamento.

Subcldusula Terceira. A conformidade financeira devera ser aferida durante toda a execucdo do objeto,
devendo ser complementada pelo acompanhamento e avaliagdo do cumprimento da execugao fisica do
cumprimento do objeto, quando da andlise da prestacao de contas final.

Subcldausula Quarta. O CONCEDENTE devera prover as condi¢cdes necessarias a realizacdo das atividades
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de acompanhamento do objeto pactuado, conforme o plano de trabalho e a metodologia estabelecida no
instrumento, bem como visitas in loco considerando os marcos de execuc¢do do cronograma fisico,
podendo ainda ocorrer outras visitas quando identificada a necessidade pelo 6rgdo CONCEDENTE.

Subclausula Quinta. No exercicio da atividade de acompanhamento da execucdo do objeto, o
CONCEDENTE podera:

| - valer-se do apoio técnico de terceiros;

Il - delegar competéncia ou firmar parcerias com outros érgdos ou entidades que se situem préximos ao
local de aplicacao dos recursos, com tal finalidade;

Il - reorientar acOes e decidir quanto a aceitacdo de justificativas sobre impropriedades identificadas na
execuc¢ao do instrumento;

IV - solicitar diretamente a instituicdo financeira comprovantes de movimentacdo da conta bancdria
especifica do Convénio;

V - programar visitas ao local da execugao, quando couber, observado o disposto no art. 54, caput, incisos
| a lll, da Portaria Interministerial n2 424, de 2016;

VI - utilizar ferramentas tecnoldgicas de verificagdo do alcance de resultados, incluidas as redes sociais na
internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informacao; e

VII - valer-se de outras formas de acompanhamento autorizadas pela legislagao aplicavel.

Subclausula Sexta. Constatadas irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias de
ordem técnica, apuradas durante a execucdo deste Convénio, o CONCEDENTE suspendera a liberacdo de
parcelas de recursos pendentes e comunicard o CONVENENTE para sanear a situacdo ou prestar
informagdes e esclarecimentos, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogavel por igual
periodo.

Subcldausula Sétima. Recebidos os esclarecimentos e informacdes solicitados, o CONCEDENTE, no prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias, apreciara, decidird e comunicard quanto a aceita¢cdo, ou ndo, das
justificativas apresentadas e, se for o caso, realizara a apuracdo do dano ao erdrio.

Subcldusula Oitava. Prestadas as justificativas, o CONCEDENTE, aceitando-os, fard constar nos autos do
processo as justificativas prestadas e dard ciéncia ao Ministério da Transparéncia, Fiscalizacdo e
Controladoria-Geral da Unido, nos termos do art. 72, § 22, da Portaria Interministerial n2 424, de 2016.

Subclausula Nona. Caso as justificativas ndo sejam acatadas, o CONCEDENTE abrird prazo de 45 (quarenta
e cinco) dias para o CONVENENTE regularizar a pendéncia e, havendo dano ao erario, devera adotar as
medidas necessarias ao respectivo ressarcimento.

Subclausula Décima. A utilizacdo dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento
ensejara obrigagdo do CONVENENTE devolvé-los devidamente atualizados, conforme exigido para a
quitacdo de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variacdao da Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidagao e de Custddia - SELIC, acumulada mensalmente, até o ultimo dia do més anterior
ao da devolucdo dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no més de efetivacdo da
devolucdo dos recursos a conta Unica do Tesouro.

Subcldausula Décima Primeira. A permanéncia da irregularidade apds o prazo estabelecido na Subclausula
Nona ensejard o registro de inadimpléncia no Plataforma Mais Brasil e, no caso de dano ao erario, a
imediata instauracdo de tomada de contas especial ou, na hipdtese de aplicacdo do artigo 62 da Instrucao
Normativa TCU 71, de 2012, a adogdao de outras medidas administrativas ao alcance da autoridade
administrativa ou ainda requerer ao 6rgdo juridico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais
cabiveis, com vistas a obtencdo do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso,
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sem prejuizo da inscricdo do CONVENENTE no Cadastro Informativo dos Créditos ndo quitados de 6rgaos
e entidades federais (CADIN), nos termos da Lei n2 10.522, de 2002.

Subclausula Décima Segunda. As comunicac¢des elencadas nas Subcldusulas Sexta, Sétima e Nona serdao
realizadas por meio de correspondéncia com aviso de recebimento - AR, devendo a notificacdo ser
registrada no Plataforma Mais Brasil, e em ambos os casos com cépia para a respectiva Secretaria da
Fazenda ou secretaria similar, e para o Poder Legislativo do 6rgdo responsavel pelo instrumento.

Subcldausula Décima Terceira. Aquele que, por acdo ou omissdo, causar embaraco, constrangimento ou
obstaculo a atuacdo do CONCEDENTE e dos érgdos de controle interno e externo do Poder Executivo
Federal, no desempenho de suas fungdes institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalizacdo dos
recursos federais transferidos, ficara sujeito a responsabilizacdo administrativa, civil e penal.

Subclausula Décima Quarta. Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferéncia de recursos sao
responsaveis, para todos os efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento e fiscalizacdo da
execucao deste instrumento, ndo cabendo a responsabilizacdo do CONCEDENTE por inconformidades ou
irregularidades praticadas pelo CONVENENTE, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissao
de

responsabilidade atribuida ao CONCEDENTE.

Subclausula Décima Quinta. O CONCEDENTE comunicara aos drgaos de controle qualquer irregularidade
da qual tenha tomado conhecimento e, havendo fundada suspeita da pratica de crime ou de ato de
improbidade administrativa, cientificard os Ministérios Publicos Federal, Estadual e a Advocacia-Geral da
Unido, nos termos dos arts. 72, §§ 22 e 32, e 58 da Portaria Interministerial n? 424, de 2016.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZAGAO

Incumbe ao CONVENENTE exercer a atribui¢do de fiscalizacdo, a qual consiste na atividade administrativa
realizada de modo sistematico, prevista na Lei n? 8.666, de 1993, com a finalidade de verificar o
cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

Subclausula Unica. A fiscalizacdo pelo CONVENENTE devera:

| - manter profissional ou equipe de fiscalizacdo constituida de profissionais habilitados e com experiéncia
necessaria ao acompanhamento e controle das obras e servigos;

Il - apresentar ao CONCEDENTE declaracdo de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que
acompanharao a obra ou servigo de engenharia, bem como a Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART
da prestagao de servigos de fiscalizagao a serem realizados; e

lll - verificar se os materiais aplicados e os servicos realizados atendem os requisitos de qualidade
estabelecidos pelas especificacdes técnicas dos projetos de engenharia aprovados.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PRESTAGCAO DE CONTAS

O ¢6rgdo ou entidade que receber recursos por meio deste Convénio estara sujeito a prestar contas da sua
boa e regular aplicacdo, na forma estabelecida pelo art. 59 a 64 da Portaria Interministerial n2 424, de
2016.

Subclausula Primeira. A prestagao de contas financeira consiste no procedimento de acompanhamento
sistematico da conformidade financeira, considerando o inicio e o fim da vigéncia do presente
instrumento, devendo o registro e a verificagdo da conformidade financeira ser realizados durante todo o
periodo de execucdo do instrumento, conforme disposto no art. 56 da Portaria Interministerial n2 424, de
2016.

Subclausula Segunda. A prestacdo de contas técnica consiste no procedimento de analise dos elementos
gue comprovam, sob os aspectos técnicos, a execucao integral do objeto e o alcance dos resultados
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previstos nos instrumentos.

Subcldusula Terceira. A prestacdo de contas devera ser registrada pelo CONCEDENTE no Plataforma Mais
Brasil, iniciando-se concomitantemente com a liberagdo da primeira parcela dos recursos financeiros do
Convénio.

Subclausula Quarta. A prestacdo de contas final devera ser apresentada no prazo de até 60 (sessenta)
dias, contados do término de sua vigéncia ou da conclusdo da execuc¢do do objeto, o que ocorrer
primeiro, e serd composta, além dos documentos e informacGes registrados pelo CONVENENTE no
Plataforma Mais Brasil, pelo seguinte:

| - relatério de cumprimento do objeto, que devera conter os subsidios necessarios para a avaliacdo e
manifestacdo do gestor quanto a efetiva conclusdo do objeto pactuado;

Il - declaracdo de realizacdo dos objetivos a que se propunha o Convénio;
Il - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e

IV - termo de compromisso por meio do qual o CONVENENTE se obriga a manter os documentos
relacionados ao Convénio, nos termos do § 32 do art. 42 da Portaria Interministerial n2 424, de 2016.

Subclausula Quinta. Quando a prestacdo de contas ndo for encaminhada no prazo estabelecido neste
instrumento, o CONCEDENTE estabelecerd o prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua
apresentacao.

Subclausula Sexta. Se, ao término do prazo estabelecido na Subcldusula Quinta, o CONVENENTE nao
apresentar a prestacdo de contas no Plataforma Mais Brasil, nos termos da Subclausula Quarta, nem
devolver os recursos, o CONCEDENTE registrara a inadimpléncia no Plataforma Mais Brasil por omissdo do
dever de prestar contas e comunicard o fato ao érgdo de contabilidade analitica a que estiver vinculado,
para fins de instauracdo de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adog¢do de outras
medidas para reparacdo do dano ao erdrio, sob pena de responsabilizacdo solidaria.

Subcldusula Sétima. Caso ndo tenha havido qualquer execucdo fisica nem utilizacdo dos recursos do
presente Convénio, o recolhimento a conta Unica do Tesouro devera ocorrer sem a incidéncia dos juros de
mora, sem prejuizo da restituicdo das receitas obtidas nas aplica¢cOes financeiras realizadas.

Subclausula Oitava. O CONCEDENTE devera registrar no Plataforma Mais Brasil o recebimento da
prestacdao de contas, cuja andlise:

| - para avaliagdo do cumprimento do objeto, sera feita no encerramento do instrumento, com base nas
informagdes contidas nos documentos relacionados nos incisos da Subclausula Quarta desta Clausula;

Il — para avaliacdo da conformidade financeira, serd feita durante o periodo de vigéncia do instrumento,
devendo constar do parecer final de andlise da prestacdao de contas somente impropriedades ou
irregularidades ndo sanadas até a finalizagdo do documento conclusivo.

Subclausula Nona. A andlise da prestacdo de contas, além do ateste da conclusdo da execugao fisica do
objeto, conterd os apontamentos relativos a execucdo financeira ndo sanados durante o periodo de
vigéncia do Convénio.

Subclausula Décima. Objetivando a complementagdo dos elementos necessarios a anadlise da prestagao
de contas dos instrumentos, poderdo ser utilizados subsidiariamente pelo CONCEDENTE os relatérios,
boletins de verificagdo ou outros documentos produzidos pelo Ministério Publico ou pelo Tribunal de
Contas, durante as atividades regulares de suas funcoes.

Subclausula Décima Primeira. Antes da tomada da decisdo final de que trata a Subclausula Décima
Quinta, caso constatada irregularidade na prestagao de contas ou na comprovagao de resultados, o
CONCEDENTE notificarda o CONVENENTE para sanar a irregularidade no prazo de até 45 (quarenta e cinco)
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dias (art. 10, §99, do Decreto n? 6.170, de 2007, c/c art. 59, §99, da Portaria Interministerial n2 424, de
2016).

Subclausula Décima Segunda. A notificacdo prévia, prevista na Subclausula Décima Primeira, sera feita
por meio de correspondéncia com aviso de recebimento - AR, com cdpia para a Secretaria da Fazenda ou
secretaria similar e para o Poder Legislativo relativos ao CONVENENTE, devendo a notificagdo ser
registrada no Plataforma Mais Brasil.

Subcldausula Décima Terceira. O registro da inadimpléncia no Plataforma Mais Brasil s6 serd efetivado
apos a concessao do prazo da notificacdo prévia, caso o CONVENENTE ndao comprove o saneamento das
irregularidades apontadas.

Subclausula Décima Quarta. O CONCEDENTE terd o prazo de um ano, prorrogavel por igual periodo
mediante justificativa, contado da data do recebimento, para analisar conclusivamente a prestacdo de
contas, com fundamento nos pareceres técnico e financeiro expedidos pelas areas competentes. O
eventual ato de aprovacao da prestacao de contas deverd ser registrado no Plataforma Mais Brasil,
cabendo ao CONCEDENTE prestar declaracdo expressa acerca do cumprimento do objeto e de que os
recursos transferidos tiveram boa e regular aplicagao.

Subcldausula Décima Quinta. A analise da prestacdo de contas pelo CONCEDENTE poderad resultar em:
| - aprovagao;

Il - aprovagao com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal de que
nao resulte dano ao Erario; ou

lll - rejeicdo, com a determinacdo da imediata instauracdao de Tomada de Contas Especial, caso sejam
exauridas as providéncias cabiveis para regularizacdo da pendéncia ou reparacdo do dano, nos termos da
Subclausula Décima Sétima.

Subcldausula Décima Sexta. Quando for o caso de rejeicdo da prestacdo de contas em que o valor do dano
ao erdrio seja inferior a RS 5.000,00 (cinco mil reais), o CONCEDENTE poderd, mediante justificativa e
registro do inadimplemento no CADIN, aprovar a prestacao de contas com ressalva.

Subclausula Décima Sétima. Caso a prestacdo de contas ndo seja aprovada, exauridas todas as
providéncias cabiveis para regularizacdo da pendéncia ou reparacdo do dano, a autoridade competente
do CONCEDENTE, sob pena de responsabilizacdo solidaria, registrard o fato no Plataforma Mais Brasil e
adotara as providéncias necessarias a instauragdao da Tomada de Contas Especial, observando os arts. 70 a
72 da Portaria Interministerial n? 424, de 2016, com posterior encaminhamento do processo a unidade
setorial de contabilidade a que estiver jurisdicionado para os devidos registros de sua competéncia.

Subclausula Décima Oitava. Na hipdtese de aplicacdo do artigo 62 da Instrucdao Normativa TCU 71, de
2012, a autoridade administrativa deverda adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou
requerer ao 6rgao juridico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabiveis, com vistas a obtencao
do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESTITUICAO DE RECURSOS

Quando da conclusdao do objeto pactuado, da dendncia, da rescisdao ou da extingdo deste Convénio, o
CONVENENTE, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauracdo de Tomada
de Contas Especial do responsdvel, providenciada pela autoridade competente do d6rgao ou entidade
concedente, obriga-se a recolher a Conta Unica do Tesouro Nacional, em favor da Unido, por meio de Guia
de Recolhimento da Unido — GRU, disponivel no site www.tesouro.fazenda.gov.br, portal SIAFI,
informando a Unidade Gestora (UG) 133080 e Gestdo 37201:

I. o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros, inclusive o proveniente das receitas obtidas
nas aplicagdes financeiras realizadas e nao utilizadas no objeto pactuado, ainda que nao tenha havido
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aplicacao, informando o niumero e a data do Convénio;

Il. o valor total transferido pelo CONCEDENTE, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, na
forma da legislacdo aplicavel aos débitos para com a Fazenda Nacional, a partir da data de recebimento,
nos seguintes casos:

a) quando nao for executado o objeto do Convénio, excetuada a hipdtese prevista no art. 59, § 29, da
Portaria Interministerial n2 424, de 2016, em que nado havera incidéncia de juros de mora, sem prejuizo da
restituicdo das receitas obtidas nas aplicacGes financeiras realizadas;

b) quando ndo for apresentada a prestacao de contas no prazo fixado neste instrumento; e
¢) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convénio;

d) o valor correspondente as despesas comprovadas com documentos inidéneos ou impugnados,
atualizado monetariamente e acrescido de juros legais.

Subclausula Primeira. A devolucdo prevista nesta Clausula serd realizada com observancia da
proporcionalidade dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE e os da contrapartida do CONVENENTE,
independentemente da época em que foram aportados pelos participes.

Subclausula Segunda. A inobservancia ao disposto nesta Cladusula enseja a instauracdo de Tomada de
Contas Especial ou, na hipdtese de aplicacdo do artigo 62 da Instrucdo Normativa TCU 71, de 2012, a
adogdo de outras medidas administrativas ao alcance da autoridade administrativa ou ainda requerer ao
orgao juridico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabiveis, com vistas a obten¢do do
ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso, sem prejuizo da inscricio do
CONVENENTE no Cadastro Informativo dos Créditos ndo quitados de érgaos e entidades federais (CADIN),
nos termos da Lei n? 10.522, de 2002.

Subclausula Terceira. Nos casos de descumprimento do prazo previsto no caput desta Clausula, o
CONCEDENTE devera solicitar a instituicdo financeira albergante da conta corrente especifica da
transferéncia a devolucdo imediata, para a conta Unica do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes da
conta corrente especifica do instrumento.

Subcldusula Quarta. Nos casos em que a devolucdo de recursos se der em funcdo da ndo execugdo do
objeto pactuado ou devido a extingdo ou rescisdo do instrumento, é obrigatdria a divulgacdo em sitio
eletronico institucional, pelo CONCEDENTE e CONVENENTE, das informacdes referentes aos valores
devolvidos e dos motivos que deram causa a referida devolugao.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS BENS REMANESCENTES

Os bens remanescentes adquiridos ou produzidos no ambito deste Convénio serdo de propriedade do
CONVENENTE, observadas as disposicdes do Decreto n? 6.170, de 2007, e da Portaria Interministerial n?
424, de 2016.

Subclausula Primeira. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes
adquiridos com recursos dos instrumentos necessdrios a consecucdo do objeto, mas que ndo se
incorporam a este.

Subclausula Segunda. O CONVENENTE devera contabilizar e proceder a guarda dos bens remanescentes,
bem como encaminhar manifestacdo ao CONCEDENTE com o compromisso de utiliza-los para assegurar a
continuidade do programa governamental, devendo nesse documento estar claras as regras e diretrizes
de utilizacdo dos bens.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA DENUNCIA E RESCISAO
O presente Convénio podera ser:

| - denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsdveis somente pelas obrigacdes e
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auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avenca;

Il - rescindido, independente de prévia notificacdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, nas seguintes
hipdteses:

a) utilizacdo dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das cldusulas pactuadas;
c) constatacdo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorrecao em qualquer documento apresentado; e

d) verificacdo da ocorréncia de qualquer circunstancia que enseje a instauracdao de Tomada de Contas
Especial, observadas as disposi¢des constantes dos arts. 71 e 72 da Portaria Interministerial n2 424, de
2016;

e) inexisténcia de execucdo financeira apds 180 (cento e oitenta) dias da liberacdo da primeira parcela,
comprovada nos termos do § 9° do art. 41 da Portaria Interministerial n° 424, de 2016.

Subclausula Unica. A rescisdo do Convénio, quando resulte dano ao erdrio, enseja a instauracdo de
Tomada de Contas Especial ou inscricdo do débito nos sistemas da Divida Ativa da Unido, exceto se houver
a devolucdo dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuizo, no ultimo caso, da continuidade da
apuragao, por medidas administrativas préprias, quando identificadas outras irregularidades decorrentes
do ato praticado.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICIDADE

A eficacia do presente Convénio fica condicionada a publicagao do respectivo extrato no Diario Oficial da
Unido, a qual devera ser providenciada pelo CONCEDENTE no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da
respectiva assinatura.

Subcldusula Primeira. Sera dada publicidade em sitio eletrénico especifico denominado Plataforma
+Brasil aos atos de celebragdo, alteragao, liberacdo de recursos, acompanhamento e fiscalizagcdo da
execugao e a prestacao de contas do presente instrumento.

Subcldusula Segunda. O CONCEDENTE notificara a celebragcdo deste Convénio a Camara Municipal,
Assembleia Legislativa ou Camara Legislativa, conforme o caso, no prazo de 10 (dez) dias, bem como da
liberacdo dos recursos financeiros correspondentes, no prazo de 2 (dois) dias Uteis contados da data da
liberagao, facultando-se a comunicac¢do por meio eletrénico.

Subclausula Terceira. O CONVENENTE obriga-se a:

a) caso seja municipio ou o Distrito Federal, a notificar os partidos politicos, os sindicatos de
trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no municipio, quando da liberacdo de recursos
relativos ao presente Convénio, no prazo de até dois dias Uteis, nos termos o art. 22 da Lei n2 9.452, de
1997, facultada a notificagcdo por meio eletrénico;

b) cientificar da celebracdo deste Convénio o conselho local ou instancia de controle social da area
vinculada ao programa de governo que originou a transferéncia de recursos, quando houver; e

c) disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de f4cil visibilidade, consulta
ao extrato deste Convénio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de
liberacdo e detalhamento na aplicacdo dos recursos, bem como as contratacdes realizadas para a
execucao do objeto pactuado, ou inserir link em sua pdgina eletronica oficial que possibilite acesso direto
ao Portal de Convénios.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DAS CONDICOES GERAIS
Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condigbes:

a) todas as comunicacdes relativas a este Convénio serdo consideradas como regularmente efetuadas,
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qguando realizadas por intermédio da Plataforma +Brasil, exceto quando a legislacdo regente tiver
estabelecido forma especial;

b) as mensagens e documentos, resultantes da transmissao via fax, ndo poderdo constituir-se em pegas
de processo e os respectivos originais deverdo ser encaminhados no prazo de 05 (cinco) dias;

c) as reunides entre os representantes credenciados pelos participes, bem como quaisquer ocorréncias
gue possam ter implicacdes neste Convénio, serdo aceitas somente se registradas em ata ou relatdrios
circunstanciados; e

d) as exigéncias que ndo puderem ser cumpridas por meio do Plataforma Mais Brasil deverdo ser supridas
através da regular instrucdo processual.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DA CONCILIACAO E DO FORO

Os participes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do presente ajuste, a
tentativa de conciliacdo perante a Camara de Conciliacdo e Arbitragem da Administracdo Federal (CCAF),
da Advocacia-Geral da Unido, nos termos do art. 37 da Lei n? 13.140, de 2015, do art. 11 da Medida
Proviséria n2 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do art. 18, inciso Ill, do Anexo | ao Decreto n? 7.392, de
13 de dezembro de 2010. Nao logrando éxito a conciliacdo, sera competente para dirimir as questdes
decorrentes deste Convénio, o foro da Justica Federal, Secdo Judiciaria de Maraba, Estado do Para, por
forca do inciso | do art. 109 da Constituicao Federal.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e irrenuncidvel
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2
(duas) vias de igual teor e forma, que vao assinadas pelos participes, para que produza seus juridicos e
legais efeitos, em Juizo ou fora dele.

AVEILTON SILVA DE SOUZA
Superintendente Regional SR-(27)
Port. MAPA/ N¢ 180/2020
SIAPE 3195268
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Enviado para o SIAFI -

Modalidade Convénio Situag&o no SIAFI 5021NS001892
Subtipo do Instrumento N30 possui subtipo
iitttll’;?“ de Contratagdo - Cl3ysula Suspensiva Detalhar Clausula Suspensiva/Liminar Judicial
Situagdo Em execucéao 5 i
Empenhado SimPublicagéo Publicado roposf:u\a)amFéI:Jizg nao
Numero do Convénio 922591/2021 Numero da Proposta 048308/2021
g?ga]:)m Interno do 2701 2/2021
Numero do Processo  54000.130906/2021-10
Lista de Documentos Digitalizados
Nenhum registro foi encontrado.
Proponente CNPJ 04.144.150/0001-20 - MUNICIPIO DE XINGUARA Detalhar

Executores

Nenhum registro foi encontrado.
Fundamento Legal PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 424, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016

Orgao 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Orgao Vinculado 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

Justificativa

O Municipio de Xinguara, conforme ultimo censo do IBGE possui uma populacao 40.573

habitantes, Xinguara a cada ano vem se destacando na economia paraense como a

Caracterizagdo dos cidade da pecuaria (gado de corte e gado leiteiro) e da agricultura (Milho como principal,

interesses reciprocos  Spja, mandioca, e o cacau (Em torno 800ha de area de cultivo beneficiada)
IDH:0,646/2010. Objetivo Final: Atender as demandas da agricultura como um todo,
cultivo, producéo, etc.

Fortalecimento do setor agropecuario com énfase nos assentamentos de toda regidao em

Publico alvo nosso municipio. Onde necessitam grandemente desse pleito para atender suas
reivindicacdes e seus direitos basicos.

Mitigar as dificuldades e apoiar oferecendo assisténcia nos assentamentos e aos
Problema a ser resolvido gagricultores no cultivo de suas lavouras nessas comunidades, no qual é fundamental
para as cadeias produtivas se fortalecerem.

Com Aquisicao dos equipamentos pleiteados propiciara varios beneficios a agricultura
familiar, a pecuaria e os demais eixos agropecuarios do municipio de Xinguara (PA),

Resultados esperados  entre 0s beneficios, cito: cultivo mecanizado, condi¢des de aumentar a produtividade em

suas areas; apoiando as atividades dos assentados rurais do municipio; melhorar a
forma de cultivo de produtos da agricultura familiar no municipio.

A aquisicdo dos equipamentos agricolas assegurara aos produtores as condigdes

Relagao entre a proposta

e os objetivos e necessarias para melhorar a produgao, além de acesso aos demais servigos da politica
diretrizes do programa . . . P .

municipal de desenvolvimento econémico da agricultura.
Categorias Equipamentos

Objeto do Convénio Aquisicdo de Equipamentos.

capacidade Técnicae A Prefeitura de Xinguara declara que possui capacidade técnica e gerencial para
Gerencial execucao do objeto pleiteado.

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial

Nome Arquivo Data Upload
DECLARAGCAO DE CAPACIDADE TECNICA pdf 09/11/2021 Baixar
OBTV
Permite OBTV do tipo
Opera por OBTV Sim "OBTV para o Nao

Convenente"

Dados Bancarios

Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agéncia 3576-9 Conta 0060710377
Situagéo Conta Pendente de Regularizagéo Motticacso. 30/12/2021 00:00:00
A Plataforma +Brasil recebeu o nimero da conta-corrente do convénio. Para regularizar
Descrigéo esta conta, o Convenente deve se dirigir a instituicdo bancaria para entregar os

documentos necessarios, conforme orientacdo da prépria instituicéo.

Datas
Data da Proposta 09/1 1/2021

https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConve. ..
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Data Assinatura 30/1 2/2021
ggﬁvinmio publicado no 31/12/2021
Data Inicio de Vigéncia 31/12/2021
Vigencia Atual 29/06/2023
3:tgc:.rigiste p/ Prestacao 29/07/2023

Valores

R$ 255.000,00 Valor Global
R$ 250.000,00 Valor de Repasse
R$ 5.000,00 Valor da Contrapartida
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TERMO DE REFERENCIA
(Portaria n® 424/2016 — Artigo 1°, inciso XXXIV)

1. IDENTIFICAGAO DA PROPOSTA

Acdo Orgamentaria n°: n° 15.451.0004.1110.0000
(Encontrada na nota de empenho)

Descrigdo da Agdo Orgamentaria: |A aquisi¢do do Rolo Compactador sera de grande importancia para a populagdo em geral, pois suas aplicacdes sédo diversas e vdo desde obras em estradas vicinais, compactando o solo
(ex.: Promocé&o e Fortalecimento da |para construcdo de estradas, até a compressao de superficies para edificagdes.

Estruturag&@o Produtiva da
Agricultura Familiar, Pequenos e
Médios Produtores Rurais)

Tipo de Instrumento: (termo de Termo de Convénio
convénio ou contrato de repasse)

Objeto da Proposta: Aquisicé@o de um Rolo Compactador
(Identificar o objeto a ser contratado
de acordo com ag&o orcamentaria
desta Pasta Ministerial.)

Finalidade da Proposta: Atender as demandas do municipio e populagdo como um todo; obras compactando o solo.

Vigéncia: Prazo para execucéo da |09/11/2021 a 09/11/2024
proposta.

Numero de familias beneficiadas: [O objeto beneficiara toda a populagdo xinguarense, em torno de 45.086 habitantes.

Valor de repasse: R$250.000,00

Valor da Contrapartida: (o valor da |R$5.000,00
contrapartida deve respeitar os
limites estabelecidos em lei.)

Valor Global: R$255.000,00

2. IDENTIFICAGAO DO PROPONENTE:

Razé&o Social por extenso: Prefeitura Municipal de Xinguara

Sigla: PMX

CNPJ: 04.144.150/0001-20

Enderego completo: Rua Marechal Cordeiro de Farias, Praga Vitéria Régia s/n, Centro.
CEP 68.555.010, Xinguara-PA

Nome do responsavel legal: Moacir Pires de Faria

CPF do responsavel legal: 243.346.930-91

Contato do responsavel legal: (94) 3426-2500/4384

E-mail do responsavel legal: prefeituradexinguara@gmail.com

Nome do responsavel técnico: Bruno Leonardo Oliveira Soares

Contato do responsavel técnico: |(94)99174-5137

E-mail do responsavel técnico: bruno.admd@hotmail.com

3. RESUMO EXECUTIVO DA PROPOSTA:

Salientamos que a aquisi¢do do Rolo Compactador sera de grande importancia para a populagéo xinguarense que necessita grandemente desse pleito, para atender suas reivindicacdes e seus direitos basicos, fortalecendo
também o setor econémico com énfase na melhoria da trafegabilidade com construgdo e manutencao estradas vicinais, além de outros servicos como compresséo de superficies para edificagdes. Informamos que a Prefeitura
Municipal de Xinguara esté apta para a execugao do convénio em referéncia, que tem como objetivo final atender as demandas do municipio e da populagdo com um todo.

4. OBJETIVOS DA PROPOSTA:

a. Objetivo geral: Mitigar as dificuldades e apoiar oferecendo assisténcia e manutengdo de obras em estradas vicinais, compactando o solo para construcdo de vias, até a compressao de superficies para
Descrigéo clara, suscita, objetiva e [edificagdes.

geral do que se pretende solucionar
com o projeto.

b. Finalidade do projeto. A aquisi¢ao do equipamento pleiteado propiciara varios beneficios a populacdo e também ao demais setores econdmicos do municipio de Xinguara (PA), entre os beneficios, cito: melhoria
Descrever o resultado que se da trafegabilidade com manutenc&o de estradas vicinais, além de outros servicos como compresséo de superficies para edificagdes.

pretende de alcangar com o

objetivo.

5. METODOLOGIA DE EXECUGAO:

Descrever os equipamentos, atividades relativas, o resultado concreto da utilizagéo dos equipamentos a serem adquiridos ou das atividades a serem executadas ou dos insumos a serem utilizados, bem como a sua forma de
gestdo, guarda e manuseios dos equipamentos e/ou continuidade das atividades;

5. DESCRIGAO DOS BENS E SUA UTILIZAGAO: (Descrever qual seré a utilizagéo dos bens a serem adquiridos de forma detalhada.)

Gestéo, guarda e
manutengdo do
equipamento e/ou
continuidade da politica
publica.

Resultado concreto com o
funcionamento do
equipamento, utilizagdo do
insumo, produto ou atividade.

Descri¢ao do equipamento,
insumos, produtos e ou Atividade a ser executada.
atividades.




01 Rolo Compactador Compresséo do solo melhoria da trafegabilidade com |Manutencéo e Guarda pela

manutengdo de estradas vicinais, | Prefeitura de Xinguara
além de outros servicos como

compressao de superficies para

edificagdes.

6. MATRIZ DE PLANEJAMENTO, EXECUCAO E AVALIACAO:

Metas Descrever Aquisicao de um rolo
compactador

Atividades Descrever as atividades relacionadas Compressao do solo

Resultados Esperados Descrever os resultados esperados ap6s |Atendimento as necessidades do

a conclusdo do projeto em funcionamento | municipio e da populagéo como

um todo.

Indicadores Dados de desempenho Conforme estudos levantados
pela Secretaria de Obras do
Municipio, a

construgdo/manutencéo de
estradas vicinais e superficies
para edificagdes aumentara em
torno de 30% e reducédo das
perdas na comercializacdo sera
em torno de 23,9% com relagéo
ao beneficios esperados.

Meios de Verificagdo Descrever os instrumentos de verificagdo. | Fotografias, relatérios da
Por exemplo: fotografias, relatério, atas, |secretaria competente
lista de presenca, etc

Prazo Prazo para execucéo de cada atividade |3 meses

7. PARTICIPACAQ E GESTAO SOCIAL DA PROPOSTA:
a) Apresentar detalhadamente como ocorrera o processo de participacéo dos beneficiarios diretos em todas as fases de execucao da proposta;
b) Descreva a forma de gestéo do projeto (quem participara e como ser& a manutencéo, guarda dos equipamentos e a gestdo monitoramento do projeto).

O projeto tera participagdo de 6rgaos competentes, e 6rgaos ligados diretamente ou indiretamente ao meio ambiente. A Prefeitura Municipal de Xinguara, sendo exclusivamente responsavel pela manutencéo e guarda dos equipamentos|
pleiteados nesta demanda.

8. CAPACIDADE TECNICA:

Descreva a capacidade instalada da proponente com vistas a implantac&o da proposta, tais como a existéncia e o quantitativo da equipe técnica, materiais e equipamentos suplementares para apoio a execugéo, manutenc&o, e continuidade do
projeto.

A Prefeitura Municipal de Xinguara, atesta e declaraco que esta apta a receber tal recurso proveniente do Ministério do Desenvolvimento Agrario/INCRA, e comprova que ha equipe técnica, ais e equij cC ttares para
execucao deste pleito.

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:
META Participe Parcela | . m TOTAL
Proponente R$5.000.00 R$5.000,00
INCRA R$250.000.00 R$250.000,00
Proponente R$0,00
INCRA R$0,00
Proponente R$0,00
INCRA R$0,00




10. ORCAMENTOS:

E necessario elaborar um resumo simplificado dos orgamentos anexados na Plataforma + Brasil, apresentando a média do mercado para cada item de despesa a ser adquirido.

ORCAM ENTO MAQU'NA AGR'COLA Orgamento 1 Orgamento 2 Orgamento 3 Orcamento 4 Média
Item de despesa Empresa-->|Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3
ROLO COMPACTADOR R$250.000,00 R$185.000,00 R$189.210,00 R$208.070,00

10.1 DADOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA COTACAO DE PRECOS DO TRATOR

Empresa 1: MASON EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ N° 12.538.156/0001-00
Endereco: ROD BR 31, S/N KM 12 - Centro, Marituba — PA CEP: 67.200-000 (Filial de Belém/PA)

Telefone: (DDD/NUmero)

(94) 98190-4745

Empresa 2: WOLKAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI.
CNPJ N° 95.022.067/0001-33
Endereco: Rua Jodo Werno Erhart, 4691 - Rincdo, Novo Hamburgo / RS Cep: 93310-405

Telefone: (DDD/NUmero)

(11) 4594-2449

Empresa 3: FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUGAO LTDA.
CNPJ N° 11.425.470/0001-13
Endereco: Av. Fioravante Magro, 1089 - Jardim Boa Vista, Sertdozinho - SP, 14177-342

Telefone: (DDD/NUmero)

(16) 3524-2080

Empresa 4:

CNPJ N°

Endereco:

Telefone: (DDD/NUmero)

Empresa 5:
CNPJ N°
Endereco:
Telefone: (DDD/NGmero) L
. P )
[—F /'\\
Mdhdrl’im
Prefeito Municipal

Moacir Pires de Faria
Prefeito Municipal de
Xinguara
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