

## ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE MARABÁ SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

COMISSAO ESPECIAL DE LICITAÇÃO Rodovia BR-230 - km 5,5 - bairro: Nova Marabá - CEP: 68.507-765 - Marabá - Pará



ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS PROCESSO Nº 58.538/2017-PMM TOMADA DE PREÇOS Nº 062/2017-CEL/SEVOP/PMM

Ao vigésimo sexto dia do mês de janeiro ano de dois mil e dezoito (2018), às 09h reuniu-se a Comissão Especial de Licitação -CEL/SEVOP/PMM, composta pelo Presidente Sr. José Dílson Santos Araújo Junior, os membros Georgeton Rodrigues de Morais, Sr. Kaito Miranda da Silva, Sr. Dilsirlei Solidade Albuquerque, nomeados pela Portaria Nº 1740/2017-GP de 04/05/2017 com o objetivo de realizar JULGAMENTO DOS PROPOSTA da TOMADA DE PREÇOS № 062/2017-CEL/SEVOP/PMM referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DEL COBRA, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA ROSA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ-MARABÁ-PA, de acordo com as exigências legais e demais condições e especificações expressas na Tomada e em seus ANEXOS, partes integrantes deste processo, regendo-se esta licitação pela Lei Nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e ainda pala LC Nº 123/2006 e alterações. Iniciada a sessão pública o presidente da Comissão Especial de Licitação após ANÁLISE E JULGAMENTO DO BDI e ENCARGOS SOCIAIS e de posse da NOTA TÉCNICA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS do Departamento de Engenharia da SEVOP e conforme planilha de Equalização de Preços, fez a CONCLUSÃO dos julgamentos ocorridos: A primeira colocada a empresa AIRES ARQUITETURA E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA no qual apresentou sua proposta em conformidade às exigências do edital, apresentando valor global equalizado de R\$ 289.300,25 (duzentos e oitenta e nove mil e trezentos reais e vinte e cinco centavos) para execução do objeto desta licitação, visto que sua proposta está revestida de regularidades segundo as normas vigentes para encargos, impostos e orçamento. Diante do exposto, serão aguardados os prazos para recurso e exauridos os prazos o processo será encaminhado na integra a Controladoria Geral do Município - CONGEM para análise e parecer, não havendo restrições, o mesmo será encaminhada ao Senhor Secretário de Obras, para fins de HOMOLOGAÇÃO. E para constar foi lavrada a presente ATA, que vai assinada pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEVOP.

Comissão Especial de Licitação - CEL/SEVOP/PMM:

José Dílson Santos Araújo Junior Presidente da CEL/SEVOP

> Kaito Miranda da Silva Membro CEL/SEVOP

Georgeton Rodrigues de Morais Membro CEL/SEVOP

Dilsirlei Solidade Albuquerque Membro da CEL/SEVOP