



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO DA EDUC.BÁSICA



JUNTADA DE PROPOSTAS COMERCIAIS

Junto aos autos do processo licitatório nº 003 - 2018, na modalidade, CONVITE, as propostas de preços apresentadas para o presente certame.

MEDICILÂNDIA - PA, 26 de Janeiro de 2018

Cleide F. Chaves

CLEIDE FERREIRA CHAVES
Comissão de Licitação
Presidente

TRAVESSA DOM EURICO, 1035, CENTRO, MEDICILÂNDIA

C. B. WORK CONSTRUTORA

Razão Social: ANE KAROLYNE A. GOMES EIRELI - ME

CNPJ: 12.631.005/0001-00

Inscrição Estadual: 15.313.835-1

Inscrição Municipal: 540.455



ANEXO VIII

CARTA PROPOSTA

À Presidente da
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MEDICILÂNDIA - PA

Endereço: Travessa Dom Eurico nº 1305 - Centro de Medicilândia-Pará.

Referente: CARTA CONVITE Nº: 003/2018

Prezados Senhores,

A empresa **ANE KAROLYNE A. GOMES EIRELI - ME**, devidamente inscrita no CNPJ: **12.631.005/0001-00** com sede na Rua José Florêncio nº 1045, Bairro Cacoal, Cidade de Medicilândia, Estado do Pará. CEP: 68.145-000, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a contratação de empresa para construção de 02(duas) salas de aula na ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vitória Régia localizada no km 105, para da Secretaria Municipal de Educação de Medicilândia, de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

A proposta atende a Planilha constante do Anexo I - Termo de Referência, contendo quantitativos, especificações do objeto.

Medicilândia (PA), 26 de Janeiro de 2018.

Ana Karolyne Amaral Gomes
ANE KAROLYNE AMARAL GOMES

CNPJ: 12.631.005/0001-00

RG: 6.833.114 PC/PA

CPF: 017.088.102-42

Titular

Email: cbwork@gmail.com

Fone: (93) 3531-1211

Cel.: (93) 99224-1121/ 99196-9441

Endereço: Rua José Florêncio nº 1045, Bairro Cacoal, Cidade de Medicilândia-Pa. CEP. 68.145-000

Deus é Fiel.

PROJETO: AMPLIAÇÃO
OBRA: EXECUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA
LOCAL: EMEF VITÓRIA RÉGIA - KM 105
CONTRATANTE : PREFEITURA DE MEDICILÂNDIA-PA

PLANILHA DE SERVIÇOS

Rubrica

BDI 27,0%

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO	PREÇO COM BDI	TOTAL
						R\$ 11.588,37
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41	m³	1,00	R\$ 7.820,37	R\$ 9.931,87	R\$ 9.931,87
1.2	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira.	m³	102,40	R\$ 2,86	R\$ 3,63	R\$ 371,94
1.3	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra.	m³	1,00	R\$ 1.011,47	R\$ 1.284,57	R\$ 1.284,57
2	MOVIMENTO DE TERRAS					
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m.	m³	30,00	R\$ 26,01	R\$ 33,03	R\$ 990,98
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala.	m²	33,00	R\$ 18,34	R\$ 23,29	R\$ 768,63
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete.	m³	38,00	R\$ 28,64	R\$ 36,37	R\$ 1.382,17
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação.	m³	39,00	R\$ 29,77	R\$ 37,81	R\$ 1.474,51
3	INFRA-ESTRUTURA E FUNDAMENTOS					
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos).	m³	1,51	1501,12	R\$ 1.906,42	R\$ 2.878,70
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa.	m³	0,86	1501,12	R\$ 1.906,42	R\$ 1.639,52
4	SUPERESTRUTURA					
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos).	m³	1,12	1501,12	R\$ 1.906,42	R\$ 2.135,19
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos).	m³	1,90	1501,12	R\$ 1.906,42	R\$ 3.622,20
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
5.1	Cabo antichama 2.5mm.	m	200,00	R\$ 1,43	R\$ 1,82	R\$ 363,22
5.2	Caixa de luz 4x2 amarela.	und	10,00	R\$ 1,69	R\$ 2,15	R\$ 21,46
5.3	Lampada led 9w 51v.	und	8,00	R\$ 20,15	R\$ 25,59	R\$ 204,72
5.4	Bocal 100w preto.	und	8,00	R\$ 6,63	R\$ 8,42	R\$ 67,36
5.5	Conduíte amarelo 25mm.	m	50,00	R\$ 2,15	R\$ 2,72	R\$ 136,21
5.6	interruptor simples 1 tecla.	und	2,00	R\$ 7,15	R\$ 9,08	R\$ 18,16
5.7	Tomada 2P+T.	und	8,00	R\$ 14,30	R\$ 18,16	R\$ 145,29
6	PAREDES E PAINÉIS					
6.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia).	m²	149,78	R\$ 50,38	R\$ 63,98	R\$ 9.583,31
6.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica.	m²	14,30	R\$ 43,15	R\$ 54,80	R\$ 783,65
7	ESQUADRIAS					
7.1	MADEIRA					
7.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0.14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradiça galvanizada 3" x 3" fechadura porta interna, conforme especificações.	un	2,00	R\$ 300,85	R\$ 382,08	R\$ 764,16
7.2	METÁLICAS - VIDRO					
7.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro.	m²	9,90	R\$ 350,00	R\$ 444,50	R\$ 4.400,55
8	COBERTURA					
8.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3.00 a 7.00m, em madeira de lei.	m²	145,00	85,21	R\$ 108,22	R\$ 15.691,42
8.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica.	m	14,00	29,4	R\$ 37,34	R\$ 522,73
8.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm.	m	14,00	14,00	R\$ 17,78	R\$ 248,92
8.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum - olaria.	m²	145,00	64,54	R\$ 81,97	R\$ 11.885,04
8.5	Fôrro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive rodafôrro.	m²	95,97	36,52	R\$ 46,38	R\$ 4.451,13
9	REVESTIMENTO					
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia).	m²	299,56	14,90	R\$ 18,92	R\$ 5.668,57
9.2	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm.	m²	120,30	24,76	R\$ 31,45	R\$ 3.782,86
9.3	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm.	m²	299,56	27,67	R\$ 35,14	R\$ 10.526,81
10	PAVIMENTAÇÃO					
10.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso.	m³	10,00	392,82	R\$ 498,88	R\$ 4.988,81
10.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2.5cm.	m²	95,97	65,50	R\$ 83,19	R\$ 7.983,26

12.631.005/0001-00

AROLYNE A. GOMES EIRELI - ME

RUA JOSE FLORENCIO

Rodrigo de Lima Zortea
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PA 151614112 1

10.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações.	m²	149,03	64,57	R\$	82,00	R\$	12.221,04
10.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm.	m²	24,60	56,74	R\$	72,06	R\$	1.772,67
10.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural.	m²	4,00	212,54	R\$	269,93	R\$	1.079,70
11	PINTURA							
11.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho.	m²	299,56	23,54	R\$	29,90	R\$	8.955,59
11.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo.	m²	3,66	25,98	R\$	32,99	R\$	120,76
11.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo.	m²	30,00	28,28	R\$	35,92	R\$	1.077,47
12	OUTROS							
12.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor verde.	m²	8,06	420,36	R\$	533,86	R\$	4.302,89
13	LIMPEZA DA OBRA							
13.1	Limpeza geral	m²	207,70	3,47	R\$	4,41	R\$	915,31
TOTAL								R\$ 139.163,36

Cento e trinta e nove mil, cento e sessenta e três reais e trinta e seis centavos.
já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.
validade da proposta: 60 dias corridos contados da data da abertura da licitação.

DADOS CONTA BANCARIA

ANE A G E - ME
BANCO : BANPARÁ
AG: 084-00
CONTA CORRENTE: 486026-8



Rodrigo de Lima Zorles
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PA 151614112 1

ANE A. GOMES EIRELI - ME

ANE KAROLYNE A. GOMES EIRELI - ME

12.631.005/0001-00

ANE KAROLYNE A. GOMES EIRELI - ME

RUA JOSE FLORENCIO
MEDICIÂNDIA-PARÁ

Alison

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DP CONSTRUÇÕES

Razão Social: DP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07.831.136/0001-92 Inscrição Estadual: 15.251.455-4 Inscrição Municipal: 546.180

ANEXO VIII

CARTA PROPOSTA




À Presidente da
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA - PA
Endereço: Travessa Dom Eurico n° 1305 – Centro de Medicilândia-Pará.
Referente: CARTA CONVITE N°: 003/2018

Prezados Senhores,

A empresa DP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, devidamente inscrita no CNPJ: 07.831.136/0001-92 com sede na Travessa Um, n° 1646, Bairro Sudam II, Cidade de Altamira, Estado do Pará. CEP: 68.374-330, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a contratação de empresa para construção de 02(duas) salas de aula na ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vitória Régia localizada no km 105, para da Secretaria Municipal de Educação de Medicilândia, de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

A proposta atende a Planilha constante do Anexo I – Termo de Referência, contendo quantitativos, especificações do objeto.

Medicilândia (PA), 26 de Janeiro de 2018.


DJONE PEREIRA DA SILVA
CNPJ: 07.831.136/0001-92
CPF: 716.056.812-53
Titular

07.831.136/0001-92
DP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Trav Um, 1646 - SUDAM II
CEP: 68.374-330
Altamira
Pará












DP CONSTRUÇÕES

E-mail: dpconstrucoes15@outlook.com
Fone: 93 99196-4994



PROJETO: AMPLIAÇÃO
OBRA: EXECUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA
LOCAL: EMEF VITÓRIA RÉGIA - KM 105
CONTRATANTE: PREFEITURA DE MEDICILÂNDIA-PA

PLANILHA DE SERVIÇOS

BDI 27,0%

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO	PREÇO COM BDI	TOTAL
						R\$ 11.588,37
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,00	R\$ 7.820,37	R\$ 9.931,87	R\$ 9.931,87
1.1	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41	m³				
1.2	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira.	m³	102,40	R\$ 2,86	R\$ 3,63	R\$ 371,94
1.3	ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra.	m³	1,00	R\$ 1.011,47	R\$ 1.284,57	R\$ 1.284,57
2	MOVIMENTO DE TERRAS					R\$ 4.517,22
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m.	m³	30,00	R\$ 26,01	R\$ 33,03	R\$ 990,98
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala.	m²	33,00	R\$ 18,34	R\$ 23,29	R\$ 768,63
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete.	m³	38,00	R\$ 28,64	R\$ 36,37	R\$ 1.382,17
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação.	m³	39,00	R\$ 27,77	R\$ 35,27	R\$ 1.375,45
3	INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES					R\$ 4.518,22
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos).	m³	1,51	1501,12	R\$ 1.906,42	R\$ 2.878,70
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa.	m³	0,86	1501,12	R\$ 1.906,42	R\$ 1.639,52
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 5.757,40
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos).	m³	1,12	1501,12	R\$ 1.906,42	R\$ 2.135,19
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos).	m³	1,90	1501,12	R\$ 1.906,42	R\$ 3.622,20
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 956,42
5.1	Cabo antichama 2.5mm.	m	200,00	R\$ 1,43	R\$ 1,82	R\$ 363,22
5.2	Caixa de luz 4x2 amarela.	und	10,00	R\$ 1,69	R\$ 2,15	R\$ 21,46
5.3	Lampada led 9w 51v.	und	8,00	R\$ 20,15	R\$ 25,59	R\$ 204,72
5.4	Bocal 100w preto.	und	8,00	R\$ 6,63	R\$ 8,42	R\$ 67,36
5.5	Conduite amarelo 25mm.	m	50,00	R\$ 2,15	R\$ 2,72	R\$ 136,21
5.6	interruptor simples 1 tecla.	und	2,00	R\$ 7,15	R\$ 9,08	R\$ 18,16
5.7	Tomada 2P+T.	und	8,00	R\$ 14,30	R\$ 18,16	R\$ 145,29
6	PAREDES E PAINÉIS					R\$ 10.366,96
6.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)..	m²	149,78	R\$ 50,38	R\$ 63,98	R\$ 9.583,31
6.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica.	m²	14,30	R\$ 43,15	R\$ 54,80	R\$ 783,65
7	ESQUADRIAS					R\$ 5.164,71
7.1	MADEIRA					
7.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0.14m (caixão) com 02 Jogo de alizar, dobradiça galvanizada 3" x 3" fechadura porta interna, conforme especificações.	un	2,00	R\$ 300,85	R\$ 382,08	R\$ 764,16
7.2	METÁLICAS - VIDRO					
7.2.3	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro.	m²	9,90	R\$ 350,00	R\$ 444,50	R\$ 4.400,55
8	COBERTURA					R\$ 32.187,18
8.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei.	m²	145,00	83,21	R\$ 105,68	R\$ 15.323,12
8.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica.	m	14,00	29,4	R\$ 37,34	R\$ 522,73
8.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm.	m	14,00	14,00	R\$ 17,78	R\$ 248,92
8.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum - olaria.	m²	145,00	64,54	R\$ 81,97	R\$ 11.885,04
8.5	Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive rodaforro.	m²	95,97	34,52	R\$ 43,84	R\$ 4.207,36
9	REVESTIMENTO					R\$ 19.978,24
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia).	m²	299,56	14,90	R\$ 18,92	R\$ 5.668,57
9.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm.	m²	120,30	24,76	R\$ 31,45	R\$ 3.782,86
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm.	m²	299,56	27,67	R\$ 35,14	R\$ 10.526,81
10	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 28.045,49
10.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso.	m³	10,00	392,82	R\$ 498,88	R\$ 4.988,81

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

10.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5cm.	m²	95,97	65,50	R\$	83,19	R\$	7.983,26
10.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações.	m²	149,03	64,57	R\$	82,00	R\$	12.221,04
10.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm.	m²	24,60	56,74	R\$	72,06	R\$	1.772,67
10.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural.	m²	4,00	212,54	R\$	269,93	R\$	1.079,70
11	PINTURA						R\$	10.153,81
11.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho.	m²	299,56	23,54	R\$	29,90	R\$	8.955,59
11.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo.	m²	3,66	25,98	R\$	32,99	R\$	120,76
11.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo.	m²	30,00	28,28	R\$	35,92	R\$	1.077,47
12	OUTROS						R\$	4.302,89
12.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor verde.	m²	8,06	420,36	R\$	533,86	R\$	4.302,89
13	LIMPEZA DA OBRA						R\$	915,31
13.1	Limpeza geral	m²	207,70	3,47	R\$	4,41	R\$	915,31
TOTAL								R\$ 138.452,24
Cento e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos.								
já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.								
validade da proposta: 60 dias corridos contados da data da abertura da licitação.								

DADOS CONTA BANCÁRIA
DP C S E - EPP
BANCO : BANPARÁ
AGÊNCIA: 029-00
CONTA CORRENTE: 517834-7



[Handwritten signatures and initials]

CONSTRUTORA HORIZONTE

Razão Social: A. DE SOUSA ROCHA SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 07.398.722/0001-95 Inscrição Estadual: 15.452.802-1 Inscrição Municipal: 11.702

ANEXO VII

CARTA PROPOSTA




À Presidente da
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA -
PA
Endereço: Travessa Dom Eurico n° 1305 – Centro de Medicilândia-Pará.
Referente: CARTA CONVITE N°: 003/2018

Prezados Senhores,

A empresa A. DE SOUSA ROCHA SERVIÇOS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ: 07.398.722/0001-95 com sede na Rua Eliane Antunes 4358, Sala A, Bairro Jardim Independente II, Cidade de Altamira, Estado do Pará. CEP: 68.372-515, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a contratação de empresa para construção de 02(duas) salas de aula na ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vitória Régia localizada no km 105, para da Secretaria Municipal de Educação de Medicilândia, de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

A proposta atende a Planilha constante do Anexo I – Termo de Referência, contendo quantitativos, especificações do objeto.

Medicilândia (PA), 26 de Janeiro de 2018.


ANTONIO DE SOUSA ROCHA
CNPJ: 07.398.722/0001-95
CPF: 108.701.802-15
Titular

E-mail: construtoraitapuama@yahoo.com.br Fone: (93) 3515-9898 Cel.: (93) 015 93 99177-0894
Endereço: Rua Eliane Antunes 4358, Sala A, Bairro Jardim Independente II, Cidade de Altamira, Estado do Pará. CEP: 68.372-515



PROJETO: AMPLIAÇÃO
OBRA: EXECUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA
LOCAL: EMEF VITÓRIA RÉGIA - KM 105
CONTRATANTE : PREFEITURA DE MEDICILÂNDIA-PA

PLANILHA DE SERVIÇOS

BDI 27,0%

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO	PREÇO COM BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 11.588,37
1.1	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41	m³	1,00	R\$ 7.820,37	R\$ 9.931,87	R\$ 9.931,87
1.2	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira.	m³	102,40	R\$ 2,86	R\$ 3,63	R\$ 371,94
1.3	ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra.	m³	1,00	R\$ 1.011,47	R\$ 1.284,57	R\$ 1.284,57
2	MOVIMENTO DE TERRAS					R\$ 4.593,42
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m.	m³	30,00	R\$ 28,01	R\$ 35,57	R\$ 1.067,18
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala.	m²	33,00	R\$ 18,34	R\$ 23,29	R\$ 768,63
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete.	m³	38,00	R\$ 28,64	R\$ 36,37	R\$ 1.382,17
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação.	m³	39,00	R\$ 27,77	R\$ 35,27	R\$ 1.375,45
3	INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES					R\$ 4.518,22
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos).	m³	1,51	1501,12	R\$ 1.906,42	R\$ 2.878,70
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa.	m³	0,86	1501,12	R\$ 1.906,42	R\$ 1.639,52
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 5.757,40
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos).	m³	1,12	1501,12	R\$ 1.906,42	R\$ 2.135,19
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos).	m³	1,90	1501,12	R\$ 1.906,42	R\$ 3.622,20
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 956,42
5.1	Cabo antichama 2.5mm.	m	200,00	R\$ 1,43	R\$ 1,82	R\$ 363,22
5.2	Caixa de luz 4x2 amarela.	und	10,00	R\$ 1,69	R\$ 2,15	R\$ 21,46
5.3	Lampada led 9w 51v.	und	8,00	R\$ 20,15	R\$ 25,59	R\$ 204,72
5.4	Bocal 100w preto.	und	8,00	R\$ 6,63	R\$ 8,42	R\$ 67,36
5.5	Conduíte amarelo 25mm.	m	50,00	R\$ 2,15	R\$ 2,72	R\$ 136,21
5.6	Interruptor simples 1 tecla.	und	2,00	R\$ 7,15	R\$ 9,08	R\$ 18,16
5.7	Tomada 2P+T.	und	8,00	R\$ 14,30	R\$ 18,16	R\$ 145,29
6	PAREDES E PAINÉIS					R\$ 10.366,96
6.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)..	m²	149,78	R\$ 50,38	R\$ 63,98	R\$ 9.583,31
6.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica.	m²	14,30	R\$ 43,15	R\$ 54,80	R\$ 783,65
7	ESQUADRIAS					R\$ 5.164,71
7.1	MADEIRA					
7.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0,14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradia galvanizada 3" x 3" fechadura porta interna, conforme especificações.	un	2,00	R\$ 300,85	R\$ 382,08	R\$ 764,16
7.2	METÁLICAS - VIDRO					
7.2.3	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro.	m²	9,90	R\$ 350,00	R\$ 444,50	R\$ 4.400,55
8	COBERTURA					R\$ 32.608,82
8.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei.	m²	145,00	85,21	R\$ 108,22	R\$ 15.691,42
8.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica.	m	14,00	32,4	R\$ 41,15	R\$ 576,07
8.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm.	m	14,00	14,00	R\$ 17,78	R\$ 248,92
8.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum - olaria.	m²	145,00	64,54	R\$ 81,97	R\$ 11.885,04
8.5	Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive rodaforro.	m²	95,97	34,52	R\$ 43,84	R\$ 4.207,36
9	REVESTIMENTO					R\$ 19.978,24
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia).	m²	299,56	14,90	R\$ 18,92	R\$ 5.668,57
9.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm.	m²	120,30	24,76	R\$ 31,45	R\$ 3.782,86
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm.	m²	299,56	27,67	R\$ 35,14	R\$ 10.526,81
10	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 28.045,49
10.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso.	m³	10,00	392,82	R\$ 498,88	R\$ 4.988,81
10.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5cm.	m²	95,97	65,50	R\$ 83,19	R\$ 7.983,26

10.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações.	m²	149,03	64,57	R\$	82,00	R\$	12.221,04
10.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm.	m²	24,60	56,74	R\$	72,06	R\$	1.772,67
10.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural.	m²	4,00	212,54	R\$	269,93	R\$	1.079,70
11	PINTURA						R\$	11.304,43
11.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho.	m²	299,56	26,54	R\$	33,71	R\$	10.096,91
11.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo.	m²	3,66	27,98	R\$	35,53	R\$	130,06
11.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo.	m²	30,00	28,28	R\$	35,92	R\$	1.077,47
12	OUTROS						R\$	4.302,89
12.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor verde.	m²	8,06	420,36	R\$	533,86	R\$	4.302,89
13	LIMPEZA DA OBRA						R\$	915,31
13.1	Limpeza geral	m²	207,70	3,47	R\$	4,41	R\$	915,31
TOTAL							R\$	140.100,70
Cento e quarenta mil e cem reais e setenta centavos.								
já incluídos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos, taxas e demais custos incidentes.								
validade da proposta: 60 dias corridos contados da data da abertura da licitação.								



DADOS CONTA BANCÁRIA
 BANCO : SANTANDER
 A D SOUSA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME
 AGÊNCIA: 1695
 CONTA CORRENTE: 1200096-7

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and several initials to the right.]



Pará
Governo Municipal de Medicilândia

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - menor valor
Licitação : convite nº 003 - 2018

Pag.: 1

Seq	Código Proponente	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Unidade Margem	Vi. total
00001	BI-23-062275	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, NA AMPLIAÇÃO DA EMEF VITÓRIA RÉGIA			UNIDADE	
	ANE KAROLYNE A. GOMES EIRELI -ME		1,0000	139.163,36	-2,57	139.163,36
	DP CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - EPP		1,0000	138.452,24	-3,07	138.452,24
	A. DE SOUSA ROCHA SERVIÇOS EIRELI-ME		1,0000	140.100,70	-1,91	140.100,70



RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor
Licitação : convite nº 003 - 2018

Pag.: 1

Pará
Governo Municipal de Medicilândia

Proponente						
Seq	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	VI. unitário	VI. total Situação
DP CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - EPP						
- DOTAÇÃO : 1.033 - 4.4.90.51.00 - 4.4.90.51.99						
00001	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, NA AMPLIAÇÃO DA EMEF VITÓRIA RÉGIA	UNIDADE	-	1,0000	138.452,24	138.452,24 Vencedor
Total da dotação :						138.452,24
Total do proponente :						138.452,24
Total geral :						138.452,24