



Relatório de Cotação: SERV. INTERNET

Pesquisa realizada entre 13/01/2025 15:29:26 e 05/03/2025 09:38:02

Relatório gerado no dia 05/03/2025 09:40:44 (IP: 2804:10cc:900:fa00:88bd:282f:3e7f:14a1)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3°, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) LINK FULL DUPLEX - DIRETORIA DE CONTABILIDADE 300MB	3	12 Meses	R\$ 909,97 (un)	-	R\$ 909,97	R\$ 10.919,64
2) LINK FULL DUPLEX - CTPS 300MB	3	12 Meses	R\$ 887,74 (un)	-	R\$ 887,74	R\$ 10.652,88
3) LINK FULL DUPLEX - PONTO EXTRA 1 - 300MB	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
4) LINK FULL DUPLEX - PONTO EXTRA 2 - 300MB	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
5) LINK FULL DUPLEX - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 300MB	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
6) LINK FULL DUPLEX - CARTORIO ELEITORAL - 300MB	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
7) LINK FULL DUPLEX - JUNTA MILITAR - 300MB	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
8) LINK FULL DUPLEX - SALVADO EMPREENDEDOR 300MB	3	12 Meses	R\$ 877,74 (un)	-	R\$ 877,74	R\$ 10.532,88
9) LINK FULL DUPLEX - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM - 800MB	3	12 Meses	R\$ 3.133,30 (un)	-	R\$ 3.133,30	R\$ 37.599,60
10) LINK FULL DUPLEX CASA DE APOIO TRAIRAO-300MB	3	12 Meses	R\$ 918,30 (un)	-	R\$ 918,30	R\$ 11.019,60
11) LINK FULL DUPLEX - SECRETARIA DE AGRICULTURA 300MB	3	12 Meses	R\$ 918,30 (un)	-	R\$ 918,30	R\$ 11.019,60
12) LINK FULL DUPLEX - SECRETARIA DE OBRAS 300MB	3	12 Meses	R\$ 901,63 (un)	-	R\$ 901,63	R\$ 10.819,56
13) LINK FULL DUPLEX - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 300MB	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
14) LINK FULL DUPLEX - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PONTO EXTRA -(300MB)	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
15) LINK FULL DUPLEX - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS -(300MB)	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92





16) LINK FULL DUPLEX - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAD UNICO -(300MB)	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
17) LINK FULL DUPLEX - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ -(300MB)	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
18) LINK FULL DUPLEX - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAA -(300MB)	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
19) LINK FULL DUPLEX - CONSELHO TUTELAR -(300MB)	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
20) LINK FULL DUPLEX - 400MB (SEMED)	3	12 Meses	R\$ 946,08 (un)	-	R\$ 946,08	R\$ 11.352,96
21) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO)	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
22) LINK FULL DUPLEX - 300MB (CRECHE PETER PAN)	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
23) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F AREFAS)	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
24) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F ARURD)	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
25) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F DR ALMIR G ABRIEL)	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
26) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F JARDIM AMADEUS)	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
27) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F JUVENAL FERREIRA LIMA)	3	12 Meses	R\$ 1.050,58 (un)	-	R\$ 1.050,58	R\$ 12.606,96
28) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F NOSSA SENHORA APARECIDA)	3	12 Meses	R\$ 999,13 (un)	-	R\$ 999,13	R\$ 11.989,56
29) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F PLANALTO)	3	12 Meses	R\$ 1.021,63 (un)	-	R\$ 1.021,63	R\$ 12.259,56
30) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F PMACI)	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
31) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F SALIM MIGUEL DOS ANJOS)	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
32) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F SANTA LUZIA)	3	12 Meses	R\$ 1.090,85 (un)	-	R\$ 1.090,85	R\$ 13.090,20
33) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F TIRADENTES)	3	12 Meses	R\$ 1.050,58 (un)	-	R\$ 1.050,58	R\$ 12.606,96
34) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F TUCUNARÉ)	3	12 Meses	R\$ 1.073,30 (un)	-	R\$ 1.073,30	R\$ 12.879,60
35) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F A MÃO COOPERADORA)	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
36) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F BELA VISTA DE CARACOL)	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
37) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F LAUDELINO BAÚ)	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
38) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F RAIMUNDO LOPES G ASPAR)	3	12 Meses	R\$ 879,41 (un)	-	R\$ 879,41	R\$ 10.552,92
39) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F PEQUENO PRÍNCIPE)	3	12 Meses	R\$ 1.090,85 (un)	-	R\$ 1.090,85	R\$ 13.090,20
40) LINK FULL DUPLEX - 300MB (E M E F DEP EVERALDO MARTINS)	3	12 Meses	R\$ 1.050,58 (un)	-	R\$ 1.050,58	R\$ 12.606,96
41) LINK FULL DUPLEX 500MB (HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRAO)	3	12 Meses	R\$ 2.163,30 (un)	-	R\$ 2.163,30	R\$ 25.959,60
42) LINK FULL DUPLEX 500MB (HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRAO)	3	12 Meses	R\$ 2.163,30 (un)	-	R\$ 2.163,30	R\$ 25.959,60





43) LINK FULL DUPLEX 500MB (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)	3	12 Meses	R\$ 2.163,30 (un)	-	R\$ 2.163,30	R\$ 25.935,60
44) LINK FULL DUPLEX 500MB (HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRAO)...	3	12 Meses	R\$ 2.225,76 (un)	-	R\$ 2.225,76	R\$ 26.709,12
45) LINK FULL DUPLEX 500MB (HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRAO - TFD)	3	12 Meses	R\$ 2.224,09 (un)	-	R\$ 2.224,09	R\$ 26.689,08
46) LINK FULL DUPLEX 500MB (HOSPITAL MUN. DE TRAIRAO)	3	12 Meses	R\$ 2.224,09 (un)	-	R\$ 2.224,09	R\$ 26.689,08
47) LINK FULL DUPLEX 500MB (UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA)	3	12 Meses	R\$ 2.224,09 (un)	-	R\$ 2.224,09	R\$ 26.689,08
48) LINK FULL DUPLEX 500MB (UNIDADE BASICA DE SAUDE)	3	12 Meses	R\$ 2.111,93 (un)	-	R\$ 2.111,93	R\$ 25.343,16
49) LINK FULL DUPLEX 500MB (UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA).	3	12 Meses	R\$ 2.224,09 (un)	-	R\$ 2.224,09	R\$ 26.689,08
50) LINK FULL DUPLEX 500MB (POSTO DE SAUDE)	3	12 Unidades	R\$ 2.111,93 (un)	-	R\$ 2.111,93	R\$ 25.343,16
51) LINK FULL DUPLEX 500MB (UNIDADE BASICA DE SAUDE)- SAO FRANCISCO	3	12 Meses	R\$ 2.111,93 (un)	-	R\$ 2.111,93	R\$ 25.343,16
52) LINK FULL DUPLEX 500MB (POSTO DE SAUDE JESUS BERNARDINO DE LIRA)	3	12 Meses	R\$ 2.111,93 (un)	-	R\$ 2.111,93	R\$ 25.343,16
53) LINK FULL DUPLEX 500MB (UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA)VICENTE ALVES DE SOUSA	3	12 Meses	R\$ 2.111,93 (un)	-	R\$ 2.111,93	R\$ 25.343,16
54) LINK FULL DUPLEX 500MB (UNIDADE BASICA DE SAUDE) AREIA II	3	12 Meses	R\$ 2.224,09 (un)	-	R\$ 2.224,09	R\$ 26.689,08
55) LINK FULL DUPLEX 300MB(POSTO DE SAUDE-JUDSON ALVES MEDEIROS)	3	12 Meses	R\$ 1.090,85 (un)	-	R\$ 1.090,85	R\$ 13.090,20
56) LINK FULL DUPLEX 500MB (UNIDADE BASICA DE SAUDE)MARIA BIRIANA DA SILVA	3	12 Meses	R\$ 2.224,09 (un)	-	R\$ 2.224,09	R\$ 26.689,08
57) LINK FULL DUPLEX 300MB (CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE)	3	12 Meses	R\$ 1.090,85 (un)	-	R\$ 1.090,85	R\$ 13.090,20

Valor Global: R\$ 885.935,40

Detalhamento dos Itens

Item 1: LINK FULL DUPLEX - DIRETORIA DE CONTABILIDADE 300MB

Preço Estimado: R\$ 909,97 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 909,97 Média dos Preços Obtidos: R\$ 909,97

Quantidade	Descrição	Observação
12 Meses	LINK FULL DUPLEX - DIRETORIA DE CONTABILIDADE 300MB	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 950,00
 Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

