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EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECO N° 002/2017

01. PREAMBULO

1.1. A Comissdo Permanente de Licitacdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE
ABAETETUBA - Estado do Para, instituida através da Portaria n° 444/2017 de
25/08/2017, compostas pelos Servidores Publicos Municipais, MARCIO ELOY DE LIMA
CARDOSO, ELISANGELA DA SILVIA BRITO E QUEILA DA COSTA COUTO-
Membros Titulares, sob a presidéncia do primeiro, torna publico que fard realizar
Licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECO, tipo: menor preco por Lote; regime:
empreitada por preco global; para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO
DAS REFORMAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA FRANCILANDIA,
REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA AVIAQAO E REFORMA DA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SAO JOAO, TODAS LOCALIZADAS NO
MUNICIPIO DE ABAETETUBA/PA, em sessao publica no dia 09 de Outubro de 2017,
as 9:00 hs no prédio da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, na Sala da CPL, localizada
a Rua Siqueira mendes, n° 1359, Bairro Centro, Abaetetuba-Pa— Cep: 68.440-000,
obedecidas as seguintes condicdes:

02. SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATACAO

2.1. Esta licitagdo sera do tipo menor precgo, regime de empreitada por preco global e
sera regida pela Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterac¢des introduzidas pela
Lei n°® 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei n°® 9.648, de 28 de abril de 1.998 e Lei n°® 9.854,
de 27 de outubro de 1999 e demais alteracdes.

2.2. Esta licitagdo foi regularmente autorizada pelo PREFEITO MUNICIPAL, conforme
consta em processo administrativo, apdés exame e aprovacdo pela Procuradoria da
Prefeitura Municipal de Abaetetuba.

03. DO OBJETO

3.1. A presente licitacdo tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS REFORMAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA
FRANCILANDIA, REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA AVIAGCAO E
REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SAO JOAO, TODAS
LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE ABAETETUBA/PA, sob o regime de empreitada por
preco global, compreendendo material e méo-de-obra.

3.2. No Memorial Descrito da Planilha Orcamentaria e as Especificagcbes Técnicas dos
Servigos para REFORMAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA FRANCILANDIA,
REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA AVIA(;AO E REFORMA DA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SAO JOAO, TODAS LOCALIZADAS NO
MUNICIPIO DE ABAETETUBA/PA, contém todas as particularidades para a execucéo da
referida obra, fazendo parte do presente edital, sendo que a empresa ganhadora do
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processo licitatorio terd de estar apta a atender a todas as especificacbes técnicas de
servigos contidas no mesmo.

3.4. Na execucao dos servicos, objeto do presente Edital, devera ser observado, de modo
geral, as Especificacbes e as Normas Técnicas vigentes, aquelas Complementares e
Particulares e outras pertinentes as obras em licitacdo, constantes dos respectivos
projetos, as instrucdes, recomendacdes e determinacdes da fiscalizacéo e, quando houver,
da supervisdo do érgado competente.

3.5. Valor de Referéncia para Execuc¢ao da Reforma:

LOTE 01: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA FRANCILANDIA: R$
49.788,13 (quarenta e nove mil e setecentos e oitenta e oito reais e treze centavos);

LOTE 02: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA AVIACAO: R$
149.764,18 (cento e quarenta e nove mil e setecentos e sessenta e quatro reais e
dezoito centavos);

LOTE 03: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SAO JOAO: R$
149.553,10 (cento e quarenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e trés reais e dez
centavos);

4. EDITAL E ANEXOS

4.1. Local, hora e periodo para retirada do Edital, e Anexos: Sala do Departamento de
LicitacBes da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, localizada na Rua Siqueira Mendes n°®
1359 — Centro — Abaetetuba/Pa — Cep: 68.440-000, no horério das 8:00 as 12:00 horas, a
partir de sua publicacdo, até a data anterior aquela estipulada para sua abertura, desde
que a empresa tenha feito a visita técnica e o registro cadastral.

4.1.1 — Projeto Bésico

4.1.1.1 — Desenhos

4.1.1.2 — Memorial Descritivo

4.1.1.3 — Planilha Orcamentéria

4.1.1.4 — Cronograma Fisico Financeiro

05. CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderédo participar desta licitacdo, na forma do art. 22, da lei n°® 8.666/93, os
interessados do ramo pertinente ao objeto desta tomada de pregos, que estejam
previamente cadastrados e habilitados parcialmente no Sistema de Registro Cadastral da
Prefeitura Municipal de Abaetetuba até o terceiro dia anterior a data do recebimento das
propostas.

5.2. A participacdo na presente licitacdo se efetivara mediante a apresentacdo, na data,
hora e local expressamente indicado no Aviso de Licitagdo, e no item 1.1. deste edital,
da Documentacédo e das Propostas de Precos, enderecadas a Presidente da Comissao
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Permanente de Licitacao.

5.3. Podera participar da presente licitacdo toda e qualquer empresa brasileira que
satisfaca plenamente todas as condicdes do presente Edital, e seus anexos. A
participacdo na licitacdo implica na integral e incondicional aceitacédo de todos os termos,
clausulas e condi¢cBes deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no paragrafo
39, do art. 41, da Lei 8666/93 e suas alteracdes posteriores.

5.4. Nao podera participar da licitacao:
a) O autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

b) Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado;

c) Servidor ou dirigente de 6rgéao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacao;
d) Grupos de Sociedades e Consorcios;

e) Empresa ou firma cujos diretores, responsaveis técnicos ou soécios figuremcomo
funcionario, empregado ou ocupante de cargo comissionado nesta Prefeitura;

f) Pessoas juridicas declaradas inidéneas e impedidas de contratar com a Administracdo
Municipal; Estadual e Federal;
g) Empresas distintas, através de um unico representante;

h) Empresas suspensas ou impedidas de licitar ou que estiverem em regime de faléncia
ou concordata.

06. CUSTOS DA LICITACAO

6.1. A Licitante devera arcar com todos o0s custos associados a preparacdo e
apresentacdo de sua proposta. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em nenhuma
hipGtese serd responsavel por tais custos, quaisquer que sejam 0s procedimentos
seguidos na licitacdo ou os resultados desta.

07. VISITA TECNICA

7.1. A licitante é obrigada a visitar todos as unidades onde seréo executados 0s
servicos, nos dias 04 e 05 de Outubro de 2017 de 9:00 as 12:00 hs, representada por
seu Responsavel Técnico (Engenheiro Civil ou Arquiteto) devidamente credenciado,
com o intuito de adquirir pleno conhecimento das condi¢cdes e natureza dos trabalhos a
executar, devendo a visita ser conduzida por técnico da Prefeitura Municipal de
Abaetetuba. ApOs a visita, a Secretaria de Obras e Viagdo fornecerd as empresas
presentes, em modelo préprio (ANEXO Xl), ATESTADO DE VISITA que,
obrigatoriamente, fara parte da documentacao de habilitacdo da Licitante e onde devera
constar o numero do Registro do CREA do visitante.
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7.1.1. A visita técnica devera ser agendada junto a Secretaria de Obras, sendo
obedecidos os prazos para as mesmas.

7.2. A licitante € obrigada a visitar a Secretaria de Meio Ambiente — SEMEIA, localizada
na Travessa Tiradentes, n° 1067 (Antiga Feira do Produtor), bairro Algodoal, nos dias 02
e 03 de Outubro de 2017, das 9:00 hs as 12:00hs, para obter informacdes a respeito
do impacto ambiental do local da obra.O protocolo de visitagcdo devera fazer parte da
documentacédo de habilitacéo.

08. CONTEUDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL

8.1. A Licitante dever4 examinar cuidadosamente todas as instru¢cfes, condi¢cdes e
quadros, projetos, documentos — padrdo, exigéncias, decretos, normas e especificacdes
citados neste Edital, e em seus anexos.

8.2. A Licitante deverd juntar aos documentos de habilitacdo, o Recolhimento da
Garantia de Participacdo, conforme item 11.5, letra I, junto a Secretaria de Financas e
Tributagéo.

8.3. Esclarecimentos sobre os Documentos:

Os interessados poderdo solicitar, até 24hs antes do inicio da licitacdo, quaisquer
esclarecimentos e informacdes os quais deverdo ser formalizados por escrito,
devidamente assinadas, e protocolizadas no endereco da Prefeitura Municipal de
Abaetetuba, indicado no “Aviso de Licitacdo”. A Comissdo Permanente de Licitacdo
respondera por escrito, pelas mesmas vias 0s esclarecimentos solicitados.

8.4. Deficiéncias no atendimento aos requisitos para apresentacdo da Documentacéo e
Proposta de Precos correrdo por conta e risco da Licitante. Documentacdo e Propostas
gue nao atenderem aos requisitos dos documentos integrantes do Edital e seus anexos
implicardo na inabilitagéo ou desclassificagdo da Licitante, ressalvados erros meramente
formais que poderdo ser consertados pela Presidente a fim de possibilitar a
competitividde.

8.5. Retificacdo dos Documentos

Em qualquer ocasido antecedendo a data de entrega das propostas, a Comisséo
Permanente de Licitacdo podera, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em
consequéncia de respostas fornecidas a solicitagdes de esclarecimentos, modificarem os
referidos documentos mediante a emissédo de uma errata, que sera publicada nos 6rgaos
competentes.

8.6. Visando permitir aos licitantes, prazo razoavel para levarem em conta a errata na
preparacdo da Documentacdo e Proposta de Precos, a Comissdao Permanente de
Licitacdo podera prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo que, na forma da lei, for
julgado necessario.

8.7. Impugnacao do Edital
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A impugnacao perante a Comissdo Permanente de Licitacdo dos termos do Edital,
quanto a possiveis falhas ou irregularidades que o viciarem, devera se efetivar até o
quinto dia util que anteceder a data fixada para a licitacdo, sob pena de decair do direito
de impugnéa-lo posteriormente. Tal impugnacdo devera ser formalizada por escrito a
Comissédo Permanente de Licitacdo, mediante comunicacédo direta, protocolada junto a
refereida Comissdo Permanente de Licitacao.

9— CREDENCIAMENTO:

9.1 - Horario de credenciamento: de 9:00hs. As 9:15 hs no dia 09/10/2017

9.2 - O licitante podera vir representado por seu administrador/gerente ou por mandatario.
9.3 - Sera admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

9.4- Nao sera permitida a participagdo do mesmo representante para mais de uma
empresa.

9.5 - Os poderes de representacdo deverdo ser demonstrados junto ao Presidente da
Comissdo Permanente de Licitagdo por meio de instrumento publico, observando o
seguinte:

9.5.1 - Os representantes dos licitantes deverdo se apresentar para o credenciamento junto
ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, devidamente munidos de: carteira de
identidade ou documento legal equivalente e documento que o credencie a participar deste
certame — procuragdo por instrumento publico, com firma reconhecida, através da qual
seja- |lhe atribuido poderes para apresentar proposta e praticar todos os atos em direito
admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante.

9.5.2 - No caso de credenciamento por instrumento de procuragdo particular, o
representante da empresa devera apresentar o contrato social e sua Ultima alteracéo, ou
alteracdo contratual consolidada, ou documento equivalente atualizado, no ato do
credenciamento juntamente com a carteira de identidade ou outro documento legal que o
credencie.

9.5.3 - O socio, proprietario ou dirigente da empresa licitante devera apresentar carteira de
identidade ou documento legal equivalente e cépia do respectivo Contrato Social e dltima
alteracdo, ou alteracao contratual consolidada, ou documento equivalente atualizado. Se o
representante for sécio ndo detentor de poderes para isoladamente praticar atos de
administracdo, os demais soécios participantes da administracdo, conforme dispuser o
instrumento de constituicdo da empresa, deverdo outorgar-lhe os poderes necessarios
atraves de procuracéo.

9.6 - O documento de credenciamento devera obedecer ao modelo do Anexo VI.
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9.7 - O licitante deveréa apresentar declaracao dos interessados ou seus representantes de
que cumprem plenamente os requisitos de habilitacdo, devendo obedecer ao modelo do
Anexo VII, deste Edital.

9.8 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal, junto ao Presidente da
Comisséo Permanente de Licitagdo, implica a responsabilidade legal pelos atos praticados
e a presuncao de sua capacidade legal para realizacdo das transacdes inerentes a Tomada
de Preco.

9.9 - Os documentos necessarios ao credenciamento de representante poderdo ser
apresentados em original, por qualguer processo de coépia autenticada por cartorio
competente ou pelo Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo ou membro da
equipe de apoio.

9.10 - Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar
fora dos envelopes de proposta ou de documentos de habilitacao.

9.11 - Apresentar comprovante de pagamento de aquisicdo do Edital da Tomada de Preco
n.02/2017 (conforme item 30.11), expedido pela Secretaria de Financas.

10. APRESENTACAO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

10.1. A proponente arcara com todos 0s custos relativos a elaboracdo e submissdo de
sua proposta. O licitador ndo serd responsavel por nenhum destes custos,
independentemente do desenvolvimento do processo licitatério.

10.2. A proponente devera entregar a Comissdo Permanente de Licitacdo, no local, na
data e na hora fixados neste Edital os envelopes individualizados que deverdo estar
fechados e inviolados, contendo em sua parte frontal os dizeres:

a) Envelope n° 01: contendo a documentacdo relativa para HABILITACAO com a
inscrigao:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECO N° 02/2017
"HABILITAGAO”;

b) Envelope n° 02: contendo a PROPOSTA FINANCEIRA POR LOTE, em
conformidade com o item 11 deste Edital com a inscrigéo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECO N° 02/2017
“PROPOSTA FINANCEIRA —LOTE __
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10.3. No dia 09 de Outubro de 2017, as 9:00 horas, sera iniciado o processo, com
ponderacdo de 15 minutos para o credenciamento. Apds esse prazo, henhuma proposta
sera recebida.

10.4. A Habilitacdo e Proposta deverdo ser escritos em lingua portuguesa e estar livres
de qualquer emenda ou rasura.

10.5. Todos os volumes deverdo ser encadernados, preferencialmente em espiral
continua, com todas as folhas em ordem crescente, apresentando ao final um Termo de
Encerramento, devendo conter na capa a titulacdo do contetdo, o nome do licitante, o
namero da licitacdo e o objeto da obra em licitacao.

10.6. Termos de Encerramento

Para cada volume apresentado (Documentacdo e Proposta), a licitante devera
apresentar um Termo de Encerramento declarando, obrigatoriamente, o nimero de
documentos que o compdem.

11. HABILITAQAO — ENVELOPE N° 01
11.1. Os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados em uma Unica via, em
envelope lacrado e identificado, e conter a listagem a seguir:

11.2. HABILITACAO JURIDICA
a) Cédula de identidade dos responsaveis legais da empresa,;

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato Constitutivo ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de

documentos de eleicdo de seus administradores;

d) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

e) Certiddo Simplificada da Junta Comercial;

f) Declaragcdo de plena submisséo as condigbes e exigéncias deste Edital em todas as
fases da licitacao;

g) Declaracéo de assuncéo de responsabilidade pela execugao dos servicos e sujeicao as
condicOes estabelecidas no Edital;

h) Declaracdo de reconhecimento do direito da Administragdo Publica paralisar ou
suspender a execuc¢ao dos servi¢cos na forma da Lei;

i) Declaracdo de concordancia em firmar o contrato administrativo para a execugaodos
servigos propostos, pelos respectivos pregos, mediante regular convocacéo;
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j) Declaracdo do prazo de validade da proposta, a qual deverd ser no minimo, 60
(sessenta) dias contados a partir da data aprazada para sua apresentacao.

k) As exigéncias constantes das letras f a | devem ser apresentadas conforme Termo de
Compromisso anexo ao Edital.

[) Certificado de Regularidade de Obras — CRO, emitido pela Secretaria de Obras e
Viacao atestando que a empresa licitante ndo se encontra com pendéncias perante a
Prefeitura Municipal de Abaetetuba, conforme disposi¢cdes constantes do art. 34, da lei
8.666/93 e suas alteracoes.

11.3. REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), do Ministério da
Fazenda,

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuinte estadual;

c) Certidbes de regularidade para com as Fazendas Federal (Receita Federal e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Municipal (Negativa e de Regularidade Fiscal) e
Estadual (Fazenda Estadual);

d) Prova de regularidade relativa & Seguridade Social, demonstrando o cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei, mediante Certiddo Negativa de Débitos com a
Previdéncia Social — CND, com validade em vigor.

e) Prova de situacdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS emitida pela Caixa Econdmica Federal, com validade em vigor.

f) Certificado Negativo de Débitos Trabalhistas (CNDT) conforme a Lei n°® 12.440/2011
de 07 de Julho de 2011.

11.4. QUALIFICAGAO TECNICA

a) Certiddo de Registro e Quitacao da Licitante e de seu (s) responsavel (eis) técnico (s)
junto ao Conselho Regional de Engenharia— CREA ou CAU, dentro do seu prazo de
validade e com jurisdigéo sobre o domicilio da licitante;

b) Comprovacdo a que se refere o item 07 deste Edital, bem como comprovante que
visitou a Secretaria de Meio Ambiente, além os documentos constantes do item 8.2.

c) Relacdo dos equipamentos necessarios para execucao das obras ou servigos de que
trata o projeto de engenharia, aos quais estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela
Prefeitura Municipal de Abaetetuba, por ocasido da contratacdo e sempre que
necessario.
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d) O Licitante devera comprovar que ja executou servico compativel de no minimo 50%
da grandeza do objeto desta licitacdo, seja para 6rgdo ou entidade da administracao
publica direta ou indireta, federal, estatual, municipal, distrital ou privada, através de
apresentacao da certiddo de acervo técnico de execucdo de obra em nome da empresa
licitante, devidamente registrado no Conselho Regional - CREA/PA ou CAU.

e) O Profissional devera comprovar que ja executou servico compativel de no minimo
50% da grandeza do objeto desta licitagdo, seja para 6rgdo ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal, estatual, municipal, distrital ou privada,
através de apresentacdo da certiddo de acervo técnico de execucao de obra em nome
da empresa licitante, devidamente registrado no Conselho Regional - CREA/PA OU
CAU.

f) A licitante deverd comprovar através de certidao ou registro de quitacdo emitida pelo
Conselho a qual esta inscrito CREA/CAU, devidamente atualizada, que possuem em seu
quadro técnico Engenheiro (a) Civil ou Arquiteto (a) para atuar como responsavel técnico
da empresa, detentor de atestado de responsabilidade técnica comprovacao do licitante
de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente pela entidade competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de
caracteristica semelhante, limitada estas exclusivamente &s parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagao. (Art. 30, 81°I).

g) E vedada a indicagdo de um mesmo responsavel técnico por mais de um licitante, fato
este que inabilitara todos os envolvidos.

h) Apresentar declaracdo expressa que se compromete a atender as determinacdes da
Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, e de que prestara toda

assisténcia e colaboracfes necessérias ao atendimento a fiscalizagdo das obras.

i) Apresentar Declaracdo do Licitante de que recebeu os documentos, que se inteirou dos
dados indispenséaveis a apresentacdo da proposta, que tem pleno conhecimento do projeto

basico, das especificacdes, das condicbes e da natureza do trabalho a ser executado,

e

gque 0S precos propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir
sobre a execucao dos servicos, declarando ter pleno conhecimento do projeto basico e

suas especificagoes.

11.5. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios. A indicagcdo do nome do contador e do niUmero do seu registro no
Conselho Regional de Contabilidade séao indispensaveis, devidamente registrado na
Junta Comercial competente. Com base nos dados extraidos do Balanco sera validada a
capacidade financeira da empresa.
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a.l)Importante: Apresentacédo da certiddo de regularidade Profissional do contador (a) ,
devendo estar valida na data do certame.

b) A capacidade financeira da empresa sera avaliada mediante os seguintes indicadores:
Liquidez Corrente (LC) expressado da seguinte forma:

Ativo Circulante
LC =~
Passivo Circulante
c) Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo atender,
obrigatoriamente, o seguinte requisito: LC maior ou igual a 1 (um).

d) SO serdo habilitadas as empresas cujos indices atenderem aos critérios minimos
acima estabelecidos.

e) As empresas com menos de 01(um) ano de existéncia, que ainda nao tenha balanco
final de exercicio, deverdo apresentar balanco de abertura e/ou demonstracdes
contabeis envolvendo seus direitos,obrigacdes e patriménio liquido relativos ao periodo
de sua existéncia.

f) A documentacéo necessaria para comprovacao da Capacidade Econémico-Financeira
da Licitante sera constituida pelas demonstracées contdbeis constantes do Balango
Patrimonial, referido ao ultimo exercicio encerrado, acompanhadas da publicacdo em
Diario Oficial do balanco referente ao exercicio encerrado quando setratar de Sociedade
Andnima, ou o registro de arquivamento na Junta Comercial do local da sede da
Empresa, quando se tratar de sociedade comercial por cota de responsabilidade
limitada.

g) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade
limitada sera exigido a apresentacao das seguintes paginas do Livro Diario onde o
balanco fiscal foi transcrito, para efeito de extracdo dos valores apresentados e
calculados pelos licitantes:

- Folha de abertura;
- Folha que contenha os dados necessarios a conferéncia pretendida;
- Folha de encerramento.

h) A Licitante devera comprovar, no dia da apresentacao da proposta, que possui capital
social integralizado minimo, de valor igual ou superior ao valor descriminado na letra h.

i) - O Capital Social integralizado minimo sera aceito de 10% (dez por cento) do valor de
referéncia da obra.

j) A Licitante deverd, obrigatoriamente, sob pena de inabilitagdo, apresentar as memoérias
de calculo relativas a todos os dados apresentados, com relacdo a qualificacéo
econdmico-financeira, a saber:

11
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- Indices Financeiros;
- Atualizagao do Capital Social Integralizado (se for o caso).

k) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica.

[) Apresentar recolhimento de garantia de participacdo correspondente a 1% (um por
cento) do valor (por lote) de referéncia por cada Obra licitada, prestadas através de
Cheque no nome da empresa, Moeda Corrente Legal do Pais ou Carta de Fianca
Bancaria ou Seguro Garantia e devera ser recolhida junto a Secretaria Municipal de
Financas da Prefeitura Municipal de Abaetetuba. Os titulos da divida publica devem
informar claramente seu prazo de validade bem como seu valor de face.

m) As garantias de que trata o item anterior, poderéo ser levantadas pelos licitantes n&o
vencedores, a partir da homologacéo do resultado final da licitacao.

11.6.Carta da Empresa Licitante
A documentacdo devera ser acompanhada por uma carta assinada por Diretor(es), ou
pessoa legalmente habilitada (procuracdo por instrumento publico) e declarar o seguinte:

a) estar ciente das condicbes da licitacdo, que assume responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados e quefornecera quaisquer
informacBes complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba;

b) que executara as obras de acordo com o Projeto e as Especificacdes fornecidas as
quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado oundo e materiais
necessarios, € gque tomara todas as medidas para assegurar um controle dequalidade
adequado;

C) que se compromete a dispor para emprego imediato 0S equipamentos necessarios e
relacionados no projeto, e que 0s mesmos encontram-se em condicfes adequadas de
utilizacao;

d) que a qualquer momento e por necessidade das obras, fard a alocacédo de qualquer
tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem executados por
solicitacdo da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, sem 6nus de mobilizacdo para esta
ainda que nao previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a
solicitacao;

e) que se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo
méaximode 15 (quinze) dias corridos, a partir da data da publicacdo do extrato do contrato
no Diario Oficial do Estado e Jornal de Grande Ciruculagéo;

f) que seu responsavel técnico visitou o local da obra em licitacdo, inclusive com
apresentacao do atestado referido no item 07,

12
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g) que executara a obra de acordo com os prazos estabelecidos no presente Edital;

h) que, caso vencedor do certame, cumprira fielmente as disposi¢cées concernentes a
NR-18, Norma Regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem administrativa e
planejamento organizacional, que respaldam a implementacdo de medidas de controle e
sistemas preventivos de seguranga dos processos, nas condicdes e no meio ambiente
de trabalho na industria da construcéao.

11.7. A ndo apresentacdo de qualguer documento exigido implicara na inabilitacdo do
licitante.

11.8. Apés a fase de habilitacdo ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitacao.

11.9. Salvo aqueles documentos que por sua propria nhatureza tenham validade
indeterminada, todos os demais somente serdo considerados validos (aceitos) se emitidos
em no maximo 90 (noventa) dias da data de realizacdo desta Licitagcdo, caso ndo tenham
prazo de validade neles consignado, salvo o constante no item 11.5.J.

11.10. Todos os documentos deverao estar em nome da matriz, se o licitante for a matriz, e
em nome da filial, se o licitante for a filial.

11.11. Podera ainda o licitante, se filial, apresentar aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.12. Caso a filial, licitante habilitado, posteriormente se apresente impossibilitada de
providenciar o faturamento pertinente, este devera ser efetuado pela matriz do licitante,
mediante prévia justificativa aceita pela CPL.

11.13. As licitantes deverdo manter validos, durante todo o procedimento licitatério, os
documentos apresentados para habilitacdo, sendo exigida essa condicdo para assinatura
do Contrato.

11.14. Os documentos exigidos ndo poderao ser substituidos por nenhum tipo de protocolo.

12. PROPOSTA DE PRECOS POR LOTE — ENVELOPE N° 2

Proclamando o resultado da sessdo anterior sem interposicdo de recurso ou apos sua
denegacao/apreciacdo pela Comisséo serdo abertos os envelopes de Proposta de Precos,
apresentando-se seus conteldos aos representantes das interessadas para vistas
juntamente com a Comissao, quando se passara a analise e julgamento das mesmas.

12.1. Para a Proposta de Precos por Lote, exigir-se-a dos interessados o0 seguinte:

12.1.1. Carta enderecada a Comissdo Permanente de Licitagbes, em papel timbrado da
empresa, contendo: nome, endereco completo, nimero da Licitagdo, conforme modelo
constante no Anexo V, relacionando ainda, 0s seguintes itens:

13



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
a) Preco Global em valor numérico e por extenso;
b) Prazo de execucao dos servigos;
c) Prazo de validade da Proposta, no minimo de 60 (sessenta) dias.

12.1.2. Sera exigida das proponentes a apresentacao:

a) Da composicdo unitaria, tendo como base; a planilha orgamentaria conforme modelo
(Anexo IlI);

As planilhas de precos e cronograma de execucao do objeto desta licitagdo, constantes da
proposta comercial, deverdo ser rubricadas ou assinadas pelo representante legal da
empresa e pelo (s) responséavel (s) técnico (s) da licitante, com registro atualizado e
anuidade paga.

12.1.3. Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo Il) devera conter:

a) Distribuicdo das etapas ou servigos ao longo do prazo de execucao;
b) Valores da etapa de execucéo ao longo do tempo;

c) Acumulado mensal e acumulado geral.

12.2. Desclassificagdo das Propostas
Examinados os contetudos das Propostas de Precos por Lote pela Comissdo Permanente
de Licitacdo serdo consideradas desclassificadas aquelas que:

12.2.1. Cujo prego final proposto para 0s servigos seja manifestamente excessivo ou
inexequivel. Sera considerada excessiva aquela proposta cujo preco seja maior ao valor
estimado pela Secretaria Municipal de Obrase Viagdo. Sera considerado manifestamente
inexequivel as propostas apresentadas nos termos da Lei No. 9.648, de 27 de maio de
1998, valores inferiores em 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlienta por cento)
do valor or¢cado pela Administracao ou;

b) valor orcado pela Administracdo Municipal.

12.2.2. Aquelas que ndo atenderam as exigéncias do ato convocatério da licitacao,
bemcomo as que ndo apresentarem a cotacdo de qualquer dos itens da obra (exceto
agueles itens que estiverem com quantidades zeros) ou que alterem as quantidades
constantes das planilhas.

12.2.3. Aguelas que as propostas apresentarem com omissoes, rasuras, entrelinhas, erros
substanciais de caélculo, precos unitarios simbdlicos irrisérios, de valor zero ou
incompativeis, comprovadamente com os praticados no mercado, distor¢des significativas
ou ainda cujos elementos técnicos fornecidos ndo se mostrarem satisfatérios, tendo em
vista os indicadores para a avaliacdo determinados e estabelecidos neste Edital.

12.3. Correcdo Admissivel
Nos casos em que a Comissdo Permanente de Licitacdo constatar a existéncia de erros
numéricos nas Propostas de Precos, sendo estes ndo significativos, proceder-se-a as
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correcbes necessarias para a apuracdo do preco final da Proposta, obedecendo as
seguintes disposicoes:

12.3.1. Havendo divergéncias entre o preco final registrado sob a forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo;

12.3.2. Havendo divergéncias nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por
precos unitarios, a Comissdo procederd a correcdo dos subtotais, mantidos os precos
unitarios constantes das propostas alterando em consequéncia o valor da proposta;

12.3.3. Incorrecdo nos somatérios, admitidos, desde que néo significativos e a proposta
sendo vencedora, caberd a retificacdo também do Cronograma Fisico-Financeiro com a
correspondente adequacao.

12.4. Julgamento das Propostas de Precos
12.4.1. As propostas de precos por Lote serdo analisadas, conferidas, corrigidas e
classificadas por ordem crescente dos eventualmente corrigidos.

12.4.2. Para efeito de julgamento das Propostas de Precos classificadas, sera utilizado o
crittrio de “MENOR PRECO POR LOTE”, sendo considerada vencedora aquela
representada pelo menor preco final apurado para a execucdo da obra e classificando-se
as demais na ordem crescente dos valores das propostas apresentadas.

12.5. Critério de Desempate
No caso de empate entre as propostas de menor preco, sera apurada a vencedora atraves
de sorteio em ato publico a ser procedido pela Comissdo Permanente de Licitacao.

13. CLASSIFICACAO FINAL

13.1. Proclamando o resultado final da licitacdo, promovera a Comissao Permanente de
Licitacdo, a remessa dos autos a autoridade competente com vistas a deliberacéo final,
dando ciéncia a empresa melhor qualificada e promovendo a sua Divulgacéao.

14. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO OBJETO

14.1. ApGs a deliberacao final pela autoridade competente, constatada a sua regularidade,
proceder-se-4 a homologacdo do procedimento licitatorio e adjudicacdo do objeto a
proponente vencedora com posterior divulgacdo nos 6rgaos competentes.

15. DA CONTRATACAO

15.1. Convocacgéao e Celebragéo do Contrato:

Oficialmente convocada pela Administracdo com vistas a celebracdo do termo contratual, €
dado a adjudicatéria o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da ciéncia ao
chamamento pelo 6rgdo competente, para no local indicado, firmar o instrumento de
contrato.

15.2. Nao Atendimento a Convocacgéao
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E facultado & Administracdo Municipal, quando o convocado n&o assinar o termo do
Contrato no prazo e condigbes estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificacédo, para fazé-lo em igual prazo nas condicfes propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto ao preco e assim sucessivamente ou revogar a licitacao.

15.3. Instrumento e Condi¢des de Contrato
O contrato administrativo a ser celebrado, observara rigorosamente as condicbes
estabelecidas neste Edital e em conformidade com Minuta (modelo do Anexo V).

15.4. Garantia Contratual de Execucao

15.4.1. Para assinatura do contrato administrativo, objeto desta licitagdo, sera exigida da
proponente vencedora, a titulo de garantia contratual, caucdo correspondente a 1% (um
por cento) do valor do contrato administrativo por Reforma, ou seja, por lote, no ato da
assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo presta-la mediante caucado em dinheiro, titulos
da divida publica, fianca bancaria ou seguro garantia, respeitando-se as seguintes
condigbes:

15.4.2. — A empresa que tenha sido declarada vencedora da licitacdo e adjudicataria do
seu objeto podera optar pelo procedimento de devolucdo da garantia de participacao.
(Conforme disposicéo na alinea L) do item 11.5, ou aproveita-la como parte da garantia de
execucao contratual a que alude a Lei Federal n°® 8.666/93, art. 56, paragrafo 4°, e suas
alteracdes posteriores, mediante complementacéo de valores e do periodo de validade, se
for o caso.

a) Optando a adjudicataria por Fianca Bancaria ou Seguro-Garantia, fica a sua prestacéo
condicionada a aceitacao pela administracdo da instituicdo bancaria garantidora.

b) Os valores das caucdes feitas em dinheiro ou documentos que a constituem serao
devolvidos ou baixados na mesma forma como foram prestados mediante solicitacéo pela
licitante.

c) Os valores das caucdes prestadas serdo devolvidos a adjudicataria, conforme disposicéo
na alinea L) do item11.5.

d) A caucao e seus reforcos responderdo pelo inadimplemento das condi¢cdes contratuais
pela entrega incompleta dos servicos e pelas eventuais multas ou penalidades
independentes de quaisquer outros atos legais.

15.4.3. Mobilizagéo e Instalagdes Provisorias
Ser& permitido cotar preco, a titulo de mobilizagéo e instalacdes provisorias e canteiros de
obras, ndo podendo exceder o seu valor a 5%(cinco por cento) do valor total da proposta.

15.5. Extin¢gdo Antecipada do Contrato Administrativo

A Administragdo Municipal, a qualquer tempo, podera promover a extingdo antecipada do
Termo Contratual:
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a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipoteses lancadas na secao V. Art.

78, incisos | a Xlll, da Lei Federal 8.666/93 e suas alteragdes.

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo de licitacao,

desde que haja conveniéncia para a Administracdo Municipal.
c¢) Judicial, nos termos da legislacao.

15.6. Da Alteracao do Contrato Administrativo

O Contrato Administrativo decorrente deste Edital poderd ser devidamente

justificadoconforme Art. 65, da Lei Federal 8.666/93.

15.7. Recebimento do Objeto

Executando o Contrato Administrativo, seu objeto serd recebido conforme disposto no

“an

inciso |1, alineas “a” e “b”, do artigo 73, inciso Ill e paragrafo unico, do art. 74, da Lei Federal

8.666/93 (Licitacdes e Contratos Administrativos).

16. PRAZOS REGULAMENTARES

16.1. Para Assinar o Contrato Administrativo

A Licitante vencedora deverd comparecer para prestar caucdo, assinar o contrato e
retirar o respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da notificacdo feita pela Comissdo Permanente de Licitagdo. E de
responsabilidade do contratado a publicacdo do extrato do instrumento contratual nos
orgdos competentes, na forma do § 3.°, art. 33, do Decreto 93872/86.

16.2. Para Inicio dos Servicos

O prazo contratual sera contado em dias consecutivos a partir do dia seguinte ao da
assinatura da ordem de servico. O contratado administrativo obriga-se a promover a
anotacao do contrato no CREA com jurisdi¢édo do local da obra (Lei 6.496/77, art. 1.°).

16.3. Ordem de Servico

Devera ser expedida dentro do prazo maximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados
do prazo da publicacdo do extrato para inicio. A ordem de servico ndo expedida neste
prazo sera considerada, para todos os efeitos, como expedida no ultimo dia do mesmo
prazo.

16.4. Para Concluséo

Os servicos contratados deverdo ser executados e concluidos dentro do prazo:

LOTE 01: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA FRANCILANDIA
prazo de 90(noventa) dias;

LOTE 02: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA AVIACAO prazo de
prazo de 90(noventa) dias;

LOTE 03: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SAO JOAO prazo de
prazo de 90(noventa) dias; contados em consecutivos, a partir da data da primeira
ordem de servico, expedida pelo érgéo contratante.
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16.5. Prorrogacéo dos prazos
O prazo contratual estabelecido poderéa ser prorrogado desde que solicitado a autoridade
competente, num prazo minimo de 15 (quinze) dias antes do término contratual,
comprovada a justa causa ou motivos de forga maior, devidamente justificados.

16.6. Outros procedimentos

Na hipotese da Administracdo Municipal ndo assinar contrato administrativo com a
empresa ou com outra, na ordem de classificagcdo no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam
estas liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

17. MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO

Da 1° liberagéo financeira, deverdo acompanhar as mesmas:

a) Comprovante de registro no CREA/PA do respectivo Contrato e Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (A.R.T.) de execucdo da empresa e do profissional.

b) Relacéo dos trabalhadores executantes da obra, bem como comprovante de pagamento
do INSS e FGTS dos mesmos, assim como comprovante das verbas trabalhistas de todos.

17.1. Para fins de liberagdo e pagamento da 2°(segunda) medicdo em diante devera
acompanhar as mesmas 0s respectivos comprovantes de recolhimento dos Encargos
Sociais.

17.2. As medicbes serdo elaboradas mediante avaliagcdes periddicas dos servicos
executados, com base no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, acompanhados do
relatorio emitido pela fiscalizacdo da obra.

17.3. As medicBes serdo processadas e efetuadas seus pagamentos até o 5° (quinto) dia
util da data de cada medicao efetuada.

17.4. No caso da suspensdo dos desembolsos por parte do Orgdo copetente, a
CONTRATADA estard no seu direito de paralisar a obra ate que a situacdo seja
normalizada. Neste caso, o prazo da obra sera aditado do nimero de dias que a mesma
permanecer desmobilizada.

17.5. O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo licitante devera atender as
exigéncias deste Edital e seus anexos, a ser entendido como primeira estimativa de evento
dos servigcos, objeto desta licitacdo e devera ser apresentado até 10 (dez) dias corridos
apos a publicacdo do extrato do Contrato Administrativo no Diario Oficial do Estado e
Jornal de Grande Circulacdo, com base nesse cronograma da licitacdo, sera ajustado um
cronograma de execucdo de acordo com a programacao bésica e financeira existente na
ocasidao devendo, porém, 0s servicos serem executados de acordo com o0 prazo
especificado no Edital. Este ajuste podera se repetir, gerando novos cronogramas desde
que devidamente justificado pelo Fiscal e aprovado necessariamente pelo Secretario de
Obras do Municipio, devendo os mesmos receberem nimeros seqienciais.

18. EXECUCAO DOS SERVICOS E OBRAS
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Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com 0s projetos e
especificacdes fornecidos pela SESMOB — Secretaria Municipal de Obras.

18.1 - Durante a execucao dos servi¢os e obras a CONTRATADA deveré:

18.1.1 Apresentar para aprovagao da fiscalizagdo, projeto deexecutivo do canteiro de
obras, atendendo a legislacdo vigente e em conformidadecom as normas da Delegacia
Regional do Trabalho - DRT - e com a Resolugdo 307do CONAMA, de 05/07/2002, relativa
a gestao de residuos sdlidos.

18.1.2 - Ter a frente dos servicos: responsavel técnicodevidamente habilitado; mestre de
obras ou encarregado, que devera permanecerno servico durante todas as horas de
trabalho; e pessoal especializado decomprovada competéncia. A substituicdo de qualquer
empregado da CONTRATADA por solicitagdo da fiscalizacdo deverd ser atendida com
presteza eeficiéncia.

18.1.3 - A empresa mantera no canteiro de obras um Diario de Obras para 0 registro
detodas as ocorréncias de servico e troca de comunicagdes rotineiras entre a
CONTRATADA e a fiscalizacéao.

18.1.4 - Quando exigido pela legislacdo devido ao tipo da obra ou servicos, a
CONTRATADA devera obter todo e qualquer tipo de licenca junto aos érgaosfiscalizadores
e as concessionarias de servicos publicos para a execucdo destesservicos, bem como,
apos sua execucao, os documentos que certifiquem que estéolegalizados perante estes
Orgaos e concessionarias.

18.1.5 - Os servicos serdo pagos de acordo com o cronograma fisico/financeiro e
planilhaorcamentéaria aprovados/ elaborados pela SEMOB, através da fiscaliza¢@o da obra,
ndo se admitindo o pagamento de materiais entregues, mas somente de
servigosexecutados.

18.1.6 - Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam
emtempo habil nos locais de execucédo, de modo a satisfazer as necessidadesprevistas no
cronograma e plano de execucao dos servicos e obras objeto docontrato;

18.1.7 - Alocar os recursos necessarios a administracéo e execucao dos servi¢os e obras,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demaisobrigagcdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

18.1.8 - Submeter previamente a aprovacdo da FISCALIZACAO eventuais ajustes
nocronograma e plano de execugdo dos servicos e obras, de modo a manté-
laperfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

18.1.9 - Executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execucdo determinados pela
FISCALIZACAO;
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18.1.10 - Comunicar imediatamente & FISCALIZACAO qualquer ocorréncia de fato
anormalou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

18.1.11 - No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam
serlevantadas através deste Caderno de Encargos e Especificacbes ou projetos,
afiscalizagdo devera ser obrigatoria e oficialmente consultada para que tome asdevidas
providéncias.

18.1.12 - Realizar, sempre que for solicitado atraves de laboratérios previamente
aprovados pela FISCALIZACAO, ostestes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dosmateriais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos;

18.1.13 - Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos
navizinhanca do local dos servicos e obras, programando adequadamente asatividades
executivas;

18.1.14 - A CONTRATADA ficara responsavel por quaisquer danos que venha causar
aterceiros ou ao patrimbnio, reparando as suas custas 0s mesmos, durante ou apdsa
execugao dos servicos contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenizagéo por parte
dessa Municipalidade.

18.1.15 - Retirar até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento definitivo dos servigos e obras,
todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagées provisérias dos trabalhos,
deixando todas as areas dos servicos limpas e livres deentulhos e detritos de qualquer
natureza.

18.1.16 - A CONTRATADA devera custear e exercer completa vigilancia no canteiro
deobras, sendo que a guarda de materiais, maquinas, equipamentos, ferramentas,
utensilios e demais componentes necessarios a execucdo da obra fica a cargo da
CONTRATADA, sendo a mesma responsavel por qualquer sinistro queacarrete prejuizo
material e/ou financeiro que possa ocorrer durante a execugaodos servigos.

19 - NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

19.1 - Normas da ABNT e do INMETRO;

19.2 - Caodigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servi¢os publicos;

19.4 - Instrucdes e Resolucbes dos Orgdos do Sistema CREA-CONFEA.
Caso sejam observadas quaisquer discrepéancias entre a indicacdo das

NormasTécnicas, e 0os procedimentos de execucdo indicados nesse Caderno de
Encargos, a CONTRATADA deve seguir a orientagcdo das Normas Técnicas daABNT.
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20 - MATERIAIS
20.1 - Todos os materiais serdo fornecidos pela CONTRATADA.

20.2 - Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente
deprimeira qualidade e satisfardo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nestas
Especificacdes e Projetos.

20.3 - Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguacdes, sercomparado
com a respectiva amostra, previamente aprovada.

20.4 - Nas Especificacdes e Projetos, a identificacdo de materiais ou equipamentos porde
terminada marca, implica apenas, a caracterizacdo de uma analogia, ficando adistin¢édo
entre equivaléncia e semelhanca subordinada aos critérios de analogiadeste caderno de
encargos.

21. CRITERIOS DE ANALOGIA

21.1 - Se as circunstancias ou condi¢Bes locais tornarem aconselhdvel a substituicdo
dealguns dos materiais especificados nestas Especificaces ou Projetos, a substituicdo
obedecera ao disposto nos itens subsequentes e s6 poderéa ser efetuada medianteexpressa
autorizacéo, por escrito, da FISCALIZACAO, para cada caso particular esera regulada pelo
critério de analogia definido a seguir:

21.1.1 - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total
ouequivaléncia se desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Servi¢co que a eles se refiram.

21.1.2 - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanca se desempenham idéntica funcdo construtiva, mas ndo apresentam
asmesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Servico que a eles serefiram.

21.1.3 - O critério de analogia referido ser4 estabelecido em cada caso pela
FISCALIZACAO -sendo obrigatéria que a solicitacdo prévia da CONTRATADA para
emprego deanalogos seja acompanhada pelo Laudo Técnico sobre Equivaléncia do IPT —
sendo objeto de registro no "Diario de Obras".

22 - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS:

A empresa CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro/local
onde serdo executados o0s servigos, além da conscientizacdo e sensibilizacdo da méo-de-
obra e introducéo derotinas de segregacao/armazenamento dos residuos e a organizacao
dos seus fluxos.

23 - PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS DOS SERVICOS E OBRAS

23.1 - A CONTRATADA devera executar os servicos e obras em conformidade com
desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como com as
informacgdes e instru¢cdes contidas nos anexos e CD.
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23.2 - Os projetos e planilhas orcamentarias (materiais, servi¢cos, quantitativos e precos)
apresentados pela SEMOB séo orientativos, cabendo & CONTRATADA, antes do iniciodos
servicos, analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exequidade destesprojetos e
planilhas, apontando com antecedéncia 0s pontos com que eventualmente possa
discordar, para que a FISCALIZACAO efetue a analise desses pontos em discordancia e
emita um parecer indicando a solucao que seré aplicada.

23.3 - Compete a CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder
minucioso exame das condi¢des locais, averiguar 0s servicos e materiais a empregar.

23.4 - Qualquer duvida ou irregularidade observada nos projetos, especificacdes e planilha
orcamentéria devera ser previamente esclarecida junto a SESMOB, visto que, apos
apresentada a proposta técnica e financeira, a SESMOB nao acolhera nenhuma
reivindicacao.

23.5 - Nenhum trabalho adicional ou modificacdo do projeto fornecido pelo
CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorizacao
da SESMOB, respeitadas todas as disposicdes e condi¢cdes estabelecidas no contrato.

23.6 - A CONTRATADA submetera previamente a aprovacdo da FISCALIZACAO toda
equalquer alternativa de aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a serconsiderada
na execucgao dos servigcos e obras objeto do contrato.

24 - RESPONSABILIDADE
24.1 - Durante a elaboracéo dos projetos, a CONTRATADA deveré:

24.1.1 - Providenciar junto ao CREA as Anotacfes de Responsabilidade Técnica -ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nostermos da Lei n.°
6496/77;

24.1.2 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicbes e acordos
relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servigos objeto do contrato;

24.1.3 - Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo
dos servicos.

24.1.4 - Cumprird a cada area técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto
especifico correspondente, sendo a responsabilidade pela elaboracdo dos projetos, sera de
profissionais ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA.

24.1.4 - O autor ou autores deverdo assinar todas as pecas graficas que compdem
osprojetos especificos, indicando os numeros de inscricido e das ART’s efetuadas nos
Orgéaos de regulamentacéo profissional, sendo que esses Projetos Complementaresséo de
inteira responsabilidade dos seus autores.

24.1.5 - Ainda que o encaminhamento para aprovacdo formal nos diversos 6rgdos de
CONTRATANTE e controle, como Prefeitura Municipal, entidades de protecdo Sanitaria e
do Meio Ambiente, ndo seja realizado diretamentepelo autor do Projeto, serd de sua
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responsabilidade a introducdo das modificacbes necessarias a sua aprovacao. A
aprovacdo do Projeto ndo eximird os autores do Projeto das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos elegislacdo pertinentes as atividades
profissionais.

25 - REAJUSTAMENTO E ATUALIZA(;AO MONETARIA

25.1. Os precos sao fixos irreajustaveis de acordo com a Lei 8.880, de maio de 1994, no
prazo de vigéncia igual ou inferior a 01 (um) ano, sendo que o prazo de execucgdo dos
servicos € de 120 (cento e vinte) dias corridos, ou seja, 04 (quatro) meses, nesse caso hao
caberéo reajuste de precos.

25.2. Os critérios para correcao monetéria serdo os estabelecidos na Lei 9.069/95.

26 - DOS RECURSOS E SANQOES ADMINISTRATIVAS

26.1. E assegurado a qualquer cidaddo, o direito de impugnar perante a Comissao
Permanente de Licitacbes os termos do Edital, quanto a possiveis falhas ou
irregularidades, de acordo com o que prevé o paragrafo 1°, do Art. 41, da Lei 8.666/93.

26.2. E assegurado a qualquer proponente o direito de impugnar os atos praticados pela
Comisséo Permanente de Licitacdes, deles recorrer hierarquicamente, observadas as
disposicdes do artigo 109, da Lei 8.666/93.

26.3. A contratada em razao de inadimpléncias inclusive as referentes ao retardamento na
execucgao nos servigos, salvo ensejadas por motivo de forca maior, caso fortuito, fato da
administracdo ou sujeicdo imprevista, submeter-se-a as sancdes indicadas no cap. IV,
sessao Il (sangbes administrativas), da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

27 - DAS OB RIGAC}()ES DA CONTRATADA

27.1. Empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras decorrentes de
modificacdes de quantitativos ou projetos ou especificacdes, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93.

27.2. Compete a contratada fazer minucioso exame das especificacbes e projetos, de
modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar a fiscalizacdo todas as
divergéncias ou duvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovacao.

27.3. Comunicar a Administragcdo Municipal por escrito e no prazo de 48 (quarenta e 0ito)
horas, quaisquer alteracbes ou acontecimentos que impecam, mesmo temporariamente, a
Contratada de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucédo do Contrato
total ou parcial, por motivo superveniente.

27.4. A empresa contratada é responsavel por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a
Legislacdo Fiscal, Social, Tributaria e Trabalhista bem como por todas as despesas
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacéo e ainda por todos os
danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a Prefeitura a terceiros em virtude da
execucao de servigos a seu cargo respondendo por Si e por seus sucessores.

23



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

27.5. A empresa contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir
as suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato administrativo em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de méa qualidade dos
servigos prestados.
27.6. Permitir e facilitar a inspecédo pela fiscalizacdo inclusive prestar informacdes e
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execucéo
dos servicos.
27.7. Garantir durante a execucao, a protecdo e a conservacao de todos o0s servicos, até o
seu recebimento definitivo.
27.8. Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra um Livro de Ocorréncias,
para registro obrigatério de todas e quaisquer ocorréncias que merecam destaque.
27.9. A empresa contratada devera manter permanentemente no canteiro um responsavel
com plenos poderes de decisdo na area técnica.
27.10. Executar diretamente, todos o0s servicos contratados, sendo vedada sub
contratacdes parciais ou totais.
27.11. Executar as suas expensas, das analizes topograficas e escavacoes que se fizerem
necessarias e indispensaveis a execucao do projeto.
27.12. E obrigatério a contratada manter durante toda a execucdo do contrato em
compatibilidade com as obrigac@es por ele assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e
qualificagcéo exigida na licitag&o.

28 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
28.1. Os recursos orcamentarios necessarios a cobertura das despesas relativas ao objeto
da presente licitacdo correrdo a conta das Dotacdes Orcamentarias da Secretaria Municipal
de Obras e Viacdo, recursos estes previstos no or¢camento geral do Municipio de
Abaetetuba:
Org&0:1414 - Secretaria Municipal de Saude:
Funcional Programatica: 10 302.0042 1.042 — Ampliacdo da Rede de Unidades de Saude
-Classificagdo Ecémica: 4.4.90.51.00 — Obras e instalacdes.

-Sub Elemento: 4.4.90.51.99 — Outras obras e instalagdes.

-Fonte de Recurso - 012900 Transferéncia de Recursos do SUS

29 - DAS PENALIDADES
29.1. A ndo observancia dos prazos consignados no contrato administrativo para execugao
das obras implicard em multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o
valor total do empenho, até o limite maximo de 15 (quinze) dias, independentemente das
sancdes legais que possam ser aplicadas, de acordo com os arts. 86 87 e 88 da Lei n°
8.666/93, salvo se o prazo for prorrogado pela Administragéo.

29.2. A multa referida no subitem anterior serd descontada do pagamento devido pela
Prefeitura Municipal de Abaetetuba.

29.3. A licitante estarda, ainda, sujeita as penalidades previstas nos arts. 90 a 97, da Lei n°
8.666/93.

30 - DO PRAZO DE ENTREGA
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30.1. A Execucao para a entrega dos servicos: para o LOTE 01: REFORMA DA UNIDADE
DE SAUDE DA FAMILIA DA FRANCILANDIA prazo de 90(noventa) dias; para o LOTE
02: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA AVIACAO prazo de prazo de
90(noventa) dias; para o LOTE 03: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA
DO SAO JOAO prazo de prazo de 90(noventa) dias; contados em consecutivos, a partir
da data da primeira ordem de servico, expedida pelo 6rgdo contratante.

31 - DO PRAZO DE DURAGAO DO CONTRATO E PRORROGAGAO
31.1. O presente contrato administrativo tera vigéncia de 03 (trés) meses, contados da data
de sua assinatura ou da Ordem de Servigo.

32. DISPOSICOES GERAIS
32.1. As duvidas decorrentes deste Edital serdo dirimidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, no horério comercial, no endereco indicado ao Norte.

32.2. Os recursos para cobertura dos encargos financeiros oriundos do objeto deste Edital
decorrerdao de recursos do Tesouro Municipal,

32.3. O pagamento sera efetuado a adjudicataria nas condi¢cdes estipuladas na minuta do
contrato administrativo (Anexo IV) através de Cheque Nominal ou Ordem Bancéria,
mediante medicGes e apresentacdo das faturas e a entrega do bem, objeto da licitacao,
acompanhada de Notas Fiscais, depois de atestados pelo setor competente;

32.4. Sem prejuizo do carater publico de todos os atos do procedimento licitatorio, ndo se
admitir4, durante a andlise de cada proposta, a interferéncia de pessoas estranhas a
Comissdo Permanente de Licitacdo a qualquer titulo que seja, ressalvada a hipétese de
requisicdo, pela propria Comisséo, do concurso de peritos visado ao exame de informacdes
ou documentos.

30.5. A Administracdo, a qualquer tempo, antes da data de apresentacdo das
documentactes e das propostas das ofertantes, podera proceder alteracdes concernentes
a esta licitacdo, por sua iniciativa, fornecendo o correspondente adendo a todas as
interessadas que tenha adquirido o Edital, sendo-lhes facultado em sendo o caso adiar a
data do recebimento das documentacfes e propostas.

30.6. As despesas de elaboracdo das propostas para este certame licitatorio serdo de
exclusiva responsabilidade da ofertante, ndo lhe sendo assegurado proclamar qualquer
indenizacao da administragao.

30.7. A todos os competidores que adquirirem o presente Edital, serd dado o conhecimento
de quaisquer impugnacdes ou pertinentes pedidos de esclarecimentos de duvidas e suas
respectivas respostas, que passardo incontinentes a integrar o presente ato convocatorio.
Os licitantes se responsabilizardo pela aquisicdo dos adendos ao Edital.

30.8. A critério da Administracéo Publica esta licitagio podera:
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30.8.1. Ser anulada se houver ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

30.8.2. Ser revogada, a juizo da Administracdo Municipal, se for considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente para justificar tal conduta.

30.9. Seré observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitagdo, o seguinte:

30.9.1. A anulacéo do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacéo
de indenizacéo ressalvado o disposto no paragrafo unico, art. 59, da Lei 8.666/93;

30.9.2. A nulidade do procedimento licitatério induz a do empenho, ressalvado o disposto
na condigc&o anterior;

30.9.3. No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurado o contraditério e
ampla defesa.

30.10. A cidade de Abaetetuba, no estado do Para, serd considerada domicilio dessa
Licitacdo e foro competente para dirimir quaisquer davidas referentes a licitacdo e
procedimentos de resultantes

30.11. A participacdo na Licitacado implica na aceitacdo integral e irretratavel dos termos
deste Edital, bem como, a observacdo de normas do servico publico municipal e do
Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Para

Abaetetuba - Pa, 13 de Setembro de 2017.

MARCIO ELOY DE Digitally signed by

LIMA MARCIO ELOY DE LIMA

CARDOS0:79561217287
CARDOSO:795612 pate: 2017.09.15
17287 11:37:07 -03'00'

MARCIO ELOY DE LIMA CARDOSO
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacao.
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LOTE 01: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA
FRANCILANDIA.

Anexo |

OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA
FRANCILANDIA

AREA TOTAL REFORMADA = 368,79 m?2

VALOR BASE: R$ 49.788,13

PROJETO BASICO E EXECUTIVO
DESENHOS
MEMORIAL DESCRITIVO
PLANILHA ORCAMENTARIA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

AGOSTO /2017
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INSTALACAO DA OBRA

Ficardo a cargo da empresa CONTRATADA, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento,
maquinaria e ferramentas necessarias a execu¢des dos servicos provisorios tais como:
barracdo, andaimes, tapumes, cerca, instalacées de sanitarios, de luz, de agua, placa da
obra, etc.

2. DEMOLICOES E RETIRADAS

Antes de iniciar os servicos, desligar as linhas de fornecimento de agua, energia
elétrica, inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias toxicas e canalizacdes
de esgotos internos.

Deverao ser demolidos todo os pisos e contra pisos de todos os locais conforme
orcamento, também serdo demolidas as paredes indicadas em projeto, bem como vaos
de alvenaria para a instalacdo de novas janelas e portas conforme orcamento, também
sera retirada toda a cobertura de telha ceramica e demolicdo de sua estrutura de
madeira. As demolicbes serdo executadas utilizando-se ferramentas adequadas e
obedecendo aos critérios de seguranca recomendados. O material devera ser
transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho pela
CONTRATADA.

3. PAINEIS E FECHAMENTOS

Tijolo de Barro: aceitando-se pecas com, 06 (seis) ou 08 (oito) furos, dimensdo minima
de 0,10m de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e
guebra maxima de 3% (trés por cento).

Argamassa: para assentamento dos tijolos devera ser utilizado argamassa mista de
cimento, areia e quimikal no traco 1:6:quimikal, revolvidos até obter-se mistura
homogénea.

A espessura desta argamassa ndo poderd ultrapassar 0,015m. Nas duas primeiras
fiadas de alvenaria de elevacdo devera ser utilizada argamassa de cimento na areia
traco 1:3 com adicdo de aditivo impermeabilizante na proporcdo de 1:15 a agua de
amassamento.

Execucdo das Alvenarias: deverdo obedecer a detalhes especificos do projeto na
execucdo quanto as dimensdes e alinhamentos. As alvenarias de elevagdo serao
executadas em paredes de tijolos a cutelo, assentados de forma a apresentar
parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser
levantada uniformemente.

A espessura das juntas devera ser no maximo 0,15m, rebaixadas a ponta de colher,
ficando regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas.
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4. COBERTURA

Estrutura de Madeira e Vistas do telhado:

Telha ceramica: A cobertura sera executada em telhas de barro, bem cozidas, de
qualidade. Conforme orientacdo do projeto arquitetonico.

5. REVESTIMENTOS

Revestimento com argamassa: as paredes novas internas receberdo revestimentos
em argamassa constando de duas camadas superpostas continuas e uniformes de
chapisco e argamassa de areia fina desempenada.

Antes da execucdo de cada etapa as superficies deverdo estar limpas de gorduras,
vestigios organicos e impurezas.

Chapisco: as superficies a serem revestidas serdo chapiscadas com argamassa de
cimento e areia trago 1:3.

Argamassa de Areia Fina Desempenada:

Areia Fina — sera utilizado agregado, silicio — quartzo, de gréos inertes, limpos e isentos
de impurezas.

Aditivo plastificante e impermeabilizante

Cimento — devera ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade.
Preparo da Dosagem: o preparo devera ser feito por processo mecéanico e continuo,
evitando - se perda de agua ou segregacdo dos materiais. Quando o volume de
argamassa for pequeno, podera ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a
mistura devera apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia
plastica recomendada. A quantidade a ser preparada devera atender as necessidades
dos servicos a executar em cada etapa. Serdo rejeitadas as argamassas que
apresentem vestigio de endurecimento, retiradas as caidas dos revestimentos, sendo
expressamente proibido tornar a amassa-la. A dosagem a ser adotada sera 1:6:quimikal
de cimento, areia e quimikal.

Aplicacéo: antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a revestir
deverdo apresentar-se limpas. Os revestimentos deverdo apresentar parametros
desempenados, prumados, alinhados e nivelados. Os revestimentos deverdo ser
executados conforme indicacdo de Projeto Arquitetonico e informacgéo de Orcamento de
Custos.

A aplicacdo da argamassa de areia fina desempenada devera ser feita depois de
completada a colocacao das tubulac6es embutidas.

Revestimento ceramico: Deverdo ser assentados revestimento ceramico (0,30 X
0,30m, h=3,00m) nas paredes dos WCs e também em ambientes conforme indicado no
projeto. As cores do revestimento ceramico serdo definidas pelo departamento técnico
da CONTRATANTE. A argamassa colante para fixagdo do revestimento ceramico
devera ser de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparos executados conforme
a especificacdo do fabricante. Ela dever4d ser espalhada com o auxilio da
desempenadeira metalica dentada. Antes da aplicacdo da argamassa colante ndo sera
necessaria a umidificacdo da parede (embogo), salvo condi¢cdes especiais, como
exposicdo ao sol e/ou vento devendo em tais condi¢Bes ser consultada a fiscalizagédo. O
revestimento ceramico devera ser assentado de baixo para cima sendo que o controle
dos prumos vertical e horizontal devera ser feito com o auxilio de réguas de aluminio e
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fios de nylon. Devera ser observada rigorosamente a uniformizacdo da aplicacdo nas
paredes de uma mesma dependéncia. Os mesmos deverdo ter juntas a prumo néo
superiores a 3,00mm, utilizando espacadores de plasticos. O revestimento ceramico
quando cortados deverdo ter suas bordas esmerilhadas além de ndo apresentarem
rachaduras ou emendas. Todos os arremates de arestas vivas (incluindo-se peitoris e
requadros de janelas) dever&o ser obrigatoriamente executados com perfis/cantoneiras
de aluminio fixados com argamassa ou adesivo proprio para tal fim.
O rejuntamento devera ser feito com argamassa pré-fabricada. Doze horas apds o
assentamento removendo-o logo em seguida 0 excesso através de uma esponja
molhada passando-se um pano seco e limpo.

6. PISOS

Camada regularizadora: Sob o lastro de espessura 0,03m devera ser executado
concreto no tragco 1:4 com aditivo impermeabilizante conforme a especificagdo do
fabricante na espessura de 0,06m com a superficie regularizada para posterior
assentamento de piso ceramico assentado com argamassa pré-fabricada.

Piso ceramico: Deverao ser assentados pisos ceramicos (0,30 x 0,30m) nos ambientes
em sua totalidade. Esses pisos deverdo ter PI=5 e a cor ser& definida pelo departamento
técnico da CONTRATANTE. A empreiteira devera comprovar o Pl desse piso ceramico
através de um atestado e de uma vistoria “in loco” das embalagens, pelo Departamento
Técnico da CONTRATANTE que podera concordar ou ndo. A argamassa colante para
fixacdo dos pisos deverd ser de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo
executado conforme a especificacdo do fabricante. Ela devera ser espalhada com o
auxilio da desempenadeira metéalica dentada. Os pisos ceramicos deverédo ter as juntas
alinhadas nao superiores a 3 mm utilizando espacadores de plasticos. Os pisos
ceramicos quando cortados deverdo ter suas bordas esmerilhadas além de nao
apresentarem rachaduras ou emendas. O rejuntamento devera ser executado com
argamassa pré-fabricada de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo
executado conforme a especificacdo do fabricante. Apdés a cura da argamassa de
assentamento do piso ceramico devera ter inicio o rejuntamento com argamassa pré-
fabricada. As juntas dos pisos deverdo ser lavadas removendo 0 excesso de argamassa
de assentamento e poeira sendo que apds a secagem das juntas devera ser aplicada a
argamassa de rejuntamento devidamente preparada para o piso e rodapés removendo o
excesso através de uma espuma ou pano. Nos ambientes onde as paredes ndo forem
revestidas com ceramica devera ser executado rodapés

gue deverdo ser embutidos na parede.

7. PINTURA

Os servicos de pintura somente poderdo ser executados por profissionais
comprovadamente competentes. As pinturas somente poderdo ser executadas se as
superficies em que forem aplicadas estiverem convenientemente limpas, secas e
preparadas. Durante a execugdo dos servicos e até a sua secagem completa deverao
ser tomados varios cuidados para que nao haja levantamento e disposi¢ao de po.

N&o podera ser procedida a execucdo da demao seguinte enquanto nao tiver decorrido
o intervalo minimo de 1 dia da demdo anterior ou esta ndo estiver totalmente seca. Se
as demaos sucessivas forem de massa e tintas deverdo ser respeitadas o intervalo
minimo de 2 dias. Os servigos deverdo ser executados cuidadosamente e de modo
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limpo protegendo a parte ja pintada ou que permanecerao aparentes isentas de pingos e
salpicaduras. Para tanto serdo providenciadas prote¢cbes do tipo "mascaras" e
separacdes ou mesmo pintura com preservador plastico que permita a posterior
remocdo da pelicula de protecdo. Eventuais respingos e manchas deverdo ser
cuidadosamente retirados antes de a tinta secar e com a utilizacdo de removedor
adequado. Antes da execuc¢do dos servigos de pintura o construtor providenciaré a
execucdo de amostras em dimensdes tais que permitam que a aprovacao para inicio
dos servicos. Somente serdo admitidas para pintura as tintas ja preparadas em fabrica.
Quando do fornecimento na obra deverdo estar com a embalagem intacta permitindo
assim a comprovacao da sua autenticidade.
Pinturas PVA As paredes a serem retocadas deverdo ser lixadas e preparadas para
aplicacdo da pintura. O acabamento final da pintura deverd se apresentar totalmente
uniforme e sem o inconveniente de marcas de retoque. Serdo aplicadas tantas demaos
de tinta quantas forem necessarias para tornar a superficie perfeitamente coberta sem
demonstracao de qualquer tipo de fundo. Nas paredes novas deverao ser emassadas e
aplicadas duas deméaos de selador de primeira linha e posteriormente aplicagéo de tinta
PVA de primeira linha em 3 demaos nas cores definida pelo departamento técnico da
CONTRATANTE. O acabamento final da pintura devera se apresentar totalmente
uniforme e sem o inconveniente de marcas de retoque. Serdo aplicadas tantas demaos
de tinta quantas forem necessarias para tornar a superficie perfeitamente coberta sem
demonstracao de qualquer tipo de fundo.

8. INSTALAGOES ELETRICAS

O projeto complementar e a instalacao devera ser de acordo com as normas da ABNT e
recomendacdes do Regulamento de Instalacdes de Consumidores da Concessionaria
local. Sendo observados todos os pontos de luz e for¢ca (tomadas e interruptores com
tubulacéo, caixa e fiacdo). E todos os pontos de logica.

A distribuicdo de energia serd através de condutores isolados que irdo da rede ao
quadro geral de baixa-tensao e, dai, aos quadros de distribuicéo e forca.

A instalacdo elétrica serd com circuitos tubulados em eletrodutos de PVC riscavel
contendo buchas e arruelas sextavadas nas extremidades, com caixas de derivacao e
passagem em PVC e/ou metélicas.

No circuito de distribuicdo os condutores elétricos serdo de cobre eletrolitico de alta
pureza, isolacdo antichama 70° C classe 750 V.

No circuito de alimentacdo os condutores serdo sintenax antichama 70° 1KV.

Os quadros de distribuicdo seréo constituidos de painel de barramento com disjuntores
para os circuitos de distribuicdo geral e com placa de identificagdo com nomes, tenséo,
frequéncia, corrente nominal e numeros de fases.

Os disjuntores serdo eletromagnéticos, todos do mesmo fabricante ndo podendo ser
acoplados e sim monofasicos, bifasicos e trifasicos.

As luminarias serdo aquelas indicadas nos projetos elétrico e arquitetbnico, com reatores
eletronicos, do tipo luminéarias para duas lampadas fluorescentes de 40w cada.

A rede interna de distribuicdo serd em linha aberta, utilizando-se condutores de cobre
com solamento em PVC 70 graus centigrados 750V, bem esticados, presos em roldanas
ou cleats de PVC ou porcelana, as descidas para os interruptores e tomadas de
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correntes far-se-do através de eletrodutos de PVC rigido, anti-chama com diametro
minimo de %", embutidos na alvenaria.
Os interruptores serao de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal conjugados
de embutir, em caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de PVC. A
linha dos espelhos adotados sera a comercial, de boa qualidade. A protecéo do circuito
de distribuicdo estara no quadro de medicgéo.
Toda instalacdo devera ser entregue testada. As caixas de embutir dos interruptores
seréo de ferro esmaltado a fogo interna e externamente, chapa n°18 nas medidas de 4"
X2 e4” X4”. As caixas e deveréo ficar a 0,20m dos alisares das portas.

9. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Devera obedecer as normas brasileiras NBR 5626 — Instalacdo Predial de Agua Fria;
NBR 8160 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e Execucdo; NBR 7229 —
Projeto, construcao e operacao de sistemas de tanques sépticos; NBR 13969 — Tanques
Sépticos — Unidades de Tratamento Complementar e disposicdo final dos efluentes
liguidos — Projeto, construcdo e operacao. Sendo observados todos os pontos de agua
fria, esgoto e dgua servida, suas tubulacdes e caixa de inspecao.

As pecas de PVC deveréo ser soldadas conforme indicagao do fabricante.

As declividades deverdo ser compativeis com o diametro e tipo das tubulacdes. As
tubulagbes quando enterradas devem ser assentes sobre o terreno com base firme,
recobrimento minimo de 0,30m. Nos trechos onde tal recobrimento ndo seja possivel ou
onde a tubulacédo esteja sujeita as fortes compressdes de choque, devera receber
protecdo que aumente sua resisténcia mecanica.

10. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

Extintor de incéndio— 6 kg, e extintor de incéndio de ABC — 6kg, inclusive suporte de
Fixacao.

Deverdo ser fornecidos e instalados extintores de incéndio, conforme EB-150 ABNT,
guantificado em planilha orcamentéria e indicados em projeto, devidamente carregados
e dentro do prazo de validade.

Os extintores portaveis serdo fixados na parede, a sua parte superior ndo podera
ultrapassar a altura de 1,60m. A localizacdo dos extintores devera ser sinalizada, em
vermelho e através de placas de sinalizacdo adequadas de acordo com a NBR 13434,
NBR 13434-1, NBR 13434-2, NBR 13434-3.

Placa de Sinalizacéo para Extintores 15 x 15 cm

OBS.: Deverao ser fornecidas Placas de Sinalizacdo de seguranca fotoluminescente de
alta intensidade luminosa em PVC rigido fotoluminescente espessura 2 mm, com
superficie antiestatica, ndo inflamavel, auto extinguivel para extintores 15 x 15 cm.

As placas de deverdo obedecer a NBR 13434, 13434-1, 13434-2 E 13434-3. As placas
deveréo ser fixadas com fita dupla face em parede ou em vidro.

lluminagdo De Emergéncia: Luminaria de emergéncia 1x8W.

Deverédo ser fornecidas e instaladas nas quantidades e locais indicados em projeto,
Luminaria de emergéncia completa, constituida de invélucro contendo lampada
fluorescentes ou similares com fonte de energia com carregador e controles de
supervisao, com autonomia minima SW 120 minutos de funcionamento de acordo com a
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NBR 10898. Mddulo de luz de Emergéncia, tipo bateria, IMF.12-2NE 12V para 2
lampadas fluorescente tubular de 16W, autonomia 2 horas
Deverdo ser fornecidas e instaladas nas quantidades e locais indicados em projeto,
Modulo de luz de Emergéncia, tipo bateria, IMF, 12-2NE 12 V para 02 (duas) lampadas
fluorescentes tubulares de 16W, autonomia de 2 horas, fabricacédo ILUMAC ou SIMILAR.
11. OUTROS SERVICOS
Ventiladores: nos ambientes em que forem solicitados serdo instalados ventiladores de
teto a fim de melhorar a ventilagao no local.
Madeiramento para estrutura da caixa d’agua: Toda estrutura em madeira da torre do
reservatério de agua devera ser reforcada reparada e substituida nas partes que forem
necessario
12. SERVICOS COMPLEMENTARES
Limpeza final e entrega da obra: Terminados os trabalhos de construcdo da ampliacao
e as obras de reforma, as edificacdes deverdo ser totalmente limpas. Esta limpeza
consistira em lavagem geral e remocao de todas as manchas de tinta do piso, paredes,
esquadrias, vidros, aparelhos sanitarios e metais, de modo a assegurar que todas as
instalacdes sejam entregues perfeitamente limpas e em condi¢cdes de ocupacao.
As éareas externas, em toda sua extensdo, pavimentadas ou ndo, serdo limpas, bem
como suas adjacéncias, devendo todo o entulho ser removido para areas a serem
indicadas pela fiscalizagao.
13. OBSERVACOES
A obra devera estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas,
corredores, portas e sanitarios, destinados a acessibilidade de pessoas Portadoras de
Deficiéncia.
14. PRAZO DE EXECUCAO
A obra, de acordo com o cronograma fisico - financeiro, tera um prazo de execuc¢éo de
90 dias consecutivos.
15. INSPECAO E TESTES
Apoés a conclusdo de todas as atividades envolvidas na constru¢cdo, a CONTRATANTE
fard uma inspecdo final, constatando a fidelidade da construcdo aos projetos e as
respectivas Especificacbes Técnicas e Normas, sem que esse fato isente a
CONTRATADA de suas responsabilidades quanto a problemas que venham a surgir no
futuro, as correcbes necessarias seguirdo criteriosamente o descrito nas Especificacfes
Técnicas e Memorial Descritivo.
16. FALHAS E/OU DEFEITOS
A CONTRATADA devera tomar, de imediato e as suas expensas, todas as providéncias
requeridas para os reparos ou corre¢cfes que se fizerem necessarios para que 0S
servigos estejam plenamente de acordo com o projeto, especificacbes e normas técnicas
e orientacdes da CONTRATANTE.

Abaetetuba - PA, 31 de Agosto de 2017.
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LOTE 01: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA
FRANCILANDIA.

ANEXO Il
Cronograma Fisico-Financeiro

Empreendimento: REFORMA DO PSF FRANCILANDIA

Prazo: 90 DIAS

Localizagdo: SEDE DO MUNICIPIO ABAETETUBA - PARA AGOSTO/2017
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
VALOR MESES (PREVISTO)
ITEM SERVICOS (R$) 1 2 3
100,00% 0,00% 0,00%
1 DEMOLICOES E RETIRADAS 1.472,81
1.472,81 0,00 0,00
100,00% 0,00% 0,00%
2 PAREDES E PAINEIS 108,05
108,05 0,00 0,00
50,00% 50,00% 0,00%
3 COBERTURA 183470 [N |
917,35 917,35 0,00
100,00% 0,00% 0,00%
4 ESQUADRIAS 390,35
390,35 0,00 0,00
0,00% 100,00% 0,00%
5 REVESTIMENTOS 9.962,35
0,00 9.962,35 0,00
0,00% 50,00% 50,00%
6 PISOS 17.303,87 [N
0,00 8.651,94 | 8.651,94
0,00% 75,00% 25,00%
7 PINTURA 708338 [
0,00 5.312,53 | 1.770,84
50,00% 50,00% 0,00%
8 INSTALAGOES ELETRICAS 2.418,37 T
1.209,19 | 1.209,19 0,00
0,00% 75,00% 25,00%
9 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 252067 N
0,00 1.897,26 632,42
0,00% 75,00% 25,00%
10 COMBATE A INCENDIO 196766 D
0,00 1.475,74 491,91
0,00% 75,00% 25,00%
11 OUTROS SERVIGOS a7ieor[
0,00 3.537,68 | 1.179,23
TOTAL GERAL 49.788,13
TOTAL MENSAL 4.097,75 | 32.964,03 | 12.726,34
% MENSAL 8,23% | 66,21% | 25,56%
TOTAL ACUMULADO 4.097,75 | 37.061,79 | 49.788,13
% ACUMULADO 8,23% | 74,44% | 100,00%
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LOTE 01: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA
FRANCILANDIA.

Planilha Orcamentaria

ANEXO Il

Empreendimento: REFORMA DO PSF FRANCILANDIA

Local: MUNICIPIO DE ABAETETUBA BDI: 24,00%
REFERENCIA DE PRECO: SEDOP/ABRIL 2017 Data: AGOSTO/2017
PLANILHA ORCAMENTARIA
Previsto
ITEM ESPECIFICACAO S Unitel
Un | Quant | F-Jmite P. Total ¢/ BDI
BDI
1 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 1.472,81
11 Retirada de piso ceramico, inclusive M2 125,83 6.24 784.83
camada regularizadora.
1.2 | Retirada de piso cimentado M2 62,90 6,81 428,20
13 Retlrao!a de esquadria com M2 3,68 9,26 34,09
aproveitamento
1.4 | Retirada de revestimento ceramico M2 48,28 4,67 225,70
2 PAREDES E PAINEIS R$ 108,05
2.1 | Alvenariatijolo de barro a cutelo M2 2,00 54,03 108,05
3 COBERTURA R$ 1.834,70
3.1 |Cobertura em telha cerdmica M2 30,00 61,16 1834,70
4 ESQUADRIAS R$ 390,35
4.1 |Fechadura para porta interna | UND | 5,00 | 78,07 390,35
5 REVESTIMENTOS R$ 9.962,35
51 rIT:e\1/e8s(t)|rrr:1ento Cerémico Padrdo Médio M2 131,50 7462 9812.95
5.2 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. M2 4,00 37,35 149,40
6 PISOS R$ 17.303,87
Cimentado liso e=2cm trago 1:3
6.1 (PASSARELA) M2 72,90 41,59 3031,88
6.2 |Camada regularizadora no trago 1:4 M2 125,83 30,21 3800,87
6.3 La!ota ceramica - PEI IV - (Padréo M2 125 83 83,22 10471,12
Meédio)
7 PINTURA R$ 7.083,38
7.1 |PVA interna (sobre pintura antiga) | M2 | 768,00] 9,09 6980,51
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7.2 |PVA interna c/ massa e selador M2 4,00 25,72 102,87
8 INSTALACOES ELETRICAS R$ 2.418,37
8.1 |Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiagao) PT 7,00 87,46 612,20
8.2 | Revisdo de ponto de luz PT 7,00 74,96 524,71
8.3 | Tomada 2P+T 20A (s/fiacao) UND 4,00 35,49 141,96
8.4 Lur_nlnarla ¢/ 02 lamp.fluor.32W-tubular UND 7,00 162,79 113951
(s/fiagao)

9 INSTALACOES HIDROSANITARIAS R$ 2.529,67
9.1 |Revisdo de ponto de agua PT 12,00 105,00 1260,04
9.2 |Revisdo de ponto de esgoto PT 10,00 126,96 1269,64
10 |INSTALACOES DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO R$ 1.967,66

10.1 |Extintor de incéndio ABC - 6Kg UND 3,00 338,69 1016,08

10.2 |Placa de sinalizacdo fotoluminiscente UND 6,00 66,04 396,25

10.4 | Luminéria c/ 1amp de emergéncia UND 9,00 61,70 555,32

11 |OUTROS SERVICOS R$4.716,91

11.1 | Ventilador de teto UNID 7,00 230,99 1616,91

11.2 I\/!adewamento para estrutura da caixa UNID 1,00 3100,00 3100,00
dagua

TOTAL GERAL (INCLUINDO MAO DE OBRA, DESLOCAMENTO, MATERIAL E

i R$ 49.788,13
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LOTE 02: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA
AVIACAO.

Anexo |

OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO
AVIACAO

AREA TOTAL REFORMADA = 303,91 m?2
VALOR BASE: R$ 149.764,18

PROJETO BASICO E EXECUTIVO
DESENHOS
MEMORIAL DESCRITIVO
PLANILHA ORCAMENTARIA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

AGOSTO /2017
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INSTALACAO DA OBRA

Ficardo a cargo da empresa CONTRATADA, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento,
maquinaria e ferramentas necessérias a execugdes dos servi¢cos provisérios tais como:
barracdo, andaimes, tapumes, cerca, instalacées de sanitarios, de luz, de agua, placa da
obra, etc.

2. DEMOLIC}C)ES E RETIRADAS

Antes de iniciar os servi¢os, desligar as linhas de fornecimento de agua, energia elétrica,
inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias toxicas e canalizacdes de
esgotos internos.

Deverdo ser demolidos todos os pisos e contra pisos de todos os locais conforme
orcamento também sera demolido as paredes indicadas em projeto, bem como vaos de
alvenaria para a instalacédo de novas janelas e portas conforme orgamento, também sera
retirado toda a cobertura de telha ceramica e demolicdo de sua estrutura de madeira. As
demolicbes serdo executadas utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos
critérios de seguranca recomendados. O material devera ser transportado para local
conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho pela CONTRATADA.

3. FUNDACOES

As cavas para fundacdes e outras partes da obra localizada abaixo do nivel do terreno
serdo executadas com dimensdes compativeis com as indicacdes obtidas no projeto
basico, bem como a natureza do terreno e o volume de trabalho a executar.

As escavacdes serdo executadas manualmente, a critério da CONTRATADA,
previamente aprovada pela CONTRATANTE.

Com base em exploracdes superficiais, adotou-se como critério, para fins destas
especificacdes técnicas um solo com condi¢cdes geotécnicas admissiveis para suportar
pressao de 1,50 Kgf/cm2, o material de 12 categoria proveniente das escavacles, sera
depositado ao lado das cavas, podendo ser reutilizado no reaterro das fundacoées.
Fundacdo em alicerce: A infraestrutura é composta de alicerces abaixo das paredes a
serem construidas, com dimensao de 20 x 30, na cota determinada pelo fiscal da obra.
Tais alicerces serdo conectados entre si. O material a ser empregado nestas fundacdes
sera o concreto com pedra preta. Executados com todos os cuidados necessarios, de
modo a impedir deslocamentos que afetem a propria estrutura, edificacbes ou
logradouros adjacentes.

4. ESTRUTURA

Super Estrutura: composta de pilares de concreto armado com dimensédo de 12 x 25
cm e vigas de percintamento em concreto armado com dimenséo de 12 x 25 cm, que
sustentam a cobertura e todos os demais elementos que estiverem relacionados a esta.
Serédo em concreto descrito em planilha.
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Formas: Poderéo ser utilizadas férmas de madeira branca. As férmas obedecerdo aos
niveis, eixos e faces indicados em planta. Solicita-se atencdo as passagens de dutos,
onde deverdo ser previstas esperas nos pontos indicados em projetos complementares.
Reitera-se especial atencdo quanto aos niveis indicados em planta, contraventamentos
de escoras, prumos e verticalidade dos elementos da construcéao.
Armadura: Constituem-se em barras de aco de classe CA-50 e CA-60, em
conformidade com o projeto estrutural e determinacdes da NBR- 6118.
5. PAINEIS E FECHAMENTOS
Tijolo de Barro: aceitando-se pecas com, 06 (seis) ou 08 (oito) furos, dimensdo minima
de 0,10m de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e
guebra maxima de 3% (trés por cento).
Argamassa: para assentamento dos tijolos devera ser utilizado argamassa mista de
cimento, areia e quimikal no traco 1:6:quimikal, revolvidos até obter-se mistura
homogénea.
A espessura desta argamassa nao podera ultrapassar 0,015m. Nas duas primeiras
fiadas de alvenaria de elevacdo devera ser utilizada argamassa de cimento na areia
traco 1:3 com adicdo de aditivo impermeabilizante na proporcdo de 1:15 a agua de
amassamento.
Execucdo das Alvenarias: deverdo obedecer a detalhes especificos do projeto na
execugcdo quanto as dimensdes e alinhamentos. As alvenarias de elevacdo serdo
executadas em paredes de tijolos a cutelo, assentados de forma a apresentar
parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser
levantada uniformemente.
A espessura das juntas devera ser no maximo 0,15m, rebaixadas a ponta de colher,
ficando regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas.
6. COBERTURA
Estrutura de Madeira e Vistas do telhado:
Madeira: deverdo ser utilizadas pecas serradas, beneficiadas, desempenadas e secas,
de madeiras de boa qualidade e procedéncia, isentas de nés, brancos, casca, broca,
caruncho, trincas, fibras torcidas ou outros defeitos que venham diminuir a resisténcia
fisica das pecas e comprometer sua durabilidade e trabalhabilidade. Toda a madeira
utilizada devera ser imunizada com carbolineum, prevenindo a infestacdo de cupins e
futuro apodrecimento das pecas.
Telha cerdmica: A cobertura sera executada em telhas de barro, bem cozidas, de
qualidade. Conforme orientacdo do projeto arquitetonico.
Forro: Sera executado forro em réguas de PVC 200 mm na cor Branco, com emendas e
roda forro fixado em estrutura de madeira de lei.
7. REVESTIMENTOS
Revestimento com argamassa: as paredes novas internas receberdo revestimentos
em argamassa constando de duas camadas superpostas continuas e uniformes de
chapisco e argamassa de areia fina desempenada.
Antes da execucdo de cada etapa as superficies deverdo estar limpas de gorduras,
vestigios organicos e impurezas.
Chapisco: as superficies a serem revestidas serdo chapiscadas com argamassa de
cimento e areia trago 1:3.
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Argamassa de Areia Fina Desempenada:
Areia Fina — sera utilizado agregado, silicio — quartzo, de gréos inertes, limpos e isentos
de impurezas.
Aditivo plastificante e impermeabilizante
Cimento — devera ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade.
Preparo da Dosagem: o preparo devera ser feito por processo mecanico e continuo,
evitando - se perda de agua ou segregacdo dos materiais. Quando o volume de
argamassa for pequeno, podera ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a
mistura devera apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia
plastica recomendada. A quantidade a ser preparada deverd atender as necessidades
dos servicos a executar em cada etapa. Serdo rejeitadas as argamassas que
apresentem vestigio de endurecimento, retiradas as caidas dos revestimentos, sendo
expressamente proibido tornar a amassa-la. A dosagem a ser adotada sera
1:6:quimikal de cimento, areia e quimikal.
Aplicacéo: antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a revestir
deverdo apresentar-se limpas. Os revestimentos deverdo apresentar parametros
desempenados, prumados, alinhados e nivelados.
Os revestimentos deverao ser executados conforme indicagédo de Projeto Arquitetonico e
informacéo de Orcamento de Custos.
A aplicacdo da argamassa de areia fina desempenada devera ser feita depois de
completada a colocacéo das tubulac6es embutidas.
Revestimento ceramico: Deverdo ser assentados revestimento ceramico (0,30 X
0,30m, h=3,00m) nas paredes dos WCs e também em ambientes conforme indicado no
projeto. As cores do revestimento ceramico serdo definidas pelo departamento técnico
da CONTRATANTE. A argamassa colante para fixacdo do revestimento ceramico
devera ser de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparos executados conforme
a especificacdo do fabricante. Ela devera ser espalhada com o auxilio da
desempenadeira metdlica dentada. Antes da aplicacdo da argamassa colante ndo sera
necessaria a umidificacdo da parede (emboc¢o), salvo condi¢cdes especiais, como
exposicdo ao sol e/ou vento devendo em tais condi¢des ser consultada a fiscalizagcdo. O
revestimento ceramico devera ser assentado de baixo para cima sendo que o controle
dos prumos vertical e horizontal devera ser feito com o auxilio de réguas de aluminio e
fios de nylon. Devera ser observada rigorosamente a uniformizacdo da aplicacdo nas
paredes de uma mesma dependéncia. Os mesmos deverédo ter juntas a prumo nao
superiores a 3,00mm, utilizando espacadores de plasticos. O revestimento ceramico
quando cortados deverdo ter suas bordas esmerilhadas além de ndo apresentarem
rachaduras ou emendas. Todos os arremates de arestas vivas (incluindo-se peitoris e
requadros de janelas) deverdo ser obrigatoriamente executados com perfis/cantoneiras
de aluminio fixados com argamassa ou adesivo proprio para tal fim.
O rejuntamento devera ser feito com argamassa pré-fabricada. Doze horas apos o
assentamento removendo-o logo em seguida 0 excesso através de uma esponja
molhada passandose um pano seco e limpo.
8. PISOS
Camada regularizadora: Sob o lastro de espessura 0,03m deverd ser executado
concreto no tragco 1:4 com aditivo impermeabilizante conforme a especificacdo do
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fabricante na espessura de 0,06m com a superficie regularizada para posterior
assentamento de piso cerdmico assentado com argamassa pré-fabricada.
Piso ceramico: Deverao ser assentados pisos ceramicos (0,30 x 0,30m) nos ambientes
em sua totalidade. Esses pisos deverdo ter PI=5 e a cor ser& definida pelo departamento
técnico da CONTRATANTE. A empreiteira devera comprovar o Pl desse piso ceramico
através de um atestado e de uma vistoria “in loco” das embalagens, pelo Departamento
Técnico da CONTRATANTE que podera concordar ou ndo. A argamassa colante para
fixacdo dos pisos deverd ser de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo
executado conforme a especificacdo do fabricante. Ela devera ser espalhada com o
auxilio da desempenadeira metélica dentada. Os pisos ceramicos deverédo ter as juntas
alinhadas nao superiores a 3 mm utilizando espacadores de plasticos. Os pisos
cerdmicos quando cortados deverdo ter suas bordas esmerilhadas além de néo
apresentarem rachaduras ou emendas. O rejuntamento devera ser executado com
argamassa pré-fabricada de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo
executado conforme a especificacdo do fabricante. Apdés a cura da argamassa de
assentamento do piso cerdmico devera ter inicio o rejuntamento com argamassa pré-
fabricada. As juntas dos pisos deverdo ser lavadas removendo 0 excesso de argamassa
de assentamento e poeira sendo que apds a secagem das juntas devera ser aplicada a
argamassa de rejuntamento devidamente preparada para o piso e rodapés removendo o
excesso através de uma espuma ou pano. Nos ambientes onde as paredes ndo forem
revestidas com ceramica devera ser executado rodapés que deverdao ser embutidos na
parede.
9. PINTURA
Os servicos de pintura somente poderdo ser executados por profissionais
comprovadamente competentes. As pinturas somente poderdo ser executadas se as
superficies em que forem aplicadas estiverem convenientemente limpas, secas e
preparadas. Durante a execucdo dos servicos e até a sua secagem completa deverao
ser tomados varios cuidados para que ndo haja levantamento e disposi¢édo de po.
N&o podera ser procedida a execucdo da demao seguinte enquanto néo tiver decorrido
o intervalo minimo de 1 dia da dem&o anterior ou esta ndo estiver totalmente seca. Se
as demaos sucessivas forem de massa e tintas deverdo ser respeitadas o intervalo
minimo de 2 dias. Os servigos deverdo ser executados cuidadosamente e de modo
limpo protegendo a parte ja pintada ou que permanecerdo aparentes isentas de pingos e
salpicaduras. Para tanto serdo providenciadas protecbes do tipo "mascaras" e
separacdes ou mesmo pintura com preservador plastico que permita a posterior
remocado da pelicula de protecdo. Eventuais respingos e manchas deverdo ser
cuidadosamente retirados antes de a tinta secar e com a utilizagdo de removedor
adequado. Antes da execucdo dos servicos de pintura o construtor providenciara a
execucdo de amostras em dimensdes tais que permitam que a aprovacao para inicio
dos servigcos. Somente serdo admitidas para pintura as tintas ja preparadas em fabrica.
Quando do fornecimento na obra deverdo estar com a embalagem intacta permitindo
assim a comprovacao da sua autenticidade.
Pinturas PVA As paredes a serem retocadas deverdo ser lixadas e preparadas para
aplicacdo da pintura. O acabamento final da pintura devera se apresentar totalmente
uniforme e sem o inconveniente de marcas de retoque. Serdo aplicadas tantas demaos
de tinta quantas forem necessarias para tornar a superficie perfeitamente coberta sem
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demonstracao de qualquer tipo de fundo. Nas paredes novas deverdao ser emassadas e
aplicadas duas deméaos de selador de primeira linha e posteriormente aplicagéo de tinta
PVA de primeira linha em 3 demaos nas cores definida pelo departamento técnico da
CONTRATANTE. O acabamento final da pintura devera se apresentar totalmente
uniforme e sem o inconveniente de marcas de retoque. Serdo aplicadas tantas demaos
de tinta quantas forem necessarias para tornar a superficie perfeitamente coberta sem
demonstracao de qualquer tipo de fundo.
Pinturas em tinta Oleo :as esquadrias de madeira, deverdo ser pintadas em todas as
suas faces com tinta 6leo de primeira linha e na cor definida pelo departamento técnico
da CONTRATANTE em duas demdos ou tanto quanto forem necessérias para tornar a
superficie perfeitamente coberta.
Pinturas em esmalte : nas grades e esquadrias metdlicas deverdo ser pintadas com
tinta esmalte sintético brilhante de primeira linha e na cor definida pelo departamento
técnico da CONTRATANTE em duas deméos ou tanto quanto forem necessarias para
tornar a superficie perfeitamente coberta.
10. INSTALACOES ELETRICAS
O projeto complementar e a instalacdo devera ser de acordo com as normas da ABNT e
recomendacdes do Regulamento de Instalacbes de Consumidores da Concessionaria
local. Sendo observados todos os pontos de luz e forca (tomadas e interruptores com
tubulacao, caixa e fiacéo). E todos os pontos de logica.
A distribuicdo de energia sera através de condutores isolados que irdo da rede ao
quadro geral de baixa-tenséo e, dai, aos quadros de distribuicdo e forca.
A instalacdo elétrica sera com circuitos tubulados em eletrodutos de PVC riscavel
contendo buchas e arruelas sextavadas nas extremidades, com caixas de derivagao e
passagem em PVC e/ou metalicas.
No circuito de distribuicdo os condutores elétricos serdo de cobre eletrolitico de alta
pureza, isolacdo antichama 70° C classe 750 V.
No circuito de alimentacdo os condutores serdo sintenax antichama 70° 1KV.
Os quadros de distribuicdo serdo constituidos de painel de barramento com disjuntores
para os circuitos de distribuicdo geral e com placa de identificagdo com nomes, tensao,
frequéncia, corrente nominal e numeros de fases.
Os disjuntores serdo eletromagnéticos, todos do mesmo fabricante ndo podendo ser
acoplados e sim monofasicos, bifasicos e trifasicos.
As luminérias serdo aquelas indicadas nos projetos elétrico e arquitetbnico, com reatores
eletrbnicos, do tipo luminéarias para duas lampadas fluorescentes de 40w cada.
A rede interna de distribuicdo serd em linha aberta, utilizando-se condutores de cobre
com isolamento em PVC 70 graus centigrados 750V, bem esticados, presos em
roldanas ou cleats de PVC ou porcelana, as descidas para os interruptores e tomadas
de correntes far-se-ao através de eletrodutos de PVC rigido, anti-chama com diametro
minimo de %", embutidos na alvenaria.
Os interruptores serao de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal conjugados
de embutir, em caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de PVC. A
linha dos espelhos adotados sera a comercial, de boa qualidade. A protecdo do circuito
de distribuicdo estara no quadro de medicgéo.
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Toda instalacdo devera ser entregue testada. As caixas de embutir dos interruptores
seréo de ferro esmaltado a fogo interna e externamente, chapa n°18 nas medidas de 4”
X2"ed” X4
As caixas e deveréo ficar a 0,20m dos alisares das portas.
11. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Devera obedecer as normas brasileiras NBR 5626 — Instalacdo Predial de Agua Fria;
NBR 8160 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e Execucdo; NBR 7229 —
Projeto, construcdo e operacao de sistemas de tanques sépticos; NBR 13969 — Tanques
Sépticos — Unidades de Tratamento Complementar e disposicdo final dos efluentes
liguidos — Projeto, construcdo e operacao. Sendo observados todos os pontos de agua
fria, esgoto e agua servida, suas tubulacdes e caixa de inspecao.
As pecas de PVC deveréo ser soldadas conforme indicagao do fabricante.
As declividades deverdo ser compativeis com o diametro e tipo das tubulacdes. As
tubulagbes quando enterradas devem ser assentes sobre o terreno com base firme,
recobrimento minimo de 0,30m. Nos trechos onde tal recobrimento ndo seja possivel ou
onde a tubulacdo esteja sujeita as fortes compressdes de choque, deverd receber
protecdo que aumente sua resisténcia mecanica.
12. INSTALAC}()ES DE COMBATE A INCENDIO
Extintor de incéndio— 6 kg, e extintor de incéndio de ABC — 6kg, inclusive suporte de
Fixacao.
Deverao ser fornecidos e instalados extintores de incéndio, conforme EB-150 ABNT,
quantificado em planilha orcamentéria e indicados em projeto, devidamente carregados
e dentro do prazo de validade.
Os extintores portaveis serdo fixados na parede, a sua parte superior ndo podera
ultrapassar a altura de 1,60m.
A localizag&o dos extintores devera ser sinalizada, em vermelho e através de placas de
sinalizacdo adequadas de acordo com a NBR 13434, NBR 13434-1, NBR 13434-2, NBR
13434-3.
Placa de Sinalizacéo para Extintores 15 x 15 cm
OBS.: Deverao ser fornecidas Placas de Sinalizacdo de seguranca fotoluminescente de
alta intensidade luminosa em PVC rigido fotoluminescente espessura 2 mm, com
superficie antiestatica, ndo inflamavel, auto extinguivel para extintores 15 x 15 cm.
As placas de deverdo obedecer a NBR 13434, 13434-1, 13434-2 E 13434-3. As placas
deveréo ser fixadas com fita dupla face em parede ou em vidro.
lluminacdo De Emergéncia: Luminaria de emergéncia 1x8W. Deverdo ser fornecidas e
instaladas nas quantidades e locais indicados em projeto, Luminaria de emergéncia
completa, constituida de invélucro contendo lampada fluorescentes ou similares com
fonte de energia com carregador e controles de supervisdo, com autonomia minima SW
120 minutos de funcionamento de acordo com a NBR 10898.
Modulo de luz de Emergéncia, tipo bateria, IMF.12-2NE 12V para 2 lampadas
fluorescente tubular de 16W, autonomia 2 horas Deveréo ser fornecidas e instaladas nas
quantidades e locais indicados em projeto, Médulo de luz de Emergéncia, tipo bateria,
IMF, 12-2NE 12 V para 02 (duas) lampadas fluorescentes tubulares de 16W, autonomia
de 2 horas, fabricagcdo ILUMAC ou SIMILAR.
13. APARELHOS LOUCAS E METAIS
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Todos os acessoérios de ligacdo de agua dos aparelhos sanitarios deverdo ser
arrematados com canoplas de acabamento cromado. As bacias sanitérias deverdo ser
assentadas com respectivos acessoérios de fixacdo fornecidos pelo fabricante e
rejuntados com cimento branco. Nao serao tolerados quaisquer defeitos decorrentes de
fabricacéo, transporte ou manuseio inadequado.
14. OUTROS SERVICOS
Placa de identificacdo em acrilico: nas faces de fora das portas de todos os ambientes
sera colocada uma placa de acrilico com sua descricdo em letra de forma legivel, afim
de identificar cada ambiente.
Bancada c/ pia inox: na copa sera instala uma bancada contendo uma pia de ago inox
com duas cubas, e sob a bancada seré instalado um armario de madeira de lei conforme
0 projeto.
15. SERVICOS COMPLEMENTARES
Limpeza final e entrega da obra: Terminados os trabalhos de constru¢do da ampliacao
e as obras de reforma, as edificacbes deverdo ser totalmente limpas. Esta limpeza
consistira em lavagem geral e remocédo de todas as manchas de tinta do piso, paredes,
esquadrias, vidros, aparelhos sanitarios e metais, de modo a assegurar que todas as
instalacdes sejam entregues perfeitamente limpas e em condi¢cdes de ocupacao.
As areas externas, em toda sua extensdo, pavimentadas ou ndo, serdo limpas, bem
como suas adjacéncias, devendo todo o entulho ser removido para areas a serem
indicadas pela fiscalizacao.
16. OBSERVACOES
A obra devera estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas,
corredores, portas e sanitarios, destinados a acessibilidade de pessoas Portadoras de
Deficiéncia.
17. PRAZO DE EXECUCAO
A obra, de acordo com o cronograma fisico - financeiro, terd um prazo de execucao de
90 dias consecutivos.
18. INSPECAO E TESTES
ApOs a concluséo de todas as atividades envolvidas na construgdo, a CONTRATANTE
fara uma inspecédo final, constatando a fidelidade da construcdo aos projetos e as
respectivas Especificacbes Técnicas e Normas, sem que esse fato isente a
CONTRATADA de suas responsabilidades quanto a problemas que venham a surgir no
futuro, as correcdes necessarias seguirdo criteriosamente o descrito nas Especificacdes
Técnicas e Memorial Descritivo.
19. FALHAS E/OU DEFEITOS
A CONTRATADA devera tomar, de imediato e as suas expensas, todas as providéncias
requeridas para 0s reparos ou correcdes que se fizerem necessarios para gue 0S
servicos estejam plenamente de acordo com o projeto, especificagdes e normas técnicas
e orientacdes da CONTRATANTE.

Abaetetuba - PA, 31 de Agosto de 2017.
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LOTE 02: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA

AVIACAO.
ANEXO I
Cronograma Fisico-Financeiro
Empreendimento: REFORMA DO PSF AVIACAO Prazo: 90 DIAS REFERENCIA: SEDOP-ABRIL/2017
Localizagio: MUNICIPIO DE ABAETETUBA AGOSTO/2017 BDI:24,00%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
VALOR MESES (PREVISTO)
ITEM SERVICOS (R$) 1 2 3
100,00% 0,00% 0,00%
1 | DEMOLIGOES E RETIRADAS 7.227,96
7.227,96 0,00 0,00
100,00% 0,00% 0,00%
2 | FUNDACAO 1.126,85
1.126,85 0,00 0,00
50,00% 50,00% 0,00%
3 | ESTRUTURA 3.519,85
1.759,92 1.759,92 0,00
25,00% 75,00% 0,00%
4 | PAREDES E PAINEIS 4.409,67
1.102,42 3.307,25 0,00
0,00% 75,00% 25,00%
5 | COBERTURA 46.965,66
0,00 35.224,24 | 11.741,41
0,00% 50,00% 50,00%
6 | ESQUADRIAS 3.956,40
0,00 1.978,20 1.978,20
0,00% 75,00% 25,00%
7 | REVESTIMENTOS 14.253,71 —H
0,00 10.690,28 | 3.563,43
0,00% 75,00% 25,00%
8 |PISOS 32.970,87
0,00 24.728,16 | 8.242,72
0,00% 75,00% 25,00%
9 | FORRO 5.507,28
0,00 4.130,46 1.376,82
0,00% 50,00% 50,00%
10 |PINTURA 8.405,99 | S s |
0,00 4.202,99 4.202,99
50,00% 50,00% 0,00%
11 | INSTALACOES ELETRICAS 2.878,24
1.439,12 1.439,12 0,00
25,00% 75,00% 0,00%
12 | INSTALACOES HIDROSANITARIAS 3.464,02
866,00 2.598,01 0,00
INSTALACOES DE PROTECAO E COMBATE A 0,00% 0,00% 100,007
13 | INCENDIO 2.223,15
0,00 0,00 2.223,15
0,00% 100,00% 0,00%
14 | APARELHOS LOUCAS E METAIS SANITARIOS 3.988,29
0,00 3.988,29 0,00
0,00% 100,00% 0,00%
15 | OUTROS SERVICOS 7.253,43 I
0,00 7.253,43 0,00
0,00% 0,00% 100,00%
16 | SERVICOS FINAIS 1.612,84 H
0,00 0,00 1.612,84
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TO

TAL 149.764,18

GERAL
TOTAL MENSAL 13.522,27 101.300,36 | 34.941,56
% MENSAL 9,03% 67,64% 23,33%
TOTAL ACUMULADO 13.522,27 114.822,63 |149.764,18
% ACUMULADO 9,03% 76,67% 100,00%
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LOTE 02: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA
AVIACAO.

ANEXO I
Planilha Orgcamentaria

Empreendimento: REFORMA DO PSF AVIACAO

Local: MUNICIPIO DE ABAETETUBA BDI: | 24,00%
REFERENCIA DE PRECO: SEDOP/ABRIL 2017 Data:AGOSTO/2017
PLANILHA ORCAMENTARIA
Previsto
ITEM ESPECIFICACAO -
Un | Quant | ©-Unitd P. Total ¢/ BDI
BDI
1 |DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 7.227,96
1.1 | Demolicdo manual de alvenaria de tijolo M3 4,19 46,74 195,82
Demoligdo manual de concreto
1.2 simples(PALCO) M3 6,40 202,53 1296,19
13 Retirada de piso ceramico, inclusive M2 269,37 6.24 1680,11
camada regularizadora
1.4 | Retirada de revestimento ceramico M2 8,16 4,67 38,15
1.5 |Retirada de telhas de barro M2 294,82 7,79 2295,82
16 Demolicdo da estrutura em madeira da M2 204,82 5,84 1721.87
cobertura
2 |FUNDACAO R$ 1.126,85
21 Escavag_ao manual ate 1.50m de M3 237 41,07 97.33
profundidade
59 E.uSndagao corrida c/pedra preta arg.no trago M3 210 49025 1029,52
3 |ESTRUTURA R$ 3.519,85
31 Concreto armado Fck=13.5 MPA c/forma M3 150 234656 3519.85
em mad. branca
4 |PAREDES E PAINEIS R$ 4.409,67
4.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | M2 | 8162 54,03 4409,67
5 |COBERTURA R$ 46.965,66
51 SE;::;(;Zra em mad. lei p/ telha de barro - p¢. M2 204,82 80 56 2375152
5.2 |Cobertura - telha plan M2 294,82 61,16 18030,25
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5.3 |Concreto armado p/ calhas M3 0,55 2781,95 1530,07
Impermeabilizacédo de lajes e calhas

5.4 (Igolflex+Sikal) M2 36,43 100,29 3653,81

6 |ESQUADRIAS R$ 3.956,40
6.1 |Porta mad. compens. c/ caix. simples M2 9,03 316,52 2858,20
6.2 |Fechadura para porta interna UND 5,00 78,07 390,35
6.3 |Ferragens p/ porta interna 1 fl. UND 5,00 141,57 707,85

7 REVESTIMENTOS R$ 14.253,71
7.1 | Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 M2 157,76 9,20 1451,52
7.2 |Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. M2 84,21 31,82 2679,43
7.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast M2 73,55 37,35 2747,00
74 3R((e)\(/)estlmento Cerémico Padrdo Médio h= M2 98,84 74,62 7375.76

8 |PISOS R$ 32.970,87
8.0 |Camada regularizadora no traco 1:4 M2 290,69 30,21 8780,70
8.1 |Lajota ceramica - PEI IV - (Padrdo Médio) M2 290,69 83,22 24190,18

9 |FORRO R$ 5.507,28
0.1 E\a/r(r:oteamento em madeira de lei p/ forro M2 67.09 42,56 2855,14
9.2 |Forro em lambri de PVC M2 67,09 39,53 2652,15

10 |[PINTURA R$ 8.405,99
10.1 |PVA interna c/ massa acrilica e selador M2 73,55 28,12 2068,46
10.2 | PVA interna (sobre pintura antiga) M2 389,16 8,59 3344,13
10.3 | Oleo sobre madeira c/ selador sem massa M2 68,32 21,20 1448,66
10.4 | Esmalte sobre grade de ferro M2 35,07 44,04 1544,74

11 INSTALA(;@ES ELETRICAS R$ 2.878,24
111 Ponto de luz / for¢a (c/tubul., cx. e fiacao) PT 6,00 187,40 112441

ate 200W
11.2 |Revisdo de ponto de luz PT 8,00 74,96 599,66
11.3 | Tomada 2P+T 20A (s/fiacao) UND 5,00 35,49 177,44
114 Lur_nlnarla ¢/ 02 lamp.fluor.32W-tubular UND 6,00 162.79 976.72
(s/fiagao)

12 |INSTALACOES HIDROSANITARIAS R$ 3.464,02
12.1 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 3,00 350,00 1050,01
129 E’aciggc)) de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e PT 3.30 317,40 1047 43
12.3 | Tubo em PVC - JS - 20mm M 32,00 9,25 296,01
12.4 | Tubo em PVC - JS - 25mm M 36,00 11,06 398,19
12,5 | Tubo em PVC - 40mm M 28,00 10,81 302,76
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12.6 | Tubo em PVC - 50mm M 24,00 15,40 369,62
13 |INSTALACOES DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO R$ 2.223,15
13.1 |Extintor de incéndio ABC - 6Kg UND 3,00 338,69 1016,08
13.2 | Placa de sinalizacéo fotoluminiscente UND 8,00 66,04 528,34
13.3 | Luminéria ¢/ lamp de emergéncia UND 11,00 61,70 678,73
14 |APARELHOS LOUCAS E METAIS SANITARIOS R$ 3.988,29
14.1 |Bacia sifonada - PNE UNID 2,00 1128,29 2256,58
14,2 | Lavatorio de louca s/ coluna (incl. UNID 2,00 796,18 1592,36
torn.sifdo e valvula )-PNE
14.3 |Porta papel de louca UNID 3,00 46,45 139,35
15 |OUTROS SERVICOS R$ 7.253,43
15.1 |Placa de identificacdo em acrilico UNID 15,00 66,04 990,64
15.2 | Bancada c/ pia inox 2 cubas incl.armario UNID 2,00 3131,40 6262,79
16 |SERVICOS FINAIS R$ 1.612,84
16.1 |Limpeza geral e entrega da obra M2 294,27 5,48 1612,84
TOTAL GERAL (INCLUINDO MAO DE OBRA, DESLOCAMENTO, MATERIAL E
TAXAS) R$ 149.764,18
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LOTE 03: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO
SAO JOAO.

Anexo |

OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA
DO SAO JOAO

AREA TOTAL REFORMADA = 310,82 m?2
VALOR BASE: R$ 149.553,10

PROJETO BASICO E EXECUTIVO
DESENHOS
MEMORIAL DESCRITIVO
PLANILHA ORCAMENTARIA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

AGOSTO /2017
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INSTALACAO DA OBRA

Ficardo a cargo da empresa CONTRATADA, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento,
maquinaria e ferramentas necessarias a execuc¢des dos servicos provisorios tais como:
barracdo, andaimes, tapumes, cerca, instalacées de sanitarios, de luz, de agua, placa da
obra, etc.

2. DEMOLICOES E RETIRADAS

Antes de iniciar os servi¢os, desligar as linhas de fornecimento de 4gua, energia elétrica,
inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias téxicas e canalizacdes de
esgotos internos.

Deverdo ser demolidos todo os pisos e contra pisos de todos os locais conforme
orcamento, também serdo demolidas as paredes indicadas em projeto, bem como véaos
de alvenaria para a instalacdo de novas janelas e portas conforme orcamento, também
sera retirada toda a cobertura de telha fibrocimento e demolicdo de sua estrutura de
madeira, forro de PVC e sua estrutura de madeira também serdo retiradas. As
demolicbes serdo executadas utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos
critérios de seguranca recomendados. O material devera ser transportado para local
conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho pela CONTRATADA.

3. FUNDACOES

As cavas para fundacdes e outras partes da obra localizada abaixo do nivel do terreno
serdo executadas com dimensdes compativeis com as indicacdes obtidas no projeto
basico, bem como a natureza do terreno e o volume de trabalho a executar.

As escavacdes serdo executadas manualmente, a critério da CONTRATADA,
previamente aprovada pela CONTRATANTE.

Com base em exploracdes superficiais, adotou-se como critério, para fins destas
especificacdes técnicas um solo com condi¢cdes geotécnicas admissiveis para suportar
pressao de 1,50 Kgf/cm2, o material de 12 categoria proveniente das escavacodes, sera
depositado ao lado das cavas, podendo ser reutilizado no reaterro das fundacoées.
Fundacdo em alicerce: A infraestrutura é composta de alicerces abaixo das paredes a
serem construidas, com dimensédo de 20 x 30 , na cota determinada pelo fiscal da obra.
Tais alicerces serdo conectados entre si. O material a ser empregado nestas fundacdes
sera o concreto com pedra preta. Executados com todos os cuidados necessérios, de
modo a impedir deslocamentos que afetem a propria estrutura, edificacbes ou
logradouros adjacentes.

4. ESTRUTURA

Super Estrutura: composta de pilares de concreto armado com dimensao de 12 x 25
cm e vigas de percintamento em concreto armado com dimenséo de 12 x 25 cm, que
sustentam a cobertura e todos os demais elementos que estiverem relacionados a esta.
Serédo em concreto descrito em planilha.

FOormas: Poderéo ser utilizadas formas de madeira branca. As férmas obedecerdo aos
niveis, eixos e faces indicados em planta. Solicita-se atencdo as passagens de dutos,
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onde deverdo ser previstas esperas nos pontos indicados em projetos complementares.
Reitera-se especial atencdo quanto aos niveis indicados em planta, contraventamentos
de escoras, prumos e verticalidade dos elementos da construcéao.
Armadura: Constituem-se em barras de agco de classe CA-50 e CA-60, em
conformidade com o projeto estrutural e determinacdes da NBR- 6118.
5. PAINEIS E FECHAMENTOS
Tijolo de Barro: aceitando-se pecas com, 06 (seis) ou 08 (oito) furos, dimensdo minima
de 0,10m de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e
guebra maxima de 3% (trés por cento).
Argamassa: para assentamento dos tijolos devera ser utilizado argamassa mista de
cimento, areia e quimikal no traco 1:6:quimikal, revolvidos até obter-se mistura
homogénea.
A espessura desta argamassa nao podera ultrapassar 0,015m. Nas duas primeiras
fiadas de alvenaria de elevacdo devera ser utilizada argamassa de cimento na areia
traco 1:3 com adicdo de aditivo impermeabilizante na propor¢cdo de 1:15 a agua de
amassamento.
Execucdo das Alvenarias: deverdo obedecer a detalhes especificos do projeto na
execugdo quanto as dimensdes e alinhamentos. As alvenarias de elevacdo serdo
executadas em paredes de tijolos a cutelo, assentados de forma a apresentar
parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser
levantada uniformemente.
A espessura das juntas devera ser no maximo 0,15m, rebaixadas a ponta de colher,
ficando regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas.
6. COBERTURA
Estrutura de Madeira e Vistas do telhado:
Madeira: deverdo ser utilizadas pecas serradas, beneficiadas, desempenadas e secas,
de madeiras de boa qualidade e procedéncia, isentas de nés, brancos, casca, broca,
caruncho, trincas, fibras torcidas ou outros defeitos que venham diminuir a resisténcia
fisica das pecas e comprometer sua durabilidade e trabalhabilidade. Toda a madeira
utilizada devera ser imunizada com carbolineum, prevenindo a infestacdo de cupins e
futuro apodrecimento das pecas.
Telha cerdmica: A cobertura sera executada em telhas de barro, bem cozidas, de
qualidade. Conforme orientacdo do projeto arquitetonico.
Forro: Sera executado forro em réguas de PVC 200 mm na cor Branco, com emendas e
roda forro fixado em estrutura de madeira de lei.
7. REVESTIMENTOS
Revestimento com argamassa: as paredes novas internas receberdo revestimentos
em argamassa constando de duas camadas superpostas continuas e uniformes de
chapisco e argamassa de areia fina desempenada.
Antes da execucdo de cada etapa as superficies deverdo estar limpas de gorduras,
vestigios organicos e impurezas.
Chapisco: as superficies a serem revestidas serdo chapiscadas com argamassa de
cimento e areia trago 1:3.
Argamassa de Areia Fina Desempenada:
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Areia Fina — serd utilizado agregado, silicio — quartzo, de graos inertes, limpos e isentos
de impurezas. Aditivo plastificante e impermeabilizante
Cimento — devera ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade.
Preparo da Dosagem: o preparo devera ser feito por processo mecéanico e continuo,
evitando - se perda de agua ou segregacdo dos materiais. Quando o volume de
argamassa for pequeno, podera ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a
mistura devera apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia
plastica recomendada. A quantidade a ser preparada deverd atender as necessidades
dos servicos a executar em cada etapa. Serdo rejeitadas as argamassas que
apresentem vestigio de endurecimento, retiradas as caidas dos revestimentos, sendo
expressamente proibido tornar a amassa-la. A dosagem a ser adotada sera 1:6:quimikal
de cimento, areia e quimikal.
Aplicacdo: antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a revestir
deverdo apresentar-se limpas. Os revestimentos deverdo apresentar parametros
desempenados, prumados, alinhados e nivelados.
Os revestimentos deverao ser executados conforme indicagédo de Projeto Arquitetonico e
informacéo de Orcamento de Custos.
A aplicacdo da argamassa de areia fina desempenada devera ser feita depois de
completada a colocacéo das tubulac6es embutidas.
Revestimento ceramico: Deverdo ser assentados revestimento ceramico (0,30 X
0,30m, h=3,00m) nas paredes dos WCs e também em ambientes conforme indicado no
projeto. As cores do revestimento ceramico serdo definidas pelo departamento técnico
da CONTRATANTE. A argamassa colante para fixacdo do revestimento ceramico
devera ser de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparos executados conforme
a especificacdo do fabricante. Ela dever4d ser espalhada com o auxilio da
desempenadeira metdlica dentada. Antes da aplicacdo da argamassa colante ndo sera
necessaria a umidificacdo da parede (emboc¢o), salvo condi¢cdes especiais, como
exposicdo ao sol e/ou vento devendo em tais condi¢Bes ser consultada a fiscalizagcdo. O
revestimento ceramico devera ser assentado de baixo para cima sendo que o controle
dos prumos vertical e horizontal devera ser feito com o auxilio de réguas de aluminio e
fios de nylon. Devera ser observada rigorosamente a uniformizacdo da aplicacdo nas
paredes de uma mesma dependéncia. Os mesmos deverdo ter juntas a prumo nao
superiores a 3,00mm, utilizando espacadores de plasticos. O revestimento ceramico
quando cortados deverdo ter suas bordas esmerilhadas além de ndo apresentarem
rachaduras ou emendas. Todos os arremates de arestas vivas (incluindo-se peitoris e
requadros de janelas) deverdo ser obrigatoriamente executados com perfis/cantoneiras
de aluminio fixados com argamassa ou adesivo proprio para tal fim.
O rejuntamento devera ser feito com argamassa pré-fabricada. Doze horas apos o
assentamento removendo-o logo em seguida 0 excesso através de uma esponja
molhada passandose um pano seco e limpo.
8. PISOS
Camada regularizadora: Sob o lastro de espessura 0,03m devera ser executado
concreto no tragco 1:4 com aditivo impermeabilizante conforme a especificagdo do
fabricante na espessura de 0,06m com a superficie regularizada para posterior
assentamento de piso ceramico assentado com argamassa pré-fabricada.
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Piso ceramico: Deverao ser assentados pisos ceramicos (0,30 x 0,30m) nos ambientes
em sua totalidade. Esses pisos deverdo ter PI=5 e a cor ser& definida pelo departamento
técnico da CONTRATANTE. A empreiteira devera comprovar o Pl desse piso ceramico
através de um atestado e de uma vistoria “in loco” das embalagens, pelo Departamento
Técnico da CONTRATANTE que podera concordar ou ndo. A argamassa colante para
fixacdo dos pisos deverd ser de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo
executado conforme a especificacdo do fabricante. Ela devera ser espalhada com o
auxilio da desempenadeira metélica dentada. Os pisos ceramicos deverédo ter as juntas
alinhadas nao superiores a 3 mm utilizando espacadores de plasticos. Os pisos
cerdmicos quando cortados deverdo ter suas bordas esmerilhadas além de néo
apresentarem rachaduras ou emendas. O rejuntamento devera ser executado com
argamassa pré-fabricada de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo
executado conforme a especificacdo do fabricante. Apdés a cura da argamassa de
assentamento do piso ceramico devera ter inicio o rejuntamento com argamassa pré-
fabricada. As juntas dos pisos deverdo ser lavadas removendo 0 excesso de argamassa
de assentamento e poeira sendo que apds a secagem das juntas devera ser aplicada a
argamassa de rejuntamento devidamente preparada para o piso e rodapés removendo o
excesso através de uma espuma ou pano. Nos ambientes onde as paredes ndo forem
revestidas com ceramica devera ser executado rodapés que deverdo ser embutidos na
parede.
9. PINTURA
Os servicos de pintura somente poderdo ser executados por profissionais
comprovadamente competentes. As pinturas somente poderdo ser executadas se as
superficies em que forem aplicadas estiverem convenientemente limpas, secas e
preparadas. Durante a execucdo dos servicos e até a sua secagem completa deverao
ser tomados varios cuidados para que nao haja levantamento e disposi¢édo de po.
N&o podera ser procedida a execucao da demao seguinte enquanto nao tiver decorrido
o intervalo minimo de 1 dia da demd&o anterior ou esta ndo estiver totalmente seca. Se
as demaos sucessivas forem de massa e tintas deverdo ser respeitadas o intervalo
minimo de 2 dias. Os servigcos deverdo ser executados cuidadosamente e de modo
limpo protegendo a parte ja pintada ou que permanecerao aparentes isentas de pingos e
salpicaduras. Para tanto serdo providenciadas protecbes do tipo "mascaras" e
separacdes ou mesmo pintura com preservador plastico que permita a posterior
remocdo da pelicula de protecdo. Eventuais respingos e manchas deverdo ser
cuidadosamente retirados antes de a tinta secar e com a utilizacdo de removedor
adequado. Antes da execucdo dos servicos de pintura o construtor providenciara a
execucdo de amostras em dimensdes tais que permitam que a aprovacao para inicio
dos servigcos. Somente serdo admitidas para pintura as tintas ja preparadas em fabrica.
Quando do fornecimento na obra deverdo estar com a embalagem intacta permitindo
assim a comprovacao da sua autenticidade.
Pinturas PVA As paredes deverdo ser emassadas e aplicadas duas deméos de selador
de primeira linha e posteriormente aplicacéo de tinta PVA de primeira linha em 3 deméaos
nas cores definida pelo departamento técnico da CONTRATANTE. O acabamento final
da pintura devera se apresentar totalmente uniforme e sem o inconveniente de marcas
de retoque. Serdo aplicadas tantas demaos de tinta quantas forem necessarias para
tornar a superficie perfeitamente coberta sem demonstracao de qualquer tipo de fundo.
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10. INSTALAGOES ELETRICAS
O projeto complementar e a instalacado devera ser de acordo com as normas da ABNT e
recomendacdes do Regulamento de Instalacdes de Consumidores da Concessionaria
local.
Sendo observados todos os pontos de luz e forca (tomadas e interruptores com
tubulacao, caixa e fiagéo). E todos os pontos de logica.
A distribuicdo de energia sera através de condutores isolados que irdo da rede ao
quadro geral de baixa-tenséo e, dai, aos quadros de distribuicdo e forca.
A instalacdo elétrica sera com circuitos tubulados em eletrodutos de PVC riscavel
contendo buchas e arruelas sextavadas nas extremidades, com caixas de derivacao e
passagem em PVC e/ou metalicas.
No circuito de distribuicdo os condutores elétricos serdo de cobre eletrolitico de alta
pureza, isolacdo antichama 70° C classe 750 V.
No circuito de alimentacdo os condutores serao sintenax antichama 70° 1KV.
Os quadros de distribuicdo serdo constituidos de painel de barramento com disjuntores
para os circuitos de distribuicdo geral e com placa de identificacdo com nomes, tenséo,
frequéncia, corrente nominal e numeros de fases.
Os disjuntores serdo eletromagnéticos, todos do mesmo fabricante ndo podendo ser
acoplados e sim monofasicos, bifasicos e trifasicos.
As luminérias serdo aquelas indicadas nos projetos elétrico e arquitetdnico, com reatores
eletrbnicos, do tipo luminéarias para duas lampadas fluorescentes de 40w cada.
A rede interna de distribuicdo ser4 em linha aberta, utilizando-se condutores de cobre
com isolamento em PVC 70 graus centigrados 750V, bem esticados, presos em
roldanas ou cleats de PVC ou porcelana, as descidas para os interruptores e tomadas
de correntes far-se-do através de eletrodutos de PVC rigido, anti-chama com diametro
minimo de %", embutidos na alvenaria.
Os interruptores serao de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal conjugados
de embutir, em caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de PVC. A
linha dos espelhos adotados sera a comercial, de boa qualidade. A protecédo do circuito
de distribuicdo estara no quadro de medicéo.
Toda instalacdo deverd ser entregue testada. As caixas de embutir dos interruptores
serdo de ferro esmaltado a fogo interna e externamente, chapa n°18 nas medidas de 4”
X2"e4” X4’ As caixas e deverdo ficar a 0,20m dos alisares das portas.
11. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Devera obedecer as normas brasileiras NBR 5626 — Instalacdo Predial de Agua Fria;
NBR 8160 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e Execucdo; NBR 7229 —
Projeto, construcdo e operacao de sistemas de tanques sépticos; NBR 13969 — Tanques
Sépticos — Unidades de Tratamento Complementar e disposicao final dos efluentes
liguidos — Projeto, construgdo e operacao. Sendo observados todos os pontos de 4gua
fria, esgoto e agua servida, suas tubulacdes e caixa de inspecao.
As pecas de PVC deveréo ser soldadas conforme indicagao do fabricante.
As declividades deverdo ser compativeis com o diametro e tipo das tubulacdes. As
tubulagbes quando enterradas devem ser assentes sobre o terreno com base firme,
recobrimento minimo de 0,30m. Nos trechos onde tal recobrimento ndo seja possivel ou
onde a tubulacdo esteja sujeita as fortes compressdes de choque, devera receber
protecdo que aumente sua resisténcia mecanica.
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12. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
Extintor de incéndio— 6 kg, e extintor de incéndio de ABC — 6kg, inclusive suporte de
Fixacao.
Deverao ser fornecidos e instalados extintores de incéndio, conforme EB-150 ABNT,
quantificado em planilha orcamentéria e indicados em projeto, devidamente carregados
e dentro do prazo de validade.
Os extintores portaveis serdo fixados na parede, a sua parte superior ndo podera
ultrapassar a altura de 1,60m.
A localizacdo dos extintores devera ser sinalizada, em vermelho e através de placas de
sinalizacdo adequadas de acordo com a NBR 13434, NBR 13434-1, NBR 13434-2, NBR
13434-3.
Placa de Sinalizag&o para Extintores 15 x 15 cm
OBS.: Deverao ser fornecidas Placas de Sinalizacdo de seguranca fotoluminescente de
alta intensidade luminosa em PVC rigido fotoluminescente espessura 2 mm, com
superficie antiestéatica, ndo inflamavel, auto extinguivel para extintores 15 x 15 cm.
As placas de deverdo obedecer a NBR 13434, 13434-1, 13434-2 E 13434-3. As placas
deveréo ser fixadas com fita dupla face em parede ou em vidro.
lluminacdo De Emergéncia: Luminaria de emergéncia 1x8W. Deverdo ser fornecidas e
instaladas nas quantidades e locais indicados em projeto, Luminaria de emergéncia
completa, constituida de invélucro contendo lampada fluorescentes ou similares com
fonte de energia com carregador e controles de supervisdo, com autonomia minima SW
120 minutos de funcionamento de acordo com a NBR 10898.
Médulo de luz de Emergéncia, tipo bateria, IMF.12-2NE 12V para 2 lampadas
fluorescente tubular de 16W, autonomia 2 horas
Deverdo ser fornecidas e instaladas nas quantidades e locais indicados em projeto,
Médulo de luz de Emergéncia, tipo bateria, IMF, 12-2NE 12 V para 02 (duas) lampadas
fluorescentes tubulares de 16W, autonomia de 2 horas, fabricacdo ILUMAC ou SIMILAR.
13. APARELHOS LOUCAS E METAIS
Todos os acessérios de ligacdo de agua dos aparelhos sanitarios deverdo ser
arrematados com canoplas de acabamento cromado. As bacias sanitarias deverdo ser
assentadas com respectivos acessoérios de fixacdo fornecidos pelo fabricante e
rejuntados com cimento branco. Nao serao tolerados quaisquer defeitos decorrentes de
fabricacéo, transporte ou manuseio inadequado.
14. OUTROS SERVICOS
Armario em Acrilico: serdo instalados sob as bancadas dos consultérios e da copa
armarios com porta de correr em acrilico.
Ventiladores: nos ambientes em que forem solicitados seréo instalados ventiladores de
teto a fim de melhorar a ventilagdo no local.
15. SERVICOS COMPLEMENTARES
Limpeza final e entrega da obra: Terminados os trabalhos de constru¢cdo da ampliacao
e as obras de reforma, as edificacbes deverdao ser totalmente limpas. Esta limpeza
consistira em lavagem geral e remocéao de todas as manchas de tinta do piso, paredes,
esquadrias, vidros, aparelhos sanitarios e metais, de modo a assegurar que todas as
instalagdes sejam entregues perfeitamente limpas e em condi¢cdes de ocupacéo.
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As areas externas, em toda sua extensdo, pavimentadas ou ndo, serdo limpas, bem
como suas adjacéncias, devendo todo o entulho ser removido para areas a serem
indicadas pela fiscalizacao.
16. OBSERVACOES
A obra devera estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas,
corredores, portas e sanitarios, destinados a acessibilidade de pessoas Portadoras de
Deficiéncia.
17. PRAZO DE EXECUCAO
A obra, de acordo com o cronograma fisico - financeiro, terd um prazo de execucao de
90 dias consecutivos.
18. INSPECAO E TESTES
ApOs a concluséo de todas as atividades envolvidas na construgdo, a CONTRATANTE
fara uma inspecédo final, constatando a fidelidade da construcdo aos projetos e as
respectivas Especificagbes Teécnicas e Normas, sem que esse fato isente a
CONTRATADA de suas responsabilidades quanto a problemas que venham a surgir no
futuro, as correcdes necessarias seguirdo criteriosamente o descrito nas Especificacdes
Técnicas e Memorial Descritivo.
19. FALHAS E/OU DEFEITOS
A CONTRATADA devera tomar, de imediato e as suas expensas, todas as providéncias
requeridas para os reparos ou correcfes que se fizerem necessarios para que 0s
servicos estejam plenamente de acordo com o projeto, especificacdes e normas técnicas
e orientacdes da CONTRATANTE.

Abaetetuba - PA, 31 de Agosto de 2017.
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LOTE 03: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO

SAO JOAO.
ANEXO I

Cronograma Fisico-Financeiro

OBRA: | REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE - BAIRRO SAO JOAO
DATA: | AGOSTO/2017
REFERENCIA : SEDOP-ABRIL/2017 BDI : 24,00%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
VALOR MESES (PREVISTO)
ITEM SERVICOS
(R$) 1 2 3
- 0, o, o,
DEMOLICBES E 100,00% 0,00% 0,00%
1 | RETIRADAS 4.725,20
4.725,20 0,00 0,00
100,00% 0,00% 0,00%
2 | ALVENARIA 2.017,90 NG
2.017,90 0,00 0,00
50,00% 50,00% 0,00%
3 | COBERTURA 29.179,92 [
14.589,96 14.589,96 0,00
25,00% 75,00% 0,00%
4 | ESQUADRIAS 13.275,43 [N
3.318,86 9.956,57 0,00
0,00% 75,00% 25,00%
5 | REVESTIMENTO 17.389,53 |
0,00 13.042,15 4.347,38
0,00% 50,00% 50,00%
6 |PISOS 22.598,88 - 1
0,00 11.299,44 11.299,44
0,00% 75,00% 25,00%
7 | FORRO 15.925,07 - 1
0,00 11.943,80 3.981,27
0,00% 75,00% 25,00%
8 | PINTURA 22.103,71 I
0,00 16.577,78 5.525,93
- o, o, o,
INSTALACOES 0,00% 75,00% 25,00%
2 | ELETRICAS 4.413,69
0,00 3.310,27 1.103,42
~ 0, 0, 0,
Lo |NSTALACOES 1576 27 0,00% soioo % soioo %o
HIDROSSANITARIAS 0,00 2.288,13 2.288,13
- o, o, [
L |msaacoes 439215 50,00% 50,00% 0,00%
TELEFONICAS E LOGICA —2.196,09 2.196.09 6,00
~ o, [v) [v)
, | msTaLacko DE 6100 25,00% 75,00% 0,00%
COMBATE A INCENDIO —440126 1:320.79 5,00
) 0, 0,
L5 |APARELHOS LouCAs E ) 16741 0,00% 0,00% 100,00%
METAIS SANITARIOS 5,00 5,00 —2.187141
0,00% 100,00% 0,00%
14 | OUTROS ELEMENTOS 3.303,31
0,00 3.303,31 0,00
0,00% 100,00% 0,00%
15 | SERVICOS 1.703,54 — e =
COMPLEMENTARES St
0,00 1.703,54 0,00
TO 149.553,10
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TAL

GERAL
TOTAL MENSAL 27.288,27 91.531,84 30.732,99
% MENSAL 18,25% 61,20% 20,55%
TOTAL ACUMULADO 27.288,27 118.820,11 149.553,10
% ACUMULADO 18,25% 79,45% 100,00%
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LOTE 03: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO

SAO JOAO.

ANEXO

Planilha Orcamentaria

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE - BAIRRO SAO JOAO
PROPONENTE: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ABAETETUBA
REFERENCIA | SEDOP-ABRIL/2017 BDI |24,00%
DATA AGOSTO/2017

PLANILHA ORCAMENTARIA COM VALORES REFERENTES A MATERIAL, MAO DE OBRA E ENCARGOS

ITEM | SERVICOS [unid | quant | unitario TOTAL
1 DEMOLICOES E RETIRADAS 4.725,20
11 Demolicdo manual de alvenaria de tijolo ceramico M 7,03 46,74 328,59
1.2 Retirada de piso ceramico M2 206,42 6,24 1.287,48
1.3 Retirada de piso cimentado M2 57.90 6.81 394,16
14 Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento [\ 194,00 4.90 950,21
1.5 Retirada da estrutura em madeira da cobertura [\ 194,16 5.84 1.133,97
1.6 Retirada de telhas fibrocimento M2 194,16 3.25 630,79
2 ALVENARIA 2.017,90
21 Execucéo de alvenaria com tijolo ceramico M2 37,35 54,03 2.017,90
3 COBERTURA 29.179,92
3.1 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pc.aparelhada M 194,16 89,13 17.305,71
32 Cobertura - telha ceramica M 194,16 61,16 11.874,20
4 ESQUADRIAS 13.275,43
4l Aluminio e vidro M 7,90 613,59 4.847,35
4.2 Grade em ferro com @ de 1/2" (incl.pint.anti-corrosiva) M 34,06 247,43 8.428,07
5 REVESTIMENTO 17.389,53
51 Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast. interno/externo M 92,67 37,35 3.461,11
5.2 Revestimento Ceramico Padrao Médio h=2,00 m M2 186,65 74,62 13.928,42
6 PISOS 22.598,88
6.1 Lajota ceramica - PEI IV (padrdo médio) M 236,80 83,22 19.705,64
6.2 Piso cimentado c/ junta plastica M 59,01 49,03 2.893,24
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7 FORRO 15.925,07
1 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC M2 194,00 42,56 8.256,02
2 Forro em lambri de PVC M2 194,00 39,53 7.669,05

8 PINTURA 22.103,71
81 PVA c/ massa acrilica e selador M 785,96 28,12 22.103,71

9 INSTALACOES ELETRICAS 4.413,69
9.1 Ponto de luz / forgca (c/tubul., cx. e fiacao) ate 200W PT 6,00 187,40 112441
9.2 Reviséo de ponto de luz PT 11,00 74,96 824,54
9.3 Luminaria ¢/ 02 lamp.fluor. 32W-tubular (s/fiacao) UNDI 900 | 162,79 1.465,08
9.4 Caixa plastica 4"x2" UND 14,00 2,72 38,02
9.5 Tomada 2 (2P+T) 20A (sffiacio) UND| 800 | 22,34 178,76
9.6 Caixa polifasica padréo celpa UND 1,00 199,73 199,73
9.7 Centro de distribuicéo p/ 12 disjuntores (c/barramento) UND 1,00 461,85 461,85
9.8 Centro de distribuigdo p/ 03 disjuntores (s/barramento) UND 3,00 40,44 121,31
10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 4.576,27
10.1 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 4,00 350,00 1.400,01
10.2 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 6,00 317,40 1.904,42
103 Tubo em PVC - JS - 20mm M| 3600 | 9,25 33301
104 Tubo em PVC - JS - 25mm M| 2800 | 11,06 309,70
10.5 Tubo em PVC - 40mm M 24,00 10,81 259,51
106 Tubo em PVC - 50mm M | 2400 | 1540 369,62
11 INSTALAGOES TELEFONICAS E LOGICA 4.392,18
111 Ponto de légica - UTP (incl. Eletr., cabo e conector) PT 7,00 431,19 3.018,30
1.2 Swith 24 portas UND| 1 00 | 1.080,86 1.080,86
113 Ponto p/ telefone (c/eletroduto, cx., fiagdo e tomada) PT 3,00 97,67 293,02
12 INSTALAQAO DE COMBATE A INCENDIO 1.761,05
121 Extintor P6 ABC 6KG UND| 500 | 33869 677,39
12.2 Luminarias de Emergencia UND 9,00 61,70 555,32
12.3 Placas de Sinaliza¢cdo em Material Fotoluminoscente UND 8,00 66,04 528,34
13 APARELHOS LOUCAS E METAIS SANITARIOS 2.187,41
131 Lavatério sem coluna c/ siféo e valv. UND 2,00 421,96 843,92
13.2 Tanque Inox c/ torneira, sifdo e valvula UND 1,00 588,07 588,07
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133 Cuba Inox UND| 400 | 202,03 202,03

13.4 Pia inox UND 1,00 553,39 553,39

14 OUTROS ELEMENTOS 3.303,31

14.1 Armario em Acrilico(com portas) M2 8,00 210,80 1.686,40

14.2 Ventilador de Teto UND| 700 | 230,99 1.616,91

15 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.703,54

15.1 Limpeza Geral e Entrega da Obra M 310,82 5,48 1.703,54
TOTAL DA OBRA 149.553,10
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO N° 002 /2017

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE
ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ABAETETUBA /
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
...................................... , CONSOANTE AS
CLAUSULAS E CONDICOES SEGUINTES.

Por este instrumento administrativo, de um lado O MUNICIPIO DE ABAETETUBA/PA -
PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o n® 05.105.127/0001-99, com sede a Rua
Siqueira Mendes n° 1359 - Bairro Centro, cidade de Abaetetuba/Pa, neste ato representado
por seu titular, 0 Sr.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Prefeito Municipal, brasileiro, portador
do RG n° ........... - SSP/PA, expedida em ............... e do CPF/MF n°® .....ccoeevvnnnnn. ,
residente e domiciliada na .............cccuvveeee. [ S - Bairro .....ccccvvviiinee , Cidade de
Abaetetuba/Pa, doravante denominada de CONTRATANTE e de outro lado
CONTRATADA, a firma ................ , empresa de construcao civil, portadora do CNPJ (MF)
ne..... , Inscricdo Estadual n° ..... e inscricdo municipal n° ..... , estabelecida sito a ..... ne ...,
na cidade de ..... , heste ato devidamente representado(a) por seu(sua) Diretor(a),
Senhor(a) ..... , portador(a) da Cédula de Identidade n° ..... e do CIC n° ....,, residente e
domiciliado(a) na cidade de ..... , Estado do Para, doravante denominada de
CONTRATADA, resolvem nos termos do resultado do processo licitatério na modalidade
TOMADA DE PRECO N° 02/2017, e na forma da Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93 e suas
alteracbes e demais legislacbes aplicavel, ajustar a celebracdo do presente Contrato
Administrativo, sobre as condicbes declaradas e reciprocamente aceita abaixo transcrita:

CLAUSULA PRIMEIRA — ORIGEM DO CONTRATO

1.1 - Este Contrato Administrativo tem como origem a licitacdo na modalidade TOMADA
DE PRECO N° 02/2017, devidamente homologada pela Exma. Sr. Prefeito Municipal,
ficando este instrumento expressamente vinculado ao mencionado Edital de licitacdo e a
proposta da licitante vencedora, agora CONTRATADA, conforme prescreve o inciso Xl, do
art. 55, da Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93 e suas alteragoes.

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLACAO

2.1 -As clausulas e condi¢gGes deste contrato moldam-se as disposi¢des da Lei Federal n°
8.666/93, e suas alteracdes, a qual CONTRATANTE e CONTRATADA estdo sujeitos e se
obrigam reciprocamente.

CLAUSULA TERCEIRA- DO OBJETO
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3.1 - Este Contrato tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS REFORMAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA
FRANCILANDIA, REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA AVIACAO E
REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SAO JOAO TODAS
LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE ABAETETUBA, sob o regime de empreitada por
preco global, compreendendo material e m&o-de-obra.

PARAGRAFO UNICO - Fica vinculado o presente termo contratual ao Edital da licitag&o,
guardada a necesséaria conformidade entre eles, devidamente assinados e rubricados.

CLAUSULA QUARTA- DO REGIME DE EXECUCAO
4.1 - Os servigos ora contratados obedecerdo ao regime de empreitada por Preco Global,
na forma de execucéo direta.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO

5.1- O preco global para a execucdo dos servicos de CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS REFORMAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA
FRANCILANDIA, REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA AVIAQAO E
REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SAO JOAO TODAS
LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE ABAETETUBA é de R$ ( )
referente ao valor total da obra, prevista na CLAUSULA TERCEIRA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA, fica obrigada a aceitar nas mesmas
condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressfes que se fizerem nas especificacdes,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O preco contratado da obra permanecera irreajustavel durante
os 150 (cento e cinqlienta) dias da data da apresentacdo da proposta, apds o que podera
ser revisto com base na legislacdo atinente ao caso, (Lei N° 8.880/94, de 21 de marco de
1994).

PARAGRAFO TERCEIRO — Os servicos ou obra que forem entregues com atraso
imputavel a CONTRATADA, nao gerardo direito a reajuste ou atualizacdo monetaria.

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS
DESPESAS

Os recursos orgcamentarios necessarios a cobertura das despesas relativas ao objeto da
presente licitacdo correrdo a conta das DotacOes Orcamentarias da Secretaria Municipal de
Obras e Viacao, recursos estes previstos no orcamento geral do Municipio de Abaetetuba:

Org&0:1414 - Secretaria Municipal de Saude:
Funcional Programatica: 10 302.0042 1.042 — Ampliacdo da Rede de Unidades de Saude
-Classificagdo Ecomica: 4.4.90.51.00 — Obras e instalagdes.
-Sub Elemento: 4.4.90.51.99 — Outras obras e instalacoes.
-Fonte de Recurso - 012900 Transferéncia de Recursos do SUS
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CLAUSULA SETIMA — DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO
7.1 - A CONTRATANTE podera antecipar & CONTRATADA, os valores em planilha
referentes mobilizacédo, instalacdo do canteiro e placa de obra.

7.2 - Os pagamentos serdo efetuados em até 30(trinta) dias consecutivos contados da data
de apresentacédo da fatura emitida pela CONTRATADA, depois de medidos e aceitos os
servicos pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO-Os pagamentos serdo efetuados a adjudicataria através de
Cheque Nominal ou Ordem Bancaria, mediante medicdes e apresentacao das faturas e a
entrega do bem, objeto da licitagdo, acompanhada de Notas Fiscais, depois de atestados
pelo setor competente;

PARAGRAFO SEGUNDO - Na hipétese de vir a ser devida, por fora de norma da
legislacdo vigente, atualizacdo monetaria de valor faturado, aplicar-se-a a formula: AM=VP
(A/B-1), onde:

AM= atualizacdo monetéria

VP = valor presente a ser corrigido

A = namero indice fator acumulado da TR no dia anterior ao do contrato
B = nuimero indice fator acumulado da TR no ultimo dia do mésda fatura

No caso de extingdo da TR adotar-se-a indice que reflita a perda financeira do periodo
considerado, nos termos dos arts. 40, XIV, “c” e 55, lll, da Lei N° 8.883/94.

PARAGRAFO TERCEIRO - O pagamento que for devido em razdo de servicos
eventualmente executados, motivados por forca de alteracdo contratual, devidamente
autorizados, sera efetuado também contra a apresentacao de fatura regularmente atestada,
tendo por base:

a) Os precos unitarios da planilha orcamentaria da proposta da CONTRATADA, guando os
servigcos forem assemelhados;

b) Precos unitarios aprovados previamente pela fiscalizacdo, no caso de servicos nao
previstos na planilha orcamentéria licitada.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO

8.1 - O prazo para a execucao e para a entrega do objeto deste contrato administrativo é
de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da Ordem de Servicos expedida pela
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado desde que solicitado com antecedéncia minima
de 30 (trinta) dias do seu término, comprovados os motivos alegados, para tal prorrogacgao.
O prazo de vigéncia do presente contrato administrativo € de 90 (noventa) dias, contados a
partir da data da assinatrura do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de que se trata esta clausula podera ser revisto nas
hipéteses e forma a que alude o art. 57, paragrafo 1°, da Lei N° 8.666/93.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA devera comparecer a Prefeitura Municipal
de Abaetetuba, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, para assinatura e
recebimento da Ordem de Servigco, contados a partir da data da assinatura do contrato
administrativo, sob pena de aplicacdo de multa prevista na Clausula Décima Sexta do
presente contrato.

Recolher a titulo de garantia contratual, caugdo correspondente & 1% (um por cento) do
valor do contrato administrativo, no ato da assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo
prestd-la mediante caucdo em dinheiro, cheque, titulos da divida publica, fianca bancéaria
ou seguro garantia. A empresa podera aproveitar o valor da garantia de participacdopara
completar a garantia contratual.

PARAGRAFO TERCEIRO — A caucdo e demais garantias prestadas pela CONRATADA
em favor da CONTRATANTE, Ihe sera devolvida apds o recebimento definitivo da obra,
sem quaisquer acréscimos de juros, correcado monetaria ou qualquer reajustamento, exceto
aguele prestada em moeda corrente, atualizada monetariamente.

CLAUSULA NONA- DA FORCA MAIOR OU CASO FORTUITO

9.1 - Ocorrendo fato novo decorrente de forca maior ou caso fortuito, nos termos da
legislacdo vigente que obste o cumprimento dos prazos e demais obrigacdes estatuidas
neste contrato administrativo, ficarhA a CONTRATADA, isenta das multas e penalidades
pertinentes, justificando-se destarte, a alteracdo do cronograma aprovado, devendo a
mesma comunicar por escrito a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, quaisquer alteracbes que I|he impecam, mesmo que
temporariamente, a execu¢ao do objeto deste Termo.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Fazer no prazo previsto entre a assinatura do contrato administrativo e o inicio da obra,
minucioso exame das especificacfes e projetos, de modo a poder em tempo habil e por
escrito, apresentar a Fiscalizacdo, todas as divergéncias ou duvidas porventura
encontradas, para devido esclarecimento e aprovacao;

b) Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislacao fiscal,
social, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas
decorrentes de atuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacdo e ainda por todos os
danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execucao dos
servigos a seu cargo, respondendo por ai e por seus sucessores;

c) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as
suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato administrativo em que se
verificaram vicios, defeitos ou incorregcdes, resultantes da execucdo ou de ma qualidade
dos materiais empregados;

d) Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um Livro de Ocorréncias,
para registro obrigatério da todas e quaisquer ocorréncias que meregcam destaque;

e) Devera manter permanentemente no canteiro de obras, um responsavel com plenos
poderes de decisdo na area técnica;
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f) A CONTRATADA sera ainda responsavel por quaisquer acfes decorrentes de pleitos
referentes a direitos, patentes e royalties, face a utlizagdo de técnicas, materiais,
eguipamentos, processos ou métodos na execucao da obra contratada,;
g) Conduzir a execucdo da obra pactuada em estreita conformidade com o projeto
executivo aprovado pelo CONTRATANTE, guardadas as normas técnicas pertinentes a
natureza e a finalidade do empreendimento;
h) Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execucéo da obra, objeto desta licitacéo;
i) Contratar todos os seguros exigidos pela legislacao brasileira,
j) Comunicar a Administracdo Municipal, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e 0ito)
horas, quaisquer alteracées ou acontecimento que impegcam mesmo que temporariamente
a CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas a execucédo do
Contrato, total ou parcialmente, por motivo superveniente;
k) Permitir e facilitar a inspecdo da fiscalizacdo, inclusive prestar informacbes e
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execucao
da obra;
l) Garantir durante a execucao, a protecdo e a conservacao dos servicos executados, até
0 seu recebimento definitivo;
m) Manter a guarda das obras, até o seu final e definitivo recebimento pela PREFEITURA;
n) Esta a CONTRATADA, obrigada a colocar e manter no local da obra, placa
discriminando o objeto e o n° deste contrato administrativo, com o respectivo valor,
encabecada do slogan PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA - Secretaria
Municipal de Obras;
0) Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacédo e qualificacdo exigida na licitacéo;
p) Relacdo dos trabalhadores executantes da obra, bem como comprovante de

pagamento do INSS e FGTS dos mesmos, assim como comprovante das verbas
trabalhistas de todos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXECUCAO DOS SERVICOS E OBRAS
Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com 0s projetose
especificacdes fornecidos pela SESMOB — Secretaria Municipal de Obras e Viacéo.

11.1 - Durante a execucao dos servicos e obras a CONTRATADA devera:

11.1.1 - A CONTRATADA devera apresentar para aprovacado da fiscalizacdo, projeto
executivo do canteiro de obras, atendendo a legislacao vigente e em conformidadecom as
normas da Delegacia Regional do Trabalho - DRT - e com a Resolu¢cdo 307do CONAMA,
de 05/07/2002, relativa a gestéao de residuos solidos.

11.1.2 - A CONTRATADA devera ter a frente dos servigcos: responsavel
técnicodevidamente habilitado; mestre de obras ou encarregado, que devera
permanecerno servico durante todas as horas de trabalho; e pessoal especializado
decomprovada competéncia. A substituicdo de qualquer empregado daCONTRATADA por
solicitacao da fiscalizac&o devera ser atendida com presteza eeficiéncia.

11.1.3 - A empresa mantera no canteiro de obras um diario de obras, para o registro de
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todas as ocorréncias de servico e troca de comunicacoes rotineiras entre a CONTRATADA
e a fiscalizagéo.

11.1.4-Quando exigido pela legislacdo devido ao tipo da obra ou servicos, a
CONTRATADA devera obter todo e qualquer tipo de licenca junto aos orgaosfiscalizadores
e as concessionarias de servicos publicos para a execugdo destes servigos, bem como,
apos sua execucdo, os documentos que certifiquem que estdolegalizados perante estes
Orgaos e concessionarias.

11.1.5 - Os servigos serdo pagos de acordo com o cronograma fisico/financeiro e planilha
orcamentaria aprovados/elaborados pela SESMOB, através da fiscalizacdo da obra, néo
seadmitindo o pagamento de materiais entregues, mas somente de servigosexecutados.

11.1.6 - Submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO até 5 (cinco) dias ap6s o inicio
dostrabalhos o projeto das instalacdes provisorias ou canteiro de servico compativel com o
porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas devivéncia,
dependéncias, espacos, instalacbes e equipamentos necessarios aoandamento dos
servicos e obras conforme NR 18, inclusive escritérios einstalacbes para uso da
FISCALIZACAO, quando previstas no Caderno deEncargos;

11.1.7- Providenciar as ligacbes provisorias das utilidades necessarias a execucdo dos
servicos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem comoresponder
pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

11.1.8 - Manter no local dos servicos e obras instalacdes, funcionarios e equipamentos
emnumero, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

11.1.9 - Submeter & aprovacéo da FISCALIZACAO até 5 (cinco) dias apds o inicio dos
trabalhos o plano de execucéo e o cronograma detalhado dos servigcos e obras,elaborados
de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadasde planejamento;

11.1.10 - Providenciar para que 0s materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam
emtempo habil nos locais de execucao, de modo a satisfazer as necessidades previstas no
cronograma e plano de execuc¢ao dos servi¢os e obras objeto docontrato;

11.1.11 - Alocar os recursos necessarios a administracdo e execucdo dos servicos e
obras,inclusive o0s destinados ao pagamento de todos o0s impostos, taxas e
demaisobrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

11.1.12 - Submeter previamente & aprovacdo da FISCALIZACAO eventuais ajustes no
cronograma e plano de execucdo dos servigos e obras, de modo a manté-laperfeitamente
informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

11.1.13 - Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execucdo determinados pela
FISCALIZACAO;

68



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
11.1.14 - Comunicar imediatamente & FISCALIZACAO qualquer ocorréncia de fato anormal
ou extraordinaria que ocorra no local dos trabalhos;

11.1.15 - No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser
levantadas através deste Caderno de Encargos e Especificacdes ou projetos, afiscalizacao
deverd ser obrigatoria e oficialmente consultada para que tome asdevidas providéncias.

11.1.16 - Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela FISCALIZACAO,
ostestes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dosmateriais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

11.1.17 - Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na
vizinhanca do local dos servicos e obras, programando adequadamente as atividades
executivas;

11.1.18 - A CONTRATADA ficara responsavel por quaisquer danos que venha causar
aterceiros ou ao patrimonio, reparando as suas custas 0os mesmos, durante ou apos a
execugao dos servicos contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenizagédo por parte
daPrefeitura Municipal de Abaetetuba .

11.1.19 - Elaborar os relatérios periédicos de execucdo dos servicos e obras, elaborados
de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

11.1.20 - Retirar até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento definitivo dos servicos e
obras,todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalacbes provisorias do
localdos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de
entulhos e detritos de qualquer natureza.

11.1.21 - A CONTRATADA devera custear e exercer completa vigilancia no canteiro de
obras, sendo que a guarda de materiais, maquinas, equipamentos, ferramentas, utensilios
e demais componentes necessarios a execucdo da obra fica a cargo da CONTRATADA,
sendo a mesma sera responsavel por qualquer sinistro queacarrete prejuizo material e/ou
financeiro que possa ocorrer durante a execucaodos servicos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execucdo dos servicos e obras de construcao reforma ou ampliacdo de uma edificacao
ou conjunto de edificacbes, devera atender também as seguintes Normase Praticas
Complementares:

12.1 - Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais
(VerReferéncia);

12.2 - Normas da ABNT e do INMETRO:;

12.3 - Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servi¢os publicos;
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12.4 - Instrugdes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA-CONFEA.

Caso sejam observadas quaisquer discrepancias entre a indicagcdo das
NormasTécnicas e o0s procedimentos de execucdo indicados nesse Caderno
deEncargos a CONTRATADA deve seguir a orientacdo das Normas Técnicas
daABNT.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS
13.1 - Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pela SESMOB, serdo fornecidos
pela CONTRATADA.

13.2 - Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente
deprimeira qualidade e satisfardo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nestas
EspecificacOes e Projetos.

13.3 - A CONTRATADA so podera usar qualquer material depois de submeté-lo, através
deamostra, ao exame e aprovacao da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu
emprego, quando em desacordo com as Especificacdes.

13.4 - Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguacdes, ser
comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

135 - As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois
deconvenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma afacultar, a qualquer
tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aosmateriais fornecidos ou ja
empregados.

13.6 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de
Servicoatinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto das obras
quaisquer materiais que nao satisfacam a estas Especificacdes e Projetos.

13.7 - Os produtos, materiais, marcas e tipos mencionados neste Caderno de Encargos e
no Projeto Arquitetbnico caracterizam, apenas, fabricantes ou fornecedores que informam
atender as exigéncias da especificacdo e qualidade pretendida pela SESMOB, sendo que
se admitira o emprego de analogos mediante solicitacdo prévia da CONTRATADA - por
escrito, acompanhado pelo laudo sobre equivaléncia do IPT- & FISCALIZACAO, que
baseara sua decisao nos critérios de analogia constantes dopresente caderno de encargos
(Item 02 a seguir).

13.8 - Nas Especificacdes e Projetos, a identificagcdo de materiais ou equipamentos porde
terminada marca implica, apenas, a caracterizacdo de uma analogia, ficando adistincao
entre equivaléncia e semelhanca subordinada aos critérios de analogiadeste caderno de
encargos.
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13.9 - A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca sera efetuada em
tempo oportuno pela SESMOB, ndo admitindo o PROPRIETARIO, em nenhumahipétese,
que dita consulta sirva para justificar o0 ndo cumprimento dos prazos estabelecidos na
documentacédo contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CRITERIOS DE ANALOGIA

14.1 - Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de
alguns dos materiais especificados nestas Especificacdes ou Projetos, a substituicdo
obedecerd ao disposto nos itens subsequentes e sO poderd ser efetuada mediante
expressa autorizacdo, por escrito, da FISCALIZACAO, para cada caso particular esera
regulada pelo critério de analogia definido a seguir:

14.1.1 -Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as
mesmascaracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Servico que a eles se refiram.

14.1.2 - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial
ousemelhanca se desempenham idéntica funcdo construtiva mas nao apresentam
asmesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Servico que a eles serefiram.

14.1.3 - O critério de analogia referido sera estabelecido em cada caso pela
FISCALIZACAO -sendo obrigatéria que a solicitacdo prévia da CONTRATADA para
emprego deanalogos seja acompanhada pelo Laudo Técnico sobre Equivaléncia do IPT —
sendoobjeto de registro no "Diario de Obras".

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO

15 - A empresa CONTRATADA deverd viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro
de obra, além da conscientizacdo e sensibilizacdo da méo-de-obra e introducéo derotinas
de segregacao/armazenamento dos residuos e a organizacéo dos seusfluxos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS DOS
SERVICOS E OBRAS

16.1 - A CONTRATADA devera executar os servicos e obras em conformidade com
desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como com as
informacgdes e instrugcdes contidas neste Caderno de Encargos.

16.2 - Os projetos e planilhas orgcamentarias (materiais, servicos, quantitativos e precos)
apresentados pela SESMOB sado orientativos, cabendo a CONTRATADA, antes do
iniciodos servicos, analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exequidade destes
projetos e planilhas, apontando com antecedéncia 0os pontos com que eventualmente
possa discordar, para que a FISCALIZACAO efetue a andlise desses pontos
emdiscordéncia e emita um parecer indicando a solu¢ao que sera aplicada.
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16.3 - Compete a CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder
minucioso exame das condi¢des locais, averiguar 0S servicos e materiais a empregar.

16.4 - Qualquer duvida ou irregularidade observada nos projetos, especificacdes e planilha
orcamentaria deverd ser previamente esclarecida junto ao SESMOB, visto que,
aposapresentada a proposta técnica e financeira, o SESMOB ndo acolherd nenhuma
reivindicacao.

16.5 - Nenhum trabalho adicional ou modificacdo do projeto fornecido pelo
CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorizacdo
da SESMOB, respeitadas todas as disposi¢des e condi¢cdes estabelecidas no contrato.

16.6 - A CONTRATADA submetera previamente & aprovacido da FISCALIZACAO toda e
qualquer alternativa de aplicacdo de materiais, servigcos e equipamentos a ser considerada
na execucao dos servi¢cos e obras objeto do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA —DA RESPONSABILIDADE
17.1 - Durante a elaboracéo dos projetos, a CONTRATADA devera:

17.1.1 -Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica -ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nostermos da Lei n.°
6496/77,

17.1.2 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicfes e acordos
relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que serefere ao
pessoal alocado nos servigos objeto do contrato;

17.1.3 - Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo
dos servicos.

17.1.4 - Cumprird a cada area técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto
especifico correspondente, sendo a responsabilidade pela elaboracao dos projetossera de
profissionais ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional deEngenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA.

17.1.4 - O autor ou autores deverdo assinar todas as pecas graficas que compdem os
projetos especificos, indicando os numeros de inscricdo e das ART’s efetuadas nos Orgdos
de regulamentacéo profissional, sendo que esses Projetos Complementaressdo de inteira
responsabilidade dos seus autores.

17.1.5 - Ainda que o encaminhamento para aprovacdo formal nos diversos 6rgdos da
CONTRATANTE e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e entidades
de protecdo Sanitaria e do Meio Ambiente, ndo seja realizado diretamentepelo autor do
Projeto, sera de sua responsabilidade a introducdo das modificacbes necessarias a sua
aprovacdo. A aprovacdo do Projeto ndo eximira os autores do Projeto das
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responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos elegislacdo pertinentes as
atividades profissionais.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS OBRIGAQ@ES DA CONTRATANTE

a) Fornecer a CONTRATADA todos os projetos, desenhos, especificacdes, detalhamentos
e demais pecas técnicas que permitam a perfeita execucao do objeto deste contrato;

b) Responsabilizar-se pelo atendimento aos Orgaos fiscalizadores do meio ambiente,
mantendo em validade a Licenca Ambiental j& existente para a obra pelo periodo de
duracdo da mesma;

c) Entregar e/ou fornecer & CONTRATADA todos elementos necesséarios para consecucao
da obra;

d) Efetuar os pagamentos das faturas até 30 (trinta) dias Uteis ap0s a data da medicao;

e) Nomear técnico para manter permanente contato com a CONTRATADA a fim de
elucidar qualquer duvida técnica que surgir durante a execugcdo do servico e para
acompanhar e vistar as anotacdes do livro de ocorréncia da obra.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

19.1 - Cabe a CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria de Obras e Viacdo
exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases da execucao da obra
e do pessoal da CONTRATADA, sem prejuizo da obrigacdo desta de fiscalizar seus
responsaveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle a serem adotados pelo
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - A existéncia e a atuacéo da fiscalizagdo do CONTRATANTE
em nada restringe a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que
concerne ao objeto contratado e a sua consequéncias e implicacdes, préximas ou remotas.

PARAGRAFO TERCEIRO — A obra objeto deste contrato administrativo sera fiscalizada e
recebida de acordo com o disposto nos arts. 67, 68 ,69 e 73, inciso | e paragrafos 2° e 3°, e
76 da Lei N° 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO — Cabera a fiscalizacdo da CONTRATANTE, formada por um ou
mais representante da Administracdo Municipal, designada pela autoridade competente, 0
seguinte:

a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o inicio, até a aceitacdo definitiva da obra,
verificando sua perfeita execucdo na conformidade das especificacdes e normas fixadas
pela licitagao;

b) Promover com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cdes e avaliacdes, decidir as
questdes técnicas surgidas na execucdo do objeto ora contratado, certificar a veracidade
das faturas decorrentes das medicdes para efeito de seu pagamento;

c) Transmitir por escrito, através do Livro de Ocorréncias, as instrugdes relativas a Ordem
de Servicos, projetos aprovados, alteragdo de prazos, cronogramas e demais
determinacdes dirigidas a CONTRATADA,;
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d) Comunicar a Secretaria de Obras e Viagdo, as ocorréncias que possam levar a
aplicacéo de penalidades a CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigacdes
contratuais;
e) Solicitar a substituicAo de qualquer empregado da CONTRATADA que se encontre
lotado no canteiro de obras e que prejudigue o bom andamento dos servicos;
f) Esclarecer as duavidas que Ihe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como
acompanhar e fiscalizar a execucdo qualitativa das obras e determinar a correcdo das
imperfeicoes verificadas;
g) Atestar a veracidade dos registros efetuados pela CONRATADA no Livro de Ocorréncia,
principalmente os relativos as condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento das
obras.

CLAUSULA VIGESIMA- DA DIRECAO

20.1 - A contratada indica como responsavel técnico pela execucdo da obra o Engenheiro
, CREA N° o qual fica autorizado a representa-lo
perante 0o CONTRATANTE e a fiscalizacdo deste em tudo o que disser respeito aquela.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA somente podera substituir o técnico responsavel
pela obra, apGs expressa anuéncia da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, devendo
essa substituicdo ser comunicada com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DO EXAME, ENTREGA E RECEBIMENTO.

21.1 - O recebimento das obras sera efetuado pela fiscalizacdo do 6rgdo responsavel
através da Secretaria Municipal de Obras e Viacdo e/ou por um representante da
CONTRATADA, devendo ser lavrado, no ato, o termo competente, no qual se certificara o
recebimento definitivo. Em se dando ao recebimento carater provisorio, o qual nao
excedera 15 (quinze) dias, a Secretaria de Obras e Viagdo, podera exigir os reparos e
substituicGes convenientes ou abatimento do preco, consignando-se 0s motivos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS PENALIDADES

22.1 - O inadimplemento por parte da CONTRATADA de qualquer das clausulas e
disposicdes deste contrato administrativo, implicar4 na sua rescisdo ou na sustacdo do
pagamento relativos aos servicos ja executados, a critério da CONTRATANTE, através da
Secretaria Municipal Obras, independentemente de qualquer procedimento judicial,
sujeitando-se ainda, as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei N° 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras,
podera valer-se do disposto no caput desta clausula, se a CONTRATADA contrair
obrigagGes com terceiros, que possam de qualquer forma, prejudicar a execucéo do objeto
ora contratado.

a) Retardar injustificadamente o inicio dos trabalhos por mais de 10 (dez) dias, da data do
recebimento da Ordem de Servigos, autorizando o inicio dos mesmos;

b) Interromper os servigos por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justo motivo;

c) Ocasionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na entrega da obra, salvo conveniéncia do
CONTRATANTE, na continuidade dos mesmos, quando entdo, aplicar-se-do as
penalidades pertinentes;
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d) Deixar de pagar as multas nos prazos fixados.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA- DA MULTA

23.1 - Ressalvados os motivos de forca maior ou caso fortuito, que deverdo ser
devidamente comprovados pela CONTRATADA, A CONTRATANTE sem prejuizo das
sancdes previstas no art. 87 da Lei Federal N° 8.666/93, aplicara as seguintes multas:

a) Multa de 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor da parcela atrasada, por dia de
atraso que venha a ocorrer na execucao deste com relacdo aos prazos estabelecidos pelo
Cronograma Fisico-Financeiro;

b) Multa de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor ora ajustado pelo ndo cumprimento
de quaisquer condigcdes do CONTRATO.

c) As multas serdo limitadas, no maximo, a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE
24.1 - S&o prerrogativas da CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei 8.666/93, que
as exercera nos termos das normas referidas no preambulo deste contrato administrativo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O valor caucionado revertera integralmente para a
CONTRATANTE em caso de rescisdo do contrato administrativo por culpa da
CONTRATADA, semprejuizo da aplicacdo do disposto no art. 80, da Lei N° 8.666/93 e de
apurar-se e cobrar-se pela via propria a diferenca que houver em favor do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATANTE descontara do valor caucionado a
numerario que bastar a restauracdo de danos a que a CONTRATADA causar na execugao
das obras contratadas, hipétese em que a CONTRATADA devera em 05 (cinco) dias Uteis
a contar da notificagdo administrativa, recompor o valor abatido para restaurar a integridade
da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- DAS PROVAS E TESTES DOS MATERIAIS

25.1 - Podera a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, exigir provas de cargas, testes dos
materiais e analise de sua qualidade, através de entidades oficiais ou laboratorios
particulares de reconhecida idoneidade, correndo todas as despesas por conta da
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- DA RESCISAO

26.1 - O presente contrato administrativo podera ser rescindido:

a) unilateralmente nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII, do Art. 78 da Leli
Federal n® 8.666, de 21.06.1993, sem que caiba a CONTRATADA qualquer

indenizacdo, sem embargo da imposicao das propriedades que se demonstrarem cabiveis;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitagéo;
c) judicialmente, nos termos da legislagcéo processual;

d) nas hipoteses preceituadas pelo Art. 77 da Lei Federal n°® 8.666 de 21.06.1993, com as
conseqUéncias contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento.
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CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CESSAO E TRANSFERENCIA CONTRATUAL
27.1 - O presente contrato administrativo ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia,
no todo ou em parte.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA na execuc¢do do contrato administrativo, sem
prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, ndo podera subcontratar partes da
obra, ou sua integralidade.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO
28.1 - Constituira encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas e
emolumentos decorrentes deste contrato administrtativo e da execucao de seu objeto.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - FORO

29.1 - Para a solucdo de quaisquer duavidas, litigios ou acdes decorrentes deste Contrato
Administrativo, fica eleito, pelos contratantes, o Foro da Comarca de Abaetetuba/Pa, com a
renuncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleicdo que tenham ou venham a
ter.

CLAUSULA TRIGESIMA - PUBLICIDADE

30.1 — O presente instrumento de contrato administrativo serd publicado no mural de avisos
da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, no prazo maximo de 10 (dez) dias, a partir de sua
assinatura.

CLAUSULA TRISEGIMA PRIMEIRA — ASSINATURA

31.1 — E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 03 (trés) vias de igual teor e
forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos o0s
efeitos legais pretendidos

Abaetetuba/Pa, de de ...........
PREFEITURA IyIUNICIPAL DE AB@ETETUBQ\
ALCIDES EUFRASIO DA CONCEICAO NEGRAO
Contratante

Contratada

Testemunhas:

1 -

2 -
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ANEXO V
MODELO

CARTA-PROPOSTA

Ao

Presidente da Comisséo Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Abaetetuba

Referéncia: Tomada de Prego N° 02/2017

Prezado Senhor,

Encaminhamos a essa Comissdo Permanente de Licitagdes, nossa proposta, referente a
Licitacdo em epigrafe, objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO
DAS REFORMAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA FRANCILANDIA,
REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA F,NAMI'LIANDA AVIACAO E REFORMA DA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SAO JOAO, TODAS LOCALIZADAS NO
MUNICIPIO DE ABAETETUBA/PA:

Nossa proposta tem preco global fixado em R$ ....................... (por extenso) compostos de
acordo com exigéncias do Edital.

O prazo para execuc¢do dos servicos € de .......... GO ) dias corridos, contados da
ordem de servicos.

O prazo de validade de nossa proposta € de .......... G ) dias, a partir da
abertura da proposta.

Em anexo consta Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro para fiscalizacéo.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condicdes
estabelecidas no Edital da licitagéo e seus anexos, incluindo ao dados do CD/R.

Atenciosamente,

Data, / /
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Assinatura do Representante Legal
Papel timbrado da empresa

ANEXO VI

MODELO
CREDENCIAMENTO/PROCURACAO

Ao

Presidente da Comisséo Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Abaetetuba

Referéncia: Tomada de Prego N° 02/2017

Prezados Senhores:

A (nome da empresa) , CNPJ n.° , com sede a
, heste ato representada pelo(s) (diretores ou socios, com
qualificacdo completa — nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissédo e endereco),
pelo  presente instrumento de  mandato, nomeia e  constitui  seu(s)
Procurador/Representante(es), o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissdo e endereco), a quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal
de Abaetetuba/Pa, para praticar os atos necessarios para representar a outorgante na
licitagdo, na modalidade de TOMADA DE PRECO N° 02/2017 do municipio acima
especificado, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda,
poderes especiais para desistir de recursos, interp6-los, apresentar lances verbais,
negociar pregos e demais condi¢des, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitagédo, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou
sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Data, / /
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Assinatura do Representante Legal

Papel timbrado do licitante
ANEXO VII

MODELO

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE HABILITACAO

Ao

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Abaetetuba

Referéncia: Tomada de Prego N° 02/2017

Pela presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 28, da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas alteracdes, que a empresa/fornecedor (indicacdo da razao social) cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo para a TOMADA DE PRECO N° 02/2017, cujo

objeto € @ ..cceeiiiie , a fim de atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Obras.

Data, / /

Assinatura do Representante Legal

Papel timbrado do licitante
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ANEXO VIl

MODELO

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO INC. XXXIIl, DO ART. 7°
DA CF C/C INC. V DA LEI N° 8.666/93

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatério sob
a modalidade de TOMADA DE PRECO N° 02/2017, em cumprimento ao inciso XXXIII, do
artigo 7°, da Constituicdo Federal, combinado ao inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666/93,
gue ndo possuimos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressao da verdade, firmamos o presente.

Data, / /

Assinatura do Representante Legal

Papel timbrado do licitante
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ANEXO IX

MODELO

DECLARACAO DE SUJEICAO AO EDITAL E DE INEXISTENCIA
DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
QUALIFICACAO

Ao

Presidente da Comisséo Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Abaetetuba

Referéncia: Tomada de Preco N° 02/2017

A firma , portadora do CNPJ n°
......................... declara, expressamente, que se sujeita as condicbes estabelecidas no
Edital de TOMADA DE PRECO N° 02/2017, em consideracdo e dos respectivos anexos e
documentos, que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo
licitador quanto a qualificacdo apenas das proponentes que hajam atendido as condi¢cBes
estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de atender ao objeto do presente
certame licitatorio.

O signatario da presente também declara, em nome da referida proponente, total
concordancia com a decisdo que venha a ser tomada quanto a adjudicacdo objeto do
presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexisténcia de fatos supervenientes
impeditivos da qualificacdo ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos
do Art. 32, paragrafo 2° e Art. 97, ambos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alteracdes.

Por ser expresséo da verdade, firmamos a presente.

Data, / /
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Assinatura do Representante Legal

ANEXO X

MODELO

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE OBRAS - CRO

A Prefeitura Municipal de Abaetetuba, Estado do Pard, através da Secretaria de Obras,

CERTIFICA que a empresa , com sede
, portadora do CNPJ n° , com ramo de
atividade de construcao civil, tendo como responsavel técnico 0

, estd em situacdo regular perante esta Prefeitura

Municipal de Abaetetuba.

Validade de 30 (trinta) dias apds sua emissao.

Data, / /

Secretario de Obras e Viagdo do Municipio
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MODELO Xl

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Declaramos para fins de licitagdo que a Empresa
, Situada na

, portadora do CNPJ n°
, Vvisitou o local onde serdo executados 0s servigos de
EXECUCAO DAS REFORMAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA
FRANCILANDIA, REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA AVIAGCAO E
REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SAO JOAO, TODAS
LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE ABAETETUBA/PA, na companhia de um servidor
designado pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, referente a
TOMADA DE PRECO N.°02/2017.

Data, / /

Secretaria de Obras e Viagao
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