




ATA DE ABERTURA
PROCESSO Nº 57.703/2017-PMM
TOMADA DE PREÇOS Nº 055/2017-CEL/SEVOP/PMM

Ao primeiro dia do mês de dezembro ano de dois mil e dezessete (2017), às 09h reuniu-se a Comissão Especial de Licitação – CEL/SEVOP/PMM, composta pelo Presidente Sr. José Dilson Santos Araújo Junior, os membros Georgetown Rodrigues de Moraes, Sra. Eidna Pereira de França, Sr. Kaito Miranda da Silva, e o Sr. Dilsirlei Solidade Albuquerque nomeados pela Portaria Nº 1.740/2017-GP de 04/05/2017 com o objetivo de realizar a abertura dos envelopes da Tomada de Preços Nº 055/2017-CEL/SEVOP/PMM referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS – SEVOP, LOCALIZADA NA RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 5,5, BAIRRO NOVA MARABÁ/PA, de acordo com as exigências legais e demais condições e especificações expressas no Edital e em seus ANEXOS, partes integrantes deste processo, regendo-se esta licitação pela Lei Nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e ainda pela LC Nº 123/2006 e alterações. Iniciada a sessão pública o presidente da Comissão Especial de Licitação solicita aos licitantes a documentação para CREDENCIAMENTO. A Comissão **confirma** o comparecimento das empresas #1 – IGF CONSTRUÇÕES E SER. EIRELI - EPP CNPJ: 27.850.633/0001-45 representada pelo Sr. JHON LENNO DA SILVA SANTOS CPF: 013.985.192-52; #2 – W F LIMA ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 07.867.963/0001-36 representada pelo Sr. GERSON CORREA DE LIMA CPF: 172.820.202-72; #3 – MCN DE SOUZA EIRELI - ME CNPJ: 27.641.680/0001-89 representada pelo Sr. JÉSSICA MILENA CORRÊA DE SOUZA CPF: 009.238.512-59; #4 – 3VTR CONSTRUTORA LTDA-EPP ME CNPJ: 28.200.289/0001-1 representada pelo Sr. TÁRCIO SILVA DUARTE CPF: 001.172.282-73; #4 – A.C.G CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP - CNPJ: 17.935.871/0001-08 representada pelo Sr. MAURO DE SOUZA JUNIOR CPF: 899.237.402-00. Ao final do credenciamento verificou-se o que as empresas elencadas cumpriram as exigências e tiveram seus representantes credenciados, a Comissão Especial de Licitação/SEVOP/PMM solicita aos licitantes a apresentação dos envelopes de HABILITAÇÃO e de PROPOSTAS COMERCIAIS, os quais foram rubricados pela Comissão Especial de Licitação/SEVOP/PMM e pelos representantes das empresas licitantes. Prosseguiu-se o certame com a abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO. Os documentos de habilitação dos licitantes foram conferidos pela equipe da Comissão Especial de Licitação/SEVOP/PMM e passado para os representantes das empresas para averiguação. Ao conferir a documentação verificou-se que todas as empresas cumpriram as exigências do editais e foram declaradas habilitadas a prosseguir neste certame. As empresas IGF CONSTRUÇÕES E SER. EIRELI - EPP; W F LIMA ENGENHARIA EIRELI; MCN DE SOUZA EIRELI - ME; 3VTR CONSTRUTORA LTDA-EPP ME; A.C.G CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP. As empresas presentes, habilitadas e inabilitadas, abstém-se de ingressar com qualquer recurso quanto ao resultado desta fase da licitação. Continuando foram abertos os envelopes de PROPOSTAS COMERCIAIS das empresas habilitadas, as quais apresentaram os preços a seguir das empresas: 3VTR CONSTRUTORA LTDA-EPP ME; R\$ 171.038,93 (cento e setenta e um mil e trinta e oito reais e noventa e três centavos); W F LIMA ENGENHARIA EIRELI; R\$ 188.137,02 (cento e oitenta e oito mil e cento e trinta e sete reais e dois centavos); A.C.G CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP. R\$ 199.217,18 (cento e noventa e nove mil e

TOMADA DE PREÇOS 055/2017 - REFORMA DA SEVOP

EQUALIZAÇÃO		SEVOP			3VTR			W F LIMA			A.C.G		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	DEMOLIÇÃO DA RAMPA EXTERNA				505,91		350,06		451,30		368,05		
1.1	RETIRADA DE GUARDA CORPO METÁLICO	M2	6	9,4	56,40	6,44	38,64	9,12	54,72	8,87	53,22		
1.2	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,36	253,85	91,39	174,92	62,97	230,72	83,06	244,66	88,08		
1.3	DEMOLIÇÃO DE BALDRAME DE ALVENARIA	M3	0,36	43,38	15,62	29,88	10,76	39,15	14,09	25,34	9,12		
1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	2,4	68,65	164,76	47,26	113,42	62,35	149,64	44,66	107,18		
1.5	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	2,4	5,03	12,07	3,45	8,28	4,72	11,33	4,43	10,63		
1.6	REBOCO e=2,5cm	M2	2,4	46,41	111,38	32,81	78,74	38,22	91,73	25,34	60,82		
1.7	ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA	M2	2,4	22,62	54,29	15,52	37,25	19,47	46,73	16,25	39,00		
2.	LICITAÇÃO				57.695,31		40.333,59		43.890,25		42.924,65		
2.1	SALA REUNIÃO DA LICITAÇÃO				39.200,41		27.453,99		29.085,73		27.914,50		
2.1.1	DEMOLIÇÕES				2.685,40		1.836,80		2.546,75		1.819,77		
2.1.1.1	RETIRADA DE LUMINÁRIA	UN	2	14,03	28,06	9,66	19,32	13,63	27,26	6,85	13,70		
2.1.1.2	RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO	UN	2	14,03	28,06	9,66	19,32	13,63	27,26	7,60	15,20		

Donildo Rodrigues de Moraes Junior
Chefe de Divisão
Portaria 2059/2017-GP

2.1.1.3	RETIRADA DE CX. DE AR CONDICIONADO	UN	5	20,97	104,85	14,41	72,05	20,37	101,85	19,00	95,00
2.1.1.4	RETIRADA DE FORRO PVC- INCL. BARROTEAMENTO	M2	80,95	5,27	426,61	3,57	288,99	5,1	412,85	3,04	246,09
2.1.1.5	RETIRADA DE ESQUADRIA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	10,08	4,98	50,20	3,38	34,07	4,83	48,69	2,91	29,33
2.1.1.6	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	114	5,03	573,42	3,45	393,30	4,72	538,08	4,43	505,02
2.1.1.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA REBOCADA	M3	11,98	43,38	519,69	29,88	357,96	39,15	469,02	29,65	355,21
2.1.1.8	RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M2	135,09	6,71	906,45	4,58	618,71	6,5	878,09	3,95	533,61
2.1.1.9	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	0,7	68,65	48,06	47,26	33,08	62,35	43,65	38,01	26,61
2.1.2	PISOS				21.964,70		15.455,88		15.104,87		15.476,67
2.1.2.1	CONTRAPISO DE CONCRETO INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO- e=6cm- ACABAMENTO LISO	M3	2,5	684,27	1710,68	489,35	1223,38	523,76	1309,40	593,15	1482,88


 Donildo Rodrigues de Moraes Junior
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017-GP

2.1.2.2	CAMADA REGULARIZADORA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M2	135,09	38,79	5240,14	28,11	3797,38	30,27	4089,17	20,65	2789,61
2.1.2.3	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE	M2	3,5	44,42	155,47	31,17	109,10	33,95	118,83	36,74	128,59
2.1.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2- PEI V	M2	41,34	44,42	1836,32	31,17	1288,57	33,14	1370,01	38,46	1589,94
2.1.2.5	PISO EM GRANILITE ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	90,25	138,13	12466,23	95,87	8652,27	85,80	7743,45	101,59	9168,50
2.1.2.6	RODAPÉ GRANILITE- H=10cm	M	38	13,81	524,78	9,58	364,04	11,82	449,16	7,88	299,44
2.1.2.7	RODAPÉ CERÂMICO H=10cm	M	7	4,44	31,08	3,02	21,14	3,55	24,85	2,53	17,71
2.1.3	FECHAMENTO EM ALVENARIA				63,67		44,42		48,97		53,21

Donildo Rodrigues de Moraes Junior

Chefe de Divisão

Portaria 2059/2017-G

2.1.3.1	FECHAMENTO EM ALVENARIA DE 9CM	M2	1,68	37,9	63,67	26,44	44,42	29,15	48,97	31,67	53,21
2.1.4	REVESTIMENTOS				5.290,74		3.740,34		4.357,08		2.763,36
2.1.4.1	REBOCO e=2,5cm	M2	114	46,41	5290,74	32,81	3740,34	38,22	4357,08	24,24	2763,36
2.1.5	FORRO				5.052,20		3.476,43		3.631,66		4.001,69
2.1.5.1	FORRO DE PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	90,25	55,98	5052,20	38,52	3476,43	40,24	3631,66	44,34	4001,69
2.1.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				2.683,36		1.902,62		2.252,98		2.355,42
2.1.6.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	62,4	748,80	43,72	524,64	43,50	522,00	59,75	717,00
2.1.6.2	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	46,03	92,06	31,99	63,98	39,82	79,64	38,01	76,02


 Donildo Rodrigues de Moraes Junior
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017-GF

2.1.6.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	6	140,75	844,50	104,70	628,20	126,74	760,44	111,96	671,76
2.1.6.4	PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBU L., CL.AIRSTOPE E FIAÇÃO)	UN	2	400,48	800,96	274,89	549,78	355,66	711,32	380,07	760,14
2.1.6.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	32,84	197,04	22,67	136,02	29,93	179,58	21,75	130,50
2.1.7	PINTURA				1.460,34		997,50		1.143,42		1.444,38
2.1.7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	114	12,81	1460,34	8,75	997,50	10,03	1143,42	12,67	1444,38
2.2	RECEPÇÃO DA LICITAÇÃO E BANHEIROS				18.494,90		12.879,60		14.804,52		15.010,15
2.2.1	DEMOLIÇÕES				257,66		176,63		245,45		191,76


 Donildo Rodrigues de Moraes Junior
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017

2.2.1.1	RETRADA DE ESQUADRIA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	2,16	4,98	10,76	3,38	7,30	4,83	10,43	2,91	6,29
2.2.1.2	RETRADA DE CX. DE AR CONDICIONADO	UN	1	20,97	20,97	14,41	14,41	20,37	20,37	19,00	19,00
2.2.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA REBOCADA	M3	0,23	43,38	9,98	29,88	6,87	39,15	9,00	29,65	6,82
2.2.1.4	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	24	5,03	120,72	3,45	82,80	4,72	113,28	4,43	106,32
2.2.1.5	RETRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M2	7,92	6,71	53,14	4,58	36,27	6,50	51,48	3,95	31,28
2.2.1.6	RETRADA DE LUMINÁRIA	UN	1	14,03	14,03	9,66	9,66	13,63	13,63	6,85	6,85
2.2.1.7	RETRADA DE PONTO ELÉTRICO	UN	2	14,03	28,06	9,66	19,32	13,63	27,26	7,60	15,20
2.2.2	FECHAMENTO EM ALVENARIA				2.037,50		1.421,41		1.567,10		1.702,58
2.2.2.1	FECHAMENTO EM ALVENARIA DE 9CM	M2	53,76	37,9	2037,50	26,44	1421,41	29,15	1567,10	31,67	1702,58
2.2.3	ESQUADRIAS				2.757,56		1.909,21		2.157,94		2.487,81
2.2.3.1	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO BASCULANTE C/VIDRO E FERRAGENS	M2	1,08	645,8	697,46	444,65	480,22	468,15	505,60	586,89	633,84


 Donaldo Rodrigues de Moraes Junior
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017-GP

2.2.3.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,26	548,74	691,41	380,62	479,58	439,74	554,07	490,47	617,99	
2.2.3.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	2,52	543,13	1368,69	376,75	949,41	435,82	1098,27	490,47	1235,98	
2.2.4	PISOS				795,43		564,21		600,80		566,59	


 Donildo Rodrigues de Moraes Junior
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017-GP

2.2.4.1	CAMADA REGULARIZADORA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM.	M2	6	38,79	232,74	28,11	168,66	30,27	181,62	20,65	123,90
2.2.4.2	PORCELANATO ANTIDERRAPANTE	M2	2	133,43	266,86	92,89	185,78	99,28	198,56	88,68	177,36
2.2.4.3	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE	M2	4	44,42	177,68	31,17	124,68	33,95	135,80	38,46	153,84
2.2.4.4	SOLEIRA EM GRANITO	M	1,8	65,64	118,15	47,27	85,09	47,12	84,82	61,94	111,49
2.2.5	REVESTIMENTOS				4.519,39		3.224,18		3.542,63		3.906,71
2.2.5.1	CHAPISCO	M2	66,48	5,6	372,29	3,92	260,60	4,76	316,44	4,48	297,83
2.2.5.2	EMBOÇO 20MM	M2	66,48	26,3	1748,42	19,26	1280,40	21,61	1436,63	19,00	1263,12
2.2.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2- PEI V	M2	54	44,42	2398,68	31,17	1683,18	33,14	1789,56	43,44	2345,76
2.2.6	PINTURAS				134,51		91,88		105,32		107,10


 Donildo Rodrigues de Moraes Junior
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017-GP

2.2.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	10,5	12,81	134,51	8,75	91,88	10,03	105,32	10,20	107,10
2.2.7	HIDRO-SANITÁRIA				7.992,85		5.492,08		6.585,28		6.047,60
2.2.7.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	418,7	1256,10	292,21	876,63	294,99	884,97	386,11	1158,33
2.2.7.2	BANCADA EM GRANITO POLIDO e=3cm	M2	1,3	427,54	555,80	294,53	382,89	335,78	436,51	418,08	543,50
2.2.7.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	364,09	1092,27	247,6	742,80	215,78	647,34	253,38	760,14
2.2.7.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	48,24	144,72	33,73	101,19	35,72	107,16	31,67	95,01


 Donildo Rodrigues de Moraes Junior
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017-GP

2.2.7.5	UN	2	91,68	183,36	56,07	112,14	66,16	132,32	63,35	126,70
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA										
2.2.7.6	UN	9	118,37	1065,33	81,92	737,28	111,17	1000,53	101,35	912,15
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA										
2.2.7.7	UN	9	339,94	3059,46	233,31	2099,79	313,18	2818,62	209,93	1889,37
PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CXE RALOS)										
2.2.7.8	UN	2	276,16	552,32	189,68	379,36	247,85	495,70	252,70	505,40
CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA										
2.2.7.9	UN	3	27,83	83,49	20,00	60,00	20,71	62,13	19,00	57,00
PAPELEIRA EM INOX DE SOBREPOR										
3.				16.969,15		11.907,86		13.098,56		12.999,79
3.1				731,41		501,02		691,49		552,10
DEMOLIÇÕES										
3.1.1	M3	1,8	43,38	78,08	29,88	53,78	39,15	70,47	29,65	53,37
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA REBOCADA										
3.1.2	M2	39,12	6,71	262,50	4,58	179,17	6,50	254,28	3,95	154,52
RETRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA										
3.1.3	M2	77,7	5,03	390,83	3,45	268,07	4,72	366,74	4,43	344,21
DEMOLIÇÃO DE REBOCO										


 Donildo Rodrigues de Moraes Junior
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017-GP

3.2	SUPERESTRUTURA-VIGA SOB A LAJE					954,49			660,99			679,07		776,93
3.2.1	CONCRETO FCK = 25MPA	M3	0,38	504,66		191,77	356,18	135,35	366,19			139,15	503,82	191,45
3.2.2	FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=15MM	M2	4,75	65,34		310,37	44,93	213,42	52,20			247,95	38,01	180,55
3.2.3	ARMAÇÃO PARA CONCRETO	KG	53,28	8,49		452,35	5,86	312,22	5,48			291,97	7,60	404,93
3.3	FORRO DE GESSO					710,42		549,81				531,59		581,96
3.3.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO	M2	15,84	44,85		710,42	34,71	549,81	33,56			531,59	36,74	581,96
3.4	REVESTIMENTOS E PINTURA					7.490,08		5.221,91				6.181,10		4.737,34
3.4.1	CHAPISCO	M2	79,7	5,6		446,32	3,92	312,42	4,76			379,37	4,27	340,32
3.4.2	REBOCO e=2,5cm	M2	79,7	46,41		3698,88	32,81	2614,96	38,22			3046,13	24,24	1931,93
3.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO	M2	79,7	2,37		188,89	1,62	129,11	1,92			153,02	1,43	113,97
3.4.4	EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA ACRILICA	M2	79,7	19,73		1572,48	13,57	1081,53	16,98			1353,31	13,92	1109,42
3.4.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	79,7	12,81		1020,96	8,75	697,38	10,03			799,39	10,20	812,94


 Donildo Rodrigues de Moraes Junior
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017-G.P

3.4.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	39,12	14,38	562,55	9,88	386,51	11,5	449,88	10,96	428,76
3.5	PISOS				7.082,75		4.974,13		5.015,31		6.351,46
3.5.1	CAMADA REGULARIZADORA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M2	39,12	38,79	1517,46	28,11	1099,66	30,27	1184,16	20,65	807,83
3.5.2	PORCELANATO	M2	39,12	133,43	5219,78	92,89	3633,86	90,71	3548,58	133,32	5215,48
3.5.3	RODAPE EM PORCELANATO	M	25,9	13,34	345,51	9,29	240,61	10,91	282,57	12,67	328,15
4.	FINANCEIRO/COMPRAS/RH				20.453,76		14.227,54		16.403,68		15.340,67
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				957,78		655,88		900,70		615,45
4.1.1	RETIRADA DE ESQUADRIA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	6,72	4,98	33,47	3,38	22,71	4,83	32,46	4,94	33,20
4.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA REBOCADA	M3	9,43	43,38	409,07	29,88	281,77	39,15	369,18	29,65	279,60

Donildo Rodrigues de Moraes Junior
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017-G.P

4.1.3	RETRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M2	68,54	6,71	459,90	4,58	313,91	6,50	445,51	3,95	270,73
4.1.4	RETRADA DE FORRO PVC- INCL. BARROTEAMENTO	M2	10,5	5,27	55,34	3,57	37,49	5,10	53,55	3,04	31,92
4.2	FECHAMENTO EM ALVENARIA				1.197,26		835,24		920,85		1.000,46
4.2.1	FECHAMENTO EM ALVENARIA DE 9CM	M2	31,59	37,9	1197,26	26,44	835,24	29,15	920,85	31,67	1000,46
4.3	REVESTIMENTOS				3.332,40		2.353,42		2.753,70		2.315,63
4.3.1	CHAPISCO	M2	63,18	5,6	353,81	3,92	247,67	4,76	300,74	4,48	283,05
4.3.2	REBOCO e=2,5cm	M2	64,18	46,41	2978,59	32,81	2105,75	38,22	2452,96	31,67	2032,58
4.4	ESQUADRIA				3.294,40		2.267,65		2.519,85		2.873,35
4.4.1	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA	M2	5,04	653,65	3294,40	449,93	2267,65	499,97	2519,85	570,11	2873,35
4.5	FORRO				579,39		398,68		416,48		458,92
4.5.1	FORRO DE PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	10,35	55,98	579,39	38,52	398,68	40,24	416,48	44,34	458,92
4.6	PINTURA				6.673,64		4.577,22		5.515,53		4.899,94
4.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO	M2	176,4	2,37	418,07	1,62	285,77	1,92	338,69	1,43	252,25
4.6.2	EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA ACRILICA	M2	176,4	19,73	3480,37	13,57	2393,75	16,98	2995,27	13,92	2455,49


 Donildo Rodrigues de Moraes Junior
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017-GP

4.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	176,4	12,81	2259,68	8,75	1543,50	10,03	1769,29	10,20	1799,28
4.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	35,85	14,38	515,52	9,88	354,20	11,50	412,28	10,96	392,92
4.7	PISOS				4.418,89		3.139,45		3.376,57		3.176,92
4.7.1	CAMADA REGULARIZADORA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M2	49,5	38,79	1920,11	28,11	1391,45	30,27	1498,37	20,65	1022,18
4.7.2	SOLEIRA EM GRANITO	M	0,39	65,64	25,60	47,27	18,44	47,12	18,38	61,94	24,16
4.7.3	RODAPÉ CERÂMICO H=10cm	M	61,8	4,44	274,39	3,02	186,64	3,55	219,39	3,67	226,81


 Donildo Rodrigues de Moraes Junior
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017-GP

4.7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2- PEI V	M2	49,5	44,42	2198,79	31,17	1542,92	33,14	1640,43	38,46	1903,77
5.	ESPERA/HALL/RECEPÇÃO				32.559,70		22.688,24		24.899,15		26.572,54
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1.582,00		1.081,32		1.510,37		1.082,18
5.1.1	RETIRADA DE ESQUADRIA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	3,36	4,98	16,73	3,38	11,36	4,83	16,23	3,80	12,77
5.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA REBOCADA	M3	6,39	43,38	277,20	29,88	190,93	39,15	250,17	29,65	189,46
5.1.3	RETIRADA DE DIVISÓRIA	M2	3,96	7,48	29,62	5,11	20,24	7,24	28,67	5,07	20,08
5.1.4	RETIRADA DE FORRO PVC- INCL. BARROTEAMENTO	M2	65,8	5,27	346,77	3,57	234,91	5,1	335,58	3,04	200,03
5.1.5	RETIRADA DE CERAMICA	M2	37,41	5,03	188,17	3,45	129,06	5,02	187,80	3,95	147,77
5.1.6	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	58,65	5,03	295,01	3,45	202,34	4,72	276,83	4,43	259,82
5.1.7	RETIRADA DE PISO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M2	63,86	6,71	428,50	4,58	292,48	6,5	415,09	3,95	252,25


 Donildo Rodrigues de Moraes Junior
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017

5.2	FECHAMENTO EM ALVENARIA					659,46		460,06		507,21		551,06
5.2.1	FECHAMENTO EM ALVENARIA DE 9CM	M2	17,4	37,9		659,46	26,44	460,06	29,15	507,21	31,67	551,06
5.3	ESQUADRIAS					3.399,82		2.340,65		2.451,84		2.979,75
5.3.1	PORTA DE ALUMINIO E VIDRO, DE CORRER, 2 FOLHAS- SENDO 1 FIXA E 1 DE CORRER	M2	5,88	578,2		3399,82	398,07	2340,65	416,98	2451,84	506,76	2979,75
5.4	REVESTIMENTOS					6.990,14		4.936,51		5.776,51		4.858,56
5.4.1	CHAPISCO	M2	134,4	5,6		752,64	3,92	526,85	4,76	639,74	4,48	602,11
5.4.2	REBOCO e=2,5cm	M2	134,4	46,41		6237,50	32,81	4409,66	38,22	5136,77	31,67	4256,45
5.5	PINTURA					4.691,90		3.217,54		3.888,19		3.433,92
5.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO	M2	134,4	2,37		318,53	1,62	217,73	1,92	258,05	1,43	192,19
5.5.2	EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA ACRILICA	M2	134,4	19,73		2651,71	13,57	1823,81	16,98	2282,11	13,92	1870,85
5.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	134,4	12,81		1721,66	8,75	1176,00	10,03	1348,03	10,20	1370,88
5.6	PISOS					11.514,83		8.091,35		8.089,87		10.297,86


 Donildo Rodrigues de Moraes Junior
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017-GP

5.6.1	CAMADA REGULARIZADORA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M2	66,48	38,79	2578,76	28,11	1868,75	30,27	2012,35	20,65	1372,81
5.6.2	PORCELANATO	M2	66,48	133,43	8870,43	92,89	6175,33	90,71	6030,40	133,32	8863,11
5.6.3	SOLEIRA EM GRANITO	M	1	65,64	65,64	47,27	47,27	47,12	47,12	61,94	61,94
5.7	FORRO				3.721,55		2.560,81		2.675,16		3.369,21
5.7.1	FORRO DE PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	66,48	55,98	3721,55	38,52	2560,81	40,24	2675,16	50,68	3369,21
6.	WC E CIRCULAÇÃO				23.049,89		15.652,14		17.736,42		19.035,34
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				619,06		424,64		600,85		407,75
6.1.1	RETIRADA DE ESQUADRIA SEM REAPROVEITAMENTO	UN	4,32	4,98	21,51	3,38	14,60	4,83	20,87	2,91	12,57
6.1.2	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA	M2	4	35,06	140,24	24,17	96,68	34,09	136,36	19,00	76,00
6.1.3	DEMOLIÇÃO DE BANCADA	M2	0,6	17,36	10,42	11,96	7,18	13,72	8,23	12,67	7,60
6.1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA COM CERÂMICA	M3	1,66	43,38	72,01	29,88	49,60	39,78	66,03	29,65	49,22


 Donildo Rodrigues de Moraes Junior
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017-G.P

6.1.5	RETIRADA DE PISO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M2	24,28	6,71	162,92	4,58	111,20	6,5	157,82	3,95	95,91
6.1.6	RETIRADA DE CERAMICA	M2	42,14	5,03	211,96	3,45	145,38	5,02	211,54	3,95	166,45
6.2	PISOS				2.020,34		1.439,32		1.559,27		1.424,26
6.2.1	CAMADA REGULARIZADORA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M2	24,28	38,79	941,82	28,11	682,51	30,27	734,96	20,65	501,38
6.2.2	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE	M2	24,28	44,42	1078,52	31,17	756,81	33,95	824,31	38,01	922,88
6.3	REVESTIMENTOS				3.216,12		2.290,31		2.507,76		2.610,15
6.3.1	CHAPISCO	M2	42,14	5,6	235,98	3,92	165,19	4,76	200,59	4,48	188,79
6.3.2	EMBOÇO 20MM	M2	42,14	26,3	1108,28	19,26	811,62	21,61	910,65	19,00	800,66
6.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2- PEI V	M2	42,14	44,42	1871,86	31,17	1313,50	33,14	1396,52	38,46	1620,70
6.4	FECHAMENTO				8.131,73		5.400,46		6.138,46		7.354,76

Donildo Rodrigues de Moraes Junior

Chefe de Divisão

Portaria 2059/2017-GP

6.4.1	DIVISORIA EM GRANITO POLIDO	M2	16,17	502,89	8131,73	333,98	5400,46	379,62	6138,46	454,84	7354,76
6.5	ESQUADRIAS				2.948,27		2.031,18		2.008,93		2.627,04
6.5.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	4,32	682,47	2948,27	470,18	2031,18	465,03	2008,93	608,11	2627,04
6.6	LOUÇAS E METAIS				6.114,37		4.066,23		4.921,15		4.611,38
6.6.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	418,7	1674,80	292,21	1168,84	294,99	1179,96	367,40	1469,60
6.6.2	BANCADA EM GRANITO POLIDO e=3cm	M2	1,15	427,54	491,67	294,53	338,71	335,78	386,15	330,42	379,98
6.6.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	364,09	728,18	170,45	340,90	215,78	431,56	253,38	506,76


 Donildo Rodrigues de Moraes Junior
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017-GP

6.6.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	48,24	96,48	33,73	67,46	35,72	71,44	31,67	63,34
6.6.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA	UN	2	118,37	236,74	81,92	163,84	111,17	222,34	76,01	152,02
6.6.6	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CX E RALOS)	UN	8	339,94	2719,52	233,31	1866,48	313,18	2505,44	240,71	1925,68
6.6.7	PAPELEIRA EM INOX DE SOBREPOR	UN	6	27,83	166,98	20,00	120,00	20,71	124,26	19,00	114,00
7.	SECRETÁRIO/CONVENIO/REUNIÃO ENGENHARIA				31.947,18		22.427,97		24.770,25		26.583,12
7.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1.539,94		1.051,41		1.484,71		937,32
7.1.1	RETIRADA DE ESQUADRIA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	10,04	4,98	50,00	3,38	33,94	4,83	48,49	2,91	29,22
7.1.2	DEMOLIÇÃO DE BANCADA	M2	1,25	17,36	21,70	11,96	14,95	13,72	17,15	12,67	15,84
7.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA REBOCADA	M3	1,1	43,38	47,72	29,88	32,87	39,15	43,07	31,67	34,84
7.1.4	RETIRADA DE PISO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M2	199,44	6,71	1338,24	4,58	913,44	6,50	1296,36	3,95	787,79
7.1.5	RETRIADA DE DIVISÓRIA	M2	11	7,48	82,28	5,11	56,21	7,24	79,64	6,33	69,63

Donildo Rodrigues da Moraes Junior

Chefe de Divisão

Portaria 2059/2017-GP

7.2	FECHAMENTO EM ALVENARIA				899,75			627,69			692,02		751,85
7.2.1	FECHAMENTO EM ALVENARIA DE 9CM	M2	23,74	37,9	899,75	26,44		627,69	29,15		692,02	31,67	751,85
7.3	REVESTIMENTOS				2.469,44			1.743,94			2.040,69		1.716,40
7.3.1	CHAPISCO	M2	47,48	5,6	265,89	3,92		186,12	4,76		226,00	4,48	212,71
7.3.2	REBOCO e=2,5cm	M2	47,48	46,41	2203,55	32,81		1557,82	38,22		1814,69	31,67	1503,69
7.4	PINTURAS				1.896,73			1.299,66			1.572,87		1.421,78
7.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO	M2	47,48	2,37	112,53	1,62		76,92	1,92		91,16	1,79	84,99
7.4.2	EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA ACRILICA	M2	47,48	19,73	936,78	13,57		644,30	16,98		806,21	13,92	660,92
7.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	47,48	12,81	608,22	8,75		415,45	10,03		476,22	10,20	484,30
7.4.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	15,12	15,82	239,20	10,78		162,99	13,18		199,28	12,67	191,57
7.5	ESQUADRIAS				7.920,00			5.452,21			5.855,69		7.220,31
7.5.1	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA	M2	5,04	653,65	3294,40	449,93		2267,65	499,97		2519,85	608,11	3064,87
7.5.2	PORTA DE ALUMINIO E VIDRO, DE CORRER, 2 FOLHAS- SENDO 1 FIXA E 1 DE CORRER	M2	8	578,2	4625,60	398,07		3184,56	416,98		3335,84	519,43	4155,44

Donildo Rodrigues de Moraes Junior
Chefe de Divisão

7.6	PISOS				17.221,32			12.253,06		13.124,27		14.535,46
7.6.1	CAMADA REGULARIZADORA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M2	199,44	38,79	7736,28	28,11	5606,26	30,27	6037,05	31,67	6316,26	
7.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2- PEI V	M2	199,44	44,42	8859,12	31,17	6216,54	33,14	6609,44	38,46	7670,46	
7.6.3	RODAPÊ CERÂMICO H=10cm	M	116,4	4,44	516,82	3,02	351,53	3,55	413,22	3,80	442,32	
7.6.4	RAMPA PARA PNE	M3	0,14	779,32	109,10	562,33	78,73	461,13	64,56	760,14	106,42	
8.	LAVADOR				5.842,83		4.054,68		4.687,23		4.652,47	
8.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				778,62		533,62		695,31		460,30	
8.1.1	RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO	M2	31	3,5	108,50	2,40	74,40	3,39	105,09	2,07	64,17	


 Donildo Rodrigues de Moraes Junior,
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017-GF

8.1.2	DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	M2	31	6,28	194,68	4,26	132,06	6,15	190,65	3,61	111,91
8.1.3	RETIRADA DE FORRO EM MAD., INCL.BARROTEAMENT O	M2	18,5	7,01	129,69	4,85	89,73	5,10	94,35	3,04	56,24
8.1.4	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE MADEIRA	M2	13,25	7,48	99,11	5,11	67,71	6,15	81,49	3,8	50,35
8.1.5	RETIRADA DE ESQUADRIA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	3,36	4,98	16,73	3,38	11,36	4,83	16,23	2,91	9,78
8.1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA REBOCADA	M3	5,3	43,38	229,91	29,88	158,36	39,15	207,50	31,67	167,85
8.2	FECHAMENTO EM ALVENARIA				542,35		378,36		417,14		453,20
8.2.1	FECHAMENTO EM ALVENARIA DE 9CM	M2	14,31	37,9	542,35	26,44	378,36	29,15	417,14	31,67	453,20
8.3	CINTA SUPERIOR				781,94		540,79		619,23		622,78
8.3.1	FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM	M2	5,58	59,4	331,45	40,84	227,89	48,15	268,68	38,01	212,10
8.3.2	CONCRETO FCK = 25MPA	M3	0,25	504,66	126,17	356,18	89,05	366,19	91,55	481,42	120,36
8.3.2	ARMAÇÃO PARA CONCRETO	KG	38,2	8,49	324,32	5,86	223,85	6,78	259,00	7,60	290,32
8.4	REVESTIMENTOS				1.543,66		1.090,15		1.275,65		1.072,94
8.4.1	CHAPISCO	M2	29,68	5,6	166,21	3,92	116,35	4,76	141,28	4,48	132,97

Domildo Rodrigues de Moraes Junior

Chefe de Divisão

Portaria 2059/2017-GP

8.4.2	REBOCO e=2,5cm	M2	29,68	46,41	1377,45	32,81	973,80	38,22	1134,37	31,67	939,97
8.5	ESQUADRIA				2.196,26		1.511,76		1.679,90		2.043,25
8.5.1	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA	M2	3,36	653,65	2196,26	449,93	1511,76	499,97	1679,90	608,11	2043,25
9.	OFICINA				41.403,57		29.069,10		31.029,78		38.138,65
9.1	FUNDAÇÃO				5.813,35		4.071,65		4.457,60		5.387,55
9.1.1	ARMAÇÃO PARA CONCRETO	KG	400	8,49	3396,00	5,86	2344,00	6,78	2712,00	7,60	3040,00
9.1.2	CONCRETO FCK = 20MPA	M3	5	483,47	2417,35	345,53	1727,65	349,12	1745,60	469,51	2347,55
9.2	SUPERESTRUTURA				5.994,90		4.170,58		4.691,98		4.998,75
9.2.1	FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM	M2	32	59,4	1900,80	40,84	1306,88	48,15	1540,80	38,01	1216,32
9.2.2	ARMAÇÃO PARA CONCRETO	KG	300	8,49	2547,00	5,86	1758,00	6,78	2034,00	7,6	2280,00
9.2.3	CONCRETO FCK = 20MPA	M3	3,2	483,47	1547,10	345,53	1105,70	349,12	1117,18	469,51	1502,43
9.3	FECHAMENTO EM ALVENARIA				1.970,80		1.374,88		1.515,80		1.646,84
9.3.1	FECHAMENTO EM ALVENARIA DE 9CM	M2	52	37,9	1970,80	26,44	1374,88	29,15	1515,80	31,67	1646,84
9.4	DEMOLIÇÃO				1.099,17		757,40		999,02		1.042,27
9.4.1	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA	M3	4,33	253,85	1099,17	174,92	757,40	230,72	999,02	240,71	1042,27
9.5	PISOS				26.525,35		18.694,59		19.365,38		25.063,24


 Donildo Rodrigues de Moraes Junior
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017-G.F

9.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	38,41	647,43	24867,79	456,76	17544,15	477,37	18335,78	620,78	23844,16
9.5.2	PISO EM GRANILITE ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	12	138,13	1657,56	95,87	1150,44	85,80	1029,60	101,59	1219,08
10.	COBERTURA				12.975,78		9.152,45		9.704,26		11.661,58
10.1	TRELIÇA METÁLICA DE 4M	UN	5	154,96	774,80	122,82	614,10	114,98	574,90	139,36	696,80
10.2	TRELIÇA METÁLICA DE 3M	UN	4	154,96	619,84	122,82	491,28	114,98	459,92	139,36	557,44
10.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM	M2	121	60,13	7275,73	41,96	5077,16	42,56	5149,76	57,01	6898,21
10.4	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOES, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	23,2	24,48	567,94	16,82	390,22	23,06	534,99	19,00	440,80
10.5	ARMAÇÃO PARA CONCRETO	KG	440,22	8,49	3737,47	5,86	2579,69	6,78	2984,69	6,97	3068,33
11.	LIMPEZA FINA DA OBRA				1.730,45		1.175,40		1.462,72		940,32


 Donaldo Rodrigues de Moraes
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017

11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	653	2,65	1730,45	1,8	1175,40	2,24	1462,72	1,44	940,32
	TOTA GERAL RS				245.133,53		171.039,03		188.133,60		199.217,18

Donildo Rodrigues de Moraes Junior
 Chefe de Divisão
 Portaria 2059/2017

NOTA TÉCNICA - ANÁLISE PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIAS

A presente nota técnica visa reiterar a análise das propostas de engenharia do processo Nº **57.703/2017/CEL/SEVOP/PMM** na modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº 055/2017/CEL/SEVOP/PMM**, onde o objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS – SEVOP, LOCALIZADA NA RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 5,5, BAIRRO NOVA MARABÁ/PA.**

Após exame das propostas das licitantes, onde o setor de engenharia verifica a proposta orçamentária das empresas participantes se há incoerências nas alíquotas que compõe o BDI, os Encargos Sociais, e também as Composições de Custo Unitário, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, informa-se detalhadamente o que segue:

- Por ordem a primeira colocada foi a empresa **3VTR CONSTRUTORA LTDA-EPP** no qual expõe-se as seguintes informações:

A **3VTR CONSTRUTORA LTDA-EPP** apresentou sua proposta em conformidade ao que propõe os itens do edital.

Após análise de todos os elementos apresentados, a engenharia recomenda **aprovação** referente à parte técnica da empresa **3VTR CONSTRUTORA LTDA-EPP**, sendo que somente foram analisadas as propostas comerciais, para demais providências, análises e conclusões a Comissão Especial de Licitações procederá.

Marabá, 13 de dezembro de 2017.




ALEX P. FORMENTINI
ENG.º CIVIL – CREA: 18.742 D/PA




ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
PROCESSO Nº 57.703/2017-PMM
TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2017-CEL/SEVOP/PMM

Ao vigésimo dia do mês de dezembro ano de dois mil e dezessete (2017), às 09h reuniu-se a Comissão Especial de Licitação – CEL/SEVOP/PMM, composta pelo Presidente Sr. José Dilson Santos Araújo Junior, os membros Georgetown Rodrigues de Moraes, Sr. Kaito Miranda da Silva, Sr. Dilsirlei Solidade Albuquerque, nomeados pela Portaria Nº 1740/2017-GP de 04/05/2017 com o objetivo de realizar JULGAMENTO DOS PROPOSTA da TOMADA DE PREÇOS Nº 055/2017-CEL/SEVOP/PMM referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS – SEVOP, LOCALIZADA NA RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 5,5, BAIRRO NOVA MARABÁ/PA, de acordo com as exigências legais e demais condições e especificações expressas na Tomada e em seus ANEXOS, partes integrantes deste processo, regendo-se esta licitação pela Lei Nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e ainda pela LC Nº 123/2006 e alterações. Iniciada a sessão pública o presidente da Comissão Especial de Licitação após ANÁLISE E JULGAMENTO DO BDI e ENCARGOS SOCIAIS e de posse da NOTA TÉCNICA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS do Departamento de Engenharia da SEVOP e conforme planilha de Equalização de Preços, fez a CONCLUSÃO dos julgamentos ocorridos, diante disso a Comissão Especial de Licitação declarou vencedora a empresa **3VTR CONSTRUTORA LTDA-EPP ME** a qual apresentou valor global equalizado de R\$ **171.039,03** (cento e setenta e um mil e trinta e nove reais e três centavos) para execução do objeto desta licitação, visto que sua proposta está revestida de regularidades segundo as normas vigentes para encargos, impostos e orçamento. Diante do exposto, serão aguardados os prazos para recurso e exauridos os prazos o processo será encaminhado na íntegra a Controladoria Geral do Município – CONGEM para análise e parecer, não havendo restrições, o mesmo será encaminhado ao Senhor Secretário de Obras, para fins de HOMOLOGAÇÃO. E para constar foi lavrada a presente ATA, que vai assinada pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEVOP.

Comissão Especial de Licitação – CEL/SEVOP/PMM:



José Dilson Santos Araújo Junior
Presidente da CEL/SEVOP



Georgetown Rodrigues de Moraes
Membro CEL/SEVOP



Kaito Miranda da Silva
Membro CEL/SEVOP



Dilsirlei Solidade Albuquerque
Membro da CEL/SEVOP