Pregão Eletrônico

980044.402022 .43993 .4901 .1071624209

PREFEITURA DE BELTERRA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00040/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 09 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 031/2021 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 040/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00040/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI's) para atender a Secretaria Municipal de Obras Viação e Infraestrutura – SEMOVI, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Abafador ruído auricular
Descrição Complementar: Abafador Ruído Auricular Material: Polietileno , Formato: Concha , Características Adicionais: Nível De Redução Ruído Igual Ou Superior A 21 Db.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 190
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 76,3300
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 11,9900 **e a quantidade de** 190 **Unidade** .

Item: 2
Descrição: Vestuário proteção
Descrição Complementar: Vestuário Proteção Material: Tecido Poliéster Com Filamento Carbono Trançado , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Proteção Anti-Estática , Tipo: Jaqueta
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 126
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 56,9900
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 30,2400 **e a quantidade de** 126 **Unidade** .

Item: 3
Descrição: Vestuário proteção
Descrição Complementar: Vestuário Proteção Material: Tecido Poliéster Com Filamento Carbono Trançado , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Proteção Anti-Estática , Tipo: Jaqueta
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 57,6200
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS**, pelo melhor lance de** R$ 57,6100 **e a quantidade de** 100 **Unidade** .

Item: 4
Descrição: Bota segurança
Descrição Complementar: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 540
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 56,3300
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 39,6900 **e a quantidade de** 540 **Unidade** .

Item: 5
Descrição: Bota segurança
Descrição Complementar: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 660 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 77,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: R.P FERRAGENS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 62,6300 **e a quantidade de** 660 **Unidade** .

Item: 6
Descrição: Bota segurança
Descrição Complementar: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 450 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 60,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: R.P FERRAGENS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 44,9900 **e a quantidade de** 450 **Unidade** .

Item: 7
Descrição: Bota segurança
Descrição Complementar: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 143,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: R F BARILE LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 70,4000 **e a quantidade de** 30 **Unidade** .

Item: 8
Descrição: Capacete segurança
Descrição Complementar: Capacete Segurança Material: Poliamida , Aplicação: Capacete Para Resgate , Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei , Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva , Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 95 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 96,7100 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 68,8900 **e a quantidade de** 95 **Unidade** .

Item: 9
Descrição: Capacete segurança
Descrição Complementar: Capacete Segurança Material: Poliamida , Aplicação: Capacete Para Resgate , Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei , Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva , Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 70 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 189,1400 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: R F BARILE LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 65,0000 **e a quantidade de** 70 **Unidade** .

Item: 10
Descrição: Capacete segurança
Descrição Complementar: Capacete Segurança Material: Poliamida , Aplicação: Capacete Para Resgate , Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei , Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva , Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 79,1600 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: R F BARILE LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 32,0000 **e a quantidade de** 30 **Unidade** .

Item: 11
Descrição: Acessório equipamento segurança
Descrição Complementar: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto De Segurança E Resgate Modelo Automotivo , Material: Poliéster, Aço Carbono Temperado E Abs , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Engate Macho/Fêmea Para Pranchas Com 3 Unidades
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 270 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 82,8300 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 46,0000 **e a quantidade de** 270 **Unidade** .

Item: 12
Descrição: Acessório equipamento segurança
Descrição Complementar: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto De Segurança E Resgate Modelo Automotivo , Material: Poliéster, Aço Carbono Temperado E Abs , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Engate Macho/Fêmea Para Pranchas Com 3 Unidades
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 93 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 65,6900 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 51,7400 **e a quantidade de** 93 **Unidade** .

Item: 13
Descrição: Acessório equipamento segurança
Descrição Complementar: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto De Segurança E Resgate Modelo Automotivo , Material: Poliéster, Aço Carbono Temperado E Abs , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Engate Macho/Fêmea Para Pranchas Com 3 Unidades
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 273,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 113,7800 **e a quantidade de** 100 **Unidade** .

Item: 14
Descrição: Acessório equipamento segurança
Descrição Complementar: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto De Segurança E Resgate Modelo Automotivo , Material: Poliéster, Aço Carbono Temperado E Abs , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Engate Macho/Fêmea Para Pranchas Com 3 Unidades
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 42 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 220,8200 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 199,9700 **e a quantidade de** 42 **Unidade** .

Item: 15
Descrição: Talabarte de salvamento e seguranca
Descrição Complementar: Talabarte De Salvamento E Seguranca Material: Corda De Poliamida , Componentes: 01 Ganchos Dupla Trava:18 Mm/01 Regulador De Distâ , Características Adicionais: Revestimento Com Mangueira Contra Atrito
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 52 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 256,3000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 128,0000 **e a quantidade de** 52 **Unidade** .

Item: 16
Descrição: Talabarte de salvamento e seguranca
Descrição Complementar: Talabarte De Salvamento E Seguranca Material: Corda De Poliamida , Componentes: 01 Ganchos Dupla Trava:18 Mm/01 Regulador De Distâ , Características Adicionais: Revestimento Com Mangueira Contra Atrito
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 112 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 259,6300 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 152,9800 **e a quantidade de** 112 **Unidade** .

Item: 17
Descrição: Colete
Descrição Complementar: Colete Material: 100% Poliéster , Modelo: Dupla Face , Tamanho: Único , Uso: Tático , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 60 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 41,8900 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 17,9200 **e a quantidade de** 60 **Unidade** .

Item: 18
Descrição: Cone sinalização
Descrição Complementar: Cone Sinalização Material: Pvc , Altura: 700 MM, Largura Base: 40 CM, Cor: Laranja Com 2 Faixas Brancas Refletivas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 115 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 119,1100 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 38,9800 **e a quantidade de** 115 **Unidade** .

Item: 19
Descrição: Vestuário proteção
Descrição Complementar: Vestuário Proteção Material: Tecido Poliéster Com Filamento Carbono Trançado , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Proteção Anti-Estática , Tipo: Jaqueta
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 99,4700 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 99,1000 **e a quantidade de** 100 **Unidade** .

Item: 20
Descrição: Vestuário proteção
Descrição Complementar: Vestuário Proteção Material: Tecido Poliéster Com Filamento Carbono Trançado , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Proteção Anti-Estática , Tipo: Jaqueta
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 490,5600 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 439,9100 **e a quantidade de** 8 **Unidade** .

Item: 21
Descrição: Cosmético
Descrição Complementar: Cosmético Composição: À Base De Cal E Óleo De Linhaça , Forma Farmacêutica: Linimento , Características Adicionais: Formulação Especialmente Manipulada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30 **Unidade de fornecimento:** Litro
Valor Estimado: R$ 12,9900 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: R.P FERRAGENS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 8,8100 **e a quantidade de** 30 **Litro** .

Item: 22
Descrição: Protetor solar
Descrição Complementar: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb , Fator Proteção: Fator 99 , Forma Farmacêutica: Creme
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 550 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 40,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: R.P FERRAGENS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 18,8300 **e a quantidade de** 550 **Unidade** .

Item: 23
Descrição: Protetor facial
Descrição Complementar: Protetor Facial Material: Polipropileno , Cor: Transparente , Características Adicionais: Tipo Viseira, C/ Visor Fixo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 3,8500 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: R F BARILE LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2,1000 **e a quantidade de** 100 **Unidade** .

Item: 24

Descrição: Luva de proteção
Descrição Complementar: Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.100 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 4,5800 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 2,7000 **e a quantidade de** 3.100 **Unidade** .

Item: 25
Descrição: Luva de proteção
Descrição Complementar: Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.055 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 18,3200 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7,6800 **e a quantidade de** 1.055 **Unidade** .

Item: 26
Descrição: Luva de proteção
Descrição Complementar: Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 540 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 21,6600 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 11,5000 **e a quantidade de** 540 **Unidade** .

Item: 27
Descrição: Luva de proteção
Descrição Complementar: Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 130 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 34,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 17,3900 **e a quantidade de** 130 **Unidade** .

Item: 28
Descrição: Mangote
Descrição Complementar: Mangote Diâmetro Máximo: 1 POL, Tipo: Esguincho Regulável , Aplicação: Combate A Incêndio , Características Adicionais: Bocal Fechado, Jato Sólido E Neblina, Leque 120º , Material Do Corpo: Latão Fundido Com Anel De Borracha
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 31,7100 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 26,6900 **e a quantidade de** 20 **Unidade** .

Item: 29
Descrição: Máscara segurança
Descrição Complementar: Máscara Segurança Material Corpo: Náilon , Material Viseira: Policarbonato Antiembaçante , Capacidade Resistência: Impactos De Projéteis De Munição Calibres 9mm, 38 , Aplicação: Treinamento De Tiro Com Munição Tipo Fx, Modelo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.050 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 5,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1,1500 **e a quantidade de** 1.050 **Unidade** .

Item: 30
Descrição: Óculos proteção
Descrição Complementar: Óculos Proteção Material Armação: Plástico Rígido , Tipo Proteção: Ampla Visão , Material Proteção: Policarbonato , Tipo Lente: Policarbonato Translúcido , Cor Lente: Cinza , Aplicação: Contra Impactos De

Particulas E Ráios Ultravioleta , Características Adicionais: Ajuste Por Tirante Elástico Apresilhadas Nas Later
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 580 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 10,6200 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 3,2400 **e a quantidade de** 580 **Unidade** .

Item: 31
Descrição: Óculos proteção
Descrição Complementar: Óculos Proteção Material Armação: Plástico Rígido , Tipo Proteção: Ampla Visão , Material Proteção: Policarbonato , Tipo Lente: Policarbonato Translúcido , Cor Lente: Cinza , Aplicação: Contra Impactos De Particulas E Ráios Ultravioleta , Características Adicionais: Ajuste Por Tirante Elástico Apresilhadas Nas Later
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 300 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 10,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 3,2400 **e a quantidade de** 300 **Unidade** .

Item: 32
Descrição: Cinto segurança
Descrição Complementar: Cinto Segurança Material: Náilon , Uso: Serviço Militar , Comprimento: 1,30 M, Largura: 55 CM, Características Adicionais: Porta-Carregador Duplo, Porta-Lanterna, Coldre De , Cor: Verde
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 73,2600 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 56,3900 **e a quantidade de** 10 **Unidade** .

Item: 33
Descrição: Perneira
Descrição Complementar: Perneira Material: Couro Sintético , Comprimento: 40 CM, Aplicação: Proteção Animais Peçonhentos , Características Adicionais: Com Tiras Ajustáveis Por Fivelas , Tipo: Perneira Bota
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 236 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 30,8300 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AKIRA COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 18,9900 **e a quantidade de** 236 **Unidade** .

Item: 34
Descrição: Lanterna elétrica
Descrição Complementar: Lanterna Elétrica Material: Plástico/Borracha , Formato: Cilíndrico , Tipo: Tática , Características Adicionais: Resistencia Da Água Até 50 Metros De Profundidade , Aplicação: Salvatagem , Luminosidade: 7500 Lux-Medida A Distância De 1 Metro- 150 Lumens LM, Tipo Lâmpada: Led , Tipo Bateria: Pilhas Aa
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 185 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 59,9100 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 50,7900 **e a quantidade de** 185 **Unidade** .

Item: 35
Descrição: Tela
Descrição Complementar: Tela Material: Polietileno , Largura: 3 M, Cor: Branca , Características Adicionais: 25 Mesh, Proteção Anti-Uv
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 9 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 264,1300 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 264,1300 **e a quantidade de** 9 **Unidade** .

Item: 36
Descrição: Vestuário proteção
Descrição Complementar: Vestuário Proteção Material: Tecido Poliéster Com Filamento Carbono Trançado , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Proteção Anti-Estática , Tipo: Jaqueta
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 107,0900 **Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Histórico

Item: 1 - Abafador ruído auricular

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.027.062/0001-00	POLYMER PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	190	R$ 25,0000	R$ 4.750,0000	06/09/2022 14:55:30

Marca: Dystray
Fabricante: Dystray Ind. e Com. Eirelli
Modelo / Versão: Concha 11S
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abafador auditivo auricular, constituído por dois abafadores em forma de concha em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas late-rais e em seu interior simetricamente nas extremi-dades de uma haste almofadada, em forma de arco, adaptável à cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão aos respecti-vos pavilhões auriculares. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15. *NOSSO ABAFADOR NÃO TEM PEÇAS METÁLICAS
Porte da empresa: ME/EPP

36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	190	R$ 76,0000	R$ 14.440,0000	06/09/2022 17:55:38

Marca: KALIPSON
Fabricante: KALIPSON
Modelo / Versão: CONCHA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ABAFADOR RUÍDO AURICULAR, MATERIAL POLIETILENO, FORMATO CONCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE REDUÇÃO RUÍDO IGUAL OU SUPERIOR A 21 DB.
Porte da empresa: ME/EPP

19.367.167/0001-13	COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA	Sim	Sim	190	R$ 76,3300	R$ 14.502,7000	01/09/2022 13:19:04

Marca: DYSTRAY
Fabricante: DYSTRAY
Modelo / Versão: CONCHA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abafador Ruído Auricular Material: Polietileno , Formato: Concha , Características Adicionais: Nível De Redução Ruído Igual Ou Superior A 21 Db.
Porte da empresa: ME/EPP

26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	190	R$ 76,3300	R$ 14.502,7000	05/09/2022 14:55:18

Marca: MUFFLER
Fabricante: MUFFLER
Modelo / Versão: ABAFADOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abafador auditivo auricular, constituído por dois abafadores em forma de concha em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior simetricamente nas extremidades de uma haste almofadada suporte ajustável de metal, em forma de arco, adaptável à cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão aos respectivos pavilhões auriculares. CA14235
Porte da empresa: ME/EPP

31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	190	R$ 76,3300	R$ 14.502,7000	06/09/2022 16:22:49

Marca: AGENA
Fabricante: AGENA
Modelo / Versão: UNICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abafador auditivo tipo concha - Abafador auditivo auricular, constituído por dois abafadores em forma de concha em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior simetricamente nas extremidades de uma haste almofadada suporte ajustável de metal, em forma de arco, adaptável à cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão aos respectivos pavilhões auriculares. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: Conforme Edital; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

14.793.395/0001-31	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	190	R$ 76,3300	R$ 14.502,7000	08/09/2022 11:54:34

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: REF. PLASTCOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abafador auditivo tipo concha - Abafador auditivo auricular, constituído por dois abafadores em forma de concha em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior simetricamente nas extremidades de uma haste almofadada suporte ajustável de metal, em forma de arco, adaptável à cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão aos respectivos pavilhões auriculares. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15. MARCA PLASTCOR PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONSTA EM EDITAL Declaramos que os materiais cotados atendem todas as

exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

04.673.210/0001-00	CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	190	R$ 76,3300	R$ 14.502,7000	08/09/2022 14:44:04

Marca: DYSTRAY
Fabricante: DYSTRAY
Modelo / Versão: DYSTRAY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abafador Ruído Auricular Material: Polietileno , Formato: Concha , Características Adicionais: Nível De Redução Ruído Igual Ou Superior A 21 Db.
Porte da empresa: ME/EPP

29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	190	R$ 76,3300	R$ 14.502,7000	08/09/2022 16:56:46

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abafador ruído auricular
Porte da empresa: ME/EPP

12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	190	R$ 76,3300	R$ 14.502,7000	08/09/2022 17:28:52

Marca: CAMPER
Fabricante: CAMPER
Modelo / Versão: CA 33135
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abafador auditivo tipo concha - Abafador auditivo auricular, constituído por dois abafadores em forma de concha em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior simetricamente nas extremidades de uma haste almofadada suporte ajustável de metal, em forma de arco, adaptável à cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão aos respectivos pavilhões auriculares. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	190	R$ 76,3300	R$ 14.502,7000	08/09/2022 17:51:33

Marca: DELTA PLUS
Fabricante: DELTA PLUS
Modelo / Versão: CA 19405
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ABAFADOR RUÍDO AURICULAR, MATERIAL POLIETILENO, FORMATO CONCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE REDUÇÃO RUÍDO IGUAL OU SUPERIOR A 21 DB.
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	190	R$ 76,3300	R$ 14.502,7000	08/09/2022 18:26:17

Marca: DYSTRAY
Fabricante: DYSTRAY
Modelo / Versão: DYSTRAY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abafador auditivo tipo concha - Abafador auditivo auricular, constituído por dois abafadores em forma de concha em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior simetricamente nas extremidades de uma haste almofadada suporte ajustável de metal, em forma de arco, adaptável à cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão aos respectivos pavilhões auriculares. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15.
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	190	R$ 76,3300	R$ 14.502,7000	09/09/2022 08:00:44

Marca: PLASTICOR
Fabricante: PLASTICOR
Modelo / Versão: CA19714
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abafador Ruído Auricular Material: Polietileno , Formato: Concha , Características Adicionais: Nível De Redução Ruído Igual Ou Superior A 21 Db.
Porte da empresa: ME/EPP

13.395.341/0001-55	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	190	R$ 76,3300	R$ 14.502,7000	09/09/2022 08:51:17

Marca: PROTEPLUS
Fabricante: PROTEPLUS
Modelo / Versão: 276.0001 / PPA 06
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abafador auditivo tipo concha - Abafador auditivo auricular, constituído por dois abafadores em forma de concha em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior simetricamente nas extremidades de uma haste almofadada suporte ajustável de metal, em forma de arco, adaptável à cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão aos respectivos pavilhões auriculares. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15. - CA 19714
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

R$ 76,3300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 76,3300	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 76,3300	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 76,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 76,3300	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 76,3300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 76,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 76,3300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 76,3300	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 76,3300	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 76,3300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 76,0000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 25,0000	05.027.062/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 24,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:10:17:977
R$ 24,5000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:11:42:827
R$ 24,4900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:11:46:683
R$ 24,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:12:17:893
R$ 23,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:12:19:550
R$ 22,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:14:19:387
R$ 70,0000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:14:32:460
R$ 21,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:14:46:793
R$ 21,5000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:14:55:690
R$ 21,4900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:15:16:383
R$ 21,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:06:810
R$ 70,0000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:18:10:500
R$ 21,4700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:12:740
R$ 21,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:13:080
R$ 21,4500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:14:740
R$ 21,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:14:957
R$ 21,4700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:18:16:493
R$ 21,4300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:18:737
R$ 21,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:19:160
R$ 21,4100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:20:733
R$ 21,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:21:183
R$ 21,3900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:22:733
R$ 21,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:23:283
R$ 69,9900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:24:030
R$ 21,3700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:26:733
R$ 21,4500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:18:27:193
R$ 21,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:27:287
R$ 21,3500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:28:743
R$ 21,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:29:247
R$ 21,3300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:30:743
R$ 21,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:31:173
R$ 21,3100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:32:743
R$ 21,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:33:373
R$ 21,2900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:34:743
R$ 21,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:35:237
R$ 20,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:18:35:613
R$ 19,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:35:837
R$ 19,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:36:743
R$ 19,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:37:380
R$ 21,4100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:18:38:267
R$ 19,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:40:770
R$ 19,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:41:337
R$ 19,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:42:763
R$ 19,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:43:380
R$ 19,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:44:770
R$ 19,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:45:333
R$ 19,9000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:46:783
R$ 19,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:47:267

R$ 21,3500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:18:47:823
R$ 19,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:48:797
R$ 19,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:49:527
R$ 19,8600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:50:797
R$ 19,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:51:280
R$ 19,8400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:52:797
R$ 19,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:53:587
R$ 19,8200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:54:800
R$ 19,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:55:277
R$ 19,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:18:56:453
R$ 19,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:58:817
R$ 19,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:59:277
R$ 19,7800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:19:00:813
R$ 19,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:01:470
R$ 19,7600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:19:02:797
R$ 19,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:03:283
R$ 19,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:19:07:967
R$ 19,8300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:19:09:203
R$ 18,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:10:463
R$ 18,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:19:24:830
R$ 18,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:31:317
R$ 18,9600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:19:41:943
R$ 18,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:42:447
R$ 18,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:19:44:877
R$ 18,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:45:450
R$ 18,9200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:19:50:943
R$ 18,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:51:447
R$ 18,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:20:02:510
R$ 18,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:02:817
R$ 18,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:20:04:870
R$ 18,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:05:100
R$ 18,8600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:20:18:860
R$ 18,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:19:477
R$ 18,8400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:20:24:900
R$ 18,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:25:480
R$ 18,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:20:26:993
R$ 17,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:27:487
R$ 69,9800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:20:44:477
R$ 17,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:20:44:933
R$ 17,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:45:520
R$ 69,9700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:20:48:757
R$ 18,8200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:20:51:140
R$ 17,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:20:58:663
R$ 17,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:21:04:973
R$ 17,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:05:537
R$ 17,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:21:21:103
R$ 17,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:21:623
R$ 17,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:21:25:097
R$ 17,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:25:547
R$ 17,9200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:21:30:123
R$ 17,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:21:36:980
R$ 17,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:37:577
R$ 17,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:21:45:050
R$ 17,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:45:567
R$ 17,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:21:47:160
R$ 17,8600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:21:49:180
R$ 17,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:49:567
R$ 17,8600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:21:52:410
R$ 17,8400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:22:03:237
R$ 17,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:03:577
R$ 17,8400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:22:04:373

R$ 17,8200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:22:08:557
R$ 17,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:08:830
R$ 17,8000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:22:14:953
R$ 17,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:15:617
R$ 17,7800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:22:23:383
R$ 17,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:23:603
R$ 17,8400	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:22:25:523
R$ 21,2800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:22:41:807
R$ 17,7600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:22:43:483
R$ 17,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:43:853
R$ 17,7400	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:22:55:127
R$ 17,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:55:863
R$ 17,7200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:23:03:613
R$ 17,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:04:013
R$ 17,7000	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:04:503
R$ 17,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:05:023
R$ 17,6800	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:06:397
R$ 17,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:07:377
R$ 17,6600	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:10:820
R$ 17,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:11:050
R$ 17,6400	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:12:927
R$ 17,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:13:027
R$ 17,6200	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:15:457
R$ 17,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:15:960
R$ 17,6000	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:17:187
R$ 17,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:17:937
R$ 17,5800	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:19:143
R$ 17,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:19:957
R$ 17,5600	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:20:730
R$ 17,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:21:187
R$ 17,5400	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:21:737
R$ 17,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:21:943
R$ 17,5200	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:22:547
R$ 17,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:23:077
R$ 17,5000	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:23:507
R$ 17,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:23:950
R$ 17,5100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:23:24:520
R$ 17,4800	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:24:537
R$ 17,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:25:423
R$ 17,5000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:23:25:750
R$ 17,4600	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:26:213
R$ 17,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:27:490
R$ 17,4600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:23:27:733
R$ 17,4400	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:28:303
R$ 17,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:29:110
R$ 17,4400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:23:29:750
R$ 17,4200	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:29:800
R$ 17,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:29:973
R$ 17,4000	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:30:970
R$ 17,4200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:23:31:760
R$ 17,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:31:993
R$ 17,4500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:23:32:330
R$ 17,3800	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:32:553
R$ 17,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:33:247
R$ 17,3600	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:33:640
R$ 17,3900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:23:33:777
R$ 17,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:33:970
R$ 17,3400	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:34:500
R$ 17,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:35:343
R$ 17,3500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:23:35:783
R$ 17,3200	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:36:167

R$ 17,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:37:157
R$ 17,3200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:23:37:820
R$ 17,3500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:23:37:887
R$ 17,3000	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:38:133
R$ 17,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:39:323
R$ 17,2800	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:39:757
R$ 17,3000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:23:39:820
R$ 17,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:39:970
R$ 17,2600	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:41:890
R$ 17,2800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:23:42:837
R$ 17,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:43:110
R$ 17,2400	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:43:463
R$ 17,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:43:987
R$ 17,2200	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:45:267
R$ 17,2400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:23:45:843
R$ 17,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:45:983
R$ 17,2700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:23:46:033
R$ 17,2000	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:47:200
R$ 17,2100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:23:47:847
R$ 17,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:47:980
R$ 17,1800	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:49:050
R$ 17,1900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:23:49:850
R$ 17,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:49:977
R$ 17,1600	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:50:670
R$ 17,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:51:140
R$ 17,1400	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:51:850
R$ 17,1700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:23:51:867
R$ 17,1300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:23:55:123
R$ 17,1400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:23:55:897
R$ 17,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:56:000
R$ 17,1100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:57:057
R$ 17,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:57:313
R$ 17,1200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:23:57:907
R$ 17,0900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:23:58:043
R$ 17,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:59:613
R$ 17,0900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:23:59:910
R$ 17,0700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:00:673
R$ 17,1100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:24:01:073
R$ 17,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:01:940
R$ 17,0500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:02:547
R$ 17,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:03:257
R$ 17,0300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:04:513
R$ 17,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:05:287
R$ 17,0300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:05:947
R$ 17,0400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:24:06:240
R$ 17,0100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:06:330
R$ 17,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:07:423
R$ 16,9900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:07:887
R$ 17,0100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:07:940
R$ 16,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:08:113
R$ 16,9700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:09:183
R$ 16,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:09:407
R$ 16,9500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:09:900
R$ 16,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:09:940
R$ 16,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:10:160
R$ 16,9300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:10:710
R$ 16,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:11:627
R$ 16,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:11:943
R$ 16,9100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:12:440
R$ 16,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:13:317
R$ 16,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:13:960

R$ 16,8900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:14:417
R$ 16,9300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:24:14:543
R$ 16,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:15:313
R$ 16,8900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:15:960
R$ 16,8700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:16:077
R$ 16,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:16:187
R$ 16,8500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:16:940
R$ 16,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:17:337
R$ 16,8300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:17:907
R$ 16,8700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:17:980
R$ 16,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:18:187
R$ 16,8100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:19:757
R$ 16,8200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:19:987
R$ 16,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:20:190
R$ 16,7900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:20:710
R$ 16,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:21:313
R$ 16,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:22:003
R$ 16,7700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:22:543
R$ 16,8000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:24:22:637
R$ 16,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:23:387
R$ 16,7500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:24:247
R$ 16,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:25:483
R$ 16,7600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:26:027
R$ 16,7300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:26:047
R$ 16,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:26:273
R$ 16,7100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:26:933
R$ 16,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:27:387
R$ 16,7300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:28:043
R$ 16,6900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:28:107
R$ 16,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:29:617
R$ 16,7300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:24:29:720
R$ 16,6900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:30:060
R$ 16,6700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:30:753
R$ 16,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:31:340
R$ 16,6700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:32:053
R$ 16,6500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:32:367
R$ 16,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:33:510
R$ 16,6500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:34:067
R$ 16,6300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:34:333
R$ 16,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:35:343
R$ 16,6100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:36:057
R$ 16,6300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:36:077
R$ 16,6400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:24:37:207
R$ 16,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:38:223
R$ 16,5900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:38:707
R$ 16,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:39:397
R$ 16,6000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:24:39:640
R$ 16,6100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:40:077
R$ 16,5700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:40:607
R$ 16,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:41:373
R$ 16,5700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:42:080
R$ 16,5500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:42:687
R$ 16,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:43:343
R$ 16,5300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:44:313
R$ 16,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:45:613
R$ 16,5400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:46:103
R$ 16,5100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:24:48:107
R$ 16,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:48:227
R$ 16,5400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:24:48:737
R$ 16,4900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:24:52:380
R$ 16,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:53:377

R$ 16,4700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:56:410
R$ 16,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:57:390
R$ 16,4500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:57:890
R$ 16,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:58:260
R$ 16,4600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:24:58:743
R$ 16,4300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:59:060
R$ 16,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:59:397
R$ 16,4100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:24:59:610
R$ 16,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:00:280
R$ 16,3900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:01:463
R$ 16,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:02:277
R$ 16,3700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:03:233
R$ 16,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:03:517
R$ 16,3500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:04:120
R$ 16,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:04:280
R$ 16,4500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:25:04:353
R$ 16,3300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:05:007
R$ 16,3600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:25:05:167
R$ 16,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:05:610
R$ 16,3100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:05:960
R$ 16,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:06:273
R$ 16,2900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:07:027
R$ 16,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:07:583
R$ 16,2700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:08:620
R$ 16,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:09:423
R$ 16,2500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:10:660
R$ 16,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:11:427
R$ 16,2300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:12:267
R$ 16,2600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:25:12:373
R$ 16,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:13:397
R$ 16,2100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:14:860
R$ 16,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:15:473
R$ 16,1900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:16:033
R$ 16,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:16:273
R$ 16,1700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:17:693
R$ 16,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:18:300
R$ 16,1500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:18:700
R$ 16,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:19:300
R$ 16,1300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:19:683
R$ 16,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:20:293
R$ 16,1100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:21:333
R$ 16,1400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:25:22:003
R$ 16,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:22:293
R$ 16,0900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:25:243
R$ 16,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:25:770
R$ 16,0700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:27:643
R$ 16,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:28:350
R$ 16,0500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:29:637
R$ 16,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:30:337
R$ 16,0300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:31:350
R$ 16,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:32:307
R$ 16,0100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:33:123
R$ 16,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:33:430
R$ 15,9900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:34:163
R$ 16,0500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:25:34:220
R$ 15,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:34:313
R$ 15,9700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:34:940
R$ 15,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:35:467
R$ 15,9500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:35:960
R$ 15,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:36:320
R$ 15,9300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:37:027

R$ 15,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:37:597
R$ 15,9100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:38:610
R$ 15,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:39:490
R$ 15,8900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:41:440
R$ 15,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:41:610
R$ 15,8700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:42:247
R$ 15,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:42:387
R$ 15,8500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:44:463
R$ 15,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:45:797
R$ 15,8300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:46:563
R$ 15,8900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:25:46:970
R$ 15,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:47:570
R$ 15,8100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:48:620
R$ 15,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:49:863
R$ 15,7900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:25:50:673
R$ 15,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:51:577
R$ 15,7700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:53:307
R$ 15,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:53:623
R$ 15,7500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:55:333
R$ 15,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:55:560
R$ 15,7500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:25:55:700
R$ 15,7300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:25:58:383
R$ 15,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:59:660
R$ 15,7100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:05:063
R$ 15,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:05:613
R$ 15,7200	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:26:05:790
R$ 15,6900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:09:193
R$ 15,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:09:603
R$ 15,6700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:16:437
R$ 15,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:17:590
R$ 15,6500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:25:050
R$ 15,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:25:617
R$ 15,6300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:30:700
R$ 15,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:31:510
R$ 15,6100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:39:423
R$ 15,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:39:783
R$ 15,5900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:42:803
R$ 15,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:43:653
R$ 15,5700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:46:603
R$ 15,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:47:633
R$ 15,5500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:58:040
R$ 15,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:58:540
R$ 15,5300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:27:00:427
R$ 15,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:01:700
R$ 15,5100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:27:08:933
R$ 15,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:09:560
R$ 15,4900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:27:15:263
R$ 15,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:15:687
R$ 69,9600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:27:33:093
R$ 69,9500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:27:33:607
R$ 15,0000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:27:49:257
R$ 14,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:49:590
R$ 13,0000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:28:03:973
R$ 12,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:04:637
R$ 69,9400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:28:21:003
R$ 69,9300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:28:22:177
R$ 69,9200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:28:38:977
R$ 69,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:28:43:797
R$ 14,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:28:57:420
R$ 69,9000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:29:00:980
R$ 69,8900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:29:05:397

R$ 69,8800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:29:21:083
R$ 69,8700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:29:21:567
R$ 69,8600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:29:37:003
R$ 69,8500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:29:37:730
R$ 69,8400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:29:53:013
R$ 69,8300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:29:54:137
R$ 69,8200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:30:11:960
R$ 69,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:30:15:680
R$ 69,8000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:30:31:050
R$ 69,7900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:30:31:843
R$ 69,7800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:30:49:050
R$ 69,7700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:30:53:383
R$ 12,9800	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:30:59:580
R$ 12,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:00:303
R$ 69,7600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:31:05:063
R$ 69,7500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:31:09:633
R$ 69,7400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:31:21:130
R$ 69,7300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:31:25:770
R$ 69,7200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:31:41:120
R$ 69,7100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:31:41:937
R$ 69,7000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:31:59:083
R$ 69,6900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:03:430
R$ 69,6800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:32:19:083
R$ 69,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:19:620
R$ 69,6600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:32:35:097
R$ 69,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:35:620
R$ 69,6400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:32:51:123
R$ 69,6300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:52:200
R$ 69,6200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:33:09:150
R$ 69,6100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:13:833
R$ 69,6000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:33:25:197
R$ 69,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:30:693
R$ 69,5800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:33:41:233
R$ 69,5700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:46:817
R$ 69,5600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:33:57:260
R$ 69,5500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:57:570
R$ 69,5400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:34:13:273
R$ 69,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:13:940
R$ 69,5200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:34:29:297
R$ 69,5100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:30:043
R$ 69,5000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:34:47:383
R$ 69,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:51:613
R$ 69,4800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:35:05:340
R$ 69,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:07:833
R$ 69,4600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:35:23:430
R$ 69,4500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:23:987
R$ 69,4400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:35:39:383
R$ 69,4300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:40:123
R$ 69,4200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:35:55:397
R$ 69,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:56:223
R$ 69,4000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:36:13:437
R$ 69,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:17:793
R$ 69,3800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:36:35:443
R$ 69,3700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:39:303
R$ 69,3600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:36:57:527
R$ 69,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:00:913
R$ 69,3400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:37:17:540
R$ 69,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:22:413
R$ 69,3200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:37:40:117
R$ 69,3100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:43:970
R$ 69,3000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:38:01:533

R$ 69,2900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:38:05:507
R$ 69,2800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:38:23:550
R$ 69,2700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:38:27:047
R$ 69,2600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:38:43:570
R$ 69,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:38:48:627
R$ 69,2400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:39:05:593
R$ 69,2300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:39:10:167
R$ 69,2200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:39:27:593
R$ 69,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:39:31:777
R$ 69,2000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:39:49:713
R$ 69,1900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:39:54:100
R$ 69,1800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:40:12:363
R$ 69,1700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:40:15:617
R$ 69,1600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:40:33:673
R$ 69,1500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:40:37:267
R$ 69,1400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:40:53:677
R$ 69,1300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:40:58:860
R$ 69,1200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:41:15:723
R$ 69,1100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:41:20:520
R$ 12,9600	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:41:30:087
R$ 12,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:30:703
R$ 12,0000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:41:47:540
R$ 69,1000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:41:47:763
R$ 11,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:47:930
R$ 69,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:41:52:797
R$ 69,0800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:42:09:803
R$ 69,0700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:42:14:440
R$ 69,0600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:42:31:823
R$ 69,0500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:42:37:203
R$ 69,0400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:42:53:857
R$ 69,0300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:42:58:787
R$ 69,0200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:43:15:990
R$ 69,0100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:43:20:420
R$ 69,0000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:43:37:953
R$ 68,9900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:43:41:917
R$ 68,9800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:43:59:963
R$ 68,9700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:44:03:430
R$ 68,9600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:44:20:440
R$ 68,9500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:44:25:110
R$ 68,9400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:44:42:003
R$ 68,9300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:44:46:670
R$ 68,9200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:45:04:040
R$ 68,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:08:267
R$ 68,9000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:45:26:043
R$ 68,8900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:29:803
R$ 68,8800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:45:46:077
R$ 68,8700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:46:367
R$ 68,8600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:46:04:067
R$ 68,8500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:46:08:060
R$ 68,8400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:46:26:090
R$ 68,8300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:46:29:567
R$ 68,8200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:46:46:087
R$ 68,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:46:51:097
R$ 14,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:07:460
R$ 68,8000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:47:24:173
R$ 68,7900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:28:733
R$ 68,7800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:47:46:310
R$ 68,7700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:50:230
R$ 68,7600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:48:08:353
R$ 68,7500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:11:763
R$ 68,7400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:48:28:400

R$ 68,7300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:33:480
R$ 68,7200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:48:50:563
R$ 68,7100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:55:047
R$ 68,7000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:49:12:723
R$ 68,6900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:16:637
R$ 68,6800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:49:32:713
R$ 68,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:38:137
R$ 68,6600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:49:54:830
R$ 68,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:59:670
R$ 68,6400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:50:16:760
R$ 68,6300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:21:213
R$ 68,6200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:50:36:793
R$ 68,6100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:37:377
R$ 68,6000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:50:54:807
R$ 68,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:58:843
R$ 68,5800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:51:14:857
R$ 68,5700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:20:417
R$ 68,5600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:51:36:940
R$ 68,5500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:41:970
R$ 68,5400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:51:58:953
R$ 68,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:52:04:273
R$ 68,5200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:52:20:993
R$ 68,5100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:52:25:773
R$ 68,5000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:52:43:043
R$ 68,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:52:47:290
R$ 68,4800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:53:03:133
R$ 68,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:53:03:387
R$ 68,4600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:53:19:093
R$ 68,4500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:53:19:520
R$ 68,4400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:53:35:143
R$ 68,4300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:53:35:767
R$ 68,4200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:53:51:177
R$ 68,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:53:52:543
R$ 68,4000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:54:09:170
R$ 68,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:54:14:177
R$ 68,3800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:54:31:213
R$ 68,3700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:54:35:663
R$ 68,3600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:54:53:210
R$ 68,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:54:58:737
R$ 68,3400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:55:17:287
R$ 68,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:55:20:370
R$ 68,3200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:55:37:400
R$ 68,3100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:55:41:847
R$ 68,3000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:55:59:517
R$ 68,2900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:56:03:390
R$ 68,2800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:56:21:590
R$ 68,2700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:56:24:960
R$ 68,2600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:56:41:637
R$ 68,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:56:46:450
R$ 68,2400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:57:03:680
R$ 68,2300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:07:960
R$ 68,2200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:57:25:767
R$ 68,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:29:447
R$ 68,2000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:57:45:747
R$ 68,1900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:50:933
R$ 68,1800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:58:07:753
R$ 68,1700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:58:12:560
R$ 68,1600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:58:29:910
R$ 68,1500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:58:34:093
R$ 68,1400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:58:49:863
R$ 68,1300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:58:50:290

R$ 68,1200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:59:05:897
R$ 68,1100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:59:06:473
R$ 68,1000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:59:24:037
R$ 68,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:59:29:147
R$ 68,0800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:59:45:930
R$ 68,0700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:59:50:737
R$ 68,0600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:00:07:947
R$ 68,0500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:00:12:330
R$ 68,0400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:00:27:960
R$ 68,0300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:00:28:510
R$ 68,0200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:00:43:947
R$ 68,0100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:00:44:767
R$ 68,0000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:01:01:993
R$ 67,9900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:01:07:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:03:27	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:10:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:03:08	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	09/09/2022 10:03:08	Item teve empate real para o valor 76,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	09/09/2022 10:03:08	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 14:24:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 14:53:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/09/2022 09:19:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/09/2022 10:35:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86.
Aceite de proposta	12/09/2022 10:43:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R$ 11,9900.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:39:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R$ 11,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Vestuário proteção

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	126	R$ 56,9900	R$ 7.180,7400	05/09/2022 14:55:18

Marca: JBL COURO
Fabricante: JBL COURO
Modelo / Versão: AVENTAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental de proteção para operador de roçadeira, material Raspa de Couro, medindo 1,00x 0,60 com presilha lateral e nos ombros com regulagem CA 37891
Porte da empresa: ME/EPP

31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	126	R$ 56,9900	R$ 7.180,7400	06/09/2022 16:22:49

Marca: LUVEQ
Fabricante: LUVEQ
Modelo / Versão: UNICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental de proteção para operador de roçadeira - Avental de proteção para operador de roçadeira, material Raspa de Couro, medindo 1,00x 0,60 com presilha lateral e nos ombros com regulagem. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: Conforme Edital; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

14.793.395/0001-31	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	126	R$ 56,9900	R$ 7.180,7400	08/09/2022 11:54:34

Marca: ZANEL
Fabricante: ZANEL
Modelo / Versão: REF. ZANEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental de proteção para operador de roçadeira - Avental de proteção para operador de roçadeira, material Raspa de Couro, medindo 1,00x 0,60 com presilha lateral e nos ombros com regulagem MARCA ZANEL PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONSTA EM EDITAL Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	126	R$ 56,9900	R$ 7.180,7400	08/09/2022 13:54:27

Marca: CALSEG
Fabricante: CALSEG
Modelo / Versão: CA 13282
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental de proteção para operador de roçadeira - Avental de proteção para operador de roçadeira, material Raspa de Couro, medindo 1,00x 0,60 com presilha lateral e nos ombros com regulagem.
Porte da empresa: ME/EPP

04.673.210/0001-00	CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	126	R$ 56,9900	R$ 7.180,7400	08/09/2022 14:44:04

Marca: ZANEL
Fabricante: ZANEL
Modelo / Versão: ZANEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vestuário Proteção Material: Tecido Poliéster Com Filamento Carbono Trançado , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Proteção Anti-Estática , Tipo: Jaqueta
Porte da empresa: ME/EPP

29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	126	R$ 56,9900	R$ 7.180,7400	08/09/2022 16:56:46

Marca: ARCLAN
Fabricante: ARCLAN
Modelo / Versão: ARCLAN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vestuário proteção
Porte da empresa: ME/EPP

12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	126	R$ 56,9900	R$ 7.180,7400	08/09/2022 17:28:52

Marca: COUROARTE
Fabricante: COUROARTE
Modelo / Versão: CA 8264
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental de proteção para operador de roçadeira – Avental de proteção para operador de roçadeira, material Raspa de Couro, medindo 1,00x 0,60 com presilha lateral e nos ombros com regulagem.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	126	R$ 56,9900	R$ 7.180,7400	08/09/2022 17:51:33

Marca: SANTA CATARINA
Fabricante: SANTA CATARINA
Modelo / Versão: CA 45813
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO POLIÉSTER COM FILAMENTO CARBONO TRANÇADO, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO PROTEÇÃO ANTI-ESTÁTICA, TIPO JAQUETA
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	126	R$ 56,9900	R$ 7.180,7400	08/09/2022 18:26:17

Marca: LUVEX
Fabricante: LUVEX
Modelo / Versão: LUVEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avental de proteção para operador de roçadeira - Avental de proteção para operador de roçadeira, material Raspa de Couro, medindo 1,00x 0,60 com presilha lateral e nos ombros com regulagem.
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	126	R$ 56,9900	R$ 7.180,7400	09/09/2022 08:00:44

Marca: HELIO JONAS
Fabricante: HELIO JONAS

Modelo / Versão: CA32467
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vestuário Proteção Material: Tecido Poliéster Com Filamento Carbono Trançado , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Proteção Anti-Estática , Tipo: Jaqueta
Porte da empresa: ME/EPP

29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	Sim	Sim	126	R$ 90,0000	R$ 11.340,0000	09/09/2022 08:19:13

Marca: DN
Fabricante: DN
Modelo / Versão: CA 6220
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vestuário Proteção Material: Tecido Poliéster Com Filamento Carbono Trançado , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Proteção Anti-Estática , Tipo: Jaqueta
Porte da empresa: ME/EPP

25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	126	R$ 1.000,0000	R$ 126.000,0000	08/09/2022 16:33:44

Marca: ZANEL
Fabricante: ZANEL
Modelo / Versão: AVENTAL DE SEGURANÇA - CA 13989
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO POLIÉSTER COM FILAMENTO CARBONO TRANÇADO, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO PROTEÇÃO ANTI-ESTÁTICA, TIPO JAQUETA
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 90,0000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,9900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,9900	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,9900	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,9900	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,9900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,9900	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:10:43:733
R$ 69,0000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 09:10:56:897
R$ 56,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:12:11:690
R$ 55,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:12:17:600
R$ 55,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:14:26:487
R$ 54,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:14:50:527
R$ 53,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:15:06:403
R$ 52,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:15:14:207
R$ 51,9900	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:17:33:803
R$ 51,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:17:38:257
R$ 51,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:07:807
R$ 51,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:10:420
R$ 51,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:10:953
R$ 51,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:12:423
R$ 51,9600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:18:12:843
R$ 51,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:12:947
R$ 51,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:14:423
R$ 51,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:14:820
R$ 51,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:16:470
R$ 51,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:16:950
R$ 51,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:18:423
R$ 51,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:19:050
R$ 51,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:20:423
R$ 51,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:21:050
R$ 51,9300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:18:21:293
R$ 51,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:22:427
R$ 51,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:23:167
R$ 51,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:24:430
R$ 51,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:25:090
R$ 51,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:26:423

R$ 51,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:27:170
R$ 51,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:28:613
R$ 51,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:29:127
R$ 51,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:30:423
R$ 51,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:31:003
R$ 51,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:32:427
R$ 51,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:33:260
R$ 51,7800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:18:34:097
R$ 51,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:36:427
R$ 51,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:37:257
R$ 51,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:38:427
R$ 51,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:39:443
R$ 51,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:40:430
R$ 51,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:41:217
R$ 51,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:42:427
R$ 51,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:43:260
R$ 51,5900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:18:44:157
R$ 51,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:46:430
R$ 51,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:47:130
R$ 51,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:48:423
R$ 51,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:49:417
R$ 51,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:50:427
R$ 51,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:51:143
R$ 51,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:52:437
R$ 51,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:53:417
R$ 51,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:54:433
R$ 51,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:55:137
R$ 51,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:56:427
R$ 51,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:57:480
R$ 51,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:58:427
R$ 51,3900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:18:58:863
R$ 51,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:59:143
R$ 51,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:00:427
R$ 46,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:19:01:363
R$ 51,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:01:383
R$ 45,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:01:887
R$ 45,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:04:430
R$ 45,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:05:507
R$ 45,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:06:430
R$ 45,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:07:537
R$ 45,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:08:433
R$ 45,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:10:183
R$ 51,0000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:19:14:650
R$ 45,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:16:433
R$ 45,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:16:783
R$ 45,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:19:17:773
R$ 44,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:18:430
R$ 44,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:18:783
R$ 44,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:20:433
R$ 44,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:19:20:607
R$ 44,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:20:800
R$ 44,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:22:427
R$ 44,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:22:793
R$ 65,9000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 09:19:22:940
R$ 44,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:24:427
R$ 44,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:24:803
R$ 44,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:26:447
R$ 44,8500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:19:29:887
R$ 44,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:31:163
R$ 44,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:32:447
R$ 44,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:33:433

R$ 44,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:34:447
R$ 44,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:35:437
R$ 44,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:36:440
R$ 44,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:37:457
R$ 44,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:38:443
R$ 44,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:39:433
R$ 44,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:40:440
R$ 44,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:40:607
R$ 44,7500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:19:40:710
R$ 44,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:42:450
R$ 44,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:43:447
R$ 44,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:44:453
R$ 44,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:45:587
R$ 44,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:46:453
R$ 44,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:47:443
R$ 44,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:48:447
R$ 44,5900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:19:49:117
R$ 44,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:49:453
R$ 44,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:50:443
R$ 44,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:50:687
R$ 44,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:52:450
R$ 44,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:53:447
R$ 44,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:54:447
R$ 44,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:55:450
R$ 44,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:56:447
R$ 44,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:57:450
R$ 44,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:58:453
R$ 44,3900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:19:59:307
R$ 44,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:59:453
R$ 44,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:00:450
R$ 44,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:01:460
R$ 44,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:02:457
R$ 44,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:02:657
R$ 44,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:04:450
R$ 44,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:04:897
R$ 44,3100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:20:05:983
R$ 44,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:08:450
R$ 44,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:08:707
R$ 44,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:10:450
R$ 44,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:11:483
R$ 44,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:12:450
R$ 44,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:13:467
R$ 44,2100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:20:14:380
R$ 44,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:16:457
R$ 44,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:17:483
R$ 44,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:18:457
R$ 44,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:19:657
R$ 44,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:20:450
R$ 44,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:21:487
R$ 44,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:22:453
R$ 44,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:22:617
R$ 43,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:24:457
R$ 43,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:25:633
R$ 43,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:26:460
R$ 43,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:27:637
R$ 44,1400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:20:28:293
R$ 43,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:30:457
R$ 43,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:31:510
R$ 43,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:32:450
R$ 43,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:32:660
R$ 43,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:34:457

R$ 43,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:34:793
R$ 43,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:36:457
R$ 43,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:37:520
R$ 43,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:38:453
R$ 43,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:39:717
R$ 43,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:40:453
R$ 43,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:41:523
R$ 43,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:42:457
R$ 43,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:43:520
R$ 43,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:44:457
R$ 43,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:45:660
R$ 43,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:46:457
R$ 43,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:46:650
R$ 44,0800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:20:47:167
R$ 43,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:48:457
R$ 43,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:49:523
R$ 43,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:50:460
R$ 43,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:51:523
R$ 43,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:52:457
R$ 43,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:52:660
R$ 44,0100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:20:52:840
R$ 43,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:54:457
R$ 43,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:55:527
R$ 43,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:56:457
R$ 43,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:57:550
R$ 43,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:58:453
R$ 43,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:59:530
R$ 43,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:00:467
R$ 43,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:21:01:030
R$ 43,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:01:537
R$ 43,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:02:457
R$ 43,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:03:537
R$ 43,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:04:457
R$ 43,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:05:763
R$ 43,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:06:457
R$ 43,8000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:21:06:573
R$ 43,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:06:663
R$ 43,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:08:460
R$ 43,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:08:677
R$ 54,0000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:21:09:020
R$ 43,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:10:470
R$ 43,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:10:680
R$ 43,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:12:460
R$ 43,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:13:540
R$ 43,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:14:463
R$ 43,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:14:667
R$ 43,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:16:467
R$ 43,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:17:543
R$ 43,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:18:460
R$ 43,1500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:21:18:733
R$ 43,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:19:540
R$ 43,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:20:463
R$ 43,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:21:793
R$ 43,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:22:460
R$ 43,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:22:683
R$ 42,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:24:463
R$ 42,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:25:687
R$ 42,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:26:463
R$ 43,0100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:21:27:390
R$ 42,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:27:553
R$ 42,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:28:477

R$ 42,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:28:730
R$ 42,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:30:463
R$ 42,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:30:707
R$ 42,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:32:463
R$ 42,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:33:580
R$ 42,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:34:467
R$ 42,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:21:34:687
R$ 42,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:34:840
R$ 42,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:36:473
R$ 42,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:36:707
R$ 42,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:38:467
R$ 42,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:38:693
R$ 42,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:40:470
R$ 42,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:40:710
R$ 42,7300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:21:41:610
R$ 42,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:42:467
R$ 42,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:42:717
R$ 42,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:44:470
R$ 42,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:45:707
R$ 42,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:46:467
R$ 42,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:46:767
R$ 42,6400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:21:47:980
R$ 42,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:50:470
R$ 42,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:50:707
R$ 42,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:52:540
R$ 42,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:53:583
R$ 42,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:54:467
R$ 42,6000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:21:54:883
R$ 42,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:55:577
R$ 42,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:56:477
R$ 42,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:56:703
R$ 42,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:58:470
R$ 42,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:58:707
R$ 42,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:00:463
R$ 42,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:00:747
R$ 42,4100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:22:02:413
R$ 42,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:02:467
R$ 42,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:02:587
R$ 42,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:04:470
R$ 42,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:04:730
R$ 42,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:06:473
R$ 42,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:06:730
R$ 42,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:08:473
R$ 42,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:08:707
R$ 42,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:10:470
R$ 42,3300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:22:10:520
R$ 42,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:10:737
R$ 42,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:12:473
R$ 42,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:12:750
R$ 42,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:14:470
R$ 42,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:14:887
R$ 42,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:16:470
R$ 42,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:16:730
R$ 42,2200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:22:17:277
R$ 42,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:18:473
R$ 42,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:18:793
R$ 42,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:20:473
R$ 42,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:21:107
R$ 42,1500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:22:21:897
R$ 42,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:22:470
R$ 41,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:22:770

R$ 53,9900	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:22:38:647
R$ 64,9000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 09:22:38:680
R$ 41,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:43:447
R$ 41,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:43:987
R$ 42,6300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:22:59:867
R$ 41,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:00:637
R$ 41,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:01:007
R$ 41,8300	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:23:18:497
R$ 41,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:19:060
R$ 41,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:25:103
R$ 41,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:25:243
R$ 41,8100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:23:28:017
R$ 41,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:31:257
R$ 41,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:32:117
R$ 41,4800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:23:33:270
R$ 41,2300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:23:38:877
R$ 41,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:39:137
R$ 41,2100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:23:49:373
R$ 41,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:50:110
R$ 41,1900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:23:57:030
R$ 41,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:57:150
R$ 41,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:58:750
R$ 40,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:59:317
R$ 40,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:24:08:960
R$ 40,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:09:290
R$ 40,9600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:24:17:783
R$ 40,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:18:363
R$ 40,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:24:24:830
R$ 40,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:25:363
R$ 40,9200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:24:32:840
R$ 40,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:33:373
R$ 40,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:24:41:440
R$ 40,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:42:227
R$ 40,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:24:45:450
R$ 40,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:46:220
R$ 40,8600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:24:54:230
R$ 40,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:55:357
R$ 40,8400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:25:01:753
R$ 40,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:02:400
R$ 40,8200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:25:06:430
R$ 40,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:07:463
R$ 40,5500	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:25:13:877
R$ 40,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:14:280
R$ 40,8000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:25:17:097
R$ 40,5300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:25:23:300
R$ 40,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:23:437
R$ 40,5100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:25:37:193
R$ 40,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:37:463
R$ 40,4900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:25:41:533
R$ 40,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:42:513
R$ 40,4700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:25:53:613
R$ 40,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:54:447
R$ 40,4500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:03:307
R$ 40,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:03:597
R$ 40,2000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:26:07:103
R$ 40,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:07:863
R$ 40,4300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:11:777
R$ 40,1800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:14:357
R$ 40,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:14:470
R$ 40,1600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:18:503
R$ 40,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:19:607

R$ 40,1400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:23:477
R$ 40,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:23:607
R$ 40,1200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:28:403
R$ 40,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:29:507
R$ 40,1000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:33:073
R$ 40,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:33:643
R$ 40,0800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:38:877
R$ 40,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:39:650
R$ 40,0600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:48:870
R$ 40,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:49:947
R$ 40,0400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:26:54:183
R$ 40,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:54:533
R$ 40,0200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:27:02:403
R$ 40,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:02:537
R$ 40,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:27:07:467
R$ 39,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:07:703
R$ 39,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:27:15:847
R$ 39,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:16:567
R$ 39,9600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:27:33:650
R$ 39,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:34:593
R$ 39,9400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:27:51:743
R$ 39,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:52:587
R$ 39,9200	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:28:09:863
R$ 39,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:10:610
R$ 39,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:28:18:033
R$ 39,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:18:623
R$ 39,8800	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:28:35:353
R$ 39,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:35:673
R$ 39,8600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:28:51:413
R$ 39,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:51:867
R$ 39,8400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:29:07:507
R$ 39,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:07:730
R$ 39,8200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:29:21:010
R$ 39,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:21:740
R$ 39,8000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:29:29:347
R$ 39,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:29:763
R$ 39,7800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:29:37:973
R$ 39,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:38:800
R$ 39,7600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:29:46:633
R$ 39,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:47:783
R$ 39,7400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:29:51:810
R$ 39,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:52:810
R$ 39,7200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:29:56:800
R$ 39,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:57:997
R$ 39,7000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:30:05:063
R$ 39,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:05:973
R$ 39,6800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:30:08:120
R$ 39,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:08:797
R$ 39,6600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:30:20:017
R$ 39,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:20:867
R$ 39,6400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:30:33:280
R$ 39,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:40:067
R$ 39,6200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:30:51:810
R$ 39,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:52:257
R$ 39,6000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:31:07:530
R$ 39,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:08:407
R$ 39,5800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:31:18:013
R$ 39,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:18:550
R$ 39,5600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:31:24:143
R$ 39,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:24:590
R$ 39,5400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:31:27:567

R$ 39,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:28:580
R$ 39,5200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:31:35:337
R$ 39,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:35:570
R$ 39,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:31:40:943
R$ 39,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:41:723
R$ 39,4800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:31:48:017
R$ 39,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:48:580
R$ 39,4600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:31:54:873
R$ 39,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:55:583
R$ 39,4400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:31:59:870
R$ 39,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:00:583
R$ 39,4200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:32:04:410
R$ 39,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:04:600
R$ 39,4000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:32:08:030
R$ 39,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:08:590
R$ 39,3800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:32:15:453
R$ 39,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:15:597
R$ 39,3600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:32:21:550
R$ 39,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:21:767
R$ 39,3400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:32:24:013
R$ 39,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:24:657
R$ 39,3200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:32:30:487
R$ 39,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:30:620
R$ 39,3000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:32:36:850
R$ 39,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:37:797
R$ 39,2800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:32:41:383
R$ 39,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:41:773
R$ 39,2600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:32:44:600
R$ 39,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:45:993
R$ 39,2400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:32:52:793
R$ 39,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:53:700
R$ 39,2200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:33:01:800
R$ 39,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:02:703
R$ 39,2000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:33:05:663
R$ 39,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:06:750
R$ 39,1800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:33:12:460
R$ 39,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:12:727
R$ 39,1600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:33:18:557
R$ 39,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:18:730
R$ 39,1400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:33:24:677
R$ 39,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:25:747
R$ 39,1200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:33:30:190
R$ 39,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:30:747
R$ 39,1000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:33:33:367
R$ 39,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:33:760
R$ 39,0800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:33:40:217
R$ 39,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:40:813
R$ 39,0600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:33:46:817
R$ 39,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:47:950
R$ 39,0400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:33:54:413
R$ 39,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:54:817
R$ 39,0200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:34:02:543
R$ 39,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:02:817
R$ 39,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:34:05:227
R$ 38,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:05:917
R$ 38,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:34:10:470
R$ 38,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:10:850
R$ 38,9600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:34:18:737
R$ 38,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:18:837
R$ 38,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:34:25:070
R$ 38,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:26:233

R$ 38,9200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:34:29:687
R$ 38,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:30:110
R$ 38,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:34:36:927
R$ 38,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:38:403
R$ 38,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:34:41:827
R$ 38,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:42:350
R$ 38,8600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:34:47:363
R$ 38,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:47:987
R$ 38,8400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:34:53:427
R$ 38,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:54:693
R$ 38,8200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:34:58:370
R$ 38,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:58:980
R$ 38,8000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:35:03:503
R$ 38,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:04:057
R$ 38,7800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:35:08:820
R$ 38,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:09:020
R$ 38,7600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:35:13:850
R$ 38,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:14:380
R$ 38,7400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:35:18:687
R$ 38,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:19:040
R$ 38,7200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:35:22:973
R$ 38,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:24:160
R$ 38,7000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:35:28:710
R$ 38,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:29:053
R$ 38,6800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:35:35:837
R$ 38,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:36:130
R$ 38,6600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:35:43:703
R$ 38,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:44:320
R$ 38,6400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:35:47:430
R$ 38,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:48:367
R$ 38,6200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:35:54:230
R$ 38,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:54:463
R$ 38,6000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:36:00:537
R$ 38,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:01:140
R$ 38,5800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:36:03:890
R$ 38,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:04:273
R$ 38,5600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:36:07:260
R$ 38,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:08:407
R$ 38,5400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:36:13:930
R$ 38,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:14:427
R$ 38,5200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:36:18:433
R$ 38,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:19:167
R$ 38,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:36:24:277
R$ 38,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:25:263
R$ 38,4800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:36:29:917
R$ 38,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:31:440
R$ 38,4600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:36:38:487
R$ 38,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:38:860
R$ 38,4400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:36:45:017
R$ 38,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:45:627
R$ 38,4200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:36:52:677
R$ 38,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:53:690
R$ 38,4000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:36:59:027
R$ 38,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:59:693
R$ 38,3800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:37:04:463
R$ 38,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:04:763
R$ 38,3600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:37:13:230
R$ 38,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:13:730
R$ 38,3400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:37:17:030
R$ 38,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:17:767
R$ 38,3200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:37:22:470

R$ 38,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:22:810
R$ 38,3000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:37:26:837
R$ 38,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:26:933
R$ 38,2800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:37:32:397
R$ 38,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:32:993
R$ 38,2600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:37:37:293
R$ 38,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:37:783
R$ 38,2400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:37:43:733
R$ 38,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:44:803
R$ 38,2200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:37:51:500
R$ 38,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:51:793
R$ 38,2000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:37:56:533
R$ 38,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:56:813
R$ 38,1800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:38:03:813
R$ 38,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:04:870
R$ 38,1600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:38:11:653
R$ 38,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:11:897
R$ 38,1400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:38:20:003
R$ 38,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:21:193
R$ 38,1400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:38:28:097
R$ 38,1200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:38:28:170
R$ 38,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:29:193
R$ 38,1000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:38:34:220
R$ 38,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:35:177
R$ 38,0800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:38:42:747
R$ 38,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:43:330
R$ 38,1200	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:38:44:157
R$ 38,0600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:38:45:077
R$ 38,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:45:927
R$ 38,0400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:38:50:753
R$ 38,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:51:243
R$ 38,0200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:38:54:610
R$ 38,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:55:243
R$ 38,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:38:59:870
R$ 38,0600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:39:00:210
R$ 37,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:01:283
R$ 37,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:39:07:237
R$ 37,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:08:003
R$ 37,9900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:39:16:290
R$ 37,9600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:39:19:097
R$ 37,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:19:387
R$ 37,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:39:25:640
R$ 37,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:26:190
R$ 37,9200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:39:30:150
R$ 37,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:31:400
R$ 37,9600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:39:32:377
R$ 37,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:39:37:460
R$ 37,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:38:140
R$ 37,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:39:45:273
R$ 37,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:45:410
R$ 37,8600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:39:50:437
R$ 37,9000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:39:50:467
R$ 37,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:51:437
R$ 37,8400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:39:55:440
R$ 37,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:56:263
R$ 37,8200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:40:01:893
R$ 37,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:02:213
R$ 37,8500	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:40:06:553
R$ 37,8000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:40:08:410
R$ 37,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:09:630
R$ 37,7800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:40:19:767

R$ 37,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:20:250
R$ 37,8000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:40:24:647
R$ 37,7600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:40:27:067
R$ 37,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:27:417
R$ 37,7400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:40:29:690
R$ 37,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:30:257
R$ 37,7200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:40:38:513
R$ 37,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:39:453
R$ 37,7600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:40:42:773
R$ 37,7000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:40:46:177
R$ 37,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:46:343
R$ 37,6800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:40:51:723
R$ 37,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:52:350
R$ 37,6600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:40:56:860
R$ 37,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:57:527
R$ 37,7000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:40:58:847
R$ 37,6400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:41:02:987
R$ 37,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:03:407
R$ 37,6200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:41:07:947
R$ 37,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:08:457
R$ 37,6400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:41:14:933
R$ 37,6000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:41:16:540
R$ 37,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:17:600
R$ 37,5800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:41:23:893
R$ 37,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:24:607
R$ 37,5600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:41:27:797
R$ 37,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:28:643
R$ 37,5400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:41:30:843
R$ 37,6000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:41:31:053
R$ 37,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:31:640
R$ 37,5200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:41:35:817
R$ 37,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:36:737
R$ 37,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:41:40:060
R$ 37,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:40:717
R$ 37,5300	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:41:47:080
R$ 37,4800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:41:47:287
R$ 37,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:47:727
R$ 37,4600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:41:54:893
R$ 37,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:55:747
R$ 37,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:41:57:817
R$ 36,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:58:833
R$ 37,4800	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:42:03:180
R$ 36,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:42:03:827
R$ 36,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:03:967
R$ 36,9600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:42:08:320
R$ 36,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:08:833
R$ 36,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:42:16:253
R$ 36,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:16:873
R$ 36,9800	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:42:19:233
R$ 36,9200	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:42:35:283
R$ 36,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:36:203
R$ 36,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:42:54:043
R$ 36,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:54:983
R$ 36,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:43:17:107
R$ 36,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:17:970
R$ 36,8600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:43:23:440
R$ 36,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:23:973
R$ 36,8400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:43:28:333
R$ 36,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:28:973
R$ 36,8200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:43:31:713
R$ 36,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:32:337

R$ 36,8000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:43:37:867
R$ 36,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:37:993
R$ 36,7800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:43:40:957
R$ 36,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:41:987
R$ 36,7600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:43:46:197
R$ 36,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:46:987
R$ 36,7400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:43:51:880
R$ 36,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:52:007
R$ 36,7200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:43:55:410
R$ 36,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:56:013
R$ 36,7000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:44:01:163
R$ 36,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:02:047
R$ 36,6800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:44:07:093
R$ 36,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:08:433
R$ 36,6600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:44:11:333
R$ 36,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:12:153
R$ 36,6400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:44:14:143
R$ 36,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:14:330
R$ 36,6200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:44:19:867
R$ 36,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:20:160
R$ 36,6000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:44:24:520
R$ 36,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:25:210
R$ 36,5800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:44:31:697
R$ 36,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:32:403
R$ 36,5600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:44:35:437
R$ 36,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:36:280
R$ 36,5400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:44:40:237
R$ 36,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:41:310
R$ 36,5200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:44:45:330
R$ 36,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:46:337
R$ 36,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:44:50:920
R$ 36,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:51:373
R$ 36,4800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:44:57:840
R$ 36,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:58:387
R$ 36,4600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:45:02:610
R$ 36,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:03:647
R$ 36,4400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:45:08:233
R$ 36,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:08:467
R$ 36,4200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:45:12:153
R$ 36,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:12:490
R$ 36,4000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:46:01:323
R$ 36,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:01:690
R$ 36,3800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:46:18:963
R$ 36,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:19:073
R$ 36,3600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:11:253
R$ 36,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:11:790
R$ 36,3400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:13:137
R$ 36,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:13:793
R$ 36,3200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:14:743
R$ 36,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:14:930
R$ 36,3000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:17:143
R$ 36,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:17:797
R$ 36,2800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:19:320
R$ 36,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:19:800
R$ 36,2600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:22:440
R$ 36,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:22:930
R$ 36,2400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:23:963
R$ 36,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:24:923
R$ 36,2200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:25:930
R$ 36,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:26:940
R$ 36,2000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:28:567

R$ 36,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:28:960
R$ 36,1800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:29:523
R$ 36,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:29:800
R$ 36,1600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:31:450
R$ 36,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:31:803
R$ 36,1400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:33:363
R$ 36,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:33:803
R$ 36,1200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:34:817
R$ 36,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:35:810
R$ 36,1000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:36:880
R$ 36,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:37:813
R$ 36,0800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:38:310
R$ 36,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:39:103
R$ 36,0600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:40:200
R$ 36,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:41:157
R$ 36,0400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:43:063
R$ 36,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:43:810
R$ 36,0200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:44:807
R$ 36,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:45:023
R$ 36,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:45:583
R$ 35,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:45:813
R$ 35,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:47:380
R$ 35,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:47:813
R$ 35,9600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:50:303
R$ 35,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:50:983
R$ 35,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:52:063
R$ 35,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:53:140
R$ 35,9200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:54:670
R$ 35,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:54:967
R$ 35,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:56:603
R$ 35,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:56:953
R$ 35,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:57:367
R$ 35,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:57:820
R$ 35,8600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:59:190
R$ 35,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:59:823
R$ 35,8400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:01:650
R$ 35,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:01:823
R$ 35,8200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:02:773
R$ 35,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:02:960
R$ 35,8000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:04:633
R$ 35,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:05:007
R$ 35,7800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:06:427
R$ 35,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:07:000
R$ 35,7600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:08:440
R$ 35,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:08:970
R$ 35,7400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:12:367
R$ 35,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:12:980
R$ 35,7200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:14:783
R$ 35,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:14:963
R$ 35,7000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:16:680
R$ 35,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:17:013
R$ 35,6800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:18:250
R$ 35,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:18:993
R$ 35,6600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:20:627
R$ 35,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:21:013
R$ 35,6400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:22:317
R$ 35,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:23:000
R$ 35,6200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:24:077
R$ 35,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:24:997
R$ 35,6000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:26:363
R$ 35,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:26:990

R$ 35,5800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:28:387
R$ 35,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:29:010
R$ 35,5600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:30:227
R$ 35,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:31:030
R$ 35,5400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:32:077
R$ 35,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:33:193
R$ 35,5200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:34:870
R$ 35,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:35:023
R$ 35,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:35:593
R$ 35,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:35:877
R$ 35,4800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:37:530
R$ 35,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:37:883
R$ 35,4600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:39:310
R$ 35,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:39:893
R$ 35,4400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:41:093
R$ 35,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:41:880
R$ 35,4200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:42:723
R$ 35,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:43:007
R$ 35,4000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:43:607
R$ 35,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:43:883
R$ 35,3800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:45:400
R$ 35,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:45:883
R$ 35,3600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:47:260
R$ 35,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:47:890
R$ 35,3400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:50:073
R$ 35,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:51:167
R$ 35,3200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:52:110
R$ 35,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:53:140
R$ 35,3000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:54:663
R$ 35,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:55:157
R$ 35,2800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:57:403
R$ 35,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:57:893
R$ 35,2600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:49:00:080
R$ 35,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:01:350
R$ 35,2400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:49:02:190
R$ 35,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:03:147
R$ 35,2200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:49:04:650
R$ 35,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:05:173
R$ 35,2000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:49:06:343
R$ 35,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:07:247
R$ 35,1800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:49:08:390
R$ 35,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:09:240
R$ 35,1600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:49:11:693
R$ 35,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:11:897
R$ 35,1400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:12:510
R$ 35,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:13:090
R$ 35,1200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:15:290
R$ 35,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:15:943
R$ 35,1000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:18:950
R$ 35,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:19:677
R$ 35,0800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:20:817
R$ 35,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:21:777
R$ 35,0600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:23:397
R$ 35,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:23:823
R$ 35,0400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:25:403
R$ 35,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:26:093
R$ 35,0200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:27:203
R$ 35,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:27:323
R$ 35,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:27:933
R$ 34,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:28:057
R$ 34,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:30:533

R$ 34,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:31:500
R$ 34,9600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:33:017
R$ 34,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:33:660
R$ 34,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:36:680
R$ 34,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:37:360
R$ 34,9200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:38:803
R$ 34,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:39:203
R$ 34,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:40:677
R$ 34,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:41:207
R$ 34,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:42:707
R$ 34,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:43:527
R$ 34,8600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:45:123
R$ 34,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:45:727
R$ 34,8400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:47:007
R$ 34,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:47:387
R$ 34,8200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:48:737
R$ 34,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:49:510
R$ 34,8000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:51:077
R$ 34,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:51:570
R$ 34,7800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:52:643
R$ 34,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:53:493
R$ 34,7600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:56:130
R$ 34,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:57:560
R$ 34,7400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:58:730
R$ 34,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:59:510
R$ 34,7200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:02:107
R$ 34,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:03:453
R$ 34,7000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:06:110
R$ 34,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:07:490
R$ 34,6800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:10:223
R$ 34,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:11:513
R$ 34,6600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:33:987
R$ 34,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:36:357
R$ 34,6400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:47:623
R$ 34,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:47:933
R$ 34,6200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:59:963
R$ 34,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:00:683
R$ 34,6000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:06:710
R$ 34,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:07:907
R$ 34,5800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:14:740
R$ 34,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:16:027
R$ 34,5600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:17:847
R$ 34,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:18:737
R$ 34,5400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:19:690
R$ 34,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:19:830
R$ 34,5200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:24:083
R$ 34,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:24:753
R$ 34,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:26:740
R$ 34,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:27:870
R$ 34,4800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:29:367
R$ 34,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:29:983
R$ 34,4600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:31:853
R$ 34,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:32:013
R$ 34,4400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:35:620
R$ 34,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:35:977
R$ 34,4200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:38:333
R$ 34,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:38:777
R$ 34,4000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:40:257
R$ 34,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:40:777
R$ 34,3800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:44:993
R$ 34,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:46:027

R$ 34,3600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:47:477
R$ 34,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:48:147
R$ 34,3400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:50:303
R$ 34,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:50:803
R$ 34,3200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:52:493
R$ 34,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:52:817
R$ 34,3000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:54:043
R$ 34,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:54:813
R$ 34,2800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:56:657
R$ 34,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:56:813
R$ 34,2600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:58:480
R$ 34,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:58:867
R$ 34,2400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:01:860
R$ 34,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:02:187
R$ 34,2200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:03:033
R$ 34,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:03:960
R$ 34,2000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:04:740
R$ 34,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:05:950
R$ 34,1800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:07:483
R$ 34,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:08:093
R$ 34,1600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:11:727
R$ 34,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:11:970
R$ 34,1400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:14:600
R$ 34,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:14:877
R$ 34,1200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:15:560
R$ 34,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:15:963
R$ 34,1000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:17:697
R$ 34,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:18:107
R$ 34,0800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:19:480
R$ 34,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:19:950
R$ 34,0600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:21:527
R$ 34,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:21:950
R$ 34,0400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:25:150
R$ 34,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:25:970
R$ 34,0200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:27:453
R$ 34,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:27:980
R$ 34,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:29:467
R$ 33,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:29:980
R$ 33,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:31:777
R$ 33,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:32:013
R$ 33,9600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:33:187
R$ 33,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:33:990
R$ 33,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:34:813
R$ 33,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:34:913
R$ 33,9200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:37:597
R$ 33,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:38:000
R$ 33,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:38:973
R$ 33,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:40:170
R$ 33,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:41:503
R$ 33,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:42:023
R$ 33,8600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:45:410
R$ 33,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:46:417
R$ 33,8400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:48:343
R$ 33,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:49:067
R$ 33,8200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:50:067
R$ 33,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:50:930
R$ 33,8000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:51:960
R$ 33,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:52:933
R$ 33,7800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:55:433
R$ 33,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:56:030
R$ 33,7600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:57:423

R$ 33,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:58:060
R$ 33,7400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:58:390
R$ 33,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:58:973
R$ 33,7200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:54:00:350
R$ 33,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:00:953
R$ 33,7000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:54:02:757
R$ 33,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:02:963
R$ 33,6800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:54:05:383
R$ 33,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:06:037
R$ 33,6600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:54:06:923
R$ 33,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:08:040
R$ 33,6400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:54:11:697
R$ 33,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:12:157
R$ 33,6200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:13:367
R$ 33,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:14:543
R$ 33,6000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:17:967
R$ 33,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:18:433
R$ 33,5800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:22:587
R$ 33,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:23:333
R$ 33,5600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:24:520
R$ 33,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:25:337
R$ 33,5400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:26:273
R$ 33,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:26:550
R$ 33,5200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:27:403
R$ 33,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:28:570
R$ 33,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:29:737
R$ 33,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:30:553
R$ 33,4800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:31:457
R$ 33,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:32:593
R$ 33,4600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:33:670
R$ 33,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:34:427
R$ 33,4400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:35:590
R$ 33,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:36:417
R$ 33,4200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:37:053
R$ 33,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:37:340
R$ 33,4000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:38:290
R$ 33,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:38:600
R$ 33,3800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:39:340
R$ 33,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:40:437
R$ 33,3600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:42:597
R$ 33,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:43:350
R$ 33,3400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:44:233
R$ 33,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:44:567
R$ 33,3200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:46:280
R$ 33,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:46:437
R$ 33,3000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:47:207
R$ 33,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:47:363
R$ 33,2800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:49:183
R$ 33,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:49:427
R$ 33,2600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:51:100
R$ 33,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:51:430
R$ 33,2400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:54:373
R$ 33,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:54:517
R$ 33,2200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:56:013
R$ 33,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:56:753
R$ 33,2000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:57:973
R$ 33,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:58:507
R$ 33,1800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:59:617
R$ 33,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:00:700
R$ 33,1600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:01:807
R$ 33,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:02:523

R$ 33,1400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:04:260
R$ 33,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:04:700
R$ 33,1200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:05:973
R$ 33,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:06:573
R$ 33,1000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:09:320
R$ 33,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:09:443
R$ 33,0800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:11:013
R$ 33,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:11:450
R$ 33,0600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:15:117
R$ 33,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:15:487
R$ 33,0400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:22:483
R$ 33,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:22:797
R$ 33,0200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:24:040
R$ 33,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:24:700
R$ 33,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:26:233
R$ 32,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:26:570
R$ 32,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:27:887
R$ 32,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:33:303
R$ 32,9600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:34:573
R$ 32,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:35:197
R$ 32,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:36:113
R$ 32,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:37:227
R$ 32,9200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:39:103
R$ 32,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:39:213
R$ 32,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:40:507
R$ 32,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:41:177
R$ 32,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:43:693
R$ 32,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:43:980
R$ 32,8600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:45:947
R$ 32,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:47:203
R$ 32,8400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:48:613
R$ 32,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:49:357
R$ 32,8200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:51:257
R$ 32,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:51:987
R$ 32,8000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:53:187
R$ 32,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:53:380
R$ 32,7800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:54:317
R$ 32,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:55:333
R$ 32,7600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:56:843
R$ 32,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:57:353
R$ 32,7400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:56:58:660
R$ 32,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:59:397
R$ 32,7200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:00:363
R$ 32,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:01:360
R$ 32,7000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:02:510
R$ 32,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:03:513
R$ 32,6800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:05:207
R$ 32,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:05:420
R$ 32,6600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:07:050
R$ 32,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:07:400
R$ 32,6400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:09:443
R$ 32,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:10:017
R$ 32,6200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:11:520
R$ 32,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:12:013
R$ 32,6000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:13:110
R$ 32,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:13:480
R$ 32,5800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:14:830
R$ 32,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:15:370
R$ 32,5600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:16:867
R$ 32,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:17:397
R$ 32,5400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:18:553

R$ 32,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:19:417
R$ 32,5200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:21:287
R$ 32,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:22:030
R$ 32,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:23:303
R$ 32,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:24:040
R$ 32,4800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:25:703
R$ 32,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:26:097
R$ 32,4600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:27:500
R$ 32,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:28:040
R$ 32,4400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:29:427
R$ 32,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:30:033
R$ 32,4200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:31:240
R$ 32,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:31:377
R$ 32,4000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:33:080
R$ 32,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:33:417
R$ 32,3800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:34:230
R$ 32,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:35:357
R$ 32,3600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:36:653
R$ 32,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:37:463
R$ 32,3400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:38:443
R$ 32,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:39:623
R$ 32,3200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:40:313
R$ 32,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:41:423
R$ 32,3000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:43:130
R$ 32,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:43:367
R$ 32,2800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:44:770
R$ 32,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:45:540
R$ 32,2600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:46:717
R$ 32,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:47:377
R$ 32,2400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:48:380
R$ 32,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:49:567
R$ 32,2200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:50:240
R$ 32,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:51:410
R$ 32,2000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:53:040
R$ 32,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:53:623
R$ 32,1800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:55:017
R$ 32,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:55:410
R$ 32,1600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:57:050
R$ 32,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:57:540
R$ 32,1400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:57:58:680
R$ 32,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:59:400
R$ 32,1200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:00:160
R$ 32,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:01:583
R$ 32,1000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:03:790
R$ 32,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:04:150
R$ 32,0800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:05:700
R$ 32,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:06:143
R$ 32,0600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:06:580
R$ 32,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:07:477
R$ 32,0400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:08:840
R$ 32,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:09:587
R$ 32,0200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:11:343
R$ 32,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:11:557
R$ 32,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:12:063
R$ 31,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:12:163
R$ 31,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:13:860
R$ 31,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:14:163
R$ 31,9600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:14:907
R$ 31,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:15:527
R$ 31,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:17:357
R$ 31,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:17:667

R$ 31,9200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:19:283
R$ 31,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:19:660
R$ 31,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:21:003
R$ 31,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:21:593
R$ 31,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:23:073
R$ 31,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:23:647
R$ 31,8600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:25:100
R$ 31,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:25:613
R$ 31,8400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:26:527
R$ 31,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:27:603
R$ 31,8200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:29:477
R$ 31,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:29:700
R$ 31,8000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:31:107
R$ 31,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:31:383
R$ 31,7800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:32:357
R$ 31,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:33:710
R$ 31,7600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:34:630
R$ 31,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:35:433
R$ 31,7400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:36:443
R$ 31,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:37:693
R$ 31,7200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:38:573
R$ 31,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:39:400
R$ 31,7000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:40:023
R$ 31,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:40:180
R$ 31,6800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:41:367
R$ 31,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:41:677
R$ 31,6600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:42:870
R$ 31,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:43:423
R$ 31,6400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:45:093
R$ 31,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:45:613
R$ 31,6200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:46:430
R$ 31,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:47:393
R$ 31,6000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:48:483
R$ 31,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:49:633
R$ 31,5800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:51:037
R$ 31,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:51:487
R$ 31,5600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:53:127
R$ 31,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:53:753
R$ 31,5400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:54:567
R$ 31,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:55:410
R$ 31,5200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:56:723
R$ 31,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:57:670
R$ 31,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:58:59:487
R$ 31,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:00:200
R$ 31,4800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:01:067
R$ 31,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:01:647
R$ 31,4600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:02:877
R$ 31,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:03:380
R$ 31,4400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:04:570
R$ 31,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:05:640
R$ 31,4200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:07:547
R$ 31,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:08:200
R$ 31,4000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:12:083
R$ 31,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:12:207
R$ 31,3800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:13:087
R$ 31,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:13:670
R$ 31,3600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:15:453
R$ 31,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:16:203
R$ 31,3400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:18:267
R$ 31,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:19:407
R$ 31,3200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:21:480

R$ 31,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:21:730
R$ 31,3000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:24:993
R$ 31,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:30:690
R$ 31,2800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:31:837
R$ 31,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:32:030
R$ 31,2600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:33:590
R$ 31,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:34:267
R$ 31,2400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:36:393
R$ 31,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:36:837
R$ 31,2200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:37:883
R$ 31,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:38:307
R$ 31,2000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:39:903
R$ 31,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:40:043
R$ 31,1800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:41:400
R$ 31,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:42:283
R$ 31,1600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:43:597
R$ 31,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:43:700
R$ 31,1400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:44:870
R$ 31,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:45:637
R$ 31,1200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:46:567
R$ 31,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:47:743
R$ 31,1000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:49:220
R$ 31,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:49:613
R$ 31,0800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:51:130
R$ 31,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:51:780
R$ 31,0600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:52:840
R$ 31,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:53:760
R$ 31,0400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:54:503
R$ 31,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:55:740
R$ 31,0200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:57:573
R$ 31,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:57:753
R$ 31,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:59:59:080
R$ 30,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:59:733
R$ 30,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:01:083
R$ 30,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:02:427
R$ 30,9600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:03:497
R$ 30,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:04:410
R$ 30,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:05:720
R$ 30,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:06:573
R$ 30,9200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:07:457
R$ 30,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:08:500
R$ 30,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:10:283
R$ 30,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:10:403
R$ 30,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:12:990
R$ 30,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:14:353
R$ 30,8600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:16:810
R$ 30,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:18:340
R$ 30,8400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:19:827
R$ 30,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:20:470
R$ 30,8200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:21:687
R$ 30,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:22:460
R$ 30,8000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:24:043
R$ 30,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:24:333
R$ 30,7800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:25:843
R$ 30,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:26:513
R$ 30,7600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:27:110
R$ 30,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:28:323
R$ 30,7400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:29:257
R$ 30,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:30:180
R$ 30,7200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:31:623
R$ 30,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:32:263

R$ 30,7000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:33:660
R$ 30,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:34:347
R$ 30,6800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:35:570
R$ 30,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:36:367
R$ 30,6600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:37:873
R$ 30,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:38:327
R$ 30,6400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:39:397
R$ 30,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:40:320
R$ 30,6200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:42:403
R$ 30,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:42:930
R$ 30,6000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:44:317
R$ 30,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:44:933
R$ 30,5800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:45:860
R$ 30,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:46:343
R$ 30,5600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:47:413
R$ 30,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:48:323
R$ 30,5400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:49:133
R$ 30,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:50:207
R$ 30,5200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:51:180
R$ 30,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:52:150
R$ 30,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:53:400
R$ 30,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:54:387
R$ 30,4800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:55:287
R$ 30,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:56:497
R$ 30,4600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:58:243
R$ 30,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:58:450
R$ 30,4400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:00:59:773
R$ 30,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:00:597
R$ 30,4200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:01:02:097
R$ 30,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:02:430
R$ 30,4000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:01:04:200
R$ 30,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:04:433
R$ 30,3800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:01:06:063
R$ 30,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:06:490
R$ 30,3600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:01:08:190
R$ 30,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:08:420
R$ 30,3400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:01:10:993
R$ 30,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:12:463
R$ 30,3200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:01:14:163
R$ 30,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:14:503
R$ 30,3000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:01:16:030
R$ 30,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:21:557
R$ 30,2800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:01:22:493
R$ 30,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:23:090
R$ 30,2600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:01:25:167
R$ 30,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:25:980
R$ 30,2400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:01:27:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:03:33	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:10:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:03:28	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	09/09/2022 10:03:28	Item teve empate real para o valor 56,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	09/09/2022 10:03:28	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 14:24:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 14:36:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63.
Aceite de proposta	09/09/2022 15:09:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63, pelo melhor lance de R$ 30,2400.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Vestuário proteção

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	100	R$ 57,6200	R$ 5.762,0000	08/09/2022 16:56:46
	Marca: ARCLAN **Fabricante:** ARCLAN **Modelo / Versão:** ARCLAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Vestuário proteção **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 57,6200	R$ 5.762,0000	08/09/2022 18:26:17
	Marca: LUVEX **Fabricante:** LUVEX **Modelo / Versão:** LUVEX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Avental de proteção com manga para soldador - Avental de proteção para Soldador com manga, material: Raspa de Couro medindo 1,20x0,90, fechamento com fivelas. **Porte da empresa:** ME/EPP						
13.395.341/0001-55	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	100	R$ 414,1000	R$ 41.410,0000	09/09/2022 08:51:17
	Marca: ZANEL **Fabricante:** ZANEL **Modelo / Versão:** AV-12060CE / AVENTAL CE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Avental de proteção com manga para soldador - Avental de proteção para Soldador com manga, material: Raspa de Couro medindo 1,20x0,90, fechamento com fivelas. - CA 13989 **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 414,1000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 57,6200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 57,6200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 57,6100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:18:12:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:03:37	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:10:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 09:20:13	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	09/09/2022 09:20:13	Item teve empate real para o valor 57,6200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	09/09/2022 09:20:13	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 14:25:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 13.395.341/0001-55.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 15:21:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 13.395.341/0001-55.
Aceite de proposta	09/09/2022 15:35:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 13.395.341/0001-55, pelo melhor lance de R$ 57,6100.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/09/2022 13:55:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 13.395.341/0001-55.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/09/2022 14:04:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 13.395.341/0001-55.
Habilitação de	16/09/2022	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E

fornecedor 09:07:32 SERVICOS - CNPJ/CPF: 13.395.341/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Bota segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	540	R$ 56,0000	R$ 30.240,0000	06/09/2022 17:55:41
	Marca: KALA **Fabricante:** KALA **Modelo / Versão:** PVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO IMPERMEÁVEL, MATERIAL SOLA BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLADO EM BORRACHAANTIDERRAPANTE **Porte da empresa:** ME/EPP						
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	540	R$ 56,3300	R$ 30.418,2000	05/09/2022 14:55:18
	Marca: BRACOL **Fabricante:** BRACOL **Modelo / Versão:** BOTA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Calçado ocupacional tipo bota galocha cano médio, confeccionado em borracha vulcanizada impermeável, solado antiderrapante, sem forro interno, cor preta e cor do solado amarela CA 37456 **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	540	R$ 56,3300	R$ 30.418,2000	06/09/2022 16:22:49
	Marca: RCA **Fabricante:** RCA **Modelo / Versão:** UNICO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Botas de segurança - Calçado ocupacional tipo bota galocha cano médio, confeccionado em borracha vulcanizada impermeável, solado antiderrapante, sem forro interno, cor preta e cor do solado amarela, com alta durabilidade tamanho variados do n° 38 a 44. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: Conforme Edital; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos; **Porte da empresa:** ME/EPP						
10.614.837/0001-84	LICITEC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	540	R$ 56,3300	R$ 30.418,2000	08/09/2022 12:17:09
	Marca: BRACOL **Fabricante:** BSB **Modelo / Versão:** 82BPC600SF **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTA DE PROTEÇÃO DE PVC IMPERMEÁVEL, CANO DE 260MM LINHA ACQUA FLEX, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E MASSA NITILICA PROPORCIONANDO MELHOR RESISTENCIA A ABRASÃO, RESSECAMENTO E TRINCAS. SEM FORRO E SEM BIQUEIRA. SOLADO DE POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC, REFORÇADO COM MASSA NITRÍLICA, INJETADO EM UMA SÓ PEÇA COM ESPESSURA DO CANO EM 2MM E ESTRIAS LATERAIS FACILITANDO O CALÇAR. TOQUE EMBORRACHADO E ANTIDERRAPANTE. TAMANHO: 38 AO 44 MARCA: BRACOL MODELO: 82BPC600SF CA: 37456 **Porte da empresa:** ME/EPP						
04.673.210/0001-00	CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	540	R$ 56,3300	R$ 30.418,2000	08/09/2022 14:44:04
	Marca: KADESH **Fabricante:** KADESH **Modelo / Versão:** KADESH **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	540	R$ 56,3300	R$ 30.418,2000	08/09/2022 16:56:46
	Marca: MARLUVAS **Fabricante:** MARLUVAS **Modelo / Versão:** MARLUVAS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bota segurança **Porte da empresa:** ME/EPP						
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	540	R$ 56,3300	R$ 30.418,2000	08/09/2022 17:51:33
	Marca: CARTOM **Fabricante:** CARTOM **Modelo / Versão:** CA 32167						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO IMPERMEÁVEL, MATERIAL SOLA BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLADO EM BORRACHAANTIDERRAPANTE
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	540	R$ 56,3300	R$ 30.418,2000	08/09/2022 18:26:17

Marca: PEGA FORTE
Fabricante: PEGA FORTE
Modelo / Versão: PEGA FORTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botas de segurança - Calçado ocupacional tipo bota galocha cano médio, confeccionado em borracha vulcanizada impermeável, solado antiderrapante, sem forro interno, cor preta e cor do solado amarela, com alta durabilidade tamanho variados do nº 38 a 44.
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	540	R$ 56,3300	R$ 30.418,2000	09/09/2022 08:00:44

Marca: INNOVARE
Fabricante: INNOVARE
Modelo / Versão: CA36025
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante
Porte da empresa: ME/EPP

29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	Sim	Sim	540	R$ 90,0000	R$ 48.600,0000	09/09/2022 08:19:13

Marca: INNPRO
Fabricante: INNPRO
Modelo / Versão: CA 36025
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante
Porte da empresa: ME/EPP

32.576.437/0001-64	DOMMINIUM BUSINESS LTDA	Sim	Sim	540	R$ 91,8000	R$ 49.572,0000	09/09/2022 08:49:31

Marca: INNOVARE
Fabricante: INNOVARE
Modelo / Versão: BOTA WORK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 91,8000	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 90,0000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,3300	10.614.837/0001-84	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,3300	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,3300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,3300	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,3300	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,3300	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 56,0000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 55,5000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:12:36:040
R$ 55,0000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:14:51:790
R$ 54,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:15:20:833
R$ 53,9900	10.614.837/0001-84	09/09/2022 09:18:08:960
R$ 53,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:10:807
R$ 89,9900	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:18:14:020
R$ 53,9700	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:18:14:803
R$ 53,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:15:810
R$ 53,9500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:18:103
R$ 53,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:18:940
R$ 53,9300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:21:660
R$ 53,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:21:813
R$ 53,9300	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:18:22:233
R$ 53,9100	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:18:25:013
R$ 53,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:25:817
R$ 53,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:25:853
R$ 53,8900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:18:28:400
R$ 53,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:29:003

R$ 53,8700	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:18:32:037
R$ 53,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:33:097
R$ 53,8500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:36:063
R$ 53,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:37:097
R$ 53,8300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:40:113
R$ 53,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:41:100
R$ 53,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:44:060
R$ 53,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:45:170
R$ 53,7900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:48:070
R$ 53,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:49:297
R$ 53,7700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:52:950
R$ 53,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:53:273
R$ 53,7500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:56:110
R$ 53,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:57:327
R$ 53,7300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:19:00:110
R$ 53,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:01:247
R$ 53,7100	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:19:04:007
R$ 53,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:05:387
R$ 53,6900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:19:08:113
R$ 53,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:09:943
R$ 53,6700	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:19:13:130
R$ 53,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:13:783
R$ 53,6500	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:19:16:720
R$ 53,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:16:937
R$ 53,6300	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:19:19:447
R$ 53,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:19:783
R$ 53,6100	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:19:23:103
R$ 53,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:23:800
R$ 53,5900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:19:26:440
R$ 53,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:19:26:647
R$ 53,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:19:30:803
R$ 53,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:31:017
R$ 53,5600	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:19:33:957
R$ 53,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:34:447
R$ 53,5400	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:19:37:333
R$ 53,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:37:593
R$ 53,5200	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:19:40:357
R$ 53,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:40:447
R$ 53,5000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:19:43:020
R$ 53,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:43:593
R$ 53,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:19:45:283
R$ 53,4800	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:19:48:167
R$ 53,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:48:457
R$ 53,4800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:19:49:417
R$ 53,4600	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:19:52:020
R$ 53,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:52:457
R$ 53,4600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:19:53:640
R$ 53,4400	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:19:55:740
R$ 53,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:56:457
R$ 53,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:19:57:907
R$ 53,4200	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:19:58:127
R$ 53,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:58:453
R$ 53,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:20:01:920
R$ 53,4000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:20:02:083
R$ 53,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:02:463
R$ 53,3800	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:20:04:730
R$ 53,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:05:553
R$ 53,4000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:20:06:187
R$ 53,3600	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:20:08:927
R$ 53,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:09:550
R$ 53,3600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:20:10:210

R$ 53,3400	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:20:13:000
R$ 53,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:13:640
R$ 53,3400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:20:14:210
R$ 53,3200	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:20:16:550
R$ 53,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:17:617
R$ 53,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:20:18:353
R$ 53,3000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:20:21:710
R$ 53,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:22:490
R$ 53,3000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:20:24:380
R$ 53,2800	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:20:24:710
R$ 53,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:25:787
R$ 53,2600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:20:28:493
R$ 53,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:29:483
R$ 53,2400	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:20:31:993
R$ 53,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:32:513
R$ 53,2000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:20:33:453
R$ 53,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:34:653
R$ 53,1800	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:20:37:093
R$ 53,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:37:693
R$ 53,1600	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:20:40:933
R$ 45,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:20:41:330
R$ 44,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:41:663
R$ 44,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:20:49:390
R$ 44,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:49:687
R$ 44,9600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:21:05:820
R$ 44,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:06:543
R$ 44,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:21:10:227
R$ 44,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:10:550
R$ 44,9200	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:21:27:930
R$ 44,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:28:567
R$ 44,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:21:28:667
R$ 44,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:21:32:687
R$ 44,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:33:693
R$ 44,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:21:48:813
R$ 44,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:49:730
R$ 44,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:22:03:963
R$ 43,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:04:583
R$ 43,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:22:09:397
R$ 43,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:09:587
R$ 43,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:22:10:973
R$ 42,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:11:607
R$ 42,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:22:27:863
R$ 42,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:28:983
R$ 43,5100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:22:45:827
R$ 42,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:22:48:897
R$ 42,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:49:110
R$ 42,9400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:23:06:447
R$ 42,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:07:187
R$ 42,9200	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:23:24:520
R$ 42,9300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:23:24:853
R$ 42,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:25:097
R$ 42,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:23:25:910
R$ 41,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:27:320
R$ 42,9000	10.614.837/0001-84	09/09/2022 09:23:37:963
R$ 41,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:23:49:467
R$ 41,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:50:270
R$ 41,8000	10.614.837/0001-84	09/09/2022 09:24:00:103
R$ 41,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:01:803
R$ 41,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:24:10:323
R$ 41,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:11:450
R$ 41,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:24:28:577

R$ 41,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:29:483
R$ 41,7400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:24:44:940
R$ 41,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:45:483
R$ 41,7200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:24:49:160
R$ 41,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:49:480
R$ 41,7000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:25:04:993
R$ 41,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:05:493
R$ 41,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:25:07:800
R$ 41,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:08:273
R$ 41,6600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:25:25:073
R$ 41,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:25:650
R$ 41,6400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:25:28:130
R$ 41,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:28:463
R$ 41,6200	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:25:45:150
R$ 41,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:45:677
R$ 41,6000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:25:49:000
R$ 41,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:49:737
R$ 41,5800	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:26:07:247
R$ 41,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:07:733
R$ 41,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:26:07:917
R$ 41,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:26:12:420
R$ 41,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:13:573
R$ 41,5400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:26:28:143
R$ 41,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:28:507
R$ 41,5200	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:26:45:483
R$ 41,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:45:840
R$ 41,5000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:26:49:390
R$ 41,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:49:810
R$ 41,3000	10.614.837/0001-84	09/09/2022 09:26:57:943
R$ 41,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:58:660
R$ 41,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:27:07:697
R$ 41,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:08:550
R$ 41,2600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:27:25:603
R$ 41,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:26:573
R$ 41,0000	10.614.837/0001-84	09/09/2022 09:27:27:280
R$ 40,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:27:577
R$ 41,2400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:27:30:280
R$ 40,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:27:34:440
R$ 40,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:34:727
R$ 40,8000	10.614.837/0001-84	09/09/2022 09:27:39:973
R$ 40,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:40:590
R$ 40,5000	10.614.837/0001-84	09/09/2022 09:27:46:703
R$ 40,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:47:683
R$ 40,3000	10.614.837/0001-84	09/09/2022 09:27:55:300
R$ 40,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:55:603
R$ 40,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:27:56:843
R$ 40,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:28:00:857
R$ 40,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:01:597
R$ 40,1500	10.614.837/0001-84	09/09/2022 09:28:03:263
R$ 40,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:03:613
R$ 40,1300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:28:10:187
R$ 40,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:10:757
R$ 40,0000	10.614.837/0001-84	09/09/2022 09:28:13:970
R$ 39,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:14:610
R$ 39,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:28:29:103
R$ 39,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:29:967
R$ 39,7000	10.614.837/0001-84	09/09/2022 09:28:31:557
R$ 39,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:32:663
R$ 39,9700	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:28:49:560
R$ 39,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:28:55:040
R$ 39,9500	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:29:11:693

R$ 39,9400 04.673.210/0001-00 09/09/2022 09:29:16:723

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:03:43	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:10:11	Item aberto para lances.
Encerramento	09/09/2022 09:31:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 09:31:17	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	12/09/2022 10:43:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R$ 39,6900.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Bota segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	660	R$ 77,0000	R$ 50.820,0000	06/09/2022 17:55:45
	Marca: KALA **Fabricante:** KALA **Modelo / Versão:** PVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO IMPERMEÁVEL, MATERIAL SOLA BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLADO EM BORRACHAANTIDERRAPANTE **Porte da empresa:** ME/EPP						
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	660	R$ 77,3300	R$ 51.037,8000	05/09/2022 14:55:18
	Marca: F350 **Fabricante:** F350 **Modelo / Versão:** BOTA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Calçado ocupacional tipo botina, material couro, elástico bico composite, antiperfurante e impermeável, proteção elétrica e mecânica, sem componentes metálicos para atender a NR 10 CA 35100 **Porte da empresa:** ME/EPP						
14.793.395/0001-31	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	660	R$ 77,3300	R$ 51.037,8000	08/09/2022 11:54:34
	Marca: CARTOM **Fabricante:** CARTOM **Modelo / Versão:** REF. CARTOM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Botina com biqueira de aço - Calçado ocupacional tipo botina, material couro, elástico bico composite, antiperfurante e impermeável, proteção elétrica e mecânica, sem componentes metálicos para atender a NR10 - Com biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultra-resistentes e fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem resistente à perfuração que cobre 100% a planta dos pés, solado isolante em PU bidensidade com sistema de absorção de impacto. Tamanhos variados do n° 38 a 44. MARCA CARTOM PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONSTA EM EDITAL Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos; **Porte da empresa:** ME/EPP						
04.673.210/0001-00	CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	660	R$ 77,3300	R$ 51.037,8000	08/09/2022 14:44:04
	Marca: IMBISEG **Fabricante:** IMBISEG **Modelo / Versão:** IMBISEG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	Sim	Sim	660	R$ 77,3300	R$ 51.037,8000	08/09/2022 16:08:43
	Marca: CARTOM **Fabricante:** CARTOM						

Modelo / Versão: PAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Botina com biqueira de aço – Calçado ocupacional tipo botina, material couro, elástico bico composite, antiperfurante e impermeável, proteção elétrica e mecânica, sem componentes metálicos para atender a NR10 – Com biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultra-resistentes e fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem resistente à perfuração que cobre 100% a planta dos pés, solado isolante em PU bidensidade com sistema de absorção de impacto. Tamanhos variados do n° 38 a 44."
Porte da empresa: ME/EPP

29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	660	R$ 77,3300	R$ 51.037,8000	08/09/2022 16:56:46

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: CARTOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota segurança
Porte da empresa: ME/EPP

12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	660	R$ 77,3300	R$ 51.037,8000	08/09/2022 17:28:52

Marca: COUROARTE
Fabricante: COUROARTE
Modelo / Versão: CA 47747
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Calçado ocupacional tipo botina, material couro, elástico bico composite, antiperfurante e impermeável, proteção elétrica e mecânica, sem componentes metálicos para atender a NR10 – Com biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultra-resistentes e fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem resistente à perfuração que cobre 100% a planta dos pés, solado isolante em PU bidensidade com sistema de absorção de impacto. Tamanhos variados do n° 38 a 44.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	660	R$ 77,3300	R$ 51.037,8000	08/09/2022 17:51:33

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: CA 38753
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO IMPERMEÁVEL, MATERIAL SOLA BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLADO EM BORRACHAANTIDERRAPANTE
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	660	R$ 77,3300	R$ 51.037,8000	08/09/2022 18:26:17

Marca: MARLUVAS
Fabricante: MARLUVAS
Modelo / Versão: MARLUVAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botina com biqueira de aço - Calçado ocupacional tipo botina, material couro, elástico bico composite, antiperfurante e impermeável, proteção elétrica e mecânica, sem componentes metálicos para atender a NR10 - Com biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultra-resistentes e fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem resistente à perfuração que cobre 100% a planta dos pés, solado isolante em PU bidensidade com sistema de absorção de impacto. Tamanhos variados do n° 38 a 44.
Porte da empresa: ME/EPP

33.096.904/0001-11	CASTRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	660	R$ 77,3300	R$ 51.037,8000	08/09/2022 22:35:07

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: TP070EL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botina com biqueira de aço – Calçado ocupacional tipo botina, material couro, elástico bico composite, antiperfurante e impermeável, proteção elétrica e mecânica, sem componentes metálicos para atender a NR10 – Com biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultra-resistentes e fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem resistente à perfuração que cobre 100% a planta dos pés, solado isolante em PU bidensidade com sistema de absorção de impacto. Tamanhos variados do n° 38 a 44.
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	660	R$ 77,3300	R$ 51.037,8000	09/09/2022 08:00:44

Marca: CRIVAL
Fabricante: CRIVAL
Modelo / Versão: CA30256
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante
Porte da empresa: ME/EPP

29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	Sim	Sim	660	R$ 100,0000	R$ 66.000,0000	09/09/2022 08:19:13

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: CA 29391
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante
Porte da empresa: ME/EPP

32.576.437/0001-64	DOMMINIUM BUSINESS LTDA	Sim	Sim	660	R$ 119,0000	R$ 78.540,0000	09/09/2022 08:49:31

Marca: CRIVAL
Fabricante: CRIVAL
Modelo / Versão: BOTINA CP085C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 119,0000	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 100,0000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 77,3300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 77,3300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 77,3300	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 77,3300	07.045.994/0001-01	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 77,3300	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 77,3300	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 77,3300	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 77,3300	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 77,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 77,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 77,0000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 76,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:10:16:140
R$ 76,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:12:45:120
R$ 75,9900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:14:51:207
R$ 75,9800	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:15:07:007
R$ 75,9700	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:15:25:487
R$ 75,9600	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:15:25:613
R$ 75,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:15:28:153
R$ 74,9900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:15:28:260
R$ 74,9800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:15:37:570
R$ 74,9700	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:15:37:830
R$ 74,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:15:45:007
R$ 73,9900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:15:45:547
R$ 73,9800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:16:16:570
R$ 73,9700	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:16:16:717
R$ 73,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:16:35:883
R$ 72,9900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:16:36:083
R$ 70,0000	07.045.994/0001-01	09/09/2022 09:17:00:657
R$ 69,9900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:17:32:333
R$ 72,6000	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:17:32:433
R$ 69,9000	07.045.994/0001-01	09/09/2022 09:17:43:360
R$ 69,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:12:803
R$ 72,5900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:18:15:950
R$ 69,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:17:650
R$ 69,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:17:817
R$ 99,9900	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:18:18:023
R$ 69,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:21:660
R$ 69,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:21:930
R$ 69,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:25:847
R$ 69,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:27:053
R$ 69,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:30:060
R$ 69,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:30:833
R$ 69,8000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:34:060
R$ 69,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:35:090
R$ 69,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:38:063
R$ 69,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:39:180
R$ 69,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:42:063
R$ 69,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:43:127
R$ 69,7600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:18:45:443
R$ 69,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:48:067
R$ 69,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:49:143
R$ 69,7200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:52:067

R$ 69,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:53:147
R$ 69,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:56:110
R$ 69,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:57:150
R$ 69,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:19:00:113
R$ 69,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:01:107
R$ 69,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:19:04:110
R$ 69,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:05:267
R$ 69,6400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:19:08:113
R$ 69,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:09:680
R$ 69,6200	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:19:25:387
R$ 69,6100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:19:28:647
R$ 69,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:30:873
R$ 69,5900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:19:37:427
R$ 69,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:37:727
R$ 69,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:19:45:290
R$ 69,5700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:19:50:643
R$ 69,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:51:567
R$ 69,5500	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:20:07:630
R$ 69,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:08:503
R$ 69,5500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:20:10:210
R$ 69,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:20:14:210
R$ 69,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:14:470
R$ 69,5100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:20:28:500
R$ 69,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:29:610
R$ 69,4900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:20:45:770
R$ 69,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:46:523
R$ 69,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:20:49:390
R$ 69,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:49:840
R$ 69,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:20:52:273
R$ 68,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:52:523
R$ 69,3000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:20:58:330
R$ 68,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:21:08:057
R$ 68,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:08:543
R$ 68,9500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:21:12:923
R$ 68,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:13:687
R$ 68,8000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:21:13:913
R$ 68,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:14:547
R$ 68,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:21:26:657
R$ 68,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:21:30:667
R$ 68,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:31:560
R$ 68,7600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:21:48:003
R$ 68,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:48:707
R$ 68,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:21:48:817
R$ 68,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:21:52:830
R$ 68,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:53:717
R$ 68,0000	07.045.994/0001-01	09/09/2022 09:22:06:973
R$ 67,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:07:583
R$ 68,7200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:22:09:393
R$ 67,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:22:13:520
R$ 67,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:14:737
R$ 66,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:22:19:680
R$ 65,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:20:803
R$ 65,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:22:27:857
R$ 65,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:28:873
R$ 65,9000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:22:30:810
R$ 65,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:31:620
R$ 74,2000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:22:47:817
R$ 65,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:22:48:443
R$ 65,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:48:987
R$ 65,8600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:23:06:387
R$ 65,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:07:043

R$ 65,8000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:23:21:673
R$ 65,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:22:073
R$ 65,8500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:23:22:643
R$ 65,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:23:26:847
R$ 65,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:27:097
R$ 65,5000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:23:32:223
R$ 65,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:33:107
R$ 65,4800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:23:49:463
R$ 65,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:50:417
R$ 65,4600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:24:06:723
R$ 65,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:07:257
R$ 65,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:24:10:323
R$ 65,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:11:330
R$ 65,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:24:28:573
R$ 65,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:29:347
R$ 65,4000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:24:44:890
R$ 65,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:45:363
R$ 65,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:24:49:160
R$ 65,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:49:347
R$ 65,3600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:25:04:983
R$ 65,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:05:390
R$ 65,3400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:25:07:803
R$ 65,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:08:410
R$ 65,3200	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:25:25:070
R$ 65,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:25:463
R$ 65,3000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:25:28:127
R$ 65,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:28:583
R$ 65,2800	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:25:45:223
R$ 65,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:45:553
R$ 65,2600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:25:49:003
R$ 65,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:49:610
R$ 65,2400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:26:07:247
R$ 65,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:07:593
R$ 65,2400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:26:08:597
R$ 65,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:26:11:963
R$ 65,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:12:467
R$ 65,2000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:26:28:147
R$ 65,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:28:660
R$ 65,1800	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:26:45:413
R$ 65,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:45:673
R$ 65,1600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:26:48:943
R$ 65,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:49:667
R$ 65,1400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:27:05:537
R$ 65,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:05:717
R$ 65,1200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:27:07:700
R$ 65,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:08:690
R$ 65,1000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:27:25:607
R$ 65,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:26:703
R$ 65,0800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:27:30:420
R$ 65,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:30:617
R$ 65,0600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:27:47:727
R$ 65,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:48:583
R$ 65,0600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:27:48:713
R$ 65,0400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:27:52:907
R$ 65,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:53:593
R$ 65,0200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:28:09:070
R$ 65,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:09:600
R$ 65,0000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:28:25:313
R$ 64,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:25:637
R$ 64,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:28:29:100
R$ 64,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:29:837

R$ 64,9600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:28:47:403
R$ 64,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:47:723
R$ 64,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:28:51:240
R$ 64,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:51:737
R$ 64,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:28:55:677
R$ 64,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:56:713
R$ 64,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:28:59:253
R$ 64,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:59:720
R$ 64,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:29:03:277
R$ 64,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:03:723
R$ 64,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:29:08:073
R$ 64,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:08:720
R$ 64,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:29:12:190
R$ 64,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:12:727
R$ 64,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:29:16:210
R$ 64,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:16:740
R$ 64,8000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:29:20:247
R$ 64,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:20:740
R$ 64,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:29:24:290
R$ 64,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:24:740
R$ 64,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:29:28:503
R$ 64,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:28:773
R$ 64,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:29:32:533
R$ 64,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:32:760
R$ 64,7200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:29:36:557
R$ 64,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:36:770
R$ 64,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:29:40:600
R$ 64,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:40:773
R$ 64,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:29:44:607
R$ 64,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:44:790
R$ 64,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:29:48:613
R$ 64,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:48:790
R$ 64,6400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:29:52:750
R$ 64,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:52:940
R$ 64,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:29:57:020
R$ 64,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:57:797
R$ 64,6000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:30:01:020
R$ 64,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:01:807
R$ 64,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:30:05:047
R$ 64,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:05:807
R$ 64,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:30:09:067
R$ 64,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:09:800
R$ 64,5400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:30:13:063
R$ 64,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:13:820
R$ 64,5200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:30:17:093
R$ 64,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:17:883
R$ 64,5000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:30:21:103
R$ 64,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:21:863
R$ 64,4800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:30:25:143
R$ 64,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:25:877
R$ 64,4600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:30:29:153
R$ 64,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:29:890
R$ 64,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:30:33:267
R$ 64,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:39:953
R$ 64,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:30:43:483
R$ 64,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:44:243
R$ 64,4000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:30:47:887
R$ 64,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:48:240
R$ 64,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:30:51:903
R$ 64,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:52:500
R$ 64,3600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:30:57:007

R$ 64,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:57:267
R$ 64,3400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:31:00:147
R$ 64,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:00:413
R$ 64,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:31:04:157
R$ 64,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:04:360
R$ 64,3000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:31:08:327
R$ 64,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:08:537
R$ 64,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:31:12:387
R$ 64,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:13:383
R$ 64,2600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:31:17:080
R$ 64,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:17:710
R$ 64,2400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:31:20:427
R$ 64,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:20:557
R$ 64,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:31:24:433
R$ 64,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:25:577
R$ 64,2000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:31:28:577
R$ 64,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:29:587
R$ 64,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:31:32:587
R$ 64,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:33:570
R$ 64,1600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:31:36:600
R$ 64,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:37:577
R$ 64,1400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:31:40:677
R$ 64,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:41:587
R$ 64,1200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:31:44:780
R$ 64,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:45:573
R$ 64,1000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:31:48:767
R$ 64,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:48:970
R$ 64,0800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:31:52:937
R$ 64,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:53:583
R$ 64,0600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:31:56:940
R$ 64,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:57:593
R$ 64,0400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:00:943
R$ 64,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:01:593
R$ 64,0200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:04:947
R$ 64,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:05:587
R$ 64,0000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:08:947
R$ 63,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:09:607
R$ 63,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:12:943
R$ 63,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:13:590
R$ 63,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:16:953
R$ 63,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:17:597
R$ 63,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:20:953
R$ 63,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:21:600
R$ 63,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:24:977
R$ 63,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:25:610
R$ 63,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:28:960
R$ 63,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:29:617
R$ 63,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:33:003
R$ 63,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:33:617
R$ 63,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:37:003
R$ 63,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:37:650
R$ 63,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:41:003
R$ 63,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:41:640
R$ 63,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:45:007
R$ 63,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:45:830
R$ 63,8000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:49:003
R$ 63,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:49:697
R$ 63,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:53:980
R$ 63,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:54:707
R$ 63,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:32:57:677
R$ 63,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:58:703

R$ 63,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:01:700
R$ 63,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:02:890
R$ 63,7200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:05:877
R$ 63,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:06:880
R$ 63,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:10:013
R$ 63,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:10:723
R$ 63,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:14:023
R$ 63,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:14:747
R$ 63,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:19:183
R$ 63,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:19:737
R$ 63,6400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:24:047
R$ 63,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:24:733
R$ 63,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:28:143
R$ 63,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:28:743
R$ 63,6000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:32:080
R$ 63,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:32:763
R$ 63,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:36:080
R$ 63,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:36:807
R$ 63,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:40:083
R$ 63,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:40:933
R$ 63,5400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:44:087
R$ 63,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:44:810
R$ 63,5200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:48:597
R$ 63,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:48:813
R$ 63,5000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:52:600
R$ 63,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:52:813
R$ 63,4800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:56:603
R$ 63,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:56:820
R$ 63,4600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:00:627
R$ 63,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:00:830
R$ 63,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:04:610
R$ 63,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:04:920
R$ 63,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:08:603
R$ 63,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:08:853
R$ 63,4000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:12:610
R$ 63,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:12:840
R$ 63,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:16:673
R$ 63,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:16:860
R$ 63,3600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:21:133
R$ 63,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:21:943
R$ 63,3400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:24:683
R$ 63,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:26:107
R$ 63,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:28:727
R$ 63,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:29:957
R$ 63,3000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:32:910
R$ 63,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:33:973
R$ 63,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:36:917
R$ 63,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:38:253
R$ 63,2600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:40:937
R$ 63,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:42:120
R$ 63,2400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:44:937
R$ 63,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:46:147
R$ 63,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:48:933
R$ 63,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:50:093
R$ 63,2000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:52:977
R$ 63,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:54:283
R$ 63,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:56:987
R$ 63,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:58:210
R$ 63,1600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:00:983
R$ 63,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:02:290
R$ 63,1400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:04:993

R$ 63,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:06:223
R$ 63,1200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:09:020
R$ 63,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:09:173
R$ 63,1000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:13:160
R$ 63,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:14:233
R$ 63,0800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:17:153
R$ 63,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:18:240
R$ 63,0600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:22:283
R$ 63,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:23:043
R$ 63,0400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:25:610
R$ 63,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:26:293
R$ 63,0200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:29:217
R$ 63,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:30:250
R$ 63,0000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:33:213
R$ 62,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:34:283
R$ 62,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:37:213
R$ 62,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:38:130
R$ 62,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:41:253
R$ 62,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:42:177
R$ 62,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:45:253
R$ 62,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:46:173
R$ 62,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:49:633
R$ 62,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:50:187
R$ 62,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:53:633
R$ 62,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:54:320
R$ 62,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:57:633
R$ 62,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:58:353
R$ 62,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:01:640
R$ 62,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:02:280
R$ 62,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:05:633
R$ 62,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:06:123
R$ 62,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:09:847
R$ 62,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:10:143
R$ 62,8000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:13:910
R$ 62,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:14:287
R$ 62,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:17:913
R$ 62,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:18:143
R$ 62,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:21:923
R$ 62,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:22:143
R$ 62,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:25:930
R$ 62,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:26:283
R$ 62,7200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:29:933
R$ 62,7100	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:36:47:607
R$ 62,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:47:630
R$ 62,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:50:167
R$ 62,6900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:37:07:673
R$ 62,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:10:183
R$ 62,6700	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:37:27:810
R$ 62,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:30:347
R$ 62,6500	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:37:48:003
R$ 62,6400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:50:997
R$ 62,6300	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:38:07:997
R$ 62,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:38:28:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:03:50	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:10:13	Item aberto para lances.

Encerramento	09/09/2022 09:40:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 09:40:29	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 14:25:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.673.210/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 14:38:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.673.210/0001-00.
Recusa de proposta	12/09/2022 09:34:33	Recusa da proposta. Fornecedor: CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.673.210/0001-00, pelo melhor lance de R$ 62,6200. Motivo: desclassificada pelo não envio dos anexos solicitados em edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/09/2022 09:34:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor R.P FERRAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/09/2022 09:39:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R.P FERRAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/09/2022 10:11:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor R.P FERRAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/09/2022 10:23:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R.P FERRAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19.
Aceite de proposta	12/09/2022 10:29:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R.P FERRAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19, pelo melhor lance de R$ 62,6300.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R.P FERRAGENS LTDA - CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Bota segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	450	R$ 60,0000	R$ 27.000,0000	06/09/2022 17:55:49
	Marca: KALA **Fabricante:** KALA **Modelo / Versão:** PVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO IMPERMEÁVEL, MATERIAL SOLA BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLADO EM BORRACHAANTIDERRAPANTE **Porte da empresa:** ME/EPP						
17.039.110/0001-60	POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	450	R$ 60,0000	R$ 27.000,0000	08/09/2022 18:15:42
	Marca: MAC CA 28.129 **Fabricante:** MAC CA 28.129 **Modelo / Versão:** MAC CA 28.129 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Botina com bico de PVC – Calçado ocupacional tipo botina confeccionada em couro com curtimento atravessado, fechamento em elástico, palmilha de montagem conflex composta de EVA com propriedades antifúngicas, antibacterianas e micropontos de abssorção e dessorção de suor, costurada em cabedal pelo sistema strobel. Solado constituído de duas camadas de poliuretano. Tamanho variados entre os n° 34 a 44 **Porte da empresa:** ME/EPP						
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	450	R$ 60,3300	R$ 27.148,5000	05/09/2022 14:55:18
	Marca: FOX **Fabricante:** FOX **Modelo / Versão:** BOTA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Calçado ocupacional tipo botina confeccionada em couro com curtimento atravessado, fechamento em elástico, palmilha de montagem com flex composta de EVA com propriedades antifúngicas, antibacterianas e micropontos de abssorção e dessorção de suor, costurada em cabedal pelo sistema strobel. CA 30303 **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.219.256/0001-05	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	450	R$ 60,3300	R$ 27.148,5000	08/09/2022 10:27:15
	Marca: CARTOM						

Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: CARTOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO IMPERMEÁVEL, MATERIAL SOLA BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLADO EM BORRACHAANTIDERRAPANTE
Porte da empresa: ME/EPP

14.793.395/0001-31	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	450	R$ 60,3300	R$ 27.148,5000	08/09/2022 11:54:34

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: REF. CARTOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botina com bico de PVC - Calçado ocupacional tipo botina confeccionada em couro com curtimento atravessado, fechamento em elástico, palmilha de montagem conflex composta de EVA com propriedades antifúngicas, antibacterianas e micropontos de abssorção e dessorção de suor, costurada em cabedal pelo sistema strobel. Solado constituído de duas camadas de poliuretano. Tamanho variados entre os n° 34 a 44 MARCA CARTOM PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONSTA EM EDITAL Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

10.614.837/0001-84	LICITEC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	450	R$ 60,3300	R$ 27.148,5000	08/09/2022 12:17:09

Marca: U-SAFE
Fabricante: BSB
Modelo / Versão: 4098USES4600US
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE PROTEÇÃO COM ELÁSTICO LATERAL, COM DORSO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO ESTAMPA RELAX, FORRAÇÃO INTERNA DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO COM ALTO PODER DE ABSOÇÃO. BIQUEIRA PLÁSTICA CONFORMADA, PALMILHA DE NÃO TECIDO E SOBRE-PALMILHA DE EVA. SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, CONSTITUÍDO POR DUAS CAMADAS, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. CALÇADO QUE PROPORCIONA CONFORTO. TAMANHO: 38 AO 44 MARCA: U-SAFE MODELO: 4098USES4600US CA: 42108
Porte da empresa: ME/EPP

18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	450	R$ 60,3300	R$ 27.148,5000	08/09/2022 13:54:27

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: CA 29391
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botina com bico de PVC - Calçado ocupacional tipo botina confeccionada em couro com curtimento atravessado, fechamento em elástico, palmilha de montagem conflex composta de EVA com propriedades antifúngicas, antibacterianas e micropontos de abssorção e dessorção de suor, costurada em cabedal pelo sistema strobel. Solado constituído de duas camadas de poliuretano. Tamanho variados entre os n° 34 a 44
Porte da empresa: ME/EPP

04.673.210/0001-00	CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	450	R$ 60,3300	R$ 27.148,5000	08/09/2022 14:44:04

Marca: IMBISEG
Fabricante: IMBISEG
Modelo / Versão: IMBISEG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante
Porte da empresa: ME/EPP

29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	450	R$ 60,3300	R$ 27.148,5000	08/09/2022 16:56:46

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: CARTOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota segurança
Porte da empresa: ME/EPP

12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	450	R$ 60,3300	R$ 27.148,5000	08/09/2022 17:28:52

Marca: BELLGA
Fabricante: FHIORUK
Modelo / Versão: CA 44696
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botina com bico de PVC – Calçado ocupacional tipo botina confeccionada em couro com curtimento atravessado, fechamento em elástico, palmilha de montagem conflex composta de EVA com propriedades antifúngicas, antibacterianas e micropontos de abssorção e dessorção de suor, costurada em cabedal pelo sistema strobel. Solado constituído de duas camadas de poliuretano. Tamanho variados entre os n° 34 a 44.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	450	R$ 60,3300	R$ 27.148,5000	08/09/2022 17:51:33

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: CA 15081
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO IMPERMEÁVEL, MATERIAL SOLA BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

SOLADO EM BORRACHAANTIDERRAPANTE
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	450	R$ 60,3300	R$ 27.148,5000	08/09/2022 18:26:17

Marca: GARRA
Fabricante: GARRA
Modelo / Versão: GARRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botina com bico de PVC - Calçado ocupacional tipo botina confeccionada em couro com curtimento atravessado, fechamento em elástico, palmilha de montagem conflex composta de EVA com propriedades antifúngicas, antibacterianas e micropontos de abssorção e dessorção de suor, costurada em cabedal pelo sistema strobel. Solado constituído de duas camadas de poliuretano. Tamanho variados entre os n° 34 a 44
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	450	R$ 60,3300	R$ 27.148,5000	09/09/2022 08:00:44

Marca: CRIVAL
Fabricante: CRIVAL
Modelo / Versão: CA30257
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante
Porte da empresa: ME/EPP

32.576.437/0001-64	DOMMINIUM BUSINESS LTDA	Sim	Sim	450	R$ 72,8000	R$ 32.760,0000	09/09/2022 08:49:31

Marca: CRIVAL
Fabricante: CRIVAL
Modelo / Versão: BOTINA CP080PVC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante
Porte da empresa: ME/EPP

29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	Sim	Sim	450	R$ 90,0000	R$ 40.500,0000	09/09/2022 08:19:13

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: CA 15081
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 90,0000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 72,8000	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 60,3300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 60,3300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 60,3300	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 60,3300	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 60,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 60,3300	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 60,3300	10.614.837/0001-84	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 60,3300	43.219.256/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 60,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 60,3300	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 60,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 60,0000	17.039.110/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 60,0000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 59,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:10:19:700
R$ 58,0000	17.039.110/0001-60	09/09/2022 09:10:45:310
R$ 57,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:10:47:373
R$ 54,0000	43.219.256/0001-05	09/09/2022 09:11:24:000
R$ 53,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:11:25:410
R$ 51,0000	43.219.256/0001-05	09/09/2022 09:11:30:303
R$ 52,5000	17.039.110/0001-60	09/09/2022 09:11:57:903
R$ 50,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:12:51:427
R$ 48,0000	43.219.256/0001-05	09/09/2022 09:13:28:483
R$ 47,5000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:14:46:630
R$ 47,0000	43.219.256/0001-05	09/09/2022 09:14:56:320
R$ 46,9000	17.039.110/0001-60	09/09/2022 09:15:51:173
R$ 59,9900	10.614.837/0001-84	09/09/2022 09:17:51:620
R$ 46,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:13:820

R$ 53,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:16:657
R$ 53,9800	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:18:17:753
R$ 46,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:19:650
R$ 46,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:19:813
R$ 53,9600	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:18:20:203
R$ 53,9600	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:18:21:047
R$ 53,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:21:760
R$ 46,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:23:663
R$ 46,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:23:820
R$ 46,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:28:060
R$ 45,5000	17.039.110/0001-60	09/09/2022 09:18:28:487
R$ 45,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:28:897
R$ 53,9300	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:18:29:237
R$ 53,9600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:18:29:683
R$ 53,9200	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:18:30:017
R$ 45,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:32:060
R$ 53,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:34:600
R$ 53,8800	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:18:39:393
R$ 53,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:39:760
R$ 53,8500	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:18:41:070
R$ 53,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:44:933
R$ 53,8100	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:18:51:063
R$ 53,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:18:52:187
R$ 53,8000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:18:54:857
R$ 53,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:55:283
R$ 53,7700	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:19:04:083
R$ 53,7700	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:19:04:570
R$ 53,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:05:643
R$ 53,7300	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:19:14:167
R$ 53,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:15:980
R$ 53,7700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:19:16:453
R$ 53,7300	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:19:17:270
R$ 53,6900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:19:23:827
R$ 53,6800	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:19:25:100
R$ 53,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:26:347
R$ 53,6400	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:19:35:097
R$ 53,6400	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:19:35:820
R$ 53,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:36:733
R$ 53,6000	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:19:46:127
R$ 53,6400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:19:46:380
R$ 53,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:47:073
R$ 53,5600	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:19:56:147
R$ 53,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:57:417
R$ 53,5200	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:20:06:150
R$ 53,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:07:753
R$ 53,4800	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:20:16:143
R$ 53,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:18:133
R$ 53,5200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:20:24:830
R$ 53,4400	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:20:25:160
R$ 53,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:28:457
R$ 53,4300	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:20:31:293
R$ 53,4200	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:20:33:467
R$ 53,4100	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:20:35:443
R$ 53,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:38:877
R$ 53,4000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:20:42:917
R$ 53,4000	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:20:55:717
R$ 53,3700	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:20:56:923
R$ 53,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:59:457
R$ 53,3600	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:21:06:040
R$ 53,3300	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:21:06:933
R$ 53,3200	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:21:08:053

R$ 53,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:10:637
R$ 53,3300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:21:14:090
R$ 53,2800	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:21:16:967
R$ 53,2700	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:21:20:060
R$ 53,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:20:973
R$ 53,2600	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:21:21:157
R$ 53,2500	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:21:28:290
R$ 53,2300	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:21:28:963
R$ 53,2200	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:21:31:077
R$ 53,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:31:383
R$ 53,2100	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:21:32:293
R$ 53,1900	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:21:39:963
R$ 53,1800	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:21:41:053
R$ 53,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:41:680
R$ 53,1700	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:21:44:183
R$ 53,1400	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:21:49:963
R$ 53,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:52:130
R$ 53,1300	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:21:55:120
R$ 53,1200	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:21:56:253
R$ 53,1400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:21:58:040
R$ 53,1100	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:21:58:323
R$ 53,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:02:383
R$ 53,1000	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:22:07:103
R$ 53,0800	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:22:10:990
R$ 53,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:12:720
R$ 53,0700	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:22:20:097
R$ 53,0500	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:22:20:990
R$ 53,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:23:077
R$ 53,0400	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:22:26:100
R$ 53,0400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:22:33:140
R$ 53,0300	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:22:36:853
R$ 53,0200	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:22:38:057
R$ 53,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:38:683
R$ 53,0100	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:22:43:193
R$ 53,0000	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:22:45:290
R$ 52,9900	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:22:48:090
R$ 52,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:49:020
R$ 52,9800	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:22:52:190
R$ 53,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:22:52:890
R$ 52,9700	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:22:55:330
R$ 52,9500	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:22:57:107
R$ 52,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:59:350
R$ 52,9400	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:23:02:397
R$ 45,4800	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:23:18:600
R$ 52,9300	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:23:21:517
R$ 52,9100	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:23:28:773
R$ 45,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:23:28:850
R$ 52,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:30:530
R$ 52,8700	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:23:39:773
R$ 52,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:40:860
R$ 52,8400	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:23:49:777
R$ 52,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:51:207
R$ 52,8100	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:23:59:787
R$ 52,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:01:560
R$ 45,4600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:24:18:767
R$ 45,4500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:24:28:573
R$ 52,7800	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:24:33:820
R$ 52,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:37:877
R$ 52,7500	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:24:43:833
R$ 52,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:48:217
R$ 52,7200	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:24:54:823

R$ 52,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:58:547
R$ 52,6900	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:25:04:833
R$ 52,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:08:883
R$ 52,6600	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:25:14:837
R$ 52,6500	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:25:15:683
R$ 52,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:19:223
R$ 52,6100	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:25:25:850
R$ 52,6000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:25:29:240
R$ 52,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:29:590
R$ 52,5600	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:25:35:863
R$ 52,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:39:937
R$ 52,5300	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:25:42:890
R$ 52,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:45:100
R$ 52,5000	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:25:46:880
R$ 52,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:50:340
R$ 52,4600	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:25:56:883
R$ 52,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:00:770
R$ 52,4300	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:26:03:420
R$ 52,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:05:913
R$ 52,4000	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:26:06:883
R$ 52,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:11:093
R$ 52,3700	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:26:16:310
R$ 52,3600	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:26:16:893
R$ 52,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:21:417
R$ 52,3300	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:26:27:880
R$ 52,3200	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:26:30:770
R$ 52,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:31:763
R$ 45,3500	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:26:37:380
R$ 52,2900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:26:43:727
R$ 52,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:47:290
R$ 45,3400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:26:48:937
R$ 52,2600	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:26:49:913
R$ 52,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:52:543
R$ 52,2300	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:27:00:483
R$ 52,2300	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:27:00:917
R$ 52,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:27:02:893
R$ 52,1900	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:27:10:923
R$ 52,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:27:13:277
R$ 52,1800	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:27:13:363
R$ 52,1600	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:27:20:940
R$ 52,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:27:23:630
R$ 52,1200	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:27:26:830
R$ 52,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:27:28:833
R$ 52,0800	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:27:33:953
R$ 52,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:27:34:017
R$ 52,0500	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:27:41:340
R$ 52,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:27:44:353
R$ 52,0400	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:27:44:970
R$ 45,3300	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:28:01:817
R$ 52,0200	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:28:04:263
R$ 52,0100	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:28:04:990
R$ 52,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:28:05:033
R$ 45,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:28:10:183
R$ 51,9900	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:28:14:980
R$ 51,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:28:15:497
R$ 51,9600	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:28:17:650
R$ 51,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:28:20:677
R$ 51,9200	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:28:26:073
R$ 51,9100	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:28:30:533
R$ 51,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:28:31:017
R$ 51,8800	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:28:36:000

R$ 51,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:28:36:187
R$ 51,8500	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:28:45:087
R$ 51,8400	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:28:46:007
R$ 51,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:28:46:507
R$ 51,8100	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:28:57:017
R$ 51,8000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:28:59:617
R$ 51,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:29:02:053
R$ 51,7700	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:29:07:167
R$ 51,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:29:12:393
R$ 51,7600	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:29:13:143
R$ 51,7300	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:29:17:087
R$ 51,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:29:17:583
R$ 51,7000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:29:25:477
R$ 51,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:29:28:040
R$ 51,6700	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:29:39:120
R$ 51,6600	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:29:40:063
R$ 51,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:29:43:553
R$ 51,6300	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:29:51:080
R$ 51,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:29:53:930
R$ 51,6000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:30:00:893
R$ 51,5900	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:30:02:100
R$ 51,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:30:04:263
R$ 51,5500	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:30:14:787
R$ 51,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:30:19:857
R$ 51,5200	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:30:21:127
R$ 51,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:30:25:073
R$ 51,4800	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:30:28:087
R$ 51,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:30:30:223
R$ 45,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:30:737
R$ 51,4500	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:30:31:127
R$ 45,2900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:30:33:267
R$ 51,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:30:35:387
R$ 51,4200	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:30:40:727
R$ 51,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:30:40:867
R$ 51,3900	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:30:42:140
R$ 51,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:30:46:033
R$ 45,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:53:153
R$ 51,3600	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:31:00:923
R$ 51,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:31:01:523
R$ 51,3300	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:31:02:147
R$ 51,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:31:06:703
R$ 51,3000	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:31:12:143
R$ 51,2900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:31:15:187
R$ 51,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:31:17:140
R$ 51,2600	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:31:23:167
R$ 51,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:31:27:403
R$ 51,2300	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:31:33:187
R$ 51,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:31:37:803
R$ 51,2000	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:31:40:187
R$ 51,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:31:42:963
R$ 51,1700	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:31:50:277
R$ 51,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:31:53:330
R$ 51,1400	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:32:00:183
R$ 51,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:32:03:713
R$ 51,1000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:32:06:910
R$ 51,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:32:08:893
R$ 51,0700	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:32:11:197
R$ 51,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:32:14:257
R$ 51,0300	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:32:17:013
R$ 51,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:32:19:260
R$ 51,0000	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:32:21:220

R$ 50,9900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:32:26:883
R$ 50,9800	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:32:31:227
R$ 50,9700	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:32:36:967
R$ 50,9600	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:32:44:290
R$ 50,9500	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:32:50:490
R$ 50,9400	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:32:51:243
R$ 50,9300	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:33:00:317
R$ 50,9200	32.576.437/0001-64	09/09/2022 09:33:10:250
R$ 50,9200	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:33:10:497
R$ 50,9100	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:33:21:200
R$ 50,9000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:33:31:947
R$ 50,8900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:33:43:107
R$ 44,9900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:34:00:983

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:04:06	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:10:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 09:36:01	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	09/09/2022 09:36:01	Item teve empate real para o valor 60,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	09/09/2022 09:36:01	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 14:25:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor R.P FERRAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 15:23:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R.P FERRAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19.
Aceite de proposta	12/09/2022 10:30:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R.P FERRAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19, pelo melhor lance de R$ 44,9900.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R.P FERRAGENS LTDA - CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Bota segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	Sim	Sim	30	R$ 100,0000	R$ 3.000,0000	09/09/2022 08:19:13

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: CA 38362
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante
Porte da empresa: ME/EPP

26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 143,3300	R$ 4.299,9000	05/09/2022 14:55:18

Marca: BRACOL
Fabricante: BRACOL
Modelo / Versão: BOTA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Calçado ocupacional tipo bota para eletricista, confeccionada em microfibra de alta performance que proporciona por meio de micróporos, a transpiração, absorção e dessorção do suor, que atenda a NR10 sem componentes metálicos, biqueira em composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultra resistentes. Colarinho e lingueta soft CA 40872
Porte da empresa: ME/EPP

31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	30	R$ 143,3300	R$ 4.299,9000	06/09/2022 16:22:49

Marca: DELTA PLUS
Fabricante: DELTA PLUS
Modelo / Versão: UNICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botas para eletricista - Calçado ocupacional tipo bota para eletricista, confeccionada em microfibra de alta performance que proporciona por meio de microporos, a transpiração, absorção e dessorção do suor, que atenda a NR10 sem componentes metálicos, biqueira em composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultra resistentes. Colarinho e lingeta soft acolchoados com forração transpirável.

Fechamento em cadarço, palmilha de montagem têxtil resistente a perfuração que cobre 100% da planta dos pés, solado isolante em PU bidensidade com sistema de absorção de impacto injetado diretamente no cabedal. Tamanhos variados entre os nº 37 a 42. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: Conforme Edital; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

10.614.837/0001-84	LICITEC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	30	R$ 143,3300	R$ 4.299,9000	08/09/2022 12:17:09

Marca: BRACOL
Fabricante: BSB
Modelo / Versão: 4018BAAM1602EL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE AMARRAR COM CANO ACOLCHOADO, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA HIDROFUGADA, COM FORRAÇÃO INTERNA NA GÁSPEA EM NÃO-TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUBLADO COM MANTA DE NÃO-TECIDO, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, PALMILHA DE MONTAGEM EM TECIDO RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM SOBREPALMILHA EM EVA 4MM E SOLADO EM POLIURETANO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR. TAMANHO: 37 AO 42 MARCA: BRACOL MODELO: 4018BAAM1602EL CA: 39665
Porte da empresa: ME/EPP

04.673.210/0001-00	CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 143,3300	R$ 4.299,9000	08/09/2022 14:44:04

Marca: KADESH
Fabricante: KADESH
Modelo / Versão: KADESH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante
Porte da empresa: ME/EPP

29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	30	R$ 143,3300	R$ 4.299,9000	08/09/2022 16:56:46

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: CARTOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota segurança
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	30	R$ 143,3300	R$ 4.299,9000	08/09/2022 17:51:33

Marca: KADESH
Fabricante: KADESH
Modelo / Versão: CA 46269
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO IMPERMEÁVEL, MATERIAL SOLA BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLADO EM BORRACHAANTIDERRAPANTE
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	30	R$ 143,3300	R$ 4.299,9000	08/09/2022 18:26:17

Marca: GARRA
Fabricante: GARRA
Modelo / Versão: GARRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botas para eletricista - Calçado ocupacional tipo bota para eletricista, confeccionada em microfibra de alta performance que proporciona por meio de microporos, a transpiração, absorção e dessorção do suor, que atenda a NR10 sem componentes metálicos, biqueira em composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultra resistentes. Colarinho e lingeta soft acolchoados com forração transpirável. Fechamento em cadarço, palmilha de montagem têxtil resistente a perfuração que cobre 100% da planta dos pés, solado isolante em PU bidensidade com sistema de absorção de impacto injetado diretamente no cabedal. Tamanhos variados entre os nº 37 a 42.
Porte da empresa: ME/EPP

33.096.904/0001-11	CASTRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	30	R$ 143,3300	R$ 4.299,9000	08/09/2022 22:35:07

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: TP070EL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botas para eletricista – Calçado ocupacional tipo bota para eletricista, confeccionada em microfibra de alta performance que proporciona por meio de microporos, a transpiração, absorção e dessorção do suor, que atenda a NR10 sem componentes metálicos, biqueira em composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultra resistentes. Colarinho e lingüeta soft acolchoados com forração transpirável. Fechamento em cadarço, palmilha de montage têxtil resistente a perfuração que cobre 100% da planta dos pés, solado isolante em PU bidensidade com sistema de absorção de impacto injetado diretamente no cabedal. Tamanhos variados entre os nº 37 a 42.
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 143,3300	R$ 4.299,9000	09/09/2022 08:00:44

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: CA38753
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Impermeável , Material Sola: Borracha , Cor: Preta , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 143,3300	10.614.837/0001-84	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 143,3300	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 143,3300	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 143,3300	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 143,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 143,3300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 143,3300	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 143,3300	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 143,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 100,0000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 99,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:13:08:113
R$ 140,0000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:15:03:453
R$ 98,9900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:15:11:107
R$ 98,9800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:15:59:563
R$ 97,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:16:10:353
R$ 96,9900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:16:25:047
R$ 139,9000	10.614.837/0001-84	09/09/2022 09:16:41:570
R$ 96,9800	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:16:47:577
R$ 96,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:16:54:093
R$ 95,9900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:16:54:193
R$ 95,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:17:01:643
R$ 94,9900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:17:01:760
R$ 93,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:17:13:133
R$ 92,9900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:17:13:243
R$ 92,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:17:24:237
R$ 91,9900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:17:24:320
R$ 90,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:17:30:453
R$ 89,9900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:17:31:093
R$ 87,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:17:41:290
R$ 86,9900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:17:41:527
R$ 89,9800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:17:42:023
R$ 85,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:17:46:590
R$ 84,9900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:17:46:687
R$ 83,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:17:51:420
R$ 82,9900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:17:51:537
R$ 82,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:17:55:043
R$ 81,9900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:17:55:140
R$ 80,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:17:59:530
R$ 79,9900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:17:59:763
R$ 79,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:18:04:173
R$ 78,9900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:18:04:330
R$ 75,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:18:14:660
R$ 74,9900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:18:15:230
R$ 121,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:15:957
R$ 99,9900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:18:20:117
R$ 74,9800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:18:26:950
R$ 74,9700	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:18:27:060
R$ 74,9600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:18:34:883
R$ 74,9500	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:18:34:997
R$ 74,9400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:18:51:197
R$ 74,9300	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:18:51:420
R$ 74,9200	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:19:07:303
R$ 74,9100	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:19:07:437
R$ 74,9000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:19:23:390
R$ 74,8900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:19:23:793
R$ 74,8800	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:19:41:470
R$ 74,8700	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:19:41:763
R$ 74,8600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:19:49:163
R$ 74,8500	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:19:54:743

R$ 74,8400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:20:11:630
R$ 74,8300	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:20:11:750
R$ 74,8200	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:20:29:713
R$ 74,8100	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:20:30:030
R$ 74,8000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:20:47:753
R$ 74,7900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:20:47:863
R$ 74,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:21:03:767
R$ 74,7800	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:21:03:823
R$ 73,9900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:21:03:883
R$ 73,9800	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:21:19:903
R$ 73,9700	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:21:20:040
R$ 73,9600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:21:29:027
R$ 73,9500	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:21:29:170
R$ 73,9400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:21:38:210
R$ 73,9300	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:21:38:347
R$ 73,9200	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:21:54:040
R$ 73,9100	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:21:54:133
R$ 73,9000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:22:12:123
R$ 73,8900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:22:12:240
R$ 73,8800	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:22:30:220
R$ 73,8700	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:22:30:343
R$ 73,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:22:32:343
R$ 72,9900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:22:32:443
R$ 72,9500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:22:41:727
R$ 72,9400	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:22:41:897
R$ 72,5000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:22:55:220
R$ 72,4900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:23:12:410
R$ 72,6000	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:23:12:513
R$ 125,0000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:23:28:190
R$ 72,4000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:23:31:660
R$ 72,3900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:23:48:647
R$ 72,3000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:24:09:897
R$ 72,2900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:24:26:883
R$ 72,2000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:25:03:513
R$ 72,1900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:25:21:073
R$ 72,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:25:28:647
R$ 71,9900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:25:45:147
R$ 71,9500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:25:57:407
R$ 71,9400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:26:15:277
R$ 71,9000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:26:30:527
R$ 71,8900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:26:47:427
R$ 71,8500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:26:59:997
R$ 71,8400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:27:17:570
R$ 71,8000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:27:30:703
R$ 71,7900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:27:47:803
R$ 71,5000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:28:12:617
R$ 71,4500	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:28:19:897
R$ 71,4400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:28:37:350
R$ 71,4200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:29:08:880
R$ 71,4100	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:29:25:590
R$ 71,4000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:29:38:837
R$ 71,3900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:29:39:803
R$ 71,3800	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:29:57:843
R$ 71,3000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:31:26:787
R$ 71,2900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:31:44:220
R$ 71,2800	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:31:52:430
R$ 71,2700	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:32:08:343
R$ 71,2500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:32:53:117
R$ 71,2400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:33:10:620
R$ 71,2000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:34:06:807
R$ 71,1900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:34:22:967

R$ 71,1500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:35:16:523
R$ 71,1400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:35:33:360
R$ 71,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:36:34:723
R$ 70,9900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:36:51:620
R$ 70,5000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:37:43:667
R$ 70,4900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:37:59:953
R$ 70,4000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:38:41:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:04:15	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:10:16	Item aberto para lances.
Encerramento	09/09/2022 09:40:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 09:40:42	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 15:49:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor R F BARILE LTDA, CNPJ/CPF: 29.230.269/0001-46.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 16:00:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R F BARILE LTDA, CNPJ/CPF: 29.230.269/0001-46.
Aceite de proposta	09/09/2022 16:10:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R F BARILE LTDA, CNPJ/CPF: 29.230.269/0001-46, pelo melhor lance de R$ 70,4000.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R F BARILE LTDA - CNPJ/CPF: 29.230.269/0001-46

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Capacete segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	95	R$ 96,7100	R$ 9.187,4500	05/09/2022 14:55:18
	Marca: CAMPER **Fabricante:** CAMPER **Modelo / Versão:** CAPACETE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capacete de segurança, tipo II, classe B, aba frontal, suspensão injetada em plástico, com regulagem através de ajuste simples e tira absorvedora de suor, possui fendas laterais para acoplagem de acessórios com protetor auditivo constituído por duas conchas e protetor facial em aço com tela de 6" CA 34414 43430 **Porte da empresa:** ME/EPP						
18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	95	R$ 96,7100	R$ 9.187,4500	08/09/2022 13:54:27
	Marca: CAMPER **Fabricante:** CAMPER **Modelo / Versão:** CA 34414/43430 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capacete com protetor facial de aço para operador de roçadeira - Capacete de segurança, tipo II, classe B, aba frontal, suspensão injetada em plástico, com regulagem através de ajuste simples e tira absorvedora de suor, possui fendas laterais para acoplagem de acessórios com protetor auditivo constituído por duas conchas e protetor facial em aço com tela de 6, com ou sem jugular ajustável. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	95	R$ 96,7100	R$ 9.187,4500	08/09/2022 16:56:46
	Marca: CAMPER **Fabricante:** CAMPER **Modelo / Versão:** CAMPER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capacete segurança **Porte da empresa:** ME/EPP						
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	95	R$ 96,7100	R$ 9.187,4500	08/09/2022 17:51:33
	Marca: MULTI MARCAS **Fabricante:** MULTI MARCAS **Modelo / Versão:** CA 31469/4398 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIAMIDA, APLICAÇÃO CAPACETE PARA RESGATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA LANTERNA E SLOT PARA ENCAIXE DE						

VISE I, TIPO DE CASCO CASCO ABS VENTILADO, TESTEIRA EM EVA, PADRÃO CLASSE A, TIPO III, SEM ABA
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	95	R$ 96,7100	R$ 9.187,4500	08/09/2022 18:26:17

Marca: CARBOGRAFITE
Fabricante: CARBOGRAFITE
Modelo / Versão: CARBOGRAFITE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete com protetor facial de aço para operador de roçadeira - Capacete de segurança, tipo II, classe B, aba frontal, suspensão injetada em plástico, com regulagem através de ajuste simples e tira absorvedora de suor, possui fendas laterais para acoplagem de acessórios com protetor auditivo constituído por duas conchas e protetor facial em aço com tela de 6, com ou sem jugular ajustável.
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	95	R$ 96,7100	R$ 9.187,4500	09/09/2022 08:00:44

Marca: ULTRA MASTER/SAYRO
Fabricante: ULTRA MASTER/SAYRO
Modelo / Versão: CA12354
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Segurança Material: Poliamida , Aplicação: Capacete Para Resgate , Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei , Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva , Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba
Porte da empresa: ME/EPP

25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	95	R$ 10.000,0000	R$ 950.000,0000	08/09/2022 16:33:47

Marca: SAYRO
Fabricante: SAYRO
Modelo / Versão: CAPACETE DE SEGURANÇA ROÇADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIAMIDA, APLICAÇÃO CAPACETE PARA RESGATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA LANTERNA E SLOT PARA ENCAIXE DE VISE I, TIPO DE CASCO CASCO ABS VENTILADO, TESTEIRA EM EVA, PADRÃO CLASSE A, TIPO III, SEM ABA
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 96,7100	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 96,7100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 96,7100	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 96,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 96,7100	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 96,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 110,0000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 09:11:05:803
R$ 96,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:13:22:557
R$ 95,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:16:807
R$ 95,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:20:423
R$ 95,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:20:933
R$ 95,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:22:423
R$ 95,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:22:993
R$ 95,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:24:427
R$ 95,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:24:947
R$ 95,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:26:427
R$ 95,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:26:940
R$ 95,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:28:800
R$ 95,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:29:847
R$ 95,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:32:423
R$ 95,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:32:960
R$ 95,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:34:430
R$ 95,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:34:960
R$ 95,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:36:430
R$ 95,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:36:983
R$ 95,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:38:427
R$ 95,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:38:963
R$ 95,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:40:430
R$ 95,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:40:980
R$ 95,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:42:423
R$ 95,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:42:987

R$ 95,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:44:423
R$ 95,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:45:003
R$ 95,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:46:427
R$ 95,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:47:003
R$ 95,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:48:427
R$ 95,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:48:993
R$ 95,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:50:430
R$ 95,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:51:003
R$ 95,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:52:430
R$ 95,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:53:007
R$ 95,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:54:427
R$ 95,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:55:003
R$ 95,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:56:427
R$ 95,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:57:010
R$ 95,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:58:427
R$ 95,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:59:010
R$ 95,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:00:473
R$ 95,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:00:990
R$ 95,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:02:433
R$ 95,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:03:157
R$ 95,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:04:430
R$ 95,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:05:070
R$ 95,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:06:430
R$ 95,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:07:173
R$ 95,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:08:433
R$ 95,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:09:390
R$ 95,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:10:433
R$ 95,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:10:780
R$ 95,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:12:430
R$ 95,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:12:780
R$ 95,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:14:437
R$ 95,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:14:780
R$ 95,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:16:430
R$ 95,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:17:080
R$ 94,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:18:430
R$ 94,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:18:910
R$ 94,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:20:427
R$ 94,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:20:920
R$ 94,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:22:427
R$ 94,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:22:913
R$ 94,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:24:433
R$ 94,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:24:923
R$ 94,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:26:443
R$ 94,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:31:450
R$ 94,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:32:453
R$ 94,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:33:593
R$ 94,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:34:447
R$ 94,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:35:573
R$ 94,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:36:447
R$ 94,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:37:877
R$ 94,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:38:443
R$ 94,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:39:757
R$ 94,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:40:443
R$ 94,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:41:467
R$ 94,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:42:447
R$ 109,9900	25.235.133/0001-78	09/09/2022 09:19:43:490
R$ 94,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:43:730
R$ 94,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:44:447
R$ 94,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:45:717
R$ 94,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:46:450
R$ 94,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:47:577

R$ 94,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:48:450
R$ 94,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:49:580
R$ 94,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:50:450
R$ 94,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:50:557
R$ 94,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:52:450
R$ 94,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:53:567
R$ 94,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:54:450
R$ 94,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:55:573
R$ 94,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:56:457
R$ 94,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:57:573
R$ 94,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:58:483
R$ 94,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:59:570
R$ 94,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:00:453
R$ 94,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:01:590
R$ 94,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:02:457
R$ 94,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:03:463
R$ 94,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:04:460
R$ 94,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:04:717
R$ 94,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:06:453
R$ 94,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:07:470
R$ 94,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:08:450
R$ 94,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:09:887
R$ 94,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:10:450
R$ 94,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:11:730
R$ 94,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:12:453
R$ 94,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:13:793
R$ 94,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:14:453
R$ 94,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:15:477
R$ 94,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:16:453
R$ 94,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:17:757
R$ 93,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:18:453
R$ 70,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:20:19:483
R$ 69,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:19:820
R$ 69,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:21:10:873
R$ 68,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:11:543
R$ 68,9000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:22:28:160
R$ 68,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:28:747
R$ 96,6000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:23:28:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:04:19	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:10:17	Item aberto para lances.
Encerramento	09/09/2022 09:25:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 09:25:29	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	12/09/2022 10:44:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R$ 68,8900.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Capacete segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	70	R$ 189,1400	R$ 13.239,8000	05/09/2022 14:55:18

Marca: CAMPER
Fabricante: CAMPER
Modelo / Versão: CAPACETE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete de segurança, tipo II, classe B, aba frontal, suspensão injetada em plástico, com regulagem através de ajuste simples e tira absorvedora de suor, possui fendas laterais para acoplagem de acessórios com protetor auditivo constituído por duas conchas e protetor facial com tela de 8” CA 34414/36318/43430
Porte da empresa: ME/EPP

31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	70	R$ 189,1400	R$ 13.239,8000	06/09/2022 16:22:49

Marca: TLTRAMASTER+SAYRO
Fabricante: TLTRAMASTER+SAYRO
Modelo / Versão: UNICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Segurança acoplado Protetor auditivo e Tela 8´´ - Capacete de segurança, tipo II, classe B, aba frontal, suspensão injetada em plástico, com regulagem através de ajuste simples e tira absorvedora de suor, possui fendas laterais para acoplagem de acessórios com protetor auditivo constituído por duas conchas e protetor facial com tela de 8, com ou sem jugular ajustável. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: Conforme Edital; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

14.793.395/0001-31	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	70	R$ 189,1400	R$ 13.239,8000	08/09/2022 11:54:34

Marca: SAYRO
Fabricante: SAYRO
Modelo / Versão: REF. SAYRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Segurança acoplado Protetor auditivo e Tela 8´´ - Capacete de segurança, tipo II, classe B, aba frontal, suspensão injetada em plástico, com regulagem através de ajuste simples e tira absorvedora de suor, possui fendas laterais para acoplagem de acessórios com protetor auditivo constituído por duas conchas e protetor facial com tela de 8, com ou sem jugular ajustável. MARCA SAYRO PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONSTA EM EDITAL Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	70	R$ 189,1400	R$ 13.239,8000	08/09/2022 13:54:27

Marca: CAMPER
Fabricante: CAMPER
Modelo / Versão: CA 34414/43430
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Segurança acoplado Protetor auditivo e Tela 8´´ - Capacete de segurança, tipo II, classe B, aba frontal, suspensão injetada em plástico, com regulagem através de ajuste simples e tira absorvedora de suor, possui fendas laterais para acoplagem de acessórios com protetor auditivo constituído por duas conchas e protetor facial com tela de 8, com ou sem jugular ajustável.
Porte da empresa: ME/EPP

29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	70	R$ 189,1400	R$ 13.239,8000	08/09/2022 16:56:46

Marca: CAMPER
Fabricante: CAMPER
Modelo / Versão: CAMPER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete segurança
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	70	R$ 189,1400	R$ 13.239,8000	08/09/2022 17:51:33

Marca: MULTI MARCAS
Fabricante: MULTI MARCAS
Modelo / Versão: CA 31469/4398
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIAMIDA, APLICAÇÃO CAPACETE PARA RESGATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA LANTERNA E SLOT PARA ENCAIXE DE VISE I, TIPO DE CASCO CASCO ABS VENTILADO, TESTEIRA EM EVA, PADRÃO CLASSE A, TIPO III, SEM ABA
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	70	R$ 189,1400	R$ 13.239,8000	08/09/2022 18:26:17

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: PLASTCOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Segurança acoplado Protetor auditivo e Tela 8´´ - Capacete de segurança, tipo II, classe B, aba frontal, suspensão injetada em plástico, com regulagem através de ajuste simples e tira absorvedora de suor, possui fendas laterais para acoplagem de acessórios com protetor auditivo constituído por duas conchas e protetor facial com tela de 8, com ou sem jugular ajustável.
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	70	R$ 189,1400	R$ 13.239,8000	09/09/2022 08:00:44

Marca: ULTRA MASTER/SAYRO

Fabricante: ULTRA MASTER/SAYRO
Modelo / Versão: CA12354/CA28007
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Segurança Material: Poliamida , Aplicação: Capacete Para Resgate , Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei , Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva , Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 189,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 189,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 189,1400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 189,1400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 189,1400	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 189,1400	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 189,1400	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 189,1400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 188,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:13:34:013
R$ 187,9900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:17:05:607
R$ 187,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:17:933
R$ 187,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:20:477
R$ 187,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:20:817
R$ 187,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:22:423
R$ 187,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:22:810
R$ 187,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:24:427
R$ 187,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:24:813
R$ 187,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:26:427
R$ 187,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:26:817
R$ 187,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:29:000
R$ 187,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:29:963
R$ 187,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:32:427
R$ 187,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:32:830
R$ 187,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:34:427
R$ 187,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:34:843
R$ 187,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:36:427
R$ 187,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:36:863
R$ 187,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:38:433
R$ 187,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:38:853
R$ 187,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:40:427
R$ 187,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:40:847
R$ 187,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:42:427
R$ 187,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:42:857
R$ 187,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:44:427
R$ 187,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:44:867
R$ 187,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:46:430
R$ 187,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:46:883
R$ 187,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:48:427
R$ 187,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:48:873
R$ 187,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:50:427
R$ 187,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:50:867
R$ 187,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:52:423
R$ 187,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:52:867
R$ 187,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:54:427
R$ 187,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:54:870
R$ 187,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:56:427
R$ 187,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:56:880
R$ 187,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:18:58:430
R$ 187,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:58:870
R$ 187,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:00:433
R$ 187,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:00:873
R$ 187,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:02:437
R$ 187,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:03:027
R$ 187,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:04:430

R$ 187,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:04:873
R$ 187,3200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:19:04:927
R$ 187,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:06:430
R$ 187,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:06:880
R$ 187,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:08:433
R$ 187,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:08:903
R$ 187,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:10:430
R$ 187,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:11:030
R$ 187,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:12:430
R$ 187,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:12:897
R$ 187,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:14:430
R$ 187,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:14:903
R$ 187,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:16:430
R$ 187,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:17:233
R$ 186,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:18:433
R$ 186,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:19:027
R$ 186,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:20:427
R$ 186,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:21:057
R$ 186,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:22:430
R$ 186,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:23:023
R$ 186,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:24:437
R$ 186,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:25:037
R$ 186,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:26:447
R$ 186,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:31:573
R$ 186,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:32:443
R$ 186,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:33:723
R$ 186,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:34:447
R$ 186,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:35:720
R$ 186,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:36:443
R$ 186,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:38:017
R$ 186,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:40:443
R$ 186,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:41:737
R$ 186,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:42:443
R$ 186,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:43:860
R$ 186,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:44:450
R$ 186,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:45:883
R$ 186,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:46:447
R$ 186,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:47:693
R$ 186,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:48:460
R$ 186,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:49:707
R$ 186,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:50:453
R$ 186,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:51:683
R$ 186,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:52:453
R$ 186,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:53:697
R$ 186,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:54:447
R$ 186,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:55:693
R$ 186,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:56:450
R$ 186,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:57:693
R$ 186,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:19:58:450
R$ 186,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:59:690
R$ 186,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:00:453
R$ 186,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:01:727
R$ 186,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:02:457
R$ 186,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:03:630
R$ 130,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:20:04:007
R$ 129,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:04:460
R$ 129,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:06:450
R$ 129,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:07:627
R$ 129,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:08:453
R$ 129,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:10:060
R$ 110,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:20:10:510

R$ 109,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:11:930
R$ 109,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:12:450
R$ 109,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:13:930
R$ 109,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:14:453
R$ 109,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:15:627
R$ 109,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:16:453
R$ 109,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:17:887
R$ 109,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:18:537
R$ 109,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:19:947
R$ 109,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:22:450
R$ 109,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:23:493
R$ 109,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:24:453
R$ 109,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:25:950
R$ 109,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:28:453
R$ 109,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:29:757
R$ 109,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:30:457
R$ 109,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:31:653
R$ 109,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:32:457
R$ 109,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:33:513
R$ 109,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:34:457
R$ 109,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:35:570
R$ 109,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:36:457
R$ 109,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:37:823
R$ 109,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:38:457
R$ 109,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:39:887
R$ 109,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:40:453
R$ 109,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:41:800
R$ 109,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:42:457
R$ 109,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:43:640
R$ 109,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:44:453
R$ 109,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:45:797
R$ 109,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:46:507
R$ 109,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:47:527
R$ 109,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:48:457
R$ 109,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:49:990
R$ 109,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:52:453
R$ 109,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:20:52:540
R$ 108,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:53:533
R$ 108,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:54:457
R$ 108,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:55:677
R$ 108,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:56:457
R$ 108,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:57:677
R$ 108,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:20:58:457
R$ 108,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:20:59:643
R$ 108,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:00:463
R$ 108,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:01:660
R$ 108,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:02:460
R$ 108,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:03:667
R$ 108,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:04:517
R$ 108,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:05:907
R$ 108,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:06:473
R$ 108,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:07:543
R$ 108,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:08:457
R$ 108,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:09:543
R$ 108,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:10:463
R$ 108,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:11:690
R$ 108,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:12:460
R$ 108,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:13:827
R$ 108,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:14:460
R$ 108,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:15:543
R$ 108,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:16:463

R$ 108,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:17:693
R$ 108,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:18:463
R$ 105,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:21:18:890
R$ 104,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:19:813
R$ 104,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:20:460
R$ 170,0000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:21:21:937
R$ 104,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:21:953
R$ 104,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:22:463
R$ 104,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:22:547
R$ 104,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:24:467
R$ 104,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:24:567
R$ 104,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:26:460
R$ 150,0000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:21:26:517
R$ 104,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:27:707
R$ 104,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:28:463
R$ 104,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:29:560
R$ 104,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:30:463
R$ 104,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:30:573
R$ 104,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:32:463
R$ 104,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:33:803
R$ 104,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:34:467
R$ 104,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:34:563
R$ 140,0000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:21:35:880
R$ 104,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:36:463
R$ 104,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:36:573
R$ 100,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:21:37:937
R$ 99,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:38:467
R$ 99,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:38:560
R$ 99,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:39:580
R$ 99,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:40:463
R$ 99,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:40:560
R$ 99,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:42:467
R$ 99,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:42:573
R$ 99,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:44:463
R$ 99,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:45:840
R$ 99,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:46:467
R$ 99,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:46:577
R$ 99,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:48:467
R$ 99,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:48:570
R$ 99,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:50:470
R$ 99,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:50:570
R$ 99,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:52:727
R$ 99,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:53:840
R$ 99,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:54:470
R$ 99,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:55:753
R$ 99,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:56:470
R$ 99,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:56:580
R$ 99,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:21:58:467
R$ 99,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:21:58:573
R$ 99,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:00:477
R$ 99,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:00:603
R$ 99,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:02:613
R$ 99,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:03:700
R$ 99,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:04:470
R$ 99,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:05:667
R$ 99,5000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:22:05:997
R$ 99,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:06:587
R$ 99,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:08:467
R$ 99,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:08:577
R$ 99,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:10:467
R$ 99,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:10:600

R$ 99,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:12:483
R$ 99,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:12:603
R$ 99,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:14:470
R$ 99,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:14:597
R$ 99,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:16:470
R$ 99,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:16:603
R$ 99,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:18:467
R$ 99,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:18:637
R$ 99,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:20:470
R$ 99,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:20:617
R$ 99,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:22:470
R$ 99,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:22:617
R$ 99,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:24:470
R$ 99,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:24:613
R$ 99,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:26:470
R$ 99,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:26:613
R$ 99,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:28:467
R$ 99,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:28:623
R$ 99,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:30:480
R$ 99,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:30:617
R$ 99,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:32:470
R$ 99,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:37:627
R$ 99,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:38:470
R$ 99,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:38:860
R$ 98,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:40:473
R$ 98,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:40:853
R$ 98,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:42:473
R$ 98,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:42:883
R$ 98,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:44:470
R$ 98,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:44:857
R$ 98,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:46:470
R$ 98,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:46:863
R$ 98,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:48:473
R$ 98,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:48:867
R$ 98,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:50:473
R$ 98,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:50:863
R$ 98,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:52:473
R$ 98,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:52:863
R$ 98,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:22:54:363
R$ 97,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:54:877
R$ 97,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:56:473
R$ 97,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:56:867
R$ 97,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:22:58:473
R$ 97,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:22:58:873
R$ 97,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:00:473
R$ 97,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:00:870
R$ 97,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:02:477
R$ 97,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:02:877
R$ 97,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:04:590
R$ 97,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:04:890
R$ 97,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:06:477
R$ 95,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:23:06:757
R$ 94,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:06:903
R$ 94,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:08:473
R$ 94,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:08:923
R$ 94,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:10:533
R$ 94,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:10:913
R$ 97,5000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:23:11:450
R$ 94,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:12:473
R$ 94,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:12:900
R$ 94,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:14:473

R$ 94,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:14:937
R$ 94,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:16:477
R$ 94,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:16:953
R$ 94,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:18:477
R$ 94,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:18:947
R$ 94,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:20:473
R$ 94,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:20:943
R$ 94,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:22:477
R$ 94,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:22:947
R$ 94,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:24:473
R$ 94,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:24:957
R$ 94,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:26:480
R$ 94,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:26:960
R$ 94,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:28:477
R$ 94,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:28:963
R$ 94,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:30:497
R$ 94,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:30:977
R$ 94,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:32:480
R$ 94,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:32:970
R$ 94,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:34:483
R$ 94,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:35:087
R$ 94,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:36:477
R$ 94,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:36:993
R$ 94,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:38:477
R$ 94,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:39:007
R$ 94,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:40:477
R$ 94,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:40:977
R$ 94,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:42:483
R$ 94,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:42:977
R$ 94,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:44:480
R$ 94,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:44:977
R$ 94,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:46:477
R$ 94,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:46:990
R$ 94,3000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:23:47:320
R$ 94,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:48:483
R$ 94,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:48:980
R$ 94,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:50:483
R$ 94,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:50:990
R$ 94,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:52:483
R$ 94,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:52:983
R$ 94,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:54:480
R$ 94,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:54:997
R$ 94,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:56:490
R$ 94,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:56:997
R$ 94,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:23:58:480
R$ 94,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:23:59:003
R$ 94,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:00:517
R$ 94,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:01:373
R$ 93,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:02:493
R$ 93,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:03:080
R$ 93,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:04:483
R$ 93,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:05:110
R$ 93,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:06:483
R$ 93,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:07:130
R$ 93,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:08:480
R$ 93,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:09:153
R$ 93,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:10:483
R$ 93,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:11:160
R$ 93,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:12:483
R$ 93,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:13:163
R$ 93,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:14:483

R$ 93,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:15:187
R$ 93,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:16:487
R$ 93,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:17:180
R$ 93,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:18:487
R$ 93,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:19:187
R$ 93,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:20:493
R$ 93,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:21:200
R$ 93,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:22:487
R$ 93,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:23:207
R$ 93,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:24:487
R$ 93,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:25:207
R$ 93,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:26:487
R$ 93,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:27:210
R$ 93,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:28:493
R$ 93,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:29:210
R$ 93,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:30:490
R$ 93,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:31:217
R$ 93,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:32:490
R$ 93,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:33:233
R$ 93,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:34:790
R$ 93,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:35:227
R$ 93,5000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:24:36:340
R$ 93,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:38:490
R$ 93,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:39:233
R$ 93,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:40:493
R$ 93,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:41:240
R$ 93,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:42:493
R$ 93,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:43:223
R$ 93,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:44:523
R$ 93,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:45:220
R$ 93,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:46:493
R$ 93,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:47:243
R$ 93,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:48:493
R$ 93,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:49:223
R$ 93,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:50:493
R$ 93,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:51:230
R$ 93,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:52:497
R$ 93,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:53:257
R$ 93,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:54:493
R$ 93,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:55:247
R$ 93,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:56:493
R$ 93,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:57:260
R$ 93,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:24:58:493
R$ 93,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:24:59:263
R$ 92,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:00:493
R$ 92,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:01:267
R$ 92,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:02:520
R$ 92,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:03:387
R$ 92,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:04:493
R$ 92,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:05:273
R$ 92,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:06:490
R$ 92,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:07:270
R$ 92,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:08:493
R$ 92,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:09:277
R$ 92,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:10:493
R$ 92,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:11:277
R$ 92,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:12:493
R$ 92,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:13:280
R$ 92,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:14:497
R$ 92,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:15:280
R$ 92,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:16:497

R$ 92,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:17:277
R$ 92,7000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:25:18:340
R$ 92,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:18:423
R$ 92,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:20:497
R$ 92,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:21:293
R$ 92,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:22:497
R$ 92,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:23:300
R$ 92,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:24:497
R$ 92,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:25:307
R$ 92,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:26:500
R$ 92,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:27:310
R$ 92,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:28:497
R$ 92,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:28:703
R$ 92,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:30:497
R$ 92,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:31:313
R$ 92,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:32:497
R$ 92,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:33:317
R$ 92,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:34:497
R$ 92,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:35:317
R$ 92,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:36:500
R$ 92,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:37:323
R$ 92,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:38:497
R$ 92,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:39:363
R$ 92,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:40:493
R$ 92,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:41:397
R$ 92,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:42:497
R$ 92,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:42:667
R$ 92,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:44:500
R$ 92,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:45:427
R$ 92,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:46:500
R$ 92,2000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:25:47:160
R$ 92,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:47:433
R$ 92,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:48:497
R$ 92,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:49:473
R$ 92,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:50:500
R$ 92,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:51:447
R$ 92,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:52:500
R$ 92,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:53:460
R$ 92,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:54:497
R$ 92,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:55:447
R$ 92,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:56:500
R$ 92,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:57:453
R$ 91,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:25:58:500
R$ 91,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:25:59:450
R$ 91,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:00:497
R$ 91,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:01:473
R$ 91,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:02:520
R$ 91,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:03:463
R$ 91,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:04:497
R$ 91,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:05:453
R$ 91,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:06:497
R$ 91,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:07:460
R$ 91,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:08:507
R$ 91,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:09:477
R$ 91,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:10:500
R$ 91,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:11:483
R$ 91,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:12:510
R$ 91,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:13:463
R$ 91,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:14:503
R$ 91,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:14:683
R$ 91,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:16:503

R$ 91,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:17:473
R$ 91,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:18:503
R$ 91,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:19:480
R$ 91,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:20:507
R$ 91,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:21:480
R$ 91,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:22:503
R$ 91,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:23:483
R$ 91,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:24:503
R$ 91,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:25:487
R$ 91,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:26:560
R$ 91,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:27:517
R$ 91,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:28:510
R$ 91,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:28:797
R$ 92,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:26:30:430
R$ 91,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:32:527
R$ 91,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:33:513
R$ 91,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:34:530
R$ 91,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:35:517
R$ 91,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:36:527
R$ 91,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:37:517
R$ 91,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:38:527
R$ 91,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:39:520
R$ 91,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:40:537
R$ 91,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:26:40:937
R$ 90,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:41:540
R$ 90,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:42:530
R$ 90,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:43:517
R$ 90,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:44:527
R$ 90,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:45:533
R$ 90,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:46:530
R$ 90,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:47:517
R$ 90,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:48:523
R$ 90,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:49:530
R$ 90,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:50:530
R$ 90,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:51:543
R$ 90,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:52:527
R$ 90,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:53:537
R$ 90,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:54:530
R$ 90,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:54:767
R$ 90,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:56:530
R$ 90,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:57:553
R$ 90,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:26:58:527
R$ 90,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:26:58:783
R$ 90,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:27:00:587
R$ 90,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:01:563
R$ 90,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:27:02:530
R$ 90,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:02:677
R$ 90,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:27:04:530
R$ 90,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:05:547
R$ 90,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:27:06:533
R$ 90,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:07:557
R$ 90,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:27:08:530
R$ 90,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:08:813
R$ 90,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:27:10:530
R$ 90,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:11:677
R$ 90,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:27:12:533
R$ 90,5200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:27:12:660
R$ 90,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:13:557
R$ 90,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:27:14:533
R$ 90,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:27:15:390
R$ 89,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:15:560

R$ 89,9500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:27:23:583
R$ 89,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:24:577
R$ 89,9000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:27:38:103
R$ 89,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:27:38:617
R$ 139,9900	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:27:54:983
R$ 89,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:28:04:687
R$ 88,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:05:603
R$ 129,5400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:28:21:637
R$ 88,9500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:28:28:960
R$ 88,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:29:690
R$ 129,5300	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:28:46:980
R$ 88,8000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:29:02:567
R$ 88,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:02:763
R$ 88,7700	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:29:16:607
R$ 88,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:16:883
R$ 88,7300	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:29:51:753
R$ 88,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:53:063
R$ 88,7000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:30:24:053
R$ 88,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:24:890
R$ 88,5000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:31:33:737
R$ 88,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:34:623
R$ 88,4000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:32:44:570
R$ 88,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:32:45:680
R$ 88,3000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:33:43:020
R$ 88,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:43:950
R$ 88,2500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:34:43:440
R$ 88,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:43:893
R$ 88,2000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:35:54:143
R$ 88,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:55:203
R$ 88,1500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:36:45:597
R$ 88,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:45:860
R$ 88,1200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:37:48:920
R$ 88,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:49:803
R$ 88,0900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:38:32:457
R$ 88,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:33:153
R$ 88,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:39:09:967
R$ 87,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:11:113
R$ 87,5000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:40:01:287
R$ 87,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:02:410
R$ 87,4500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:41:15:057
R$ 87,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:15:607
R$ 87,4000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:41:58:417
R$ 87,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:58:980
R$ 87,2000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:42:30:750
R$ 87,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:30:907
R$ 87,1500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:43:00:607
R$ 87,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:00:970
R$ 86,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:44:17:427
R$ 85,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:18:243
R$ 84,9000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:45:06:310
R$ 84,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:07:023
R$ 84,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:46:05:700
R$ 83,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:06:720
R$ 83,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:46:41:723
R$ 82,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:42:913
R$ 82,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:47:20:307
R$ 81,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:20:800
R$ 81,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:47:52:130
R$ 80,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:52:977
R$ 80,5000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:48:31:977
R$ 80,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:33:007

R$ 79,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:49:03:310
R$ 78,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:03:897
R$ 77,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:49:30:430
R$ 76,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:31:263
R$ 76,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:50:04:527
R$ 75,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:05:303
R$ 74,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:50:32:803
R$ 73,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:33:487
R$ 70,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:50:45:053
R$ 69,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:45:590
R$ 65,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:51:17:147
R$ 67,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:17:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:04:25	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:10:18	Item aberto para lances.
Encerramento	09/09/2022 09:53:18	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 09:53:18	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	09/09/2022 16:10:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R F BARILE LTDA, CNPJ/CPF: 29.230.269/0001-46, pelo melhor lance de R$ 65,0000.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R F BARILE LTDA - CNPJ/CPF: 29.230.269/0001-46

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Capacete segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 79,1600	R$ 2.374,8000	05/09/2022 14:55:18

Marca: BUNZL
Fabricante: BUNZL
Modelo / Versão: CAPACETE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete de Segurança para eletricista com Isolante Elétrica NR10, Confeccionado em resina HDPE - Polietileno de Alta Densidade, anatômico, resistente ao impacto, classe B, tipo II, contendo absorvedor de energia fabricado em poliestireno expandido e jugular removível. Regulagem tipo catraca ou botão. CA 29638
Porte da empresa: ME/EPP

31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	30	R$ 79,1600	R$ 2.374,8000	06/09/2022 16:22:49

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: UNICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete para eletricista - Capacete de Segurança para eletricista com Isolante Elétrica NR10, Confeccionado em resina HDPE - Polietileno de Alta Densidade, anatômico, resistente ao impacto, classe B, tipo II, contendo absorvedor de energia fabricado em poliestireno expandido e jugular removível. Regulagem tipo catraca ou botão. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: Conforme Edital; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	30	R$ 79,1600	R$ 2.374,8000	08/09/2022 16:56:46

Marca: CAMPER
Fabricante: CAMPER
Modelo / Versão: CAMPER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete segurança
Porte da empresa: ME/EPP

12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 79,1600	R$ 2.374,8000	08/09/2022 17:28:52

Marca: MSA

Fabricante: MSA
Modelo / Versão: CLASSE B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete para eletricista – Capacete de Segurança para eletricista com Isolante Elétrica NR10, Confeccionado em resina HDPE - Polietileno de Alta Densidade, anatômico, resistente ao impacto, classe B, tipo II, contendo absorvedor de energia fabricado em poliestireno expandido e jugular removível. Regulagem tipo catraca ou botão.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	30	R$ 79,1600	R$ 2.374,8000	08/09/2022 17:51:33

Marca: UMP
Fabricante: UMP
Modelo / Versão: CA 21609
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIAMIDA, APLICAÇÃO CAPACETE PARA RESGATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA LANTERNA E SLOT PARA ENCAIXE DE VISE I, TIPO DE CASCO CASCO ABS VENTILADO, TESTEIRA EM EVA, PADRÃO CLASSE A, TIPO III, SEM ABA
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	30	R$ 79,1600	R$ 2.374,8000	08/09/2022 18:26:17

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: PLASTCOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete para eletricista - Capacete de Segurança para eletricista com Isolante Elétrica NR10, Confeccionado em resina HDPE - Polietileno de Alta Densidade, anatômico, resistente ao impacto, classe B, tipo II, contendo absorvedor de energia fabricado em poliestireno expandido e jugular removível. Regulagem tipo catraca ou botão.
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 79,1600	R$ 2.374,8000	09/09/2022 08:00:44

Marca: LIBUS
Fabricante: LIBUS
Modelo / Versão: CA36099
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Segurança Material: Poliamida , Aplicação: Capacete Para Resgate , Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei , Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva , Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 79,1600	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 79,1600	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 79,1600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 79,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 79,1600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 79,1600	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 79,1600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 79,1500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:10:54:540
R$ 79,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:13:49:093
R$ 78,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:13:51:903
R$ 77,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:16:22:157
R$ 76,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:16:25:997
R$ 76,9800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:16:35:260
R$ 76,9700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:16:40:193
R$ 76,9600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:16:56:167
R$ 76,9500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:17:03:400
R$ 76,9400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:17:17:483
R$ 76,9300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:17:23:800
R$ 76,9200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:17:59:707
R$ 76,9100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:18:02:407
R$ 76,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:18:817
R$ 76,8900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:18:35:403
R$ 76,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:18:35:960
R$ 76,8700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:19:02:037
R$ 76,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:02:873
R$ 76,8500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:19:16:153
R$ 76,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:17:360
R$ 76,8300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:19:22:190
R$ 76,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:23:147
R$ 50,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:19:28:270
R$ 49,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:31:683

R$ 76,8100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:19:32:647
R$ 40,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:19:43:477
R$ 39,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:44:033
R$ 35,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:19:50:027
R$ 38,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:19:50:447
R$ 49,9800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:20:04:447
R$ 34,9000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:20:20:327
R$ 34,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:21:29:420
R$ 65,0000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:22:09:513
R$ 33,9000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:22:16:620
R$ 64,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:22:41:053
R$ 33,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:22:47:877
R$ 64,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:23:01:067
R$ 32,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:23:02:207
R$ 78,1600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:23:46:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:04:31	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:10:19	Item aberto para lances.
Encerramento	09/09/2022 09:25:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 09:25:47	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	09/09/2022 16:10:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R F BARILE LTDA, CNPJ/CPF: 29.230.269/0001-46, pelo melhor lance de R$ 32,0000.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R F BARILE LTDA - CNPJ/CPF: 29.230.269/0001-46

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Acessório equipamento segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.183.614/0001-60	SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	270	R$ 80,0000	R$ 21.600,0000	08/09/2022 11:48:45

Marca: DegoMaster
Fabricante: DegoMaster
Modelo / Versão: DG 5001 / DG5002 / DG 5003 / DG 5004
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 11) Cinta ergonômica - VIC 42110 com largura 220 mm com elástico reforçado com hastes na região lombar e acolchoamento para melhor conforto. Elástico confeccionado em tear e ajuste duplo. Faixa refletiva de 50 mm para ótima visibilidade. FINALIDADE: auxiliar o alimento da coluna. Tamanhos variados (P, M,G,GG). (modelo similar – segue catálogo em anexo)
Porte da empresa: ME/EPP

42.611.638/0001-09	MASTER UNIT SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	270	R$ 82,8300	R$ 22.364,1000	26/08/2022 18:17:19

Marca: VICSA
Fabricante: VICSA
Modelo / Versão: VIC42110
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinta Ergonômica Refletiva Vicsa Steelpro VIC42110 Descrição: A vicsa traz a melhor cinta do mercado nacional preferida pela maioria dos usuários. Modelo completo com suspensório, acolchoamento e faixas refletivas em casos de acidentes, com largura de 220 mm com elástico reforçado com hastes na região lombar e acolchoamento para melhor conforto. Proporciona excelente apoio e conforto para as áreas abdominais e lombo-sacral. É muito confortável de usar em uma base diária. Ele ajuda a formar a postura correta e evitar lesões nas costas enquanto trabalhava ou levantar cargas pesadas. Vantagens: Com faixa refletiva de 50mm Elástico confeccionado em Tear Cinta ergonômica com ajuste duplo Velcro com máxima aderência. Auxilia o alinhamento da coluna Características Gerais: Fornece suporte abdominal extra para ajudar a evitar o cansaço e lesões durante o trabalho pesado . Leve e durável, confortável e eficaz. Fácil de aplicar, ajustar e remover. Aplicações: Este cinto de trabalho é recomendado para aqueles que: Tenha uma grande quantidade de atividades físicas no trabalho ou em casa Levantar e mover objetos pesados Passar longas horas de condução ou ter um trabalho que não tem movimento Sofra, ou já experimentou a dor lombar Se submeteram à cirurgia na parte inferior da coluna vertebral Cinta Ergonômica Refletiva Vicsa Steelpro VIC42110
Porte da empresa: ME/EPP

26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	270	R$ 82,8300	R$ 22.364,1000	05/09/2022 15:41:34

Marca: BSB
Fabricante: BSB

Modelo / Versão: CINTA ERGOMETRICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VIC 42110 com largura 220 mm com elástico reforçado com hastes na região lombar e acolchoamento para melhor conforto. Elástico confeccionado em tear e ajuste duplo. Faixa refletiva de 50 mm
Porte da empresa: ME/EPP

31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	270	R$ 82,8300	R$ 22.364,1000	06/09/2022 16:22:49

Marca: DORTLER
Fabricante: DORTLER
Modelo / Versão: UNICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinta ergonômica - VIC 42110 com largura 220 mm com elástico reforçado com hastes na região lombar e acolchoamento para melhor conforto. Elástico confeccionado em tear e ajuste duplo. Faixa refletiva de 50 mm para ótima visibilidade. FINALIDADE: auxiliar o alimento da coluna. Tamanhos variados (P, M,G,GG). Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: Conforme Edital; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

14.793.395/0001-31	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	270	R$ 82,8300	R$ 22.364,1000	08/09/2022 11:54:34

Marca: DANNY
Fabricante: DANNY
Modelo / Versão: REF, DANNY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinta ergonômica - VIC 42110 com largura 220 mm com elástico reforçado com hastes na região lombar e acolchoamento para melhor conforto. Elástico confeccionado em tear e ajuste duplo. Faixa refletiva de 50 mm para ótima visibilidade. FINALIDADE: auxiliar o alimento da coluna. Tamanhos variados (P, M,G,GG) MARCA DANNY PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONSTA EM EDITAL Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

04.673.210/0001-00	CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	270	R$ 82,8300	R$ 22.364,1000	08/09/2022 14:44:04

Marca: DYSTRAY
Fabricante: DYSTRAY
Modelo / Versão: DYSTRAY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto De Segurança E Resgate Modelo Automotivo , Material: Poliéster, Aço Carbono Temperado E Abs , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Engate Macho/Fêmea Para Pranchas Com 3 Unidades
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	270	R$ 82,8300	R$ 22.364,1000	08/09/2022 17:51:33

Marca: STEELFLEX
Fabricante: STEELFLEX
Modelo / Versão: CINTA ERGONOMICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA, TIPO CINTO DE SEGURANÇA E RESGATE MODELO AUTOMOTIVO, MATERIAL POLIÉSTER, AÇO CARBONO TEMPERADO E ABS, APLICAÇÃO SALVAMENTO E RESGATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENGATE MACHO/FÊMEA PARA PRANCHAS COM 3 UNIDADES
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	270	R$ 82,8300	R$ 22.364,1000	08/09/2022 18:26:17

Marca: POP
Fabricante: POP
Modelo / Versão: POP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinta ergonômica - VIC 42110 com largura 220 mm com elástico reforçado com hastes na região lombar e acolchoamento para melhor conforto. Elástico confeccionado em tear e ajuste duplo. Faixa refletiva de 50 mm para ótima visibilidade. FINALIDADE: auxiliar o alimento da coluna. Tamanhos variados (P, M,G,GG)
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	270	R$ 82,8300	R$ 22.364,1000	09/09/2022 08:23:09

Marca: PLASTICOR
Fabricante: PLASTICOR
Modelo / Versão: PLASTICOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto De Segurança E Resgate Modelo Automotivo , Material: Poliéster, Aço Carbono Temperado E Abs , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Engate Macho/Fêmea Para Pranchas Com 3 Unidades
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 82,8300	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 82,8300	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 82,8300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640

R$ 82,8300	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 82,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 82,8300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 82,8300	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 82,8300	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 80,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 79,9000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:21:46:120
R$ 60,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:23:46:827
R$ 81,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:24:33:470
R$ 75,0000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:25:45:697
R$ 59,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:14:757
R$ 59,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:28:37:717
R$ 59,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:38:690
R$ 59,9600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:28:56:373
R$ 59,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:28:56:850
R$ 58,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:29:10:723
R$ 57,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:11:727
R$ 57,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:29:28:020
R$ 57,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:28:897
R$ 57,9600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:29:46:130
R$ 57,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:46:780
R$ 57,9400	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:29:57:810
R$ 57,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:29:58:793
R$ 56,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:30:09:860
R$ 55,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:10:803
R$ 55,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:30:27:877
R$ 55,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:28:887
R$ 55,9800	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:30:40:180
R$ 55,9600	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:30:53:217
R$ 55,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:30:54:270
R$ 55,9400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:31:10:190
R$ 55,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:10:430
R$ 55,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:31:16:877
R$ 55,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:31:17:530
R$ 54,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:31:34:573
R$ 54,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:32:41:593
R$ 53,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:32:58:853
R$ 53,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:34:18:817
R$ 52,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:34:35:500
R$ 52,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:35:40:503
R$ 51,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:35:58:133
R$ 51,9000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:36:02:923
R$ 51,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:36:06:573
R$ 50,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:36:24:000
R$ 50,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:36:40:990
R$ 49,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:36:58:220
R$ 46,0600	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:37:25:320
R$ 48,4000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:37:42:517
R$ 46,0500	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:38:25:587
R$ 46,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:39:12:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:04:36	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:20:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 09:41:13	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	09/09/2022 09:41:13	Item teve empate real para o valor 82,8300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento	09/09/2022 09:41:13	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 16:04:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.183.614/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 16:13:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.183.614/0001-60.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/09/2022 09:15:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.183.614/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/09/2022 09:28:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.183.614/0001-60.
Aceite de proposta	12/09/2022 10:09:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.183.614/0001-60, pelo melhor lance de R$ 46,0000.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 14.183.614/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Acessório equipamento segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	93	R$ 65,6900	R$ 6.109,1700	05/09/2022 15:41:34
	Marca: MAMMUT **Fabricante:** MAMMUT **Modelo / Versão:** CINTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cinto de sustentação duplo profissional universal para roçadeira, alça confeccionada com tecido Nylon, tipo colete, fecho frontal com reguladores para todas as alturas e pesos. **Porte da empresa:** ME/EPP						
18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	93	R$ 65,6900	R$ 6.109,1700	08/09/2022 13:54:27
	Marca: TECMATER **Fabricante:** TECMATER **Modelo / Versão:** CA ISENTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cinto de sustentação para Roçadeira - Cinto de sustentação duplo profissional universal para roçadeira, alça confeccionada com tecido Nylon, tipo colete, fecho frontal com reguladores para todas as alturas e pesos. **Porte da empresa:** ME/EPP						
12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	93	R$ 65,6900	R$ 6.109,1700	08/09/2022 17:31:30
	Marca: TECMATER **Fabricante:** TECMATER **Modelo / Versão:** ROÇADEIRA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cinto de sustentação para Roçadeira – Cinto de sustentação duplo profissional universal para roçadeira, alça confeccionada com tecido Nylon, tipo colete, fecho frontal com reguladores para todas as alturas e pesos. **Porte da empresa:** ME/EPP						
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	93	R$ 65,6900	R$ 6.109,1700	08/09/2022 17:51:33
	Marca: TECMATER **Fabricante:** TECMATER **Modelo / Versão:** CINTO DE SUSTENTAÇÃO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA, TIPO CINTO DE SEGURANÇA E RESGATE MODELO AUTOMOTIVO, MATERIAL POLIÉSTER, AÇO CARBONO TEMPERADO E ABS, APLICAÇÃO SALVAMENTO E RESGATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENGATE MACHO/FÊMEA PARA PRANCHAS COM 3 UNIDADES **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	93	R$ 65,6900	R$ 6.109,1700	08/09/2022 18:26:17
	Marca: VULCAN **Fabricante:** VULCAN **Modelo / Versão:** VULCAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cinto de sustentação para Roçadeira - Cinto de sustentação duplo profissional universal para roçadeira, alça confeccionada com tecido Nylon, tipo colete, fecho frontal com reguladores para todas as alturas e pesos. **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	93	R$ 65,6900	R$ 6.109,1700	09/09/2022 08:23:09
	Marca: FENIX **Fabricante:** FENIX						

Modelo / Versão: FENIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto De Segurança E Resgate Modelo Automotivo , Material: Poliéster, Aço Carbono Temperado E Abs , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Engate Macho/Fêmea Para Pranchas Com 3 Unidades
Porte da empresa: ME/EPP

01.424.128/0001-45	LUIZ TADEO DAMASCHI	Sim	Sim	93	R$ 100,0000	R$ 9.300,0000	08/09/2022 15:11:50

Marca: PM
Fabricante: PM
Modelo / Versão: UNIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinto de sustentação para Roçadeira – Cinto de sustentação duplo profissional universal para roçadeira, alça confeccionada com tecido Nylon, tipo colete, fecho frontal com reguladores para todas as alturas e pesos
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100,0000	01.424.128/0001-45	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 65,6900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 65,6900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 65,6900	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 65,6900	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 65,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 65,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 65,6800	01.424.128/0001-45	09/09/2022 09:26:56:367
R$ 65,6700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:27:05:923
R$ 65,6600	01.424.128/0001-45	09/09/2022 09:27:14:550
R$ 64,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:27:48:003
R$ 63,9900	01.424.128/0001-45	09/09/2022 09:28:06:183
R$ 63,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:28:49:723
R$ 62,9900	01.424.128/0001-45	09/09/2022 09:29:45:937
R$ 62,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:29:57:103
R$ 61,9900	01.424.128/0001-45	09/09/2022 09:31:31:963
R$ 61,5000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:31:56:717
R$ 61,4900	01.424.128/0001-45	09/09/2022 09:32:19:123
R$ 61,3000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:32:36:210
R$ 61,2900	01.424.128/0001-45	09/09/2022 09:33:26:567
R$ 61,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:29:733
R$ 61,2700	01.424.128/0001-45	09/09/2022 09:33:31:660
R$ 61,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:33:32:610
R$ 61,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:32:910
R$ 61,2400	01.424.128/0001-45	09/09/2022 09:33:34:417
R$ 61,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:34:787
R$ 61,2200	01.424.128/0001-45	09/09/2022 09:33:37:250
R$ 61,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:37:817
R$ 61,2000	01.424.128/0001-45	09/09/2022 09:33:39:837
R$ 61,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:41:043
R$ 61,1800	01.424.128/0001-45	09/09/2022 09:33:43:453
R$ 61,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:43:817
R$ 61,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:33:44:060
R$ 60,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:44:927
R$ 61,1600	01.424.128/0001-45	09/09/2022 09:33:45:550
R$ 60,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:33:50:610
R$ 60,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:50:817
R$ 60,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:34:10:660
R$ 60,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:11:067
R$ 60,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:34:30:617
R$ 60,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:30:970
R$ 60,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:34:50:687
R$ 60,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:51:017
R$ 61,0000	01.424.128/0001-45	09/09/2022 09:35:06:593
R$ 60,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:35:10:637
R$ 60,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:11:097
R$ 60,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:35:30:640
R$ 60,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:31:130

R$ 60,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:35:50:640
R$ 60,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:51:190
R$ 60,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:36:10:643
R$ 60,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:11:157
R$ 60,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:36:30:647
R$ 60,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:31:700
R$ 60,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:36:50:693
R$ 60,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:51:697
R$ 60,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:37:03:603
R$ 59,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:03:713
R$ 59,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:37:10:650
R$ 59,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:10:733
R$ 59,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:37:30:650
R$ 59,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:30:897
R$ 59,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:37:50:657
R$ 59,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:51:000
R$ 59,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:10:750
R$ 59,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:11:050
R$ 59,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:12:663
R$ 59,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:13:017
R$ 59,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:14:667
R$ 59,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:15:047
R$ 59,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:16:663
R$ 59,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:17:040
R$ 59,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:18:660
R$ 59,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:19:040
R$ 59,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:20:663
R$ 59,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:21:047
R$ 59,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:22:660
R$ 59,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:23:037
R$ 59,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:24:663
R$ 59,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:25:050
R$ 59,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:26:663
R$ 59,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:27:030
R$ 59,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:28:663
R$ 59,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:29:053
R$ 59,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:30:663
R$ 59,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:30:913
R$ 59,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:32:663
R$ 59,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:33:047
R$ 59,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:34:663
R$ 59,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:35:060
R$ 59,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:36:677
R$ 59,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:37:043
R$ 59,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:38:677
R$ 59,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:39:113
R$ 59,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:40:687
R$ 59,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:41:037
R$ 59,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:42:693
R$ 59,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:43:200
R$ 59,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:44:697
R$ 59,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:45:050
R$ 59,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:46:703
R$ 59,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:47:067
R$ 59,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:48:697
R$ 59,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:49:073
R$ 59,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:50:693
R$ 59,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:51:093
R$ 59,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:52:700
R$ 59,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:53:120
R$ 59,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:54:697

R$ 59,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:55:093
R$ 59,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:56:703
R$ 59,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:57:113
R$ 59,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:58:697
R$ 58,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:59:110
R$ 58,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:00:700
R$ 58,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:01:147
R$ 58,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:02:700
R$ 58,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:03:117
R$ 58,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:04:703
R$ 58,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:05:163
R$ 58,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:06:697
R$ 58,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:07:140
R$ 58,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:12:257
R$ 58,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:13:157
R$ 58,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:14:260
R$ 58,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:15:197
R$ 58,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:16:260
R$ 58,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:17:197
R$ 58,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:18:257
R$ 58,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:19:233
R$ 58,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:20:267
R$ 58,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:21:220
R$ 58,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:22:257
R$ 58,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:23:210
R$ 58,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:24:267
R$ 58,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:25:253
R$ 58,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:26:260
R$ 58,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:27:093
R$ 58,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:28:260
R$ 58,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:29:093
R$ 58,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:30:263
R$ 58,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:31:257
R$ 58,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:32:267
R$ 58,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:33:263
R$ 58,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:34:267
R$ 58,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:35:277
R$ 58,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:36:263
R$ 58,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:37:263
R$ 58,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:38:267
R$ 58,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:39:330
R$ 58,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:42:267
R$ 58,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:43:257
R$ 58,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:44:263
R$ 58,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:45:280
R$ 58,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:46:270
R$ 58,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:47:277
R$ 58,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:48:270
R$ 58,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:49:287
R$ 58,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:50:273
R$ 58,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:51:300
R$ 58,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:52:273
R$ 58,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:53:153
R$ 58,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:54:280
R$ 58,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:55:353
R$ 58,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:58:277
R$ 58,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:59:340
R$ 58,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:02:280
R$ 58,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:02:600
R$ 58,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:04:280
R$ 57,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:05:380

R$ 57,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:08:277
R$ 57,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:09:417
R$ 57,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:12:283
R$ 57,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:13:407
R$ 57,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:16:277
R$ 57,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:17:407
R$ 57,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:20:287
R$ 57,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:20:500
R$ 57,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:22:287
R$ 57,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:23:613
R$ 57,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:26:297
R$ 57,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:27:260
R$ 57,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:28:287
R$ 57,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:29:260
R$ 57,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:30:340
R$ 57,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:30:443
R$ 57,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:32:343
R$ 57,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:33:407
R$ 57,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:36:290
R$ 57,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:37:470
R$ 57,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:40:297
R$ 57,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:41:467
R$ 57,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:44:297
R$ 57,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:45:473
R$ 57,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:48:303
R$ 57,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:49:490
R$ 57,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:52:300
R$ 57,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:52:693
R$ 57,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:54:297
R$ 57,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:55:513
R$ 57,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:58:303
R$ 57,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:59:393
R$ 57,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:02:303
R$ 57,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:02:403
R$ 57,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:04:673
R$ 57,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:05:567
R$ 57,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:08:303
R$ 57,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:08:603
R$ 57,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:10:300
R$ 57,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:10:533
R$ 57,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:12:310
R$ 57,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:12:570
R$ 57,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:14:307
R$ 57,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:14:613
R$ 57,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:16:317
R$ 57,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:16:587
R$ 57,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:18:310
R$ 57,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:18:597
R$ 57,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:20:310
R$ 57,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:20:607
R$ 57,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:22:313
R$ 57,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:22:633
R$ 57,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:24:317
R$ 57,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:24:743
R$ 57,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:26:310
R$ 56,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:26:620
R$ 56,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:28:320
R$ 56,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:28:907
R$ 56,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:30:327
R$ 56,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:30:957
R$ 56,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:32:323

R$ 56,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:32:640
R$ 56,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:34:323
R$ 56,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:34:663
R$ 56,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:36:327
R$ 56,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:37:087
R$ 56,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:38:337
R$ 56,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:38:780
R$ 56,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:40:330
R$ 56,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:40:850
R$ 56,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:42:337
R$ 56,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:42:730
R$ 56,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:44:333
R$ 56,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:44:723
R$ 56,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:46:337
R$ 56,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:46:723
R$ 56,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:48:340
R$ 56,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:48:740
R$ 56,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:50:367
R$ 56,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:50:740
R$ 56,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:52:373
R$ 56,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:52:737
R$ 56,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:54:370
R$ 56,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:54:763
R$ 56,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:56:370
R$ 56,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:56:740
R$ 56,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:58:370
R$ 56,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:59:120
R$ 56,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:00:377
R$ 56,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:00:860
R$ 56,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:02:377
R$ 56,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:02:847
R$ 56,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:05:097
R$ 56,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:05:837
R$ 56,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:08:377
R$ 56,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:08:963
R$ 56,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:10:380
R$ 56,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:10:847
R$ 56,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:12:373
R$ 56,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:12:840
R$ 56,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:14:377
R$ 56,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:14:853
R$ 56,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:17:300
R$ 56,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:18:000
R$ 56,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:20:390
R$ 56,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:20:893
R$ 56,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:22:390
R$ 56,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:22:883
R$ 56,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:24:390
R$ 56,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:24:940
R$ 56,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:26:390
R$ 56,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:26:893
R$ 56,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:28:390
R$ 55,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:28:913
R$ 55,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:31:507
R$ 55,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:32:030
R$ 55,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:35:107
R$ 55,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:36:057
R$ 55,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:38:447
R$ 55,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:38:927
R$ 55,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:40:403
R$ 55,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:40:960

R$ 55,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:42:607
R$ 55,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:42:953
R$ 55,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:44:817
R$ 55,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:44:950
R$ 55,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:46:403
R$ 55,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:46:953
R$ 55,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:48:403
R$ 55,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:48:960
R$ 55,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:50:413
R$ 55,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:50:957
R$ 55,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:52:410
R$ 55,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:52:973
R$ 55,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:54:403
R$ 55,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:55:127
R$ 55,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:56:410
R$ 55,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:56:967
R$ 55,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:58:533
R$ 55,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:58:970
R$ 55,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:00:413
R$ 55,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:01:117
R$ 55,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:02:407
R$ 55,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:02:967
R$ 55,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:04:413
R$ 55,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:04:973
R$ 55,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:06:407
R$ 55,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:06:973
R$ 55,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:08:540
R$ 55,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:09:017
R$ 55,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:10:973
R$ 55,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:12:523
R$ 55,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:14:410
R$ 55,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:14:970
R$ 55,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:16:543
R$ 55,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:16:973
R$ 55,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:18:457
R$ 55,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:18:993
R$ 55,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:20:410
R$ 55,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:21:140
R$ 55,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:22:550
R$ 55,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:22:973
R$ 55,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:25:553
R$ 55,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:26:103
R$ 55,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:28:413
R$ 55,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:29:110
R$ 55,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:30:413
R$ 55,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:30:980
R$ 55,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:32:570
R$ 55,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:32:983
R$ 55,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:34:967
R$ 55,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:36:117
R$ 54,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:38:407
R$ 54,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:39:010
R$ 54,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:40:410
R$ 54,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:40:983
R$ 54,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:42:417
R$ 54,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:42:990
R$ 54,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:44:753
R$ 54,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:44:993
R$ 54,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:46:423
R$ 54,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:47:123
R$ 54,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:48:457

R$ 54,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:49:043
R$ 54,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:50:443
R$ 54,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:50:990
R$ 54,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:52:427
R$ 54,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:53:003
R$ 54,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:54:830
R$ 54,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:55:007
R$ 54,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:56:833
R$ 54,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:57:017
R$ 54,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:59:233
R$ 54,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:00:187
R$ 54,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:02:423
R$ 54,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:03:043
R$ 54,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:04:433
R$ 54,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:05:043
R$ 54,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:10:387
R$ 54,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:11:203
R$ 54,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:12:307
R$ 54,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:13:147
R$ 54,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:14:303
R$ 54,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:15:167
R$ 54,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:16:307
R$ 54,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:17:153
R$ 54,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:18:303
R$ 54,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:19:160
R$ 54,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:20:307
R$ 54,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:21:163
R$ 54,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:22:307
R$ 54,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:23:177
R$ 54,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:28:520
R$ 54,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:29:267
R$ 54,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:31:127
R$ 54,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:31:280
R$ 54,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:32:527
R$ 54,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:33:260
R$ 54,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:34:537
R$ 54,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:35:280
R$ 54,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:36:543
R$ 54,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:37:463
R$ 54,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:38:537
R$ 54,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:39:310
R$ 54,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:40:537
R$ 54,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:41:443
R$ 54,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:42:537
R$ 53,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:43:353
R$ 53,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:44:540
R$ 53,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:45:383
R$ 53,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:46:540
R$ 53,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:47:337
R$ 53,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:48:553
R$ 53,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:49:340
R$ 53,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:50:557
R$ 53,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:51:507
R$ 53,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:52:557
R$ 53,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:53:383
R$ 53,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:54:790
R$ 53,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:55:383
R$ 53,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:56:557
R$ 53,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:57:400
R$ 53,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:58:560
R$ 53,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:59:393

R$ 53,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:00:557
R$ 53,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:01:397
R$ 53,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:02:563
R$ 53,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:03:853
R$ 53,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:06:557
R$ 53,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:06:903
R$ 53,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:08:620
R$ 53,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:09:463
R$ 53,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:10:557
R$ 53,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:11:480
R$ 53,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:12:560
R$ 53,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:13:473
R$ 53,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:14:557
R$ 53,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:15:510
R$ 53,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:16:557
R$ 53,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:17:587
R$ 53,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:18:603
R$ 53,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:19:527
R$ 53,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:20:600
R$ 53,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:21:550
R$ 53,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:22:607
R$ 53,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:23:560
R$ 53,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:24:700
R$ 53,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:25:563
R$ 53,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:26:617
R$ 53,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:27:580
R$ 53,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:28:610
R$ 53,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:29:593
R$ 53,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:31:063
R$ 53,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:31:697
R$ 53,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:34:607
R$ 53,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:35:583
R$ 53,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:36:607
R$ 53,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:37:633
R$ 53,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:40:607
R$ 53,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:41:620
R$ 53,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:44:613
R$ 53,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:45:660
R$ 53,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:48:610
R$ 52,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:49:680
R$ 52,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:52:670
R$ 52,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:53:673
R$ 52,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:56:613
R$ 52,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:56:953
R$ 52,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:58:713
R$ 52,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:59:700
R$ 52,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:02:617
R$ 52,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:03:723
R$ 52,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:06:843
R$ 52,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:07:717
R$ 52,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:10:840
R$ 52,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:11:047
R$ 52,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:12:617
R$ 52,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:13:780
R$ 52,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:16:620
R$ 52,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:16:907
R$ 52,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:18:623
R$ 52,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:18:927
R$ 52,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:20:620
R$ 52,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:20:910
R$ 52,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:22:620

R$ 52,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:22:897
R$ 52,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:24:617
R$ 52,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:24:933
R$ 52,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:26:620
R$ 52,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:26:770
R$ 52,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:28:630
R$ 52,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:28:773
R$ 65,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:06:553
R$ 52,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:34:897
R$ 52,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:35:943
R$ 52,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:47:813
R$ 52,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:47:950
R$ 52,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:48:29:683
R$ 52,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:29:870
R$ 52,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:48:59:843
R$ 52,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:01:197
R$ 52,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:24:970
R$ 52,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:25:323
R$ 52,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:38:477
R$ 52,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:39:073
R$ 52,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:51:48:630
R$ 52,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:49:877
R$ 52,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:52:47:267
R$ 52,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:48:007
R$ 52,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:53:32:580
R$ 52,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:32:907
R$ 52,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:53:45:447
R$ 52,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:46:003
R$ 52,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:12:857
R$ 52,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:12:967
R$ 52,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:38:193
R$ 52,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:38:437
R$ 52,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:03:613
R$ 52,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:04:553
R$ 52,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:16:220
R$ 52,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:16:543
R$ 52,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:29:673
R$ 52,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:30:423
R$ 52,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:52:927
R$ 52,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:53:437
R$ 52,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:07:373
R$ 52,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:07:463
R$ 52,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:22:023
R$ 51,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:22:660
R$ 51,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:53:343
R$ 51,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:53:993
R$ 51,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:02:823
R$ 51,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:03:377
R$ 51,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:38:800
R$ 51,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:39:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:04:40	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:25:30	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 09:59:40	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	09/09/2022 09:59:40	Item teve empate real para o valor 65,6900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento	09/09/2022 09:59:40	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	12/09/2022 10:44:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R$ 51,7400.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Acessório equipamento segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.183.614/0001-60	SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 273,0000	R$ 27.300,0000	08/09/2022 11:48:45

Marca: DegoMaster
Fabricante: DegoMaster
Modelo / Versão: DG 5600 E.C.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: item 13) Cinto de segurança tipo paraquedista - Cinturão de segurança do tipo paraquedista com 2 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado confeccionado em material sintético, conexão dorsal em poliéster 45mm de largura, uma argola "D" inclinada, em aço – Utilizada para retenção de queda (A); Conexão lateral, duas argolas "D" inclinada, em aço – Utilizada para posicionamento (P); Confeccionado em espuma EVA, localizada na região lombar acolchoada de 20cm; Fivelas de engate rápido em aço cromado, acompanhado de porta ferramentas tamanho único.. (modelo similar – segue catálogo em anexo)
Porte da empresa: ME/EPP

42.611.638/0001-09	MASTER UNIT SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 273,3300	R$ 27.333,0000	26/08/2022 18:17:19

Marca: DG MASTER
Fabricante: DG MASTER
Modelo / Versão: DG 5100
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL – 4 PONTOS Ref. DG 5100 Cinturão tipo paraquedista DG 5100 é um dos cinturões mais versáteis da linha, com possibilidade de ajustes no ombro, peito e pernas garante maior mobilidade, desempenho e conforto ao trabalhador. Confeccionado com fita de poliéster de alta tenacidade. Aplicações: Retenção de queda Posicionamento Restrição Características: Ponto de ancoragem dorsal para retenção de queda Ponto de ancoragem peitoral (dois laços) para retenção de queda Pontos de ancoragem lateral para posicionamento e restrição Uma fivela dupla de ajuste na cintura Duas fivelas duplas de ajustes nas pernas (uma em cada perna) Duas fivelas duplas de ajustes na altura do peito Cinco passadores para alocar a sobra de fita dos ajustes Acolchoado na cintura Tamanho único Capacidade 100kg Cuidados: Equipamento para uso individual Utilize somente com equipamentos compatíveis Guardar/armazenar corretamente Inspecione antes da utilização Higienize sempre que necessário Antes de usar leia o manual
Porte da empresa: ME/EPP

26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 273,3300	R$ 27.333,0000	05/09/2022 15:41:34

Marca: COMPER
Fabricante: CAMPER
Modelo / Versão: CINTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinturão de segurança do tipo páraquedista com 2 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado confeccionado em material sintético, conexão dorsal em poliéster 45mm de largura, uma argola "D" inclinada, em aço – Utilizada para retenção de queda (A); Conexão lateral, duas argolas "D" inclinada, em aço – Utilizada para posicionamento (P); Confeccionado em espuma EVA, localizada na região lombar acolchoada de 20cm; Fivelas de engate rápido em aço cromado, acompanhado de porta ferramentas tamanho único. CA 45433
Porte da empresa: ME/EPP

18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	100	R$ 273,3300	R$ 27.333,0000	08/09/2022 13:54:27

Marca: CSEG
Fabricante: CSEG
Modelo / Versão: CA 42296
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinto de segurança tipo pára-quedista - Cinturão de segurança do tipo páraquedista com 2 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado confeccionado em material sintético, conexão dorsal em poliéster 45mm de largura, uma argola D inclinada, em aço - Utilizada para retenção de queda (A); Conexão lateral, duas argolas D inclinada, em aço - Utilizada para posicionamento (P); Confeccionado em espuma EVA, localizada na região lombar acolchoada de 20cm; Fivelas de engate rápido em aço cromado, acompanhado de porta ferramentas tamanho único.
Porte da empresa: ME/EPP

04.673.210/0001-00	CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 273,3300	R$ 27.333,0000	08/09/2022 14:44:04

Marca: DELTA PLUS
Fabricante: DELTA PLUS
Modelo / Versão: DELTA PLUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto De Segurança E Resgate Modelo Automotivo , Material: Poliéster, Aço Carbono Temperado E Abs , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Engate Macho/Fêmea Para Pranchas Com 3 Unidades
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	100	R$ 273,3300	R$ 27.333,0000	08/09/2022 17:51:33

Marca: APASEG
Fabricante: APASEG
Modelo / Versão: CA 40201
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA, TIPO CINTO DE SEGURANÇA E RESGATE MODELO AUTOMOTIVO, MATERIAL POLIÉSTER, AÇO CARBONO TEMPERADO E ABS, APLICAÇÃO SALVAMENTO E RESGATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENGATE MACHO/FÊMEA PARA PRANCHAS COM 3 UNIDADES
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 273,3300	R$ 27.333,0000	08/09/2022 18:26:17

Marca: DEGOMASTER
Fabricante: DEGOMASTER
Modelo / Versão: DEGOMASTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinto de segurança tipo pára-quedista - Cinturão de segurança do tipo pára- quedista com 2 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado confeccionado em material sintético, conexão dorsal em poliéster 45mm de largura, uma argola D inclinada, em aço - Utilizada para retenção de queda (A); Conexão lateral, duas argolas D inclinada, em aço - Utilizada para posicionamento (P); Confeccionado em espuma EVA, localizada na região lombar acolchoada de 20cm; Fivelas de engate rápido em aço cromado, acompanhado de porta ferramentas tamanho único.
Porte da empresa: ME/EPP

29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	100	R$ 273,3300	R$ 27.333,0000	08/09/2022 20:22:35

Marca: CAMPER
Fabricante: CAMPER
Modelo / Versão: CAMPER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório equipamento segurança
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 273,3300	R$ 27.333,0000	09/09/2022 08:23:09

Marca: LIFE CINTOS
Fabricante: LIFE CINTOS
Modelo / Versão: CA42828
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto De Segurança E Resgate Modelo Automotivo , Material: Poliéster, Aço Carbono Temperado E Abs , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Engate Macho/Fêmea Para Pranchas Com 3 Unidades
Porte da empresa: ME/EPP

13.395.341/0001-55	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	100	R$ 273,3300	R$ 27.333,0000	09/09/2022 08:51:17

Marca: CARBOGRAFITE
Fabricante: CARBOGRAFITE
Modelo / Versão: 010208710 / CG 730E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinto de segurança tipo pára-quedista - Cinturão de segurança do tipo páraquedista com 2 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado confeccionado em material sintético, conexão dorsal em poliéster 45mm de largura, uma argola D inclinada, em aço - Utilizada para retenção de queda (A); Conexão lateral, duas argolas D inclinada, em aço - Utilizada para posicionamento (P); Confeccionado em espuma EVA, localizada na região lombar acolchoada de 20cm; Fivelas de engate rápido em aço cromado, acompanhado de porta ferramentas tamanho único. - CA 34613
Porte da empresa: ME/EPP

29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 400,0000	R$ 40.000,0000	09/09/2022 08:19:13

Marca: MG CINTO
Fabricante: MG CINTO
Modelo / Versão: CA 33521
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto De Segurança E Resgate Modelo Automotivo , Material: Poliéster, Aço Carbono Temperado E Abs , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Engate Macho/Fêmea Para Pranchas Com 3 Unidades
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 400,0000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 273,3300	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 273,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 273,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 273,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 273,3300	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 273,3300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 273,3300	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 273,3300	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 273,3300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 273,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 272,9900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:26:59:123
R$ 270,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:28:03:160

R$ 269,9500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:28:40:107
R$ 260,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:28:59:360
R$ 269,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:29:22:103
R$ 259,9500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:29:31:640
R$ 255,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:29:45:460
R$ 259,5000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:30:12:777
R$ 254,8000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:30:38:263
R$ 250,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:30:48:047
R$ 249,9900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:31:59:857
R$ 248,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:32:14:967
R$ 247,9000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:33:37:273
R$ 247,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:47:813
R$ 247,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:33:50:610
R$ 247,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:50:937
R$ 247,8900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:33:51:007
R$ 247,8500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:52:607
R$ 247,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:52:927
R$ 247,8500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:33:53:063
R$ 247,8300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:33:55:010
R$ 247,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:55:827
R$ 247,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:33:58:600
R$ 247,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:58:830
R$ 240,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:33:59:660
R$ 239,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:33:59:817
R$ 239,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:02:600
R$ 239,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:03:083
R$ 230,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:34:04:137
R$ 239,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:34:05:047
R$ 229,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:05:150
R$ 229,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:06:600
R$ 229,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:06:903
R$ 229,9900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:34:07:043
R$ 220,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:34:08:997
R$ 229,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:34:09:050
R$ 219,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:09:213
R$ 219,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:10:610
R$ 229,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:34:10:627
R$ 219,9900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:34:11:053
R$ 219,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:11:263
R$ 219,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:14:673
R$ 219,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:14:930
R$ 219,9700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:34:15:067
R$ 219,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:34:16:610
R$ 219,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:34:17:063
R$ 219,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:17:837
R$ 219,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:34:20:610
R$ 219,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:20:927
R$ 219,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:22:677
R$ 219,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:22:930
R$ 219,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:34:25:107
R$ 219,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:25:867
R$ 219,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:28:733
R$ 219,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:28:960
R$ 219,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:34:30:613
R$ 219,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:31:113
R$ 219,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:32:890
R$ 219,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:32:977
R$ 219,8000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:36:923
R$ 219,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:37:890
R$ 219,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:40:920
R$ 219,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:41:880

R$ 219,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:44:920
R$ 219,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:45:907
R$ 219,7600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:34:47:123
R$ 219,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:48:947
R$ 219,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:49:897
R$ 219,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:34:50:633
R$ 219,7400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:34:51:117
R$ 219,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:51:183
R$ 219,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:52:973
R$ 238,5000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:34:53:120
R$ 219,7100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:34:53:140
R$ 219,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:53:910
R$ 219,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:34:56:990
R$ 219,6900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:34:57:157
R$ 219,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:34:57:977
R$ 219,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:01:067
R$ 219,6700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:35:01:163
R$ 219,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:01:983
R$ 219,6400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:05:007
R$ 219,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:06:000
R$ 219,6400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:35:07:177
R$ 215,9900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:35:07:293
R$ 215,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:07:987
R$ 219,6200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:35:09:173
R$ 215,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:35:10:633
R$ 215,9700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:35:11:173
R$ 215,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:11:240
R$ 215,9300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:13:153
R$ 215,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:14:017
R$ 215,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:35:15:177
R$ 215,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:17:157
R$ 215,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:35:17:183
R$ 215,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:18:023
R$ 210,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:35:18:220
R$ 215,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:35:19:180
R$ 209,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:19:247
R$ 209,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:21:163
R$ 209,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:22:033
R$ 209,9900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:35:23:180
R$ 209,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:25:170
R$ 209,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:35:25:190
R$ 209,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:26:037
R$ 209,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:35:27:193
R$ 209,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:35:29:177
R$ 209,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:30:040
R$ 209,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:33:213
R$ 209,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:34:047
R$ 209,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:35:34:640
R$ 209,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:35:36:640
R$ 209,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:37:130
R$ 209,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:39:213
R$ 209,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:40:100
R$ 209,8400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:35:43:227
R$ 209,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:44:117
R$ 209,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:47:630
R$ 209,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:48:133
R$ 209,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:35:50:643
R$ 209,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:51:323
R$ 209,7700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:53:633
R$ 209,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:54:117
R$ 209,7500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:35:57:633

R$ 209,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:35:58:120
R$ 209,7300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:01:633
R$ 209,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:02:120
R$ 209,7100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:36:03:247
R$ 209,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:04:123
R$ 209,6900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:07:847
R$ 209,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:08:273
R$ 209,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:36:10:723
R$ 209,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:11:320
R$ 208,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:36:13:080
R$ 207,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:14:130
R$ 207,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:15:910
R$ 207,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:16:133
R$ 207,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:19:913
R$ 207,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:20:150
R$ 207,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:36:23:277
R$ 207,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:24:143
R$ 207,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:25:927
R$ 207,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:26:147
R$ 207,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:29:927
R$ 207,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:30:153
R$ 207,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:36:30:650
R$ 207,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:31:847
R$ 207,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:33:937
R$ 207,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:34:610
R$ 207,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:38:040
R$ 207,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:38:630
R$ 207,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:42:147
R$ 207,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:42:633
R$ 207,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:36:45:340
R$ 207,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:46:010
R$ 207,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:48:160
R$ 207,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:48:630
R$ 207,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:36:50:647
R$ 207,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:51:867
R$ 207,7300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:54:167
R$ 207,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:54:690
R$ 207,7100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:36:58:163
R$ 207,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:36:58:707
R$ 207,6900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:02:163
R$ 207,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:02:693
R$ 207,6700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:37:05:323
R$ 207,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:05:727
R$ 207,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:08:183
R$ 207,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:08:740
R$ 207,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:37:10:653
R$ 207,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:11:733
R$ 207,6000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:14:193
R$ 207,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:14:737
R$ 207,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:18:183
R$ 207,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:18:763
R$ 207,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:22:867
R$ 207,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:23:773
R$ 207,5400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:26:207
R$ 207,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:26:780
R$ 207,5500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:37:27:347
R$ 207,5200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:37:29:483
R$ 207,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:29:780
R$ 207,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:37:30:653
R$ 207,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:30:773
R$ 207,4800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:32:350

R$ 207,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:32:803
R$ 207,4600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:36:353
R$ 207,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:36:790
R$ 207,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:40:350
R$ 207,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:40:800
R$ 207,4200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:37:43:393
R$ 207,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:43:813
R$ 207,4000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:46:443
R$ 207,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:46:940
R$ 207,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:50:543
R$ 207,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:37:50:663
R$ 207,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:50:800
R$ 207,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:54:537
R$ 207,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:54:800
R$ 206,9900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:37:58:387
R$ 207,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:37:58:537
R$ 206,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:37:58:833
R$ 206,9700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:38:02:540
R$ 206,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:02:830
R$ 206,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:38:05:423
R$ 206,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:05:870
R$ 206,9300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:38:08:540
R$ 206,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:08:940
R$ 206,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:10:660
R$ 206,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:10:930
R$ 206,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:12:667
R$ 206,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:12:897
R$ 206,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:14:667
R$ 206,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:14:917
R$ 206,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:16:663
R$ 206,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:16:907
R$ 206,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:18:667
R$ 206,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:18:910
R$ 206,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:20:660
R$ 206,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:20:910
R$ 206,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:22:660
R$ 206,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:22:903
R$ 206,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:24:660
R$ 206,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:24:917
R$ 206,6700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:38:25:443
R$ 206,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:26:663
R$ 206,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:26:913
R$ 206,6300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:38:27:523
R$ 272,9900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:38:28:233
R$ 206,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:28:660
R$ 206,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:28:920
R$ 206,6000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:38:29:460
R$ 206,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:30:863
R$ 206,5600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:38:31:453
R$ 206,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:31:917
R$ 206,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:32:663
R$ 206,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:32:927
R$ 206,5400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:38:33:470
R$ 206,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:34:663
R$ 206,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:34:923
R$ 206,4900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:38:35:463
R$ 206,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:36:680
R$ 206,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:36:927
R$ 206,4500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:38:37:470
R$ 206,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:38:677
R$ 206,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:38:920

R$ 206,4200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:38:39:473
R$ 206,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:40:677
R$ 206,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:40:927
R$ 206,3900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:38:41:473
R$ 206,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:42:697
R$ 206,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:43:017
R$ 206,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:44:693
R$ 206,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:44:933
R$ 206,3200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:38:45:483
R$ 206,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:46:693
R$ 206,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:46:937
R$ 206,2900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:38:47:483
R$ 206,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:48:697
R$ 206,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:48:953
R$ 206,2500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:38:49:487
R$ 206,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:50:700
R$ 206,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:50:960
R$ 206,2200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:38:51:490
R$ 205,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:38:51:560
R$ 204,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:51:963
R$ 204,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:52:697
R$ 204,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:52:967
R$ 206,1800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:38:53:507
R$ 204,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:54:703
R$ 204,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:54:957
R$ 204,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:38:55:497
R$ 204,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:56:700
R$ 204,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:56:967
R$ 204,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:38:57:493
R$ 204,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:38:58:700
R$ 204,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:38:58:960
R$ 204,8700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:38:59:500
R$ 204,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:00:700
R$ 204,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:01:003
R$ 204,8400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:39:01:507
R$ 204,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:02:700
R$ 204,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:02:973
R$ 204,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:04:703
R$ 204,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:04:993
R$ 204,7700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:39:05:513
R$ 200,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:39:05:677
R$ 199,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:06:010
R$ 199,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:06:700
R$ 199,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:07:007
R$ 204,7400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:39:07:507
R$ 199,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:39:09:510
R$ 199,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:10:030
R$ 199,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:12:257
R$ 199,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:13:020
R$ 199,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:14:257
R$ 199,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:15:063
R$ 199,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:16:257
R$ 199,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:17:067
R$ 199,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:18:253
R$ 199,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:19:073
R$ 199,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:20:260
R$ 199,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:21:080
R$ 199,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:22:260
R$ 199,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:23:087
R$ 199,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:24:263
R$ 199,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:25:090

R$ 199,7200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:39:25:553
R$ 199,6900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:39:27:567
R$ 199,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:28:107
R$ 199,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:30:267
R$ 199,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:31:103
R$ 199,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:32:260
R$ 199,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:33:137
R$ 199,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:34:267
R$ 199,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:35:143
R$ 199,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:36:263
R$ 203,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:39:36:360
R$ 199,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:37:127
R$ 199,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:38:263
R$ 199,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:39:150
R$ 199,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:40:267
R$ 199,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:41:240
R$ 199,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:42:277
R$ 199,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:43:147
R$ 199,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:44:280
R$ 199,4200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:39:44:983
R$ 199,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:45:143
R$ 199,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:46:267
R$ 199,3900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:39:47:033
R$ 199,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:47:147
R$ 199,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:48:270
R$ 199,3500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:39:49:037
R$ 199,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:49:147
R$ 199,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:50:270
R$ 199,3100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:39:51:050
R$ 199,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:51:150
R$ 198,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:39:51:540
R$ 197,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:52:153
R$ 199,2800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:39:53:050
R$ 197,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:54:280
R$ 197,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:39:55:053
R$ 197,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:55:210
R$ 197,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:56:283
R$ 197,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:39:57:063
R$ 197,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:57:193
R$ 197,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:39:58:273
R$ 270,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:39:58:847
R$ 197,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:39:59:073
R$ 197,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:39:59:207
R$ 197,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:00:277
R$ 197,8700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:01:097
R$ 197,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:01:210
R$ 269,9900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:40:02:227
R$ 197,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:02:280
R$ 197,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:02:773
R$ 197,8400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:03:093
R$ 197,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:04:277
R$ 197,7900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:05:087
R$ 197,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:05:210
R$ 197,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:06:280
R$ 197,7600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:07:097
R$ 197,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:07:213
R$ 197,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:08:280
R$ 197,7200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:09:093
R$ 197,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:09:220
R$ 197,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:10:280
R$ 197,6800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:11:113

R$ 197,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:11:220
R$ 197,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:12:370
R$ 197,6400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:13:107
R$ 197,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:13:243
R$ 197,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:14:280
R$ 197,6000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:15:107
R$ 197,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:15:240
R$ 197,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:16:280
R$ 197,5600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:17:107
R$ 197,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:17:243
R$ 197,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:18:280
R$ 197,5200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:19:110
R$ 197,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:19:253
R$ 197,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:20:290
R$ 197,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:20:853
R$ 197,4900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:21:227
R$ 197,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:22:287
R$ 197,4400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:23:113
R$ 197,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:23:250
R$ 197,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:24:290
R$ 197,4200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:25:107
R$ 197,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:25:257
R$ 250,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:40:25:473
R$ 197,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:40:27:860
R$ 197,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:28:267
R$ 197,3900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:29:113
R$ 249,9900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:40:29:240
R$ 197,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:30:407
R$ 197,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:30:570
R$ 197,3600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:31:117
R$ 197,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:32:287
R$ 197,3200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:33:113
R$ 197,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:33:270
R$ 197,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:34:290
R$ 197,2900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:35:117
R$ 197,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:35:287
R$ 197,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:36:290
R$ 197,2600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:37:143
R$ 197,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:37:303
R$ 197,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:38:290
R$ 197,2300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:39:153
R$ 197,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:39:330
R$ 197,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:40:290
R$ 197,1900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:41:157
R$ 197,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:41:333
R$ 197,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:42:293
R$ 197,1500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:43:233
R$ 197,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:43:337
R$ 197,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:44:297
R$ 197,1100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:45:173
R$ 197,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:45:347
R$ 230,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:40:45:640
R$ 229,9900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:40:46:963
R$ 197,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:48:297
R$ 197,0700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:40:48:510
R$ 197,0800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:49:193
R$ 197,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:49:353
R$ 197,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:50:297
R$ 197,0400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:51:190
R$ 197,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:51:353
R$ 196,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:52:297

R$ 196,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:52:993
R$ 197,0000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:53:190
R$ 196,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:54:300
R$ 196,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:55:200
R$ 196,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:55:380
R$ 196,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:56:300
R$ 196,9300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:57:197
R$ 196,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:57:383
R$ 196,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:40:58:297
R$ 196,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:40:58:397
R$ 196,9000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:40:59:193
R$ 196,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:00:300
R$ 196,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:00:407
R$ 196,8600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:01:193
R$ 196,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:02:303
R$ 196,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:02:540
R$ 196,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:04:480
R$ 196,8000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:41:04:570
R$ 196,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:05:210
R$ 196,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:05:430
R$ 196,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:08:300
R$ 196,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:41:08:577
R$ 196,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:08:740
R$ 196,7700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:09:220
R$ 196,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:10:313
R$ 196,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:10:660
R$ 196,7200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:11:217
R$ 196,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:12:310
R$ 196,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:12:697
R$ 196,6800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:13:240
R$ 196,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:14:307
R$ 196,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:14:743
R$ 196,6500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:15:233
R$ 196,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:16:317
R$ 196,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:16:747
R$ 196,6200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:17:233
R$ 196,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:18:310
R$ 196,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:18:783
R$ 196,5900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:19:240
R$ 196,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:20:313
R$ 196,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:20:727
R$ 196,5500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:21:230
R$ 196,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:22:320
R$ 196,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:22:747
R$ 196,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:24:313
R$ 196,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:24:873
R$ 196,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:25:257
R$ 196,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:26:310
R$ 196,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:26:737
R$ 196,4500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:27:287
R$ 196,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:28:327
R$ 196,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:29:200
R$ 196,4200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:29:293
R$ 196,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:30:323
R$ 196,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:31:203
R$ 196,3800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:31:287
R$ 196,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:32:327
R$ 196,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:32:780
R$ 196,3500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:33:290
R$ 196,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:34:327
R$ 196,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:34:813

R$ 196,3200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:35:303
R$ 196,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:36:327
R$ 196,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:37:217
R$ 196,2800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:37:310
R$ 196,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:38:333
R$ 196,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:38:957
R$ 196,2400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:39:307
R$ 196,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:40:337
R$ 196,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:41:003
R$ 196,2100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:41:313
R$ 196,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:42:330
R$ 196,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:42:870
R$ 196,1300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:41:43:313
R$ 196,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:43:720
R$ 222,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:41:44:183
R$ 196,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:46:343
R$ 221,9900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:41:46:677
R$ 196,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:46:920
R$ 196,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:48:350
R$ 196,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:48:877
R$ 196,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:50:370
R$ 196,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:50:877
R$ 196,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:52:370
R$ 195,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:52:903
R$ 195,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:54:567
R$ 195,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:54:900
R$ 195,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:56:370
R$ 195,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:56:880
R$ 195,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:41:58:373
R$ 195,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:41:59:250
R$ 195,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:00:393
R$ 195,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:01:010
R$ 195,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:02:493
R$ 195,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:02:980
R$ 195,8100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:42:03:367
R$ 195,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:03:837
R$ 195,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:06:377
R$ 195,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:06:833
R$ 195,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:08:377
R$ 195,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:09:197
R$ 195,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:10:377
R$ 195,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:10:973
R$ 195,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:12:463
R$ 195,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:12:997
R$ 195,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:14:500
R$ 195,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:14:977
R$ 195,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:17:097
R$ 195,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:17:867
R$ 195,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:42:19:933
R$ 195,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:21:003
R$ 195,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:22:387
R$ 195,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:23:003
R$ 195,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:24:393
R$ 195,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:25:077
R$ 195,5200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:42:25:407
R$ 195,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:26:387
R$ 195,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:27:043
R$ 195,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:42:27:410
R$ 195,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:28:507
R$ 195,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:29:077
R$ 195,4400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:42:29:420

R$ 195,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:31:307
R$ 195,4000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:42:31:430
R$ 195,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:31:907
R$ 195,3700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:42:34:310
R$ 195,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:34:913
R$ 195,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:34:937
R$ 195,3800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:42:35:433
R$ 195,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:35:923
R$ 195,3400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:42:38:427
R$ 195,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:38:513
R$ 195,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:39:063
R$ 195,3500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:42:39:437
R$ 195,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:40:400
R$ 195,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:41:087
R$ 195,3100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:42:41:440
R$ 195,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:42:410
R$ 195,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:43:070
R$ 195,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:44:610
R$ 195,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:45:080
R$ 195,2400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:42:45:587
R$ 195,2000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:42:47:467
R$ 195,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:47:950
R$ 195,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:50:410
R$ 195,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:42:50:470
R$ 195,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:51:117
R$ 195,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:52:410
R$ 195,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:53:100
R$ 195,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:54:403
R$ 195,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:55:263
R$ 195,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:56:410
R$ 195,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:57:117
R$ 195,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:42:58:733
R$ 195,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:42:59:110
R$ 194,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:00:413
R$ 194,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:01:253
R$ 194,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:02:407
R$ 194,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:03:117
R$ 194,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:04:407
R$ 194,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:05:093
R$ 194,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:43:05:507
R$ 194,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:43:07:500
R$ 194,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:08:063
R$ 194,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:43:10:737
R$ 194,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:10:973
R$ 194,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:12:757
R$ 194,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:13:973
R$ 194,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:16:757
R$ 194,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:17:177
R$ 194,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:43:17:433
R$ 194,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:18:507
R$ 194,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:19:140
R$ 194,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:20:413
R$ 194,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:43:20:930
R$ 194,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:21:360
R$ 194,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:22:750
R$ 194,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:23:100
R$ 194,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:43:24:947
R$ 194,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:25:357
R$ 194,6700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:43:25:547
R$ 194,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:25:973
R$ 194,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:28:417

R$ 194,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:29:270
R$ 194,6400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:43:29:597
R$ 194,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:43:31:487
R$ 194,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:32:157
R$ 194,5900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:43:33:590
R$ 194,5700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:43:35:050
R$ 194,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:35:983
R$ 194,5700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:43:37:577
R$ 194,5500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:43:39:593
R$ 194,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:39:990
R$ 194,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:42:473
R$ 194,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:43:130
R$ 194,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:44:557
R$ 194,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:45:140
R$ 194,5100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:43:45:603
R$ 194,4700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:43:47:613
R$ 194,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:47:987
R$ 194,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:50:430
R$ 194,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:51:157
R$ 194,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:52:423
R$ 194,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:53:137
R$ 194,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:54:630
R$ 194,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:55:137
R$ 194,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:57:030
R$ 194,3400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:43:57:080
R$ 194,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:43:57:137
R$ 194,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:59:433
R$ 194,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:00:027
R$ 194,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:02:427
R$ 194,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:03:183
R$ 194,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:04:583
R$ 194,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:05:190
R$ 194,2300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:44:05:637
R$ 194,1900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:44:07:107
R$ 194,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:08:283
R$ 194,1900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:44:09:660
R$ 194,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:10:307
R$ 194,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:11:560
R$ 194,1700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:44:11:667
R$ 194,1300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:44:13:673
R$ 194,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:14:150
R$ 194,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:16:307
R$ 194,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:17:283
R$ 194,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:18:310
R$ 194,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:19:327
R$ 194,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:20:303
R$ 194,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:21:317
R$ 194,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:22:313
R$ 193,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:23:297
R$ 193,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:44:27:163
R$ 193,9900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:44:27:707
R$ 193,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:28:270
R$ 193,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:28:633
R$ 193,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:29:403
R$ 193,9700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:44:29:707
R$ 193,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:44:31:723
R$ 193,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:32:260
R$ 193,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:34:540
R$ 193,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:35:523
R$ 193,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:36:537
R$ 193,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:37:617

R$ 193,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:40:537
R$ 193,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:41:580
R$ 193,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:42:543
R$ 193,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:43:487
R$ 193,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:44:540
R$ 193,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:45:523
R$ 193,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:44:45:770
R$ 193,7600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:44:47:753
R$ 193,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:48:340
R$ 193,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:50:557
R$ 193,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:51:650
R$ 193,7100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:44:54:223
R$ 193,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:54:393
R$ 193,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:56:560
R$ 193,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:57:553
R$ 193,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:58:560
R$ 193,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:59:543
R$ 193,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:00:560
R$ 193,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:01:683
R$ 193,5800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:45:03:777
R$ 193,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:03:997
R$ 193,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:06:270
R$ 193,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:06:593
R$ 193,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:08:557
R$ 193,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:09:597
R$ 193,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:10:570
R$ 193,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:11:613
R$ 193,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:12:560
R$ 193,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:13:590
R$ 193,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:14:560
R$ 193,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:15:647
R$ 193,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:18:307
R$ 193,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:18:527
R$ 193,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:20:700
R$ 193,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:21:690
R$ 193,3400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:45:23:797
R$ 193,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:24:560
R$ 193,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:26:607
R$ 193,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:27:753
R$ 193,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:30:523
R$ 193,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:31:263
R$ 193,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:31:863
R$ 193,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:34:543
R$ 193,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:34:610
R$ 193,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:35:733
R$ 193,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:38:560
R$ 193,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:38:620
R$ 193,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:39:640
R$ 193,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:42:613
R$ 193,1700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:42:683
R$ 193,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:43:620
R$ 193,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:46:610
R$ 193,1400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:46:863
R$ 193,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:47:700
R$ 193,1500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:45:47:883
R$ 193,1000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:45:49:847
R$ 193,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:50:663
R$ 193,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:52:610
R$ 193,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:53:790
R$ 193,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:56:610
R$ 193,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:56:817

R$ 192,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:58:913
R$ 193,0000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:59:127
R$ 192,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:59:843
R$ 192,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:02:690
R$ 192,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:46:03:847
R$ 192,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:03:867
R$ 192,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:04:710
R$ 192,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:07:037
R$ 192,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:07:857
R$ 192,8900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:46:10:093
R$ 192,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:10:863
R$ 192,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:12:640
R$ 192,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:13:940
R$ 192,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:46:16:513
R$ 192,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:16:770
R$ 192,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:18:620
R$ 192,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:18:787
R$ 192,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:20:620
R$ 192,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:20:780
R$ 192,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:22:620
R$ 192,7500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:46:22:660
R$ 192,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:22:770
R$ 192,7200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:46:23:877
R$ 192,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:24:767
R$ 192,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:26:620
R$ 192,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:46:26:650
R$ 192,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:27:770
R$ 192,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:30:620
R$ 192,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:46:30:750
R$ 192,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:30:770
R$ 192,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:32:623
R$ 192,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:32:777
R$ 192,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:34:623
R$ 192,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:34:780
R$ 192,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:36:623
R$ 192,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:36:773
R$ 192,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:38:617
R$ 192,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:38:777
R$ 192,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:40:620
R$ 192,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:40:800
R$ 192,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:42:617
R$ 192,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:42:780
R$ 192,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:44:620
R$ 192,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:44:777
R$ 192,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:46:620
R$ 192,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:46:780
R$ 192,4000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:46:48:227
R$ 192,3400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:46:50:233
R$ 192,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:50:783
R$ 192,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:52:620
R$ 192,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:52:860
R$ 192,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:54:617
R$ 192,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:54:787
R$ 192,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:56:623
R$ 192,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:56:787
R$ 192,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:58:620
R$ 192,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:46:58:783
R$ 192,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:00:620
R$ 192,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:00:793
R$ 192,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:02:623
R$ 192,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:03:813

R$ 192,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:06:623
R$ 192,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:06:790
R$ 192,1200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:47:08:280
R$ 192,0700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:10:203
R$ 192,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:10:810
R$ 192,0700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:47:12:293
R$ 192,0500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:47:14:297
R$ 192,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:14:797
R$ 192,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:16:627
R$ 192,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:16:797
R$ 191,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:18:627
R$ 191,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:19:957
R$ 191,9700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:22:367
R$ 191,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:22:800
R$ 191,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:47:24:300
R$ 191,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:24:803
R$ 191,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:26:643
R$ 191,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:26:803
R$ 191,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:28:647
R$ 191,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:28:813
R$ 191,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:31:153
R$ 191,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:31:943
R$ 191,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:34:650
R$ 191,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:34:800
R$ 191,8300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:35:513
R$ 191,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:47:36:310
R$ 191,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:36:817
R$ 191,7800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:47:38:313
R$ 191,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:38:810
R$ 191,7600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:47:40:323
R$ 191,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:40:820
R$ 191,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:40:917
R$ 191,7400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:47:42:340
R$ 191,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:42:813
R$ 191,7200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:47:44:343
R$ 191,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:44:423
R$ 191,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:44:810
R$ 191,7000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:47:46:337
R$ 191,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:46:813
R$ 191,6800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:47:48:430
R$ 191,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:48:817
R$ 191,6600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:47:50:367
R$ 191,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:50:807
R$ 191,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:50:823
R$ 191,6400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:47:52:380
R$ 191,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:52:823
R$ 191,6200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:47:54:387
R$ 191,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:54:823
R$ 191,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:55:037
R$ 191,6000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:47:56:380
R$ 191,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:56:823
R$ 191,5800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:47:58:393
R$ 191,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:47:58:820
R$ 191,6000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:59:220
R$ 191,5600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:00:397
R$ 191,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:00:827
R$ 191,5400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:02:447
R$ 191,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:02:827
R$ 191,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:03:247
R$ 191,5200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:04:407
R$ 191,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:04:837

R$ 191,5000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:06:420
R$ 191,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:06:840
R$ 191,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:08:433
R$ 191,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:08:830
R$ 191,4800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:10:043
R$ 191,4600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:10:443
R$ 191,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:10:870
R$ 191,4400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:12:440
R$ 191,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:12:847
R$ 191,4600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:14:183
R$ 191,4200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:14:443
R$ 191,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:14:847
R$ 191,4000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:16:443
R$ 191,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:16:880
R$ 191,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:18:433
R$ 191,3800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:18:460
R$ 191,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:18:847
R$ 191,3600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:20:453
R$ 191,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:20:870
R$ 191,3400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:22:443
R$ 191,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:22:637
R$ 191,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:22:873
R$ 191,3200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:24:447
R$ 191,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:24:880
R$ 191,3000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:26:453
R$ 191,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:26:713
R$ 191,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:26:873
R$ 191,2800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:28:457
R$ 191,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:28:880
R$ 191,2600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:30:457
R$ 191,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:30:893
R$ 191,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:30:997
R$ 191,2400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:32:460
R$ 191,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:32:880
R$ 191,2200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:34:473
R$ 191,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:34:890
R$ 191,2400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:35:123
R$ 191,2000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:36:480
R$ 191,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:36:883
R$ 191,1800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:38:500
R$ 191,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:38:903
R$ 191,2000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:39:347
R$ 191,1600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:40:483
R$ 191,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:40:893
R$ 191,1400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:42:487
R$ 191,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:42:883
R$ 191,1600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:43:530
R$ 191,1200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:44:490
R$ 191,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:44:887
R$ 191,1000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:46:497
R$ 191,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:47:067
R$ 191,0800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:48:493
R$ 191,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:49:030
R$ 191,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:50:020
R$ 191,0600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:52:507
R$ 191,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:53:003
R$ 191,0600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:54:110
R$ 191,0400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:54:510
R$ 191,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:55:030
R$ 191,0200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:56:523
R$ 191,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:57:027

R$ 191,0400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:58:187
R$ 191,0000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:58:517
R$ 190,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:59:023
R$ 190,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:00:533
R$ 190,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:01:043
R$ 191,0000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:02:227
R$ 190,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:02:533
R$ 190,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:03:017
R$ 190,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:04:527
R$ 190,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:05:033
R$ 190,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:06:310
R$ 190,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:06:537
R$ 190,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:07:117
R$ 190,9000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:08:530
R$ 190,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:09:030
R$ 190,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:10:520
R$ 190,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:10:557
R$ 190,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:11:090
R$ 190,8600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:12:560
R$ 190,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:12:677
R$ 190,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:13:030
R$ 190,8200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:14:550
R$ 190,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:14:700
R$ 190,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:15:167
R$ 190,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:16:567
R$ 190,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:17:143
R$ 190,7800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:18:570
R$ 190,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:18:910
R$ 190,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:19:197
R$ 190,7600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:20:600
R$ 190,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:20:680
R$ 190,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:21:160
R$ 190,7300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:22:570
R$ 190,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:23:177
R$ 190,7700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:23:200
R$ 190,7100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:24:577
R$ 190,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:25:187
R$ 190,6900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:26:580
R$ 190,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:27:313
R$ 190,6700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:28:597
R$ 190,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:29:203
R$ 190,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:29:967
R$ 190,6500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:32:620
R$ 190,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:32:970
R$ 190,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:33:227
R$ 190,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:34:243
R$ 190,6200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:36:620
R$ 190,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:36:680
R$ 190,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:37:350
R$ 190,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:37:923
R$ 190,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:38:640
R$ 190,5800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:40:630
R$ 190,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:40:680
R$ 190,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:41:183
R$ 190,5500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:42:637
R$ 190,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:42:673
R$ 190,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:42:687
R$ 190,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:43:173
R$ 190,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:44:037
R$ 190,5100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:46:643
R$ 190,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:46:683

R$ 190,5400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:46:970
R$ 190,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:47:193
R$ 190,4700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:48:643
R$ 190,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:48:747
R$ 190,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:49:203
R$ 190,4300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:50:640
R$ 190,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:50:690
R$ 190,4800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:51:153
R$ 190,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:51:277
R$ 190,4000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:52:640
R$ 190,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:52:683
R$ 190,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:53:353
R$ 190,3700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:54:650
R$ 190,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:54:780
R$ 190,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:55:060
R$ 190,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:55:277
R$ 190,3400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:56:650
R$ 190,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:56:683
R$ 190,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:57:093
R$ 190,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:58:683
R$ 190,3100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:58:817
R$ 190,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:59:207
R$ 190,3400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:59:460
R$ 190,2700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:00:650
R$ 190,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:00:683
R$ 190,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:01:320
R$ 190,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:02:687
R$ 190,2300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:02:713
R$ 190,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:03:230
R$ 190,2700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:03:673
R$ 190,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:05:283
R$ 190,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:05:950
R$ 190,1500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:08:660
R$ 190,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:09:067
R$ 190,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:09:090
R$ 190,1300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:10:660
R$ 190,1500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:10:827
R$ 190,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:11:217
R$ 190,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:11:683
R$ 190,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:11:950
R$ 190,0900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:14:667
R$ 190,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:14:883
R$ 190,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:15:103
R$ 190,1200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:15:123
R$ 190,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:17:680
R$ 190,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:17:943
R$ 190,0700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:19:140
R$ 190,0300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:20:683
R$ 190,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:20:707
R$ 190,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:21:493
R$ 190,0100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:22:693
R$ 190,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:22:890
R$ 190,0300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:23:147
R$ 189,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:23:590
R$ 189,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:24:683
R$ 189,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:24:893
R$ 189,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:25:173
R$ 189,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:26:683
R$ 189,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:26:703
R$ 189,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:27:193
R$ 189,9900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:27:403

R$ 189,9300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:28:693
R$ 189,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:28:717
R$ 189,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:29:350
R$ 189,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:30:690
R$ 189,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:30:710
R$ 189,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:31:367
R$ 189,9300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:31:463
R$ 189,8900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:32:693
R$ 189,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:32:717
R$ 189,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:33:357
R$ 189,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:34:707
R$ 189,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:35:380
R$ 189,8900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:35:640
R$ 189,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:36:707
R$ 189,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:37:160
R$ 189,8700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:38:437
R$ 189,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:40:263
R$ 189,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:42:420
R$ 189,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:43:373
R$ 189,7800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:44:433
R$ 189,8000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:44:500
R$ 189,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:45:420
R$ 189,7600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:46:430
R$ 189,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:47:243
R$ 189,7400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:48:483
R$ 189,7500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:48:610
R$ 189,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:49:357
R$ 189,7200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:50:443
R$ 189,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:51:377
R$ 189,7000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:52:443
R$ 189,7300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:52:973
R$ 189,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:53:363
R$ 189,6800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:54:467
R$ 189,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:55:350
R$ 189,6600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:56:457
R$ 189,6900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:57:157
R$ 189,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:57:400
R$ 189,6400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:58:470
R$ 189,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:59:370
R$ 189,6200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:00:473
R$ 189,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:01:223
R$ 189,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:01:423
R$ 189,6000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:02:470
R$ 189,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:03:340
R$ 189,5800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:04:473
R$ 189,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:05:353
R$ 189,6000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:05:623
R$ 189,5600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:06:470
R$ 189,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:07:370
R$ 189,5400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:08:473
R$ 189,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:09:500
R$ 189,5500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:09:667
R$ 189,5200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:10:487
R$ 189,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:11:357
R$ 189,5000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:12:483
R$ 189,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:13:353
R$ 189,5200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:13:830
R$ 189,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:16:530
R$ 189,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:17:373
R$ 189,4800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:18:007
R$ 189,4600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:20:520

R$ 189,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:21:380
R$ 189,4600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:22:120
R$ 189,4400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:24:550
R$ 189,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:25:420
R$ 189,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:26:413
R$ 189,4200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:28:550
R$ 189,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:51:30:807
R$ 189,3900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:32:593
R$ 189,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:32:713
R$ 189,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:51:34:770
R$ 189,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:36:023
R$ 189,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:36:820
R$ 189,3400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:38:590
R$ 189,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:39:757
R$ 189,3200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:40:590
R$ 189,3400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:40:790
R$ 189,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:41:760
R$ 189,3000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:42:583
R$ 189,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:43:750
R$ 189,2800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:44:593
R$ 189,3100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:44:913
R$ 189,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:45:763
R$ 189,2600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:46:597
R$ 189,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:47:783
R$ 189,2400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:48:610
R$ 189,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:49:113
R$ 189,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:49:750
R$ 189,2200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:50:613
R$ 189,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:51:767
R$ 189,2000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:52:630
R$ 189,2300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:53:433
R$ 189,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:53:757
R$ 189,1800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:54:653
R$ 189,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:55:873
R$ 189,1900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:57:510
R$ 189,1600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:58:657
R$ 189,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:59:760
R$ 189,1400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:00:670
R$ 189,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:52:00:773
R$ 189,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:00:827
R$ 189,1600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:52:01:870
R$ 189,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:01:883
R$ 189,1000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:04:670
R$ 189,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:05:773
R$ 189,1000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:52:06:067
R$ 189,0800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:08:673
R$ 189,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:09:863
R$ 189,0600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:10:673
R$ 189,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:11:917
R$ 189,0400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:12:687
R$ 189,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:13:920
R$ 189,0200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:14:687
R$ 189,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:15:893
R$ 189,0000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:16:690
R$ 188,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:17:793
R$ 188,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:18:690
R$ 188,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:18:920
R$ 188,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:52:20:327
R$ 188,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:20:763
R$ 188,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:22:690
R$ 188,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:23:843

R$ 188,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:24:683
R$ 188,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:24:873
R$ 188,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:52:26:500
R$ 188,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:26:783
R$ 188,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:28:693
R$ 188,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:29:833
R$ 188,8600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:30:693
R$ 188,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:31:850
R$ 188,8400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:32:687
R$ 188,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:33:853
R$ 188,8200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:34:693
R$ 188,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:35:847
R$ 188,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:36:693
R$ 188,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:38:053
R$ 188,7800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:38:693
R$ 188,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:38:913
R$ 188,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:52:40:637
R$ 188,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:40:900
R$ 188,7400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:42:700
R$ 188,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:52:42:830
R$ 188,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:43:857
R$ 188,7100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:44:697
R$ 188,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:45:870
R$ 188,6900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:46:757
R$ 188,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:47:880
R$ 188,6700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:48:700
R$ 188,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:48:817
R$ 188,6500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:50:700
R$ 188,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:50:923
R$ 188,6300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:52:700
R$ 188,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:52:970
R$ 188,6100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:54:707
R$ 188,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:54:947
R$ 188,5900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:56:710
R$ 188,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:56:943
R$ 188,5700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:58:707
R$ 188,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:59:020
R$ 188,5500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:00:707
R$ 188,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:00:833
R$ 188,5300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:02:707
R$ 188,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:02:883
R$ 188,5100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:04:710
R$ 188,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:04:853
R$ 188,4900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:06:717
R$ 188,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:53:06:823
R$ 188,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:07:963
R$ 188,4600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:08:717
R$ 188,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:08:867
R$ 188,4400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:10:713
R$ 188,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:10:863
R$ 188,4200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:12:710
R$ 188,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:12:900
R$ 188,4000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:14:713
R$ 188,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:53:14:823
R$ 188,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:15:017
R$ 188,3700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:16:707
R$ 188,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:16:877
R$ 188,3500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:18:717
R$ 188,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:18:903
R$ 188,3300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:20:717
R$ 188,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:20:877

R$ 188,3100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:22:710
R$ 188,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:22:880
R$ 188,3100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:53:23:040
R$ 188,2900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:24:717
R$ 188,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:24:887
R$ 188,2700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:26:717
R$ 188,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:26:903
R$ 188,2500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:28:713
R$ 188,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:28:917
R$ 188,2300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:30:713
R$ 188,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:30:907
R$ 188,2100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:32:713
R$ 188,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:33:027
R$ 188,1900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:34:720
R$ 188,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:35:030
R$ 188,1700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:36:723
R$ 188,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:36:917
R$ 188,1500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:38:717
R$ 188,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:38:920
R$ 188,1300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:40:720
R$ 188,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:40:930
R$ 188,1100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:42:717
R$ 188,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:42:930
R$ 188,0900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:44:723
R$ 188,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:44:930
R$ 188,0700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:46:720
R$ 188,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:46:940
R$ 188,0500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:48:723
R$ 188,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:49:210
R$ 188,0300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:50:720
R$ 188,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:51:057
R$ 188,0100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:52:727
R$ 188,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:53:063
R$ 187,9900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:54:727
R$ 187,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:54:937
R$ 187,9700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:56:723
R$ 187,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:56:943
R$ 187,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:58:720
R$ 187,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:59:130
R$ 187,9300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:00:727
R$ 187,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:01:110
R$ 187,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:02:723
R$ 187,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:03:130
R$ 187,8900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:04:720
R$ 187,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:04:943
R$ 187,8700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:06:723
R$ 187,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:06:947
R$ 187,8500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:08:727
R$ 187,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:08:883
R$ 187,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:08:953
R$ 187,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:10:030
R$ 187,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:10:730
R$ 187,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:10:893
R$ 187,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:11:047
R$ 187,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:12:033
R$ 187,7500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:12:737
R$ 187,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:12:883
R$ 187,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:13:117
R$ 187,7100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:14:780
R$ 187,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:14:887
R$ 187,6800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:16:730

R$ 187,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:16:887
R$ 187,6400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:18:740
R$ 187,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:18:887
R$ 187,6000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:20:733
R$ 187,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:20:890
R$ 187,5600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:22:760
R$ 187,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:22:887
R$ 187,5200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:24:853
R$ 187,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:26:890
R$ 187,4900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:28:730
R$ 187,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:28:890
R$ 187,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:29:060
R$ 187,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:29:220
R$ 187,4500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:30:740
R$ 187,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:30:890
R$ 187,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:31:227
R$ 187,4000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:32:740
R$ 187,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:32:890
R$ 187,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:33:213
R$ 187,3500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:34:733
R$ 187,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:34:887
R$ 187,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:35:227
R$ 187,3000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:36:743
R$ 187,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:36:890
R$ 187,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:37:230
R$ 187,2600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:38:747
R$ 187,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:39:230
R$ 187,2400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:40:743
R$ 187,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:40:897
R$ 187,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:41:227
R$ 187,2000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:42:743
R$ 187,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:42:893
R$ 187,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:43:237
R$ 187,1600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:44:747
R$ 187,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:44:893
R$ 187,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:45:230
R$ 187,1100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:46:777
R$ 187,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:46:893
R$ 187,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:47:237
R$ 187,0700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:48:743
R$ 187,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:48:923
R$ 187,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:49:247
R$ 187,0300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:50:837
R$ 187,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:50:923
R$ 187,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:51:250
R$ 186,9900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:52:757
R$ 186,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:53:060
R$ 186,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:53:267
R$ 186,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:54:750
R$ 186,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:54:933
R$ 186,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:55:257
R$ 186,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:56:773
R$ 186,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:56:937
R$ 186,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:57:313
R$ 186,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:58:770
R$ 186,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:58:937
R$ 186,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:59:317
R$ 186,8300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:00:773
R$ 186,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:01:023
R$ 186,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:01:320
R$ 186,7800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:02:787

R$ 186,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:02:940
R$ 186,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:03:337
R$ 186,7400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:04:773
R$ 186,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:04:933
R$ 186,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:05:323
R$ 186,6900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:06:777
R$ 186,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:06:933
R$ 186,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:07:327
R$ 186,6400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:08:773
R$ 186,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:08:940
R$ 186,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:09:330
R$ 186,5900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:10:777
R$ 186,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:10:940
R$ 186,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:11:327
R$ 186,5400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:12:773
R$ 186,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:12:940
R$ 186,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:13:330
R$ 186,5000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:14:777
R$ 186,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:14:940
R$ 186,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:15:330
R$ 186,4700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:16:780
R$ 186,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:16:940
R$ 186,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:17:330
R$ 186,4300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:18:780
R$ 186,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:18:943
R$ 186,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:19:340
R$ 186,3900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:20:773
R$ 186,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:20:937
R$ 186,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:21:343
R$ 186,3400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:22:770
R$ 186,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:22:940
R$ 186,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:23:450
R$ 186,3000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:24:773
R$ 186,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:24:943
R$ 186,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:25:473
R$ 186,2500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:26:780
R$ 186,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:26:937
R$ 186,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:27:347
R$ 186,2000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:28:777
R$ 186,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:28:943
R$ 186,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:29:340
R$ 186,1600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:30:793
R$ 186,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:30:937
R$ 186,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:31:353
R$ 186,1200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:32:780
R$ 186,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:32:943
R$ 186,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:33:340
R$ 186,0800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:34:777
R$ 186,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:34:940
R$ 186,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:35:347
R$ 186,0300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:36:780
R$ 186,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:36:943
R$ 186,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:37:490
R$ 185,9900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:38:777
R$ 185,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:38:943
R$ 185,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:39:360
R$ 185,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:40:773
R$ 185,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:40:943
R$ 185,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:41:360
R$ 185,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:42:780
R$ 185,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:42:987

R$ 185,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:43:490
R$ 185,8600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:44:783
R$ 185,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:44:947
R$ 185,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:45:350
R$ 185,8200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:46:783
R$ 185,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:46:943
R$ 185,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:47:610
R$ 185,7700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:48:787
R$ 185,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:48:943
R$ 185,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:49:547
R$ 185,7200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:50:787
R$ 185,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:50:943
R$ 185,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:51:547
R$ 185,6700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:52:793
R$ 185,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:52:947
R$ 185,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:53:563
R$ 185,6200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:54:807
R$ 185,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:54:950
R$ 185,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:55:447
R$ 185,5700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:56:807
R$ 185,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:56:947
R$ 185,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:57:447
R$ 185,5200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:58:810
R$ 185,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:58:957
R$ 185,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:59:440
R$ 185,4700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:00:807
R$ 185,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:00:947
R$ 185,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:01:443
R$ 185,4200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:02:803
R$ 185,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:02:947
R$ 185,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:03:443
R$ 185,3800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:04:807
R$ 185,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:04:947
R$ 185,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:05:550
R$ 185,3300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:06:807
R$ 185,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:06:950
R$ 185,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:07:663
R$ 185,2800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:08:810
R$ 185,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:08:950
R$ 185,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:09:560
R$ 185,2300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:10:807
R$ 185,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:10:947
R$ 185,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:11:570
R$ 185,1900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:12:810
R$ 185,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:12:950
R$ 185,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:13:477
R$ 185,1500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:14:880
R$ 185,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:14:947
R$ 185,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:15:610
R$ 185,1100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:16:807
R$ 185,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:16:950
R$ 185,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:17:493
R$ 185,0600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:18:813
R$ 185,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:18:950
R$ 185,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:19:507
R$ 185,0100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:20:807
R$ 184,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:21:003
R$ 184,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:21:493
R$ 184,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:22:803
R$ 184,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:22:963
R$ 184,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:23:493

R$ 184,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:24:813
R$ 184,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:24:963
R$ 184,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:25:513
R$ 184,8700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:26:807
R$ 184,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:26:963
R$ 184,8300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:28:810
R$ 184,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:28:963
R$ 184,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:30:807
R$ 184,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:30:963
R$ 184,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:32:497
R$ 184,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:33:170
R$ 184,7500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:34:803
R$ 184,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:34:960
R$ 184,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:35:037
R$ 184,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:35:970
R$ 184,7100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:36:807
R$ 184,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:36:963
R$ 184,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:37:060
R$ 184,6700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:38:807
R$ 184,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:38:963
R$ 184,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:56:39:040
R$ 184,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:39:067
R$ 184,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:39:960
R$ 184,6200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:40:807
R$ 184,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:40:963
R$ 184,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:41:050
R$ 184,5800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:42:813
R$ 184,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:42:967
R$ 184,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:56:43:190
R$ 184,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:43:350
R$ 184,5300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:44:807
R$ 184,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:44:963
R$ 184,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:45:053
R$ 184,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:45:987
R$ 184,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:46:810
R$ 184,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:46:963
R$ 184,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:47:057
R$ 184,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:47:997
R$ 184,4300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:48:807
R$ 184,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:48:960
R$ 184,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:49:183
R$ 184,3900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:50:813
R$ 184,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:50:977
R$ 184,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:51:213
R$ 184,3500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:52:810
R$ 184,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:52:963
R$ 184,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:53:233
R$ 184,3000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:54:810
R$ 184,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:54:967
R$ 184,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:55:200
R$ 184,2500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:56:813
R$ 184,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:56:967
R$ 184,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:57:210
R$ 184,2000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:56:58:807
R$ 184,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:58:963
R$ 184,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:59:247
R$ 184,1500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:00:823
R$ 184,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:00:967
R$ 184,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:01:223
R$ 184,1000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:02:823
R$ 184,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:02:973

R$ 184,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:03:220
R$ 184,0500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:04:830
R$ 184,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:04:967
R$ 184,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:05:227
R$ 184,0000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:06:820
R$ 183,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:06:967
R$ 183,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:07:227
R$ 183,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:08:823
R$ 183,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:08:973
R$ 183,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:09:237
R$ 183,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:10:133
R$ 183,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:10:827
R$ 183,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:10:967
R$ 183,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:11:267
R$ 183,8600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:12:837
R$ 183,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:12:967
R$ 183,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:13:290
R$ 183,8200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:14:833
R$ 183,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:14:970
R$ 183,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:15:260
R$ 183,7700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:16:920
R$ 183,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:16:970
R$ 183,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:17:257
R$ 183,7300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:18:833
R$ 183,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:18:973
R$ 183,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:19:253
R$ 183,7000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:20:827
R$ 183,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:20:970
R$ 183,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:21:257
R$ 183,6500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:22:827
R$ 183,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:22:970
R$ 183,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:23:287
R$ 183,6100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:24:833
R$ 183,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:24:970
R$ 183,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:25:263
R$ 183,5600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:26:830
R$ 183,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:26:977
R$ 183,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:27:250
R$ 183,5100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:28:833
R$ 183,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:28:970
R$ 183,5100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:29:143
R$ 183,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:29:227
R$ 183,4600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:30:830
R$ 183,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:30:973
R$ 183,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:31:247
R$ 183,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:32:630
R$ 183,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:32:970
R$ 183,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:33:263
R$ 183,3700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:34:833
R$ 183,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:34:973
R$ 183,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:35:237
R$ 183,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:36:680
R$ 183,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:36:970
R$ 183,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:37:330
R$ 183,2700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:38:837
R$ 183,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:38:970
R$ 183,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:39:357
R$ 183,2300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:40:683
R$ 183,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:40:973
R$ 183,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:41:290
R$ 183,1900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:57:42:837

R$ 183,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:42:970
R$ 183,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:43:257
R$ 183,1400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:44:683
R$ 183,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:44:977
R$ 183,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:45:403
R$ 183,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:46:970
R$ 183,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:47:253
R$ 183,0600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:48:683
R$ 183,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:48:970
R$ 183,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:49:443
R$ 182,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:50:970
R$ 182,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:51:287
R$ 182,9700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:52:800
R$ 182,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:52:973
R$ 182,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:53:480
R$ 182,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:54:973
R$ 182,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:55:277
R$ 182,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:56:840
R$ 182,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:56:977
R$ 182,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:57:417
R$ 182,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:58:973
R$ 182,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:59:277
R$ 182,7900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:58:00:843
R$ 182,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:00:977
R$ 182,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:01:443
R$ 182,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:02:977
R$ 182,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:03:417
R$ 182,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:04:973
R$ 182,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:05:343
R$ 182,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:06:973
R$ 182,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:58:07:047
R$ 182,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:07:360
R$ 182,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:08:973
R$ 182,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:09:427
R$ 182,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:10:973
R$ 182,6100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:58:11:247
R$ 182,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:11:440
R$ 182,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:12:977
R$ 182,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:13:360
R$ 182,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:14:973
R$ 182,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:15:390
R$ 182,5100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:16:607
R$ 182,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:16:973
R$ 182,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:17:540
R$ 182,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:18:973
R$ 182,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:19:527
R$ 182,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:21:047
R$ 182,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:21:477
R$ 182,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:22:970
R$ 182,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:23:510
R$ 182,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:25:027
R$ 182,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:25:493
R$ 182,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:26:973
R$ 182,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:27:483
R$ 182,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:28:973
R$ 182,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:29:563
R$ 182,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:30:970
R$ 182,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:31:253
R$ 182,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:32:977
R$ 182,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:33:567
R$ 182,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:34:970

R$ 182,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:35:253
R$ 182,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:36:977
R$ 182,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:37:557
R$ 182,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:38:973
R$ 182,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:39:263
R$ 182,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:40:973
R$ 182,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:41:547
R$ 182,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:42:973
R$ 182,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:43:283
R$ 182,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:44:973
R$ 182,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:45:493
R$ 181,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:46:980
R$ 181,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:47:260
R$ 181,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:48:977
R$ 181,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:49:510
R$ 181,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:50:973
R$ 181,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:51:327
R$ 181,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:52:980
R$ 181,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:53:613
R$ 181,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:54:977
R$ 181,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:55:270
R$ 181,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:56:977
R$ 181,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:57:543
R$ 181,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:58:977
R$ 181,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:59:273
R$ 181,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:00:977
R$ 181,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:01:527
R$ 181,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:02:973
R$ 181,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:03:270
R$ 181,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:04:977
R$ 181,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:05:517
R$ 181,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:06:980
R$ 181,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:07:273
R$ 181,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:09:073
R$ 181,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:09:550
R$ 181,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:10:980
R$ 181,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:11:277
R$ 181,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:12:980
R$ 181,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:13:547
R$ 181,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:14:980
R$ 181,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:15:283
R$ 181,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:16:983
R$ 181,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:17:527
R$ 181,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:19:040
R$ 181,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:19:277
R$ 181,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:20:980
R$ 181,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:21:607
R$ 181,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:22:987
R$ 181,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:23:290
R$ 181,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:24:980
R$ 181,2900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:59:25:997
R$ 181,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:26:987
R$ 181,2500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:59:27:997
R$ 181,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:28:980
R$ 181,2200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:59:29:997
R$ 181,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:30:550
R$ 181,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:30:987
R$ 181,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:31:907
R$ 181,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:32:983
R$ 181,1500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:59:33:993
R$ 181,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:34:150

R$ 181,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:34:987
R$ 181,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:35:910
R$ 181,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:36:983
R$ 181,0700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:59:38:007
R$ 181,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:38:173
R$ 181,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:38:987
R$ 181,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:39:923
R$ 180,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:40:983
R$ 180,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:41:920
R$ 180,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:42:987
R$ 180,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:43:517
R$ 180,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:44:987
R$ 180,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:45:523
R$ 180,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:46:980
R$ 180,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:47:627
R$ 180,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:48:977
R$ 180,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:49:483
R$ 180,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:50:987
R$ 180,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:51:623
R$ 180,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:52:987
R$ 180,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:53:627
R$ 180,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:54:990
R$ 180,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:55:620
R$ 180,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:56:987
R$ 180,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:57:637
R$ 180,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:59:067
R$ 180,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:59:617
R$ 180,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:00:983
R$ 180,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:01:973
R$ 180,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:02:993
R$ 180,5900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:04:023
R$ 180,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:04:167
R$ 180,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:04:983
R$ 180,5400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:06:020
R$ 180,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:06:243
R$ 180,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:06:990
R$ 180,5000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:08:027
R$ 180,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:08:200
R$ 180,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:08:987
R$ 180,4500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:10:030
R$ 180,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:10:223
R$ 180,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:10:990
R$ 180,4000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:12:037
R$ 180,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:12:263
R$ 180,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:13:000
R$ 180,3600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:14:030
R$ 180,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:14:183
R$ 180,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:14:987
R$ 180,3200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:16:030
R$ 180,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:16:177
R$ 180,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:16:983
R$ 180,2800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:18:037
R$ 180,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:18:167
R$ 180,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:18:987
R$ 180,2400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:20:033
R$ 180,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:20:290
R$ 180,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:20:990
R$ 180,2000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:22:033
R$ 180,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:22:313
R$ 180,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:23:000
R$ 180,1500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:24:037

R$ 180,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:24:190
R$ 180,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:24:993
R$ 180,1100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:26:040
R$ 180,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:26:257
R$ 180,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:26:990
R$ 180,0600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:28:067
R$ 180,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:28:180
R$ 180,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:28:990
R$ 180,0200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:30:080
R$ 180,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:30:103
R$ 180,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:30:917
R$ 179,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:30:990
R$ 179,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:32:120
R$ 179,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:32:997
R$ 179,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:34:080
R$ 179,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:34:207
R$ 179,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:34:990
R$ 179,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:36:083
R$ 179,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:36:203
R$ 179,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:36:997
R$ 179,8600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:38:087
R$ 179,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:38:203
R$ 179,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:38:993
R$ 179,8200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:40:093
R$ 179,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:40:187
R$ 179,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:40:993
R$ 179,7800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:42:087
R$ 179,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:42:207
R$ 179,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:42:993
R$ 179,7300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:44:093
R$ 179,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:44:130
R$ 179,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:45:000
R$ 179,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:45:047
R$ 179,6900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:46:110
R$ 179,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:46:227
R$ 179,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:46:993
R$ 179,6500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:48:103
R$ 179,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:48:197
R$ 179,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:49:010
R$ 179,6100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:50:110
R$ 179,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:50:130
R$ 179,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:50:937
R$ 179,5900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:52:117
R$ 179,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:52:940
R$ 179,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:52:997
R$ 179,5500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:54:103
R$ 179,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:54:263
R$ 179,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:54:997
R$ 179,5100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:56:103
R$ 179,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:56:373
R$ 179,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:57:010
R$ 179,4600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:00:58:113
R$ 179,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:58:333
R$ 179,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:58:993
R$ 179,4100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:00:130
R$ 179,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:00:477
R$ 179,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:00:997
R$ 179,3700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:02:127
R$ 179,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:02:240
R$ 179,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:03:003
R$ 179,3200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:04:127

R$ 179,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:04:303
R$ 179,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:04:997
R$ 179,2800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:06:130
R$ 179,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:06:367
R$ 179,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:07:000
R$ 179,2400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:08:127
R$ 179,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:08:297
R$ 179,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:08:997
R$ 179,2000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:10:127
R$ 179,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:10:310
R$ 179,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:11:000
R$ 179,1600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:12:143
R$ 179,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:12:323
R$ 179,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:12:997
R$ 179,1100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:14:167
R$ 179,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:14:360
R$ 179,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:15:000
R$ 179,0600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:16:163
R$ 179,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:17:000
R$ 179,0300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:18:163
R$ 179,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:19:003
R$ 179,0000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:20:183
R$ 178,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:21:000
R$ 179,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:21:320
R$ 178,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:21:823
R$ 178,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:23:000
R$ 178,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:23:983
R$ 178,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:25:003
R$ 178,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:26:110
R$ 178,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:27:003
R$ 178,8500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:28:180
R$ 178,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:29:003
R$ 178,8200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:30:193
R$ 178,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:31:010
R$ 178,7900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:32:183
R$ 178,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:33:003
R$ 178,7500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:34:180
R$ 178,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:35:003
R$ 178,7200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:36:183
R$ 178,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:37:003
R$ 178,6800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:38:183
R$ 178,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:39:007
R$ 178,6500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:40:180
R$ 178,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:41:010
R$ 178,6100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:42:183
R$ 178,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:43:003
R$ 178,5800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:44:180
R$ 178,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:45:007
R$ 178,5500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:46:187
R$ 178,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:47:007
R$ 178,5200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:48:200
R$ 178,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:49:013
R$ 178,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:50:187
R$ 178,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:51:010
R$ 178,4500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:52:200
R$ 178,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:01:54:787
R$ 178,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:55:007
R$ 178,4100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:56:197
R$ 178,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:57:010
R$ 178,3700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:01:58:200
R$ 178,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:59:013

R$ 178,3400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:00:200
R$ 178,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:01:013
R$ 178,3000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:02:217
R$ 178,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:03:010
R$ 178,2700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:04:213
R$ 178,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:05:013
R$ 178,2300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:06:223
R$ 178,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:07:010
R$ 178,2000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:08:217
R$ 178,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:09:013
R$ 178,1600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:10:213
R$ 178,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:11:010
R$ 178,1200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:12:230
R$ 178,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:13:017
R$ 178,0800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:14:230
R$ 178,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:15:010
R$ 178,0500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:16:233
R$ 178,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:17:013
R$ 178,0200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:18:243
R$ 178,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:19:013
R$ 177,9900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:20:243
R$ 177,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:21:013
R$ 177,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:22:243
R$ 177,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:23:013
R$ 177,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:24:250
R$ 177,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:25:017
R$ 177,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:26:247
R$ 177,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:27:077
R$ 177,8400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:28:253
R$ 177,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:29:017
R$ 177,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:30:263
R$ 177,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:31:087
R$ 177,7600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:32:253
R$ 177,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:33:023
R$ 177,7300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:34:253
R$ 177,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:35:017
R$ 177,6900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:36:257
R$ 177,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:37:023
R$ 177,6500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:38:263
R$ 177,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:39:017
R$ 177,6200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:40:267
R$ 177,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:41:023
R$ 177,5900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:42:270
R$ 177,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:43:017
R$ 177,5600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:44:283
R$ 177,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:45:017
R$ 177,5200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:46:267
R$ 177,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:47:020
R$ 177,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:48:277
R$ 177,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:49:027
R$ 177,4400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:50:277
R$ 177,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:51:020
R$ 177,4000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:52:277
R$ 177,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:53:027
R$ 177,3600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:54:283
R$ 177,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:57:020
R$ 177,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:02:57:213
R$ 177,3200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:02:58:283
R$ 177,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:59:023
R$ 177,2900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:00:283
R$ 177,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:01:023

R$ 177,2600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:02:287
R$ 177,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:03:023
R$ 177,2200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:04:293
R$ 177,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:05:027
R$ 177,1900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:06:283
R$ 177,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:07:047
R$ 177,1600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:08:293
R$ 177,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:09:040
R$ 177,1300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:10:290
R$ 177,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:11:040
R$ 177,0900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:12:293
R$ 177,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:13:040
R$ 177,0500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:14:293
R$ 177,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:15:053
R$ 177,0100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:16:290
R$ 176,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:17:053
R$ 176,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:18:293
R$ 176,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:19:050
R$ 176,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:20:403
R$ 176,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:21:047
R$ 176,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:22:307
R$ 176,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:23:047
R$ 176,8900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:24:363
R$ 176,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:25:047
R$ 176,8600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:26:310
R$ 176,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:27:050
R$ 176,8300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:28:313
R$ 176,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:29:047
R$ 176,7900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:30:320
R$ 176,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:31:047
R$ 176,7600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:32:333
R$ 176,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:33:050
R$ 176,7300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:34:340
R$ 176,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:35:050
R$ 176,6900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:36:353
R$ 176,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:37:060
R$ 176,6600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:38:363
R$ 176,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:39:077
R$ 176,6300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:40:380
R$ 176,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:41:060
R$ 176,6000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:42:397
R$ 176,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:43:063
R$ 176,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:03:44:053
R$ 176,5600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:03:46:223
R$ 176,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:47:077
R$ 176,5200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:48:437
R$ 176,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:49:073
R$ 176,4900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:50:443
R$ 176,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:51:077
R$ 176,4600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:52:453
R$ 176,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:53:073
R$ 176,4200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:03:54:450
R$ 176,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:03:56:147
R$ 176,4000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:03:58:270
R$ 176,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:59:090
R$ 176,3600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:04:00:293
R$ 176,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:02:197
R$ 176,3400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:04:04:323
R$ 176,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:06:390
R$ 176,3200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:04:08:333
R$ 176,3100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:04:10:560

R$ 176,3000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:04:12:343
R$ 176,2900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:04:14:577
R$ 176,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:16:827
R$ 176,2700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:04:18:603
R$ 176,2600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:20:867
R$ 176,2500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:04:22:613
R$ 176,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:04:25:130
R$ 176,2200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:04:26:637
R$ 176,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:29:053
R$ 176,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:04:29:140
R$ 176,1900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:04:30:640
R$ 176,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:33:060
R$ 176,1700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:04:34:683
R$ 176,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:04:37:177
R$ 176,1600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:37:207
R$ 176,1300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:04:38:687
R$ 176,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:04:41:180
R$ 176,1200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:41:230
R$ 176,1000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:04:42:710
R$ 176,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:04:45:197
R$ 176,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:45:230
R$ 176,0600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:04:46:717
R$ 176,0500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:48:080
R$ 176,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:04:49:193
R$ 176,0200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:04:50:730
R$ 176,0100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:52:123
R$ 175,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:04:53:207
R$ 175,9700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:04:54:743
R$ 175,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:56:323
R$ 175,9500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:04:58:617
R$ 175,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:00:493
R$ 175,9300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:05:02:630
R$ 175,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:04:520
R$ 175,9100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:05:06:637
R$ 175,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:08:667
R$ 175,8900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:05:10:677
R$ 175,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:05:12:847
R$ 175,8700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:14:703
R$ 175,8600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:05:16:690
R$ 175,8500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:18:750
R$ 175,8400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:05:20:690
R$ 175,8300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:22:743
R$ 175,8200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:05:24:757
R$ 175,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:27:220
R$ 175,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:05:27:337
R$ 175,8100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:05:27:687
R$ 175,7900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:05:28:953
R$ 175,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:30:963
R$ 175,7700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:05:32:970
R$ 175,7600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:05:34:803
R$ 175,7500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:36:987
R$ 175,7500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:05:37:003
R$ 175,7400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:05:38:840
R$ 175,7300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:05:41:010
R$ 175,7300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:41:027
R$ 175,7200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:05:42:867
R$ 175,7100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:45:013
R$ 175,7100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:05:45:030
R$ 175,7000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:05:46:893
R$ 175,6900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:49:023
R$ 175,6900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:05:49:040

R$ 175,6800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:05:50:920
R$ 175,6700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:05:53:083
R$ 175,6600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:05:54:947
R$ 175,6500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:05:57:080
R$ 175,6400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:05:58:973
R$ 175,6300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:06:01:087
R$ 175,6200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:06:02:990
R$ 175,6100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:06:05:107
R$ 175,6000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:06:07:033
R$ 175,5900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:06:09:160
R$ 175,5800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:06:11:057
R$ 175,5700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:06:13:193
R$ 175,5600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:06:15:080
R$ 175,5500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:06:17:203
R$ 175,5400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:06:19:260
R$ 175,5400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:06:19:290
R$ 175,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:06:19:370
R$ 175,5200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:06:21:077
R$ 175,5100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:06:23:250
R$ 175,5000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:06:25:133
R$ 175,4900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:06:27:230
R$ 175,4800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:06:29:140
R$ 175,4700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:06:31:250
R$ 175,4600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:06:33:153
R$ 175,4500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:06:33:263
R$ 175,4400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:06:35:153
R$ 175,4300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:06:37:290
R$ 175,4200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:06:39:370
R$ 175,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:06:39:507
R$ 175,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:06:40:310
R$ 175,4000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:06:41:320
R$ 175,3900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:06:43:400
R$ 175,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:06:43:423
R$ 175,3800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:06:45:307
R$ 175,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:06:45:423
R$ 175,3600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:06:47:303
R$ 175,3500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:06:49:413
R$ 175,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:06:49:440
R$ 175,3300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:06:51:347
R$ 175,3200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:06:53:427
R$ 175,3100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:06:55:363
R$ 175,3000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:06:57:450
R$ 175,2900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:06:59:420
R$ 175,2800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:07:01:533
R$ 175,2700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:07:03:387
R$ 175,2600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:07:05:533
R$ 175,2500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:07:07:423
R$ 175,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:07:09:497
R$ 175,2400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:07:09:567
R$ 175,2100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:07:11:437
R$ 175,2000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:07:13:577
R$ 175,1900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:07:15:467
R$ 175,1800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:07:17:597
R$ 175,1700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:07:19:487
R$ 175,1600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:07:21:610
R$ 175,1500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:07:23:487
R$ 175,1400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:07:25:617
R$ 175,1300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:07:27:523
R$ 175,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:07:29:527
R$ 175,1200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:07:29:637
R$ 175,1000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:07:31:537

R$ 175,0900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:07:33:667
R$ 175,0800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:07:35:570
R$ 175,0700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:07:37:697
R$ 175,0600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:07:39:573
R$ 175,0500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:07:41:753
R$ 175,0400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:07:43:570
R$ 175,0300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:07:45:773
R$ 175,0200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:07:47:603
R$ 174,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:07:49:550
R$ 174,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:07:51:627
R$ 174,9700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:07:53:800
R$ 174,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:07:55:647
R$ 174,9500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:07:57:827
R$ 174,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:07:59:660
R$ 174,9300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:08:01:853
R$ 174,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:08:03:667
R$ 174,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:04:753
R$ 174,9000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:08:07:697
R$ 174,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:08:09:590
R$ 174,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:10:830
R$ 174,8500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:08:11:727
R$ 174,8400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:08:13:920
R$ 174,8300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:08:16:843
R$ 174,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:18:937
R$ 174,8100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:08:20:853
R$ 174,8000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:22:960
R$ 174,7900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:08:24:947
R$ 174,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:26:963
R$ 174,7700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:08:28:897
R$ 174,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:08:29:653
R$ 174,7400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:08:30:883
R$ 174,7300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:32:973
R$ 174,7200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:08:34:917
R$ 174,7100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:36:993
R$ 174,7000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:08:38:927
R$ 174,6900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:41:027
R$ 174,6800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:08:42:950
R$ 174,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:45:037
R$ 174,6600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:08:46:957
R$ 174,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:49:017
R$ 174,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:08:49:677
R$ 174,6300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:08:50:963
R$ 174,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:53:143
R$ 174,6100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:08:54:997
R$ 174,6000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:08:58:120
R$ 174,5900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:08:59:013
R$ 174,5800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:09:02:110
R$ 174,5700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:09:03:030
R$ 174,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:05:277
R$ 174,5500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:09:07:050
R$ 174,5400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:08:307
R$ 174,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:09:09:723
R$ 174,5000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:09:11:067
R$ 174,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:12:360
R$ 174,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:09:13:077
R$ 174,4700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:09:16:163
R$ 174,4600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:09:17:100
R$ 174,4500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:18:823
R$ 174,4400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:09:21:117
R$ 174,4300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:22:830
R$ 174,4200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:09:25:133

R$ 174,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:26:850
R$ 174,4000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:09:29:170
R$ 174,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:09:29:763
R$ 174,3800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:09:31:170
R$ 174,3700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:33:297
R$ 174,3600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:09:35:187
R$ 174,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:36:867
R$ 174,3400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:09:39:220
R$ 174,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:40:923
R$ 174,3200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:09:43:240
R$ 174,3300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:09:44:310
R$ 174,3100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:44:893
R$ 174,3000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:09:47:280
R$ 174,2900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:48:900
R$ 174,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:09:50:290
R$ 174,2900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:09:50:353
R$ 174,2600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:09:51:307
R$ 174,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:52:910
R$ 174,2400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:09:55:327
R$ 174,2300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:56:900
R$ 174,2200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:09:59:363
R$ 174,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:00:937
R$ 174,2000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:10:03:380
R$ 174,2200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:10:04:577
R$ 174,1900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:06:937
R$ 174,1800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:10:09:423
R$ 174,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:10:10:323
R$ 174,1600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:10:11:427
R$ 174,1700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:10:12:520
R$ 174,1500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:12:977
R$ 174,1400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:10:13:437
R$ 174,1300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:10:16:523
R$ 174,1200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:10:17:480
R$ 174,1100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:19:017
R$ 174,1000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:10:19:473
R$ 174,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:23:223
R$ 174,0800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:10:25:660
R$ 174,0700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:27:250
R$ 174,0600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:10:29:550
R$ 174,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:10:30:377
R$ 174,0300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:10:31:537
R$ 174,0200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:33:263
R$ 174,0100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:10:35:570
R$ 174,0000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:37:283
R$ 173,9900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:10:39:580
R$ 173,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:41:317
R$ 173,9700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:10:43:567
R$ 173,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:45:307
R$ 173,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:10:45:587
R$ 173,9400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:10:48:673
R$ 173,9300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:10:49:623
R$ 173,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:10:50:397
R$ 173,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:10:51:587
R$ 173,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:54:273
R$ 173,8900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:10:55:637
R$ 173,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:58:283
R$ 173,8700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:10:59:650
R$ 173,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:02:310
R$ 173,8500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:03:650
R$ 173,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:06:313
R$ 173,8300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:07:683

R$ 173,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:10:417
R$ 173,8100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:11:693
R$ 173,8000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:14:747
R$ 173,7900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:17:723
R$ 173,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:20:763
R$ 173,7700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:11:22:800
R$ 173,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:24:770
R$ 173,7500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:11:26:857
R$ 173,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:28:793
R$ 173,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:30:477
R$ 173,7200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:31:783
R$ 173,7100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:11:34:903
R$ 173,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:37:027
R$ 173,6900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:39:800
R$ 173,6800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:11:42:937
R$ 173,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:45:487
R$ 173,6600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:47:867
R$ 173,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:50:120
R$ 173,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:50:480
R$ 173,6200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:51:883
R$ 173,6100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:54:230
R$ 173,6000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:55:910
R$ 173,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:58:383
R$ 173,5800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:59:917
R$ 173,5700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:02:480
R$ 173,5600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:03:940
R$ 173,5500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:06:497
R$ 173,5400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:09:047
R$ 173,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:10:443
R$ 173,5400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:11:607
R$ 173,5100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:13:600
R$ 173,5000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:18:957
R$ 173,4900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:21:100
R$ 173,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:23:650
R$ 173,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:29:117
R$ 173,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:30:470
R$ 173,4700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:35:147
R$ 173,4500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:35:753
R$ 173,4400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:39:357
R$ 173,4500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:41:190
R$ 173,4300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:43:803
R$ 173,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:49:200
R$ 173,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:50:560
R$ 173,4100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:57:847
R$ 173,3900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:59:867
R$ 173,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:07:487
R$ 173,3900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:13:09:500
R$ 173,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:10:473
R$ 173,3700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:13:11:507
R$ 173,3500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:13:13:503
R$ 173,3400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:13:23:997
R$ 173,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:27:897
R$ 173,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:30:480
R$ 173,3200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:13:38:043
R$ 173,2900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:13:39:637
R$ 173,2800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:13:44:057
R$ 173,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:50:983
R$ 173,2700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:51:180
R$ 173,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:54:773
R$ 173,2400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:13:59:757
R$ 173,2500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:14:02:170

R$ 173,2300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:14:04:157
R$ 173,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:08:957
R$ 173,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:10:537
R$ 173,2000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:14:19:850
R$ 173,2100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:14:20:250
R$ 173,1900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:14:24:217
R$ 173,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:27:463
R$ 173,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:30:487
R$ 173,1700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:14:38:243
R$ 173,1500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:14:39:913
R$ 173,1400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:14:44:437
R$ 173,1300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:47:770
R$ 173,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:50:483
R$ 173,0900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:14:58:347
R$ 149,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:14:59:410
R$ 173,0800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:15:00:063
R$ 148,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:15:02:067
R$ 173,0800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:08:583
R$ 173,0700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:15:09:690
R$ 173,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:10:677
R$ 173,0300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:13:960
R$ 173,0200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:15:14:850
R$ 172,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:15:837
R$ 139,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:15:18:730
R$ 172,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:19:360
R$ 172,9700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:15:20:017
R$ 138,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:15:20:117
R$ 172,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:21:067
R$ 172,9300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:24:753
R$ 172,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:15:25:200
R$ 172,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:26:237
R$ 172,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:30:153
R$ 172,8700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:15:30:387
R$ 172,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:31:410
R$ 129,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:15:32:733
R$ 172,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:35:537
R$ 172,8400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:15:35:553
R$ 172,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:36:623
R$ 128,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:15:40:207
R$ 172,8100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:15:40:730
R$ 172,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:40:940
R$ 172,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:41:790
R$ 172,7700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:15:45:920
R$ 172,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:46:360
R$ 172,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:46:957
R$ 125,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:15:50:950
R$ 172,7200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:15:51:067
R$ 172,7100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:51:730
R$ 172,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:52:120
R$ 172,6700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:15:56:333
R$ 172,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:57:123
R$ 172,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:57:283
R$ 124,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:16:00:317
R$ 172,6300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:01:530
R$ 172,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:02:467
R$ 172,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:02:533
R$ 120,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:16:05:417
R$ 172,5900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:06:777
R$ 172,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:07:633
R$ 172,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:08:807
R$ 172,5500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:11:957

R$ 172,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:12:827
R$ 172,5100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:15:770
R$ 172,5000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:17:137
R$ 172,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:17:977
R$ 119,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:16:20:703
R$ 172,4600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:22:317
R$ 172,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:23:140
R$ 172,4300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:25:817
R$ 172,4200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:27:507
R$ 172,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:28:317
R$ 172,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:32:260
R$ 119,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:16:32:500
R$ 172,3800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:32:757
R$ 172,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:33:503
R$ 172,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:37:663
R$ 172,3400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:37:913
R$ 172,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:38:677
R$ 118,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:16:42:563
R$ 172,3000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:43:060
R$ 172,3000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:43:080
R$ 172,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:43:837
R$ 172,2600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:48:337
R$ 172,2600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:48:453
R$ 172,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:49:007
R$ 172,2300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:53:497
R$ 172,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:53:880
R$ 172,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:54:173
R$ 172,1800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:58:667
R$ 172,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:59:337
R$ 172,1700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:59:373
R$ 172,1400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:03:837
R$ 172,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:04:503
R$ 172,1000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:17:04:763
R$ 172,0900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:09:010
R$ 172,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:09:683
R$ 172,0600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:17:10:160
R$ 172,0500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:14:170
R$ 172,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:14:857
R$ 172,0200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:17:17:707
R$ 172,0100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:19:347
R$ 171,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:20:030
R$ 171,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:17:23:813
R$ 171,9700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:24:503
R$ 171,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:25:190
R$ 171,9300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:17:29:200
R$ 171,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:29:700
R$ 171,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:30:357
R$ 171,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:17:34:577
R$ 171,8700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:34:890
R$ 171,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:35:540
R$ 171,8300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:17:39:960
R$ 171,8200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:40:053
R$ 171,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:40:707
R$ 171,7900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:45:250
R$ 171,7900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:17:45:343
R$ 171,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:45:870
R$ 171,7500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:17:50:990
R$ 171,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:51:040
R$ 171,7200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:51:740
R$ 171,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:56:203
R$ 171,7100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:17:56:360

R$ 171,6800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:56:903
R$ 171,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:01:367
R$ 171,6400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:18:01:737
R$ 171,6300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:02:073
R$ 171,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:06:533
R$ 171,6000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:18:07:090
R$ 171,5900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:07:260
R$ 171,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:11:700
R$ 171,5500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:12:427
R$ 171,5500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:18:12:467
R$ 171,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:16:873
R$ 171,5100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:17:637
R$ 171,5100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:18:17:857
R$ 171,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:22:057
R$ 171,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:22:833
R$ 171,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:18:23:253
R$ 171,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:27:233
R$ 171,4300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:28:000
R$ 171,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:18:28:647
R$ 171,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:32:500
R$ 171,3900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:33:163
R$ 171,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:18:34:013
R$ 171,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:37:760
R$ 171,3500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:39:517
R$ 171,3400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:18:42:747
R$ 171,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:42:890
R$ 171,3000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:44:693
R$ 171,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:48:043
R$ 171,2900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:18:48:120
R$ 171,2700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:49:850
R$ 171,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:53:247
R$ 171,2400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:18:53:563
R$ 171,2300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:55:093
R$ 171,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:58:393
R$ 171,1900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:00:240
R$ 171,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:19:03:547
R$ 171,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:03:563
R$ 171,1500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:05:410
R$ 171,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:08:790
R$ 171,1200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:10:560
R$ 171,1100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:19:13:803
R$ 171,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:13:960
R$ 171,0700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:15:780
R$ 171,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:19:140
R$ 171,0300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:19:19:807
R$ 171,0200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:20:947
R$ 171,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:24:377
R$ 170,9900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:19:25:263
R$ 170,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:26:113
R$ 170,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:29:553
R$ 170,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:31:277
R$ 170,9300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:19:34:493
R$ 170,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:34:733
R$ 170,9000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:36:437
R$ 170,8900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:19:39:860
R$ 170,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:39:887
R$ 170,8700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:41:613
R$ 170,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:45:073
R$ 170,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:19:45:233
R$ 170,8300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:46:833
R$ 170,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:50:247

R$ 170,7900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:51:990
R$ 170,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:19:55:203
R$ 170,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:55:410
R$ 170,7500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:57:150
R$ 170,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:00:577
R$ 170,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:20:00:593
R$ 170,7200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:20:02:317
R$ 170,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:05:763
R$ 170,7100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:20:05:967
R$ 170,6900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:20:07:487
R$ 170,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:10:920
R$ 170,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:20:12:083
R$ 170,6400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:20:12:653
R$ 170,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:16:177
R$ 170,6000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:20:17:473
R$ 170,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:21:337
R$ 170,5700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:20:24:220
R$ 170,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:26:590
R$ 170,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:20:29:583
R$ 170,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:31:803
R$ 170,5000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:20:34:983
R$ 170,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:36:967
R$ 170,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:20:40:350
R$ 170,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:42:133
R$ 170,4300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:20:45:740
R$ 170,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:47:287
R$ 170,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:20:51:137
R$ 170,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:52:460
R$ 170,3600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:20:56:510
R$ 170,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:57:627
R$ 170,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:21:01:870
R$ 170,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:21:02:783
R$ 170,2900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:21:07:600
R$ 170,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:21:07:953
R$ 170,2600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:21:12:893
R$ 170,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:21:13:113
R$ 170,2300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:21:18:293
R$ 170,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:21:23:457
R$ 170,1900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:21:29:047
R$ 170,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:21:33:773
R$ 170,1600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:21:34:437
R$ 170,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:21:38:930
R$ 170,1300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:21:39:820
R$ 170,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:21:44:107
R$ 170,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:21:45:207
R$ 170,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:21:49:300
R$ 170,0600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:21:50:590
R$ 170,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:21:54:443
R$ 170,0200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:21:57:857
R$ 170,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:21:59:610
R$ 169,9900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:22:03:243
R$ 169,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:22:04:777
R$ 169,9500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:22:08:673
R$ 169,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:22:09:927
R$ 169,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:22:14:070
R$ 169,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:22:15:120
R$ 169,8700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:22:19:433
R$ 169,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:22:20:307
R$ 169,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:22:24:813
R$ 169,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:22:25:460
R$ 169,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:22:30:167

R$ 169,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:22:30:630
R$ 169,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:22:35:533
R$ 169,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:22:35:797
R$ 169,7500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:22:40:900
R$ 169,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:22:41:007
R$ 169,7200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:22:46:267
R$ 169,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:22:51:463
R$ 169,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:22:57:027
R$ 169,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:01:793
R$ 169,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:23:02:390
R$ 169,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:06:970
R$ 169,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:23:07:793
R$ 169,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:12:147
R$ 169,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:23:13:193
R$ 169,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:17:300
R$ 115,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:18:083
R$ 169,5500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:23:18:583
R$ 114,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:23:21:127
R$ 169,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:22:507
R$ 169,5100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:23:25:767
R$ 169,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:27:673
R$ 169,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:23:31:127
R$ 169,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:32:873
R$ 169,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:23:36:683
R$ 169,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:38:033
R$ 169,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:23:42:040
R$ 169,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:43:207
R$ 169,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:23:47:403
R$ 169,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:48:353
R$ 169,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:23:52:763
R$ 169,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:53:527
R$ 169,3100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:23:58:130
R$ 169,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:58:693
R$ 169,2700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:24:03:537
R$ 169,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:03:870
R$ 169,2300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:24:08:923
R$ 169,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:09:060
R$ 169,1900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:24:14:293
R$ 169,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:19:367
R$ 169,1600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:24:19:670
R$ 169,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:24:530
R$ 169,1200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:24:25:030
R$ 169,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:37:297
R$ 169,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:24:41:123
R$ 169,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:46:993
R$ 169,0600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:24:51:883
R$ 169,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:25:00:087
R$ 169,0300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:25:02:627
R$ 169,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:25:05:397
R$ 169,0000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:25:08:687
R$ 168,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:25:13:700
R$ 168,9700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:25:14:097
R$ 168,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:25:20:493
R$ 168,9500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:25:24:837
R$ 168,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:25:25:840
R$ 168,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:25:30:213
R$ 168,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:25:31:113
R$ 168,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:25:35:577
R$ 168,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:25:39:773
R$ 168,8500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:25:40:957
R$ 114,9800	42.611.638/0001-09	09/09/2022 10:26:04:070

R$ 168,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:26:11:633
R$ 168,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:26:13:207
R$ 168,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:26:16:997
R$ 168,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:26:18:587
R$ 114,9700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:26:20:433
R$ 168,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:26:22:477
R$ 168,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:26:25:643
R$ 168,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:26:27:787
R$ 168,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:26:31:023
R$ 168,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:26:33:660
R$ 168,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:26:36:730
R$ 168,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:26:47:047
R$ 168,6300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:26:48:153
R$ 114,9600	42.611.638/0001-09	09/09/2022 10:26:54:363
R$ 114,9500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:27:00:713
R$ 168,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:27:04:267
R$ 168,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:09:770
R$ 168,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:27:10:313
R$ 168,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:15:120
R$ 168,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:27:15:563
R$ 168,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:20:487
R$ 168,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:27:21:220
R$ 168,5000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:25:877
R$ 168,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:27:26:427
R$ 168,4600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:31:370
R$ 168,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:27:31:613
R$ 168,4300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:36:747
R$ 168,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:27:42:570
R$ 168,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:47:583
R$ 168,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:27:47:757
R$ 168,3600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:52:960
R$ 168,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:27:58:743
R$ 168,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:03:723
R$ 168,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:03:970
R$ 168,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:09:097
R$ 168,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:14:347
R$ 168,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:19:877
R$ 168,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:24:763
R$ 168,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:25:273
R$ 168,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:29:973
R$ 168,1700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:30:653
R$ 168,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:35:143
R$ 168,1300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:36:027
R$ 168,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:40:323
R$ 168,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:41:420
R$ 168,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:45:490
R$ 168,0500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:48:583
R$ 168,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:50:667
R$ 168,0100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:54:617
R$ 167,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:55:837
R$ 167,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:00:013
R$ 167,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:29:01:003
R$ 167,9500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:05:387
R$ 167,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:29:06:180
R$ 167,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:10:813
R$ 167,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:29:11:370
R$ 167,8900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:16:207
R$ 167,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:29:16:573
R$ 167,8500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:21:580
R$ 167,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:29:21:757
R$ 167,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:26:973

R$ 167,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:29:32:130
R$ 167,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:37:733
R$ 167,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:29:42:483
R$ 167,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:43:130
R$ 167,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:29:47:680
R$ 167,7100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:48:523
R$ 167,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:29:52:873
R$ 167,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:53:943
R$ 167,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:29:58:047
R$ 167,6300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:59:333
R$ 167,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:03:230
R$ 167,6000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:04:703
R$ 167,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:08:407
R$ 167,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:10:083
R$ 167,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:13:577
R$ 167,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:17:380
R$ 167,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:18:760
R$ 167,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:22:923
R$ 167,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:23:923
R$ 167,4600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:28:163
R$ 167,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:29:097
R$ 167,4300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:33:580
R$ 167,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:34:280
R$ 167,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:38:940
R$ 167,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:39:450
R$ 167,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:44:333
R$ 167,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:44:623
R$ 167,3100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:49:697
R$ 167,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:49:793
R$ 167,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:55:077
R$ 167,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:00:167
R$ 167,2400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:00:497
R$ 167,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:05:403
R$ 167,2000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:05:847
R$ 167,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:10:567
R$ 167,1600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:11:213
R$ 167,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:15:753
R$ 167,1200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:16:687
R$ 167,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:20:947
R$ 167,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:22:060
R$ 167,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:26:123
R$ 167,0600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:27:453
R$ 167,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:31:423
R$ 167,0300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:32:840
R$ 167,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:36:597
R$ 167,0000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:38:227
R$ 166,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:41:773
R$ 166,9700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:44:783
R$ 166,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:46:960
R$ 166,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:50:910
R$ 166,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:52:140
R$ 166,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:56:307
R$ 166,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:57:323
R$ 166,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:32:01:683
R$ 166,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:02:510
R$ 166,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:32:07:087
R$ 166,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:07:673
R$ 166,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:32:12:477
R$ 166,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:12:843
R$ 166,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:32:17:863
R$ 166,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:18:033

R$ 166,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:32:23:250
R$ 166,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:28:480
R$ 166,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:32:34:027
R$ 166,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:38:853
R$ 166,6300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:32:39:410
R$ 166,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:44:020
R$ 166,6000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:32:44:967
R$ 166,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:49:193
R$ 166,5700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:32:50:367
R$ 166,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:54:373
R$ 166,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:32:55:767
R$ 166,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:59:543
R$ 166,5000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:03:747
R$ 166,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:04:740
R$ 166,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:09:167
R$ 166,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:09:943
R$ 166,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:14:557
R$ 166,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:15:110
R$ 166,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:19:957
R$ 166,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:20:300
R$ 166,3700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:25:343
R$ 166,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:25:470
R$ 166,3400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:30:733
R$ 166,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:35:897
R$ 166,3100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:41:523
R$ 166,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:46:257
R$ 166,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:46:910
R$ 166,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:51:440
R$ 166,2400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:52:300
R$ 166,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:56:627
R$ 166,2000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:57:970
R$ 166,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:01:813
R$ 166,1600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:34:03:080
R$ 166,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:06:990
R$ 166,1200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:34:08:477
R$ 166,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:12:160
R$ 166,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:34:13:997
R$ 166,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:17:340
R$ 166,0600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:34:20:287
R$ 166,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:22:510
R$ 166,0200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:34:26:417
R$ 166,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:27:767
R$ 165,9900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:34:31:857
R$ 165,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:32:937
R$ 165,9500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:34:37:270
R$ 165,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:38:107
R$ 165,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:34:42:653
R$ 165,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:43:377
R$ 165,8900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:34:48:037
R$ 165,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:48:543
R$ 165,8500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:34:53:467
R$ 165,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:53:750
R$ 165,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:34:58:853
R$ 165,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:58:930
R$ 165,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:04:277
R$ 165,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:35:09:283
R$ 165,7500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:09:660
R$ 165,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:35:14:470
R$ 165,7200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:15:060
R$ 165,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:35:19:643
R$ 165,6900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:20:443

R$ 165,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:35:24:820
R$ 165,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:25:837
R$ 165,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:35:29:997
R$ 165,6300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:33:083
R$ 165,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:35:35:180
R$ 165,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:39:070
R$ 165,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:35:40:370
R$ 165,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:44:453
R$ 165,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:35:45:540
R$ 165,5200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:49:833
R$ 165,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:35:50:703
R$ 165,4800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:55:203
R$ 165,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:35:55:890
R$ 165,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:00:573
R$ 165,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:01:070
R$ 165,4000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:05:957
R$ 165,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:06:243
R$ 165,3700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:11:800
R$ 165,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:16:740
R$ 165,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:17:177
R$ 165,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:21:940
R$ 165,3000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:22:543
R$ 165,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:27:117
R$ 165,2600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:27:937
R$ 165,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:32:300
R$ 165,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:33:337
R$ 165,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:37:503
R$ 165,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:38:703
R$ 165,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:42:690
R$ 165,1400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:45:637
R$ 165,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:47:873
R$ 165,1000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:51:860
R$ 165,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:53:047
R$ 165,0700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:57:247
R$ 165,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:58:223
R$ 165,0300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:37:02:620
R$ 165,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:03:403
R$ 165,0000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:37:07:973
R$ 164,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:08:587
R$ 164,9700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:37:13:343
R$ 164,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:13:763
R$ 164,9300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:37:18:743
R$ 164,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:18:940
R$ 164,8900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:37:24:090
R$ 164,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:29:430
R$ 164,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:37:34:860
R$ 164,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:36:100
R$ 164,8300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:37:40:237
R$ 164,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:41:323
R$ 164,7900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:37:45:627
R$ 164,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:46:513
R$ 164,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:37:51:010
R$ 164,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:51:680
R$ 164,7300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:37:56:410
R$ 164,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:56:847
R$ 164,6900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:38:01:790
R$ 164,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:02:040
R$ 164,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:38:07:183
R$ 164,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:12:390
R$ 164,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:38:17:980
R$ 164,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:22:743

R$ 164,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:38:23:377
R$ 164,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:27:913
R$ 164,5500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:38:28:807
R$ 164,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:33:087
R$ 164,5100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:38:34:190
R$ 164,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:38:260
R$ 164,4800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:38:39:697
R$ 164,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:43:443
R$ 164,4500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:38:46:810
R$ 164,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:48:610
R$ 164,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:38:52:193
R$ 164,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:53:800
R$ 164,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:38:57:570
R$ 164,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:58:980
R$ 164,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:39:03:167
R$ 164,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:04:143
R$ 164,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:39:08:823
R$ 164,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:09:320
R$ 164,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:39:13:970
R$ 164,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:14:537
R$ 164,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:39:19:510
R$ 164,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:19:750
R$ 164,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:39:24:937
R$ 164,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:30:133
R$ 164,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:39:35:693
R$ 164,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:40:483
R$ 164,1400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:39:41:117
R$ 164,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:45:657
R$ 164,1100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:39:46:527
R$ 164,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:50:840
R$ 164,0700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:39:51:930
R$ 164,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:56:050
R$ 164,0400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:39:59:150
R$ 164,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:01:217
R$ 164,0000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:40:05:163
R$ 163,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:06:390
R$ 163,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:40:10:557
R$ 163,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:11:567
R$ 163,9300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:40:15:970
R$ 163,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:16:757
R$ 163,8900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:40:21:337
R$ 163,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:21:950
R$ 163,8500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:40:26:733
R$ 163,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:27:117
R$ 163,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:40:32:127
R$ 163,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:32:287
R$ 163,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:40:37:500
R$ 163,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:42:640
R$ 163,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:40:48:243
R$ 163,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:52:977
R$ 163,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:40:53:640
R$ 163,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:58:163
R$ 163,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:41:01:023
R$ 163,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:03:357
R$ 163,6400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:41:07:080
R$ 163,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:08:523
R$ 163,6100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:41:12:460
R$ 163,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:13:693
R$ 163,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:41:17:863
R$ 163,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:18:870
R$ 163,5400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:41:23:300

R$ 163,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:24:050
R$ 163,5000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:41:28:690
R$ 163,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:29:227
R$ 163,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:41:34:077
R$ 163,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:34:620
R$ 163,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:41:39:620
R$ 163,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:39:783
R$ 163,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:41:45:020
R$ 163,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:50:173
R$ 163,3700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:41:55:797
R$ 163,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:00:533
R$ 163,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:42:01:190
R$ 163,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:05:733
R$ 163,3000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:42:06:577
R$ 163,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:10:893
R$ 163,2700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:42:11:983
R$ 163,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:16:070
R$ 163,2400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:42:17:380
R$ 163,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:21:253
R$ 163,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:42:24:663
R$ 163,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:26:423
R$ 163,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:42:30:020
R$ 163,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:31:593
R$ 163,1400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:42:35:427
R$ 163,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:36:787
R$ 163,1100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:42:40:833
R$ 163,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:41:973
R$ 163,0800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:42:46:317
R$ 163,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:47:150
R$ 163,0500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:42:51:733
R$ 163,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:52:363
R$ 163,0200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:42:57:097
R$ 162,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:57:597
R$ 162,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:43:02:493
R$ 162,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:02:793
R$ 162,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:43:07:860
R$ 162,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:07:993
R$ 162,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:43:13:260
R$ 162,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:18:410
R$ 162,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:43:18:663
R$ 162,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:23:573
R$ 162,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:43:24:063
R$ 162,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:28:767
R$ 162,8000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:43:29:437
R$ 162,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:33:933
R$ 162,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:43:34:837
R$ 162,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:39:117
R$ 162,7300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:43:40:223
R$ 162,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:44:287
R$ 162,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:43:48:463
R$ 162,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:49:487
R$ 162,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:43:53:853
R$ 162,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:54:647
R$ 162,6400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:43:59:263
R$ 162,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:59:827
R$ 162,6100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:44:04:643
R$ 162,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:05:000
R$ 162,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:44:10:003
R$ 162,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:10:180
R$ 162,5500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:44:15:373
R$ 162,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:20:527

R$ 162,5200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:44:26:180
R$ 162,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:30:877
R$ 162,4800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:44:31:633
R$ 162,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:36:170
R$ 162,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:44:37:003
R$ 162,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:41:497
R$ 162,4000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:44:42:380
R$ 162,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:46:807
R$ 162,3700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:44:47:750
R$ 162,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:52:127
R$ 162,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:44:54:990
R$ 162,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:57:427
R$ 162,2900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:45:01:197
R$ 162,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:02:740
R$ 162,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:45:06:587
R$ 162,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:08:243
R$ 162,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:45:11:983
R$ 162,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:13:543
R$ 162,1900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:45:17:383
R$ 162,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:19:323
R$ 162,1500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:45:22:777
R$ 162,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:24:633
R$ 162,1200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:45:28:157
R$ 162,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:29:947
R$ 162,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:45:33:547
R$ 162,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:35:257
R$ 162,0600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:45:38:943
R$ 162,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:08:300
R$ 162,0300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:46:11:357
R$ 162,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:13:623
R$ 161,9900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:46:16:743
R$ 161,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:19:550
R$ 161,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:46:22:143
R$ 161,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:24:860
R$ 161,9300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:46:28:053
R$ 161,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:30:190
R$ 161,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:46:34:103
R$ 161,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:35:490
R$ 161,8700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:46:39:493
R$ 161,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:42:430
R$ 161,8300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:46:46:137
R$ 161,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:49:467
R$ 161,8000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:46:52:380
R$ 161,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:54:773
R$ 161,7700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:46:58:373
R$ 161,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:00:073
R$ 161,7300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:47:03:917
R$ 161,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:05:390
R$ 161,6900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:47:09:160
R$ 161,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:10:737
R$ 161,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:47:14:557
R$ 161,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:16:103
R$ 161,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:47:19:960
R$ 161,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:21:700
R$ 161,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:47:25:363
R$ 161,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:27:020
R$ 161,5500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:47:30:743
R$ 161,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:32:343
R$ 161,5100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:47:36:213
R$ 161,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:38:073
R$ 161,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:47:41:617

R$ 161,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:43:397
R$ 161,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:47:46:990
R$ 161,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:48:687
R$ 161,4000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:47:52:753
R$ 161,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:54:837
R$ 161,3600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:47:58:793
R$ 161,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:48:01:867
R$ 161,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:48:04:807
R$ 161,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:48:07:170
R$ 161,3000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:48:11:487
R$ 161,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:48:12:477
R$ 161,2700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:48:16:877
R$ 161,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:48:18:393
R$ 161,2400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:48:22:263
R$ 161,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:48:23:710
R$ 161,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:48:27:660
R$ 161,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:48:29:003
R$ 161,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:48:33:180
R$ 161,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:48:34:323
R$ 161,1400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:48:38:580
R$ 161,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:48:40:230
R$ 161,1000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:48:43:983
R$ 161,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:48:45:550
R$ 161,0700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:48:49:367
R$ 161,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:48:50:857
R$ 161,0300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:48:54:830
R$ 161,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:48:56:157
R$ 161,0000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:49:00:217
R$ 160,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:49:01:453
R$ 160,9700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:49:05:717
R$ 160,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:49:06:800
R$ 160,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:49:11:103
R$ 160,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:49:12:110
R$ 114,9400	42.611.638/0001-09	09/09/2022 10:49:12:413
R$ 114,9300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:49:15:193
R$ 160,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:49:16:487
R$ 160,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:49:17:797
R$ 160,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:49:21:880
R$ 160,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:49:23:117
R$ 160,8300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:49:27:280
R$ 160,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:49:28:433
R$ 160,7900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:49:32:757
R$ 160,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:49:33:747
R$ 160,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:49:38:167
R$ 160,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:49:39:137
R$ 160,7300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:49:44:100
R$ 160,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:49:44:447
R$ 160,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:49:49:477
R$ 160,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:49:49:763
R$ 160,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:49:54:873
R$ 160,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:49:55:083
R$ 160,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:50:00:257
R$ 160,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:50:08:823
R$ 160,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:50:11:717
R$ 160,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:50:14:110
R$ 160,5400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:50:17:107
R$ 160,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:50:19:410
R$ 160,5100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:50:22:503
R$ 160,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:50:24:713
R$ 160,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:50:28:340
R$ 160,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:50:30:057

R$ 160,4300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:50:33:713
R$ 160,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:50:35:797
R$ 160,4000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:50:39:127
R$ 160,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:50:41:600
R$ 160,3700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:50:44:550
R$ 160,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:50:46:900
R$ 160,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:50:50:547
R$ 160,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:50:52:203
R$ 160,2900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:50:55:947
R$ 160,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:50:57:553
R$ 160,2600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:51:01:347
R$ 160,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:51:02:960
R$ 160,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:51:06:747
R$ 160,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:51:08:263
R$ 160,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:51:12:137
R$ 160,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:51:13:563
R$ 160,1500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:51:17:543
R$ 160,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:51:18:867
R$ 160,1200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:51:22:943
R$ 160,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:51:25:070
R$ 160,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:51:28:837
R$ 160,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:51:30:370
R$ 160,0500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:51:34:227
R$ 160,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:51:35:680
R$ 160,0100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:51:39:623
R$ 159,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:51:40:973
R$ 159,9700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:51:45:010
R$ 159,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:51:46:357
R$ 159,9300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:51:50:423
R$ 159,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:51:52:533
R$ 159,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:51:55:813
R$ 159,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:51:58:253
R$ 159,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:52:01:207
R$ 159,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:52:04:140
R$ 159,8300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:52:07:140
R$ 159,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:52:10:057
R$ 159,7900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:52:13:187
R$ 159,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:52:15:550
R$ 110,0000	42.611.638/0001-09	09/09/2022 10:52:17:433
R$ 159,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:52:19:203
R$ 159,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:52:20:897
R$ 113,7800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:52:24:400
R$ 159,7200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:52:24:593
R$ 159,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:52:26:237
R$ 159,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:52:30:097
R$ 159,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:52:31:563
R$ 159,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:52:35:500
R$ 159,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:52:36:870
R$ 159,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:52:40:907
R$ 159,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:52:42:823
R$ 159,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:52:46:307
R$ 159,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:52:48:660
R$ 159,5500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:52:51:843
R$ 159,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:52:53:990
R$ 159,5100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:52:57:873
R$ 159,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:52:59:873
R$ 159,4800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:53:03:893
R$ 159,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:53:05:293
R$ 159,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:53:09:263
R$ 159,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:53:10:620
R$ 159,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:53:14:670

R$ 159,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:53:16:513
R$ 159,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:53:20:060
R$ 159,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:53:21:843
R$ 159,3400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:53:26:013
R$ 159,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:53:27:563
R$ 159,3000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:53:31:413
R$ 159,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:53:32:870
R$ 159,2600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:53:36:827
R$ 159,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:53:38:217
R$ 159,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:53:42:220
R$ 159,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:53:43:543
R$ 159,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:53:48:050
R$ 159,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:53:49:290
R$ 159,1400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:53:53:443
R$ 159,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:53:55:173
R$ 159,1100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:53:58:840
R$ 159,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:54:00:487
R$ 159,0800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:54:04:330
R$ 159,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:54:05:800
R$ 159,0500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:54:09:737
R$ 159,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:54:11:107
R$ 159,0200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:54:15:140
R$ 158,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:54:18:433
R$ 158,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:54:22:407
R$ 158,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:54:23:770
R$ 158,9500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:54:27:783
R$ 158,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:54:29:073
R$ 158,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:54:33:190
R$ 158,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:54:34:407
R$ 158,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:54:38:563
R$ 158,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:54:39:760
R$ 158,8500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:54:44:010
R$ 158,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:54:46:770
R$ 158,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:54:49:390
R$ 158,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:54:52:103
R$ 158,7700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:54:55:137
R$ 158,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:54:57:417
R$ 158,7300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:55:01:140
R$ 158,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:55:02:727
R$ 158,6900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:55:06:520
R$ 158,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:55:08:063
R$ 158,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:55:11:883
R$ 158,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:55:14:127
R$ 158,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:55:17:250
R$ 158,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:55:19:507
R$ 158,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:55:23:237
R$ 158,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:55:24:797
R$ 158,5400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:55:28:590
R$ 158,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:55:30:107
R$ 158,5100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:55:33:980
R$ 158,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:55:35:413
R$ 158,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:55:39:353
R$ 158,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:55:40:720
R$ 158,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:55:44:750
R$ 158,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:55:46:037
R$ 158,4000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:55:50:820
R$ 158,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:55:51:363
R$ 158,3600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:55:56:277
R$ 158,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:55:56:733
R$ 158,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:56:01:550
R$ 158,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:56:02:030

R$ 158,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:56:06:927
R$ 158,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:56:07:347
R$ 158,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:56:12:333
R$ 158,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:56:12:770
R$ 158,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:56:17:687
R$ 158,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:56:18:713
R$ 158,1700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:56:23:073
R$ 158,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:56:24:463
R$ 158,1400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:56:28:447
R$ 158,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:56:30:393
R$ 158,1000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:56:33:830
R$ 158,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:56:35:717
R$ 158,0700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:56:39:240
R$ 158,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:56:41:040
R$ 158,0400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:56:44:607
R$ 158,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:56:46:350
R$ 158,0000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:56:49:987
R$ 157,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:56:51:660
R$ 157,9700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:56:55:437
R$ 157,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:56:57:067
R$ 157,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:57:00:820
R$ 157,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:57:02:377
R$ 157,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:57:06:220
R$ 157,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:57:07:680
R$ 157,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:57:11:617
R$ 157,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:57:13:010
R$ 157,8500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:57:16:983
R$ 157,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:57:18:343
R$ 157,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:57:22:350
R$ 157,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:57:24:187
R$ 157,7900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:57:28:063
R$ 157,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:57:29:513
R$ 157,7500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:57:33:503
R$ 157,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:57:34:837
R$ 157,7100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:57:38:950
R$ 157,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:57:40:687
R$ 157,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:57:44:353
R$ 157,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:57:46:000
R$ 157,6300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:57:49:713
R$ 157,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:57:51:317
R$ 157,6000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:57:55:110
R$ 157,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:57:56:683
R$ 157,5700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:58:00:500
R$ 157,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:58:01:983
R$ 157,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:58:05:880
R$ 157,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:58:07:287
R$ 157,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:58:12:450
R$ 157,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:58:19:083
R$ 157,4500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:58:23:207
R$ 157,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:58:23:787
R$ 157,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:58:28:577
R$ 157,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:58:29:927
R$ 157,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:58:33:987
R$ 157,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:58:35:233
R$ 157,3600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:58:39:393
R$ 157,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:58:41:170
R$ 157,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:58:44:770
R$ 157,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:58:46:903
R$ 157,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:58:50:503
R$ 157,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:58:52:620
R$ 157,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:58:55:870

R$ 157,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:58:57:977
R$ 157,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:59:01:267
R$ 157,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:59:03:880
R$ 157,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:59:07:007
R$ 157,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:59:09:270
R$ 157,1500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:59:13:017
R$ 157,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:59:14:807
R$ 157,1100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:59:18:443
R$ 157,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:59:20:513
R$ 157,0700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:59:23:940
R$ 157,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:59:26:397
R$ 157,0400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:59:29:303
R$ 157,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:59:31:677
R$ 157,0000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:59:35:330
R$ 156,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:59:37:783
R$ 156,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:59:41:363
R$ 156,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:59:43:103
R$ 156,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:59:47:363
R$ 156,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:59:48:970
R$ 156,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:59:52:770
R$ 156,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:59:54:867
R$ 156,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:59:58:147
R$ 156,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:00:00:250
R$ 156,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:00:03:533
R$ 156,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:00:05:573
R$ 156,7700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:00:09:457
R$ 156,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:00:10:880
R$ 156,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:00:14:823
R$ 156,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:00:16:593
R$ 156,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:00:20:197
R$ 156,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:00:21:913
R$ 156,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:00:25:627
R$ 156,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:00:27:230
R$ 156,6300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:00:31:007
R$ 156,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:00:37:143
R$ 156,6000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:00:42:753
R$ 156,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:00:47:790
R$ 156,5700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:00:48:147
R$ 156,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:00:53:090
R$ 156,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:00:53:517
R$ 156,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:00:58:423
R$ 156,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:00:58:887
R$ 156,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:01:03:743
R$ 156,4500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:01:04:383
R$ 156,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:01:09:090
R$ 156,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:01:11:983
R$ 156,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:01:14:510
R$ 156,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:01:18:000
R$ 156,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:01:20:323
R$ 156,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:01:24:020
R$ 156,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:01:25:633
R$ 156,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:01:29:387
R$ 156,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:01:31:277
R$ 156,2900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:01:35:907
R$ 156,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:01:38:520
R$ 156,2600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:01:40:517
R$ 156,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:01:41:980
R$ 156,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:01:45:883
R$ 156,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:01:47:433
R$ 156,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:01:51:273
R$ 156,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:01:52:693

R$ 156,1400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:01:56:670
R$ 156,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:01:57:997
R$ 156,1000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:02:02:073
R$ 156,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:02:03:320
R$ 156,0600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:02:07:903
R$ 156,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:02:08:633
R$ 156,0300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:02:13:287
R$ 156,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:02:14:423
R$ 155,9900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:02:18:683
R$ 155,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:02:19:737
R$ 155,9500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:02:24:087
R$ 155,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:02:25:053
R$ 155,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:02:29:467
R$ 155,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:02:30:370
R$ 155,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:02:34:843
R$ 155,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:02:35:687
R$ 155,8500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:02:40:427
R$ 155,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:02:41:003
R$ 155,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:02:46:703
R$ 155,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:02:51:777
R$ 155,7900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:02:52:100
R$ 155,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:02:57:087
R$ 155,7500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:02:57:517
R$ 155,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:03:02:870
R$ 155,7100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:03:08:297
R$ 155,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:03:15:413
R$ 155,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:03:19:167
R$ 155,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:03:20:740
R$ 155,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:03:24:570
R$ 155,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:03:26:057
R$ 155,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:03:30:000
R$ 155,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:03:31:363
R$ 155,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:03:35:397
R$ 155,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:03:37:707
R$ 155,5500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:03:43:037
R$ 155,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:03:48:377
R$ 155,5200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:03:53:850
R$ 155,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:03:59:390
R$ 155,4800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:04:04:647
R$ 155,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:04:10:030
R$ 155,4500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:04:15:420
R$ 155,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:04:21:207
R$ 155,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:04:26:213
R$ 155,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:04:26:523
R$ 155,3700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:04:31:600
R$ 155,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:04:31:833
R$ 155,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:04:36:987
R$ 155,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:04:37:223
R$ 155,3000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:04:42:377
R$ 155,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:04:43:310
R$ 155,2700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:04:47:760
R$ 155,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:04:48:637
R$ 155,2300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:04:53:203
R$ 155,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:04:54:613
R$ 155,1900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:04:58:677
R$ 155,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:04:59:923
R$ 155,1500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:05:04:077
R$ 155,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:05:05:233
R$ 155,1100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:05:09:443
R$ 155,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:05:10:533
R$ 155,0800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:05:14:843

R$ 155,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:05:16:233
R$ 155,0500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:05:20:243
R$ 155,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:05:21:567
R$ 155,0200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:05:25:640
R$ 154,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:05:26:897
R$ 154,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:05:31:063
R$ 154,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:05:32:247
R$ 154,9500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:05:36:463
R$ 154,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:05:37:567
R$ 154,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:05:42:547
R$ 154,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:05:42:890
R$ 154,8700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:05:47:243
R$ 154,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:05:48:187
R$ 154,8300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:05:52:673
R$ 154,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:05:53:497
R$ 154,7900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:05:58:077
R$ 154,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:05:58:820
R$ 154,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:06:03:447
R$ 154,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:06:04:140
R$ 154,7200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:06:08:857
R$ 154,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:06:09:463
R$ 154,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:06:14:237
R$ 154,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:06:14:933
R$ 154,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:06:19:640
R$ 154,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:06:20:253
R$ 154,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:06:25:020
R$ 154,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:06:25:580
R$ 154,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:06:30:423
R$ 154,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:06:30:883
R$ 154,5400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:06:35:803
R$ 154,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:06:36:713
R$ 154,5100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:06:41:190
R$ 154,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:06:42:023
R$ 154,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:06:46:583
R$ 154,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:06:47:327
R$ 154,4300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:06:51:977
R$ 154,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:06:54:467
R$ 154,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:06:57:373
R$ 154,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:06:59:993
R$ 154,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:07:02:790
R$ 154,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:07:05:300
R$ 154,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:07:08:483
R$ 154,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:07:10:607
R$ 154,2900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:07:14:527
R$ 154,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:07:15:940
R$ 154,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:07:19:917
R$ 154,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:07:21:273
R$ 154,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:07:25:313
R$ 154,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:07:27:163
R$ 154,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:07:30:693
R$ 154,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:07:32:463
R$ 154,1500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:07:36:120
R$ 154,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:07:38:303
R$ 154,1200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:07:41:507
R$ 154,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:07:44:383
R$ 154,0800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:07:46:913
R$ 154,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:07:52:590
R$ 154,0500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:07:57:710
R$ 154,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:08:03:217
R$ 154,0100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:08:08:450
R$ 153,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:08:20:850

R$ 153,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:08:24:600
R$ 153,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:08:26:173
R$ 153,9500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:08:30:090
R$ 153,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:08:33:013
R$ 153,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:08:35:373
R$ 153,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:08:38:833
R$ 153,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:08:40:753
R$ 153,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:08:44:147
R$ 153,8500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:08:47:230
R$ 153,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:08:49:463
R$ 153,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:08:53:257
R$ 153,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:08:54:977
R$ 153,7700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:08:58:670
R$ 153,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:09:00:293
R$ 153,7300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:09:04:057
R$ 153,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:09:05:803
R$ 153,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:09:09:447
R$ 153,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:09:11:107
R$ 153,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:09:14:853
R$ 153,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:09:16:440
R$ 153,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:09:20:240
R$ 153,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:09:21:737
R$ 153,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:09:25:660
R$ 153,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:09:27:070
R$ 153,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:09:31:047
R$ 153,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:09:32:380
R$ 153,5200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:09:36:570
R$ 153,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:09:37:720
R$ 153,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:09:41:947
R$ 153,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:09:43:230
R$ 153,4600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:09:47:330
R$ 153,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:09:48:537
R$ 153,4300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:09:52:760
R$ 153,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:09:53:910
R$ 153,4000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:09:58:130
R$ 153,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:09:59:227
R$ 153,3600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:10:03:637
R$ 153,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:10:04:537
R$ 153,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:10:08:990
R$ 153,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:10:10:477
R$ 153,2900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:10:14:390
R$ 153,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:10:15:680
R$ 153,2600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:10:19:773
R$ 153,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:10:22:227
R$ 153,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:10:25:947
R$ 153,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:10:27:730
R$ 153,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:10:31:337
R$ 153,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:10:33:047
R$ 153,1400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:10:36:727
R$ 153,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:10:38:360
R$ 153,1100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:10:42:433
R$ 153,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:10:44:157
R$ 153,0800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:10:47:810
R$ 153,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:10:49:933
R$ 153,0400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:10:53:217
R$ 153,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:10:55:687
R$ 153,0100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:10:58:597
R$ 152,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:11:02:677
R$ 152,9700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:11:03:983
R$ 152,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:11:07:990
R$ 152,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:11:09:360

R$ 152,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:11:13:310
R$ 152,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:11:16:647
R$ 152,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:11:18:623
R$ 152,8700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:11:22:693
R$ 152,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:11:23:927
R$ 152,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:11:28:077
R$ 152,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:11:29:250
R$ 152,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:11:33:473
R$ 152,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:11:34:547
R$ 152,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:11:38:877
R$ 152,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:11:39:843
R$ 152,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:11:44:280
R$ 152,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:11:45:140
R$ 152,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:11:50:333
R$ 152,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:11:56:113
R$ 152,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:12:01:143
R$ 152,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:12:01:427
R$ 152,6300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:12:06:533
R$ 152,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:12:06:750
R$ 152,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:12:11:933
R$ 152,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:12:13:477
R$ 152,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:12:17:440
R$ 152,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:12:18:767
R$ 152,5200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:12:22:837
R$ 152,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:12:24:087
R$ 152,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:12:28:217
R$ 152,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:12:30:883
R$ 152,4600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:12:33:603
R$ 152,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:12:36:183
R$ 152,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:12:39:503
R$ 152,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:12:43:823
R$ 152,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:12:44:907
R$ 152,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:12:49:900
R$ 152,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:12:50:297
R$ 152,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:12:55:363
R$ 152,3100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:12:55:757
R$ 152,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:13:00:707
R$ 152,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:13:01:123
R$ 152,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:13:06:020
R$ 152,2400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:13:06:507
R$ 152,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:13:11:417
R$ 152,2000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:13:11:880
R$ 152,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:13:16:720
R$ 152,1700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:13:17:320
R$ 152,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:13:22:023
R$ 152,1400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:13:22:700
R$ 152,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:13:27:930
R$ 152,1000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:13:33:497
R$ 152,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:13:38:533
R$ 152,0700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:13:38:903
R$ 152,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:13:43:837
R$ 152,0300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:13:44:283
R$ 152,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:13:49:223
R$ 151,9900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:13:49:660
R$ 151,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:13:54:467
R$ 151,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:13:55:053
R$ 151,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:13:59:777
R$ 151,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:14:00:450
R$ 151,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:14:05:077
R$ 151,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:14:05:830
R$ 151,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:14:10:463

R$ 151,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:14:11:207
R$ 151,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:14:15:777
R$ 151,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:14:16:597
R$ 151,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:14:21:113
R$ 151,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:14:21:983
R$ 151,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:14:26:833
R$ 151,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:14:27:370
R$ 151,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:14:32:140
R$ 151,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:14:32:750
R$ 151,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:14:37:473
R$ 151,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:14:38:143
R$ 151,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:14:42:800
R$ 151,6300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:14:43:570
R$ 151,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:14:48:483
R$ 151,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:14:48:933
R$ 151,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:14:55:297
R$ 151,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:14:59:747
R$ 151,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:15:01:347
R$ 151,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:15:06:013
R$ 151,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:15:11:273
R$ 151,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:15:16:800
R$ 151,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:15:21:913
R$ 151,4600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:15:22:183
R$ 151,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:15:27:240
R$ 151,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:15:28:013
R$ 151,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:15:32:583
R$ 151,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:15:33:407
R$ 151,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:15:37:910
R$ 151,3600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:15:38:783
R$ 151,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:15:43:237
R$ 151,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:15:44:207
R$ 151,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:15:48:553
R$ 151,3000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:15:49:597
R$ 151,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:15:53:867
R$ 151,2700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:15:54:993
R$ 151,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:15:59:203
R$ 151,2300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:16:00:383
R$ 151,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:16:04:937
R$ 151,1900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:16:05:770
R$ 151,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:16:10:247
R$ 151,1600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:16:11:150
R$ 151,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:16:16:283
R$ 151,1200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:16:16:637
R$ 151,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:16:21:583
R$ 151,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:16:22:010
R$ 151,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:16:26:893
R$ 151,0600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:16:27:407
R$ 151,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:16:32:420
R$ 151,0200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:16:32:847
R$ 150,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:16:37:813
R$ 150,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:16:38:187
R$ 150,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:16:43:653
R$ 150,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:16:48:957
R$ 150,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:16:54:297
R$ 150,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:16:59:810
R$ 150,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:17:05:570
R$ 150,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:17:10:623
R$ 150,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:17:11:257
R$ 150,8500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:17:16:020
R$ 150,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:17:16:953
R$ 150,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:17:21:397

R$ 150,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:17:22:273
R$ 150,7900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:17:26:897
R$ 150,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:17:27:600
R$ 150,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:17:32:287
R$ 150,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:17:32:917
R$ 150,7200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:17:37:670
R$ 150,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:17:38:247
R$ 150,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:17:43:077
R$ 150,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:17:43:580
R$ 150,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:17:48:460
R$ 150,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:17:49:973
R$ 150,6100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:17:53:833
R$ 150,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:17:55:320
R$ 150,5700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:17:59:240
R$ 150,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:18:01:240
R$ 150,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:18:04:730
R$ 150,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:18:06:577
R$ 150,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:18:10:123
R$ 150,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:18:11:877
R$ 150,4500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:18:15:600
R$ 150,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:18:17:207
R$ 150,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:18:20:990
R$ 150,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:18:22:553
R$ 150,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:18:26:370
R$ 150,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:18:30:970
R$ 150,3400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:18:31:757
R$ 150,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:18:36:717
R$ 150,3000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:18:38:267
R$ 150,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:18:43:503
R$ 150,2700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:18:48:310
R$ 150,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:18:48:840
R$ 150,2300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:18:53:703
R$ 150,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:18:54:193
R$ 150,2000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:18:59:090
R$ 150,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:18:59:487
R$ 150,1600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:19:04:483
R$ 150,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:19:05:037
R$ 150,1200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:19:09:880
R$ 150,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:19:11:943
R$ 150,0800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:19:15:267
R$ 150,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:19:17:257
R$ 150,0400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:19:20:797
R$ 150,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 11:19:22:573
R$ 150,0000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 11:19:26:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:04:45	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:25:48	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 11:21:27	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	09/09/2022 11:21:27	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 14:27:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTER UNIT SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 42.611.638/0001-09.
Encerramento do prazo -	09/09/2022 16:27:25	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MASTER UNIT SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 42.611.638/0001-09.

Convocação anexo		
Recusa de proposta	12/09/2022 09:44:46	Recusa da proposta. Fornecedor: MASTER UNIT SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 42.611.638/0001-09, pelo melhor lance de R$ 110,0000. Motivo: desclassificada pelo não envio da proposta ajustada no prazo estipulado de acordo com o item 9.22.3 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/09/2022 09:48:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/09/2022 09:56:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00.
Aceite de proposta	12/09/2022 10:05:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00, pelo melhor lance de R$ 113,7800.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00
Registro de intenção de recurso	12/09/2022 13:58:23	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 14183614000160. Motivo: Intenção de recurso com base no art. 48, I, da Lei 8.666/93 uma vez que a proposta aceita deve ser desclassificada visto que o equipamento ofertado pelo fornecedor desatende a critérios
Registro de intenção de recurso	16/09/2022 09:13:46	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 14183614000160. Motivo: Intenção de recurso com base no art. 48, I, da Lei 8.666/93 uma vez que a proposta aceita deve ser desclassificada visto que o equipamento ofertado pelo fornecedor desatende a critérios
Aceite de intenção de recurso	16/09/2022 09:48:51	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14183614000160. Motivo: Aceito o recurso tendo em vista a admissibilidade que é a verificação da existência dos requisitos legais necessários para o conhecimento do recurso, permitindo a análise do mérito das razões, que são os pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, motivação, legitimidade e interesse.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
14.183.614/0001-60	16/09/2022 09:13	16/09/2022 09:48	Aceito

Motivo Intenção: Intenção de recurso com base no art. 48, I, da Lei 8.666/93 uma vez que a proposta aceita deve ser desclassificada visto que o equipamento ofertado pelo fornecedor desatende a critérios qualitativos objetivos fixados em edital, conforme orientações do fabricante e como será comprovado via razões de recurso. - NÃO POSSUI "de porta ferramentas" como exige Termo de Referencia publicado.

Motivo Aceite ou Recusa: Aceito o recurso tendo em vista a admissibilidade que é a verificação da existência dos requisitos legais necessários para o conhecimento do recurso, permitindo a análise do mérito das razões, que são os pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, motivação, legitimidade e interesse.

Item: 14 - Acessório equipamento segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	42	R$ 220,8200	R$ 9.274,4400	05/09/2022 15:41:34
	Marca: MG CINTO **Fabricante:** MG CINTO **Modelo / Versão:** CINTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cinturão de segurança com Cadarço poliéster bicolor 45mm a 50mm, 3 pontos de ancoragem , ajustes rápido cobertos com protetores DIELÉTRICOS na cintura e pernas, apoio lombar e acolchoamento nas pernas, para melhor conforto CA 32092 **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	42	R$ 220,8200	R$ 9.274,4400	08/09/2022 18:26:17
	Marca: DEGOMASTER **Fabricante:** DEGOMASTER **Modelo / Versão:** DEGOMASTER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cinto para Eletricista - Cinturão de segurança com Cadarço poliéster bicolor 45mm a 50mm, 3 pontos de ancoragem , ajustes rápido cobertos com protetores DIELÉTRICOS na cintura e pernas, apoio lombar e acolchoamento nas pernas, para melhor conforto. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	42	R$ 220,8200	R$ 9.274,4400	08/09/2022 20:22:35
	Marca: MG **Fabricante:** MG **Modelo / Versão:** MG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acessório equipamento segurança **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.385.077/0001-13	FABRICA DE	Sim	Sim	42	R$ 220,8200	R$ 9.274,4400	09/09/2022

CALCADOS DO BRASIL EIRELI 08:23:09

Marca: LIFE CINTOS
Fabricante: LIFE CINTOS
Modelo / Versão: CA42828
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Cinto De Segurança E Resgate Modelo Automotivo , Material: Poliéster, Aço Carbono Temperado E Abs , Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Engate Macho/Fêmea Para Pranchas Com 3 Unidades
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 220,8200	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 220,8200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 220,8200	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 220,8200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 219,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:32:07:557
R$ 219,5000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:32:35:120
R$ 218,5000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:34:34:713
R$ 215,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:35:24:730
R$ 214,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:37:33:387
R$ 213,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:38:26:377
R$ 212,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:39:41:473
R$ 210,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:40:02:450
R$ 209,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:40:19:837
R$ 207,0000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:42:10:217
R$ 206,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:42:26:560
R$ 205,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:43:11:390
R$ 206,9700	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:43:12:773
R$ 204,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:43:29:230
R$ 204,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:45:26:823
R$ 204,9800	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:45:29:230
R$ 203,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:45:45:883
R$ 200,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:46:01:903
R$ 199,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:46:18:147
R$ 199,9800	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:48:17:897
R$ 199,9700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:48:35:007

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:04:51	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:31:18	Item aberto para lances.
Encerramento	09/09/2022 09:50:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 09:50:36	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 14:26:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 14:37:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00.
Aceite de proposta	09/09/2022 15:09:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00, pelo melhor lance de R$ 199,9700.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Talabarte de salvamento e seguranca

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.183.614/0001-60	SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 250,0000	R$ 13.000,0000	08/09/2022 11:48:45

Marca: DegoMaster
Fabricante: DegoMaster
Modelo / Versão: DG 8009
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: item 15) Talabarte - Talabarte de Segurança modelo "Y", Fita de poliéster, dois conectores classe A com abertura de 55 mm, um conector classe "B" com abertura de 20 mm, ambos conectores com dupla trava de segurança, absorvedor de energia. (modelo similar – segue catálogo em anexo)
Porte da empresa: ME/EPP

42.611.638/0001-09	MASTER UNIT SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	52	R$ 256,3000	R$ 13.327,6000	26/08/2022 18:17:19

Marca: DG MASTER
Fabricante: DG MASTER
Modelo / Versão: DG 8010
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte duplo Ref. DG 8010 Talabarte duplo em "Y" com absorvedor de energia de alto desempenho, permitem movimentação vertical e horizontal em estruturas que permitam a conexão e tenham a resistência mínima exigida por norma. Confeccionado em fita de poliéster tubular elastizada de alta resistência 3 conectores e absorvedor de energia. Aplicações: Em qualquer atividade em altura Linhas de vida Pontos de ancoragem e estruturas com resistência que permitam a conexão Características: Dois conectores classe A com abertura de 55mm em aço Um conector classe T com abertura 16mm em aço Um absorvedor de energia em fita de poliéster revestido com plástico termo contrátil. 1,30 metros de comprimento útil Fita de Poliéster elastizada minimizando as sobras de fita que atrapalham a movimentação Cuidados: Equipamento para uso individual Utilize somente com equipamentos compatíveis Verifique sempre a resistência da estrutura antes de se ancorar Guardar/armazenar corretamente Inspecione antes da utilização Higienize sempre que necessário Antes de usar leia o manual
Porte da empresa: ME/EPP

26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	52	R$ 256,3000	R$ 13.327,6000	05/09/2022 15:41:34

Marca: CAMPER
Fabricante: CAMPER
Modelo / Versão: TALABARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte de Segurança modelo "Y", Fita de poliéster, dois conectores classe A com abertura de 55 mm, um conector classe "B" com abertura de 20 mm, ambos conectores com dupla trava de segurança CP2101
Porte da empresa: ME/EPP

18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	52	R$ 256,3000	R$ 13.327,6000	08/09/2022 13:54:27

Marca: CSEG
Fabricante: CSEG
Modelo / Versão: CA 42296
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte - Talabarte de Segurança modelo Y, Fita de poliéster, dois conectores classe A com abertura de 55 mm, um conector classe B com abertura de 20 mm, ambos conectores com dupla trava de segurança, absorvedor de energia.
Porte da empresa: ME/EPP

04.673.210/0001-00	CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	52	R$ 256,3000	R$ 13.327,6000	08/09/2022 14:44:04

Marca: DELTA PLUS
Fabricante: DELTA PLUS
Modelo / Versão: DELTA PLUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte De Salvamento E Seguranca Material: Corda De Poliamida , Componentes: 01 Ganchos Dupla Trava:18 Mm/01 Regulador De Distâ , Características Adicionais: Revestimento Com Mangueira Contra Atrito
Porte da empresa: ME/EPP

12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	52	R$ 256,3000	R$ 13.327,6000	08/09/2022 17:31:30

Marca: MG CINTO
Fabricante: MG CINTO
Modelo / Versão: MODELO "Y"
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte - Talabarte de Segurança modelo "Y", Fita de poliéster, dois conectores classe A com abertura de 55mm, um conector classe "B" com abertura de 20 mm, ambos conectores com dupla trava de segurança, absorvedor de energia.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	52	R$ 256,3000	R$ 13.327,6000	08/09/2022 17:51:33

Marca: APASEG
Fabricante: APASEG
Modelo / Versão: TALABARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA, MATERIAL CORDA DE POLIAMIDA, COMPONENTES 01 GANCHOS DUPLA TRAVA:18 MM/01 REGULADOR DE DIST Â, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO COM MANGUEIRA CONTRA ATRITO
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 256,3000	R$ 13.327,6000	08/09/2022 18:26:17

Marca: DEGOMASTER
Fabricante: DEGOMASTER
Modelo / Versão: DEGOMASTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte - Talabarte de Segurança modelo Y, Fita de poliéster, dois

conectores classe A com abertura de 55 mm, um conector classe B com abertura de 20 mm, ambos conectores com dupla trava de segurança, absorvedor de energia.
Porte da empresa: ME/EPP

29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	52	R$ 256,3000	R$ 13.327,6000	08/09/2022 20:22:35

Marca: CAMPER
Fabricante: CAMPER
Modelo / Versão: CAMPER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte de salvamento e segurança
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	52	R$ 256,3000	R$ 13.327,6000	09/09/2022 08:23:09

Marca: LIFE CINTOS
Fabricante: LIFE CINTOS
Modelo / Versão: LIFE CINTOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte De Salvamento E Seguranca Material: Corda De Poliamida , Componentes: 01 Ganchos Dupla Trava:18 Mm/01 Regulador De Distâ , Características Adicionais: Revestimento Com Mangueira Contra Atrito
Porte da empresa: ME/EPP

29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	Sim	Sim	52	R$ 400,0000	R$ 20.800,0000	09/09/2022 08:19:13

Marca: MG CINTO
Fabricante: MG CINTO
Modelo / Versão: MUT 1892
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte De Salvamento E Seguranca Material: Corda De Poliamida , Componentes: 01 Ganchos Dupla Trava:18 Mm/01 Regulador De Distâ , Características Adicionais: Revestimento Com Mangueira Contra Atrito
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 400,0000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 256,3000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 256,3000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 256,3000	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 256,3000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 256,3000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 256,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 256,3000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 256,3000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 256,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 250,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 249,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:36:06:620
R$ 248,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:36:34:403
R$ 200,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:36:35:283
R$ 240,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:37:09:063
R$ 247,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:37:09:553
R$ 239,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:37:27:063
R$ 230,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:38:37:843
R$ 230,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:38:43:217
R$ 212,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:38:50:887
R$ 210,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:43:24:180
R$ 199,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:43:33:303
R$ 180,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:43:48:930
R$ 179,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:03:450
R$ 179,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:44:07:107
R$ 179,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:08:153
R$ 179,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:10:583
R$ 179,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:11:747
R$ 179,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:14:310
R$ 179,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:15:333
R$ 179,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:16:307
R$ 179,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:17:423
R$ 179,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:18:307
R$ 179,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:19:443
R$ 179,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:20:310
R$ 179,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:21:483

R$ 179,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:22:303
R$ 179,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:23:430
R$ 209,9900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:44:26:420
R$ 179,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:28:527
R$ 179,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:29:537
R$ 179,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:30:920
R$ 179,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:31:460
R$ 160,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:44:31:510
R$ 179,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:33:120
R$ 159,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:33:400
R$ 179,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:44:37:547
R$ 179,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:38:060
R$ 179,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:44:42:910
R$ 179,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:43:250
R$ 155,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:44:43:367
R$ 154,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:43:633
R$ 179,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:44:48:300
R$ 179,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:48:427
R$ 179,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:44:53:743
R$ 179,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:58:790
R$ 179,5500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:44:59:110
R$ 150,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:44:59:163
R$ 149,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:44:59:683
R$ 179,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:04:193
R$ 179,5200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:04:587
R$ 145,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:45:05:750
R$ 144,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:06:467
R$ 179,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:09:130
R$ 140,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:45:10:837
R$ 139,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:11:780
R$ 179,4800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:14:683
R$ 135,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:45:18:370
R$ 179,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:19:473
R$ 134,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:19:667
R$ 179,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:20:057
R$ 179,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:24:910
R$ 179,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:25:420
R$ 179,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:30:067
R$ 179,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:31:820
R$ 179,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:35:007
R$ 179,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:37:183
R$ 179,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:40:170
R$ 179,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:43:043
R$ 179,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:45:357
R$ 179,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:48:407
R$ 179,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:50:617
R$ 179,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:53:780
R$ 179,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:55:800
R$ 130,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:45:56:263
R$ 133,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:45:56:700
R$ 179,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:45:59:500
R$ 179,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:00:977
R$ 179,1700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:46:04:867
R$ 179,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:06:637
R$ 179,1300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:46:10:457
R$ 179,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:11:837
R$ 179,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:46:15:820
R$ 179,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:16:980
R$ 179,0600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:46:21:180
R$ 179,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:22:147
R$ 179,0200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:46:26:560

R$ 178,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:27:330
R$ 178,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:46:31:920
R$ 178,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:32:497
R$ 178,9500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:46:37:290
R$ 178,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:37:650
R$ 178,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:46:42:643
R$ 178,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:42:823
R$ 178,8700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:46:48:007
R$ 178,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:53:140
R$ 178,8300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:46:58:743
R$ 178,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:03:503
R$ 178,7900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:04:107
R$ 178,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:08:697
R$ 178,7500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:09:487
R$ 178,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:13:863
R$ 178,7100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:16:737
R$ 178,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:19:133
R$ 178,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:22:727
R$ 178,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:24:200
R$ 178,6400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:28:097
R$ 178,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:30:953
R$ 178,6000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:34:770
R$ 178,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:35:507
R$ 178,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:40:140
R$ 178,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:40:683
R$ 178,5200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:45:520
R$ 178,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:45:867
R$ 178,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:50:923
R$ 178,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:47:51:470
R$ 178,4500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:47:56:397
R$ 178,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:48:01:630
R$ 178,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:07:183
R$ 178,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:48:11:963
R$ 178,3700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:12:550
R$ 178,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:48:17:127
R$ 178,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:18:157
R$ 178,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:48:22:307
R$ 178,3000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:23:417
R$ 178,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:48:27:503
R$ 178,2600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:28:780
R$ 178,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:48:32:757
R$ 178,2300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:34:147
R$ 178,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:48:37:933
R$ 178,2000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:39:530
R$ 178,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:48:44:400
R$ 178,1600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:44:923
R$ 178,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:48:48:277
R$ 178,1300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:50:323
R$ 178,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:48:53:447
R$ 178,1000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:55:690
R$ 178,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:48:58:643
R$ 178,0600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:01:087
R$ 178,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:03:813
R$ 178,0200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:06:487
R$ 177,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:09:447
R$ 177,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:11:860
R$ 177,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:14:207
R$ 177,9500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:17:267
R$ 177,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:19:377
R$ 177,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:22:640
R$ 177,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:24:550

R$ 177,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:28:323
R$ 177,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:29:713
R$ 177,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:33:707
R$ 177,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:34:897
R$ 177,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:39:767
R$ 177,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:40:073
R$ 177,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:45:203
R$ 177,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:45:297
R$ 177,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:50:563
R$ 177,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:55:617
R$ 177,7100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:49:55:977
R$ 177,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:01:123
R$ 177,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:06:740
R$ 177,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:14:283
R$ 177,6300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:17:473
R$ 177,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:18:807
R$ 177,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:22:867
R$ 177,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:24:487
R$ 177,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:28:230
R$ 177,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:29:443
R$ 177,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:33:627
R$ 177,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:34:610
R$ 177,5000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:39:003
R$ 177,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:39:777
R$ 177,4600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:44:393
R$ 177,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:44:937
R$ 177,4300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:49:750
R$ 177,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:50:113
R$ 177,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:50:55:127
R$ 177,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:56:003
R$ 177,3600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:00:497
R$ 177,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:51:00:630
R$ 129,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:04:953
R$ 177,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:05:873
R$ 177,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:51:10:973
R$ 177,2900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:11:280
R$ 177,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:51:16:163
R$ 177,2600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:16:650
R$ 177,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:51:21:330
R$ 177,2300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:22:047
R$ 177,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:51:26:500
R$ 129,9800	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:51:26:837
R$ 177,2000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:27:433
R$ 177,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:51:31:677
R$ 177,1600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:32:800
R$ 177,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:51:36:833
R$ 177,1200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:38:200
R$ 177,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:51:42:003
R$ 177,0800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:43:583
R$ 177,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:51:47:167
R$ 177,0500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:48:950
R$ 177,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:51:52:320
R$ 177,0100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:54:333
R$ 176,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:51:57:507
R$ 176,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:51:59:693
R$ 176,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:52:02:667
R$ 176,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:52:05:067
R$ 176,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:52:07:833
R$ 176,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:52:10:430
R$ 176,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:52:14:043
R$ 176,8700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:52:15:833

R$ 176,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:52:18:953
R$ 176,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:52:22:723
R$ 176,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:52:24:160
R$ 176,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:52:28:080
R$ 176,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:52:29:420
R$ 176,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:52:33:443
R$ 176,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:52:34:643
R$ 176,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:52:38:807
R$ 176,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:52:40:463
R$ 176,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:52:44:163
R$ 176,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:52:45:627
R$ 176,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:52:49:533
R$ 176,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:52:50:787
R$ 176,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:52:54:917
R$ 176,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:52:55:947
R$ 176,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:53:00:280
R$ 176,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:53:01:230
R$ 176,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:53:05:673
R$ 176,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:53:06:307
R$ 176,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:53:11:053
R$ 176,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:53:11:473
R$ 176,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:53:16:407
R$ 176,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:53:16:670
R$ 176,4500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:53:21:800
R$ 176,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:53:27:017
R$ 176,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:53:32:587
R$ 176,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:53:37:213
R$ 176,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:53:37:943
R$ 176,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:53:42:403
R$ 176,3400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:53:43:323
R$ 176,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:53:47:590
R$ 176,3000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:53:48:693
R$ 176,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:53:52:770
R$ 176,2700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:53:54:067
R$ 176,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:53:57:927
R$ 176,2300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:53:59:470
R$ 176,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:03:097
R$ 176,2000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:54:06:330
R$ 176,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:08:283
R$ 176,1600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:54:12:433
R$ 176,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:13:460
R$ 176,1200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:54:17:813
R$ 176,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:18:620
R$ 176,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:54:23:213
R$ 176,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:23:783
R$ 176,0500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:54:28:570
R$ 176,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:28:940
R$ 176,0100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:54:33:947
R$ 175,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:34:103
R$ 207,6900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:54:37:503
R$ 175,9700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:54:40:513
R$ 175,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:44:460
R$ 175,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:54:45:933
R$ 175,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:49:647
R$ 175,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:54:52:773
R$ 175,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:54:823
R$ 175,8700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:54:58:070
R$ 175,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:59:990
R$ 175,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:55:03:470
R$ 175,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:05:160
R$ 175,8000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:55:08:833

R$ 175,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:10:330
R$ 175,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:55:14:197
R$ 175,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:15:497
R$ 175,7200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:55:19:597
R$ 175,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:20:663
R$ 175,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:55:24:957
R$ 175,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:25:883
R$ 175,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:55:30:373
R$ 175,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:31:137
R$ 175,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:55:35:780
R$ 175,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:36:293
R$ 175,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:55:41:143
R$ 175,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:41:467
R$ 175,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:55:46:507
R$ 175,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:46:630
R$ 175,5200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:55:51:877
R$ 175,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:56:953
R$ 175,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:55:57:260
R$ 175,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:02:140
R$ 175,4600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:56:02:647
R$ 175,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:07:337
R$ 175,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:56:08:003
R$ 175,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:12:503
R$ 175,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:56:13:457
R$ 175,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:17:670
R$ 175,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:56:18:780
R$ 175,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:22:857
R$ 175,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:56:24:190
R$ 175,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:28:023
R$ 175,2900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:56:31:287
R$ 175,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:33:203
R$ 129,9700	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:56:34:310
R$ 175,2600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:56:37:320
R$ 175,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:38:400
R$ 175,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:56:42:697
R$ 175,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:43:570
R$ 175,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:56:48:767
R$ 175,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:53:960
R$ 175,1500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:56:59:527
R$ 175,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:04:297
R$ 175,1200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:04:990
R$ 129,9600	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:57:06:747
R$ 175,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:09:577
R$ 175,0800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:10:493
R$ 175,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:14:777
R$ 175,0400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:15:883
R$ 175,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:19:963
R$ 175,0100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:21:260
R$ 174,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:25:160
R$ 174,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:28:843
R$ 174,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:30:343
R$ 174,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:34:200
R$ 174,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:35:517
R$ 174,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:39:570
R$ 174,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:40:697
R$ 174,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:44:933
R$ 174,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:45:860
R$ 174,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:50:300
R$ 174,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:51:027
R$ 174,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:57:55:660
R$ 174,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:57:56:220

R$ 174,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:58:01:047
R$ 174,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:01:420
R$ 174,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:58:06:477
R$ 174,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:06:583
R$ 174,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:58:11:920
R$ 174,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:16:960
R$ 174,6400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:58:17:307
R$ 174,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:22:120
R$ 174,6100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:58:22:697
R$ 174,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:27:293
R$ 174,5700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:58:28:513
R$ 174,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:32:467
R$ 174,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:58:33:883
R$ 174,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:37:677
R$ 174,5000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:58:40:550
R$ 174,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:42:860
R$ 174,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:58:46:563
R$ 174,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:48:033
R$ 174,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:58:52:043
R$ 174,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:53:320
R$ 174,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:58:57:540
R$ 174,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:58:58:443
R$ 129,6500	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:59:01:897
R$ 174,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:59:02:933
R$ 174,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:03:630
R$ 174,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:59:08:307
R$ 174,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:08:790
R$ 174,3100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:59:13:683
R$ 174,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:13:963
R$ 174,2700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:59:19:063
R$ 174,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:19:123
R$ 129,6300	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:59:21:060
R$ 174,2400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:59:24:507
R$ 174,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:29:523
R$ 174,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:59:29:877
R$ 174,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:34:693
R$ 174,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:59:35:300
R$ 174,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:39:853
R$ 174,1400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:59:40:663
R$ 174,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:45:013
R$ 174,1100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:59:48:537
R$ 174,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:50:193
R$ 174,0800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:59:53:943
R$ 174,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:55:347
R$ 174,0500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:59:59:337
R$ 129,6200	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:59:59:770
R$ 174,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:00:517
R$ 174,0100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:00:04:733
R$ 173,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:05:797
R$ 173,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:00:10:117
R$ 173,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:10:997
R$ 173,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:00:15:673
R$ 173,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:16:150
R$ 129,6100	14.183.614/0001-60	09/09/2022 10:00:20:023
R$ 173,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:00:20:977
R$ 173,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:21:403
R$ 173,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:00:26:377
R$ 173,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:26:617
R$ 129,6000	42.611.638/0001-09	09/09/2022 10:00:29:613
R$ 173,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:00:31:777
R$ 173,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:31:857

R$ 173,8000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:00:37:290
R$ 173,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:42:197
R$ 173,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:00:42:710
R$ 173,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:47:360
R$ 173,7300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:00:48:597
R$ 173,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:52:533
R$ 173,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:00:53:997
R$ 173,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:00:57:700
R$ 173,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:01:00:573
R$ 173,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:02:880
R$ 173,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:01:05:960
R$ 173,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:08:067
R$ 173,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:01:11:403
R$ 173,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:13:257
R$ 173,5500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:01:16:800
R$ 173,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:18:413
R$ 173,5200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:01:22:207
R$ 173,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:23:583
R$ 173,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:01:27:600
R$ 173,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:28:747
R$ 173,4500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:01:32:983
R$ 173,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:33:900
R$ 173,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:01:38:397
R$ 173,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:39:070
R$ 173,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:01:43:827
R$ 173,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:44:213
R$ 173,3600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:01:49:213
R$ 173,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:49:377
R$ 173,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:01:54:610
R$ 173,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:01:59:713
R$ 173,2900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:01:59:997
R$ 173,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:04:880
R$ 173,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:02:05:413
R$ 173,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:10:050
R$ 173,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:02:10:840
R$ 173,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:15:220
R$ 173,1900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:02:16:223
R$ 173,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:20:403
R$ 173,1500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:02:21:630
R$ 173,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:25:597
R$ 173,1100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:02:27:013
R$ 173,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:30:750
R$ 173,0700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:02:32:410
R$ 173,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:35:947
R$ 173,0400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:02:37:810
R$ 173,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:41:167
R$ 173,0100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:02:43:193
R$ 172,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:46:280
R$ 172,9700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:02:49:543
R$ 172,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:51:930
R$ 172,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:02:54:943
R$ 172,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:02:56:607
R$ 172,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:03:00:340
R$ 172,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:01:783
R$ 172,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:03:05:717
R$ 172,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:06:933
R$ 172,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:03:11:793
R$ 172,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:12:097
R$ 172,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:03:17:183
R$ 172,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:17:250
R$ 172,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:03:22:590

R$ 172,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:27:607
R$ 172,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:03:27:953
R$ 172,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:32:787
R$ 172,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:03:33:347
R$ 172,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:37:997
R$ 172,6300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:03:38:720
R$ 172,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:43:170
R$ 129,5000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 10:03:44:943
R$ 172,6000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:03:48:510
R$ 172,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:53:513
R$ 172,5700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:03:53:910
R$ 172,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:03:58:693
R$ 172,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:03:59:307
R$ 172,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:04:03:877
R$ 172,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:04:713
R$ 172,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:04:09:107
R$ 172,4600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:10:107
R$ 172,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:04:14:260
R$ 172,4300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:15:547
R$ 172,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:04:19:533
R$ 172,4000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:20:967
R$ 172,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:04:24:737
R$ 172,3600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:26:343
R$ 172,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:04:29:907
R$ 172,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:31:720
R$ 172,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:04:35:093
R$ 172,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:37:107
R$ 172,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:04:40:300
R$ 172,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:43:680
R$ 172,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:04:45:480
R$ 172,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:49:033
R$ 172,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:04:50:660
R$ 172,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:54:420
R$ 172,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:04:55:827
R$ 172,1400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:04:59:803
R$ 172,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:05:01:007
R$ 172,1000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:05:220
R$ 172,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:05:06:163
R$ 172,0600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:10:597
R$ 172,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:05:11:347
R$ 172,0300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:15:997
R$ 172,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:05:16:530
R$ 172,0000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:21:360
R$ 171,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:05:21:723
R$ 171,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:26:753
R$ 171,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:05:26:913
R$ 171,9300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:32:147
R$ 171,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:05:37:290
R$ 171,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:37:547
R$ 171,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:05:42:477
R$ 171,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:42:923
R$ 171,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:05:47:723
R$ 171,8300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:48:297
R$ 171,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:05:52:907
R$ 171,8000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:53:697
R$ 171,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:05:58:097
R$ 171,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:05:59:063
R$ 171,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:06:03:263
R$ 171,7200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:06:04:437
R$ 171,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:06:08:433
R$ 171,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:06:11:620

R$ 171,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:06:13:680
R$ 171,6400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:06:17:617
R$ 171,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:06:18:767
R$ 171,6100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:06:22:993
R$ 171,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:06:23:953
R$ 171,5700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:06:28:360
R$ 171,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:06:29:147
R$ 171,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:06:33:810
R$ 171,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:06:34:317
R$ 171,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:06:39:347
R$ 171,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:06:39:657
R$ 171,4500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:06:44:733
R$ 171,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:06:44:843
R$ 171,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:06:50:157
R$ 171,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:06:55:190
R$ 171,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:06:55:607
R$ 171,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:07:00:357
R$ 171,3400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:07:01:000
R$ 171,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:07:05:527
R$ 171,3100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:07:06:397
R$ 171,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:07:10:720
R$ 171,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:07:11:783
R$ 171,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:07:15:893
R$ 171,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:07:17:170
R$ 171,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:07:21:120
R$ 171,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:07:22:653
R$ 171,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:07:26:310
R$ 171,1700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:07:28:487
R$ 171,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:07:31:480
R$ 171,1400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:07:34:923
R$ 171,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:07:36:677
R$ 171,1000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:07:40:310
R$ 171,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:07:41:847
R$ 171,0700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:07:45:697
R$ 171,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:07:47:023
R$ 171,0300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:07:51:087
R$ 171,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:07:52:197
R$ 171,0000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:07:56:463
R$ 170,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:07:57:373
R$ 170,9700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:01:867
R$ 170,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:08:02:537
R$ 170,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:07:277
R$ 170,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:08:07:703
R$ 170,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:12:653
R$ 170,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:08:12:890
R$ 170,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:18:007
R$ 170,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:08:18:083
R$ 170,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:23:397
R$ 170,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:08:28:443
R$ 170,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:28:770
R$ 170,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:08:33:627
R$ 170,7500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:34:153
R$ 170,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:08:38:870
R$ 170,7200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:39:543
R$ 170,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:08:44:067
R$ 170,6900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:45:047
R$ 170,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:08:49:257
R$ 170,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:50:413
R$ 170,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:08:54:447
R$ 170,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:08:55:823
R$ 170,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:08:59:633

R$ 170,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:01:217
R$ 170,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:09:04:783
R$ 170,5500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:08:667
R$ 170,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:09:10:043
R$ 170,5200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:14:080
R$ 170,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:09:15:230
R$ 128,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 10:09:17:517
R$ 170,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:21:213
R$ 170,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:09:25:577
R$ 170,4600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:26:627
R$ 170,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:09:30:770
R$ 170,4300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:33:127
R$ 170,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:09:35:970
R$ 170,4000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:39:230
R$ 170,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:09:41:143
R$ 170,3600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:44:603
R$ 170,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:09:46:313
R$ 170,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:49:977
R$ 170,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:09:51:477
R$ 170,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:09:55:353
R$ 170,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:09:56:683
R$ 170,2400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:00:753
R$ 170,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:10:01:873
R$ 170,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:06:130
R$ 170,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:10:07:083
R$ 170,1700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:11:543
R$ 170,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:10:12:263
R$ 170,1300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:16:930
R$ 170,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:10:17:517
R$ 170,1000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:22:317
R$ 170,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:10:22:673
R$ 170,0700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:27:693
R$ 170,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:10:27:893
R$ 170,0400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:33:093
R$ 170,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:10:38:257
R$ 170,0100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:43:893
R$ 169,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:10:48:617
R$ 169,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:49:287
R$ 169,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:10:53:780
R$ 169,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:10:56:627
R$ 169,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:10:58:970
R$ 169,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:02:027
R$ 169,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:04:163
R$ 169,8700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:07:420
R$ 169,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:09:337
R$ 169,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:13:110
R$ 169,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:14:520
R$ 169,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:18:503
R$ 169,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:19:683
R$ 169,7700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:23:893
R$ 169,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:24:840
R$ 169,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:29:280
R$ 169,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:30:000
R$ 169,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:35:330
R$ 169,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:40:327
R$ 169,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:40:707
R$ 169,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:45:517
R$ 169,6400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:46:090
R$ 169,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:50:687
R$ 169,6100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:51:460
R$ 169,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:55:873

R$ 169,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:58:737
R$ 169,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:01:037
R$ 169,5400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:04:863
R$ 169,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:06:207
R$ 169,5000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:10:257
R$ 169,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:11:363
R$ 169,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:15:630
R$ 169,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:16:537
R$ 169,4300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:20:990
R$ 169,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:21:703
R$ 169,4000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:26:360
R$ 169,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:26:873
R$ 169,3600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:31:770
R$ 169,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:32:127
R$ 169,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:37:160
R$ 169,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:37:337
R$ 169,3000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:42:533
R$ 169,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:47:700
R$ 169,2700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:53:287
R$ 169,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:58:043
R$ 169,2400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:58:663
R$ 169,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:03:240
R$ 169,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:04:060
R$ 169,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:08:427
R$ 169,1700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:09:440
R$ 169,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:13:603
R$ 169,1300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:14:840
R$ 169,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:18:767
R$ 169,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:20:223
R$ 169,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:23:933
R$ 169,0500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:25:610
R$ 169,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:29:097
R$ 169,0200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:30:977
R$ 169,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:34:277
R$ 168,9900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:36:360
R$ 168,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:39:573
R$ 168,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:41:737
R$ 168,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:44:730
R$ 168,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:47:127
R$ 127,5900	42.611.638/0001-09	09/09/2022 10:13:49:010
R$ 168,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:49:900
R$ 168,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:52:620
R$ 168,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:55:073
R$ 168,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:58:000
R$ 168,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:00:260
R$ 168,8000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:03:370
R$ 168,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:05:443
R$ 168,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:08:770
R$ 168,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:10:810
R$ 168,7300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:14:153
R$ 168,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:15:800
R$ 168,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:19:540
R$ 168,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:20:970
R$ 168,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:24:913
R$ 168,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:26:170
R$ 168,6300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:30:280
R$ 168,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:31:333
R$ 168,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:35:797
R$ 168,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:36:493
R$ 168,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:41:223
R$ 168,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:41:680

R$ 168,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:46:570
R$ 168,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:46:847
R$ 168,5000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:51:950
R$ 168,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:52:010
R$ 168,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:57:323
R$ 168,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:02:433
R$ 168,4300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:02:713
R$ 168,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:07:627
R$ 168,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:08:090
R$ 168,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:12:797
R$ 168,3600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:13:553
R$ 168,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:17:970
R$ 168,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:18:933
R$ 168,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:23:147
R$ 168,2900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:24:310
R$ 168,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:28:303
R$ 168,2600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:29:670
R$ 168,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:33:490
R$ 168,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:35:107
R$ 168,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:38:747
R$ 168,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:40:417
R$ 168,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:43:920
R$ 168,1500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:45:777
R$ 168,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:49:107
R$ 168,1200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:51:163
R$ 168,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:54:280
R$ 168,0800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:56:523
R$ 168,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:59:457
R$ 168,0400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:01:927
R$ 168,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:04:630
R$ 168,0000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:07:303
R$ 167,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:46:297
R$ 167,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:17:49:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:04:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:36:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:19:50	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	09/09/2022 10:19:50	Item teve empate real para o valor 256,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	09/09/2022 10:19:50	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	12/09/2022 09:44:59	Recusa da proposta. Fornecedor: MASTER UNIT SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 42.611.638/0001-09, pelo melhor lance de R$ 127,5900. Motivo: desclassificada pelo não envio da proposta ajustada no prazo estipulado de acordo com o item 9.22.3 do edital.
Aceite de proposta	12/09/2022 10:09:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.183.614/0001-60, pelo melhor lance de R$ 128,0000.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 14.183.614/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Talabarte de salvamento e seguranca

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.183.614/0001-60	SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	112	R$ 250,0000	R$ 28.000,0000	08/09/2022 11:48:45

Marca: DegoMaster
Fabricante: DegoMaster
Modelo / Versão: DG 9200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 16) Talabarte de posicionamento – Talabarte ajustável corda poste eletricista utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal, corda em poliamida, revestido em poliéster emborrachado de 70 cm de comprimento, sistema tipo catraca para regulagem, 1 conector em aço cromado com abertura de 17mm, 1 conector de aço forjado dupla trava tipo rosca comprimento máximo 1,40M. (modelo similar – segue catálogo em anexo)
Porte da empresa: ME/EPP

42.611.638/0001-09	MASTER UNIT SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	112	R$ 259,6300	R$ 29.078,5600	26/08/2022 18:17:19

Marca: DG MASTER
Fabricante: DG MASTER
Modelo / Versão: DG 9200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte de Posicionamento Ref. DG 9200 Talabarte de restrição e posicionamento, com regulador de posição, em corda trançada de poliéster de alta densidade com 12 mm de diâmetro. Permite o posicionamento perfeito do trabalhador em seu posto de trabalho, liberando as mãos para as atividades. Comprimento máximo 2 metros. Aplicações: Atividades que demandam posicionamento e restrição Telefonia, manutenção em escadas, postes e redes de transmissão linhas de vida de restrição. Características: Um conector classe T com abertura 16mm em aço 2,00 metros de comprimento útil Corda de poliéster com alma de poliamida de 12mm Alavanca de posicionamento com mosquetão oval Protetor para corda em PVC Cuidados: Equipamento para uso individual Não deve ser usado como sistema antiqueda Utilize somente com equipamentos compatíveis Verifique sempre a resistência da estrutura antes de se ancorar Guardar/armazenar corretamente Inspecione antes da utilização Higienize sempre que necessário Antes de usar leia o manual
Porte da empresa: ME/EPP

26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	112	R$ 259,6300	R$ 29.078,5600	05/09/2022 15:41:34

Marca: MG CINTO
Fabricante: MG CINTO
Modelo / Versão: TALABARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte ajustável corda poste eletricista utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal, corda em poliamida, revestido em poliéster emborrachado de 70 cm de comprimento, sistema tipo catraca para regulagem, 1 conector em aço cromado com abertura de 17mm, 1 conector de aço forjado dupla trava tipo rosca comprimento máximo 1,40M MULT0004B
Porte da empresa: ME/EPP

18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	112	R$ 259,6300	R$ 29.078,5600	08/09/2022 13:54:27

Marca: CSEG
Fabricante: CSEG
Modelo / Versão: CA 42296
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte de posicionamento - Talabarte ajustável corda poste eletricista utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal, corda em poliamida, revestido em poliéster emborrachado de 70 cm de comprimento, sistema tipo catraca para regulagem, 1 conector em aço cromado com abertura de 17mm, 1 conector de aço forjado dupla trava tipo rosca comprimento máximo 1,40M
Porte da empresa: ME/EPP

04.673.210/0001-00	CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	112	R$ 259,6300	R$ 29.078,5600	08/09/2022 14:44:04

Marca: DELTA PLUS
Fabricante: DELTA PLUS
Modelo / Versão: DELTA PLUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte De Salvamento E Seguranca Material: Corda De Poliamida , Componentes: 01 Ganchos Dupla Trava:18 Mm/01 Regulador De Distâ , Características Adicionais: Revestimento Com Mangueira Contra Atrito
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	112	R$ 259,6300	R$ 29.078,5600	08/09/2022 17:51:33

Marca: APASEG
Fabricante: APASEG
Modelo / Versão: TALABARTE DE POSICIONAMENTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA, MATERIAL CORDA DE POLIAMIDA, COMPONENTES 01 GANCHOS DUPLA TRAVA:18 MM/01 REGULADOR DE DIST Â, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO COM MANGUEIRA CONTRA ATRITO
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	112	R$ 259,6300	R$ 29.078,5600	08/09/2022 18:26:17

Marca: DEGOMASTER
Fabricante: DEGOMASTER
Modelo / Versão: DEGOMASTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte de posicionamento - Talabarte ajustável corda poste eletricista utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal, corda em poliamida, revestido em poliéster emborrachado de 70 cm de comprimento, sistema tipo catraca para regulagem, 1 conector em aço cromado com abertura de 17mm, 1 conector de aço forjado dupla trava tipo rosca comprimento máximo 1,40M
Porte da empresa: ME/EPP

29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	112	R$ 259,6300	R$ 29.078,5600	08/09/2022 20:22:35

Marca: CAMPER
Fabricante: CAMPER
Modelo / Versão: CAMPER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte de salvamento e segurança
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	112	R$ 259,6300	R$ 29.078,5600	09/09/2022 08:23:09

Marca: LIFE CINTOS
Fabricante: LIFE CINTOS
Modelo / Versão: LIFE CINTOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte De Salvamento E Seguranca Material: Corda De Poliamida , Componentes: 01 Ganchos Dupla Trava:18 Mm/01 Regulador De Distâ , Características Adicionais: Revestimento Com Mangueira Contra Atrito
Porte da empresa: ME/EPP

29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	Sim	Sim	112	R$ 400,0000	R$ 44.800,0000	09/09/2022 08:19:13

Marca: MG CINTO
Fabricante: MG CINTO
Modelo / Versão: MULT 004
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Talabarte De Salvamento E Seguranca Material: Corda De Poliamida , Componentes: 01 Ganchos Dupla Trava:18 Mm/01 Regulador De Distâ , Características Adicionais: Revestimento Com Mangueira Contra Atrito
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 400,0000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 259,6300	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 259,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 259,6300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 259,6300	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 259,6300	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 259,6300	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 259,6300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 259,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 250,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 249,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:42:09:307
R$ 230,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:42:21:700
R$ 220,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:43:07:837
R$ 215,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:43:41:760
R$ 200,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:43:57:073
R$ 219,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:44:03:260
R$ 219,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:44:06:367
R$ 199,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:17:230
R$ 160,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:45:30:800
R$ 210,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:47:07:613
R$ 175,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:29:993
R$ 199,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:48:35:477
R$ 259,6200	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:48:53:663
R$ 159,9900	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:50:40:690
R$ 155,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:50:59:547
R$ 154,9900	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:51:37:447
R$ 154,9800	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:51:54:900
R$ 217,9500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:52:12:587
R$ 154,9700	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:53:23:240
R$ 154,9600	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:53:33:660
R$ 154,9500	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:53:51:793
R$ 154,9400	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:53:59:357
R$ 154,9300	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:55:02:420
R$ 154,9200	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:55:16:487
R$ 154,9100	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:55:42:403
R$ 154,9000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:55:59:430
R$ 154,8900	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:56:25:417
R$ 154,8800	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:56:44:947
R$ 154,8700	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:57:22:193
R$ 154,8600	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:57:27:957
R$ 154,8500	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:58:06:257
R$ 154,8399	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:58:31:547

R$ 154,8200	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:58:50:903
R$ 154,8100	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:58:57:460
R$ 154,8000	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:59:09:167
R$ 199,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:59:17:787
R$ 199,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:59:22:200
R$ 153,0000	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:59:25:710
R$ 152,9900	42.611.638/0001-09	09/09/2022 09:59:49:470
R$ 152,9800	14.183.614/0001-60	09/09/2022 09:59:57:870
R$ 152,9700	42.611.638/0001-09	09/09/2022 10:00:20:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:05:01	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:40:30	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:02:21	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	09/09/2022 10:02:21	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	12/09/2022 09:45:10	Recusa da proposta. Fornecedor: MASTER UNIT SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 42.611.638/0001-09, pelo melhor lance de R$ 152,9700. Motivo: desclassificada pelo não envio da proposta ajustada no prazo estipulado de acordo com o item 9.22.3 do edital.
Aceite de proposta	12/09/2022 10:10:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.183.614/0001-60, pelo melhor lance de R$ 152,9800.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 14.183.614/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Colete

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	60	R$ 41,8900	R$ 2.513,4000	05/09/2022 15:41:34
	Marca: STEELFLEX **Fabricante:** STEELFLEX **Modelo / Versão:** COLETE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colete de alta visibilidade para proteção do usuário, em locais onde necessitem de visualização diurna e noturna, deixando-o mais visível, refletindo a luz com cores de alerta, com faixa refletiva cor a ser definida. **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	60	R$ 41,8900	R$ 2.513,4000	06/09/2022 16:22:49
	Marca: PLASTCOR **Fabricante:** PLASTCOR **Modelo / Versão:** UNICO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Coletes sinalizadores - Colete de alta visibilidade para proteção do usuário, em locais onde necessitem de visualização diurna e noturna, deixando-o mais visível, refletindo a luz com cores de alerta, com faixa refletiva cor a ser definida. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: Conforme Edital; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos; **Porte da empresa:** ME/EPP						
18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	60	R$ 41,8900	R$ 2.513,4000	08/09/2022 13:54:27
	Marca: SUPERSAFETY **Fabricante:** SUPERSAFETY **Modelo / Versão:** CA ISENTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Coletes sinalizadores - Colete de alta visibilidade para proteção do usuário, em locais onde necessitem de visualização diurna e noturna, deixando-o mais visível, refletindo a luz com cores de alerta, com faixa refletiva cor a ser definida. **Porte da empresa:** ME/EPP						
12.670.981/0001-63	PROTEGGERE	Sim	Sim	60	R$ 41,8900	R$ 2.513,4000	08/09/2022

	INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI						17:31:30

Marca: SUPER SAFETY
Fabricante: SUPER SAFETY
Modelo / Versão: REFLETIVO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coletes sinalizadores - Colete de alta visibilidade para proteção do usuário, em locais onde necessitem de visualização diurna e noturna, deixando-o mais visível, refletindo a luz com cores de alerta, com faixa refletiva cor a ser definida.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	60	R$ 41,8900	R$ 2.513,4000	08/09/2022 17:51:33

Marca: STEELFLEX
Fabricante: STEELFLEX
Modelo / Versão: COLETES SINALIZADORES
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE, MATERIAL 100% POLIÉSTER, MODELO DUPLA FACE, TAMANHO ÚNICO, USO TÁTICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	60	R$ 41,8900	R$ 2.513,4000	08/09/2022 18:26:17

Marca: POLICAP
Fabricante: POLICAP
Modelo / Versão: POLICAP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coletes sinalizadores - Colete de alta visibilidade para proteção do usuário, em locais onde necessitem de visualização diurna e noturna, deixando-o mais visível, refletindo a luz com cores de alerta, com faixa refletiva cor a ser definida.
Porte da empresa: ME/EPP

29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	60	R$ 41,8900	R$ 2.513,4000	08/09/2022 20:22:35

Marca: DANNY
Fabricante: DANNY
Modelo / Versão: DANNY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	60	R$ 41,8900	R$ 2.513,4000	09/09/2022 08:23:09

Marca: HANDEX
Fabricante: HANDEX
Modelo / Versão: HANDEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Material: 100% Poliéster , Modelo: Dupla Face , Tamanho: Único , Uso: Tático , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão
Porte da empresa: ME/EPP

13.395.341/0001-55	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	60	R$ 41,8900	R$ 2.513,4000	09/09/2022 08:51:17

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: 700.30349 / JAQUETA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coletes sinalizadores - Colete de alta visibilidade para proteção do usuário, em locais onde necessitem de visualização diurna e noturna, deixando-o mais visível, refletindo a luz com cores de alerta, com faixa refletiva cor a ser definida. -
Porte da empresa: ME/EPP

25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	60	R$ 10.000,0000	R$ 600.000,0000	08/09/2022 16:33:50

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: COLETE DE SEGURANÇA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE, MATERIAL 100% POLIÉSTER, MODELO DUPLA FACE, TAMANHO ÚNICO, USO TÁTICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 41,8900	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 41,8900	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 41,8900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 41,8900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 41,8900	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 41,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640

R$ 41,8900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 41,8900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 41,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 41,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:41:01:577
R$ 41,8000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:41:49:390
R$ 41,7900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:41:53:500
R$ 40,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:42:36:827
R$ 39,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:43:15:603
R$ 39,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:43:34:907
R$ 38,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:43:40:293
R$ 35,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:43:58:940
R$ 34,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:44:04:713
R$ 34,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:44:16:613
R$ 33,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:44:24:080
R$ 33,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:44:41:213
R$ 32,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:44:45:000
R$ 34,9000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:44:52:847
R$ 32,9000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:44:57:197
R$ 32,8900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:45:00:357
R$ 32,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:45:35:053
R$ 32,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:45:53:033
R$ 31,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:46:18:627
R$ 41,8900	25.235.133/0001-78	09/09/2022 09:46:42:280
R$ 31,5000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:46:52:573
R$ 31,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:47:01:613
R$ 30,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:10:333
R$ 30,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:47:47:013
R$ 29,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:48:290
R$ 30,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:48:07:973
R$ 29,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:48:23:780
R$ 28,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:25:590
R$ 28,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:44:003
R$ 28,9700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:46:300
R$ 28,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:46:493
R$ 28,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:46:883
R$ 28,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:48:207
R$ 28,9300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:48:580
R$ 28,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:48:890
R$ 28,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:50:503
R$ 28,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:50:987
R$ 28,9100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:51:567
R$ 28,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:48:52:660
R$ 28,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:52:887
R$ 28,8900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:52:917
R$ 28,8600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:54:527
R$ 28,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:54:893
R$ 28,8600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:55:350
R$ 28,8400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:56:510
R$ 28,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:48:56:600
R$ 27,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:56:900
R$ 28,8400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:48:58:290
R$ 27,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:48:58:510
R$ 27,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:48:58:887
R$ 27,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:00:527
R$ 27,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:00:900
R$ 27,9600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:49:01:053
R$ 27,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:02:543
R$ 40,0000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:49:02:830
R$ 27,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:02:900
R$ 27,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:49:03:527
R$ 27,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:04:537

R$ 27,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:04:900
R$ 27,9200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:49:05:367
R$ 27,9000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:06:530
R$ 27,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:06:900
R$ 27,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:49:07:253
R$ 27,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:08:540
R$ 27,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:08:893
R$ 27,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:49:09:450
R$ 27,8600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:10:547
R$ 27,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:10:927
R$ 27,8400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:12:557
R$ 27,8600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:49:12:633
R$ 27,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:12:897
R$ 27,8200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:14:553
R$ 27,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:15:033
R$ 27,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:16:577
R$ 27,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:17:020
R$ 27,7800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:18:567
R$ 27,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:18:677
R$ 27,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:19:033
R$ 27,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:49:19:337
R$ 26,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:19:907
R$ 26,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:20:610
R$ 26,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:21:027
R$ 26,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:22:570
R$ 26,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:23:030
R$ 26,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:24:580
R$ 26,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:25:030
R$ 26,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:26:587
R$ 26,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:27:137
R$ 26,9000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:28:600
R$ 26,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:28:680
R$ 26,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:29:057
R$ 26,8600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:30:607
R$ 26,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:31:050
R$ 26,8400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:32:607
R$ 26,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:33:087
R$ 26,8200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:34:613
R$ 26,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:35:033
R$ 26,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:36:640
R$ 26,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:36:780
R$ 26,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:37:133
R$ 26,7600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:38:633
R$ 26,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:38:677
R$ 26,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:39:060
R$ 26,7300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:40:650
R$ 26,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:40:680
R$ 26,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:41:053
R$ 26,6900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:42:633
R$ 26,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:42:883
R$ 26,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:43:033
R$ 25,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:49:44:080
R$ 24,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:45:053
R$ 24,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:46:653
R$ 24,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:46:683
R$ 24,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:47:053
R$ 24,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:48:643
R$ 24,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:48:683
R$ 24,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:49:060
R$ 24,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:50:640
R$ 24,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:50:683

R$ 24,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:51:130
R$ 24,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:52:647
R$ 24,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:52:690
R$ 24,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:53:200
R$ 24,8400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:54:640
R$ 24,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:54:683
R$ 24,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:54:930
R$ 24,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:56:653
R$ 24,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:56:690
R$ 24,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:56:930
R$ 24,7600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:58:653
R$ 24,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:58:683
R$ 24,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:59:057
R$ 24,7200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:00:657
R$ 24,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:00:687
R$ 24,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:01:187
R$ 24,6900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:02:670
R$ 24,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:02:687
R$ 24,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:03:070
R$ 24,6700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:04:660
R$ 24,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:05:070
R$ 24,6500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:06:663
R$ 24,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:07:080
R$ 24,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:07:097
R$ 24,6300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:08:670
R$ 24,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:08:937
R$ 24,6100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:10:660
R$ 24,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:11:070
R$ 24,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:11:483
R$ 24,6100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:11:553
R$ 24,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:12:097
R$ 24,5700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:13:657
R$ 24,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:13:943
R$ 24,5500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:16:477
R$ 24,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:16:963
R$ 24,5300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:18:530
R$ 24,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:19:260
R$ 24,5100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:20:683
R$ 24,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:20:707
R$ 24,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:21:183
R$ 24,5100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:21:543
R$ 24,4900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:22:720
R$ 24,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:23:290
R$ 24,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:23:410
R$ 24,4900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:23:620
R$ 24,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:24:083
R$ 24,4500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:26:163
R$ 24,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:27:063
R$ 24,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:28:697
R$ 24,4300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:28:720
R$ 24,4300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:29:073
R$ 24,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:29:217
R$ 24,3900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:30:100
R$ 24,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:31:200
R$ 24,3700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:32:687
R$ 24,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:32:730
R$ 24,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:33:217
R$ 24,3300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:34:447
R$ 24,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:35:200
R$ 24,3100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:35:963
R$ 24,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:36:073

R$ 24,3300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:38:427
R$ 24,2900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:39:610
R$ 24,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:40:090
R$ 24,2700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:42:430
R$ 24,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:43:247
R$ 24,2700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:43:277
R$ 24,2500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:44:490
R$ 24,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:45:260
R$ 24,2500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:45:860
R$ 24,2300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:46:510
R$ 24,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:47:070
R$ 24,2100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:48:470
R$ 24,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:49:213
R$ 24,2100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:49:680
R$ 24,1900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:50:443
R$ 24,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:51:207
R$ 24,1900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:51:583
R$ 24,1700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:52:447
R$ 24,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:53:220
R$ 24,1500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:54:460
R$ 24,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:55:213
R$ 24,1500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:50:55:293
R$ 24,1300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:56:460
R$ 24,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:57:250
R$ 24,1100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:58:473
R$ 24,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:59:223
R$ 24,1100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:00:193
R$ 24,0900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:02:467
R$ 24,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:03:227
R$ 24,0900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:03:357
R$ 24,0700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:04:477
R$ 24,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:05:233
R$ 24,0500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:06:467
R$ 24,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:07:240
R$ 24,0300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:08:270
R$ 24,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:09:340
R$ 24,0100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:10:490
R$ 24,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:11:230
R$ 23,9900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:12:490
R$ 24,0100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:12:783
R$ 23,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:13:223
R$ 23,9700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:14:493
R$ 23,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:15:220
R$ 23,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:16:543
R$ 23,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:17:223
R$ 23,9300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:18:503
R$ 23,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:19:253
R$ 23,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:20:553
R$ 23,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:21:230
R$ 23,8900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:22:533
R$ 23,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:23:317
R$ 23,8700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:24:550
R$ 23,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:25:270
R$ 23,8500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:26:543
R$ 23,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:27:113
R$ 23,8300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:28:547
R$ 23,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:51:30:760
R$ 24,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:31:777
R$ 23,7900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:32:597
R$ 23,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:32:620
R$ 23,9600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:33:260

R$ 23,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:51:34:760
R$ 23,9300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:35:387
R$ 23,7600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:36:587
R$ 23,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:36:750
R$ 23,7400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:38:590
R$ 23,9100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:38:660
R$ 23,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:38:787
R$ 23,8600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:40:483
R$ 23,8300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:42:193
R$ 23,7900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:44:267
R$ 23,7800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:46:010
R$ 23,7600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:48:570
R$ 23,7200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:48:610
R$ 23,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:48:747
R$ 23,7300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:49:663
R$ 23,7000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:50:627
R$ 23,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:50:763
R$ 23,7200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:51:920
R$ 23,6800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:54:647
R$ 23,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:55:670
R$ 23,6600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:56:660
R$ 23,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:56:763
R$ 23,6400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:58:660
R$ 23,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:58:767
R$ 23,6900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:51:59:210
R$ 23,6200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:00:670
R$ 23,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:01:030
R$ 23,6800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:01:217
R$ 23,6000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:02:667
R$ 23,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:02:787
R$ 23,6300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:03:493
R$ 23,5800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:04:667
R$ 23,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:04:777
R$ 23,6100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:05:143
R$ 23,5800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:06:140
R$ 23,5600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:08:690
R$ 23,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:09:687
R$ 23,5600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:10:363
R$ 23,5400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:12:690
R$ 23,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:13:707
R$ 23,5200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:14:680
R$ 23,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:14:803
R$ 23,5300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:15:420
R$ 23,5000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:16:683
R$ 23,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:16:803
R$ 23,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:16:953
R$ 23,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:18:683
R$ 23,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:19:157
R$ 23,4600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:20:683
R$ 23,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:21:000
R$ 23,4600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:21:820
R$ 23,4400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:22:687
R$ 23,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:22:867
R$ 23,4200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:24:690
R$ 23,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:25:073
R$ 23,4000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:26:693
R$ 23,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:26:987
R$ 23,4000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:27:457
R$ 23,3800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:28:453
R$ 23,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:29:000
R$ 23,3600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:30:677

R$ 23,3600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:30:693
R$ 23,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:30:847
R$ 23,3400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:32:693
R$ 23,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:32:880
R$ 23,3400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:33:497
R$ 23,3200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:34:690
R$ 23,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:34:850
R$ 23,3000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:36:687
R$ 23,3000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:36:703
R$ 23,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:36:857
R$ 23,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:52:36:913
R$ 23,2700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:37:690
R$ 23,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:37:847
R$ 23,2500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:38:687
R$ 23,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:39:143
R$ 23,2500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:39:553
R$ 23,2300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:40:683
R$ 23,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:41:093
R$ 23,2300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:41:767
R$ 23,2100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:42:697
R$ 23,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:42:897
R$ 23,2100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:43:707
R$ 23,1900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:44:690
R$ 23,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:44:893
R$ 23,1900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:45:620
R$ 23,1700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:46:703
R$ 23,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:46:883
R$ 23,1700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:48:423
R$ 23,1500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:49:487
R$ 23,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:49:807
R$ 23,1300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:50:697
R$ 23,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:51:117
R$ 23,1100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:52:710
R$ 23,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:53:210
R$ 23,1100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:53:800
R$ 23,0900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:54:717
R$ 23,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:55:157
R$ 23,0700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:56:707
R$ 23,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:57:147
R$ 23,0700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:57:387
R$ 23,0500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:58:707
R$ 23,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:59:243
R$ 23,0500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:52:59:360
R$ 23,0300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:00:710
R$ 23,0400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:00:823
R$ 23,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:01:067
R$ 23,0100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:02:710
R$ 23,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:03:120
R$ 23,0100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:03:747
R$ 22,9900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:04:713
R$ 22,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:05:063
R$ 22,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:05:540
R$ 22,9700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:06:690
R$ 22,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:06:953
R$ 22,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:08:717
R$ 22,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:09:103
R$ 22,9500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:09:780
R$ 22,9300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:10:240
R$ 22,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:11:090
R$ 22,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:12:713
R$ 22,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:13:120

R$ 22,8900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:14:717
R$ 22,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:15:237
R$ 22,8900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:16:637
R$ 22,8700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:18:390
R$ 22,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:19:120
R$ 22,8500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:20:417
R$ 22,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:21:090
R$ 22,8300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:22:720
R$ 22,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:23:090
R$ 22,8300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:23:657
R$ 22,8100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:24:720
R$ 22,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:25:083
R$ 22,8100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:25:773
R$ 22,7900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:26:713
R$ 22,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:27:127
R$ 22,7900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:28:470
R$ 22,7700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:30:220
R$ 22,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:31:133
R$ 22,7500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:32:723
R$ 22,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:33:253
R$ 22,7500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:33:673
R$ 22,7300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:34:720
R$ 22,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:35:270
R$ 22,7300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:35:477
R$ 22,7100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:36:723
R$ 22,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:37:133
R$ 22,6900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:38:720
R$ 22,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:39:130
R$ 22,6900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:39:507
R$ 22,6700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:40:727
R$ 22,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:41:130
R$ 22,6700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:42:223
R$ 22,6500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:42:880
R$ 22,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:43:180
R$ 22,6300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:44:720
R$ 22,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:45:317
R$ 22,6100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:46:500
R$ 22,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:47:157
R$ 22,5900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:48:723
R$ 22,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:49:430
R$ 22,5700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:50:723
R$ 22,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:51:297
R$ 22,5800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:51:373
R$ 22,5500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:52:723
R$ 22,5600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:52:827
R$ 22,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:53:303
R$ 22,5300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:54:723
R$ 22,5300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:54:740
R$ 22,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:55:193
R$ 22,5100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:53:56:327
R$ 22,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:57:170
R$ 22,4900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:58:727
R$ 22,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:59:390
R$ 22,4700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:00:727
R$ 22,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:01:480
R$ 22,4700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:54:01:597
R$ 22,4500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:02:730
R$ 22,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:03:430
R$ 22,4600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:54:03:613
R$ 22,4300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:54:04:570
R$ 22,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:05:187

R$ 22,4100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:06:740
R$ 22,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:07:227
R$ 22,4100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:54:07:583
R$ 22,3900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:54:08:270
R$ 22,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:08:943
R$ 22,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:09:167
R$ 22,3400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:10:730
R$ 22,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:10:883
R$ 22,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:11:233
R$ 22,2900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:12:730
R$ 22,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:12:890
R$ 22,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:13:350
R$ 22,3400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:54:13:620
R$ 22,2500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:14:787
R$ 22,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:14:897
R$ 22,2200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:16:737
R$ 22,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:16:887
R$ 22,1800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:18:740
R$ 22,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:18:940
R$ 22,1500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:20:750
R$ 22,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:20:887
R$ 22,1200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:22:743
R$ 22,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:22:890
R$ 22,0900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:24:740
R$ 22,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:24:887
R$ 22,0600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:26:733
R$ 22,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:26:890
R$ 22,0300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:28:740
R$ 22,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:28:887
R$ 22,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:29:603
R$ 21,9900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:30:740
R$ 21,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:30:890
R$ 21,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:31:437
R$ 21,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:32:737
R$ 21,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:32:890
R$ 21,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:33:477
R$ 21,9000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:34:743
R$ 21,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:34:890
R$ 21,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:35:517
R$ 21,8500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:36:737
R$ 21,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:36:897
R$ 21,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:37:450
R$ 21,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:38:740
R$ 21,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:39:450
R$ 21,7800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:40:740
R$ 21,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:40:893
R$ 21,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:41:430
R$ 21,7300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:42:737
R$ 21,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:42:893
R$ 21,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:43:423
R$ 21,6800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:44:743
R$ 21,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:44:890
R$ 21,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:45:537
R$ 21,6400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:46:747
R$ 21,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:46:897
R$ 21,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:47:493
R$ 21,6000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:48:753
R$ 21,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:48:920
R$ 21,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:49:523
R$ 21,5500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:50:747
R$ 21,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:50:923

R$ 21,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:51:450
R$ 21,5100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:52:760
R$ 21,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:52:920
R$ 21,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:53:460
R$ 21,4600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:54:760
R$ 21,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:54:933
R$ 21,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:55:497
R$ 21,4300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:56:780
R$ 21,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:56:937
R$ 21,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:57:507
R$ 21,3900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:54:58:773
R$ 21,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:54:58:937
R$ 21,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:59:543
R$ 21,3500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:00:763
R$ 21,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:00:937
R$ 21,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:01:567
R$ 21,3100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:02:767
R$ 21,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:02:940
R$ 21,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:03:580
R$ 21,2600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:04:777
R$ 21,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:04:937
R$ 21,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:05:523
R$ 21,2100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:06:777
R$ 21,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:06:937
R$ 21,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:07:567
R$ 21,1700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:08:773
R$ 21,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:08:940
R$ 21,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:09:543
R$ 21,1200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:55:10:773
R$ 21,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:10:937
R$ 21,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:11:540
R$ 21,0800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:12:490
R$ 21,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:12:943
R$ 21,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:13:573
R$ 21,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:14:937
R$ 21,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:15:543
R$ 20,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:16:937
R$ 20,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:17:523
R$ 21,0100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:18:507
R$ 20,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:18:940
R$ 21,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:55:19:490
R$ 20,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:19:563
R$ 20,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:20:940
R$ 20,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:21:620
R$ 20,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:22:943
R$ 20,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:23:650
R$ 20,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:24:940
R$ 20,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:25:683
R$ 20,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:26:940
R$ 20,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:27:543
R$ 20,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:28:940
R$ 20,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:29:557
R$ 20,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:30:963
R$ 20,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:31:570
R$ 20,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:32:960
R$ 20,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:33:557
R$ 20,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:34:943
R$ 20,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:35:567
R$ 20,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:36:940
R$ 20,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:37:713
R$ 20,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:38:943

R$ 20,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:39:570
R$ 20,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:40:943
R$ 20,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:41:560
R$ 20,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:42:943
R$ 20,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:43:790
R$ 20,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:44:943
R$ 20,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:45:553
R$ 20,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:46:943
R$ 20,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:47:973
R$ 20,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:48:943
R$ 20,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:49:937
R$ 20,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:50:943
R$ 20,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:51:940
R$ 20,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:52:943
R$ 20,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:53:777
R$ 20,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:54:947
R$ 20,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:55:720
R$ 20,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:56:943
R$ 20,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:57:650
R$ 20,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:55:58:947
R$ 20,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:59:637
R$ 20,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:00:950
R$ 20,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:01:663
R$ 20,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:02:947
R$ 20,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:03:657
R$ 20,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:04:947
R$ 20,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:05:840
R$ 20,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:06:947
R$ 20,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:07:900
R$ 20,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:08:950
R$ 20,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:09:757
R$ 20,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:10:947
R$ 20,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:11:817
R$ 19,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:12:950
R$ 19,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:13:663
R$ 19,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:14:950
R$ 19,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:15:837
R$ 19,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:16:947
R$ 19,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:17:707
R$ 19,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:19:007
R$ 19,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:19:710
R$ 19,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:20:950
R$ 19,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:21:703
R$ 19,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:22:967
R$ 19,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:23:703
R$ 19,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:24:963
R$ 19,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:25:720
R$ 19,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:26:970
R$ 19,7500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:56:30:077
R$ 19,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:30:967
R$ 19,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:32:687
R$ 19,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:32:980
R$ 19,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:34:040
R$ 19,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:34:963
R$ 19,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:36:180
R$ 19,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:36:963
R$ 19,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:38:047
R$ 19,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:38:960
R$ 19,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:40:180
R$ 19,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:40:970
R$ 19,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:42:067

R$ 19,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:43:020
R$ 19,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:43:123
R$ 19,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:56:44:973
R$ 19,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:46:330
R$ 19,4800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:56:48:153
R$ 19,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:48:987
R$ 19,4600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:56:52:173
R$ 19,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:53:000
R$ 19,4400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:56:56:243
R$ 19,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:56:997
R$ 19,4200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:00:217
R$ 19,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:01:000
R$ 19,4000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:04:233
R$ 19,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:05:017
R$ 19,3800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:08:263
R$ 19,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:09:023
R$ 19,3600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:12:277
R$ 19,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:13:033
R$ 19,3400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:16:313
R$ 19,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:17:020
R$ 19,3200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:20:333
R$ 19,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:21:023
R$ 19,3000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:24:347
R$ 19,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:25:047
R$ 19,2800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:28:360
R$ 19,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:29:037
R$ 19,2600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:32:377
R$ 19,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:33:047
R$ 19,2400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:36:397
R$ 19,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:37:060
R$ 19,2200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:40:400
R$ 19,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:41:060
R$ 19,2000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:44:417
R$ 19,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:45:187
R$ 19,1800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:48:427
R$ 19,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:49:200
R$ 19,1600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:52:443
R$ 19,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:53:230
R$ 19,1400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:56:480
R$ 19,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:57:223
R$ 19,1200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:00:493
R$ 19,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:01:233
R$ 19,1000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:04:530
R$ 19,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:05:153
R$ 19,0800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:08:547
R$ 19,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:09:150
R$ 19,0600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:12:560
R$ 19,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:13:170
R$ 19,0400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:16:593
R$ 19,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:17:327
R$ 19,0200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:18:607
R$ 19,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:19:283
R$ 19,0000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:20:623
R$ 18,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:21:277
R$ 18,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:22:740
R$ 18,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:23:303
R$ 18,9600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:24:653
R$ 18,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:25:300
R$ 18,9400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:26:667
R$ 18,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:27:280
R$ 18,9200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:28:680

R$ 18,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:29:357
R$ 18,9000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:32:710
R$ 18,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:33:337
R$ 18,8800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:36:740
R$ 18,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:37:317
R$ 18,8600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:40:783
R$ 18,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:41:310
R$ 18,8400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:44:800
R$ 18,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:45:307
R$ 18,8200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:48:820
R$ 18,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:49:320
R$ 18,8000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:52:840
R$ 18,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:53:327
R$ 18,7800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:56:863
R$ 18,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:57:333
R$ 18,7600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:00:883
R$ 18,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:01:317
R$ 18,7400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:04:883
R$ 18,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:05:317
R$ 18,7200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:08:933
R$ 18,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:09:337
R$ 18,7000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:12:940
R$ 18,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:13:340
R$ 18,6800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:16:947
R$ 18,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:17:320
R$ 18,6600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:20:960
R$ 18,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:21:413
R$ 18,6400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:25:017
R$ 18,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:30:330
R$ 18,6200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:33:033
R$ 18,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:33:967
R$ 18,6000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:37:043
R$ 18,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:37:973
R$ 18,5800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:41:057
R$ 18,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:41:170
R$ 18,5600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:43:050
R$ 18,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:43:297
R$ 18,5400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:47:070
R$ 18,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:47:410
R$ 18,5200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:51:083
R$ 18,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:51:420
R$ 18,5000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:53:093
R$ 18,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:53:427
R$ 18,4800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:55:103
R$ 18,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:55:427
R$ 18,4600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:57:113
R$ 18,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:57:427
R$ 18,4400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:59:233
R$ 18,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:59:420
R$ 18,4200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:01:150
R$ 18,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:01:667
R$ 18,4000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:05:173
R$ 18,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:05:793
R$ 18,3800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:09:190
R$ 18,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:09:900
R$ 18,3600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:13:197
R$ 18,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:13:893
R$ 18,3400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:17:217
R$ 18,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:17:883
R$ 18,3200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:21:230
R$ 18,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:21:913

R$ 18,3000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:25:227
R$ 18,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:25:903
R$ 18,2800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:29:250
R$ 18,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:29:910
R$ 18,2600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:33:267
R$ 18,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:33:937
R$ 18,2400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:37:283
R$ 18,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:37:927
R$ 18,2200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:41:313
R$ 18,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:41:927
R$ 18,2000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:45:337
R$ 18,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:45:940
R$ 18,1800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:49:353
R$ 18,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:49:937
R$ 18,1600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:53:363
R$ 18,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:54:070
R$ 18,1400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:55:363
R$ 18,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:56:157
R$ 18,1200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:57:370
R$ 18,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:58:077
R$ 18,1000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:59:403
R$ 18,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:00:277
R$ 18,0800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:03:437
R$ 18,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:04:083
R$ 18,0600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:05:437
R$ 18,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:06:123
R$ 18,0400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:07:447
R$ 18,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:08:103
R$ 18,0200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:09:460
R$ 18,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:10:107
R$ 18,0000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:11:467
R$ 17,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:12:123
R$ 17,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:13:467
R$ 17,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:14:140
R$ 17,9600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:15:470
R$ 17,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:16:110
R$ 17,9400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:17:483
R$ 17,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:22:250
R$ 17,9200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:25:557

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:05:06	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:40:44	Item aberto para lances.
Encerramento	09/09/2022 10:03:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:03:26	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	09/09/2022 15:10:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00, pelo melhor lance de R$ 17,9200.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Cone sinalização

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	115	R$ 119,0000	R$ 13.685,0000	06/09/2022 17:55:52

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: PVC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 700 MM, LARGURA BASE 40 CM, COR LARANJACOM 2 FAIXAS BRANCAS REFLETIVAS
Porte da empresa: ME/EPP

36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Sim	Sim	115	R$ 119,1000	R$ 13.696,5000	08/09/2022 16:02:11

Marca: IPI360
Fabricante: IPI360
Modelo / Versão: IPI360
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cone de sinalização - Cone de segurança de alta resistência, confeccionado em PVC. Pintura refletiva nas cores branca e laranja ou preto e amarelo com base de sustentação, medindo 75cm de altura.
Porte da empresa: ME/EPP

26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	115	R$ 119,1100	R$ 13.697,6500	05/09/2022 15:41:34

Marca: ATC 360
Fabricante: ATC 360
Modelo / Versão: CONE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cone de segurança de alta resistência, confeccionado em PVC. Pintura refletiva nas cores branca e laranja ou preto e amarelo com base de sustentação, medindo 75cm de altura
Porte da empresa: ME/EPP

31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	115	R$ 119,1100	R$ 13.697,6500	06/09/2022 16:22:49

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: UNICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cone de sinalização - Cone de segurança de alta resistência, confeccionado em PVC. Pintura refletiva nas cores branca e laranja ou preto e amarelo com base de sustentação, medindo 75cm de altura. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: Conforme Edital; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

43.219.256/0001-05	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	115	R$ 119,1100	R$ 13.697,6500	08/09/2022 10:27:43

Marca: 360
Fabricante: 360
Modelo / Versão: 360
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 700 MM, LARGURA BASE 40 CM, COR LARANJACOM 2 FAIXAS BRANCAS REFLETIVAS
Porte da empresa: ME/EPP

20.645.588/0001-48	RODRIGO ROSSATTO DOS SANTOS	Sim	Sim	115	R$ 119,1100	R$ 13.697,6500	08/09/2022 12:04:05

Marca: kATELI
Fabricante: kATELI
Modelo / Versão: UND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cone de sinalização - Cone de segurança de alta resistência, confeccionado em PVC. Pintura refletiva nas cores branca e laranja ou preto e amarelo com base de sustentação, medindo 75cm de altura.
Porte da empresa: ME/EPP

18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	115	R$ 119,1100	R$ 13.697,6500	08/09/2022 13:54:27

Marca: KTELI
Fabricante: KTELI
Modelo / Versão: CA ISENTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cone de sinalização - Cone de segurança de alta resistência, confeccionado em PVC. Pintura refletiva nas cores branca e laranja ou preto e amarelo com base de sustentação, medindo 75cm de altura.
Porte da empresa: ME/EPP

12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	115	R$ 119,1100	R$ 13.697,6500	08/09/2022 17:31:30

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: 75CM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cone de sinalização - Cone de segurança de alta resistência, confeccionado em PVC. Pintura refletiva nas cores branca e laranja ou preto e amarelo com base de sustentação, medindo 75cm de altura.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	115	R$ 119,1100	R$ 13.697,6500	08/09/2022 17:51:33

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: CONE DE SINALIZAÇÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 700 MM, LARGURA BASE 40 CM, COR LARANJACOM 2 FAIXAS BRANCAS REFLETIVAS
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	115	R$ 119,1100	R$ 13.697,6500	08/09/2022 18:26:17

Marca: KTELI
Fabricante: KTELI
Modelo / Versão: KTELI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cone de sinalização - Cone de segurança de alta resistência, confeccionado em PVC. Pintura refletiva nas cores branca e laranja ou preto e amarelo com base de sustentação, medindo 75cm de altura.
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	115	R$ 119,1100	R$ 13.697,6500	09/09/2022 08:23:09

Marca: PLASTICOR
Fabricante: PLASTICOR
Modelo / Versão: PLASTICOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cone Sinalização Material: Pvc , Altura: 700 MM, Largura Base: 40 CM, Cor: Laranja Com 2 Faixas Brancas Refletivas
Porte da empresa: ME/EPP

13.395.341/0001-55	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	115	R$ 119,1100	R$ 13.697,6500	09/09/2022 08:51:17

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: 700.01292 / REFLETIVO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cone de sinalização - Cone de segurança de alta resistência, confeccionado em PVC. Pintura refletiva nas cores branca e laranja ou preto e amarelo com base de sustentação, medindo 75cm de altura. -
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 119,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 119,1100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 119,1100	43.219.256/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 119,1100	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 119,1100	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 119,1100	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 119,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 119,1100	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 119,1100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 119,1100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 119,1000	36.673.446/0001-24	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 119,0000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 118,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:41:19:270
R$ 117,0000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:41:59:323
R$ 116,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:42:02:423
R$ 116,0000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:42:38:803
R$ 115,9900	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:42:57:227
R$ 110,0000	43.219.256/0001-05	09/09/2022 09:43:10:470
R$ 109,9900	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:43:18:130
R$ 102,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:44:06:987
R$ 115,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:44:09:117
R$ 101,9900	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:44:33:483
R$ 100,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:44:58:723
R$ 99,9900	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:45:07:710
R$ 100,0000	43.219.256/0001-05	09/09/2022 09:45:10:813
R$ 98,0000	43.219.256/0001-05	09/09/2022 09:45:18:347

R$ 97,9900	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:45:25:960
R$ 97,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:46:04:693
R$ 97,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:46:39:963
R$ 115,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:47:05:743
R$ 97,5000	43.219.256/0001-05	09/09/2022 09:47:07:700
R$ 90,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:47:51:393
R$ 89,9900	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:48:03:067
R$ 80,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:48:32:747
R$ 79,9900	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:48:52:480
R$ 79,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:14:907
R$ 79,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:16:673
R$ 79,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:16:910
R$ 79,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:18:643
R$ 79,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:18:693
R$ 79,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:18:903
R$ 79,9000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:20:600
R$ 79,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:20:903
R$ 79,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:22:570
R$ 79,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:22:910
R$ 79,5000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:49:23:320
R$ 79,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:23:920
R$ 79,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:24:577
R$ 79,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:24:903
R$ 79,4600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:26:587
R$ 79,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:26:677
R$ 79,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:26:983
R$ 79,4200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:28:600
R$ 79,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:49:28:810
R$ 78,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:28:920
R$ 78,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:30:613
R$ 78,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:30:683
R$ 78,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:30:920
R$ 78,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:32:617
R$ 78,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:32:927
R$ 70,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:49:33:853
R$ 69,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:34:913
R$ 69,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:36:643
R$ 69,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:36:680
R$ 69,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:36:930
R$ 69,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:38:630
R$ 69,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:38:683
R$ 69,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:38:927
R$ 69,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:40:680
R$ 69,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:40:700
R$ 69,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:40:923
R$ 69,9000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:42:633
R$ 69,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:42:687
R$ 69,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:42:923
R$ 69,8600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:44:627
R$ 69,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:44:690
R$ 69,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:44:923
R$ 69,8200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:46:660
R$ 69,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:46:687
R$ 69,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:46:923
R$ 69,7800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:48:647
R$ 69,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:48:680
R$ 69,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:48:923
R$ 69,7400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:50:640
R$ 69,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:50:890
R$ 69,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:50:987
R$ 69,7100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:52:647

R$ 69,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:52:683
R$ 69,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:52:930
R$ 69,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:53:937
R$ 69,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:49:54:783
R$ 68,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:55:960
R$ 68,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:49:58:650
R$ 68,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:49:58:687
R$ 68,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:49:58:933
R$ 114,9900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:49:59:047
R$ 68,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:00:643
R$ 68,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:00:687
R$ 68,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:01:060
R$ 68,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:02:673
R$ 68,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:02:700
R$ 68,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:02:940
R$ 68,8900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:04:663
R$ 68,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:04:940
R$ 68,8700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:06:667
R$ 68,5000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:50:06:823
R$ 68,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:06:887
R$ 68,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:06:933
R$ 68,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:07:953
R$ 68,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:10:663
R$ 68,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:10:943
R$ 68,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:50:12:350
R$ 67,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:12:940
R$ 67,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:14:673
R$ 67,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:14:943
R$ 67,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:15:087
R$ 67,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:16:100
R$ 67,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:18:683
R$ 67,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:18:707
R$ 67,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:18:943
R$ 67,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:20:683
R$ 67,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:20:700
R$ 67,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:20:973
R$ 67,9000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:22:687
R$ 67,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:23:060
R$ 67,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:24:690
R$ 67,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:25:060
R$ 67,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:25:090
R$ 67,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:26:217
R$ 67,8400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:28:703
R$ 67,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:28:767
R$ 67,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:29:067
R$ 67,8100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:30:683
R$ 67,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:30:700
R$ 67,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:31:063
R$ 67,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:32:697
R$ 67,7900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:32:717
R$ 67,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:33:067
R$ 67,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:50:34:710
R$ 67,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:35:070
R$ 66,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:50:35:913
R$ 65,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:36:213
R$ 67,7500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:38:437
R$ 65,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:40:430
R$ 65,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:41:083
R$ 65,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:42:430
R$ 65,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:43:073
R$ 65,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:44:423

R$ 65,5000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:50:45:007
R$ 65,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:45:077
R$ 65,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:46:090
R$ 65,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:48:487
R$ 65,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:49:077
R$ 65,4600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:50:450
R$ 65,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:51:080
R$ 65,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:50:52:163
R$ 64,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:53:080
R$ 64,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:54:460
R$ 64,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:55:100
R$ 64,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:56:453
R$ 64,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:57:090
R$ 64,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:50:58:467
R$ 64,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:50:59:083
R$ 64,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:00:473
R$ 64,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:01:087
R$ 64,9000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:02:470
R$ 64,5000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:51:02:520
R$ 64,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:03:087
R$ 64,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:04:477
R$ 64,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:05:090
R$ 64,4600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:06:470
R$ 64,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:07:090
R$ 64,4400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:08:477
R$ 64,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:09:193
R$ 64,4200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:10:490
R$ 64,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:11:097
R$ 64,4000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:12:490
R$ 64,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:13:090
R$ 64,3800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:14:497
R$ 64,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:51:14:587
R$ 63,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:15:107
R$ 63,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:16:530
R$ 63,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:17:103
R$ 63,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:18:503
R$ 63,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:19:107
R$ 63,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:20:667
R$ 63,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:21:103
R$ 63,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:22:537
R$ 63,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:23:100
R$ 63,9000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:24:557
R$ 63,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:25:120
R$ 63,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:51:25:370
R$ 62,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:26:107
R$ 62,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:28:553
R$ 62,5000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:51:33:723
R$ 62,4900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:34:597
R$ 62,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:36:957
R$ 62,4700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:38:590
R$ 62,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:38:917
R$ 62,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:51:40:240
R$ 61,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:40:757
R$ 61,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:42:590
R$ 61,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:42:777
R$ 61,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:44:597
R$ 61,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:44:747
R$ 61,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:46:600
R$ 61,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:46:750
R$ 61,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:48:623
R$ 61,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:48:957

R$ 61,9000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:50:623
R$ 61,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:50:897
R$ 61,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:52:627
R$ 61,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:52:820
R$ 61,5000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:51:54:547
R$ 61,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:54:770
R$ 61,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:56:660
R$ 61,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:56:917
R$ 61,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:51:57:547
R$ 60,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:57:683
R$ 60,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:51:58:660
R$ 60,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:51:58:900
R$ 60,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:00:673
R$ 60,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:01:180
R$ 60,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:02:663
R$ 60,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:02:920
R$ 60,5000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:52:03:480
R$ 60,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:03:677
R$ 60,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:04:720
R$ 60,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:04:890
R$ 60,4600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:06:673
R$ 60,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:07:687
R$ 60,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:52:08:190
R$ 59,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:08:770
R$ 59,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:10:683
R$ 59,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:11:693
R$ 59,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:12:690
R$ 59,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:12:790
R$ 58,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:52:14:453
R$ 57,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:14:957
R$ 57,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:16:703
R$ 57,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:16:943
R$ 57,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:18:690
R$ 57,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:19:310
R$ 57,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:20:693
R$ 57,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:21:137
R$ 57,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:22:700
R$ 57,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:22:983
R$ 57,9000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:24:690
R$ 57,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:25:207
R$ 57,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:26:687
R$ 57,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:27:113
R$ 57,8600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:28:697
R$ 57,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:29:170
R$ 57,8400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:30:697
R$ 57,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:30:990
R$ 55,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:52:32:633
R$ 57,8200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:32:693
R$ 54,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:33:003
R$ 54,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:34:703
R$ 54,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:34:977
R$ 54,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:36:697
R$ 54,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:37:027
R$ 54,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:38:693
R$ 54,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:39:263
R$ 54,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:40:693
R$ 54,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:41:253
R$ 54,9000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:42:697
R$ 54,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:43:030
R$ 54,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:52:44:667
R$ 54,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:44:700

R$ 53,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:45:033
R$ 53,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:46:737
R$ 53,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:47:033
R$ 53,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:48:700
R$ 53,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:49:047
R$ 53,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:52:49:953
R$ 52,9900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:50:703
R$ 52,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:51:303
R$ 52,9700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:52:707
R$ 52,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:53:353
R$ 52,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:54:710
R$ 52,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:55:277
R$ 52,9300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:56:710
R$ 52,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:57:283
R$ 52,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:52:58:707
R$ 52,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:52:59:367
R$ 52,8900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:00:710
R$ 52,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:01:210
R$ 52,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:53:01:393
R$ 51,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:01:880
R$ 51,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:02:717
R$ 51,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:03:263
R$ 51,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:04:713
R$ 51,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:05:287
R$ 51,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:06:707
R$ 51,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:07:090
R$ 51,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:08:707
R$ 51,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:09:257
R$ 51,9000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:10:707
R$ 51,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:11:240
R$ 51,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:12:720
R$ 51,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:13:300
R$ 51,8600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:14:717
R$ 51,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:15:383
R$ 51,8400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:16:713
R$ 51,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:17:087
R$ 51,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:53:17:690
R$ 50,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:17:877
R$ 50,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:18:713
R$ 50,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:19:270
R$ 50,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:20:717
R$ 50,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:21:250
R$ 50,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:53:21:957
R$ 50,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:53:22:887
R$ 49,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:23:230
R$ 49,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:53:39:203
R$ 49,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:39:967
R$ 49,5000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:53:40:593
R$ 49,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:41:253
R$ 49,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:53:45:923
R$ 48,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:47:313
R$ 48,5000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:53:52:150
R$ 48,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:53:53:433
R$ 48,3000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:54:01:027
R$ 48,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:01:720
R$ 48,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:54:04:897
R$ 47,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:05:327
R$ 47,5000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:54:17:567
R$ 47,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:29:743
R$ 47,4800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:54:37:733
R$ 47,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:38:230

R$ 47,4600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:54:41:520
R$ 47,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:42:273
R$ 47,4400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:54:45:543
R$ 47,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:45:677
R$ 47,4200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:54:47:527
R$ 47,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:48:327
R$ 47,4000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:54:51:570
R$ 47,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:52:263
R$ 47,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:54:53:550
R$ 46,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:54:277
R$ 46,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:54:57:603
R$ 46,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:54:58:313
R$ 46,5000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:54:59:797
R$ 46,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:00:317
R$ 46,4800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:55:03:633
R$ 46,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:55:04:127
R$ 45,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:04:340
R$ 45,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:55:07:643
R$ 45,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:08:333
R$ 45,9600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:55:09:647
R$ 45,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:10:340
R$ 45,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:55:10:840
R$ 44,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:11:697
R$ 44,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:55:13:667
R$ 44,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:14:330
R$ 44,9600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:55:15:673
R$ 44,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:16:340
R$ 44,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:55:17:163
R$ 43,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:17:640
R$ 43,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:55:19:727
R$ 43,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:20:337
R$ 43,9600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:55:21:730
R$ 43,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:22:347
R$ 43,9400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:55:23:757
R$ 43,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:24:340
R$ 43,9200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:55:25:770
R$ 43,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:26:350
R$ 43,9000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:55:27:777
R$ 43,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:28:347
R$ 43,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:55:28:740
R$ 42,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:29:683
R$ 42,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:55:31:837
R$ 42,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:32:343
R$ 42,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:55:32:940
R$ 41,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:33:687
R$ 41,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:55:37:867
R$ 41,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:38:350
R$ 41,5000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:55:40:820
R$ 41,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:41:677
R$ 41,4800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:55:43:900
R$ 41,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:44:357
R$ 41,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:55:45:437
R$ 40,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:45:673
R$ 40,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:55:47:923
R$ 40,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:48:287
R$ 40,9600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:55:51:930
R$ 40,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:52:103
R$ 40,9400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:55:55:937
R$ 40,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:55:56:480
R$ 40,9200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:55:59:943
R$ 40,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:00:457

R$ 40,9000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:56:03:993
R$ 40,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:04:443
R$ 40,8800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:56:08:000
R$ 40,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:08:447
R$ 40,8600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:56:12:017
R$ 40,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:12:480
R$ 40,8400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:56:16:040
R$ 40,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:16:480
R$ 40,8200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:56:20:040
R$ 40,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:20:480
R$ 40,8000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:56:24:063
R$ 40,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:24:497
R$ 40,7800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:56:28:077
R$ 40,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:32:827
R$ 40,7600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:56:36:113
R$ 40,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:36:377
R$ 40,7400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:56:40:123
R$ 40,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:40:310
R$ 40,7200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:56:42:127
R$ 40,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:42:983
R$ 40,7000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:56:46:157
R$ 40,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:46:537
R$ 40,6800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:56:50:167
R$ 40,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:50:990
R$ 40,6600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:56:54:180
R$ 40,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:54:993
R$ 40,6400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:56:58:217
R$ 40,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:56:58:993
R$ 40,6200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:02:230
R$ 40,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:03:017
R$ 40,6000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:06:237
R$ 40,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:07:010
R$ 40,5800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:10:270
R$ 40,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:11:017
R$ 40,5600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:14:293
R$ 40,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:15:020
R$ 40,5400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:18:317
R$ 40,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:19:023
R$ 40,5200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:22:343
R$ 40,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:23:043
R$ 40,5000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:26:357
R$ 40,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:27:037
R$ 40,4800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:30:370
R$ 40,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:31:037
R$ 40,4600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:34:377
R$ 40,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:35:050
R$ 40,4400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:38:400
R$ 40,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:39:050
R$ 40,4200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:42:400
R$ 40,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:43:063
R$ 40,4000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:44:520
R$ 40,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:45:057
R$ 40,3800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:46:430
R$ 40,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:47:060
R$ 40,3600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:48:443
R$ 40,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:49:060
R$ 40,3400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:50:443
R$ 40,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:51:063
R$ 40,3200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:52:457
R$ 40,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:53:087
R$ 40,3000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:54:453

R$ 40,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:55:073
R$ 40,2800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:56:463
R$ 40,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:57:087
R$ 40,2600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:57:58:480
R$ 40,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:57:59:083
R$ 40,2400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:00:513
R$ 40,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:01:090
R$ 40,2200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:02:513
R$ 40,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:03:217
R$ 40,2000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:06:540
R$ 40,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:07:140
R$ 40,1800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:10:560
R$ 40,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:11:150
R$ 40,1600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:14:573
R$ 40,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:15:157
R$ 40,1400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:16:693
R$ 40,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:17:163
R$ 40,1200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:18:610
R$ 40,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:19:157
R$ 40,1000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:20:627
R$ 40,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:21:160
R$ 40,0800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:22:633
R$ 40,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:23:170
R$ 40,0600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:24:650
R$ 40,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:25:170
R$ 40,0400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:26:667
R$ 40,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:27:170
R$ 40,0200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:28:680
R$ 40,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:29:187
R$ 40,0000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:32:717
R$ 39,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:33:173
R$ 39,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:36:740
R$ 39,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:37:177
R$ 39,9600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:40:780
R$ 39,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:41:180
R$ 39,9400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:44:943
R$ 39,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:45:187
R$ 39,9200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:48:827
R$ 39,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:49:190
R$ 39,9000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:52:837
R$ 39,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:53:190
R$ 39,8800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:56:863
R$ 39,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:58:57:200
R$ 39,8600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:00:867
R$ 39,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:01:200
R$ 39,8400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:04:900
R$ 39,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:05:197
R$ 39,8200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:08:933
R$ 39,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:09:217
R$ 39,8000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:12:940
R$ 39,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:13:210
R$ 39,7800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:16:943
R$ 39,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:17:200
R$ 39,7600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:20:967
R$ 39,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:21:297
R$ 39,7400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:24:997
R$ 39,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:30:217
R$ 39,7200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:33:033
R$ 39,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:33:837
R$ 39,7000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:37:043
R$ 39,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:37:843

R$ 39,6800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:41:047
R$ 39,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:41:390
R$ 39,6600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:45:057
R$ 39,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:45:283
R$ 39,6400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:49:080
R$ 39,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:49:287
R$ 39,6200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:51:093
R$ 39,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:51:297
R$ 39,6000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:53:100
R$ 39,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:53:297
R$ 39,5800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:55:097
R$ 39,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:55:303
R$ 39,5600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:57:110
R$ 39,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:57:307
R$ 39,5400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:59:130
R$ 39,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:59:59:300
R$ 39,5200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:01:143
R$ 39,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:01:320
R$ 39,5000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:03:160
R$ 39,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:03:797
R$ 39,4800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:07:173
R$ 39,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:07:880
R$ 39,4600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:11:193
R$ 39,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:11:890
R$ 39,4400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:15:200
R$ 39,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:15:890
R$ 39,4200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:19:217
R$ 39,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:19:920
R$ 39,4000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:23:223
R$ 39,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:23:917
R$ 39,3800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:27:240
R$ 39,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:27:910
R$ 39,3600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:31:263
R$ 39,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:31:917
R$ 39,3400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:35:290
R$ 39,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:35:927
R$ 39,3200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:39:303
R$ 39,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:39:923
R$ 39,3000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:43:313
R$ 39,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:43:937
R$ 39,2800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:47:337
R$ 39,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:47:933
R$ 39,2600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:51:357
R$ 39,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:51:943
R$ 39,2400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:53:817
R$ 39,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:53:943
R$ 39,2200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:55:363
R$ 39,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:55:947
R$ 39,2000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:57:370
R$ 39,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:57:953
R$ 39,1800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:59:400
R$ 39,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:00:59:950
R$ 39,1600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:01:413
R$ 39,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:01:957
R$ 39,1400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:03:420
R$ 39,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:03:963
R$ 39,1200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:05:543
R$ 39,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:05:953
R$ 39,1000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:07:447
R$ 39,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:07:977
R$ 39,0800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:09:463

R$ 39,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:09:970
R$ 39,0600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:11:463
R$ 39,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:11:970
R$ 39,0400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:13:467
R$ 39,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:13:980
R$ 39,0200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:15:473
R$ 39,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:15:973
R$ 39,0000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:17:483
R$ 38,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:22:413
R$ 38,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:25:567

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:05:15	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:41:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:03:26	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	09/09/2022 10:03:26	Item teve empate real para o valor 119,1100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	09/09/2022 10:03:26	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	09/09/2022 15:10:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00, pelo melhor lance de R$ 38,9800.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Vestuário proteção

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 99,4700	R$ 9.947,0000	05/09/2022 15:41:34

Marca: PANTANEIRO
Fabricante: PANTANEIRO
Modelo / Versão: CONJUNTO MOTOQUEIRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto impermeável em Nylon com faixas refletivas – Jaqueta com capuz e fechamento com zíper e velcro. Refletivo na circunferência do tórax, mangas e pernas, composto por Nylon na face externa, revestido de policloreto de vinila na face interna, cintura ajustada com elástico, barra reta, faixas refletivas com termo colante 150CD/Ix/m² na circunferência das pernas, costuras feitas em máquinas retas de alta performance
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 99,4700	R$ 9.947,0000	08/09/2022 18:26:17

Marca: VINILSEG
Fabricante: VINILSEG
Modelo / Versão: VINILSEG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto impermeável em Nylon com faixas refletivas - Jaqueta com capuz e fechamento com zíper e velcro. Refletivo na circunferência do tórax, mangas e pernas, composto por Nylon na face externa, revestido de policloreto de vinila na face interna, cintura ajustada com elástico, barra reta, faixas refletivas com termo colante 150CD/Ix/m² na circunferência das pernas, costuras feitas em máquinas retas de alta performance e seladas através de processo termo eletrônico. Tamanhos M, G e GG.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 99,4700	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 99,4700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 99,4600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:58:45:077
R$ 99,4500	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:58:59:943
R$ 99,4400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:59:02:877
R$ 99,4300	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:00:14:000
R$ 99,4200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:17:227
R$ 99,4100	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:00:32:863

R$ 99,4000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:00:35:273
R$ 99,3900	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:01:02:500
R$ 99,3800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:05:440
R$ 99,3700	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:01:24:393
R$ 99,3600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:27:540
R$ 99,3500	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:02:23:863
R$ 99,3400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:02:25:807
R$ 99,3300	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:04:23:337
R$ 99,3200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:04:26:413
R$ 99,3100	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:05:22:497
R$ 99,3000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:05:24:753
R$ 99,2900	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:07:23:030
R$ 99,2800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:07:25:777
R$ 99,2700	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:08:23:277
R$ 99,2600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:08:25:993
R$ 99,2500	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:08:37:413
R$ 99,2400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:08:40:047
R$ 99,2300	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:09:57:793
R$ 99,2200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:10:04:493
R$ 99,2100	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:10:47:760
R$ 99,2000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:10:50:673
R$ 99,1900	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:12:49:530
R$ 99,1800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:59:480
R$ 99,1700	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:13:44:193
R$ 99,1600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:13:59:750
R$ 99,1500	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:15:52:757
R$ 99,1400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:16:00:327
R$ 99,1300	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:17:46:913
R$ 99,1200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:01:033
R$ 99,1100	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:19:52:633
R$ 99,1000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:20:01:127

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:05:20	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:50:36	Item aberto para lances.
Encerramento	09/09/2022 10:22:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:22:02	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	09/09/2022 15:10:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00, pelo melhor lance de R$ 99,1000.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Vestuário proteção

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	8	R$ 490,5600	R$ 3.924,4800	05/09/2022 15:41:34

Marca: PANTANEIRO
Fabricante: PANTANEIRO
Modelo / Versão: CONJUNTO MOTOSSERRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto contendo 1 calça para motosserrista com 8 camadas anticorte, confeccionada inteiramente em poliéster, incluindo seu forro em 8 camadas de trama protetora, com função de parar a motosserra imediatamente caso a mesma entre em contato com o usuário, com proteção 360°, contendo passante para cinto e elástico na cintura para melhor ajuste do usuário. 1 camisa para motosserista de manga longa com manta anticorte, confeccionada 100% em poliéster com abertura frontal e fechamento em velcro

para facilitar a vestimenta do usuário, bolso frontal de 21x19 cm da altura do tórax com fecho em velcro.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	8	R$ 490,5600	R$ 3.924,4800	08/09/2022 17:51:33

Marca: RS PROTEÇÃO
Fabricante: RS PROTEÇÃO
Modelo / Versão: CA 35800/44730
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO POLIÉSTER COM FILAMENTO CARBONO TRANÇADO, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO PROTEÇÃO ANTI-ESTÁTICA, TIPO JAQUETA
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	8	R$ 490,5600	R$ 3.924,4800	08/09/2022 18:26:17

Marca: SAYRO
Fabricante: SAYRO
Modelo / Versão: SAYRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para motoserrista - Conjunto contendo 1 calça para motosserrista com 8 camadas anticorte, confeccionada inteiramente em poliéster, incluindo seu forro em 8 camadas de trama protetora, com função de parar a motosserra imediatamente caso a mesma entre em contato com o usuário, com proteção 360°, contendo passante para cinto e elástico na cintura para melhor ajuste do usuário. 1 camisa para motosserista de manga longa com manta anticorte, confeccionada 100% em poliéster com abertura frontal e fechamento em velcro para facilitar a vestimenta do usuário, bolso frontal de 21x19 cm da altura do tórax com fecho em velcro. Tamanho e cor a ser definido.
Porte da empresa: ME/EPP

29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	8	R$ 490,5600	R$ 3.924,4800	08/09/2022 20:22:35

Marca: SAYRO
Fabricante: SAYRO
Modelo / Versão: SAYRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vestuário proteção
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	8	R$ 490,5600	R$ 3.924,4800	09/09/2022 08:23:09

Marca: SAYRO
Fabricante: SAYRO
Modelo / Versão: CA36175/CA46231
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vestuário Proteção Material: Tecido Poliéster Com Filamento Carbono Trançado , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Proteção Anti-Estática , Tipo: Jaqueta
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 490,5600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 490,5600	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 490,5600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 490,5600	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 490,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 489,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:53:35:843
R$ 490,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:54:38:677
R$ 488,9000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:59:30:267
R$ 488,8900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:00:27:200
R$ 488,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:01:22:663
R$ 488,8700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:25:557
R$ 488,8600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:01:32:990
R$ 488,8500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:35:597
R$ 488,8400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:01:42:793
R$ 488,8300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:45:650
R$ 488,8200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:01:53:177
R$ 488,8100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:01:55:687
R$ 488,8000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:02:02:407
R$ 488,7900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:02:05:753
R$ 488,7800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:02:12:557
R$ 488,7700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:02:15:777
R$ 488,7600	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:02:20:673
R$ 488,7500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:02:23:873
R$ 488,7400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:02:31:497
R$ 488,7300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:02:33:867
R$ 488,7200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:02:55:773
R$ 488,7100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:02:58:140
R$ 448,7000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:03:15:043

R$ 448,6900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:03:18:087
R$ 448,6800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:03:27:840
R$ 448,6700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:03:30:147
R$ 448,6600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:04:02:703
R$ 448,6500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:04:04:413
R$ 448,6400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:04:31:673
R$ 448,6300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:04:34:483
R$ 448,6200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:04:43:820
R$ 448,6100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:04:46:547
R$ 448,6000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:04:52:247
R$ 448,5900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:04:54:590
R$ 448,5800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:05:00:857
R$ 448,5700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:05:04:633
R$ 448,5600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:05:09:187
R$ 448,5500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:05:12:660
R$ 448,5400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:05:17:230
R$ 448,5300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:05:20:850
R$ 448,5200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:05:58:490
R$ 448,5100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:06:00:977
R$ 448,5000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:07:01:330
R$ 448,4900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:07:03:537
R$ 445,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:07:29:543
R$ 444,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:07:31:670
R$ 440,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:07:38:983
R$ 439,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:07:41:753
R$ 439,9800	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:08:57:820
R$ 439,9700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:09:00:113
R$ 439,9600	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:10:25:040
R$ 439,9500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:10:26:570
R$ 439,9400	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:12:23:530
R$ 439,9300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:31:153
R$ 439,9200	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:13:35:003
R$ 439,9100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:13:39:797

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:05:29	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:53:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:15:40	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	09/09/2022 10:15:40	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	09/09/2022 15:10:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00, pelo melhor lance de R$ 439,9100.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Cosmético

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 12,9900	R$ 389,7000	05/09/2022 15:59:24

Marca: NUTRIEX
Fabricante: NUTRIEX
Modelo / Versão: CREME PROTETOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Creme protetor de segurança, classificado no grupo 3, sólido, sob forma de creme, homogêneo, branco e de odor perfumado, protege a pele contra agentes químicos. Embalagem:

bisnaga de 100g
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	30	R$ 12,9900	R$ 389,7000	08/09/2022 17:51:33

Marca: NUTRIEX
Fabricante: NUTRIEX
Modelo / Versão: CREME PROTETOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COSMÉTICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE CAL E ÓLEO DE LINHAÇA, FORMA FARMACÊUTICA LINIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	30	R$ 12,9900	R$ 389,7000	08/09/2022 18:26:17

Marca: HENLAU
Fabricante: HENLAU
Modelo / Versão: HENLAU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Creme protetor de segurança - Creme protetor de segurança, classificado no grupo 3, sólido, sob forma de creme, homogêneo, branco e de odor perfumado, protege a pele contra agentes químicos. Embalagem: bisnaga de 100g.
Porte da empresa: ME/EPP

29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	30	R$ 12,9900	R$ 389,7000	08/09/2022 20:42:04

Marca: LUVEX
Fabricante: LUVEX
Modelo / Versão: LUVEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cosmético
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 12,9900	R$ 389,7000	09/09/2022 08:33:39

Marca: MAVARO
Fabricante: MAVARO
Modelo / Versão: CA10931
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cosmético Composição: À Base De Cal E Óleo De Linhaça , Forma Farmacêutica: Linimento , Características Adicionais: Formulação Especialmente Manipulada
Porte da empresa: ME/EPP

29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	Sim	Sim	30	R$ 20,0000	R$ 600,0000	09/09/2022 08:19:13

Marca: HENLAU
Fabricante: HENLAU
Modelo / Versão: CA 9611
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cosmético Composição: À Base De Cal E Óleo De Linhaça , Forma Farmacêutica: Linimento , Características Adicionais: Formulação Especialmente Manipulada
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20,0000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 12,9900	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 12,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 12,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 12,9900	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 12,9900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 12,9500	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:00:27:063
R$ 12,9400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:00:37:980
R$ 12,5000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:04:21:870
R$ 12,4900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:04:40:847
R$ 12,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:06:32:800
R$ 11,9900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:07:30:660
R$ 11,9800	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:08:03:200
R$ 11,9000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:08:39:433
R$ 11,8900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:08:55:397
R$ 11,8800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:09:17:743
R$ 11,8700	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:09:33:583
R$ 11,8600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:10:05:047
R$ 11,8500	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:10:21:937
R$ 11,8400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:10:40:240
R$ 11,8300	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:10:57:973
R$ 11,8200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:11:05:973
R$ 11,8100	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:11:24:060
R$ 11,8000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:11:36:490
R$ 11,7900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:11:52:173

R$ 11,7800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:12:06:807
R$ 11,7700	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:12:22:433
R$ 11,7600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:12:42:127
R$ 11,7500	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:12:58:510
R$ 11,7400	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:13:23:170
R$ 11,7300	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:13:40:773
R$ 11,7400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:13:46:447
R$ 11,7200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:14:05:233
R$ 11,7100	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:14:22:993
R$ 11,7000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:15:29:967
R$ 11,6900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:15:47:237
R$ 11,6000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:16:13:430
R$ 11,5800	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:16:29:247
R$ 11,5900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:16:29:453
R$ 11,5700	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:16:45:500
R$ 11,5600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:17:00:517
R$ 12,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:28:223
R$ 11,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:28:363
R$ 11,5400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:19:02:993
R$ 11,5000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:19:03:160
R$ 11,4900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:19:10:817
R$ 11,4800	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:20:22:327
R$ 11,4700	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:20:30:863
R$ 11,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:21:54:347
R$ 11,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:21:54:567
R$ 11,4500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:22:03:097
R$ 11,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:03:750
R$ 11,4300	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:22:36:600
R$ 11,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:37:660
R$ 11,4000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:22:54:887
R$ 11,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:55:670
R$ 11,3500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:23:07:020
R$ 11,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:07:673
R$ 11,3300	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:23:39:797
R$ 11,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:40:507
R$ 11,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:23:42:547
R$ 10,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:43:487
R$ 10,9800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:23:57:843
R$ 10,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:58:490
R$ 10,9600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:24:39:947
R$ 10,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:40:170
R$ 10,9400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:24:46:060
R$ 10,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:46:170
R$ 10,9200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:25:22:403
R$ 10,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:22:580
R$ 10,9000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:26:46:170
R$ 10,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:26:47:063
R$ 10,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:26:59:883
R$ 10,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:00:117
R$ 9,9900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:27:16:557
R$ 9,8000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:27:21:603
R$ 9,7900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:27:38:583
R$ 9,7000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:27:53:447
R$ 9,6900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:28:10:747
R$ 9,5000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:28:19:520
R$ 9,4900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:28:34:867
R$ 9,4800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:29:37:190
R$ 9,4700	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:29:53:303
R$ 9,4000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:30:03:303
R$ 9,3900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:30:19:340
R$ 9,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:30:42:087

R$ 8,9900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:30:59:537
R$ 8,9000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:31:20:303
R$ 8,8900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:31:37:727
R$ 8,8800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:31:43:207
R$ 8,8700	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:31:59:913
R$ 8,8600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:32:09:957
R$ 8,8500	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:32:25:980
R$ 8,8400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:32:32:720
R$ 8,8300	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:32:50:080
R$ 8,8200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:32:56:923
R$ 8,8100	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:33:14:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:05:36	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 09:59:41	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:35:15	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	09/09/2022 10:35:15	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	12/09/2022 10:30:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R.P FERRAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19, pelo melhor lance de R$ 8,8100.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R.P FERRAGENS LTDA - CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Protetor solar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	550	R$ 3,8000	R$ 2.090,0000	06/09/2022 17:55:55
	Marca: VONDER **Fabricante:** VONDER **Modelo / Versão:** INCOLOR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 99, FORMA FARMACÊUTICA CREME **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	Sim	Sim	550	R$ 30,0000	R$ 16.500,0000	09/09/2022 08:19:13
	Marca: HENLAU **Fabricante:** HENLAU **Modelo / Versão:** FPS 30 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb , Fator Proteção: Fator 99 , Forma Farmacêutica: Creme **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.367.167/0001-13	COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA	Sim	Sim	550	R$ 40,0000	R$ 22.000,0000	01/09/2022 13:25:13
	Marca: ALGSUN **Fabricante:** ALGSUN **Modelo / Versão:** 200ML **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb , Fator Proteção: Fator 99 , Forma Farmacêutica: Creme **Porte da empresa:** ME/EPP						
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	550	R$ 40,0000	R$ 22.000,0000	05/09/2022 15:59:24
	Marca: NUTRIEX **Fabricante:** NUTRIEX **Modelo / Versão:** PROTETOR SOLAR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tripla proteção, proteção para a pele de elementos agressores como o sol com proteção imediata UVA + UVB, protegendo a pele de queimaduras solares. Embalagem de 200ml. **Porte da empresa:** ME/EPP						
18.274.923/0001-05	MASTERSUL	Sim	Sim	550	R$ 40,0000	R$ 22.000,0000	08/09/2022

	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA						13:54:27

Marca: ALG
Fabricante: ALG
Modelo / Versão: REG. ANV. 418210007
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Creme protetor solar - Tripla proteção, proteção para a pele de elementos agressores como o sol com proteção imediata UVA + UVB, protegendo a pele de queimaduras solares. Embalagem de 200ml.
Porte da empresa: ME/EPP

41.813.885/0001-25	RPC PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	550	R$ 40,0000	R$ 22.000,0000	08/09/2022 17:10:47

Marca: ALG SUN MAXI
Fabricante: ALG SUN
Modelo / Versão: 200ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Creme protetor solar - Tripla proteção, proteção para a pele de elementos agressores como o sol com proteção imediata UVA + UVB, protegendo a pele de queimaduras solares. Embalagem de 200ml.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	550	R$ 40,0000	R$ 22.000,0000	08/09/2022 17:51:33

Marca: SUNDAY
Fabricante: SUNDAY
Modelo / Versão: CREME PROTETOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 99, FORMA FARMACÊUTICA CREME
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	550	R$ 40,0000	R$ 22.000,0000	08/09/2022 18:26:17

Marca: NUTRIEX
Fabricante: NUTRIEX
Modelo / Versão: NUTRIEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Creme protetor solar - Tripla proteção, proteção para a pele de elementos agressores como o sol com proteção imediata UVA + UVB, protegendo a pele de queimaduras solares. Embalagem de 200ml.
Porte da empresa: ME/EPP

29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	550	R$ 40,0000	R$ 22.000,0000	08/09/2022 20:42:04

Marca: LUVEX
Fabricante: LUVEX
Modelo / Versão: LUVEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Protetor solar
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	550	R$ 40,0000	R$ 22.000,0000	09/09/2022 08:33:39

Marca: SUNDAY
Fabricante: SUNDAY
Modelo / Versão: SUNDAY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb , Fator Proteção: Fator 99 , Forma Farmacêutica: Creme
Porte da empresa: ME/EPP

31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	550	R$ 42,5000	R$ 23.375,0000	06/09/2022 16:22:49

Marca: SUNDAY
Fabricante: SUNDAY
Modelo / Versão: UNICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Creme protetor solar - Tripla proteção, proteção para a pele de elementos agressores como o sol com proteção imediata UVA + UVB, protegendo a pele de queimaduras solares. Embalagem de 200ml. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: Conforme Edital; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

01.424.128/0001-45	LUIZ TADEO DAMASCHI	Sim	Sim	550	R$ 60,0000	R$ 33.000,0000	08/09/2022 15:11:01

Marca: SUNDAY
Fabricante: SUNDAY
Modelo / Versão: UNIDADE (OBS FPS 30)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Creme protetor solar - Tripla proteção, proteção para a pele de elementos agressores como o sol com proteção imediata UVA + UVB, protegendo a pele de queimaduras solares. Embalagem de 200ml (OBS FPS 30)
Porte da empresa: ME/EPP

14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	550	R$ 100,0000	R$ 55.000,0000	02/09/2022 17:37:27

Marca: sun
Fabricante: sun

Modelo / Versão: sun
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Protetor solar FPS30, proteção para a pele de elementos agressores como o sol com proteção imediata UVA + UVB, protegendo a pele de queimaduras solares. Embalagem de 200ml.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100,0000	14.517.117/0001-51	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 60,0000	01.424.128/0001-45	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 42,5000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 40,0000	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 40,0000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 40,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 40,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 40,0000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 40,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 40,0000	41.813.885/0001-25	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 40,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 30,0000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 3,8000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 37,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:03:54:090
R$ 38,0000	01.424.128/0001-45	09/09/2022 10:05:15:107
R$ 29,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:05:56:600
R$ 23,7000	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:06:16:287
R$ 23,6900	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:07:01:863
R$ 23,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:08:57:347
R$ 23,5900	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:09:19:330
R$ 23,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:10:24:540
R$ 32,0000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:10:26:807
R$ 23,5500	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:10:40:363
R$ 23,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:10:45:203
R$ 23,5000	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:10:57:257
R$ 23,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:00:697
R$ 23,4400	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:11:12:323
R$ 23,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:16:200
R$ 23,3000	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:11:25:887
R$ 23,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:26:520
R$ 23,0000	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:11:37:030
R$ 22,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:42:023
R$ 22,9000	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:11:57:970
R$ 22,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:02:723
R$ 22,5000	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:12:18:447
R$ 22,4900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:12:18:563
R$ 22,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:23:513
R$ 22,2000	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:12:36:130
R$ 22,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:39:053
R$ 22,0000	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:12:45:647
R$ 21,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:49:380
R$ 21,5000	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:12:58:760
R$ 21,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:59:810
R$ 21,4600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:13:16:823
R$ 21,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:20:533
R$ 21,4000	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:13:33:723
R$ 21,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:36:043
R$ 21,3000	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:13:51:083
R$ 21,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:52:183
R$ 21,0000	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:14:01:023
R$ 20,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:02:503
R$ 20,5500	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:14:16:713
R$ 20,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:18:090
R$ 20,4400	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:14:31:250
R$ 20,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:33:567
R$ 20,0000	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:14:45:363

R$ 19,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:49:087
R$ 37,9900	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:15:05:120
R$ 19,9600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:15:05:247
R$ 19,0000	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:15:05:510
R$ 19,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:09:793
R$ 18,9900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:15:25:337
R$ 18,8400	41.813.885/0001-25	09/09/2022 10:15:51:077
R$ 18,8300	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:15:51:763
R$ 29,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:29:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:05:49	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 10:02:22	Item aberto para lances.
Encerramento	09/09/2022 10:19:30	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:19:30	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	09/09/2022 14:21:09	Recusa da proposta. Fornecedor: R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.663.637/0001-05, pelo melhor lance de R$ 3,8000. Motivo: desclassifico a proposta da empresa por não possui CNAE compatível com o objeto da licitação, descumprindo ao item 6.1 do edital
Aceite de proposta	12/09/2022 10:30:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R.P FERRAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19, pelo melhor lance de R$ 18,8300.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R.P FERRAGENS LTDA - CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Protetor facial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 3,8500	R$ 385,0000	05/09/2022 15:59:24
	Marca: LEDAN **Fabricante:** LEDAN **Modelo / Versão:** LENTE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lente de reposição para máscara de solda em policabornato, incolor, medindo 108,0x51,0x2,5 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	100	R$ 3,8500	R$ 385,0000	08/09/2022 17:51:33
	Marca: DELTA PLUS **Fabricante:** DELTA PLUS **Modelo / Versão:** LENTE PROTETOR FACIAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO VISEIRA, C/ VISOR FIXO **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 3,8500	R$ 385,0000	08/09/2022 18:26:17
	Marca: CARBOGRAFITE **Fabricante:** CARBOGRAFITE **Modelo / Versão:** CARBOGRAFITE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lente para protetor facial de soldar - Lente de reposição para máscara de solda em policabornato, incolor, medindo 108,0x51,0x2,5 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	100	R$ 3,8500	R$ 385,0000	08/09/2022 20:42:04
	Marca: LEDAN **Fabricante:** LEDAN **Modelo / Versão:** LEDAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Protetor facial **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3,8500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 3,8500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 3,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 3,8500	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 3,8400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:03:52:083
R$ 3,8300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:11:16:780
R$ 3,8200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:11:28:287
R$ 3,8100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:11:30:893
R$ 3,8000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:11:45:777
R$ 3,7900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:11:49:047
R$ 3,7800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:11:58:567
R$ 3,7700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:01:047
R$ 3,7600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:12:15:117
R$ 3,7500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:19:110
R$ 3,7400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:12:35:520
R$ 3,7300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:39:373
R$ 3,7200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:13:07:767
R$ 3,7100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:13:19:540
R$ 3,7000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:14:11:420
R$ 3,6900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:14:20:033
R$ 3,6800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:15:24:450
R$ 3,6700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:15:40:193
R$ 3,6500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:16:57:113
R$ 3,6400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:17:00:660
R$ 3,6300	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:17:18:753
R$ 3,6200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:17:20:800
R$ 3,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:29:583
R$ 3,6000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:17:40:907
R$ 3,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:41:460
R$ 3,6000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:17:42:580
R$ 3,5800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:17:46:573
R$ 3,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:47:460
R$ 3,5600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:01:140
R$ 3,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:01:463
R$ 3,5400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:21:107
R$ 3,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:21:500
R$ 3,5200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:18:26:743
R$ 3,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:27:507
R$ 3,5000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:18:32:967
R$ 3,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:33:493
R$ 3,4800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:18:38:963
R$ 3,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:39:510
R$ 3,4600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:18:42:877
R$ 3,4700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:43:500
R$ 3,4500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:45:607
R$ 3,4400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:18:48:960
R$ 3,4300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:59:587
R$ 3,4200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:19:03:217
R$ 3,4100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:19:19:723
R$ 3,4000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:19:23:657
R$ 3,3900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:19:39:913
R$ 3,3800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:19:44:750
R$ 3,3700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:20:00:163
R$ 3,3600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:20:03:573
R$ 3,3500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:20:20:127
R$ 3,3400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:20:25:343
R$ 3,3300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:20:40:187
R$ 3,3200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:20:47:590
R$ 3,3100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:21:00:280
R$ 3,3000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:21:04:827

R$ 3,2900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:21:20:427
R$ 3,2800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:21:30:887
R$ 3,2700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:21:40:523
R$ 3,2600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:21:47:533
R$ 3,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:21:54:153
R$ 3,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:21:54:720
R$ 3,2400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:21:58:517
R$ 3,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:21:59:820
R$ 3,2200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:22:09:183
R$ 3,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:09:927
R$ 3,2300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:22:10:670
R$ 3,2000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:22:12:677
R$ 3,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:13:810
R$ 3,1800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:22:20:707
R$ 3,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:21:780
R$ 3,1600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:22:40:823
R$ 3,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:41:663
R$ 3,1400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:22:47:447
R$ 3,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:47:660
R$ 3,1000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:22:50:637
R$ 3,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:51:663
R$ 3,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:23:00:013
R$ 2,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:00:593
R$ 3,0800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:23:00:947
R$ 2,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:23:02:960
R$ 2,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:03:670
R$ 2,9800	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:23:13:873
R$ 2,9600	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:23:25:433
R$ 2,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:26:467
R$ 2,9000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:23:51:830
R$ 2,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:52:480
R$ 2,8800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:24:09:353
R$ 2,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:09:540
R$ 2,8500	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:24:50:600
R$ 2,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:51:100
R$ 2,8000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:25:32:267
R$ 2,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:32:567
R$ 2,7000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:25:35:867
R$ 2,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:36:583
R$ 2,6000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:25:39:787
R$ 2,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:40:793
R$ 2,5000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:25:43:647
R$ 2,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:44:580
R$ 2,4000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:25:48:837
R$ 2,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:49:507
R$ 2,3000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:25:52:923
R$ 2,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:53:557
R$ 2,2000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:25:59:893
R$ 2,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:26:00:593
R$ 2,1000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:26:18:903

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:05:53	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 10:03:09	Item aberto para lances.
Encerramento	09/09/2022 10:28:19	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:28:19	Item com etapa aberta encerrada.

Aceite de proposta	09/09/2022 16:10:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R F BARILE LTDA, CNPJ/CPF: 29.230.269/0001-46, pelo melhor lance de R$ 2,1000.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R F BARILE LTDA - CNPJ/CPF: 29.230.269/0001-46

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Luva de proteção

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.367.167/0001-13	COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA	Sim	Sim	3.100	R$ 4,5800	R$ 14.198,0000	01/09/2022 13:25:13
	Marca: KALIPSO **Fabricante:** KALIPSO **Modelo / Versão:** TRICOTADA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa **Porte da empresa:** ME/EPP						
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	3.100	R$ 4,5800	R$ 14.198,0000	05/09/2022 15:59:24
	Marca: MARLUVAS **Fabricante:** MARLUVAS **Modelo / Versão:** LUVA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, antiderrapante na face palmar dos dedos, sem costuras internas, punho tricotado com algodão e elastano. **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	3.100	R$ 4,5800	R$ 14.198,0000	06/09/2022 16:22:49
	Marca: VOLK **Fabricante:** VOLK **Modelo / Versão:** UNICO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva de algodão pigmentada - Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, antiderrapante na face palmar dos dedos, sem costuras internas, punho tricotado com algodão e elastano. Tamanhos a serem definidos. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: Conforme Edital; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos; **Porte da empresa:** ME/EPP						
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	3.100	R$ 4,5800	R$ 14.198,0000	06/09/2022 17:55:58
	Marca: SIGMA POWER **Fabricante:** SIGMA POWER **Modelo / Versão:** PRETO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE PROTEÇÃO, APRESENTAÇÃO LISA, FINALIDADE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
14.793.395/0001-31	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	3.100	R$ 4,5800	R$ 14.198,0000	08/09/2022 11:54:34
	Marca: VOLK **Fabricante:** VOLK **Modelo / Versão:** REF. VOLK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva de algodão pigmentada - Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, antiderrapante na face palmar dos dedos, sem costuras internas, punho tricotado com algodão e elastano. Tamanhos a serem definidos MARCA VOLK PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONSTA EM EDITAL Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos; **Porte da empresa:** ME/EPP						
20.645.588/0001-48	RODRIGO ROSSATTO DOS SANTOS	Sim	Sim	3.100	R$ 4,5800	R$ 14.198,0000	08/09/2022 13:42:11
	Marca: Kalipso **Fabricante:** Kalipso **Modelo / Versão:** PAR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva de algodão pigmentada – Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, antiderrapante na face palmar dos dedos, sem costuras internas, punho tricotado com algodão e						

elastano. Tamanhos a serem definidos.
Porte da empresa: ME/EPP

18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	3.100	R$ 4,5800	R$ 14.198,0000	08/09/2022 13:54:27

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo / Versão: CA 46933
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de algodão pigmentada - Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, antiderrapante na face palmar dos dedos, sem costuras internas, punho tricotado com algodão e elastano. Tamanhos a serem definidos.
Porte da empresa: ME/EPP

04.673.210/0001-00	CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3.100	R$ 4,5800	R$ 14.198,0000	08/09/2022 14:44:04

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo / Versão: KALIPSO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa
Porte da empresa: ME/EPP

07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	Sim	Sim	3.100	R$ 4,5800	R$ 14.198,0000	08/09/2022 16:10:38

Marca: SUPER SAFETY
Fabricante: SUPER SAFETY
Modelo / Versão: PAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Luva de algodão pigmentada – Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, antiderrapante na face palmar dos dedos, sem costuras internas, punho tricotado com algodão e elastano. Tamanhos a serem definidos."
Porte da empresa: ME/EPP

12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	3.100	R$ 4,5800	R$ 14.198,0000	08/09/2022 17:34:11

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: CA 31911
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de algodão pigmentada – Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, antiderrapante na face palmar dos dedos, sem costuras internas, punho tricotado com algodão e elastano. Tamanhos a serem definidos.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3.100	R$ 4,5800	R$ 14.198,0000	08/09/2022 17:51:33

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo / Versão: CA 34491
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROTEÇÃO, APRESENTAÇÃO LISA, FINALIDADE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	3.100	R$ 4,5800	R$ 14.198,0000	08/09/2022 18:26:17

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo / Versão: KALIPSO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de algodão pigmentada - Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, antiderrapante na face palmar dos dedos, sem costuras internas, punho tricotado com algodão e elastano. Tamanhos a serem definidos.
Porte da empresa: ME/EPP

29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	3.100	R$ 4,5800	R$ 14.198,0000	08/09/2022 20:42:04

Marca: SUPER SAFETY
Fabricante: SUPER SAFETY
Modelo / Versão: SUPER SAFETY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de proteção
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	3.100	R$ 4,5800	R$ 14.198,0000	09/09/2022 08:33:39

Marca: HANDEX
Fabricante: HANDEX
Modelo / Versão: CA43388

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa
Porte da empresa: ME/EPP

13.395.341/0001-55	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	3.100	R$ 4,5800	R$ 14.198,0000	09/09/2022 08:51:17

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: 600.00941 / PIGMENTADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de algodão pigmentada - Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, antiderrapante na face palmar dos dedos, sem costuras internas, punho tricotado com algodão e elastano. Tamanhos a serem definidos. - CA 31911
Porte da empresa: ME/EPP

35.159.991/0001-34	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3.100	R$ 5,0000	R$ 15.500,0000	08/09/2022 14:19:56

Marca: VALEPLAST
Fabricante: VALEPLAST
Modelo / Versão: VALEPLAST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA
Porte da empresa: ME/EPP

29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	Sim	Sim	3.100	R$ 6,0000	R$ 18.600,0000	09/09/2022 08:19:13

Marca: SUPER SAFETY
Fabricante: SUPER SAFETY
Modelo / Versão: CA 33529
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa
Porte da empresa: ME/EPP

25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3.100	R$ 1.000,0000	R$ 3.100.000,0000	08/09/2022 16:33:53

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: LUVA DE SEGURANÇA - CA 31911
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROTEÇÃO, APRESENTAÇÃO LISA, FINALIDADE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 6,0000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 5,0000	35.159.991/0001-34	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 4,5800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 4,5800	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 4,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 4,5800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 4,5800	07.045.994/0001-01	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 4,5800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 4,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 4,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 4,5800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 4,5800	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 4,5800	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 4,5800	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 4,5800	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 4,5800	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 4,5800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 4,5700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:04:06:317
R$ 4,5000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:05:00:273
R$ 4,4900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:05:02:377
R$ 4,4500	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:05:22:150
R$ 4,4400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:05:25:233
R$ 5,0000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 10:05:35:377
R$ 4,4000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:06:04:270
R$ 4,3900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:06:06:750
R$ 4,3800	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:06:16:007
R$ 4,3700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:06:20:790

R$ 4,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:06:31:307
R$ 4,3500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:06:35:190
R$ 4,2000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:06:45:813
R$ 4,1900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:06:46:940
R$ 4,1500	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:06:49:217
R$ 4,1400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:06:51:987
R$ 4,1000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:07:40:233
R$ 4,0900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:07:43:933
R$ 4,0800	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:07:51:103
R$ 4,0700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:07:52:530
R$ 4,0600	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:07:59:597
R$ 4,0500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:08:02:403
R$ 4,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:08:09:527
R$ 3,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:08:15:247
R$ 3,9800	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:08:25:093
R$ 3,9700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:08:27:947
R$ 3,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:19:213
R$ 3,9500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:11:20:460
R$ 3,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:30:430
R$ 3,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:31:910
R$ 3,9100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:11:34:907
R$ 3,9000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:11:36:437
R$ 3,8900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:37:803
R$ 3,8800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:11:40:910
R$ 3,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:41:807
R$ 3,9100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:11:42:317
R$ 3,8700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:43:837
R$ 3,8600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:11:46:947
R$ 3,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:11:49:033
R$ 3,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:50:440
R$ 3,8300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:51:950
R$ 3,8200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:11:54:987
R$ 3,8100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:11:56:470
R$ 3,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:57:903
R$ 3,7900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:11:58:897
R$ 3,7800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:59:930
R$ 3,7700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:12:00:863
R$ 3,7600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:01:930
R$ 3,7500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:12:02:717
R$ 3,7700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:12:03:180
R$ 3,5000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:12:03:927
R$ 3,7400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:05:033
R$ 3,4900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:12:06:407
R$ 3,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:10:437
R$ 3,4800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:11:057
R$ 3,4900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:11:607
R$ 3,4600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:13:060
R$ 3,4500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:12:15:347
R$ 3,4400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:21:650
R$ 3,4900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:12:22:763
R$ 3,4300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:12:23:310
R$ 3,4200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:12:28:590
R$ 3,4100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:12:29:040
R$ 3,4200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:29:747
R$ 3,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:30:470
R$ 3,3900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:12:32:543
R$ 3,4000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:33:733
R$ 3,3800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:12:35:437
R$ 3,3700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:12:36:253
R$ 3,3800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:37:777
R$ 3,3600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:39:773

R$ 3,3500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:12:41:477
R$ 3,3400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:43:853
R$ 3,3300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:12:45:297
R$ 3,3200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:12:48:723
R$ 3,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:50:470
R$ 3,3200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:51:843
R$ 3,3000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:12:53:433
R$ 3,2800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:53:830
R$ 3,3200	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:12:54:700
R$ 3,2000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:12:59:617
R$ 3,1900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:13:03:897
R$ 3,2700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:13:06:503
R$ 3,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:10:473
R$ 3,1600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:13:14:920
R$ 3,1000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:13:20:660
R$ 3,1600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:13:21:980
R$ 3,0900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:13:23:993
R$ 3,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:30:543
R$ 3,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:13:35:253
R$ 3,0800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:13:39:867
R$ 3,4500	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:13:40:897
R$ 3,0600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:13:42:047
R$ 2,9900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:13:44:067
R$ 3,0600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:13:45:623
R$ 3,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:51:187
R$ 2,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:13:58:980
R$ 2,9700	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:14:14:900
R$ 2,9600	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:14:17:943
R$ 2,9500	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:14:34:973
R$ 2,9600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:14:39:087
R$ 2,9400	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:14:57:220
R$ 2,9300	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:15:13:123
R$ 2,9200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:15:25:023
R$ 2,9100	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:15:35:407
R$ 2,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:41:047
R$ 2,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:15:45:387
R$ 2,8900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:16:03:340
R$ 2,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:16:08:237
R$ 2,8700	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:16:40:170
R$ 2,8600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:17:12:967
R$ 2,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:29:743
R$ 2,8400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:18:04:023
R$ 2,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:04:400
R$ 2,8000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:18:13:327
R$ 2,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:14:417
R$ 2,7800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:18:40:247
R$ 2,7500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:18:55:070
R$ 2,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:20:39:500
R$ 2,7000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:20:48:523
R$ 3,0000	07.045.994/0001-01	09/09/2022 10:22:35:443
R$ 2,6500	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:24:18:507
R$ 4,5000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 10:25:57:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:06:06	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 10:03:28	Item aberto para lances.
Encerramento etapa	09/09/2022	Item com etapa aberta encerrada.

aberta	10:27:58	
Sorteio eletrônico	09/09/2022 10:27:58	Item teve empate real para o valor 4,5800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	09/09/2022 10:27:58	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 14:26:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor M DA S RODRIGUES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.981.138/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 14:52:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M DA S RODRIGUES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.981.138/0001-02.
Recusa de proposta	12/09/2022 09:36:34	Recusa da proposta. Fornecedor: M DA S RODRIGUES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.981.138/0001-02, pelo melhor lance de R$ 2,6500. Motivo: desclassifico a licitante pelo não envio dos anexos solicitados em edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/09/2022 09:38:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/09/2022 09:48:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63.
Aceite de proposta	12/09/2022 10:07:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63, pelo melhor lance de R$ 2,7000.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Luva de proteção

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.367.167/0001-13	COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA	Sim	Sim	1.055	R$ 18,3200	R$ 19.327,6000	01/09/2022 13:25:13
	Marca: KALIPSO **Fabricante:** KALIPSO **Modelo / Versão:** NITRILICA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa **Porte da empresa:** ME/EPP						
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	1.055	R$ 18,3200	R$ 19.327,6000	05/09/2022 15:59:24
	Marca: MARLUVAS **Fabricante:** MARLUVAS **Modelo / Versão:** LUVA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva de segurança confeccionada borracha nitrílica com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma e nos dedos para melhor aderência no manuseio de peças secas ou úmidas. Possuindo punho reto com 33 cm CA 29453 **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	1.055	R$ 18,3200	R$ 19.327,6000	06/09/2022 16:22:49
	Marca: VOLK **Fabricante:** VOLK **Modelo / Versão:** UNICO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva de borracha nitrílica - Luva de segurança confeccionada borracha nitrílica com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma e nos dedos para melhor aderência no manuseio de peças secas ou úmidas. Possuindo punho reto com 33 cm de comprimento, ideal para atividades que exigem imersão do antebraço, na cor verde. Tamanhos P (7), M (8), G (9), XG (10). Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: Conforme Edital; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos; **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.219.256/0001-05	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1.055	R$ 18,3200	R$ 19.327,6000	08/09/2022 10:28:10
	Marca: SS **Fabricante:** SS **Modelo / Versão:** SS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE PROTEÇÃO, APRESENTAÇÃO LISA, FINALIDADE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
14.793.395/0001-31	AMDA SECURITY	Sim	Sim	1.055	R$ 18,3200	R$ 19.327,6000	08/09/2022

	IMPORTADORA LTDA						11:54:34

Marca: DANNY
Fabricante: DANNY
Modelo / Versão: REF. DANNY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de borracha nitrílica - Luva de segurança confeccionada borracha nitrílica com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma e nos dedos para melhor aderência no manuseio de peças secas ou úmidas. Possuindo punho reto com 33 cm de comprimento, ideal para atividades que exigem imersão do antebraço, na cor verde. Tamanhos P (7), M (8), G (9), XG (10) MARCA DANNY PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONSTA EM EDITAL Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

20.645.588/0001-48	RODRIGO ROSSATTO DOS SANTOS	Sim	Sim	1.055	R$ 18,3200	R$ 19.327,6000	08/09/2022 13:42:11

Marca: Kalipso
Fabricante: Kalipso
Modelo / Versão: PAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de borracha nitrílica – Luva de segurança confeccionada borracha nitrílica com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma e nos dedos para melhor aderência no manuseio de peças secas ou úmidas. Possuindo punho reto com 33 cm de comprimento, ideal para atividades que exigem imersão do antebraço, na cor verde. Tamanhos P (7), M (8), G (9), XG(10).
Porte da empresa: ME/EPP

18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	1.055	R$ 18,3200	R$ 19.327,6000	08/09/2022 13:54:27

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo / Versão: CA 40570
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de borracha nitrílica - Luva de segurança confeccionada borracha nitrílica com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma e nos dedos para melhor aderência no manuseio de peças secas ou úmidas. Possuindo punho reto com 33 cm de comprimento, ideal para atividades que exigem imersão do antebraço, na cor verde. Tamanhos P (7), M (8), G (9), XG (10).
Porte da empresa: ME/EPP

04.673.210/0001-00	CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1.055	R$ 18,3200	R$ 19.327,6000	08/09/2022 14:44:04

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo / Versão: KALIPSO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa
Porte da empresa: ME/EPP

07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	Sim	Sim	1.055	R$ 18,3200	R$ 19.327,6000	08/09/2022 16:10:38

Marca: SUPER SAFETY
Fabricante: SUPER SAFETY
Modelo / Versão: PAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Luva de borracha nitrílica – Luva de segurança confeccionada borracha nitrílica com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma e nos dedos para melhor aderência no manuseio de peças secas ou úmidas. Possuindo punho reto com 33 cm de comprimento, ideal para atividades que exigem imersão do antebraço, na cor verde. Tamanhos P (7), M (8), G (9), XG (10)"
Porte da empresa: ME/EPP

12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	1.055	R$ 18,3200	R$ 19.327,6000	08/09/2022 17:34:11

Marca: SUPER SAFETY
Fabricante: SUPER SAFETY
Modelo / Versão: CA 33334
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de borracha nitrílica – Luva de segurança confeccionada borracha nitrílica com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma e nos dedos para melhor aderência no manuseio de peças secas ou úmidas. Possuindo punho reto com 33 cm de comprimento, ideal para atividades que exigem imersão do antebraço, na cor verde. Tamanhos P (7), M (8), G (9), XG (10).
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.055	R$ 18,3200	R$ 19.327,6000	08/09/2022 17:51:33

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo / Versão: CA 44042
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROTEÇÃO, APRESENTAÇÃO LISA, FINALIDADE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	1.055	R$ 18,3200	R$ 19.327,6000	08/09/2022 18:26:17

Marca: MUCAMBO
Fabricante: MUCAMBO
Modelo / Versão: MUCAMBO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de borracha nitrílica - Luva de segurança confeccionada borracha nitrílica com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma e nos dedos para melhor aderência no manuseio de peças secas ou úmidas. Possuindo punho reto com 33 cm de comprimento, ideal para atividades que exigem imersão do antebraço, na cor verde. Tamanhos P (7), M (8), G (9), XG (10).
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	1.055	R$ 18,3200	R$ 19.327,6000	09/09/2022 08:33:39

Marca: HANDEX
Fabricante: HANDEX
Modelo / Versão: CA43035
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa
Porte da empresa: ME/EPP

29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	Sim	Sim	1.055	R$ 30,0000	R$ 31.650,0000	09/09/2022 08:19:13

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo / Versão: CA 40570
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa
Porte da empresa: ME/EPP

25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1.055	R$ 1.000,0000	R$ 1.055.000,0000	08/09/2022 16:33:57

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: LUVA DE SEGURANÇA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROTEÇÃO, APRESENTAÇÃO LISA, FINALIDADE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 30,0000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 18,3200	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 18,3200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 18,3200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 18,3200	07.045.994/0001-01	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 18,3200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 18,3200	43.219.256/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 18,3200	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 18,3200	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 18,3200	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 18,3200	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 18,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 18,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 18,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 18,3100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:04:11:260
R$ 18,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:05:26:893
R$ 17,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:05:28:873
R$ 18,3000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 10:05:43:657
R$ 17,5000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:05:52:627
R$ 17,4900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:05:55:083
R$ 17,4800	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:06:14:503
R$ 17,4700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:06:19:467
R$ 17,4000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:06:19:600
R$ 17,3900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:06:22:870
R$ 17,3000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:06:35:627
R$ 17,2900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:06:36:737
R$ 17,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:06:48:403
R$ 17,1900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:06:50:063

R$ 16,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:06:55:947
R$ 15,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:06:56:847
R$ 15,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:07:22:303
R$ 14,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:07:24:487
R$ 13,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:07:45:633
R$ 12,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:07:47:360
R$ 12,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:08:24:673
R$ 11,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:08:26:883
R$ 16,0000	43.219.256/0001-05	09/09/2022 10:09:07:907
R$ 11,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:32:430
R$ 11,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:33:070
R$ 11,8900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:35:467
R$ 11,8800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:11:38:897
R$ 11,8700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:41:430
R$ 11,8600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:11:44:920
R$ 11,8700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:11:45:590
R$ 11,8500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:48:113
R$ 11,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:50:493
R$ 11,8400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:11:50:963
R$ 11,8100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:11:52:990
R$ 11,8000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:56:357
R$ 13,6500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:11:57:063
R$ 11,8100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:11:58:267
R$ 11,7900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:01:027
R$ 11,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:04:507
R$ 11,7700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:07:037
R$ 11,7800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:12:09:990
R$ 11,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:10:440
R$ 11,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:10:513
R$ 11,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:14:840
R$ 11,7600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:12:16:050
R$ 11,7300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:21:097
R$ 11,7200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:25:000
R$ 11,7100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:12:26:933
R$ 11,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:29:103
R$ 11,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:30:473
R$ 11,7100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:33:143
R$ 11,6800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:35:177
R$ 11,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:47:867
R$ 11,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:50:470
R$ 11,9900	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:12:52:660
R$ 11,6700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:12:56:757
R$ 11,6300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:59:453
R$ 11,6200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:13:00:577
R$ 11,6100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:07:487
R$ 11,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:10:473
R$ 11,5800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:13:16:037
R$ 11,5700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:13:19:527
R$ 11,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:27:893
R$ 11,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:30:480
R$ 11,5300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:13:39:650
R$ 11,5600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:13:43:457
R$ 11,5200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:50:643
R$ 11,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:50:783
R$ 11,5300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:13:52:587
R$ 11,4900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:13:59:737
R$ 11,5200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:14:00:423
R$ 11,4800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:09:393
R$ 11,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:10:483
R$ 11,4800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:14:17:810
R$ 11,4500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:14:20:033

R$ 11,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:27:450
R$ 11,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:30:487
R$ 11,4500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:14:32:933
R$ 11,4000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:14:39:930
R$ 11,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:47:780
R$ 11,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:50:487
R$ 11,3600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:15:00:047
R$ 11,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:08:207
R$ 11,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:10:493
R$ 11,3200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:15:20:120
R$ 11,3100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:28:887
R$ 11,3200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:15:30:217
R$ 11,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:30:493
R$ 11,2900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:15:33:810
R$ 11,2800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:15:40:347
R$ 11,2700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:49:177
R$ 11,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:50:497
R$ 11,2500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:16:00:330
R$ 11,2400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:09:323
R$ 11,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:10:580
R$ 11,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:13:387
R$ 11,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:14:503
R$ 11,2400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:16:16:337
R$ 11,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:19:400
R$ 11,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:20:513
R$ 11,1800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:16:22:450
R$ 11,1500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:16:24:490
R$ 11,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:26:520
R$ 11,1200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:29:890
R$ 11,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:30:517
R$ 11,1800	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:16:31:450
R$ 11,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:34:017
R$ 11,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:34:523
R$ 11,1200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:16:37:967
R$ 11,0500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:38:150
R$ 11,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:38:520
R$ 11,0200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:16:40:557
R$ 11,0100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:42:173
R$ 10,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:42:520
R$ 11,0900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:16:47:510
R$ 11,0500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:16:54:287
R$ 10,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:17:00:647
R$ 10,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:02:520
R$ 10,9800	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:17:03:610
R$ 10,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:17:04:473
R$ 10,9400	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:17:15:307
R$ 10,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:16:523
R$ 10,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:17:19:930
R$ 10,9100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:17:20:813
R$ 10,9400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:17:21:697
R$ 10,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:22:523
R$ 10,9100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:17:24:780
R$ 10,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:29:940
R$ 10,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:30:527
R$ 10,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:31:437
R$ 10,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:32:523
R$ 10,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:33:437
R$ 10,9000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:17:33:753
R$ 10,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:34:523
R$ 10,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:35:450
R$ 10,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:36:523

R$ 10,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:37:453
R$ 10,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:38:527
R$ 10,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:39:487
R$ 10,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:40:530
R$ 10,7200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:17:41:020
R$ 10,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:41:597
R$ 10,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:42:523
R$ 10,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:17:42:540
R$ 10,6800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:17:44:980
R$ 10,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:45:453
R$ 10,8100	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:17:45:793
R$ 10,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:46:523
R$ 10,6500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:17:46:943
R$ 10,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:47:593
R$ 10,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:48:523
R$ 10,6100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:17:48:967
R$ 10,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:49:460
R$ 10,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:50:527
R$ 10,5800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:17:50:973
R$ 10,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:51:457
R$ 10,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:54:527
R$ 10,5400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:17:54:990
R$ 10,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:55:473
R$ 10,6400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:17:55:860
R$ 10,6500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:17:56:247
R$ 10,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:56:530
R$ 10,5100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:17:57:007
R$ 10,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:57:480
R$ 10,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:58:533
R$ 10,4800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:17:59:017
R$ 10,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:59:600
R$ 10,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:00:530
R$ 10,4500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:01:037
R$ 10,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:01:577
R$ 10,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:02:533
R$ 10,4100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:03:040
R$ 10,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:03:477
R$ 10,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:04:527
R$ 10,3700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:05:063
R$ 10,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:05:487
R$ 10,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:06:530
R$ 10,3300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:07:053
R$ 10,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:07:483
R$ 10,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:08:537
R$ 10,2900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:09:157
R$ 10,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:09:493
R$ 10,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:10:530
R$ 10,2500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:11:053
R$ 10,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:11:513
R$ 10,5000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:18:11:960
R$ 10,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:12:533
R$ 10,2200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:13:067
R$ 10,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:13:490
R$ 10,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:18:13:507
R$ 10,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:14:530
R$ 10,1900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:15:063
R$ 10,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:15:487
R$ 10,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:16:537
R$ 10,1600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:17:073
R$ 10,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:17:513
R$ 10,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:18:530

R$ 10,2900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:18:19:020
R$ 10,1300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:19:127
R$ 10,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:19:530
R$ 10,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:20:533
R$ 10,0900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:21:107
R$ 10,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:21:627
R$ 10,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:18:22:123
R$ 9,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:22:417
R$ 10,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:22:563
R$ 10,0600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:23:120
R$ 9,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:24:530
R$ 9,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:25:123
R$ 9,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:25:503
R$ 10,2100	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:18:28:030
R$ 9,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:28:533
R$ 9,9600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:29:153
R$ 9,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:29:507
R$ 9,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:30:537
R$ 9,9200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:31:197
R$ 9,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:31:547
R$ 9,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:32:553
R$ 9,8900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:33:200
R$ 9,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:18:33:453
R$ 9,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:33:680
R$ 9,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:34:553
R$ 9,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:34:790
R$ 9,8500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:35:217
R$ 9,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:36:553
R$ 9,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:36:727
R$ 9,8000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:37:227
R$ 9,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:38:557
R$ 9,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:39:680
R$ 9,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:40:553
R$ 9,7500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:41:490
R$ 9,7200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:18:43:490
R$ 9,7500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:18:44:017
R$ 9,9500	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:18:44:107
R$ 9,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:44:557
R$ 9,6900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:18:58:853
R$ 9,7100	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:19:00:183
R$ 9,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:00:560
R$ 9,6800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:19:01:600
R$ 9,6600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:19:03:640
R$ 9,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:19:03:690
R$ 9,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:04:570
R$ 9,4700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:19:06:167
R$ 9,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:06:560
R$ 9,6800	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:19:16:240
R$ 9,4400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:19:19:737
R$ 9,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:20:567
R$ 9,4400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:19:21:513
R$ 9,4400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:19:32:313
R$ 9,4000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:19:39:890
R$ 9,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:40:583
R$ 9,4000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:19:48:413
R$ 15,0000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 10:19:54:330
R$ 9,3600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:20:00:007
R$ 9,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:00:593
R$ 9,3600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:20:04:630
R$ 9,3300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:20:20:113
R$ 9,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:20:600

R$ 9,3300	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:20:20:707
R$ 9,3000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:20:22:460
R$ 9,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:22:597
R$ 9,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:20:26:407
R$ 8,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:26:650
R$ 9,3000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:20:36:833
R$ 8,2000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:20:37:200
R$ 8,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:38:593
R$ 9,2500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:20:42:193
R$ 8,9600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:20:52:817
R$ 8,1700	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:21:08:903
R$ 8,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:21:10:617
R$ 8,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:21:54:933
R$ 8,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:21:56:630
R$ 8,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:21:57:560
R$ 8,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:21:58:630
R$ 8,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:21:59:590
R$ 8,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:22:00:627
R$ 8,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:01:563
R$ 8,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:22:02:713
R$ 8,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:03:563
R$ 8,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:22:04:633
R$ 7,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:05:563
R$ 7,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:22:06:627
R$ 7,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:07:567
R$ 7,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:22:08:630
R$ 7,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:09:713
R$ 7,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:22:10:633
R$ 7,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:11:570
R$ 7,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:22:12:647
R$ 7,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:13:577
R$ 10,5000	07.045.994/0001-01	09/09/2022 10:22:41:707
R$ 7,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:02:577
R$ 7,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:04:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:06:12	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 10:03:29	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:26:05	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	09/09/2022 10:26:05	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 14:26:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 14:45:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05.
Aceite de proposta	09/09/2022 15:12:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, pelo melhor lance de R$ 7,6800.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Luva de proteção

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	540	R$ 21,6600	R$ 11.696,4000	05/09/2022 15:59:24

Marca: GABILUVAS
Fabricante: GABILUVAS
Modelo / Versão: LUVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de segurança confeccionada em raspa com reforço interno em raspa na palma, tira em raspa entre polegar e indicador, proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes tamanho de punho 15 cm CA 42092
Porte da empresa: ME/EPP

31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	540	R$ 21,6600	R$ 11.696,4000	06/09/2022 16:22:49

Marca: LUVEQ
Fabricante: LUVEQ
Modelo / Versão: UNICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de segurança de raspa - Luva de segurança confeccionada em raspa com reforço interno em raspa na palma, tira em raspa entre polegar e indicador, proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escorientes, cortantes e perfurantes tamanho de punho 15 cm. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: Conforme Edital; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

43.219.256/0001-05	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	540	R$ 21,6600	R$ 11.696,4000	08/09/2022 10:28:10

Marca: ART
Fabricante: ART
Modelo / Versão: ART
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROTEÇÃO, APRESENTAÇÃO LISA, FINALIDADE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO
Porte da empresa: ME/EPP

14.793.395/0001-31	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	540	R$ 21,6600	R$ 11.696,4000	08/09/2022 11:54:34

Marca: LUVEQ
Fabricante: LUVEQ
Modelo / Versão: REF. LUVEQ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de segurança de raspa - Luva de segurança confeccionada em raspa com reforço interno em raspa na palma, tira em raspa entre polegar e indicador, proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escorientes, cortantes e perfurantes tamanho de punho 15 cm. MARCA LUVEQ PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONSTA EM EDITAL Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

20.645.588/0001-48	RODRIGO ROSSATTO DOS SANTOS	Sim	Sim	540	R$ 21,6600	R$ 11.696,4000	08/09/2022 13:42:11

Marca: Valcan
Fabricante: Valcan
Modelo / Versão: PAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de segurança de raspa – Luva de segurança confeccionada em raspa com reforço interno em raspa na palma, tira em raspa entre polegar e indicador, proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escorientes, cortantes e perfurantes tamanho de punho 15 cm.
Porte da empresa: ME/EPP

18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	540	R$ 21,6600	R$ 11.696,4000	08/09/2022 13:54:27

Marca: CALSEG
Fabricante: CALSEG
Modelo / Versão: CA 13282
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de segurança de raspa - Luva de segurança confeccionada em raspa com reforço interno em raspa na palma, tira em raspa entre polegar e indicador, proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escorientes, cortantes e perfurantes tamanho de punho 15 cm.
Porte da empresa: ME/EPP

04.673.210/0001-00	CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	540	R$ 21,6600	R$ 11.696,4000	08/09/2022 14:44:04

Marca: ZANEL
Fabricante: ZANEL
Modelo / Versão: ZANEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa
Porte da empresa: ME/EPP

12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E	Sim	Sim	540	R$ 21,6600	R$ 11.696,4000	08/09/2022 17:34:11

	COMERCIO DE EPI S EIRELI						
	Marca: PROTEGGERE **Fabricante:** PROTEGGERE **Modelo / Versão:** CA 47099 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva de segurança de raspa – Luva de segurança confeccionada em raspa com reforço interno em raspa na palma, tira em raspa entre polegar e indicador, proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escorientes, cortantes e perfurantes tamanho de punho 15 cm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	540	R$ 21,6600	R$ 11.696,4000	08/09/2022 17:51:33
	Marca: ZANEL **Fabricante:** ZANEL **Modelo / Versão:** CA 16074 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE PROTEÇÃO, APRESENTAÇÃO LISA, FINALIDADE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	540	R$ 21,6600	R$ 11.696,4000	08/09/2022 18:26:17
	Marca: ZANEL **Fabricante:** ZANEL **Modelo / Versão:** ZANEL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva de segurança de raspa - Luva de segurança confeccionada em raspa com reforço interno em raspa na palma, tira em raspa entre polegar e indicador, proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escorientes, cortantes e perfurantes tamanho de punho 15 cm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	540	R$ 21,6600	R$ 11.696,4000	09/09/2022 08:33:39
	Marca: HELIO JONAS **Fabricante:** HELIO JONAS **Modelo / Versão:** CA36996 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa **Porte da empresa:** ME/EPP						
13.395.341/0001-55	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	540	R$ 21,6600	R$ 11.696,4000	09/09/2022 08:51:17
	Marca: ZANEL **Fabricante:** ZANEL **Modelo / Versão:** C-15CRR / RASPA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva de segurança de raspa - Luva de segurança confeccionada em raspa com reforço interno em raspa na palma, tira em raspa entre polegar e indicador, proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escorientes, cortantes e perfurantes tamanho de punho 15 cm. - CA 16074 **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.159.991/0001-34	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	540	R$ 27,0000	R$ 14.580,0000	08/09/2022 14:19:56
	Marca: VALEPLAST **Fabricante:** VALEPLAST **Modelo / Versão:** VALEPLAST **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,LUVA DE RASPA **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	Sim	Sim	540	R$ 40,0000	R$ 21.600,0000	09/09/2022 08:19:13
	Marca: DN **Fabricante:** DN **Modelo / Versão:** CA 5991 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa **Porte da empresa:** ME/EPP						
25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	540	R$ 1.000,0000	R$ 540.000,0000	08/09/2022 16:34:03
	Marca: ZANEL **Fabricante:** ZANEL **Modelo / Versão:** LUVA DE SEGURANÇA - CA 16074 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE PROTEÇÃO, APRESENTAÇÃO LISA, FINALIDADE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 09:00:05:640

R$ 40,0000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 27,0000	35.159.991/0001-34	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 21,6600	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 21,6600	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 21,6600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 21,6600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 21,6600	43.219.256/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 21,6600	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 21,6600	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 21,6600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 21,6600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 21,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 21,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 21,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 21,6500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:04:17:873
R$ 21,6600	25.235.133/0001-78	09/09/2022 10:05:51:363
R$ 21,6000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:06:29:210
R$ 21,5900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:06:33:863
R$ 21,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:07:03:783
R$ 20,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:07:05:673
R$ 21,4900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:07:05:987
R$ 19,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:07:08:197
R$ 19,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:07:40:857
R$ 18,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:07:42:517
R$ 18,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:08:47:317
R$ 17,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:08:48:550
R$ 17,9000	43.219.256/0001-05	09/09/2022 10:09:19:807
R$ 17,8900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:09:22:500
R$ 17,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:32:433
R$ 17,8500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:33:767
R$ 17,8400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:11:36:900
R$ 17,8300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:39:027
R$ 17,8400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:11:40:423
R$ 17,8200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:41:817
R$ 17,8100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:11:44:923
R$ 17,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:47:863
R$ 17,7900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:50:117
R$ 17,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:11:50:437
R$ 17,7700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:51:877
R$ 17,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:54:243
R$ 17,7500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:11:55:913
R$ 17,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:11:58:380
R$ 17,7700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:11:59:520
R$ 17,7300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:01:937
R$ 17,7200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:04:503
R$ 17,7100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:05:967
R$ 17,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:08:523
R$ 17,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:10:443
R$ 17,7300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:12:10:923
R$ 17,7000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:11:057
R$ 17,6700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:13:640
R$ 17,6800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:12:15:080
R$ 17,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:16:950
R$ 17,7000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:12:18:677
R$ 17,6500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:19:653
R$ 17,6400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:29:117
R$ 17,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:30:467
R$ 17,6400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:12:31:053
R$ 17,6100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:35:797
R$ 17,6000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:12:49:197
R$ 17,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:12:50:470

R$ 17,6000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:12:52:613
R$ 17,6000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:12:53:690
R$ 17,5700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:12:59:883
R$ 17,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:07:477
R$ 17,5700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:13:08:360
R$ 17,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:10:473
R$ 17,5500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:13:15:973
R$ 17,5300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:13:17:960
R$ 17,5200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:27:900
R$ 17,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:30:480
R$ 17,5200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:13:34:693
R$ 17,5300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:13:35:360
R$ 17,5100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:13:38:050
R$ 17,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:13:40:037
R$ 17,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:13:50:480
R$ 17,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:50:647
R$ 17,4800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:13:53:707
R$ 17,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:13:54:790
R$ 17,4700	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:13:56:743
R$ 17,4300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:14:04:217
R$ 17,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:08:940
R$ 17,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:10:650
R$ 17,4400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:14:12:747
R$ 17,4200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:14:20:820
R$ 17,4300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:14:20:983
R$ 17,3900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:14:22:217
R$ 17,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:27:467
R$ 17,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:30:487
R$ 17,3700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:14:40:250
R$ 17,3400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:14:42:260
R$ 17,3900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:14:45:127
R$ 17,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:14:47:780
R$ 17,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:14:50:487
R$ 17,3200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:14:56:343
R$ 17,3000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:14:58:340
R$ 17,2900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:08:657
R$ 17,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:10:490
R$ 17,2800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:15:16:350
R$ 17,2600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:15:18:370
R$ 17,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:28:907
R$ 17,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:30:497
R$ 17,2300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:15:34:373
R$ 17,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:15:49:163
R$ 17,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:15:50:497
R$ 17,2200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:15:50:980
R$ 17,1900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:15:52:393
R$ 17,2200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:15:54:290
R$ 17,1800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:15:57:857
R$ 17,1700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:02:413
R$ 17,1900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:07:283
R$ 17,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:10:593
R$ 17,1300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:12:430
R$ 17,1600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:16:12:627
R$ 17,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:14:507
R$ 17,1000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:16:420
R$ 17,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:16:513
R$ 17,0600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:18:420
R$ 17,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:20:517
R$ 17,0300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:22:440
R$ 17,1200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:16:22:497
R$ 17,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:24:527

R$ 16,9900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:26:457
R$ 16,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:28:530
R$ 17,0300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:16:29:577
R$ 16,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:30:453
R$ 17,1000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:16:31:447
R$ 16,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:32:517
R$ 16,9500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:16:32:873
R$ 16,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:34:020
R$ 16,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:34:520
R$ 16,8800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:36:460
R$ 16,8700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:38:147
R$ 16,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:38:517
R$ 16,8400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:40:500
R$ 16,8300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:42:170
R$ 16,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:42:523
R$ 16,7900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:44:490
R$ 16,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:46:367
R$ 16,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:46:527
R$ 16,9400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:16:47:527
R$ 16,7400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:48:507
R$ 16,7300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:50:370
R$ 16,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:50:520
R$ 16,8700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:16:52:327
R$ 16,7000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:54:513
R$ 16,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:16:56:523
R$ 16,6900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:16:56:797
R$ 16,6600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:16:58:513
R$ 16,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:00:520
R$ 16,6300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:02:520
R$ 16,6500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:17:02:950
R$ 16,7400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:17:03:590
R$ 16,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:04:523
R$ 16,5900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:06:533
R$ 16,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:08:523
R$ 16,5500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:10:533
R$ 16,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:12:520
R$ 16,5100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:14:537
R$ 16,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:16:520
R$ 16,5800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:17:17:990
R$ 16,4700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:20:537
R$ 16,6200	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:17:21:687
R$ 16,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:22:523
R$ 16,4400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:24:550
R$ 16,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:26:523
R$ 16,4000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:28:567
R$ 16,4700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:17:29:677
R$ 16,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:30:087
R$ 16,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:30:577
R$ 16,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:31:567
R$ 16,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:32:523
R$ 16,3600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:32:583
R$ 16,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:33:577
R$ 16,4600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:17:33:737
R$ 16,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:34:523
R$ 16,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:35:587
R$ 16,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:36:523
R$ 16,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:37:567
R$ 16,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:38:527
R$ 16,2300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:38:587
R$ 16,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:39:600
R$ 16,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:40:570

R$ 16,2000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:40:593
R$ 16,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:41:707
R$ 16,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:42:527
R$ 16,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:43:457
R$ 16,3100	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:17:43:793
R$ 16,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:44:523
R$ 16,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:45:567
R$ 16,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:46:523
R$ 16,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:47:730
R$ 16,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:48:527
R$ 16,4400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:17:48:683
R$ 16,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:49:597
R$ 16,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:50:527
R$ 16,1100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:51:560
R$ 16,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:51:617
R$ 16,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:52:527
R$ 15,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:53:473
R$ 16,0100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:53:540
R$ 16,1400	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:17:53:840
R$ 15,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:54:527
R$ 15,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:55:540
R$ 15,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:55:660
R$ 15,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:56:527
R$ 15,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:57:550
R$ 15,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:57:660
R$ 15,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:17:58:527
R$ 15,8600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:17:59:543
R$ 15,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:17:59:723
R$ 15,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:00:527
R$ 16,1400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:18:00:727
R$ 15,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:01:767
R$ 15,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:02:527
R$ 15,7700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:03:553
R$ 15,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:03:657
R$ 15,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:04:527
R$ 15,7200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:05:550
R$ 15,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:05:680
R$ 15,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:06:527
R$ 15,6800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:07:547
R$ 15,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:07:677
R$ 15,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:08:530
R$ 15,6300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:09:557
R$ 15,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:09:687
R$ 15,8900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:18:09:863
R$ 15,9800	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:18:09:927
R$ 15,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:10:613
R$ 15,5800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:11:557
R$ 15,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:11:700
R$ 15,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:12:580
R$ 15,5300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:13:567
R$ 15,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:13:670
R$ 15,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:14:530
R$ 15,4800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:15:570
R$ 15,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:15:663
R$ 15,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:16:540
R$ 15,4400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:17:567
R$ 15,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:17:707
R$ 15,6300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:18:18:210
R$ 15,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:18:533
R$ 15,3900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:19:580
R$ 15,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:19:930

R$ 15,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:20:530
R$ 15,3600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:21:583
R$ 15,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:21:743
R$ 15,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:22:530
R$ 15,3200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:23:583
R$ 15,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:23:687
R$ 15,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:24:597
R$ 15,2900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:25:587
R$ 15,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:25:697
R$ 15,3000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:18:25:927
R$ 15,6100	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:18:26:037
R$ 15,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:26:537
R$ 15,2500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:27:590
R$ 15,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:27:707
R$ 15,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:28:533
R$ 15,2100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:29:597
R$ 15,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:29:713
R$ 15,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:30:530
R$ 15,1700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:31:593
R$ 15,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:31:830
R$ 15,1700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:18:32:043
R$ 15,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:32:553
R$ 15,1300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:33:620
R$ 15,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:18:33:860
R$ 15,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:33:923
R$ 14,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:34:433
R$ 14,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:34:557
R$ 14,9700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:18:36:167
R$ 14,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:36:427
R$ 14,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:36:557
R$ 14,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:39:257
R$ 14,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:18:39:820
R$ 14,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:40:553
R$ 14,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:41:200
R$ 15,2700	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:18:42:227
R$ 14,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:42:553
R$ 14,8700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:43:227
R$ 14,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:44:557
R$ 14,8300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:45:240
R$ 14,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:46:557
R$ 14,7900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:47:237
R$ 14,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:18:48:490
R$ 14,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:50:557
R$ 14,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:18:50:750
R$ 14,7500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:53:253
R$ 14,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:54:557
R$ 14,7100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:55:263
R$ 14,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:18:56:560
R$ 14,9000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:18:58:183
R$ 14,6700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:18:59:257
R$ 14,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:00:560
R$ 14,6300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:01:270
R$ 14,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:02:563
R$ 14,6000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:03:270
R$ 14,6600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:19:03:777
R$ 14,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:04:563
R$ 14,5600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:05:353
R$ 14,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:06:560
R$ 14,5300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:07:293
R$ 14,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:08:560
R$ 14,5000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:09:287

R$ 14,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:10:570
R$ 14,4700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:11:303
R$ 14,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:12:567
R$ 14,4400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:13:300
R$ 14,6700	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:19:14:257
R$ 14,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:14:567
R$ 14,4100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:15:297
R$ 14,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:16:570
R$ 14,3700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:17:307
R$ 14,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:18:570
R$ 14,3300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:19:310
R$ 14,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:20:577
R$ 14,2900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:21:317
R$ 14,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:22:567
R$ 14,2600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:23:317
R$ 14,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:24:577
R$ 14,2300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:25:307
R$ 14,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:26:570
R$ 14,1900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:27:317
R$ 14,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:28:567
R$ 14,1600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:29:313
R$ 14,4300	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:19:30:327
R$ 14,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:30:570
R$ 14,1300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:31:320
R$ 14,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:32:573
R$ 14,1000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:33:317
R$ 14,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:34:583
R$ 14,0600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:35:320
R$ 14,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:36:583
R$ 14,0300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:37:317
R$ 14,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:38:590
R$ 13,9900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:39:313
R$ 13,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:40:583
R$ 13,9500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:41:317
R$ 13,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:42:583
R$ 13,9100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:43:317
R$ 13,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:44:590
R$ 13,8700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:45:320
R$ 14,1500	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:19:46:417
R$ 13,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:46:587
R$ 13,8300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:47:320
R$ 13,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:48:587
R$ 13,8000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:49:320
R$ 13,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:50:587
R$ 13,7900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:19:50:820
R$ 13,7600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:51:323
R$ 13,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:52:587
R$ 13,7200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:53:340
R$ 13,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:54:590
R$ 13,7100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:19:54:853
R$ 13,6800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:55:337
R$ 13,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:56:590
R$ 13,6400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:19:57:343
R$ 13,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:58:587
R$ 13,6300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:19:58:857
R$ 13,6000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:20:01:347
R$ 13,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:02:587
R$ 13,8600	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:20:02:630
R$ 18,0000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 10:20:02:667
R$ 13,5600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:20:03:353
R$ 13,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:04:590

R$ 13,5200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:20:05:343
R$ 13,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:06:587
R$ 13,4900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:20:07:340
R$ 13,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:08:590
R$ 13,4500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:20:09:340
R$ 13,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:10:590
R$ 13,4200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:20:11:347
R$ 13,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:12:593
R$ 13,3800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:20:13:350
R$ 13,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:14:593
R$ 13,3400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:20:15:350
R$ 13,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:16:603
R$ 13,3100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:20:17:347
R$ 13,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:20:18:593
R$ 13,6200	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:20:18:890
R$ 13,2900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:20:19:347
R$ 13,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:20:21:830
R$ 13,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:21:00:897
R$ 12,9900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:21:03:273
R$ 12,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:21:55:080
R$ 12,9700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:21:57:497
R$ 12,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:21:58:650
R$ 12,9500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:22:01:500
R$ 12,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:02:643
R$ 12,9300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:22:05:497
R$ 12,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:06:643
R$ 12,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:22:08:987
R$ 12,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:09:567
R$ 12,8900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:22:12:487
R$ 12,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:12:653
R$ 12,8700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:22:16:583
R$ 12,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:17:570
R$ 12,8500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:22:20:787
R$ 12,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:21:573
R$ 12,8300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:22:24:790
R$ 12,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:25:570
R$ 12,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:22:28:803
R$ 12,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:29:583
R$ 12,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:22:30:537
R$ 11,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:31:580
R$ 11,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:22:36:267
R$ 11,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:36:650
R$ 11,8500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:22:39:923
R$ 11,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:40:660
R$ 11,8000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:22:44:553
R$ 11,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:45:620
R$ 11,7500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:22:48:567
R$ 11,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:49:590
R$ 11,7000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:22:53:967
R$ 11,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:54:673
R$ 11,6500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:22:57:553
R$ 11,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:22:58:673
R$ 11,6000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:23:01:300
R$ 11,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:01:720
R$ 11,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:23:04:530
R$ 11,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:05:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de	09/09/2022 09:06:18	Item com análise de propostas finalizada.

propostas

Abertura	09/09/2022 10:03:29	Item aberto para lances.
Encerramento	09/09/2022 10:25:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:25:06	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	09/09/2022 15:09:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63, pelo melhor lance de R$ 11,5000.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Luva de proteção

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	130	R$ 34,5000	R$ 4.485,0000	05/09/2022 15:59:24

Marca: GABILUVAS
Fabricante: GABILUVAS
Modelo / Versão: LUVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural, com reforço no palmar interno, com elástico embutido no dorso e acabamento em viés cano curto, tamanho único. CA 12230
Porte da empresa: ME/EPP

31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	130	R$ 34,5000	R$ 4.485,0000	06/09/2022 16:22:49

Marca: LUVEQ
Fabricante: LUVEQ
Modelo / Versão: UNICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de vaqueta - Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural, com reforço no palmar interno, com elástico embutido no dorso e acabamento em viés cano curto, tamanho único. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: Conforme Edital; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

43.219.256/0001-05	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	130	R$ 34,5000	R$ 4.485,0000	08/09/2022 10:28:10

Marca: RT
Fabricante: RT
Modelo / Versão: RT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROTEÇÃO, APRESENTAÇÃO LISA, FINALIDADE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO
Porte da empresa: ME/EPP

14.793.395/0001-31	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	130	R$ 34,5000	R$ 4.485,0000	08/09/2022 11:54:34

Marca: LUVEQ
Fabricante: LUVEQ
Modelo / Versão: REF. LUVEQ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de vaqueta - Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural, com reforço no palmar interno, com elástico embutido no dorso e acabamento em viés cano curto, tamanho único. MARCA LUVEQ PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONSTA EM EDITAL Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

20.645.588/0001-48	RODRIGO ROSSATTO DOS SANTOS	Sim	Sim	130	R$ 34,5000	R$ 4.485,0000	08/09/2022 13:42:11

Marca: Valcan
Fabricante: Valcan
Modelo / Versão: PAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de vaqueta – Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural, com reforço no palmar interno, com elástico embutido no dorso e acabamento em viés cano curto, tamanho único.
Porte da empresa: ME/EPP

18.274.923/0001-05	MASTERSUL	Sim	Sim	130	R$ 34,5000	R$ 4.485,0000	08/09/2022

	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA						13:54:27
	Marca: CALSEG **Fabricante:** CALSEG **Modelo / Versão:** CA 15467 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva de vaqueta - Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural, com reforço no palmar interno, com elástico embutido no dorso e acabamento em viés cano curto, tamanho único. **Porte da empresa:** ME/EPP						
04.673.210/0001-00	CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	130	R$ 34,5000	R$ 4.485,0000	08/09/2022 14:44:04
	Marca: ZANEL **Fabricante:** ZANEL **Modelo / Versão:** ZANEL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa **Porte da empresa:** ME/EPP						
12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	130	R$ 34,5000	R$ 4.485,0000	08/09/2022 17:34:11
	Marca: PROTEGGERE[**Fabricante:** PROTEGGERE **Modelo / Versão:** CA 42537 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva de vaqueta – Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural, com reforço no palmar interno, com elástico embutido no dorso e acabamento em viés cano curto, tamanho único. **Porte da empresa:** ME/EPP						
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	130	R$ 34,5000	R$ 4.485,0000	08/09/2022 17:51:33
	Marca: PLASTCOR **Fabricante:** PLASTCOR **Modelo / Versão:** CA 35693 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE PROTEÇÃO, APRESENTAÇÃO LISA, FINALIDADE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	130	R$ 34,5000	R$ 4.485,0000	08/09/2022 18:26:17
	Marca: PLASTCOR **Fabricante:** PLASTCOR **Modelo / Versão:** PLASTCOR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva de vaqueta - Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural, com reforço no palmar interno, com elástico embutido no dorso e acabamento em viés cano curto, tamanho único. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	130	R$ 34,5000	R$ 4.485,0000	08/09/2022 20:42:04
	Marca: ARCLAN **Fabricante:** ARCLAN **Modelo / Versão:** ARCLAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva de proteção **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	130	R$ 34,5000	R$ 4.485,0000	09/09/2022 08:33:39
	Marca: SOL LUVAS **Fabricante:** SOL LUVAS **Modelo / Versão:** CA32911 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa **Porte da empresa:** ME/EPP						
13.395.341/0001-55	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	130	R$ 34,5000	R$ 4.485,0000	09/09/2022 08:51:17
	Marca: PLASTCOR **Fabricante:** PLASTCOR **Modelo / Versão:** 700.30237 / PETROLEIRA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva de vaqueta - Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural, com reforço no palmar interno, com elástico embutido no dorso e acabamento em viés cano curto, tamanho único. - C.A. 35693 **Porte da empresa:** ME/EPP						

35.159.991/0001-34	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	130	R$ 35,0000	R$ 4.550,0000	08/09/2022 14:19:56

Marca: VALEPLAST
Fabricante: VALEPLAST
Modelo / Versão: VALEPLAST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,LUVA DE VAQUETA
Porte da empresa: ME/EPP

29.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	Sim	Sim	130	R$ 60,0000	R$ 7.800,0000	09/09/2022 08:19:13

Marca: DN
Fabricante: DN
Modelo / Versão: CA42083
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa
Porte da empresa: ME/EPP

25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	130	R$ 1.000,0000	R$ 130.000,0000	08/09/2022 16:34:08

Marca: ZANEL
Fabricante: ZANEL
Modelo / Versão: LUVA DE SEGURANÇA - CA 16072
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE PROTEÇÃO, APRESENTAÇÃO LISA, FINALIDADE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 60,0000	29.309.583/0001-19	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 35,0000	35.159.991/0001-34	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 34,5000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 34,5000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 34,5000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 34,5000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 34,5000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 34,5000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 34,5000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 34,5000	43.219.256/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 34,5000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 34,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 34,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 34,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 34,5000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 34,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:15:55:773
R$ 33,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:16:04:480
R$ 28,0000	43.219.256/0001-05	09/09/2022 10:16:31:247
R$ 27,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:16:44:263
R$ 27,0000	43.219.256/0001-05	09/09/2022 10:17:15:883
R$ 26,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:17:24:630
R$ 25,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:17:25:087
R$ 26,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:17:35:777
R$ 24,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:17:51:507
R$ 24,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:19:12:850
R$ 30,0000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 10:20:10:913
R$ 34,5000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 10:20:39:497
R$ 24,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:21:07:003
R$ 24,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:40:727
R$ 25,9900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:23:43:747
R$ 24,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:44:653
R$ 24,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:45:403
R$ 24,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:46:653
R$ 24,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:47:413
R$ 24,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:48:650
R$ 24,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:23:49:177
R$ 24,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:49:407
R$ 24,4900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:23:49:560

R$ 24,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:50:650
R$ 24,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:51:413
R$ 24,3800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:23:51:560
R$ 24,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:52:650
R$ 24,3400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:23:53:277
R$ 24,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:53:417
R$ 24,3400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:23:53:570
R$ 24,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:54:653
R$ 24,3000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:23:55:577
R$ 24,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:55:610
R$ 24,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:56:660
R$ 24,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:57:413
R$ 24,2700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:23:57:600
R$ 24,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:23:58:653
R$ 24,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:23:59:420
R$ 24,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:00:660
R$ 24,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:01:423
R$ 24,2000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:24:01:923
R$ 24,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:02:680
R$ 24,2300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:24:02:943
R$ 24,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:03:427
R$ 24,1500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:24:03:643
R$ 33,9800	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:24:03:717
R$ 24,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:04:657
R$ 24,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:05:413
R$ 24,1100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:24:05:647
R$ 24,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:06:660
R$ 24,0700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:24:07:663
R$ 24,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:07:697
R$ 24,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:08:657
R$ 24,0400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:24:09:667
R$ 24,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:09:827
R$ 23,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:10:663
R$ 24,0100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:24:11:687
R$ 23,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:11:707
R$ 23,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:12:660
R$ 23,9700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:24:13:693
R$ 23,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:13:710
R$ 23,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:14:660
R$ 23,9300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:24:15:703
R$ 23,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:15:733
R$ 23,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:16:663
R$ 23,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:17:717
R$ 23,9000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:24:17:737
R$ 23,8500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:24:19:730
R$ 24,9900	29.309.583/0001-19	09/09/2022 10:24:19:887
R$ 23,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:24:20:383
R$ 23,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:20:483
R$ 23,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:20:660
R$ 23,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:21:707
R$ 23,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:22:657
R$ 23,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:23:703
R$ 23,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:24:663
R$ 23,7500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:24:26:387
R$ 23,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:30:670
R$ 23,7100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:24:33:203
R$ 23,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:33:873
R$ 23,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:36:683
R$ 23,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:37:233
R$ 23,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:38:703
R$ 23,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:39:250

R$ 23,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:40:700
R$ 23,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:41:253
R$ 23,6300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:24:41:873
R$ 23,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:44:697
R$ 23,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:45:260
R$ 23,5900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:24:45:927
R$ 23,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:48:700
R$ 23,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:49:237
R$ 23,5500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:24:49:953
R$ 23,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:24:52:703
R$ 23,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:24:53:257
R$ 23,5100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:24:53:977
R$ 23,4800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:24:57:417
R$ 23,4700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:25:00:000
R$ 23,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:00:277
R$ 23,4500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:25:03:590
R$ 23,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:04:410
R$ 23,4300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:25:08:307
R$ 23,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:08:410
R$ 23,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:25:12:310
R$ 23,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:12:413
R$ 23,4300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:25:14:403
R$ 23,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:25:16:310
R$ 23,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:25:17:093
R$ 23,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:17:627
R$ 23,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:25:18:717
R$ 23,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:19:643
R$ 23,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:25:22:413
R$ 23,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:25:22:717
R$ 23,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:23:627
R$ 23,3600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:25:24:170
R$ 23,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:25:24:713
R$ 23,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:25:633
R$ 23,3100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:25:26:190
R$ 23,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:25:26:727
R$ 23,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:27:647
R$ 23,2800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:25:28:193
R$ 23,3900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:25:28:417
R$ 23,2500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:25:30:200
R$ 23,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:30:427
R$ 23,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:25:30:710
R$ 23,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:25:32:713
R$ 23,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:33:633
R$ 23,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:25:36:710
R$ 23,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:25:36:727
R$ 23,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:37:653
R$ 23,1900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:25:40:223
R$ 23,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:40:430
R$ 23,1900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:25:40:717
R$ 23,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:25:40:737
R$ 23,2500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:25:40:893
R$ 23,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:25:42:717
R$ 23,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:43:647
R$ 23,1300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:25:46:717
R$ 23,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:47:657
R$ 23,1100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:25:51:167
R$ 23,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:51:750
R$ 23,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:25:55:163
R$ 23,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:55:677
R$ 23,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:25:56:723
R$ 23,1300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:25:58:027

R$ 23,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:25:58:733
R$ 23,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:25:59:683
R$ 23,0400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:26:01:220
R$ 23,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:26:01:647
R$ 23,0500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:26:02:607
R$ 23,0200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:26:04:357
R$ 23,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:26:05:600
R$ 23,0000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:26:07:223
R$ 22,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:26:07:640
R$ 23,0700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:26:09:150
R$ 22,9600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:26:10:733
R$ 22,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:26:11:603
R$ 22,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:26:13:227
R$ 22,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:26:13:603
R$ 22,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:26:17:223
R$ 22,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:26:17:627
R$ 22,9000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:26:20:537
R$ 23,0400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:26:22:750
R$ 22,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:26:23:597
R$ 22,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:26:25:283
R$ 22,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:26:25:727
R$ 22,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:26:28:353
R$ 22,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:26:28:947
R$ 22,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:26:30:740
R$ 22,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:26:30:940
R$ 22,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:26:34:357
R$ 22,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:26:39:213
R$ 22,8000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:26:42:357
R$ 22,8100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:26:42:567
R$ 22,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:26:43:170
R$ 22,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:26:46:360
R$ 22,7900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:26:46:600
R$ 22,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:26:47:370
R$ 22,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:26:50:757
R$ 22,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:26:51:173
R$ 22,7700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:26:52:627
R$ 22,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:26:52:767
R$ 22,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:26:53:190
R$ 22,7400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:26:54:643
R$ 22,7200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:26:56:657
R$ 22,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:26:57:297
R$ 22,7000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:27:00:730
R$ 22,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:01:190
R$ 22,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:04:850
R$ 22,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:05:197
R$ 22,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:08:907
R$ 22,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:09:180
R$ 22,7000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:27:09:967
R$ 22,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:27:10:787
R$ 22,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:11:193
R$ 22,6100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:14:920
R$ 22,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:15:177
R$ 22,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:18:923
R$ 22,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:19:200
R$ 22,5700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:22:973
R$ 22,5800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:27:24:930
R$ 22,5600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:27:26:943
R$ 22,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:28:207
R$ 22,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:27:30:813
R$ 22,5400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:30:990
R$ 22,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:31:560

R$ 22,5000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:34:990
R$ 22,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:35:603
R$ 22,4800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:27:41:020
R$ 22,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:41:567
R$ 22,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:27:50:817
R$ 22,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:51:587
R$ 22,4200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:28:01:107
R$ 22,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:01:543
R$ 22,4200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:05:853
R$ 22,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:09:923
R$ 21,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:10:493
R$ 22,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:10:827
R$ 21,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:12:850
R$ 21,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:13:527
R$ 21,9500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:28:19:337
R$ 21,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:19:447
R$ 21,9500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:19:803
R$ 21,9300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:26:350
R$ 21,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:26:450
R$ 21,9100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:29:907
R$ 21,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:30:460
R$ 21,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:30:853
R$ 21,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:31:537
R$ 21,8700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:34:653
R$ 21,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:35:537
R$ 21,8500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:39:263
R$ 21,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:39:583
R$ 21,8500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:28:41:593
R$ 21,8300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:28:43:600
R$ 21,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:44:580
R$ 21,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:48:890
R$ 21,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:49:557
R$ 21,8100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:52:520
R$ 21,7700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:56:387
R$ 21,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:56:603
R$ 21,7500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:28:59:670
R$ 21,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:00:480
R$ 21,7300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:03:023
R$ 21,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:03:560
R$ 21,7100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:07:757
R$ 21,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:08:500
R$ 21,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:29:10:907
R$ 21,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:11:557
R$ 21,6500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:15:977
R$ 21,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:16:487
R$ 21,6300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:18:473
R$ 21,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:19:573
R$ 21,6100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:25:857
R$ 21,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:26:503
R$ 21,6200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:29:27:840
R$ 21,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:29:28:920
R$ 21,5900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:29:203
R$ 21,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:29:580
R$ 21,5900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:29:31:880
R$ 21,5500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:33:310
R$ 21,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:33:587
R$ 21,5300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:35:697
R$ 21,5500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:29:35:910
R$ 21,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:36:510
R$ 21,5100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:37:827
R$ 21,5200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:29:37:903

R$ 21,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:38:507
R$ 21,4900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:29:41:943
R$ 21,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:42:517
R$ 21,4800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:42:540
R$ 21,4700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:48:383
R$ 21,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:48:650
R$ 21,4500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:49:783
R$ 21,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:50:517
R$ 21,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:29:50:930
R$ 21,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:51:597
R$ 21,4300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:53:280
R$ 21,4100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:57:633
R$ 21,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:58:523
R$ 21,3900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:59:620
R$ 21,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:00:520
R$ 21,3900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:30:02:063
R$ 21,3700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:03:067
R$ 21,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:03:603
R$ 21,3700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:30:06:080
R$ 21,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:09:003
R$ 21,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:09:590
R$ 21,3500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:30:10:083
R$ 21,3500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:12:463
R$ 21,3100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:30:14:080
R$ 21,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:14:527
R$ 21,3100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:17:093
R$ 21,2900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:30:20:307
R$ 21,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:20:680
R$ 21,2900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:22:660
R$ 21,2700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:27:053
R$ 21,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:27:613
R$ 21,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:28:933
R$ 21,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:30:943
R$ 21,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:31:613
R$ 21,2500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:34:117
R$ 21,2700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:30:38:183
R$ 21,2200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:38:577
R$ 21,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:39:647
R$ 21,2000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:43:567
R$ 21,2100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:30:44:190
R$ 21,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:44:817
R$ 21,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:48:930
R$ 21,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:49:623
R$ 21,1900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:30:50:213
R$ 21,1400	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:30:52:250
R$ 21,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:52:573
R$ 21,1800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:53:243
R$ 21,1400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:56:637
R$ 21,1200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:31:00:283
R$ 21,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:00:730
R$ 21,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:02:937
R$ 21,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:04:937
R$ 21,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:05:677
R$ 21,1200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:05:713
R$ 21,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:08:937
R$ 21,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:09:703
R$ 21,0600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:09:757
R$ 21,1000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:31:10:347
R$ 21,0300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:31:12:347
R$ 21,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:12:643
R$ 21,0100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:16:333

R$ 21,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:16:650
R$ 21,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:16:953
R$ 20,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:31:18:413
R$ 20,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:18:717
R$ 20,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:18:950
R$ 20,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:19:730
R$ 20,9500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:31:22:440
R$ 20,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:22:803
R$ 20,9500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:23:863
R$ 20,9300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:25:287
R$ 20,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:25:727
R$ 20,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:26:970
R$ 20,9100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:31:28:470
R$ 20,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:28:667
R$ 20,8900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:31:30:457
R$ 20,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:30:813
R$ 20,8900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:32:320
R$ 20,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:32:967
R$ 20,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:33:740
R$ 20,8300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:31:36:497
R$ 20,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:36:800
R$ 20,8100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:31:38:483
R$ 20,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:38:670
R$ 20,8100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:39:773
R$ 20,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:41:067
R$ 17,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:41:710
R$ 20,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:41:800
R$ 20,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:42:800
R$ 20,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:43:183
R$ 20,7600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:31:44:543
R$ 34,4900	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:32:01:597
R$ 17,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:20:683
R$ 17,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:27:707
R$ 17,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:42:670
R$ 17,8600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:46:470
R$ 17,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:35:967
R$ 17,7900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:37:143
R$ 17,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:49:363
R$ 17,7700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:53:573
R$ 17,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:35:05:320
R$ 17,7400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:35:15:407
R$ 17,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:35:29:043
R$ 17,6900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:35:32:387
R$ 17,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:00:850
R$ 17,6400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:36:08:763
R$ 17,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:28:220
R$ 17,5900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:36:48:890
R$ 17,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:58:577
R$ 17,5400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:37:01:743
R$ 17,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:19:460
R$ 17,4900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:37:20:410
R$ 17,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:46:267
R$ 17,4400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:37:47:667
R$ 17,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:59:750
R$ 17,4100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:38:04:663
R$ 17,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:15:617
R$ 17,3900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:38:18:647

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações

Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:06:23	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 10:15:41	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:40:19	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	09/09/2022 10:40:19	Item teve empate real para o valor 34,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	09/09/2022 10:40:19	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	09/09/2022 15:09:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63, pelo melhor lance de R$ 17,3900.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Mangote

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 31,7100	R$ 634,2000	05/09/2022 15:59:24
	Marca: ARCLAN **Fabricante:** ARCLAN **Modelo / Versão:** MANGOTE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Confeccionado com raspa, fechamento lateral em velcro, manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa presas por arrebites e fivelas metálicas para ajustes. Proteção de braço e antebraço do usuário contra agentes térmicos e abrasivos, escoriantes para uso em processos de soldagem e similares. CA 37701 **Porte da empresa:** ME/EPP						
04.673.210/0001-00	CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 31,7100	R$ 634,2000	08/09/2022 14:44:04
	Marca: ZANEL **Fabricante:** ZANEL **Modelo / Versão:** ZANEL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mangote Diâmetro Máximo: 1 POL, Tipo: Esguincho Regulável , Aplicação: Combate A Incêndio , Características Adicionais: Bocal Fechado, Jato Sólido E Neblina, Leque 120º , Material Do Corpo: Latão Fundido Com Anel De Borracha **Porte da empresa:** ME/EPP						
12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 31,7100	R$ 634,2000	08/09/2022 17:34:11
	Marca: COUROARTE **Fabricante:** COUROARTE **Modelo / Versão:** CA 33864 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mangote de raspa: Confeccionado com raspa, fechamento lateral em velcro, manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa presas por arrebites e fivelas metálicas para ajustes. Proteção de braço e antebraço do usuário contra agentes térmicos e abrasivos, escoriantes para uso em processos de soldagem e similares. **Porte da empresa:** ME/EPP						
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R$ 31,7100	R$ 634,2000	08/09/2022 17:51:33
	Marca: ZANEL **Fabricante:** ZANEL **Modelo / Versão:** CA 16073 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANGOTE, DIÂMETRO MÁXIMO 1 POL, TIPO ESGUINCHO REGULÁVEL, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA, LEQUE 120º, MATERIAL DO CORPO LATÃO FUNDIDO COM ANEL DE BORRACHA **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 31,7100	R$ 634,2000	08/09/2022 18:26:17
	Marca: SAYRO **Fabricante:** SAYRO **Modelo / Versão:** SAYRO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mangote de raspa: Confeccionado com raspa, fechamento lateral em						

velcro, manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa presas por arrebites e fivelas metálicas para ajustes. Proteção de braço e antebraço do usuário contra agentes térmicos e abrasivos, escoriantes para uso em processos de soldagem e similares.
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 31,7100	R$ 634,2000	09/09/2022 08:33:39

Marca: HELIO JONAS
Fabricante: HELIO JONAS
Modelo / Versão: CA34077
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangote Diâmetro Máximo: 1 POL, Tipo: Esguincho Regulável , Aplicação: Combate A Incêndio , Características Adicionais: Bocal Fechado, Jato Sólido E Neblina, Leque 120º , Material Do Corpo: Latão Fundido Com Anel De Borracha
Porte da empresa: ME/EPP

25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 10.000,0000	R$ 200.000,0000	08/09/2022 16:34:13

Marca: ZANEL
Fabricante: ZANEL
Modelo / Versão: MANGOTE DE SEGURANÇA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANGOTE, DIÂMETRO MÁXIMO 1 POL, TIPO ESGUINCHO REGULÁVEL, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA, LEQUE 120º, MATERIAL DO CORPO LATÃO FUNDIDO COM ANEL DE BORRACHA
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 31,7100	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 31,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 31,7100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 31,7100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 31,7100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 31,7100	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 40,0000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 10:20:46:613
R$ 31,7000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:21:15:620
R$ 31,6900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:24:02:157
R$ 31,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:31:677
R$ 31,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:37:000
R$ 31,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:37:593
R$ 31,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:41:000
R$ 31,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:41:730
R$ 31,6300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:45:190
R$ 31,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:45:597
R$ 31,6100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:49:193
R$ 31,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:49:600
R$ 31,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:53:443
R$ 31,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:53:610
R$ 31,5700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:27:57:543
R$ 31,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:58:370
R$ 31,5500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:01:657
R$ 31,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:01:873
R$ 31,5500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:04:113
R$ 31,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:05:647
R$ 31,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:06:377
R$ 31,5100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:10:033
R$ 31,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:10:370
R$ 31,5100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:11:863
R$ 31,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:14:577
R$ 31,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:15:533
R$ 31,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:18:123
R$ 31,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:18:660
R$ 31,4500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:22:123
R$ 31,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:22:463
R$ 31,4500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:22:960
R$ 31,4300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:24:840
R$ 31,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:25:537

R$ 31,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:28:127
R$ 31,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:28:610
R$ 31,4100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:31:080
R$ 31,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:34:167
R$ 31,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:34:453
R$ 31,3900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:36:473
R$ 31,3700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:38:447
R$ 31,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:39:730
R$ 31,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:42:183
R$ 31,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:42:467
R$ 31,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:46:213
R$ 31,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:46:477
R$ 31,3100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:50:110
R$ 31,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:50:477
R$ 31,2900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:54:270
R$ 31,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:54:477
R$ 31,2900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:54:900
R$ 31,2700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:58:393
R$ 31,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:59:550
R$ 31,2700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:00:777
R$ 31,2500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:04:300
R$ 31,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:04:643
R$ 31,2300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:06:053
R$ 31,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:06:490
R$ 31,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:08:713
R$ 31,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:09:550
R$ 31,1900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:12:757
R$ 31,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:13:567
R$ 31,1700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:16:790
R$ 31,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:17:560
R$ 31,1500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:20:507
R$ 31,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:21:570
R$ 31,1300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:24:180
R$ 31,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:24:607
R$ 31,1100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:26:853
R$ 31,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:27:583
R$ 31,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:31:250
R$ 31,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:31:617
R$ 31,0900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:32:213
R$ 31,0700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:35:247
R$ 31,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:35:590
R$ 31,0700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:36:990
R$ 31,0500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:39:270
R$ 31,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:39:580
R$ 31,0500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:39:927
R$ 31,0300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:43:293
R$ 31,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:43:593
R$ 31,0300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:45:673
R$ 31,0100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:47:760
R$ 31,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:48:533
R$ 30,9900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:51:160
R$ 30,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:51:740
R$ 30,9700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:29:55:950
R$ 30,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:56:527
R$ 30,9500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:58:820
R$ 30,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:59:597
R$ 30,9300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:02:150
R$ 30,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:02:530
R$ 30,9300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:05:143
R$ 30,9100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:08:233
R$ 30,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:08:523

R$ 30,9100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:08:610
R$ 30,8900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:13:000
R$ 30,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:13:597
R$ 30,8700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:17:020
R$ 30,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:17:617
R$ 30,8500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:21:070
R$ 30,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:21:613
R$ 30,8500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:24:277
R$ 30,8300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:27:097
R$ 30,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:27:740
R$ 30,8300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:28:737
R$ 30,8100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:31:210
R$ 30,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:31:743
R$ 30,7900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:35:213
R$ 30,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:35:647
R$ 30,8100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:36:423
R$ 30,7700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:39:653
R$ 30,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:39:770
R$ 30,7500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:41:390
R$ 30,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:41:637
R$ 30,7300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:43:660
R$ 30,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:44:700
R$ 30,7100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:47:900
R$ 30,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:48:573
R$ 30,6900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:50:220
R$ 30,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:50:563
R$ 30,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:53:947
R$ 30,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:54:580
R$ 30,6700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:57:947
R$ 30,6500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:57:987
R$ 30,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:58:590
R$ 30,6300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:01:703
R$ 30,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:02:603
R$ 30,6100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:06:023
R$ 30,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:06:643
R$ 30,5900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:10:140
R$ 30,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:10:657
R$ 30,5700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:14:153
R$ 30,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:14:663
R$ 30,5700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:17:660
R$ 30,5500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:20:283
R$ 30,5500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:20:303
R$ 30,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:20:650
R$ 30,5300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:22:490
R$ 30,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:22:657
R$ 30,5100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:26:320
R$ 30,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:26:657
R$ 30,5100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:28:470
R$ 30,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:30:323
R$ 30,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:30:663
R$ 30,4900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:33:947
R$ 30,4700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:35:653
R$ 30,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:36:663
R$ 30,4500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:39:477
R$ 30,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:39:763
R$ 30,4500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:40:823
R$ 30,4300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:42:393
R$ 30,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:42:677
R$ 30,4300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:44:970
R$ 27,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:47:777
R$ 30,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:31:48:523

R$ 27,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:48:693
R$ 27,4800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:54:037
R$ 27,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:54:697
R$ 27,4600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:59:310
R$ 27,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:59:750
R$ 27,4400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:00:607
R$ 27,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:01:773
R$ 27,4200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:05:020
R$ 27,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:05:787
R$ 27,4000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:09:687
R$ 27,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:15:707
R$ 27,3800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:19:263
R$ 27,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:20:003
R$ 27,3600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:22:110
R$ 27,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:22:933
R$ 27,3400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:25:903
R$ 27,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:26:033
R$ 27,3200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:27:457
R$ 27,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:28:020
R$ 27,3000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:29:870
R$ 27,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:30:017
R$ 27,2800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:31:063
R$ 27,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:32:020
R$ 27,2600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:33:753
R$ 27,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:34:013
R$ 27,2400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:35:300
R$ 27,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:36:017
R$ 27,2200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:37:207
R$ 27,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:38:030
R$ 27,2000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:40:380
R$ 27,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:40:953
R$ 27,1800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:43:563
R$ 27,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:44:040
R$ 27,1600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:48:527
R$ 27,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:48:967
R$ 27,1400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:52:947
R$ 27,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:54:040
R$ 27,1000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:33:08:713
R$ 27,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:08:973
R$ 27,0800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:13:813
R$ 27,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:14:057
R$ 27,0600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:15:690
R$ 27,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:16:057
R$ 27,0400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:18:303
R$ 27,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:19:127
R$ 27,0200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:21:233
R$ 27,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:22:060
R$ 27,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:24:673
R$ 26,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:25:143
R$ 26,9500	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:34:51:233
R$ 26,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:52:150
R$ 26,9300	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:35:09:350
R$ 26,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:35:10:160
R$ 26,9000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:36:33:407
R$ 26,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:34:290
R$ 26,8700	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:36:52:247
R$ 26,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:52:417
R$ 26,8000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:38:12:947
R$ 26,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:13:433
R$ 26,7500	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:38:25:710
R$ 26,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:26:670

R$ 26,7000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:40:21:283
R$ 26,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:21:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:06:28	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 10:19:32	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:42:22	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	09/09/2022 10:42:22	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	12/09/2022 10:44:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R$ 26,6900.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Máscara segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.367.167/0001-13	COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA	Sim	Sim	1.050	R$ 5,3300	R$ 5.596,5000	01/09/2022 13:25:13
	Marca: INTRAB **Fabricante:** INTRAB **Modelo / Versão:** PFF1 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Máscara Segurança Material Corpo: Náilon , Material Viseira: Policarbonato Antiembaçante , Capacidade Resistência: Impactos De Projéteis De Munição Calibres 9mm, 38 , Aplicação: Treinamento De Tiro Com Munição Tipo Fx, Modelo **Porte da empresa:** ME/EPP						
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	1.050	R$ 5,3300	R$ 5.596,5000	05/09/2022 15:59:24
	Marca: RBS **Fabricante:** RBS **Modelo / Versão:** MASCARA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mascara de proteção, tipo semi facial, filtrante, dobrável com elástico de fixação, respirador descartável, classe PFF1 modelo dobrável, sem válvula de exalação, formado por filtro de tratamento eletrostático, TNT na parte interna e externa, clip nasal interno em metal revestido de plástico que facilita a vedação, elásticos de látex com regulador. Oferece proteção contra poeiras e névoas não oleosas. CA 44542 **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	1.050	R$ 5,3300	R$ 5.596,5000	06/09/2022 16:22:49
	Marca: PRO SAFETY **Fabricante:** PRO SAFETY **Modelo / Versão:** UNICO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Máscara PFF1 - Mascara de proteção, tipo semi facial, filtrante, dobrável com elástico de fixação, respirador descartável, classe PFF1 modelo dobrável, sem válvula de exalação, formado por filtro de tratamento eletrostático, TNT na parte interna e externa, clip nasal interno em metal revestido de plástico que facilita a vedação, elásticos de látex com regulador. Oferece proteção contra poeiras e névoas não oleosas. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: Conforme Edital; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos; **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.219.256/0001-05	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1.050	R$ 5,3300	R$ 5.596,5000	08/09/2022 10:28:10
	Marca: DELTA **Fabricante:** DELTA **Modelo / Versão:** DELTA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MÁSCARA SEGURANÇA, MATERIAL CORPO NÁILON, MATERIAL VISEIRA POLICARBONATO ANTIEMBAÇANTE, CAPACIDADE RESISTÊNCIA IMPACTOS DE PROJÉTEIS DE MUNIÇÃO CALIBRES 9MM, 38, APLICAÇÃO TREINAMENTO DE TIRO COM MUNIÇÃO TIPO FX, MODELO **Porte da empresa:** ME/EPP						
14.793.395/0001-31	AMDA SECURITY IMPORTADORA	Sim	Sim	1.050	R$ 5,3300	R$ 5.596,5000	08/09/2022 11:54:34

	LTDA						

Marca: DELTA PLUS
Fabricante: DELTA PLUS
Modelo / Versão: REF. DELTA PLUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara PFF1 - Mascara de proteção, tipo semi facial, filtrante, dobrável com elástico de fixação, respirador descartável, classe PFF1 modelo dobrável, sem válvula de exalação, formado por filtro de tratamento eletrostático, TNT na parte interna e externa, clip nasal interno em metal revestido de plástico que facilita a vedação, elásticos de látex com regulador. Oferece proteção contra poeiras e névoas não oleosas MARCA DELTAPLUS PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONSTA EM EDITAL Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

20.645.588/0001-48	RODRIGO ROSSATTO DOS SANTOS	Sim	Sim	1.050	R$ 5,3300	R$ 5.596,5000	08/09/2022 13:42:11

Marca: Alliance
Fabricante: Alliance
Modelo / Versão: UND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara PFF1 – Mascara de proteção, tipo semi facial, filtrante, dobrável com elástico de fixação, respirador descartável, classe PFF1 modelo dobrável, sem válvula de exalação formado por filtro de tratamento eletrostático, TNT na parte interna e externa, clip nasal interno em metal revestido de plástico que facilita a vedação, elásticos de látex com regulador. Oferece proteção contra poeiras e névoas não oleosas.
Porte da empresa: ME/EPP

18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	1.050	R$ 5,3300	R$ 5.596,5000	08/09/2022 13:54:27

Marca: GRAZIA
Fabricante: GRAZIA
Modelo / Versão: CA 39052
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara PFF1 - Mascara de proteção, tipo semi facial, filtrante, dobrável com elástico de fixação, respirador descartável, classe PFF1 modelo dobrável, sem válvula de exalação, formado por filtro de tratamento eletrostático, TNT na parte interna e externa, clip nasal interno em metal revestido de plástico que facilita a vedação, elásticos de látex com regulador. Oferece proteção contra poeiras e névoas não oleosas.
Porte da empresa: ME/EPP

04.673.210/0001-00	CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1.050	R$ 5,3300	R$ 5.596,5000	08/09/2022 14:44:04

Marca: DELTA PLUS
Fabricante: DELTA PLUS
Modelo / Versão: DELTA PLUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara Segurança Material Corpo: Náilon , Material Viseira: Policarbonato Antiembaçante , Capacidade Resistência: Impactos De Projéteis De Munição Calibres 9mm, 38 , Aplicação: Treinamento De Tiro Com Munição Tipo Fx, Modelo
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.050	R$ 5,3300	R$ 5.596,5000	08/09/2022 17:51:33

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: CA 38808
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA SEGURANÇA, MATERIAL CORPO NÁILON, MATERIAL VISEIRA POLICARBONATO ANTIEMBAÇANTE, CAPACIDADE RESISTÊNCIA IMPACTOS DE PROJÉTEIS DE MUNIÇÃO CALIBRES 9MM, 38, APLICAÇÃO TREINAMENTO DE TIRO COM MUNIÇÃO TIPO FX, MODELO
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	1.050	R$ 5,3300	R$ 5.596,5000	08/09/2022 18:26:17

Marca: DELTA
Fabricante: DELTA
Modelo / Versão: DELTA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara PFF1 - Mascara de proteção, tipo semi facial, filtrante, dobrável com elástico de fixação, respirador descartável, classe PFF1 modelo dobrável, sem válvula de exalação, formado por filtro de tratamento eletrostático, TNT na parte interna e externa, clip nasal interno em metal revestido de plástico que facilita a vedação, elásticos de látex com regulador. Oferece proteção contra poeiras e névoas não oleosas.
Porte da empresa: ME/EPP

29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	1.050	R$ 5,3300	R$ 5.596,5000	08/09/2022 20:42:04

Marca: TAYCO
Fabricante: TAYCO
Modelo / Versão: TAYCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara segurança
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	1.050	R$ 5,3300	R$ 5.596,5000	09/09/2022 08:33:39

Marca: CAMPER
Fabricante: CAMPER
Modelo / Versão: CA38946
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara Segurança Material Corpo: Náilon , Material Viseira: Policarbonato Antiembaçante , Capacidade Resistência: Impactos De Projéteis De Munição Calibres 9mm, 38 , Aplicação: Treinamento De Tiro Com Munição Tipo Fx, Modelo
Porte da empresa: ME/EPP

13.395.341/0001-55	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	1.050	R$ 5,3300	R$ 5.596,5000	09/09/2022 08:51:17

Marca: ATM
Fabricante: ATM
Modelo / Versão: AT-001 / AT-001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara PFF1 - Mascara de proteção, tipo semi facial, filtrante, dobrável com elástico de fixação, respirador descartável, classe PFF1 modelo dobrável, sem válvula de exalação, formado por filtro de tratamento eletrostático, TNT na parte interna e externa, clip nasal interno em metal revestido de plástico que facilita a vedação, elásticos de látex com regulador. Oferece proteção contra poeiras e névoas não oleosas. - CA 45020
Porte da empresa: ME/EPP

25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1.050	R$ 1.000,0000	R$ 1.050.000,0000	08/09/2022 16:34:17

Marca: DELTA PLUS
Fabricante: DELTA PLUS
Modelo / Versão: MASCARA DE SEGURANÇA - CA 38502
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁSCARA SEGURANÇA, MATERIAL CORPO NÁILON, MATERIAL VISEIRA POLICARBONATO ANTIEMBAÇANTE, CAPACIDADE RESISTÊNCIA IMPACTOS DE PROJÉTEIS DE MUNIÇÃO CALIBRES 9MM, 38, APLICAÇÃO TREINAMENTO DE TIRO COM MUNIÇÃO TIPO FX, MODELO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 5,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 5,3300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 5,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 5,3300	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 5,3300	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 5,3300	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 5,3300	43.219.256/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 5,3300	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 5,3300	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 5,3300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 5,3300	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 5,3300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 5,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 5,3200	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:21:00:717
R$ 6,0000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 10:21:02:657
R$ 5,3100	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:21:22:243
R$ 5,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:21:26:927
R$ 4,9900	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:21:53:233
R$ 4,9800	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:21:54:560
R$ 4,9700	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:22:02:513
R$ 4,9600	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:22:05:417
R$ 4,5000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:22:59:610
R$ 4,4900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:23:03:270
R$ 4,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:23:23:553
R$ 3,9900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:23:25:310
R$ 3,9800	20.645.588/0001-48	09/09/2022 10:23:44:370
R$ 3,9700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:23:46:537
R$ 4,8000	43.219.256/0001-05	09/09/2022 10:24:10:647
R$ 3,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:24:26:207
R$ 2,9900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:24:27:607
R$ 2,7000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:25:01:087
R$ 2,6900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:25:02:157

R$ 2,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:26:17:157
R$ 2,6700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:26:58:013
R$ 2,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:51:727
R$ 2,6500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:27:52:703
R$ 2,6600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:27:53:730
R$ 2,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:53:767
R$ 2,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:27:54:820
R$ 2,6300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:27:55:353
R$ 2,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:55:597
R$ 2,6400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:27:55:747
R$ 2,6100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:27:56:127
R$ 2,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:56:373
R$ 2,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:27:56:817
R$ 2,5900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:27:56:997
R$ 2,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:57:587
R$ 2,6100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:27:57:740
R$ 2,5700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:27:58:880
R$ 3,3000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:27:59:120
R$ 2,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:27:59:510
R$ 2,5700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:27:59:733
R$ 2,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:00:820
R$ 2,5500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:01:733
R$ 2,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:02:017
R$ 2,5500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:02:603
R$ 2,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:02:823
R$ 2,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:03:517
R$ 2,5100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:04:207
R$ 2,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:04:367
R$ 2,5200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:05:743
R$ 2,4900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:06:340
R$ 2,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:07:523
R$ 2,4900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:07:733
R$ 2,4700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:08:230
R$ 2,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:08:373
R$ 2,4500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:09:193
R$ 2,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:09:517
R$ 2,4700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:09:743
R$ 2,4300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:10:570
R$ 2,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:11:530
R$ 2,4300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:11:737
R$ 2,4100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:12:437
R$ 2,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:12:853
R$ 2,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:13:650
R$ 2,4100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:13:740
R$ 2,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:14:853
R$ 2,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:15:653
R$ 2,3900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:15:743
R$ 2,3700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:16:113
R$ 2,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:16:370
R$ 2,3700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:17:770
R$ 2,3500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:17:950
R$ 2,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:18:493
R$ 2,3500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:19:800
R$ 2,3300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:21:370
R$ 2,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:21:567
R$ 2,3300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:21:813
R$ 2,3100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:22:603
R$ 2,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:23:623
R$ 2,2900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:24:283
R$ 2,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:25:680
R$ 2,3000	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:25:870

R$ 2,2700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:26:933
R$ 2,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:27:537
R$ 2,2700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:27:873
R$ 2,2500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:28:030
R$ 2,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:28:470
R$ 2,2500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:29:867
R$ 2,2300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:30:523
R$ 2,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:30:853
R$ 2,2100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:31:430
R$ 2,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:31:667
R$ 2,2300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:31:870
R$ 2,1900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:32:567
R$ 2,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:33:523
R$ 2,1900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:33:870
R$ 2,1700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:35:033
R$ 2,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:35:653
R$ 2,1700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:35:887
R$ 2,1500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:36:860
R$ 2,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:37:527
R$ 2,1500	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:37:867
R$ 2,1300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:39:483
R$ 2,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:39:857
R$ 2,1100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:40:513
R$ 2,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:41:543
R$ 2,1300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:41:873
R$ 2,0900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:43:320
R$ 2,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:43:530
R$ 2,0900	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:43:863
R$ 2,0700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:44:333
R$ 2,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:44:460
R$ 2,0500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:45:360
R$ 2,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:45:547
R$ 2,0700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:45:867
R$ 2,0300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:46:910
R$ 2,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:47:557
R$ 2,0300	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:47:877
R$ 2,0100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:48:837
R$ 2,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:28:48:890
R$ 1,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:49:690
R$ 2,0100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:49:870
R$ 1,9800	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:51:373
R$ 1,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:51:567
R$ 1,9800	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:51:877
R$ 1,9600	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:52:273
R$ 1,9500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:53:560
R$ 1,9600	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:53:873
R$ 1,9400	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:28:55:970
R$ 1,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:28:56:480
R$ 2,6900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:28:56:680
R$ 1,9400	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:57:850
R$ 1,9200	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:29:03:907
R$ 1,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:04:483
R$ 1,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:29:08:890
R$ 1,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:09:693
R$ 1,8700	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:29:23:787
R$ 1,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:24:497
R$ 1,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:29:29:027
R$ 1,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:29:717
R$ 1,8100	13.395.341/0001-55	09/09/2022 10:29:43:810
R$ 1,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:44:603
R$ 1,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:29:48:930

R$ 1,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:29:49:583
R$ 2,6800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:30:06:967
R$ 1,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:08:930
R$ 1,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:09:733
R$ 2,6700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:12:153
R$ 1,7600	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:30:22:097
R$ 1,7300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:30:24:057
R$ 1,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:24:537
R$ 1,7000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:30:937
R$ 1,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:31:903
R$ 1,6800	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:30:42:917
R$ 1,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:43:630
R$ 1,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:48:940
R$ 1,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:49:750
R$ 1,6600	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:30:52:423
R$ 1,6300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:30:56:533
R$ 1,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:57:667
R$ 1,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:06:937
R$ 1,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:07:710
R$ 1,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:08:940
R$ 1,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:09:823
R$ 1,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:16:953
R$ 1,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:17:727
R$ 1,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:24:957
R$ 1,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:25:863
R$ 1,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:28:960
R$ 1,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:29:730
R$ 1,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:34:963
R$ 1,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:35:750
R$ 1,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:40:963
R$ 1,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:41:943
R$ 1,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:44:963
R$ 1,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:45:763
R$ 1,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:46:967
R$ 2,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:31:47:413
R$ 1,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:47:753
R$ 1,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:48:967
R$ 1,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:49:753
R$ 1,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:50:963
R$ 1,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:51:747
R$ 1,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:52:970
R$ 1,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:53:750
R$ 1,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:54:963
R$ 1,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:55:767
R$ 1,2800	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:31:58:937
R$ 1,9900	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:32:15:633
R$ 5,0000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 10:33:50:450
R$ 1,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:35:44:583
R$ 1,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:35:45:137
R$ 1,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:39:187
R$ 1,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:39:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:06:41	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 10:19:51	Item aberto para lances.
Encerramento	09/09/2022 10:39:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa	09/09/2022	Item com etapa aberta encerrada.

aberta	10:39:40	
Aceite de proposta	12/09/2022 10:44:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R$ 1,1500.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Óculos proteção

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.027.062/0001-00	POLYMER PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	580	R$ 6,7000	R$ 3.886,0000	06/09/2022 14:57:05

Marca: Dystray
Fabricante: Dystray Ind. e Com. Eirelli
Modelo / Versão: Ipanema Fume
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de segurança lente fumê - Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbona-to com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula suspensão cor pre-ta.Modelo leopardo
Porte da empresa: ME/EPP

19.367.167/0001-13	COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA	Sim	Sim	580	R$ 10,6200	R$ 6.159,6000	01/09/2022 13:25:13

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo / Versão: LEOPARDO FUMÊ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos Proteção Material Armação: Plástico Rígido , Tipo Proteção: Ampla Visão , Material Proteção: Policarbonato , Tipo Lente: Policarbonato Translúcido , Cor Lente: Cinza , Aplicação: Contra Impactos De Particulas E Ráios Ultravioleta , Características Adicionais: Ajuste Por Tirante Elástico Apresilhadas Nas Later
Porte da empresa: ME/EPP

26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	580	R$ 10,6200	R$ 6.159,6000	05/09/2022 15:59:24

Marca: CARBO GRAFITE
Fabricante: CARBO GRAFITE
Modelo / Versão: OCULOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de segurança lente fumê - Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula suspensão cor preta. Modelo leopardo
Porte da empresa: ME/EPP

31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	580	R$ 10,6200	R$ 6.159,6000	06/09/2022 16:22:49

Marca: PRO SAFETY
Fabricante: PRO SAFETY
Modelo / Versão: UNICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de segurança lente fumê - Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula suspensão cor preta. Modelo leopardo. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: Conforme Edital; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	580	R$ 10,6200	R$ 6.159,6000	06/09/2022 17:56:02

Marca: DISMA
Fabricante: DISMA
Modelo / Versão: INCOLOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO PROTEÇÃO AMPLA VISÃO, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO, COR LENTE CINZA, APLICAÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS E RÁIOS ULTRAVIOLET A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE POR TIRANTE ELÁSTICO APRESILHADAS NAS LATE R
Porte da empresa: ME/EPP

14.793.395/0001-31	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	580	R$ 10,6200	R$ 6.159,6000	08/09/2022 11:54:34

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO

Modelo / Versão: REF. KALIPSO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de segurança lente fumê - Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula suspensão cor preta. Modelo leopardo MARCA KALIPSO PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONSTA EM EDITAL Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

20.645.588/0001-48	RODRIGO ROSSATTO DOS SANTOS	Sim	Sim	580	R$ 10,6200	R$ 6.159,6000	08/09/2022 13:42:11

Marca: Kalipso
Fabricante: Kalipso
Modelo / Versão: UND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de segurança lente fumê -Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula suspensão cor preta. Modelo leopardo
Porte da empresa: ME/EPP

18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	580	R$ 10,6200	R$ 6.159,6000	08/09/2022 13:54:27

Marca: DELTA PLUS
Fabricante: DELTA PLUS
Modelo / Versão: CA 19176
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de segurança lente fumê - Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula suspensão cor preta. Modelo leopardo
Porte da empresa: ME/EPP

04.673.210/0001-00	CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	580	R$ 10,6200	R$ 6.159,6000	08/09/2022 14:44:04

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo / Versão: KALIPSO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos Proteção Material Armação: Plástico Rígido , Tipo Proteção , Material Proteção: Policarbonato , Tipo Lente: Policarbonato Translúcido , Cor Lente: fume
Porte da empresa: ME/EPP

07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	Sim	Sim	580	R$ 10,6200	R$ 6.159,6000	08/09/2022 16:10:38

Marca: PLASTICOR
Fabricante: PLASTICOR
Modelo / Versão: UNI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Óculos de segurança lente fumê - Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula suspensão cor preta."
Porte da empresa: ME/EPP

12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	580	R$ 10,6200	R$ 6.159,6000	08/09/2022 17:34:12

Marca: POLI-FERR
Fabricante: POLI-FERR
Modelo / Versão: CA 34653
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de segurança lente fumê - Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula suspensão cor preta.
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	580	R$ 10,6200	R$ 6.159,6000	08/09/2022 17:51:33

Marca: ISSO MOLD
Fabricante: ISSO MOLD
Modelo / Versão: CA 36655
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO PROTEÇÃO AMPLA VISÃO, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO, COR LENTE CINZA, APLICAÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS E RÁIOS ULTRAVIOLET A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE POR TIRANTE ELÁSTICO APRESILHADAS NAS LATE R
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	580	R$ 10,6200	R$ 6.159,6000	08/09/2022 18:26:17

Marca: GRAZIA
Fabricante: GRAZIA
Modelo / Versão: GRAZIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de segurança lente fumê - Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula suspensão cor preta. Modelo leopardo
Porte da empresa: ME/EPP

29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	580	R$ 10,6200	R$ 6.159,6000	08/09/2022 20:42:05

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo / Versão: KALIPSO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos proteção
Porte da empresa: ME/EPP

33.096.904/0001-11	CASTRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	580	R$ 10,6200	R$ 6.159,6000	08/09/2022 22:36:21

Marca: FERREIRA MOLD
Fabricante: FERREIRA MOLD
Modelo / Versão: HARPIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de segurança lente fumê- Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula suspensão cor preta. Modelo leopardo
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	580	R$ 10,6200	R$ 6.159,6000	09/09/2022 08:33:39

Marca: POLI FERR
Fabricante: POLI FERR
Modelo / Versão: CA34653
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos Proteção Material Armação: Plástico Rígido , Tipo Proteção: Ampla Visão , Material Proteção: Policarbonato , Tipo Lente: Policarbonato Translúcido , Cor Lente: Cinza , Aplicação: Contra Impactos De Particulas E Ráios Ultravioleta , Características Adicionais: Ajuste Por Tirante Elástico Apresilhadas Nas Later
Porte da empresa: ME/EPP

35.159.991/0001-34	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	580	R$ 11,0000	R$ 6.380,0000	08/09/2022 14:19:56

Marca: VALEPLAST
Fabricante: VALEPLAST
Modelo / Versão: VALEPLAST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OCULOS DE SEGURANÇA LENTE FUMÊ,MODELO LEOPARDO
Porte da empresa: ME/EPP

40.838.415/0001-53	ENTROPIA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	580	R$ 16,2400	R$ 9.419,2000	02/09/2022 10:31:12

Marca: PROTEPLUS
Fabricante: PROTEPLUS
Modelo / Versão: PPO18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PPO18 - ÓCULOS DE SEGURANÇA MODELO SURFISTA, COM ARMAÇÃO E VISOR (DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, AMARELO, FUMÊ E VERDE) CURVOS CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO. PONTE E APOIO NASAL UNICOMPONENTE. HASTES MODELO ESPÁTULA, FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS. POSSUI RESISTÊNCIA A IMPACTO MULTIDIRECIONAIS E FILTRO DE RAIOS ULTRAVIOLETAS. CA: 36032. MARCA: PROTEPLUS.
Porte da empresa: ME/EPP

25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	580	R$ 1.000,0000	R$ 580.000,0000	08/09/2022 16:34:20

Marca: MOLD
Fabricante: MOLD
Modelo / Versão: OCULOS DE SEGURANÇA - CA 28018
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO PROTEÇÃO AMPLA VISÃO, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO, COR LENTE CINZA, APLICAÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS E RÁIOS ULTRAVIOLET A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE POR TIRANTE ELÁSTICO APRESILHADAS NAS LATE R
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 16,2400	40.838.415/0001-53	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 11,0000	35.159.991/0001-34	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,6200	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,6200	07.045.994/0001-01	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,6200	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,6200	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,6200	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640

R$ 10,6200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,6200	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,6200	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,6200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,6200	33.096.904/0001-11	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,6200	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,6200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 6,7000	05.027.062/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 6,6900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:22:07:530
R$ 6,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:23:10:800
R$ 5,9900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:23:11:423
R$ 5,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:24:01:703
R$ 5,9700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:24:03:397
R$ 5,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:24:16:427
R$ 4,9900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:24:19:093
R$ 5,9700	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:24:29:423
R$ 4,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:25:10:510
R$ 4,9700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:25:12:023
R$ 6,6000	07.045.994/0001-01	09/09/2022 10:25:18:327
R$ 4,9600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:25:21:940
R$ 4,9500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:25:24:020
R$ 4,8000	07.045.994/0001-01	09/09/2022 10:25:30:537
R$ 4,7900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:25:32:907
R$ 4,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:25:35:653
R$ 10,6320	25.235.133/0001-78	09/09/2022 10:25:47:033
R$ 4,7800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:25:51:947
R$ 4,7700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:25:52:967
R$ 4,7600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:26:04:477
R$ 4,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:26:28:883
R$ 4,7400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:27:08:363
R$ 4,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:03:723
R$ 4,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:06:933
R$ 4,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:07:600
R$ 4,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:08:997
R$ 4,7200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:09:307
R$ 4,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:09:860
R$ 4,7300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:30:12:137
R$ 10,6100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:30:15:373
R$ 4,6700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:30:16:093
R$ 4,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:16:533
R$ 4,6700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:19:397
R$ 4,6500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:30:20:110
R$ 4,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:20:547
R$ 4,6500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:21:410
R$ 4,6300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:29:527
R$ 4,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:30:537
R$ 4,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:30:930
R$ 4,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:32:053
R$ 4,6100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:32:677
R$ 4,6300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:30:38:187
R$ 4,5900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:40:183
R$ 4,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:40:553
R$ 4,5900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:30:42:183
R$ 4,5700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:30:44:190
R$ 4,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:44:573
R$ 4,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:46:937
R$ 4,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:48:937
R$ 4,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:30:49:880

R$ 4,5500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:52:093
R$ 4,5100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:00:083
R$ 4,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:00:587
R$ 4,5100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:31:02:280
R$ 4,4900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:31:04:287
R$ 4,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:04:637
R$ 4,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:04:940
R$ 4,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:06:937
R$ 4,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:07:827
R$ 4,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:08:940
R$ 4,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:09:950
R$ 4,4700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:13:247
R$ 4,3900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:15:497
R$ 4,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:15:733
R$ 4,4100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:31:18:410
R$ 4,3700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:20:920
R$ 4,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:21:830
R$ 4,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:22:960
R$ 4,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:23:727
R$ 4,3300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:27:253
R$ 4,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:27:743
R$ 4,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:28:970
R$ 4,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:29:860
R$ 4,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:36:963
R$ 4,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:37:737
R$ 4,2800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:37:780
R$ 4,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:40:977
R$ 4,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:42:060
R$ 4,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:44:963
R$ 4,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:45:893
R$ 4,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:46:963
R$ 4,2500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:47:853
R$ 4,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:48:053
R$ 4,1300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:50:970
R$ 4,1200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:51:883
R$ 4,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:52:967
R$ 4,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:53:883
R$ 4,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:54:967
R$ 4,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:55:907
R$ 4,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:31:56:967
R$ 4,0800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:57:213
R$ 4,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:57:763
R$ 3,7000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:31:58:087
R$ 3,6900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:31:58:683
R$ 3,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:00:983
R$ 3,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:01:910
R$ 3,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:02:977
R$ 3,6800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:03:063
R$ 3,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:03:783
R$ 3,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:04:990
R$ 3,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:05:913
R$ 3,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:06:993
R$ 3,6400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:07:250
R$ 3,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:07:763
R$ 3,5400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:08:710
R$ 3,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:09:777
R$ 3,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:10:990
R$ 10,6000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:32:13:873
R$ 3,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:16:003
R$ 10,5900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:32:16:427
R$ 3,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:18:990

R$ 10,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:32:19:590
R$ 3,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:20:157
R$ 3,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:32:20:633
R$ 3,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:22:987
R$ 3,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:24:017
R$ 3,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:24:987
R$ 3,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:26:180
R$ 3,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:28:993
R$ 10,5700	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:32:29:013
R$ 10,5600	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:32:30:943
R$ 3,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:32:157
R$ 10,5500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:32:34:587
R$ 3,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:36:993
R$ 3,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:38:163
R$ 3,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:40:993
R$ 10,5400	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:32:41:093
R$ 3,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:42:060
R$ 3,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:32:42:997
R$ 3,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:32:44:167
R$ 10,5300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:32:46:590
R$ 10,5200	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:32:50:127
R$ 10,5100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:32:51:973
R$ 10,5000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:32:58:273
R$ 10,4900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:02:750
R$ 10,4800	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:33:05:250
R$ 10,4700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:08:920
R$ 10,4600	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:33:12:773
R$ 10,4500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:14:310
R$ 10,4400	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:33:19:877
R$ 10,4300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:25:087
R$ 10,4200	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:33:28:163
R$ 10,4100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:31:360
R$ 10,4000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:33:35:177
R$ 10,3900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:36:713
R$ 10,3800	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:33:42:983
R$ 10,3700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:47:507
R$ 10,3600	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:33:58:800
R$ 8,0000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 10:34:02:483
R$ 10,3500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:34:03:907
R$ 10,3400	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:34:06:883
R$ 10,3300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:34:09:987
R$ 5,9600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:34:25:917
R$ 5,9500	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:34:26:297
R$ 5,9400	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:34:27:130
R$ 10,3200	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:34:30:850
R$ 10,3100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:34:31:530
R$ 5,9300	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:34:48:047
R$ 5,9200	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:34:48:410
R$ 10,3000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:34:50:517
R$ 10,2900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:34:53:400
R$ 10,2800	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:34:58:633
R$ 10,2700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:04:153
R$ 10,2600	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:35:07:907
R$ 10,2500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:09:613
R$ 10,2400	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:35:14:927
R$ 10,2300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:20:430
R$ 10,2200	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:35:23:230
R$ 10,2100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:26:720
R$ 10,2000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:35:29:427
R$ 10,1900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:33:087
R$ 10,1800	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:35:36:760

R$ 10,1700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:38:463
R$ 10,1600	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:35:43:950
R$ 10,1500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:49:263
R$ 10,1400	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:35:58:590
R$ 10,1300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:00:117
R$ 10,1200	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:36:06:870
R$ 10,1100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:10:837
R$ 10,1000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:36:16:693
R$ 10,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:21:597
R$ 10,0800	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:36:24:823
R$ 10,0700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:26:990
R$ 10,0600	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:36:32:820
R$ 10,0500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:37:743
R$ 10,0400	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:36:41:067
R$ 10,0300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:43:100
R$ 10,0200	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:36:54:900
R$ 10,0100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:59:277
R$ 10,0000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:37:02:233
R$ 9,9900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:37:04:673
R$ 5,9100	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:37:22:377
R$ 5,9000	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:37:22:760
R$ 5,8900	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:37:40:370
R$ 5,8800	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:37:40:727
R$ 5,8700	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:37:58:520
R$ 5,8600	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:37:58:897
R$ 5,8500	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:38:16:547
R$ 5,8400	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:38:16:897
R$ 5,8300	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:38:32:767
R$ 5,8200	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:38:33:147
R$ 3,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:33:260
R$ 3,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:33:453
R$ 5,8100	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:38:50:690
R$ 5,8000	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:38:51:673
R$ 3,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:04:953
R$ 3,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:05:460
R$ 5,7900	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:39:22:697
R$ 5,7800	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:39:23:203
R$ 5,7700	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:39:38:720
R$ 5,7600	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:39:39:160
R$ 5,7500	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:39:54:740
R$ 5,7400	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:39:55:490
R$ 5,7300	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:40:12:923
R$ 5,7200	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:40:13:953
R$ 5,7100	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:40:30:890
R$ 5,7000	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:40:31:263
R$ 5,6900	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:40:46:967
R$ 5,6800	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:40:47:360
R$ 5,6700	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:41:03:080
R$ 5,6600	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:41:03:547
R$ 5,6500	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:41:19:133
R$ 5,6400	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:41:19:577
R$ 5,6300	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:41:37:220
R$ 5,6200	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:41:37:600
R$ 5,6100	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:41:55:263
R$ 5,6000	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:41:55:620
R$ 5,5900	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:42:13:373
R$ 5,5800	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:42:13:747
R$ 5,5700	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:42:31:407
R$ 5,5600	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:42:32:063
R$ 5,5500	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:42:33:350
R$ 5,5400	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:42:49:517

R$ 5,5300	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:42:49:680
R$ 5,5200	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:42:50:483
R$ 5,5100	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:43:07:553
R$ 5,5000	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:43:08:150
R$ 5,4900	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:43:25:543
R$ 5,4800	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:43:25:913
R$ 5,4700	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:43:43:577
R$ 5,4600	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:43:43:953
R$ 5,4500	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:44:01:653
R$ 5,4400	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:44:02:317
R$ 5,4300	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:44:03:150
R$ 5,4200	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:44:19:773
R$ 5,4100	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:44:20:177
R$ 5,4000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:44:37:807
R$ 5,3900	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:44:38:217
R$ 5,3800	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:44:55:863
R$ 5,3700	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:44:56:257
R$ 5,3600	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:45:13:923
R$ 5,3500	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:45:14:320
R$ 5,3400	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:45:15:383
R$ 5,3300	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:45:31:997
R$ 5,3200	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:45:32:400
R$ 5,3100	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:45:48:053
R$ 5,3000	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:45:49:187
R$ 5,2900	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:46:06:147
R$ 5,2800	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:46:06:527
R$ 5,2700	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:46:22:250
R$ 5,2600	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:46:22:623
R$ 5,2500	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:46:38:327
R$ 5,2400	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:46:38:957
R$ 5,2300	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:46:54:463
R$ 5,2200	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:46:55:357
R$ 5,2100	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:47:12:473
R$ 5,2000	33.096.904/0001-11	09/09/2022 10:47:12:913
R$ 5,1900	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:47:28:557

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:06:47	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 10:22:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:49:29	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	09/09/2022 10:49:29	Item teve empate real para o valor 10,6200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	09/09/2022 10:49:29	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	12/09/2022 10:44:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R$ 3,2400.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Óculos proteção

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.027.062/0001-00	POLYMER PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	300	R$ 6,7000	R$ 2.010,0000	06/09/2022 14:58:23

Marca: Dystray
Fabricante: Dystray Ind. e Com. Eirelli
Modelo / Versão: Ipanema Cristal
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de segurança, lente incolor - Armação e visor confeccionados em uma única peça de poli-carbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula
Porte da empresa: ME/EPP

36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 9,9900	R$ 2.997,0000	06/09/2022 17:56:05

Marca: DISMA
Fabricante: DISMA
Modelo / Versão: INCOLOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO PROTEÇÃO AMPLA VISÃO, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO, COR LENTE CINZA, APLICAÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS E RÁIOS ULTRAVIOLET A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE POR TIRANTE ELÁSTICO APRESILHADAS NAS LATE R
Porte da empresa: ME/EPP

19.367.167/0001-13	COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA	Sim	Sim	300	R$ 10,0000	R$ 3.000,0000	01/09/2022 13:26:30

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo / Versão: LEOPARDO INCOLOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos Proteção Material Armação: Plástico Rígido , Tipo Proteção: Ampla Visão , Material Proteção: Policarbonato , Tipo Lente: Policarbonato Translúcido , Cor Lente: Cinza , Aplicação: Contra Impactos De Particulas E Ráios Ultravioleta , Características Adicionais: Ajuste Por Tirante Elástico Apresilhadas Nas Later
Porte da empresa: ME/EPP

26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 10,0000	R$ 3.000,0000	05/09/2022 16:36:34

Marca: CARBO GRAFITE
Fabricante: CARBO GRAFITE
Modelo / Versão: OCULOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de segurança, lentes incolor - Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula. Modelo Leopardo CA 6136
Porte da empresa: ME/EPP

31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	300	R$ 10,0000	R$ 3.000,0000	06/09/2022 16:22:49

Marca: PRO SAFETY
Fabricante: PRO SAFETY
Modelo / Versão: UNICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de segurança, lentes incolor - Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula. Modelo Leopardo. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Entrega: Conforme Edital; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

14.793.395/0001-31	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	300	R$ 10,0000	R$ 3.000,0000	08/09/2022 11:54:34

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo / Versão: REF. KALIPSO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de segurança, lentes incolor - Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula. Modelo Leopardo MARCA KALIPSO PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONSTA EM EDITAL Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;
Porte da empresa: ME/EPP

20.645.588/0001-48	RODRIGO ROSSATTO DOS SANTOS	Sim	Sim	300	R$ 10,0000	R$ 3.000,0000	08/09/2022 13:44:53

Marca: Kalipso
Fabricante: Kalipso
Modelo / Versão: UND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de segurança, lentes incolor - Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula. Modelo Leopardo.
Porte da empresa: ME/EPP

18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	300	R$ 10,0000	R$ 3.000,0000	08/09/2022 13:54:27

	DE SEGURANCA LTDA						
	Marca: DELTA PLUS **Fabricante:** DELTA PLUS **Modelo / Versão:** CA 19176 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Óculos de segurança, lentes incolor - Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula. Modelo Leopardo. **Porte da empresa:** ME/EPP						
04.673.210/0001-00	CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 10,0000	R$ 3.000,0000	08/09/2022 14:44:04
	Marca: KALIPSO **Fabricante:** KALIPSO **Modelo / Versão:** KALIPSO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Óculos Proteção Material Armação: Plástico Rígido , Tipo Proteção Material Proteção: Policarbonato , Tipo Lente: Policarbonato Translúcido , Cor Lente: incolor **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	Sim	Sim	300	R$ 10,0000	R$ 3.000,0000	08/09/2022 16:11:41
	Marca: PLASTICOR **Fabricante:** PLASTICOR **Modelo / Versão:** UNI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Óculos de segurança, lentes incolor - Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula. " **Porte da empresa:** ME/EPP						
12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 10,0000	R$ 3.000,0000	08/09/2022 17:35:00
	Marca: POLI-FERR **Fabricante:** POLI-FERR **Modelo / Versão:** CA 34653 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Óculos de segurança, lentes incolor - Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula. **Porte da empresa:** ME/EPP						
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	300	R$ 10,0000	R$ 3.000,0000	08/09/2022 17:51:33
	Marca: ISSO MOLD **Fabricante:** ISSO MOLD **Modelo / Versão:** CA 36655 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO PROTEÇÃO AMPLA VISÃO, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO, COR LENTE CINZA, APLICAÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS E RÁIOS ULTRAVIOLET A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE POR TIRANTE ELÁSTICO APRESILHADAS NAS LATE R **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 10,0000	R$ 3.000,0000	08/09/2022 18:26:17
	Marca: GARRA **Fabricante:** GARRA **Modelo / Versão:** GARRA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Óculos de segurança, lentes incolor - Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula. Modelo Leopardo. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	300	R$ 10,0000	R$ 3.000,0000	08/09/2022 20:43:59
	Marca: KALIPSO **Fabricante:** KALIPSO **Modelo / Versão:** KALIPSO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Óculos proteção **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 10,0000	R$ 3.000,0000	09/09/2022 08:39:55
	Marca: POLI FERR **Fabricante:** POLI FERR **Modelo / Versão:** CA34653 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Óculos Proteção Material Armação: Plástico Rígido , Tipo Proteção: Ampla Visão , Material Proteção: Policarbonato , Tipo Lente: Policarbonato Translúcido , Cor Lente: Cinza , Aplicação: Contra Impactos De Particulas E Ráios Ultravioleta , Características Adicionais: Ajuste Por Tirante						

Elástico Apresilhadas Nas Later
Porte da empresa: ME/EPP

35.159.991/0001-34	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	300	R$ 11,0000	R$ 3.300,0000	08/09/2022 14:21:42

Marca: VALEPLAST
Fabricante: VALEPLAST
Modelo / Versão: VALEPLAST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OCULOS DE SEGURANÇA LENTE INCOLOR,MODELO LEOPARDO
Porte da empresa: ME/EPP

40.838.415/0001-53	ENTROPIA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 16,2400	R$ 4.872,0000	02/09/2022 10:32:24

Marca: PROTEPLUS
Fabricante: PROTEPLUS
Modelo / Versão: PPO18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PPO18 - ÓCULOS DE SEGURANÇA MODELO SURFISTA, COM ARMAÇÃO E VISOR (DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, AMARELO, FUMÊ E VERDE) CURVOS CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO. PONTE E APOIO NASAL UNICOMPONENTE. HASTES MODELO ESPÁTULA, FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS. POSSUI RESISTÊNCIA A IMPACTO MULTIDIRECIONAIS E FILTRO DE RAIOS ULTRAVIOLETAS. CA: 36032. MARCA: PROTEPLUS.
Porte da empresa: ME/EPP

25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 1.000,0000	R$ 300.000,0000	08/09/2022 16:34:23

Marca: MOLD
Fabricante: MOLD
Modelo / Versão: OCULOS DE SEGURANÇA - CA 28018
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO PROTEÇÃO AMPLA VISÃO, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO, COR LENTE CINZA, APLICAÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS E RÁIOS ULTRAVIOLET A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE POR TIRANTE ELÁSTICO APRESILHADAS NAS LATE R
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 16,2400	40.838.415/0001-53	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 11,0000	35.159.991/0001-34	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,0000	20.645.588/0001-48	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,0000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,0000	19.367.167/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,0000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,0000	07.045.994/0001-01	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,0000	14.793.395/0001-31	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,0000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,0000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 10,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 9,9900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 6,7000	05.027.062/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 6,6900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:25:10:383
R$ 6,6800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:25:18:133
R$ 6,6700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:25:19:370
R$ 6,6000	07.045.994/0001-01	09/09/2022 10:25:23:797
R$ 6,5900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:25:27:130
R$ 6,5800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:25:31:020
R$ 6,5700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:25:32:150
R$ 10,0000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 10:25:36:367
R$ 6,5600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:25:47:707
R$ 6,5500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:25:49:170
R$ 6,5400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:26:01:710
R$ 6,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:26:46:307
R$ 6,4900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:26:57:503

R$ 6,4800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:27:07:983
R$ 6,4700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:27:09:847
R$ 5,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:27:58:773
R$ 4,9900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:01:143
R$ 4,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:09:257
R$ 4,9700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:09:773
R$ 4,9600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:15:990
R$ 4,9500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:17:040
R$ 4,9400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:20:940
R$ 4,9300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:22:023
R$ 4,9200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:28:440
R$ 4,9100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:29:700
R$ 4,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:33:153
R$ 4,8900	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:34:250
R$ 4,8800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:37:617
R$ 4,8700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:38:200
R$ 4,8600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:41:100
R$ 4,8500	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:42:300
R$ 4,8400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:48:470
R$ 4,8300	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:49:537
R$ 4,8200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:53:070
R$ 4,8100	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:28:55:150
R$ 4,8000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:28:57:767
R$ 4,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:29:42:517
R$ 4,7800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:29:46:937
R$ 4,7700	19.367.167/0001-13	09/09/2022 10:30:21:380
R$ 4,7600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:30:25:963
R$ 4,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:08:080
R$ 4,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:11:003
R$ 4,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:12:147
R$ 4,7100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:33:14:823
R$ 4,7400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:15:273
R$ 9,9800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:15:390
R$ 4,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:16:180
R$ 4,7100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:16:370
R$ 4,6900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:33:18:830
R$ 4,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:18:983
R$ 4,6900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:20:357
R$ 4,6700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:22:567
R$ 4,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:22:987
R$ 4,6500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:33:24:843
R$ 4,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:24:987
R$ 4,6300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:33:26:840
R$ 4,6200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:26:993
R$ 4,6300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:28:373
R$ 4,6100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:30:353
R$ 4,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:30:993
R$ 9,9700	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:33:31:047
R$ 4,5900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:33:32:907
R$ 4,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:33:047
R$ 4,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:34:080
R$ 4,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:35:003
R$ 4,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:36:083
R$ 4,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:37:000
R$ 4,5900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:37:470
R$ 4,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:38:077
R$ 4,5500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:38:607
R$ 4,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:39:020
R$ 4,4900	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:39:723
R$ 4,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:40:073
R$ 4,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:41:217

R$ 4,4700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:41:413
R$ 4,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:42:097
R$ 4,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:43:003
R$ 4,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:44:080
R$ 4,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:45:003
R$ 4,4300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:45:463
R$ 4,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:46:093
R$ 4,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:47:007
R$ 4,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:48:133
R$ 4,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:49:013
R$ 4,3400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:49:290
R$ 9,9600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:49:487
R$ 4,3300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:49:937
R$ 4,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:50:087
R$ 4,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:51:017
R$ 4,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:52:087
R$ 4,3100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:52:163
R$ 4,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:53:017
R$ 4,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:54:090
R$ 4,2700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:33:54:267
R$ 4,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:57:013
R$ 4,3700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:33:57:037
R$ 9,9500	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:33:57:053
R$ 9,9400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:33:57:540
R$ 4,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:33:58:097
R$ 4,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:33:59:020
R$ 4,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:00:100
R$ 4,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:01:017
R$ 4,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:02:097
R$ 4,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:03:020
R$ 4,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:04:103
R$ 4,2300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:04:457
R$ 4,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:07:020
R$ 9,9300	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:34:07:750
R$ 4,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:08:100
R$ 8,0000	31.411.095/0001-60	09/09/2022 10:34:08:523
R$ 4,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:11:020
R$ 4,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:12:100
R$ 4,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:13:020
R$ 9,9200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:34:13:200
R$ 4,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:14:107
R$ 4,0400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:14:627
R$ 4,0000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:15:783
R$ 3,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:16:110
R$ 3,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:17:020
R$ 3,9800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:17:840
R$ 3,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:18:220
R$ 3,9500	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:20:283
R$ 3,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:21:043
R$ 3,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:23:023
R$ 3,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:24:127
R$ 3,8900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:25:030
R$ 3,8800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:26:130
R$ 3,9000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:26:550
R$ 3,8700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:27:783
R$ 3,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:28:127
R$ 3,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:29:023
R$ 3,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:30:133
R$ 3,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:31:030
R$ 3,8300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:31:917
R$ 3,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:32:137

R$ 3,8200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:32:860
R$ 3,7800	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:33:717
R$ 3,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:34:167
R$ 3,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:35:043
R$ 3,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:36:150
R$ 3,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:37:040
R$ 3,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:38:133
R$ 3,7400	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:38:970
R$ 3,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:39:043
R$ 3,7100	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:39:817
R$ 3,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:40:137
R$ 3,7000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:40:410
R$ 3,6600	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:41:483
R$ 3,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:42:133
R$ 3,6300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:43:043
R$ 3,6200	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:44:087
R$ 3,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:44:213
R$ 3,5900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:45:043
R$ 3,5800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:46:140
R$ 3,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:47:043
R$ 3,5700	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:47:473
R$ 3,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:48:150
R$ 3,5300	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:34:48:940
R$ 3,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:49:040
R$ 3,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:49:067
R$ 3,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:50:147
R$ 3,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:51:050
R$ 3,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:52:267
R$ 3,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:55:050
R$ 9,9100	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:34:55:130
R$ 9,9000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:34:55:460
R$ 3,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:56:157
R$ 3,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:57:053
R$ 3,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:34:58:163
R$ 3,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:34:59:060
R$ 3,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:35:00:163
R$ 3,5000	12.670.981/0001-63	09/09/2022 10:35:00:577
R$ 3,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:35:03:060
R$ 9,8900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:35:03:203
R$ 9,8800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:03:490
R$ 3,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:35:04:160
R$ 3,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:35:05:063
R$ 3,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:35:06:167
R$ 9,8700	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:35:09:603
R$ 9,8600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:14:230
R$ 9,8500	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:35:16:823
R$ 9,8400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:21:063
R$ 9,8300	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:35:24:920
R$ 9,8200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:26:483
R$ 9,8100	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:35:32:133
R$ 9,8000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:37:243
R$ 9,7900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:35:40:210
R$ 9,7800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:43:440
R$ 9,7700	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:35:53:890
R$ 9,7600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:35:59:497
R$ 9,7500	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:36:02:987
R$ 9,7400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:05:840
R$ 9,7300	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:36:09:257
R$ 9,7200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:11:243
R$ 9,7100	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:36:20:950
R$ 9,7000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:22:133

R$ 9,6900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:36:27:560
R$ 9,6800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:32:907
R$ 9,6700	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:36:36:613
R$ 9,6600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:38:287
R$ 9,6500	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:36:50:073
R$ 9,6400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:54:483
R$ 9,6300	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:36:57:247
R$ 9,6200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:36:59:860
R$ 9,6100	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:37:05:673
R$ 9,6000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:37:10:653
R$ 9,5900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:37:12:773
R$ 9,5800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:37:16:023
R$ 9,5700	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:37:20:030
R$ 9,5600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:37:21:397
R$ 9,5500	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:37:27:200
R$ 9,5400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:37:32:187
R$ 9,5300	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:37:35:313
R$ 9,5200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:37:39:767
R$ 9,5100	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:37:42:563
R$ 9,5000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:37:45:533
R$ 9,4900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:37:57:980
R$ 9,4800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:38:01:700
R$ 9,4700	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:38:06:340
R$ 9,4600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:38:07:077
R$ 9,4500	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:38:16:287
R$ 9,4400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:38:17:860
R$ 9,4300	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:38:23:390
R$ 9,4200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:38:28:600
R$ 9,4100	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:38:30:897
R$ 9,4000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:38:34:600
R$ 9,3900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:38:37:643
R$ 9,3800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:38:40:770
R$ 9,3700	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:38:50:653
R$ 9,3600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:38:51:580
R$ 9,3500	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:38:56:960
R$ 9,3400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:39:02:530
R$ 9,3300	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:39:05:343
R$ 3,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:07:640
R$ 3,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:08:537
R$ 9,3200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:39:11:173
R$ 9,3100	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:39:14:343
R$ 9,3000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:39:17:263
R$ 9,2900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:39:20:507
R$ 9,2800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:39:23:630
R$ 9,2700	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:39:27:997
R$ 9,2600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:39:29:033
R$ 9,2500	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:39:35:043
R$ 9,2400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:39:39:883
R$ 9,2300	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:39:43:437
R$ 9,2200	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:39:47:077
R$ 9,2100	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:39:57:603
R$ 9,2000	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:39:57:873
R$ 9,1900	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:40:04:910
R$ 9,1800	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:40:08:650
R$ 9,1700	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:40:12:433
R$ 9,1600	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:40:15:793
R$ 9,1500	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:40:21:180
R$ 9,1400	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:40:26:593
R$ 9,1400	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:40:27:577
R$ 9,1300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:40:31:970
R$ 9,1200	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:40:34:853

R$ 9,1100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:40:37:963
R$ 9,1000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:40:41:987
R$ 9,0900	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:40:43:310
R$ 9,0800	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:40:53:827
R$ 9,0700	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:40:59:457
R$ 9,0600	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:41:03:120
R$ 9,0500	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:41:04:840
R$ 9,0400	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:41:08:320
R$ 9,0300	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:41:11:197
R$ 9,0200	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:41:14:867
R$ 9,0100	04.673.210/0001-00	09/09/2022 10:41:16:587
R$ 9,0000	36.663.637/0001-05	09/09/2022 10:41:23:067
R$ 6,5900	14.793.395/0001-31	09/09/2022 10:41:41:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:06:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 10:25:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:43:42	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	09/09/2022 10:43:42	Item teve empate real para o valor 10,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	09/09/2022 10:43:42	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	12/09/2022 10:45:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R$ 3,2400.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Cinto segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 73,2600	R$ 732,6000	05/09/2022 16:36:35
	Marca: MG CINTO **Fabricante:** MG CINTTO **Modelo / Versão:** CINTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cinto porta ferramentas para eletricista - Produzido em nylon de alta resistência, com bolsos para armazenamento e transporte de ferramentas, com regulagem e engate rápido **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 73,2600	R$ 732,6000	08/09/2022 18:26:17
	Marca: MTX **Fabricante:** MTX **Modelo / Versão:** MTX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cinto porta ferramentas para eletricista - Produzido em nylon de alta resistência, com bolsos para armazenamento e transporte de ferramentas, com regulagem e engate rápido **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA	Sim	Sim	10	R$ 73,2600	R$ 732,6000	08/09/2022 20:43:59
	Marca: MTX-902419 **Fabricante:** MTX-902419 **Modelo / Versão:** MTX-902419 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cinto segurança **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 73,2600	R$ 732,6000	09/09/2022 08:39:55
	Marca: FENIX **Fabricante:** FENIX **Modelo / Versão:** FENIX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cinto Segurança Material: Náilon , Uso: Serviço Militar , Comprimento: 1,30 M, Largura: 55 CM, Características Adicionais: Porta-Carregador Duplo, Porta-Lanterna, Coldre						

De , Cor: Verde
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 73,2600	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 73,2600	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 73,2600	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 73,2600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 70,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:26:53:843
R$ 69,9900	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:28:15:123
R$ 69,9000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:29:56:377
R$ 69,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:30:22:897
R$ 68,9900	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:30:34:193
R$ 68,9800	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:34:15:127
R$ 68,9000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:34:48:753
R$ 68,8900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:34:51:570
R$ 68,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:35:29:537
R$ 67,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:35:31:873
R$ 67,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:35:46:173
R$ 66,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:35:47:953
R$ 66,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:36:00:290
R$ 65,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:36:04:083
R$ 65,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:36:19:063
R$ 64,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:36:22:170
R$ 64,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:36:28:090
R$ 63,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:36:30:230
R$ 63,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:36:51:500
R$ 62,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:36:54:403
R$ 62,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:36:59:757
R$ 61,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:37:02:423
R$ 61,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:37:14:783
R$ 60,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:37:18:510
R$ 60,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:37:22:973
R$ 59,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:37:26:660
R$ 59,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:37:36:477
R$ 58,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:37:38:693
R$ 58,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:37:48:383
R$ 57,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:37:50:753
R$ 57,0000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:37:55:197
R$ 56,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:37:56:797
R$ 56,9000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:38:05:690
R$ 56,8900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:38:08:877
R$ 56,8800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:38:20:143
R$ 56,8700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:38:22:930
R$ 56,8600	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:38:30:900
R$ 56,8500	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:38:32:973
R$ 56,8400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:38:40:853
R$ 56,8300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:38:43:003
R$ 56,8200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:38:53:800
R$ 56,8100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:38:57:090
R$ 56,8000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:39:00:977
R$ 56,7900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:39:03:140
R$ 56,7000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:39:09:517
R$ 56,6900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:39:13:157
R$ 56,5000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:39:18:690
R$ 56,4900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:39:21:480
R$ 56,4800	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:39:27:873
R$ 56,4700	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:39:31:693
R$ 56,4400	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:39:34:593
R$ 56,4300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:39:37:557
R$ 56,4200	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:39:45:753

R$ 56,4100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:39:49:633
R$ 56,4000	29.230.269/0001-46	09/09/2022 10:39:50:560
R$ 56,3900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:39:53:647

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:07:01	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 10:26:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:41:54	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	09/09/2022 10:41:54	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	09/09/2022 15:11:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00, pelo melhor lance de R$ 56,3900.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - Perneira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	236	R$ 30,8300	R$ 7.275,8800	05/09/2022 16:36:35

Marca: J&G
Fabricante: J&G
Modelo / Versão: PERNEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Perneira de proteção para operador de roçadeira - Confeccionada em duas camadas de material sintético, sem furos, 3 talas em polipropileno afixadas por solda eletrônica, acabamento em costuras nas bordas de viés; CA 44964
Porte da empresa: ME/EPP

18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	236	R$ 30,8300	R$ 7.275,8800	08/09/2022 13:54:27

Marca: MARSEG
Fabricante: MARSEG
Modelo / Versão: CA 44208
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Perneira de proteção para operador de roçadeira - Confeccionada em duas camadas de material sintético, sem furos, 3 talas em polipropileno afixadas por solda eletrônica, acabamento em costuras nas bordas de viés;
Porte da empresa: ME/EPP

25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	236	R$ 30,8300	R$ 7.275,8800	08/09/2022 17:51:33

Marca: MARSEG
Fabricante: MARSEG
Modelo / Versão: CA 44234
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERNEIRA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO PROTEÇÃO ANIMAIS PEÇONHENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TIRAS AJUSTÁVEIS POR FIVELAS, TIPO PERNEIRA BOTA
Porte da empresa: ME/EPP

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	236	R$ 30,8300	R$ 7.275,8800	08/09/2022 18:26:17

Marca: SAYRO
Fabricante: SAYRO
Modelo / Versão: SAYRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Perneira de proteção para operador de roçadeira - Confeccionada em duas camadas de material sintético, sem furos, 3 talas em polipropileno afixadas por solda eletrônica, acabamento em costuras nas bordas de viés;
Porte da empresa: ME/EPP

32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	236	R$ 30,8300	R$ 7.275,8800	09/09/2022 08:39:55

Marca: MARSEG

Fabricante: MARSEG
Modelo / Versão: CA44234
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Perneira Material: Couro Sintético , Comprimento: 40 CM, Aplicação: Proteção Animais Peçonhentos , Características Adicionais: Com Tiras Ajustáveis Por Fivelas , Tipo: Perneira Bota
Porte da empresa: ME/EPP

25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	236	R$ 1.000,0000	R$ 236.000,0000	08/09/2022 16:34:26

Marca: SAYRO
Fabricante: SAYRO
Modelo / Versão: PERNERA DE SEGURANÇA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERNEIRA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO PROTEÇÃO ANIMAIS PEÇONHENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TIRAS AJUSTÁVEIS POR FIVELAS, TIPO PERNEIRA BOTA
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	25.235.133/0001-78	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 30,8300	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 30,8300	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 30,8300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 30,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 30,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 30,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:30:29:000
R$ 29,9900	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:33:01:690
R$ 30,8300	25.235.133/0001-78	09/09/2022 10:33:42:377
R$ 29,9800	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:35:40:023
R$ 29,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:00:233
R$ 29,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:03:097
R$ 29,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:04:233
R$ 29,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:05:097
R$ 29,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:06:227
R$ 29,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:07:180
R$ 29,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:08:237
R$ 29,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:09:100
R$ 29,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:10:240
R$ 29,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:11:113
R$ 29,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:12:247
R$ 29,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:13:097
R$ 29,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:14:247
R$ 30,8000	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:36:18:150
R$ 29,5000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:36:18:403
R$ 29,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:19:190
R$ 29,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:19:343
R$ 29,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:21:347
R$ 29,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:22:273
R$ 29,4200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:23:343
R$ 29,4100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:24:273
R$ 29,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:25:343
R$ 29,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:26:277
R$ 29,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:27:343
R$ 29,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:28:283
R$ 29,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:29:343
R$ 29,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:30:280
R$ 29,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:31:343
R$ 29,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:32:280
R$ 29,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:33:390
R$ 29,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:34:440
R$ 29,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:35:343
R$ 29,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:36:347
R$ 29,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:37:463
R$ 29,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:38:327
R$ 29,1600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:39:347
R$ 29,1500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:40:330

R$ 29,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:41:347
R$ 29,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:42:337
R$ 29,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:43:350
R$ 29,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:44:343
R$ 29,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:45:467
R$ 29,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:46:340
R$ 29,0100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:47:353
R$ 29,0000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:48:323
R$ 28,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:49:357
R$ 28,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:50:337
R$ 28,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:51:353
R$ 28,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:52:530
R$ 28,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:53:353
R$ 28,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:54:447
R$ 28,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:55:367
R$ 28,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:56:340
R$ 28,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:57:353
R$ 28,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:36:58:343
R$ 28,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:36:59:353
R$ 28,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:00:337
R$ 28,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:01:360
R$ 28,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:02:357
R$ 28,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:07:793
R$ 28,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:08:393
R$ 28,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:09:737
R$ 28,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:10:393
R$ 28,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:11:740
R$ 28,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:12:393
R$ 28,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:13:733
R$ 28,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:14:393
R$ 28,5600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:15:747
R$ 28,5500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:16:410
R$ 28,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:17:737
R$ 28,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:22:513
R$ 28,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:23:737
R$ 28,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:24:500
R$ 28,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:25:760
R$ 28,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:26:570
R$ 28,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:27:737
R$ 28,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:28:513
R$ 28,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:33:913
R$ 28,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:34:487
R$ 28,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:35:913
R$ 28,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:36:493
R$ 28,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:37:913
R$ 28,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:38:497
R$ 28,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:39:913
R$ 28,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:40:503
R$ 28,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:41:917
R$ 28,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:42:497
R$ 28,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:43:913
R$ 28,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:44:490
R$ 28,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:45:913
R$ 28,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:46:503
R$ 28,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:47:917
R$ 28,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:48:507
R$ 28,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:49:917
R$ 28,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:50:497
R$ 28,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:51:910
R$ 28,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:52:513
R$ 28,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:53:910

R$ 27,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:54:497
R$ 27,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:55:933
R$ 27,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:56:510
R$ 27,9300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:57:923
R$ 27,9200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:37:58:503
R$ 27,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:37:59:983
R$ 27,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:00:500
R$ 27,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:01:913
R$ 27,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:02:513
R$ 27,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:03:920
R$ 27,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:04:507
R$ 27,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:05:920
R$ 27,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:06:553
R$ 27,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:07:917
R$ 27,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:08:517
R$ 27,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:09:920
R$ 27,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:10:500
R$ 27,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:11:917
R$ 27,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:12:520
R$ 27,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:13:917
R$ 27,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:14:517
R$ 27,6000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:15:913
R$ 27,5900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:16:513
R$ 27,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:17:917
R$ 27,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:18:507
R$ 27,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:19:923
R$ 27,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:20:507
R$ 27,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:21:920
R$ 27,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:22:527
R$ 27,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:23:923
R$ 27,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:24:517
R$ 27,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:25:947
R$ 27,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:26:820
R$ 27,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:27:920
R$ 27,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:28:533
R$ 27,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:29:920
R$ 27,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:30:517
R$ 27,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:31:920
R$ 27,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:32:517
R$ 27,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:33:920
R$ 27,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:34:520
R$ 27,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:35:923
R$ 27,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:36:520
R$ 27,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:37:920
R$ 27,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:38:517
R$ 27,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:39:920
R$ 27,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:40:520
R$ 27,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:41:920
R$ 27,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:42:543
R$ 27,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:43:920
R$ 27,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:44:530
R$ 27,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:45:927
R$ 27,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:46:527
R$ 27,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:47:920
R$ 27,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:48:523
R$ 27,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:49:927
R$ 26,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:50:527
R$ 26,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:51:920
R$ 26,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:52:560
R$ 26,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:53:920
R$ 26,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:54:547

R$ 26,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:55:923
R$ 26,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:56:537
R$ 26,8600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:57:923
R$ 26,8500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:38:58:530
R$ 26,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:38:59:923
R$ 26,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:00:537
R$ 26,7800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:01:930
R$ 26,7700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:02:543
R$ 26,7400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:03:923
R$ 26,7300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:04:537
R$ 26,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:05:930
R$ 26,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:06:533
R$ 26,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:07:927
R$ 26,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:08:670
R$ 26,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:09:923
R$ 26,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:10:550
R$ 26,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:11:927
R$ 26,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:12:550
R$ 26,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:13:923
R$ 26,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:14:543
R$ 26,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:16:047
R$ 26,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:16:537
R$ 26,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:17:927
R$ 26,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:18:550
R$ 26,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:19:940
R$ 26,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:20:570
R$ 26,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:21:953
R$ 26,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:22:543
R$ 26,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:23:943
R$ 26,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:24:567
R$ 26,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:25:983
R$ 26,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:26:547
R$ 26,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:27:947
R$ 26,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:28:550
R$ 26,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:29:947
R$ 26,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:30:550
R$ 26,2800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:31:943
R$ 26,2700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:32:557
R$ 26,2400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:33:940
R$ 26,2300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:34:620
R$ 26,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:35:943
R$ 26,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:36:560
R$ 26,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:37:950
R$ 26,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:38:557
R$ 26,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:39:943
R$ 26,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:40:577
R$ 26,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:41:943
R$ 26,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:42:560
R$ 26,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:43:950
R$ 26,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:44:553
R$ 26,0300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:45:943
R$ 26,0200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:46:553
R$ 25,9900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:47:947
R$ 25,9800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:48:563
R$ 25,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:49:947
R$ 25,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:50:563
R$ 25,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:51:947
R$ 25,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:52:673
R$ 25,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:53:947
R$ 25,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:54:567
R$ 25,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:55:960

R$ 25,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:56:553
R$ 25,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:57:947
R$ 25,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:39:58:570
R$ 25,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:39:59:947
R$ 25,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:00:570
R$ 25,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:01:950
R$ 25,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:02:570
R$ 25,6700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:03:950
R$ 25,6600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:04:563
R$ 25,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:05:947
R$ 25,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:06:577
R$ 25,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:07:957
R$ 25,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:08:573
R$ 25,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:09:957
R$ 25,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:10:580
R$ 25,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:11:957
R$ 25,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:12:570
R$ 25,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:13:953
R$ 25,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:14:580
R$ 25,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:15:957
R$ 25,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:16:573
R$ 25,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:17:963
R$ 25,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:18:577
R$ 25,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:19:960
R$ 25,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:20:573
R$ 25,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:21:957
R$ 25,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:22:597
R$ 25,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:23:960
R$ 25,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:24:580
R$ 25,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:25:957
R$ 25,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:26:580
R$ 25,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:27:957
R$ 25,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:28:583
R$ 25,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:29:957
R$ 25,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:30:597
R$ 25,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:31:957
R$ 25,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:32:583
R$ 25,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:33:960
R$ 25,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:34:587
R$ 25,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:35:973
R$ 25,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:36:593
R$ 25,0700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:37:957
R$ 25,0600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:38:657
R$ 25,0400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:39:963
R$ 25,0300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:40:587
R$ 25,0000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:45:670
R$ 24,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:46:583
R$ 24,9700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:47:677
R$ 24,9600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:48:593
R$ 24,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:49:673
R$ 24,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:50:593
R$ 24,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:51:677
R$ 24,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:52:607
R$ 24,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:53:690
R$ 24,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:54:590
R$ 24,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:55:677
R$ 24,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:56:593
R$ 24,8100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:57:687
R$ 24,8000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:40:58:593
R$ 24,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:40:59:680
R$ 24,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:00:630

R$ 24,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:01:680
R$ 24,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:02:687
R$ 24,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:03:680
R$ 24,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:04:590
R$ 24,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:05:680
R$ 24,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:06:593
R$ 24,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:07:677
R$ 24,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:08:620
R$ 24,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:09:680
R$ 24,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:10:590
R$ 24,5300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:11:690
R$ 24,5200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:12:607
R$ 24,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:13:683
R$ 24,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:14:607
R$ 24,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:15:697
R$ 24,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:16:607
R$ 24,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:17:697
R$ 24,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:18:663
R$ 24,3900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:19:693
R$ 24,3800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:20:630
R$ 24,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:21:697
R$ 24,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:22:623
R$ 24,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:23:697
R$ 24,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:24:633
R$ 24,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:25:697
R$ 24,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:26:627
R$ 24,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:27:840
R$ 24,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:28:777
R$ 24,2100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:29:700
R$ 24,2000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:30:620
R$ 24,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:31:697
R$ 24,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:32:620
R$ 24,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:33:703
R$ 24,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:34:620
R$ 24,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:35:700
R$ 24,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:36:623
R$ 24,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:37:700
R$ 24,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:38:617
R$ 24,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:39:697
R$ 24,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:40:627
R$ 24,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:41:700
R$ 24,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:42:640
R$ 23,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:43:697
R$ 23,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:44:620
R$ 23,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:45:707
R$ 23,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:46:620
R$ 23,9200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:47:703
R$ 23,9100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:48:617
R$ 23,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:49:700
R$ 23,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:50:633
R$ 23,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:51:700
R$ 23,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:52:637
R$ 23,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:53:700
R$ 23,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:54:633
R$ 23,7700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:55:713
R$ 23,7600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:56:643
R$ 23,7300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:57:713
R$ 23,7200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:41:58:623
R$ 23,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:41:59:713
R$ 23,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:00:633
R$ 23,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:01:710

R$ 23,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:02:637
R$ 23,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:03:713
R$ 23,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:04:653
R$ 23,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:05:780
R$ 23,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:06:633
R$ 23,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:07:713
R$ 23,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:08:670
R$ 23,5100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:09:713
R$ 23,5000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:10:630
R$ 23,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:11:713
R$ 23,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:12:647
R$ 23,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:13:710
R$ 23,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:14:647
R$ 23,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:15:710
R$ 23,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:16:633
R$ 23,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:17:713
R$ 23,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:18:703
R$ 23,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:19:723
R$ 23,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:20:683
R$ 23,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:21:717
R$ 23,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:22:697
R$ 23,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:23:717
R$ 23,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:24:667
R$ 23,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:25:713
R$ 23,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:26:670
R$ 23,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:27:717
R$ 23,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:28:650
R$ 23,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:29:717
R$ 23,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:30:647
R$ 23,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:31:717
R$ 23,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:32:653
R$ 23,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:33:720
R$ 23,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:34:653
R$ 23,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:39:757
R$ 23,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:40:657
R$ 23,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:41:757
R$ 23,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:42:650
R$ 22,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:43:757
R$ 22,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:44:660
R$ 22,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:45:770
R$ 22,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:46:670
R$ 22,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:47:760
R$ 22,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:48:657
R$ 22,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:49:753
R$ 22,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:50:667
R$ 22,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:51:757
R$ 22,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:52:663
R$ 22,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:53:753
R$ 22,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:54:653
R$ 22,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:55:770
R$ 22,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:56:677
R$ 22,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:57:760
R$ 22,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:42:58:663
R$ 22,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:42:59:757
R$ 22,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:00:660
R$ 22,6600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:01:757
R$ 22,6500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:02:663
R$ 22,6200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:03:760
R$ 22,6100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:04:667
R$ 22,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:05:767
R$ 22,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:06:677

R$ 22,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:07:760
R$ 22,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:08:680
R$ 22,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:09:760
R$ 22,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:10:670
R$ 22,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:11:757
R$ 22,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:12:713
R$ 22,4600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:17:793
R$ 22,4500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:18:673
R$ 22,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:19:800
R$ 22,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:20:683
R$ 22,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:21:800
R$ 22,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:22:693
R$ 22,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:23:797
R$ 22,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:24:680
R$ 22,3300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:25:797
R$ 22,3200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:26:680
R$ 22,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:27:810
R$ 22,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:28:687
R$ 22,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:29:800
R$ 22,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:30:677
R$ 22,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:31:800
R$ 22,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:32:683
R$ 22,1900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:33:800
R$ 22,1800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:34:680
R$ 22,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:35:800
R$ 22,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:36:677
R$ 22,1100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:37:803
R$ 22,1000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:38:693
R$ 22,0800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:39:800
R$ 22,0700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:40:677
R$ 22,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:41:800
R$ 22,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:42:697
R$ 22,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:43:800
R$ 22,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:44:700
R$ 21,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:45:803
R$ 21,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:46:693
R$ 21,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:47:813
R$ 21,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:52:783
R$ 21,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:57:867
R$ 21,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:43:58:787
R$ 21,8800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:43:59:867
R$ 21,8700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:00:803
R$ 21,8500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:01:880
R$ 21,8400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:02:780
R$ 21,8200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:03:887
R$ 21,8100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:04:817
R$ 21,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:05:920
R$ 21,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:06:800
R$ 21,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:07:903
R$ 21,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:08:813
R$ 21,7100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:09:913
R$ 21,7000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:10:837
R$ 21,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:11:927
R$ 21,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:12:820
R$ 21,6400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:13:927
R$ 21,6300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:14:820
R$ 21,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:15:930
R$ 21,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:16:833
R$ 21,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:17:927
R$ 21,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:18:833
R$ 21,5500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:19:927

R$ 21,5400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:20:833
R$ 21,5200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:21:933
R$ 21,5100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:22:850
R$ 21,4900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:24:047
R$ 21,4800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:24:833
R$ 21,4500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:25:940
R$ 21,4400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:26:830
R$ 21,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:27:943
R$ 21,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:28:833
R$ 21,3800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:29:940
R$ 21,3700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:30:863
R$ 21,3500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:31:943
R$ 21,3400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:32:840
R$ 21,3100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:33:940
R$ 21,3000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:34:837
R$ 21,2700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:35:950
R$ 21,2600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:36:840
R$ 21,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:37:947
R$ 21,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:38:853
R$ 21,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:41:960
R$ 21,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:42:833
R$ 21,1700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:43:957
R$ 21,1600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:44:860
R$ 21,1400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:49:960
R$ 21,1300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:50:860
R$ 21,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:51:957
R$ 21,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:52:873
R$ 21,0600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:53:960
R$ 21,0500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:54:857
R$ 21,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:55:960
R$ 21,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:56:857
R$ 20,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:57:960
R$ 20,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:44:58:853
R$ 20,9400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:44:59:960
R$ 20,9300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:00:860
R$ 20,9000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:03:960
R$ 20,8900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:04:853
R$ 20,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:05:960
R$ 20,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:06:867
R$ 20,8400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:07:960
R$ 20,8300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:08:850
R$ 20,8000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:09:963
R$ 20,7900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:10:850
R$ 20,7600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:11:963
R$ 20,7500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:12:853
R$ 20,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:13:957
R$ 20,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:14:857
R$ 20,6900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:16:010
R$ 20,6800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:16:867
R$ 20,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:17:963
R$ 20,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:18:877
R$ 20,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:19:970
R$ 20,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:20:900
R$ 20,5800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:21:970
R$ 20,5700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:23:043
R$ 20,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:23:970
R$ 20,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:24:907
R$ 20,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:25:970
R$ 20,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:26:923
R$ 20,4700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:27:973
R$ 20,4600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:28:917

R$ 20,4300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:29:970
R$ 20,4200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:30:937
R$ 20,4000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:31:983
R$ 20,3900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:32:927
R$ 20,3600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:33:983
R$ 20,3500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:34:933
R$ 20,3200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:35:987
R$ 20,3100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:36:923
R$ 20,2900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:37:983
R$ 20,2800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:38:953
R$ 20,2500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:39:983
R$ 20,2400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:40:917
R$ 20,2200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:41:997
R$ 20,2100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:42:923
R$ 20,1800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:43:993
R$ 20,1700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:44:917
R$ 20,1500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:46:007
R$ 20,1400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:46:933
R$ 20,1200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:48:000
R$ 20,1100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:48:947
R$ 20,0900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:50:000
R$ 20,0800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:50:950
R$ 20,0500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:52:000
R$ 20,0400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:52:943
R$ 20,0200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:54:000
R$ 20,0100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:54:950
R$ 19,9800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:56:000
R$ 19,9700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:56:940
R$ 19,9500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:45:58:000
R$ 19,9400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:45:58:943
R$ 19,9100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:00:013
R$ 19,9000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:46:00:957
R$ 19,8700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:02:017
R$ 19,8600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:46:02:943
R$ 19,8300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:04:020
R$ 19,8200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:46:04:947
R$ 19,7900	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:06:027
R$ 19,7800	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:46:06:940
R$ 19,7500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:08:027
R$ 19,7400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:46:08:953
R$ 19,7200	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:10:020
R$ 19,7100	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:46:10:940
R$ 19,6800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:12:020
R$ 19,6700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:46:12:960
R$ 19,6500	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:14:023
R$ 19,6400	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:46:14:957
R$ 19,6100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:16:037
R$ 19,6000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:46:16:957
R$ 19,5700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:18:053
R$ 19,5600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:46:18:967
R$ 19,5400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:20:040
R$ 19,5300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:46:20:973
R$ 19,5000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:46:22:037
R$ 19,4900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:46:22:957
R$ 19,4800	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:19:290
R$ 19,4700	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:47:19:927
R$ 19,4400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:38:090
R$ 19,4300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:47:39:020
R$ 19,4100	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:40:090
R$ 19,4000	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:47:41:017
R$ 19,3700	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:42:100

R$ 19,3600	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:47:43:050
R$ 19,3400	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:44:107
R$ 19,3300	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:47:45:017
R$ 19,3000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:46:097
R$ 19,2900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:47:47:020
R$ 19,2600	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:48:100
R$ 19,2500	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:47:49:040
R$ 19,2300	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:50:100
R$ 19,2200	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:47:51:043
R$ 19,2000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:47:52:100
R$ 19,1900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:47:53:157
R$ 19,1000	18.274.923/0001-05	09/09/2022 10:48:13:393
R$ 19,0900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:48:14:067
R$ 19,0000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 10:50:12:453
R$ 18,9900	25.106.928/0001-86	09/09/2022 10:50:13:230

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:07:05	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 10:28:00	Item aberto para lances.
Encerramento	09/09/2022 10:52:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:52:14	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	12/09/2022 10:45:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R$ 18,9900.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Lanterna elétrica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	185	R$ 59,9000	R$ 11.081,5000	05/09/2022 16:36:35
	Marca: ENERGIZER **Fabricante:** ENERGIZER **Modelo / Versão:** LANTERNA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lanterna Tática Profissional 2AA - Cree LED de alta luminosidade, até 170 Lumens 3 funções: alta, baixa e efeito stroboscópio. Botão de acionamento tático, alimentação 2 pilhas AA (inclusas), Clipe de bolso em aço, Acompanha coldre, peso e dimensões aproximadas, 15,5 cm (155mm), peso 85g **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	185	R$ 59,9100	R$ 11.083,3500	08/09/2022 18:26:17
	Marca: X900 **Fabricante:** X900 **Modelo / Versão:** X900 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lanterna Tática Profissional 2AA - Cree LED de alta luminosidade, até 170 Lumens 3 funções: alta, baixa e efeito stroboscópio. Botão de acionamento tático, alimentação 2 pilhas AA (inclusas), Clipe de bolso em aço, Acompanha coldre, peso e dimensões aproximadas, 15,5 cm (155mm), peso 85g **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	185	R$ 59,9100	R$ 11.083,3500	09/09/2022 08:39:55
	Marca: FENIX **Fabricante:** FENIX **Modelo / Versão:** FENIX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lanterna Elétrica Material: Plástico/Borracha , Formato: Cilíndrico , Tipo: Tática , Características Adicionais: Resistencia Da Água Até 50 Metros De Profundidade , Aplicação: Salvatagem , Luminosidade: 7500 Lux-Medida A Distância De 1 Metro- 150 Lumens LM, Tipo Lâmpada: Led , Tipo Bateria: Pilhas Aa **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 59,9100	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 59,9100	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 59,9000	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 59,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:29:47:810
R$ 58,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:36:28:227
R$ 58,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:37:01:203
R$ 57,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:37:04:413
R$ 57,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:37:10:520
R$ 56,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:37:12:467
R$ 56,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:37:24:563
R$ 55,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:37:26:563
R$ 55,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:37:30:583
R$ 54,9900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:37:32:613
R$ 50,0000	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:37:39:107
R$ 50,7900	35.946.280/0001-00	09/09/2022 10:37:42:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:07:10	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 10:28:20	Item aberto para lances.
Encerramento	09/09/2022 10:39:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:39:43	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 14:26:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 32.385.077/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 16:26:31	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 32.385.077/0001-13.
Recusa de proposta	12/09/2022 09:45:27	Recusa da proposta. Fornecedor: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 32.385.077/0001-13, pelo melhor lance de R$ 50,0000. Motivo: desclassificada pelo não envio da proposta ajustada no prazo estipulado de acordo com o item 9.22.3 do edital.
Aceite de proposta	12/09/2022 10:05:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00, pelo melhor lance de R$ 50,7900.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Tela

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES EIRELI	Sim	Sim	9	R$ 264,1300	R$ 2.377,1700	05/09/2022 16:36:35
	Marca: NORTENE **Fabricante:** NORTENE **Modelo / Versão:** TELA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELA MOSQUITEIRA – PROTEÇÃO ANTI INSETO - 150 m x 50m, medida: 1,50x50m, composição: fio de polietileno 0,27 mm, cor verde **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	9	R$ 264,1300	R$ 2.377,1700	08/09/2022 18:26:17
	Marca: NORTENE **Fabricante:** NORTENE **Modelo / Versão:** NORTENE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELA MOSQUITEIRA - PROTEÇÃO ANTI INSETO - 150 m x 50m, medida: 1,50x50m, composição: fio de polietileno 0,27 mm, cor verde. **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.385.077/0001-13	FABRICA DE	Sim	Sim	9	R$ 264,1300	R$ 2.377,1700	09/09/2022

CALCADOS DO BRASIL EIRELI 08:39:55

Marca: FENIX
Fabricante: FENIX
Modelo / Versão: FENIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela Material: Polietileno , Largura: 3 M, Cor: Branca , Características Adicionais: 25 Mesh, Proteção Anti-Uv
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 264,1300	26.981.138/0001-02	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 264,1300	35.946.280/0001-00	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 264,1300	32.385.077/0001-13	09/09/2022 09:00:05:640
R$ 264,1200	32.385.077/0001-13	09/09/2022 10:35:52:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/09/2022 09:07:13	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	09/09/2022 10:35:16	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	09/09/2022 10:45:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	09/09/2022 10:46:09	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	09/09/2022 10:46:09	Item teve empate real para o valor 264,1300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	09/09/2022 10:46:09	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	12/09/2022 09:45:40	Recusa da proposta. Fornecedor: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 32.385.077/0001-13, pelo melhor lance de R$ 264,1200. Motivo: desclassificada pelo não envio da proposta ajustada no prazo estipulado de acordo com o item 9.22.3 do edital.
Recusa de proposta	12/09/2022 10:06:23	Recusa da proposta. Fornecedor: M DA S RODRIGUES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.981.138/0001-02, pelo melhor lance de R$ 264,1300. Motivo: desclassifico a licitante pelo não envio dos anexos solicitados em edital.
Aceite de proposta	12/09/2022 10:06:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00, pelo melhor lance de R$ 264,1300.
Habilitação de fornecedor	12/09/2022 13:41:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - Vestuário proteção

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	09/09/2022 09:00:04	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	09/09/2022 09:00:08	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	09/09/2022 09:01:19	Senhores licitantes, bom dia. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 040/2022, promovido pela UASG 980044, Prefeitura Municipal de Belterra. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos.
Pregoeiro	09/09/2022 09:01:44	São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o

		acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro	09/09/2022 09:01:58	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo Pregoeiro neste Chat, ou pelo Sistema Comprasnet pelo Chat e por e-mail (suspensão administrativa), conforme o caso, COM INDICAÇÃO DA DATA E HORÁRIO PARA A SUA RETOMADA, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro	09/09/2022 09:02:07	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	09/09/2022 09:02:41	LEMBRAMOS: Que de acordo com o item 2.1.1 do edital em caso de discordância existente entre as especificações, ou qualquer disposição deste objeto descritas no SITE DE COMPRASGOVERNAMENTAIS e as especificações constantes do Anexo I – TERMO DE REFERENCIA - deste Edital, prevalecerá o que esta no Edital.
Pregoeiro	09/09/2022 09:02:51	Um aviso importantíssimo: No momento de envio de proposta ajustada só serão aceita as proposta cuja as descrições estejam de acordo com as descrições dos itens no termo de referência, bem como deverá conter: ITEM, ESPECIFICAÇÃO, UND, QTD, MARCA, PREÇO UNIT. E VALOR TOTAL, bem como dados da empresa, representante e validade da proposta.
Pregoeiro	09/09/2022 09:03:00	Bem como encaminhar ANEXO V – Modelo de declaração de elaboração independente de proposta, ANEXO VI - Carta de apresentação dos documentos de habilitação e ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Pregoeiro	09/09/2022 09:03:09	Consta em anexo ao edital modelo de proposta de acordo com o solicitado
Pregoeiro	09/09/2022 09:03:19	Isto posto, procederemos agora à abertura dos itens. Um momento, por favor. Iniciaremos nesse momento a verificação das propostas cadastradas
Sistema	09/09/2022 09:10:06	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/09/2022 09:10:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:10:08	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:10:08	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:10:09	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:10:11	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:10:13	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:10:14	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:10:14	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:10:16	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:10:17	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:10:17	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:10:18	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:10:18	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:10:19	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:10:19	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:20:13	O item 3 teve empate real para o valor 57,6200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	09/09/2022 09:20:13	O item 3 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 09:20:15	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:25:29	O item 8 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 09:25:30	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:25:30	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:25:47	O item 10 está encerrado.

Sistema	09/09/2022 09:25:48	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:31:17	O item 4 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 09:31:19	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:31:19	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:36:01	O item 6 teve empate real para o valor 60,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	09/09/2022 09:36:01	O item 6 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 09:36:03	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:40:29	O item 5 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 09:40:30	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:40:42	O item 7 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 09:40:44	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:40:44	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:41:13	O item 11 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 09:41:13	O item 11 teve empate real para o valor 82,8300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	09/09/2022 09:41:15	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:50:36	O item 14 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 09:50:36	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:53:18	O item 9 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 09:53:19	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:53:19	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:59:40	O item 12 teve empate real para o valor 65,6900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	09/09/2022 09:59:40	O item 12 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 09:59:41	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 09:59:41	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:02:21	O item 16 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:02:22	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:03:08	O item 1 teve empate real para o valor 76,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	09/09/2022 10:03:08	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:03:09	Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:03:09	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:03:26	O item 18 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:03:26	O item 18 teve empate real para o valor 119,1100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	09/09/2022 10:03:26	O item 17 está encerrado.

Sistema	09/09/2022 10:03:28	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:03:28	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:03:28	O item 2 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:03:28	O item 2 teve empate real para o valor 56,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	09/09/2022 10:03:29	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:03:29	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:03:29	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:03:29	Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:15:40	O item 20 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:15:41	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:15:41	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:19:30	O item 22 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:19:32	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:19:32	Algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:19:50	O item 15 teve empate real para o valor 256,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	09/09/2022 10:19:50	O item 15 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:19:51	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:19:51	Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:22:02	O item 19 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:22:04	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:25:06	O item 26 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:25:08	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:26:05	O item 25 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:26:08	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:26:08	Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:27:58	O item 24 teve empate real para o valor 4,5800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	09/09/2022 10:27:58	O item 24 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:28:00	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:28:00	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:28:19	O item 23 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:28:20	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:35:15	O item 21 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:35:16	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2022 10:35:16	Algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	09/09/2022 10:39:40	O item 29 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:39:43	O item 34 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:40:19	O item 27 teve empate real para o valor 34,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	09/09/2022 10:40:19	O item 27 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:41:54	O item 32 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:42:22	O item 28 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:43:42	O item 31 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:43:42	O item 31 teve empate real para o valor 10,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	09/09/2022 10:45:17	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	09/09/2022 10:46:09	O item 35 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:46:09	O item 35 teve empate real para o valor 264,1300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	09/09/2022 10:49:29	O item 30 teve empate real para o valor 10,6200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	09/09/2022 10:49:29	O item 30 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 10:52:14	O item 33 está encerrado.
Pregoeiro	09/09/2022 10:58:03	caso a etapa de lances não se encerre até as 12:00, suspenderemos a sessão e reabriremos as 14:00
Pregoeiro	09/09/2022 10:58:14	fiquem atentos ao chat
Sistema	09/09/2022 11:21:27	O item 13 está encerrado.
Sistema	09/09/2022 11:21:30	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	09/09/2022 11:22:30	sessão suspensa, reabriremos as 14:00 horas
Pregoeiro	09/09/2022 14:00:40	Boa tarde senhores
Pregoeiro	09/09/2022 14:11:31	Encerrada a fase de lances, iniciaremos a fase de aceitação/negociação/julgamento das propostas/lances provisoriamente em primeiro lugar
Pregoeiro	09/09/2022 14:11:51	Antes de fazer a aceitação da quantidade e da descrição da proposta da empresa provisoriamente em primeiro lugar, verificarei, de forma preliminar, sem adiantar a análise final própria da etapa de habilitação, a pertinência entre a atividade econômica desenvolvida pela empresa e o objeto
Pregoeiro	09/09/2022 14:12:10	Fizemos consulta aos CNAEs das empresas em atendimento ao item 6.1
Pregoeiro	09/09/2022 14:12:22	6.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Pregoeiro	09/09/2022 14:12:31	Além disso, verificarei a existência de eventual sanção que impeça a participação da empresa provisoriamente em primeiro lugar nos itens do certame ou que impeça sua contratação junto a este órgão, mediante consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar.
Pregoeiro	09/09/2022 14:15:52	Para R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - assim sendo, desclassifico a empresa R C Ferragens, por não possuir CNAE compatível com o objeto da licitação.
Pregoeiro	09/09/2022 14:16:07	Para R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - procederei a desclassificação no sistema
Pregoeiro	09/09/2022 14:22:54	Para R.P FERRAGENS LTDA - a empresa aceita o item 3, caso aceite enviar proposta ajustada
Pregoeiro	09/09/2022 14:23:03	Para R.P FERRAGENS LTDA - farei as convocações
Pregoeiro	09/09/2022 14:23:20	Será feita a convocação em apenas um item, sendo que proposta deverá ser encaminhada contendo todos os itens arrematados.
Pregoeiro	09/09/2022 14:23:30	Informamos que a proposta ajustada só será aceita cuja as descrições estejam de acordo com as descrições do item no termo de referência, bem como deverá conter : ITEM,

		ESPECIFICAÇÃO, UND, QTD, MARCA, PREÇO UNIT. E VALOR TOTAL, bem como dados da empresa, representante e validade da proposta.
Pregoeiro	09/09/2022 14:23:59	Bem como encaminhar ANEXO IV – Modelo de declaração de elaboração independente de proposta, ANEXO V - Carta de apresentação dos documentos de habilitação e ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, caso não tenha enviado, com criterio de desclassificação
Sistema	09/09/2022 14:24:30	Senhor fornecedor AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	09/09/2022 14:24:47	Senhor fornecedor PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	09/09/2022 14:25:17	Senhor fornecedor ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 13.395.341/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	09/09/2022 14:25:31	Senhor fornecedor CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.673.210/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	09/09/2022 14:25:45	Senhor fornecedor R.P FERRAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	09/09/2022 14:26:03	Senhor fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	09/09/2022 14:26:22	Senhor fornecedor M DA S RODRIGUES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.981.138/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	09/09/2022 14:26:34	Senhor fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	09/09/2022 14:26:45	Senhor fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 32.385.077/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	09/09/2022 14:27:41	Senhor fornecedor MASTER UNIT SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 42.611.638/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	09/09/2022 14:36:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	09/09/2022 14:37:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	09/09/2022 14:38:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.673.210/0001-00, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	09/09/2022 14:45:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	09/09/2022 14:52:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M DA S RODRIGUES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.981.138/0001-02, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	09/09/2022 14:53:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	09/09/2022 15:21:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 13.395.341/0001-55, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	09/09/2022 15:23:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R.P FERRAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	09/09/2022 15:49:37	Senhor fornecedor R F BARILE LTDA, CNPJ/CPF: 29.230.269/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	09/09/2022 16:00:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R F BARILE LTDA, CNPJ/CPF: 29.230.269/0001-46, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	09/09/2022 16:04:14	Senhor fornecedor SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.183.614/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	09/09/2022 16:13:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.183.614/0001-60, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	09/09/2022 16:26:31	Senhor fornecedor FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 32.385.077/0001-13, o prazo para envio de anexo para o ítem 34 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	09/09/2022 16:27:25	Senhor fornecedor MASTER UNIT SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 42.611.638/0001-09, o prazo para envio de anexo para o ítem 13 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	09/09/2022 16:29:46	Senhores licitantes, neste momento suspenderemos a sessão, reabriremos no dia 12/09/2022 ás 09:00h
Pregoeiro	09/09/2022 16:31:35	Pedimos que na reabertura, fiquem atentos ao chat para pedidos de adequações. Boa tarde a todos os senhores.
Pregoeiro	12/09/2022 09:01:04	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	12/09/2022 09:03:51	Procederemos neste momento com as convocações para adequação das propostas.
Pregoeiro	12/09/2022 09:15:21	Para SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - A empresa tem interesse aos itens 15 e 16? se sim, enviar proposta ajustada. Solicito também, correção da unidade do item 11 de acordo com o Termo de Referência.
Sistema	12/09/2022 09:15:39	Senhor fornecedor SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.183.614/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Pregoeiro	12/09/2022 09:19:02	Para AKIRA COMERCIAL LTDA - Solicito correção das descrições dos itens da sua proposta de acordo com o termo de referência.
Sistema	12/09/2022	Senhor fornecedor AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, solicito o

	09:19:24	envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	12/09/2022 09:24:42	Para R.P FERRAGENS LTDA - a empresa tem interesse ao item 05? se sim, enviar proposta ajustada, bem como solicito correção na descrição e quantidade dos itens 21 e 22 de acordo com o termo de referência, solicito também a retirada do item 03 de sua proposta, o qual foi arrematado por outro licitante.
Sistema	12/09/2022 09:28:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.183.614/0001-60, enviou o anexo para o ítem 11.
29.309.583/0001-19	12/09/2022 09:29:29	Bom Dia Sr pregoeiro, iremos fazer os ajuste solicitados e encaminharemos a proposta juntamente com o item 5
29.309.583/0001-19	12/09/2022 09:34:10	Sr pregoeiro preciso do anexo para poder enviar as proposta atualizada
Sistema	12/09/2022 09:34:46	Senhor fornecedor R.P FERRAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	12/09/2022 09:37:47	Para PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - a empresa tem interesse ao item 24? se sim, solicito o envio de proposta ajustada de acordo com o termo de referência.
Sistema	12/09/2022 09:38:09	Senhor fornecedor PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	12/09/2022 09:39:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R.P FERRAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19, enviou o anexo para o ítem 5.
12.670.981/0001-63	12/09/2022 09:39:52	Bom dia! Sim.
Sistema	12/09/2022 09:48:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0001-63, enviou o anexo para o ítem 24.
Pregoeiro	12/09/2022 09:48:42	Para N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - a empresa tem interesse aos itens 13, 34 e 35? se sim, solicito o envio de sua proposta ajustada de acordo com o termo de referência.
Sistema	12/09/2022 09:48:56	Senhor fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
35.946.280/0001-00	12/09/2022 09:49:27	Bpm dia sim temos
Sistema	12/09/2022 09:56:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.946.280/0001-00, enviou o anexo para o ítem 13.
Pregoeiro	12/09/2022 10:11:22	Para R.P FERRAGENS LTDA - Senhor fornecedor, solicito correção da unidade de medida dos itens 05 e 21, de acordo com o termo de referência.
Sistema	12/09/2022 10:11:36	Senhor fornecedor R.P FERRAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	12/09/2022 10:23:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R.P FERRAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 29.309.583/0001-19, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	12/09/2022 10:35:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	12/09/2022 10:48:10	As propostas das empresas para os Itens foram aceitas. Passaremos à análise dos documentos de habilitação. Aguardem um momento, por favor.
Pregoeiro	12/09/2022 11:08:44	Senhores licitantes, estamos em análise dos documentos de habilitação, em decorrência do horário, irei suspender a sessão e reabrir ás 13:30h. Atentem-se ao chat.
Pregoeiro	12/09/2022 13:31:02	boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	12/09/2022 13:32:28	Para ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS - Após verificado os documentos de habilitação das empresas, evidenciamos que a certidão municipal encontra-se vencida. Desta forma, requisitamos da empresa certidão atualizada. Por favor, se manifestar.
Sistema	12/09/2022 13:39:00	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Sistema	12/09/2022 13:55:18	Senhor fornecedor ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 13.395.341/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	12/09/2022 13:56:54	Evidenciamos que a certidão municipal da empresa ELIANDRO JOSÉ MACHADO COMERCIO E SERVIÇOS anexada junto a documentação encaminhada pelo sistema, encontra-se com validade expirada.
Pregoeiro	12/09/2022 13:57:12	Assim sendo com base na Lei complementar n 123/06 Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
Pregoeiro	12/09/2022 13:59:25	De acordo com o item 10.19 do Edital, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis para a empresa para regularização da documentação.
Pregoeiro	12/09/2022 14:03:53	Assim sendo, reabriremos a sessão no dia 20/09/2022 ás 09:00h.
Sistema	12/09/2022 14:04:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 13.395.341/0001-55, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	12/09/2022 14:18:56	Senhores licitantes, uma vez que o fornecedor ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS, apresentou em prazo razoável a documentação convocada, a fim de evitar o prolongamento da sessão, visto a necessidade da obtenção dos materiais licitados.
Pregoeiro	12/09/2022	E uma vez que, nessas circunstâncias o possível desconhecimento dos atos acarretaria

	14:19:09	prejuízo aos licitantes que já encontram-se cientes/avisados dos atos de suspensão temporária compatível com o descrito em item 10.19. Farei a suspensão administrativa do certame. Ao passo que informarei nova data para abertura desta licitação. Fiquem atentos aos avisos e e-
Pregoeiro	12/09/2022 14:19:27	e-mails.
Pregoeiro	12/09/2022 14:25:17	O certame será reaberto no dia 14/09/2022 às 09:00horas.
Pregoeiro	14/09/2022 16:47:27	Boa tarde senhores, não tivemos como fazer reabertura da sessão no dia e horário marcado, assim sendo informamos nova data de abertura 16/09 as 09:00 para proferir decisão de habilitação.
Pregoeiro	14/09/2022 16:47:52	informamos ainda que a empresa já enviou documento solicitado
Pregoeiro	16/09/2022 09:01:56	Bom dia senhores
Pregoeiro	16/09/2022 09:07:25	a certidão foi analisa e aceita. Procederei a habilitação da empresa no sistema e em seguida abrirei o prazo de intensão de recurso.
Pregoeiro	16/09/2022 09:11:28	abriremos o prazo de intenção de recurso, após o encerramento, faremos o fechamento da sessão automaticamente, os demais atos posteriores a sessão poderão ser acompanhados no portal da transparência do município no endereço eletrônico belterra.pa.gov.br e demais publicações no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará-FAMEP
Pregoeiro	16/09/2022 09:11:43	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/09/2022 às 09:35:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	02/09/2022 15:57:35	
Alteração abertura da sessão pública	02/09/2022 15:59:15	Previsão de abertura: 09/09/2022 09:00:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: alteração do edital e mantem-se data da sessão
Abertura da sessão pública	09/09/2022 09:00:08	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	09/09/2022 09:10:06	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	09/09/2022 11:21:30	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	12/09/2022 13:39:00	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	16/09/2022 09:11:43	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/09/2022 às 09:35:00.

Data limite para registro de recurso: 21/09/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 26/09/2022.
Data limite para registro de decisão: 03/10/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:50 horas do dia 16 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SAMARA RODRIGUES LIRA
Pregoeiro Oficial

ANDRESSA KAROLAINY DOS SANTOS PETRONILO
Equipe de Apoio

CAMILA ANDRESSA CARDOSO DE SOUSA
Equipe de Apoio

CAMILA SOUSA NOGUEIRA DE MORAES
Equipe de Apoio

Voltar