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PROCESSO Nº 050505238.000005/2024-12-PMM. 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 90004/2024-CEL/DGLC/SEPLAN. 

TIPO: Menor preço por Item. 

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de estruturas (palco, som, iluminação, tendas e outros) para realização de eventos da Secretaria 

Municipal de Cultura de Marabá. 

REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração - SEMAD. 

DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Cultura de Marabá - SECULT. 

RECURSOS: Erários municipal. 

 

PARECER N° 342/2024-DIVAN/CONGEM 
Ref.: Análise Complementar ao Parecer nº 321/2024-DIVAN/CONGEM, acerca da reapresentação de 
proposta comercial realinhada por parte da empresa STOP TODDE PROMOCOES E SERVICOS LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Retornaram os autos para análise por este Controle Interno ao procedimento licitatório 

constante no Processo nº 050505238.000005/2024-12-PMM, na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) 

nº 90004/2024-CEL/DGLC/SEPLAN, do tipo Menor Preço por item, requisitado pela Secretaria 

Municipal de Administração – SEMAD após demanda indicada pela Secretaria Municipal de Cultura 

de Marabá - SECULT, cujo objeto é a registro de preços para eventual contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de estruturas (palco, som, iluminação, tendas e outros) para 

realização de eventos da Secretaria Municipal de Cultura de Marabá, instruído pelas secretarias 

requisitante e demandante  e pela Coordenação Especial de Licitações vinculada a Diretoria de 

Governança de Licitações e Contratos – CEL/DGLC, conforme especificações técnicas constantes no 

edital e seus anexos e outros documentos. 

Dessa forma, o presente parecer tem como objetivo a análise técnica complementar acerca da 

proposta comercial realinhada retificada e reapresentada pela empresa vencedora STOP TODDE 

PROMOCOES E SERVICOS LTDA, verificando se a mesma se encontra em consonância às normas 

editalícias e ao que fora apontado para adequação anteriormente por esta Controladoria.  
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O processo se apresenta na forma virtual, devidamente registrado no Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI). 

Passemos à análise. 

 

2. DA ANÁLISE COMPLEMENTAR 

 

Por meio de termo de encaminhamento (SEI nº 0042036), o processo foi enviado para nova 

manifestação desta CONGEM acerca dos atos posteriores ao último parecer exarado por este órgão. 

Assim, esta apreciação tem o intuito de verificar hodiernas condutas e documentação 

porventura juntadas aos autos. Os atos predecessores a este Parecer Complementar já foram 

esmiuçados e constam no bojo processual, fato pelo qual, neste, serão levadas em consideração 

somente as ocorrências que demandaram nova análise para emissão do Parecer Final de Regularidade. 

Em análise anterior por este órgão de Controle Interno, através do Parecer nº 321/2024-

DIVAN/CONGEM (SEI nº 0041876), proferiu-se as seguintes recomendações: 

 

a) Providencias quanto a reapresentação de Proposta Readequada pela empresa vencedora 
do certame para o Lote 8, [...]. 
b) A juntada de certidão atualizada da empresa G L FEITOSA LTDA, [...]. 

 

Destarte, nos termos da justificativa em atendimento a recomendações exarada pelo Pregoeiro 

(SEI nº 0042031), temos por cumpridas as recomendações acima. Vejamos: 

No tocante ao item “a”, constatou-se que foi juntada nova proposta realinhada da licitante STOP 

TODDE PROMOCOES E SERVICOS LTDA (SEI nº 0042029).  

Assim, dos atos praticados durante a sessão do pregão e após a reapresentação de proposta, 

obteve-se o resultado por fornecedor conforme resumo na tabela 1 a seguir: 

 

EMPRESAS 
QUANTIDADE DE 

ITENS ARREMATADOS 
ITENS/LOTES 

ARREMATADOS 
VALOR TOTAL POR 
FORNECEDOR (R$) 

C. A. KAWASHIMA DE OLIVEIRA  16 3, 6, 7, lotes 08 e 10 904.604,00 

G L FEITOSA LTDA 22 
1, 2, 4, 5, lotes 01, 02, 03, 

04, e 07 
1.839.024,00 

STOP TODDE PROMOCOES E 
SERVICOS LTDA 

13 8, lotes 05, 06 e 09 1.211.794,00 

TOTAL DE ITENS ARREMATADOS 51 VALOR GLOBAL 3.961.228,00 

Tabela 1 - Resultado por licitante. Itens/lotes vencidos e valores totais propostos. Pregão Eletrônico (SRP) nº 90004/2024-
CEL/DGLC/SEPLAN. 

 

Quanto ao apontamento “b”, foi juntada Certidão de Débitos municipais atualizada da empresa 

G L FEITOSA LTDA, assim como sua autenticidade (SEI nº 0042030).  

 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

Av. VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 4 - Edifício Ernesto Frota, 2º Piso 
Nova Marabá, Marabá/Pará - CEP 68.509-060 

Página 3 de 9 

3. DAS PROPOSTAS VENCEDORAS 

 

Da análise dos valores das propostas vencedoras, constatou-se que os mesmos estão em 

conformidade com os constantes no Anexo II (Objeto) do edital, estando no máximo iguais ou inferiores 

aos preços de referência para todos os itens arrematados, conforme resumo nas Tabelas de 2 a 12, 

adiante.  

O referido rol contém os itens do Pregão Eletrônico (SRP) nº 90004/2024-CEL/DGLC/SEPLAN 

de forma sequencial, as unidades de aquisição, as quantidades previstas no edital para cada item, os 

valores unitários e totais (estimados e arrematados), os percentuais de redução em relação aos valores 

estimados e as respectivas vencedoras. 

 

It
em

 

Descrição 

U
n

id
. 

Q
u

an
t.

 Valor 
Unitário 

Estimado 
(R$) 

Valor 
Unitário 

Arrematado 
(R$) 

Valor Total 
Estimado 

(R$) 

Valor Total 
Arrematado 

(R$) 

Red. 
(%) 

Empresa 
Vencedora 

Itens não agrupados 

1 
Telão para 
projeção de 

imagem 200" 
Diária 12 943,27 778,00 11.319,21 9.336,00 17,52 

G L FEITOSA 
LTDA 

2 

Serviço de 
higienização 
de banheiro 

químico 

Unid. 300 198,14 148,00 59.442,00 44.400,00 25,31 
G L FEITOSA 

LTDA 

3 
Baias de 

contenção 
Unid. 8000 39,37 25,00 314.920,00 200.000,00 36,50 

C. A. 
KAWASHIMA 

4 Climatizador Unid. 30 1.114,21 1.114,00 33.426,15 33.420,00 0,02 
G L FEITOSA 

LTDA 

5 
Montagem e 

desmontagem 
fechamento 

Diária 4.500 45,84 37,00 206.257,50 166.500,00 19,28 
G L FEITOSA 

LTDA 

6 
Túnel 

geopace 18m 
x 50m 

Unid. 2 52.433,46 42.000,00 104.866,91 84.000,00 19,90 
C. A. 

KAWASHIMA 

7 Brigadista Unid. 100 983,84 800,00 98.383,75 80.000,00 18,69 
C. A. 

KAWASHIMA 

8 
100 metros de 
arquibancada

s modula 
Unid. 2 112.588,70 90.000,00 225.177,41 180.000,00 20,06 STOP TODDE 

TOTAL 1.053.792,93 797.656,00 24,31 - 

Tabela 2 – Detalhamento dos valores arrematados por item e redução percentual. Pregão Eletrônico (SRP) nº 90004/2024-
CEL/DGLC/SEPLAN. 

 

Item Descrição Unid. Quant. 

Valor 
Unitário 

Estimado 
(R$) 

Valor 
Unitário 

Arrematado 
(R$) 

Valor Total 
Estimado 

(R$) 

Valor Total 
Arrematado 

(R$) 
Red. (%) 

Lote 01 - Participação aberta - Painel de LED 

9 
Painel de led completo 

6m x 4m 
Diária 24 3.561,34 1.989,00 85.472,22 47.736,00 44,15 
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Item Descrição Unid. Quant. 

Valor 
Unitário 

Estimado 
(R$) 

Valor 
Unitário 

Arrematado 
(R$) 

Valor Total 
Estimado 

(R$) 

Valor Total 
Arrematado 

(R$) 
Red. (%) 

10 
Painel de led completo 

8m x 6m 
Diária 24 4.116,77 2.989,00 98.802,54 71.736,00 27,39 

TOTAL 184.274,76 119.472,00 35,17 

Tabela 3 - Detalhamento dos valores arrematados por item no Lote 01, arrematante: G L FEITOSA LTDA. 

 

Item Descrição Unid. Quant. 

Valor 
Unitário 

Estimado 
(R$) 

Valor 
Unitário 

Arrematado 
(R$) 

Valor Total 
Estimado 

(R$) 

Valor Total 
Arrematado 

(R$) 

Red.  
(%) 

Lote 02 - Participação aberta - Sonorização trio elétrico 

11 
1 trio elétrico grande 

porte 
Diária 24 13.016,46 13.016,00 312.394,98 312.384,00 0,004 

12 
1 trio elétrico médio 

porte 
Diária 20 8.375,00 8.375,00 167.500,00 167.500,00 0,00 

TOTAL 479.894,98 479.884,00 0,002 

Tabela 4 - Detalhamento dos valores arrematados por item no Lote 02, arrematante: G L FEITOSA LTDA. 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

Estimado  
(R$) 

Valor Unitário 
Arrematado 

(R$) 

Valor Total 
Estimado 

(R$) 

Valor Total 
Arrematado 

(R$) 

Red. 
(%) 

Lote 03 - Participação aberta - Sonorização 

13 
Sonorização de eventos 
para até 200 pessoas 

Diária 24 2.866,97 1.989,00 68.807,34 47.736,00 30,62 

14 
Sonorização de grande 

porte  -  1 dia 
Diária 24 14.565,54 9.989,00 349.572,84 239.736,00 31,42 

15 

Sonorização de grande 
porte para eventos 

acima de 3000 pessoas 
-  10 dias 

Diária 2 68.441,67 49.898,00 136.883,34 99.796,00 27,09 

16 
Sonorização de médio 

porte -  1 dia 
Diária 24 11.044,13 7.198,00 265.059,00 172.752,00 34,83 

17 
Sonorização de médio 

porte -  10 dias 
Diária 2 24.075,50 20.797,00 48.151,00 41.594,00 13,62 

18 
Sonorização de 

pequeno porte -  1 dia 
Diária 24 7.493,63 5.897,00 179.847,00 141.528,00 21,31 

TOTAL 1.048.320,52 743.142,00 29,11 

Tabela 5 - Detalhamento dos valores arrematados por item no Lote 03, arrematante: G L FEITOSA LTDA. 

Item Descrição Unid. Quant. 

Valor 
Unitário 

Estimado 
(R$) 

Valor 
Unitário 

Arrematado 
(R$) 

Valor Total 
Estimado 

(R$) 

Valor Total 
Arrematado 

(R$) 

Red.  
(%) 

Lote 04 - Participação aberta - Locação de cadeiras/mesas 

19 
Cadeiras de plastico 

com braço 
Unid. 5.000 6,62 4,00 33.100,00 20.000,00 39,58 

20 
Cadeiras de plastico 

sem braço 
Unid. 5.000 6,94 5,60 34.687,50 28.000,00 19,28 

21 
Mesa com tampo de 

madeira 
Unid. 100 24,61 18,00 2.461,00 1.800,00 26,86 

22 
Mesa de plástico 

quadrada 
Diária 1.200 14,15 10,00 16.974,00 12.000,00 29,30 
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Item Descrição Unid. Quant. 

Valor 
Unitário 

Estimado 
(R$) 

Valor 
Unitário 

Arrematado 
(R$) 

Valor Total 
Estimado 

(R$) 

Valor Total 
Arrematado 

(R$) 

Red.  
(%) 

23 
Mesa de plástico 

redonda 
Diária 100 14,15 10,00 1.414,50 1.000,00 29,30 

TOTAL 88.637,00 62.800,00 29,15 

Tabela 6 - Detalhamento dos valores arrematados por item no Lote 04, arrematante: G L FEITOSA LTDA. 

 

Item Descrição Unid. Quant. 

Valor 
Unitário 

Estimado 
(R$) 

Valor 
Unitário 

Arrematado 
(R$) 

Valor Total 
Estimado 

(R$) 

Valor Total 
Arrematado 

(R$) 

Red.  
(%) 

Lote 05 - Participação aberta - Iluminação 

24 
Iluminação de grande 

porte - 1 dia 
Diária 20 12.661,29 7.500,00 253.225,85 150.000,00 40,76 

25 
Iluminação de médio 

porte - 1 dia 
Unid. 20 11.156,42 9.000,00 223.128,35 180.000,00 19,33 

26 
Iluminação de médio 

porte - 10 dias 
Unid. 2 9.411,60 8.000,00 18.823,20 16.000,00 15,00 

27 Iluminação de palco Unid. 12 4.988,92 4.000,00 59.867,01 48.000,00 19,82 

28 
Iluminação de pequeno 

porte 
Unid. 20 6.972,86 5.850,00 139.457,15 117.000,00 16,10 

TOTAL 694.501,56 511.000,00 26,42 

Tabela 7 - Detalhamento dos valores arrematados por item no Lote 05, arrematante: STOP TODDE PROMOCOES E 
SERVICOS LTDA. 

 

Item Descrição Unid. Quant. 

Valor 
Unitário 

Estimado 
(R$) 

Valor 
Unitário 

Arrematado 
(R$) 

Valor Total 
Estimado 

(R$) 

Valor Total 
Arrematado 

(R$) 

Red.  
(%) 

Lote 06 - Participação aberta - Camarim 

29 
Camarim 4x4m 

climatizado 
Unid. 24 4.341,80 3.000,00 104.203,26 72.000,00 30,90 

30 
Camarim 4x4m 

climatizado 3 dias 
Unid. 6 11.822,51 7.999,00 70.935,08 47.994,00 32,34 

TOTAL 175.138,34 119.994,00 31,49 

Tabela 8 - Detalhamento dos valores arrematados por item no Lote 06, arrematante: STOP TODDE PROMOCOES E 
SERVICOS LTDA. 

 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

Estimado  
(R$) 

Valor Unitário 
Arrematado 

(R$) 

Valor Total 
Estimado 

(R$) 

Valor Total 
Arrematado 

(R$) 

Red. 
(%) 

Lote 07 - Participação aberta - Geradores 

31 
Gerador de energia 

de 180 KVA 
Metro-

dia 
20 3.815,47 2.989,00 76.309,35 59.780,00 21,66 

32 
Gerador de energia 

de 260 KVA 
Metro-

dia 
20 4.633,04 3.418,00 92.660,85 68.360,00 26,23 

33 
Gerador de energia 

de 260 KVA - 10 dias 
Metro-

dia 
3 25.484,67 17.310,00 76.454,00 51.930,00 32,08 

TOTAL 245.424,20 180.070,00 26,63 

Tabela 9 - Detalhamento dos valores arrematados por item no Lote 07, arrematante: G L FEITOSA LTDA. 
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Item Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

Estimado  
(R$) 

Valor Unitário 
Arrematado 

(R$) 

Valor Total 
Estimado 

(R$) 

Valor Total 
Arrematado 

(R$) 

Red. 
(%) 

Lote 08 - Participação aberta - Geradores 

34 
Grid de alumínio 

boxtruss Q30 
Diária 3000 34,68 22,00 104.047,50 66.000,00 36,56 

35 
Grid de alumínio 

boxtruss Q50 
Diária 1500 46,64 33,00 69.956,25 49.500,00 29,25 

TOTAL 174.003,75 115.500,00 33,62 

Tabela 10 - Detalhamento dos valores arrematados por item no Lote 08, arrematante: C. A. KAWASHIMA DE OLIVEIRA. 

 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

Estimado  
(R$) 

Valor Unitário 
Arrematado 

(R$) 

Valor Total 
Estimado 

(R$) 

Valor Total 
Arrematado 

(R$) 

Red. 
(%) 

Lote 09 - Participação aberta - Palco 

36 
Palco tipo geo-space 

18x14m - 1 dia 
Diária 6 25.958,44 16.000,00 155.750,63 96.000,00 38,36 

37 
Palco tipo geo-space 

18x14m - 3 dias 
Diária 2 64.057,30 40.000,00 128.114,60 80.000,00 37,56 

38 
Palco tipo modular 

10x10m 
Diária 20 12.843,86 8.000,00 256.877,25 160.000,00 37,71 

39 
Palco forrado de 

carpete 4x4m 
Diária 24 1.564,35 1.000,00 

37.544,34 
24.000,00 36,08 

40 
Palco forrado de 

carpete 8x8m 
Diária 24 2.819,64 1.700,00 67.671,36 40.800,00 39,71 

TOTAL 645.958,18 400.800,00 37,95 

Tabela 11 - Detalhamento dos valores arrematados por item no Lote 09, arrematante: STOP TODDE PROMOCOES E 
SERVICOS LTDA. 

 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

Estimado  
(R$) 

Valor Unitário 
Arrematado 

(R$) 

Valor Total 
Estimado 

(R$) 

Valor Total 
Arrematado 

(R$) 

Red. 
(%) 

Lote 10 - Participação aberta - Montagem e Desmontagem 

41 
Tenda cúpula 10x10m 

(100m²) 
Diária 48 1.509,47 900,00 72.454,68 43.200,00 40,38 

42 
Tenda cúpula 5x5m 

(25m²) 
Diária 48 989,68 550,00 47.504,64 26.400,00 44,43 

43 Tenda 10x10m Diária 48 1.704,94 870,00 81.837,00 41.760,00 48,97 

44 
Tenda 10x10m, com 
fechamento de fundo 

Diária 48 2.205,13 1.350,00 105.846,00 64.800,00 38,78 

45 Tendas 5x5m 
Metro-

dia 
48 780,49 478,00 37.463,52 22.944,00 38,76 

46 
Tenda 5x5m, com 

fechamento de fundo 
Metro-

dia 
60 1.982,08 1.100,00 118.924,95 66.000,00 44,50 

47 Tendas 6x6m 
Metro-

dia 
48 972,92 550,00 46.699,92 26.400,00 43,47 

48 
Tenda 6x6m, com 

fechamento de fundo 
Metro-

dia 
48 1.176,56 720,00 56.475,00 34.560,00 38,80 

49 Tendas 8x8m Unid 48 1.142,73 680,00 54.851,16 32.640,00 40,49 

50 
Tenda 8x8m, com 

fechamento de fundo 
Unid 48 1.385,97 800,00 66.526,56 38.400,00 42,28 

51 Tendas piramidal Unid 100 530,10 280,00 53.009,75 28.000,00 47,18 

TOTAL 741.593,18 425.104,00 42,68 

Tabela 12 - Detalhamento dos valores arrematados por item no Lote 10, arrematante: C. A. KAWASHIMA DE OLIVEIRA 
LTDA. 
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Dessa forma, após análise das Propostas readequadas, o valor global do registro de preços 

deverá ser de R$ 3.955.422,00 (três milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte 

e dois reais), montante este que representa uma diferença de R$ 1.576.117,40 (um milhão, quinhentos 

e setenta e seis mil, cento e dezessete reais e quarenta centavos) em relação ao estimado para o objeto 

(R$ 5.531.539,40), o que corresponde a uma redução de aproximadamente 28,49% (vinte e oito inteiros 

e quarenta e nove centésimos por cento) no valor global para os serviços a terem preços registrados e 

serem eventualmente contratados, corroborando a vantajosidade do certame e, desta feita, atendimento 

aos princípios da Administração Pública, essencialmente os da economicidade e eficiência. 

Ressaltamos que os documentos de regularidade das licitantes já haviam sido objeto de análise 

anterior em virtude de terem sido vencedoras para outros itens. Da mesma forma, todas as licitantes 

arrematantes já tiveram documentação de qualificação econômico-financeira analisados pelo setor 

contábil desta CONGEM e foram tidas como aptas. 

Os pré-requisitos citados se encontram destacados nas Tabelas 03, 04 e 05 do Parecer nº 

321/2024-DIVAN/CONGEM (SEI nº 0041876). 

 

4. DA PUBLICAÇÃO 

 

É de se ressaltar que a Lei nº 14.133/2021 priorizou a divulgação das contratações por meio 

do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Nessa conjuntura, atente-se para a juntada, em 

momento oportuno, de comprovante da divulgação e manutenção de eventuais atos de contratação no 

referido Portal governamental, em cumprimento ao disposto no art. 94 da Lei Geral de Licitações e 

Contratos, observando-se o prazo de 20 dias úteis após assinatura do pacto (inciso I).  

Ademais, qualquer instrumento acordado deverá ser incluído no Portal da Transparência do 

Município de Marabá, em alinho ao caput do art. 91 da lei supracitada e observância aos princípios 

constitucionais da transparência, publicidade e da eficiência. 

 

5. DO PRAZO DE ENVIO AO PORTAL DOS JURISDICIONADOS DO TCM-PA 

 

No que diz respeito aos prazos de envio das informações ao Portal dos Jurisdicionados (Mural 

de Licitações) do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, devem ser 

observados os prazos estabelecidos no artigo 6º da Resolução nº 11.535-TCM/PA, de 01/06/2014, 

alterada pela Instrução Normativa nº 22/2021-TCM/PA. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Alertamos, como medida de cautela, quanto a importância para que anteriormente a 
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formalização de qualquer pacto contratual sejam ratificadas as condições de regularidade destacadas no 

Parecer anterior deste Controle Interno, bem como durante todo o curso da execução do objeto5, nos 

termos do art. 92, XIV da Lei 14.133/2021. 

Salientamos que a responsabilidade pelos atos que sucedem a análise desta Controladoria fica 

a cargo da autoridade ordenadora de despesas, nos termos da Lei Municipal nº 17.761/2017 e alterações. 

Ante ao exposto, não vislumbramos óbice ao andamento do Processo nº 

050505238.000005/2024-12, referente ao Pregão Eletrônico (SRP) nº 90004/2024-

CEL/DGLC/SEPLAN, devendo dar-se continuidade ao certame para fins de divulgação do resultado, 

homologação pela autoridade competente e formalização de Ata(s) de Registro de Preços, com 

consequente celebração contratual quando conveniente à Administração Municipal.  

Observe-se, para tanto, os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive quanto a 

obrigatoriedade de publicação de referidos atos na imprensa oficial e Portal dos Jurisdicionados do 

TCM/PA. 

À apreciação e aprovação da Controladora Geral do Município. 

 

Marabá/PA, 29 de maio de 2024. 

 
 

 
Laiara Bezerra Ribeiro 

Analista de Controle Interno 
Matrícula nº 61.502 

  
Adielson Rafael Oliveira Marinho 

Diretor de Verificação e Análise 
Portaria n° 222/2021-GP 

 
 
De acordo,  
À CEL/DGLC/SEPLAN, para conhecimento e adoção das providências subsequentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍGIA MAIA DE OLIVEIRA MIRANDA 
Controladora Geral do Município de Marabá/PA 

Portaria nº 1.842/2018-GP
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PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO 

 

A Sra. LÍGIA MAIA DE OLIVEIRA MIRANDA, responsável pelo Controle Interno 

do Município de Marabá, nomeada nos termos da Portaria nº 1.842/2018-GP, 

declara, para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11 da RESOLUÇÃO Nº 

11.410/TCM, de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o 

Processo nº 050505238.000005/2024-12, referente ao Pregão Eletrônico 

(SRP) nº 90004/2024- CEL/DGLC/SEPLAN, cujo objeto é o registro de preços 

para eventual contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de estruturas (palco, som, iluminação, tendas e outros) para 

realização de eventos da Secretaria Municipal de Cultura de Marabá, em 

que é requisitante a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, como 

ordenadora de despesas da demandante Secretaria Municipal de Cultura - SECULT 

, com base nas regras insculpidas pela Lei nº 14.133/2021 e demais 

instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido 

processo se encontra: 

 

(X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, 

julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para 

a municipalidade; 

() Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de 

habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar 

despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de 

controle interno, encaminhado como anexo; 

() Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar 

despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades 

enumeradas no Parecer de Controle Interno, encaminhado como anexo. 

 

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão 

sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de 

crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, 

para as providências de alçada. 

 

Marabá/PA, 29 de maio de 2024.  

 

Responsável pelo Controle Interno:  

 

 

LÍGIA MAIA DE OLIVEIRA MIRANDA 

Controladora Geral do Município 

Portaria nº 1.842/2018-GP 
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