



DOCUMENTAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

De: Antônio Moreira Braga
Coordenador de Obras, Urbanismo, Viação e Terras - SEMOVI
A Exm. Sr. Relison Silva do Nascimento
Secretário Municipal de Obras Viação e Infraestrutura

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MASSA ASFÁLTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA.

A Cordenação de Obras, Urbanismo, Viação e Terras da Secretaria Municipal de Obras Viação e Infraestrutura, neste ato representado pelo Sr. Antônio Moreira Braga, vem por meio deste instrumento, encaminhar para o Exm, senhor secretário a solicitação para que dê andamento no processo administrativo para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Insumos para Massa Asfáltica, conforme planilha descritiva e quantitativa em anexo abaixo.

1 – OBJETO

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MASSA ASFÁLTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA, conforme QUANTITATIVO e OBJETO dos produtos contidas nos ANEXOS, observadas as demais condições estabelecidas na descrição do produto.

2 – JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura – SEMOVI é o órgão responsável pela manutenção de estradas vicinais, asfaltamento, rede de saneamento básico, iluminação, limpeza pública e demais atividades relacionadas à infraestrutura do Município. Dentro dos projetos de pavimentação concernetes ao orçamento destinado para este fim, algumas vias são priorizadas devido a fatores como a situação precária na qual a estrada se encontra, após grandes períodos de chuva. buracos com lamas que podem acarretar doenças aos moradores, e outros diversos fatores de risco que uma via sem pavimentação adequada oferece.

ITEM	Descrição do Item	UND	QTD
1	Cimento Asfáltico ou de petróleo – CAP 50/70 ou Similar	T	300
2	Asfalto Diluído de Petróleo ADP CM 30	T	15
3	Emulsão Asfáltica – RR – 2C	T	23



4	Emulsão Asfáltica para imprimação (E.A.I)	T	23
---	--	---	----

Belterra 07 de Julho de 2023

Antônio Moreira Braga
Coordenador de Obras, Urbanismo, Viação e Terras- SEMOVI
Decreto nº 047/2023