



TIMM Cont (An 10 - 12)

Timm Cont (An 10 - 12)

Lt 22 Cap: 77:006-022 >

Tel (53) 3216-7200

Abel Pablo Lourenço

Asservente

Al MAS - 10

TRASLADO Livro 943 Folha 187/139 Pág. 004





República Federativa do Brasil Estado do Tocantins Município de Palmas

RUBRICA

2º TABELIONATO DE NOTAS Sagramor Angela Píccoli Tabeliã

PROCURAÇÃO PÚBLICA BASTANTE QUE FAZ D A DE SOUZA E CIA LTDA - EPP A FAVOR DE VALTER CASSOL.

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, (31/03/2017), nesta cidade de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, República Federativa do Brasil, em Cartório, perante mim, Abel Pablo Lourenço, Escrevente, compareceu, como Outorgante, D A DE SOUZA E CIA LTDA - EPP, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ/MF sob nº 73.754.491/0001-30, com sede na quadra 1012 Sul, Alameda 03, QI C, Lote 06 em Palmas-TO, neste ato representado por seu sócio administador **DEIJACI ALVES DE SOUZA**, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº 104.014.232-04, portador da Cédula de Identidade nº 124.845 2ª via SEJSP/II/TO, residente e domiciliado na quadra 1012 Sul, alameda 03, nº 06, QI C, Palmas-TO, reconhecido como o próprio conforme os documentos acima mencionados e a mim apresentados, do que dou fé. E por ele me foi dito que, por este público instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador, VALTER CASSOL, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº 764.921.501-63, portador da Cédula de Identidade nº 116979 SSP/TO, residente e domiciliado na quadra 1012 Sul, alameda 03, nº 08, QI C, Palmas-TO, a quem confere amplos e gerais poderes para o fim especial de Administrar e Gerenciar a Empresa Outorgante, podendo, pagar e receber contas, promover cobranças, assinar contratos, admitir e contratar funcionários, fixando-lhes suas funções, remunerações e condições; assinar carteiras de trabalho, recibos de férias e avisos prévios; rescindir contratos de trabalho e demitir funcionários, representar perante a Justiça do Trabalho, Sindicatos Classistas, bem como perante o Ministério do Trabalho, em quaisquer de suas delegacias regionais; abrir, movimentar e/ou encerrar contas bancárias, junto ao Banco do Brasil S/A., Banco Itaú S/A., HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, Banco Santander S/A., Banco da Amazônia S/A - BASA, Banco Bradesco S/A, Caixa Econômica Federal e/ou quaisquer instituições financeiras, em qualquer de suas agências e filiais, podendo para tanto, assinar termos e/ou contratos de abertura e encerramento de contas bancárias; movimentar contas por meio eletrônico e com cartão magnético, bem como pelo internet banking; efetuar TED's e/ou DOC's, firmar recibos ou documentos equivalentes, efetuar pagamentos, apresentar, juntar, requerer e/ou retirar documentos; pagar taxas e/ou custas; conferir saldos e juros; fazer aplicações e solicitar resgates de importâncias monetárias; solicitar contra ordem, prestar declarações, assinar requerimentos, assinar como devedor solidário/avalista, emitir e assinar cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobranças, receber, passar recibos e dar quitação, solicitar saldos e extratos, requisitar talões de cheques, autorizar débito em conta; retirar cheques devolvidos, endossar cheques, requisitar cartão eletrônico de débito e crédito, solicitar limites do cheque especial, movimentar conta corrente e poupança, contrair empréstimos e/ou financiamentos e assinar os contratos necessários, prestar fianças e avais, cancelar cheques, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques-conta corrente, efetuar saques-poupança, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferências por magnético, autorizar transferências, efetuar movimentação financeira, baixar cheques, sustar/contra-ordenar cheques, assinar orçamentos; movimentar a conta inclusive via internet (on-line), bem como acesso a Bank Fone; assinar e receber correspondências de quaisquer espécies emitidas pelos Bancos ao outorgante, requerer certidões, resolver as pendências necessárias; promover a participação da Outorgante em licitações públicas, em qualquer modalidade, inclusive pregão, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas; fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos; dar lances verbais, fazer novas propostas, rebaixos e descontos representa la em todas as fases do processo licitatório, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir, fazer convênios, apresentar documentos, pagar e negociar taxas e impostos, inclusiva contas de água e de energia; requerer instalação e/ou desligamento de água e de energia, prestar declarações, assinar requerimentos; representar à empresa Outorgante perante as Repartições Públicas Federais Estaduais, Municipais, Cartórios, Autarquias, Junta Comercial, Companhias Telefônicas fixas e móveis, de Saneamento Básico, de Iluminação Pública, INSS, Receita Federal do Brasil, Receita Estadual, Receita Appicipal Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, FGTS Caixa Econômica Federal, INSS, Prefeitura Manicipal, Divida Ativa da União, Dívida Ativa do Estado e do Município, Correios, Concessionarias de Água, Energia é Esgoto; em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive da Justiça

M





Total N. Conf. 4. Ax (0 - 0/2)

Tot. 1. 27 Cept 77:006.022 P

Tet. (53) 3216-7200

Abel Pablo Lourenço

Escrevente

MAS - TO

TRASLADO Livro 943 Folha 137/139 Pág. 002





República Federativa do Brasil Estado do Tocantins Município de Palmas

RUBRICA

2º TABELIONATO DE NOTAS Sagramor Angela Piccoli Tabeliã

do Trabalho e Conselho de Contribuintes, podendo apresentar, juntar, requerer e/ou retirar documentos; fazer acerto, dar e/ou obter recibo e/ou quitação; efetuar e/ou receber pagamento; pagar taxas e/ou custas; prestar declarações, assinar requerimentos, requerer certidões, requerer/solicitar tudo o que for necessário para solucionar qualquer pendência e situação do outorgante, ou ainda, requerer/solicitar pesquisas sobre situação fiscal e cadastral, solicitar emissão de DARF, impugnação, certidão negativa débitos, dar vistas ao processo administrativo e acompanhá-lo em todos os atos e termos, quitar débitos, inclusive parcelar, requerer cadastramento de senha eletrônica, resolver pendências relacionado ao CNPJ da empresa Outorgante e o CPF do representante da empresa, impugnação, certidão negativa débitos, concordar e discordar com o que preciso for, representá-la em falências e concordatas de seus devedores; constituir advogados com a cláusula de "ad judicia", representando a Outorgante no foro em geral, defendê-la na Justiça do Trabalho em todos os seus departamentos e instâncias, inclusive nas juntas de Conciliações e Julgamento, e representá-lo perante repartições públicas em geral; em qualquer assunto de seu interesse, defendê-la em processos fiscais, interpor recursos, requerendo, alegando e assinando o que preciso for, assinar a sua correspondência comercial, livros e guias, e papéis fiscais, fazer declarações de imposto de renda; comprar, vender, ceder, transferir, doar, hipotecar, permutar, locar e/ou sub-locar, ou, por qualquer outra forma ou título, alienar ou onerar, a quem quiser, pelo preço, forma e condições que ajustar, bens móveis, imóveis, títulos, ações, veículos, telefones, semoventes e quaisquer direitos de titularidade da empresa Outorgante; e comprar quaisquer bens ou produtos; podendo, pagar e receber quantias, totais ou parciais; assinar DUT, transmitir e receber a posse, jus, domínio, direitos e ações; responder pela evicção de direitos, na forma da Lei; representar a Outorgante apresentando-se perante Cartórios de Notas, Registros de Imóveis e todos os demais Ofícios e Serventias de Justiça, perante Imobiliárias e/ou Administradoras de Bens, e, aí requerendo, alegando, promovendo e assinando o que necessário for; assinar escrituras públicas de quaisquer natureza, inclusive de rescisão e de re-ratificação, com todas e quaisquer cláusulas de estilo; assinar instrumentos particulares ou rescindi-los, enfim, praticar todos os atos necessários para o fiel desempenho deste mandato, que tudo dará por bom firme e valioso, podendo ainda substabelecer esta no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes. Os dados e elementos contidos neste instrumento foram fornecidos por declaração. A Tabeliã reserva-se ao direito de não corrigir erros materiais neste ato, advindos de declaração do outorgante, declarando o mesmo que foi devidamente alertado por mim sobre as consequências da responsabilidade civil e penal que aqui assumiu por todos os documentos que apresentou e por todas as suas declarações que restou. A pedido do outorgante, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada tudo conforme, outorga, aceita, assina e ratifica, tal qual se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. Eu, (a.), Abel Pablo Lourenço, Escrevente, que a escreve, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Emolumentos: R\$43,65, Taxa Judiciária: R\$5,90, FUNCIVIL: R\$9,45, ISS: R\$2,18, INFORMAÇÕES CENTRAIS: R\$11,00, TOTAL: R\$72,18. Selo digital nº 126466AAA913066-MKU. Palmas/TO, 31 de março de 2017. (aa.) D A DE SOUZA E CIA LTDA PPP, DEIJACI ALVES DE SOUZA, Representante do Outorgante. Abel Pablo Lourenço, Escrevente. Wade mais. Trasladada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé.

Certifico e dou fe que o presente otocópia, confere com a original que me foi exibido heriar data pelo que autentico esta via.

Em Test

__da Verdade.

Palmas/TO, 31 de março de 2017

Ourilandia do Norte - PA

Abel Pablo Lourenço
Escrevente

a 1

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins Selo Digital de Fiscalização

126466AAA913066-MKU

Consulte este selo etn lips://conegedoria.ljb.jus.brindex.php/selodigital

Sagro Tot Angela Fresoli Od 104 N. Av. LO 02. Cj. 84. Lt. 22 Telefone. (63) 3216-7200 CEP 77886-032 - Painias TO





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 Fone: 94-3434 - 1289/1635

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

A Prefeitura Municipal, localizada à Avenida das Nações nº 415, inscrita no CGC/MF sob o nº 22.980.643/0001-81, por intermédio da Comissão de Licitação após análise detalhada dos **documentos** apresentados e a seguir relacionados, expede em favor da empresa **D A DE SOUZA & CIA LTDA - ME**, situada à Quadra 1012 Sul, Alameda 03, Quadra Interna — C, Lote 06, Plano Diretor Sul, Palmas - TO — CEP 77.023-660, inscrita no CNPJ Nº 73.754.491/0001-30.

DOCUMENTOS	VISTO	VALIDADE
HABILITAÇÃO JURÍDICA		
Contrato Social ou Equivalente	Ok	NÃO APLICA
Consolidação Contratual	Ok	NÃO APLICA
Procuração (se houver)	Ok	NÃO APLICA
CPF E RG dos Sócios	Ok	NÃO APLICA
Balanço de Abertura (para empresa recém criadas)		NÃO APLICA
REGULARIDADE FISCAL		
Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica	Ok	NÃO APLICA
Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual	OK	NÃO APLICA
Comprovante de inscrição no Cadastro de contribuintes Municipal ou Alvará de funcionamento	Ok	31/01/2018
Certidão Conjunta de Tributos Federais e da Dívida Ativa da União e de Contribuições Previdenciárias (INSS)	Ok	18/07/2017
Certidão Negativa de débitos com a Receita Estadual (Tributária e Não Tributária) SEFA	Ok	27/05/2017
Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal	Ok	26/06/2017
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	Ok	14/05/2017
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida pelo TST	Ok	23/10/2017
Alvará de Vigilância Sanitária		NÃO APLICA
QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL		
Registro ou inscrição na entidade profissional competente	OK	NÃO APLICA
Registro da Empresa e engenheiro responsável junto ao CREA	OK	NÃO APLICA
Atestados de Capacidade Técnica/Fornecimento (não registrados)	Ok	NÃO APLICA
Atestados de Capacidade Técnica (registrados)	Ok	NÃO APLICA
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA		
Balanço de Abertura (dentro do exercício) (Registro na Junta Comercial)	OK	NÃO APLICA
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa	OK	NÃO APLICA
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor cível da Comarca onde está situada a matriz da pessoa jurídica	Ok	28/05/2017

A empresa **D** A **DE SOUZA & CIA LTDA - ME** está apta para licitar com a Prefeitura Municipal, devendo atender outras exigências e formalidades contidas nos editais. Nas licitações este certificado substitui apenas os documentos nele relacionados, desde que não haja nenhum documento ou certidão vencida.

Ourilândia do Norte - Pará em 08 de Maio de 2017, às 08h:30 min.

CARLITO LOPES SOUSA PEREIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

land



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 www.ourilandia.pa.gov.br PABX: (94) 343-1289/1635

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

O município de Ourilândia do Norte, através do departamento de engenharia, declara os devido fins que a Empresa D A DE SOUZA & CIA LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ 73.754.491/0001-30, através de seu representante legal, realizou a vistoria ao local das obras a serem executados conforme certame de Nº 022/2017.

Ourilândia do Norte, 03 de Maio de 2017.

Valter Cassol Engenheiro Responsável Crea 180256D TO

Juscelino Brasilino Torres Engenheiro Responsável Técnico da PMON

Crea 6.342D RN



ANEXO V

MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Para fins de participação na Licitação Tomada de Preços nº 022/2017, a RIO CLARO EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ 73.754.491/0001-30, sediada na Quadra 1012 Sul, Alameda 03, Quadra Interna – C, Lote 06, Plano diretor sul, CEP 77.023.660 em Palmas - TO, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. DEIJACI ALVES DE SOUSA, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 124845 SSP-TO e do CPF 104.014.232-04, DECLARA, sob as penas da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Palmas, 11 de Maio de 2017.

DEIJACI ALVES DE SOUZA

CPF: 104.014.232-04

South S

Quadra 1012 Sul, Alameda 03, Quadra Interna – C, Lote 06, Plano diretor sul, CEP 77.023.660 em Palmas – TO CNPJ 73.754.491/0001-30



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

Para fins de participação na Licitação Tomada de Preços nº 022/2017, a RIO CLARO EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ 73.754.491/0001-30, sediada na Quadra 1012 Sul, Alameda 03, Quadra Interna - C, Lote 06, Plano diretor sul, CEP 77.023.660 em Palmas - TO, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. DEIJACI ALVES DE SOUSA, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 124845 SSP-TO e do CPF 104.014.232-04, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Palmas, 11 de Maio de 2017.

DEIJACI ALVES DE SOUZA CPF: 104.014.232-04

Quadra 1012 Sul, Alameda 03, Quadra Interna - C, Lote 06, Plano diretor sul, CEP 77.023.660 em Palmas - TO CNPJ 73.754.491/0001-30



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, na modalidade Tomada de Preços, sob nº 022/2017, da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - Pa, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados à Comissão Permanente de Licitações, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessário;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;
- c) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e anexo da Tomada de Preços nº 022/2017;

Palmas, 11 de Maio de 2017.

DEIJACI ALVÉS DE SOUZA CPF: 104.014.232-04

Quadra 1012 Sul, Alameda 03, Quadra Interna – C, Lote 06, Plano diretor sul, CEP 77.023.660 em Palmas – TO CNPJ 73,754.491/0001-30



ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

À

CPL - Comissão Permanente de Licitação '

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte - Pa

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2017

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prezados Senhores,

A RIO CLARO EMPREENDIMENTOS, por seu representante legal, infra-assinado, DECLARA que o Senhor VALTER CASSOL, brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil, portador do registro nº 180256/D no CREA - TO na qualidade de Responsável Técnico, conforme comprova mediante atestado emitido pelo CREA/PA, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº. 022/2017, na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Palmas, 11 de Maio de 2017.

DEIJACI ALVES DE SOUZA Rio Claro Empreendimentos

CONCORDO EM PARTICIPAR DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 022/2017, conduzindo os serviços de maneira efetiva e, se necessário, em tempo integral e assumindo a responsabilidade dos mesmos.

VALTER CASSOL

Registro CREA nº 180256/D - TO

Quadra 1012 Sul, Alameda 03, Quadra Interna – C, Lote 06, Plano diretor sul, CEP 77.023.660 em Palmas – TO CNPJ 73.754.491/0001-30



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA ESTADO DO PARA

CNICO N.º 0429/COP/2011

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - OBRA CONCLUÍDA

	A ALLO ALLO DE TITLE DE LA CONTROL DE LA CON
NOME DO RESP. TÉC.P/SERVIÇO :	VALTER CASSOL
TITULO PROFISSIONAL :	ENGENHEIRO CIVIL ***********************************
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	18 256D CO Expedido em: 18/09/2007
ATRIBUIÇÃO :	RES 218/72 CONTEA ART 07 ***********************************
ME DA EMPRESA	VELERIE ON LESE ERBANIZA CAO LIDA ************************************
N.º REG. E/OU VISTO REA/PA	9014EM P
NOME DO CONTRATANTE	PREF_TURA NEL CENTRE CURILÂNDIA DO NORTE ************************************
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRACA D. I. N. DEPLI TE RGES, S/N - CEN RO - OURILÂNDIA DO C. TE P. ***********************************
*Certifica nos, em cumprimento a	no di posto na Peso, como 102 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA,
que as atividades constantes do (Contra o nº 047 D. C. M. of the m registradas no CREA-PA através da
ART n.º 180 56D TO/6 de 29/11/2	2010. ******
Certificamos, finalmente, que s	se encontra vineriado a presente Certidão de Acdrvo Técnico – CAT,
conforme carimbo de segurança,	, devidamente as hado bu fi dionário do CREA/PA, o Atestado de

cabe a responsabilicade pela veracidade e Capacidade Técnica, expedido pelo contratante o ****** exatidão das informações nele constantes

RAFE CONFERE COM A PROFISSIONAL EM EPI CERTIFICAMOS AINA QUE O ATESTADO VADA NESTE REGIONAL. 1 DE 01/04/2011 E ARQ

26 de outubro de 2011.

RT/SDO Gerent

VISTO:

Analista Técnico

Prefeitura Municipal de perilandia do Norte - PA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da Certidão de Registro e Quitação entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território Nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificações dos dados técnicos quantitativos e qualitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Pará Tv. Dr. Moraes, 194, Nazaré, CEP: 66035-080, Belém-PA

Fone: (91) 4006-5500 / Fax: (91) 4006-5531





Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte

Av. das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará CNPJ: 22.980.643/0001-81 Site: www.ourilandia.pa.gov.br Fone: (94) 3434-1284



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA, com sede na PREFEITURA MUNICIPAL, localizada à Avenida das Nações nº415, inscrita no CNPJ nº 22.980.643/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. ROMILDO VELOSO E SILVA, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CIC nº 092205852-00, e do RG nº 0.579.291-SSP/PA, ATESTA para devidos fins de direito sob pena da lei, que o Sr. VALTER CASSOL, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CREA 180256/D-TO, portador do CPF Nº764.921.501-63, residente e domiciliado na Quadra 78, Lote 18, Setor 004, Ourilândia do Norte-PA. Responsável Técnico e Sócio proprietário da Empresa VEL EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO LTDA, com sede na Av. dos Bosques s/n, Quadra 78, setor Cooperlândia, Ourilândia do Norte - PA, CNPJ nº 08.145.011/0001-71, CONCLUIU EM CONFORMIDADE as obras de EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA - AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DA CONCHA ACÚSTICA, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE ENTORNO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ADJACENTES, sob o contrato nº 047/2010/PMON- Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo e Terras de Ourilândia do Norte -PA, bem como os quantitativos referentes a planilha orçamentária. A obra fora executada com início em 05/08/2010 com finalização em 05/11/2010.

01/18 CREA - PA

Ourilândia do Norte, 16 de Março de 2011.

REC

ROMILDO VELOSO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTRATANTE

JUSCELINO BRASILINO TORRES ENGENHEIRO CIVIL

¢rea – 6342/D-rn

a Municipal de

REC.

Durilandia do Norte - PA

PLANILHA FINANCEIRA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA -- AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DA CONCHA ACÚSTICA, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE ENTORNO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ADJACENTES

EMPRESA EXECUTORA: V E L EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO LTDA - CNPJ: 08.145.011/0001-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

Cassol

Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte - PA

Antônio Rondildo Alence Secretario Municipal Adjunto Portaria nº 006/2009 de Fazenda

OBRA: AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE UMA CONCHA ACÚSTICA PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTOS FOLCLÓRICO-CULTURAIS REGIONAIS SHOWS MUSICAIS; C/ PAVIMENTAÇÃO E LOCAL; NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA ---- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº047/2010/PMON

		01.02	01.01	1 1		ETAPA	CÓD.
		PMON	23605/001	ETAPAS DIVERSAS / 1,00 CL		SINAP	- 12
CUSTOTOTALD		Placa inaugural com base em granito preto, letras sobrepostas em bronze e painel flutuante em acrilico translúcido com espessura de 10 mm / dim, de 0,60 x 0,80 m.	Placa da obra em chapa metálica galvanizada estruturada em peças de madeira forte com bitola de 4" x 1.1/2"; tendo como suporte peças em madeira forte com bitola de 4" x 4"/ dim, de 4,00 x 2,00 m	8/1,00 Cl		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	A SECULO DE COMPANDA DO TOME. IA
META 01 (2		-			M	QUANT. UN.	
PRAISE		ų,	뤿	1	MAC	Ņ.	Ц
COSCOM		-//-	308,67		MICTA 01 - SERVICE	EMP.	CUSTOS
(VORTO V SAL	AND THE PERSON NAMED IN	1.560,00	396,8	-	OSCOMUNE	C/ BDI 30%	NITÁRIOS
4,/34,40	4. /34,40	1.560,00	3.174,40	-	SA OBRA/LOUCE	TOTAL	CUSTO

. //		The state of the s		Committee of the Commit		The state of the s
300,00	300,00	-#-	Ġ.	1,00	Retirada — com reaproveitamento — de peças das instalações elétricas (pontos elétricos completos, eletrodutos, fiação, etc., dos ambientes do 1º nível); com transporte do entulho e/ou material resultante para área pré-definida pela fiscalização da obra; prevendose a utilização, do material a ser reaproveitado, nesta ou em outra(s) obra(s)	
			-		PMON	01.05
500,00	500,00	- 11	ę.	1,00	Retirada – com reaproveitamento – de peças das instalações hidro-sanitárias (vasos, louças, torneiras, chuveiros, tubulações, etc., dos banheiros do 1º nível); com transporte do entulho e/ou material resultante para área pré-definida pela fiscalização da obra; prevendose a utilização, do material a ser reaproveitado, em outra(s) obra(s)	
					.04 PMON	01.04
360,00	20,00	-11-	m²	18,00		4
					PMON	01.03
4325,00	25,00	-//-	73,	173,00	Retirada total — com reaproveitamento — da cobertura do palco (estrutura metálica, telhas de aço zincido, forro de pvc e rissuasyoes elétricas completas); com transporte do entulho c/ou material resultante para área pré-definida pela fiscalização da obra; prevendo-se a utilização, do material a ser reaproveitado, em outra(s) obra(s)	
,					PMON	01.02
900,00	12,00	-#-	Ę	75,00	Retirada total (utilizando-se trator tipo pá carregadeira, de pneus) da rampa gramada frontal (aterro, grama e baldrame de contenção); com transporte do entulho e/ou material resultante para área de "bota fora" pré-definida pola fiscalização da obra	
					PMON	01.01
	-		-		1 SERVIÇOS PRELIMINARES / 1,00 C).	1
COSTICAL VALUE OF	CONCHAR	HORMA DA	16 RE	ADAPTAÇÃO	META 02 - AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMADA CONCHA ACUSTRA/ LIPU CJ.	を

prefeitura Municipal de Ouniandia do Norte - PA

Antônio Roylotdo Alencar Secretario Municipal Adjunto Secretario Municipal Adjunto Fazenda Portaria nº 006/2009

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇÕES	CHANT		CUSTOS	CUSTOS UNITÁRIOS	CUSTO
MOUNTAIN TO THE THE TOTAL	Court	9	EMP.	C/ BDI 30%	TOTAL
					,
Refirada — sem reaproveitamento — de revestimento cerâmico de paredes (azulejo de painéis divisórios dos banheiros do 1º nível); com transporte do entulho e/ou material resultante para área de "bota fora" pré-definida pela fiscalização da obra	62,50	m²	-#-	15,00	937,50
Picoteamento manual da superficie de parede anteriormente submetida à retirada de revestimento cerâmico (azalejo); proparando-a para execução de nova camada regularizadora (tipo emboço)	62,50	m²	-//-	4,00	250,00
Picoteamento manual da superficie de Iaje de forro, atualmente dotada de carapinha (nos ambientes do 1º nível, exceto o Depósito);	50.00	m ₂	-//-	6.00	300.00
preparando-a para a execução de nova camada regularizadora (tipo reboco liso com acabamento esponjado)					
Retirada — sem reaproveitamento — de revestimento cerâmico de piso (lajota de piso de ambientes do 1º nível, exceto o Depósito);	\$0.00	. ·	_ // _	15,00	750.00
com transporte do entulho e/ou material resultante para área de "bota fora" pré-definida pela fiscalização da obra					
Picoteamento manual da superficie de piso anteriormente submetida à retirada de revestimento cerâmico (lajota); preparando-a para a execução de nova camada regularizadora	50,00	m²	-#-	4,00	200,00
Demolição parcial de paredes de alvenaria rebocada c/ espessura de 12 cm (divisórias internas dos ambientes do 1º nível), exoeto elementos estruturais (pilares e/ou vigas em concreto armado); com transporte do entulho e/ou material resultante para área de "bota fora" pré-definida pela fiscalização da obra	60,00	II)2	-#-	8,00	480,00
Demolição total de paredes de alvenaria rebocada c/ espessura de 12 cm (painéis superiores laterais do palco), inclusive elementos estruturais (pilares e/ou vigas em concreto armado); com transporte do entulho e/ou material resultante para área de "bota fora" prédefinida pela fiscalização da obra	64,00	m²	-#-	12,00	768,00
Retirada — com reaproveitamento — de blocos de vidro (painéis laterais do palco); com transporte do entulho e/ou material resultante para área pré-definida pela fiscalização da obra; prevendo-se a utilização, do material a ser reaproveitado, nesta ou em outra(s) obra(s)	12,00	IN ²	-//-	30,00	360,00
Abertura de vãos em paredes de alvenaria rebocada c/ espessura de 12 cm (nas divisórias internas e externas dos ambientes do 1º e do 2º níveis / para colocação de portas, e/ou janelas, e/ou balancins, e/ou visores); com transporte do entulho e/ou material resultante para área de "bota fora" pré-definida pela fiscalização da obra	9,00	m ₂	-//-	10,00	90,00
Abertura de vãos em paredes de alvenaria rebocada c/ espessura de 12 cm (nos painéis inferiores externos do 1º nível, inclusive naqueles que atualmente funcionam como contensores da rampa gramada / para colocação de elemento vazado); com transporte do entulho e/ou material resultante para área de "bota fora" pré-definida pela fiscalização da obra	10,50	. 13.	-//-	10,00	105,00
The grade of the contract of t					
llho e	que attualmente funcionam como contensores da rampa gramada / para colocação de elemento vazado); com transporte do /ou material resultante para área de " <i>bota fora</i> " pré-definida pela fiscalização da obra		10,50	10,50 m ²	10,50 m ² -//-

CREA-PA

Prefeitura Municipal de Aurilandia do Norte - PA

CREA-1802581D-TO

	ACT.	C.		5	unicipal Adjunt azenda azenda	Prefeitura Municipal de Sacretario Municipal Adjunto Secretario Municipal de Fazenda de Fazenda de Fazenda	Prefeitura M	
6	£ 300	Valle	\supset			a signal	The state of the s	
and	Josof Marie		>)	\	addido nestadala pelo que	nibuo e woo.	-
\$	3.681,26	1.673,30	1.287,12	R,	2,20	Viga cinta em concreto armado o/ Fek = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, förma, lançamento e desförma) / secção 15 x 30 cm ราการาการาชาวิทยาลา	68631/002	04.02
	3,179,27	1.673,30	1.287,12	m,	1,90	Pllar em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / secção var. x altura var.	68631/002	04.01
						ho (mmc = 11,10 m).	ESTRUTURA / Volume = 11,10 m ²	4
	20,613,29							
1	148,50	5,00	3,83	m ²	29,70	Impermeabilização da viga baldrame através de produto industrializado à base de emulsão asfáltica, em 2 (duas) demãos aplicadas à escova	68468/001	03.04
	2.508,76	1.320,40	1.015,71	m³	1,90	Viga baldrame em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, förma, lançamento e desförma) / secção var.	68631/001	03.03
.)	17.165,20	1.320,40	1.015,71	m3	13,00	Sapata em concreto armado c/ Fok = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma) / dimensões var.		03.02
	790,83	292,90	225,31	η,	2,70	Lastro em concreto ciclópico executado com pedra preta ou em brita de mão (c/ diâmetro médio de 7 cm / numa proporção de 70% do volume total) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / espessura média da camada = 10 cm	(adaptado)	
	,				,		23437/001	03.01
						olume = $14,90 \mathrm{m}^3$	FUNDAÇOES / Volume = 14,90 m ³	3
	981,84							
	311,40	17,3	13,34	B,	18,00	Aterro arenoso, com material reaproveitado da escavação, compactado mecanicamente através de compactador manual tipo soquete de plaça vibratória (movido à gasolina) em camadas com espessaras médias de 10 cm	(adaptado)	
								02.02
	670,44	22,2	17,08	m,	30,20	23414/002 Escavação manual, em solo não rochoso, de valas e/ou buracos em geral com profundidade de até 3,00 m	23414/002	02.01
	11.157,50							
	532,00	8,00	-#-	m ²	66,50	Retirada do emboço atual de paredes de alvenaria (na face externa do painel inferior do 1º nível / que atualmente funciona como contensor da rampa gramada), preparando o painel para a execução de nova camada de reboco liso; com transporte do entulho e/ou material resultante para área de "bota fora" prê-definida pela fiscalização da obra	rMON	01.10
	TOTAL	C/ BDI 30%	EMP.	2	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	SINAP	ETAPA
	CUSTO	NITÁRIOS	CUSTOS UNITÁRIOS				CÓD.	
		-						

0						AND DESCRIPTION OF THE PERSON	STANSON VARIOUS SECURIOR SECUR
1.025,00	20,50	15,80	m ²	50,00	Camada regularizadora em faces inferiores de painéis de lajes de forro, atualmente carapinhados (forro dos ambientes do 1º nível, anteriormente submetidas à picoteamento e chapiscamento / exceto o Depósito), preparando-a para pintura pya; executada com reboco liso com acabamento esponjado / cumada c/ espessura média de 2 cm	(adaptado) x 1,20	
						23710/005	06.04
4.047,40	14,00	10,74	m ₂	289,10	Emboço em superficie de painéis de paredes de alvenaria (internas e externas / novas ou existentes a permanecer) p ['] assentamento de revestimento cerámico / camada com espessura média de 1,5 cm	68598/029 (adaptado)	06.03
230,00	4,60	3,56	H ₂	50,00	Chapisco, com pasta de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3 (cimento e areia), em superficies inferiores de lajes de forro (nos ambientes do 1º nível anteriormente submetidas à picoteamento, exceto o Depósito)	24277/001 × 1,20	06,02
1.889,55	3,90	2,97	m².	484,50	Chapisco, com pasta de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3 (cimento e areia), em superficies verticais de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado (em paredes novas, em paredes existentes e anteriormente submetidas à retirada de emboço) dos ambientes do 1º e do 2º níveis	24277/001	06,01
		Appropriate the special property and special proper			REVESTIMENTO / Area = \$34,50 m ²	REVESTIMENTO	6
12,420,09					THE TOTAL MANAGEMENT OF THE TOTAL OT THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OT THE TOTAL OF THE TOT		
7.359,69	440,70	338,97	R ₂	16,70	Vão de iluminação guarnecido por tíjolos de vidro translúcido c' dimensões de 19 x 19 x 9 cm, tipo compacto c' faces lisas onduladas na tonalidade azul celeste	(adaptado)	05.03
731,40	69,00	53,1	n ₂	10,60	Vão de ventilação guarnecido por elemento vazado cerâmico (meio tijolo de barro cozido, de 6 furos; assentes transversalmente / 1/2 vez)	(adaptado)	05.02
4.335,00	28,90	22,2	må	150,00	Painéis de paredes novas (externa e interna) em alvenaria de tijolo cerâmico (barro cozido) de 6 furos, assente à cutelo (1/2 vez)	68581/003	05.01
					PAINEIS DIVISORIOS / Area = 177,30 m ²	PAINEIS DIVISOR	5
A Creation of the Party			L				
11.713,10	1.673,30	1287,12	m,	7,00	Laje em concreto armado c/ Fck = 20 MPa (incluindo: armadura, escoramento, förma, lançamento e desförma) / espessura = 10 cm	68631/002	04.03
TOTAL	C/ BDI 30%	EMP.	9.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	SINAP	ETAPA
CUSTO	CUSTOS UNITÁRIOS	CUSTOSU	П	_		CÓD.	

corner de due a confere de com a organer que ma tores el dispeto que en a tores el dispeto que conferencia el dispeto el de conferencia el

Antônio Ronaldo Alencar
Antônio Ronaldo Alencar
Secretario Municipal Adjunto
Secretario Generaldo
Pazenda
De Fazenda
De Fazenda

CAREAL BASSAND TO

CREA-PA

ande

10/1 csov					A		Contractor to design of the last
164,00	20,50	15,80	m²	8,00	2.7	237109005	07.04
174,40	21,80	16,80	n ₂	8,00	206 Camada regularizadora na superficie superior de laje pré-moldada (cobertura do tubo da escada espiral / preparando-a para en un preparado com manta asfáltica) executada em concreto simples c/ Fck = 10 MPa (utilizando seixo fino / nº 1), c/ superficie com plana e apologomento áspero / camada com espessura média de 6 cm	23719/001 x 0,06	07.03
36,80	4,60	3,56	H ₂	8,00	Chapisco, com pasta de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3 (cimento e areia), na superficie inferior da laje pré-moldada (cobertura do tubo da escada espiral)	24277/001 ×1.20	07.02
516,00	64,50	49,61	m ²	8,00	Laje pré-moldada (cobertura do tubo da escada espiral) constituída por vigotas em concreto armado com Fck = 20 MPa e blocos de vedação em isopor, revestida por uma camada de concreto armado com Fck = 20 MPa c/ espessura de 4 cm (sobrecarga de 100 kg/m²) dotada de uma malha de aço CA-60 B com Ø 6 mm	23705/001 (adaptado)	07.01
		-			LAJE PRE-MOLDADA / Area = 8,00 m²	LAJE PRE-MC	7
25,059,67							
3.341,34	17,10	13,17	m ²	195,40		23710/005	06.07
6.471,90	47,00	36,13	Ę	137,70	Revestimento de painel de parede de alvenaria em lajota cerâmica gressificada de tiragem extra (sobre superficie da face externa do painel inferior do 1º nível que atualmente funciona como contensor da rampa gramada; e das faces externas dos painéis inferiores laterais do palco), em peças retangulares c/ dim. aproximadas de 30 x 20 cm, em cor pendendo para a tonalidade prata, assentadas em pé de forma ortogonal reticular; completo, inclusive rejuntamento	23779/002 (adaptado) x 1,50	06.06
8.054,48	53,20	40,95	Щ.	151,40	Revestimento de painel de parede de alvenaria em lajota cerâmica gressificada de tiragem extra (sobre superficie, interna, nova ou existente a permanecer submetida à retirada de azulejo), a ser executado com assentamento diferenciado de peças (painel inferior, com altura de 1,80 m, revestido por peças retangulares o/ dim. aproximadas de 30 x 20 cm, em cor pendendo para a tonalidade pérola, assentadas em pé de forma ortogonal reticular + faixa divisória revestida com listelos decorados em cores contrastantes com os painéis inferior e superior, em peças com largura aproximada de 10 cm, assentadas linearmente + painel superior, a partir de 1,90 m até a laje de formo revestido por peças quadradas c/ dim. aproximadas de 20 x 20 cm, em cor pendendo para a tonalidade pérola, assentadas de forma diagonal); completo, inclusive rejuntamento	23779/002 (adaptado) x 1,70	06.03
TOTAL	C/ BDI 30%	EMP.				SINAP	2000
CUSTO	CUSTOS UNITÁRIOS	CUSTOS	Ç.	QUANT.	DISCRIMINACÃO DOS SERVICOS	со́в.	FTABA

Antônio Rohaldo Alencar Antônio Rohaldo Adjunto Secretario Municipal Adjunto Secretario Pazenda Punda nº 006/2009

164,00

	cón.				CUSTOSU	CUSTOS UNITÁRIOS	CUSTO
ETAPA	SINAP	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	2	EMP.	C/ BDI 30%	TOTAL
07.05	24758/002						
		Impermeabilização da superficie superior da laje pré-moldada (cobertura do tubo da escada espiral) com manta asfáltica (espessura de 3 mm) protegida com filme de alumínio gofrado (espessura de 0,8 mm), completa, inclusive,emulsão asfaltica	8,00	m²	39,97	52,00	416,00
				Ц			1,307,20
æ	COBERTURA / Area = 329,40 m ²	en = 329,40 m ³					
08.01	PMON						The state of the s
		Estrutura de sustentação da cobertura em pórticos metálicos; completa, incluindo: pilares em formatos de arcos de círculos, terças					
		transversais, vigas de travamento, linhas de contraventamentos, tirantes, acessórios em geral; e pintura com tinta esmalte sintético	16.515,00	ŝ	10,00	13,00	214.695,00
		(tipo fosca na tonatidade ouro velho), em duas demãos aplicadas à pistola sobre base previamente lixada e tratada com duas demãos de tinta anti-corrosiva (zareão) aplicadas à pistola					
08.02	PMON						
		Telhado em chapas compactas de policarbonato, tipo transfúcidas na tonalidade verde oceano, c/ espessura de 6 mm; completo, inclusive: perfis de alumínio específicos para a fixação das placas, pinos, borrachas vedadoras e grampos metálicos de fixação	329,40	m²	60,00	78,00	25.693,20
				Ц			240,388,20
9	TRATAMENTO D	TRATAMENTO DE PISO / Area = 131,80 m ²					
09.01	23437/001 (adapt.)	23437/001 (adapt.) Camada impermeabilizadora em concreto ciclópico executado com pedra preta ou em brita de mão (c/ diâmetro medio de 7 cm /					1
	x 0,10	numa proporção de 70% do volume total) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / espessura	12,40	m²	22,53	29,30	363,32
		média da camada = 10 cm		L			
09.02	68578/002 (adapt.) x 0,05	Camada niveladora em concreto simples c/ Fck = 10 MPa, executada c/ seixo fino (nº 1), c/ acabamento áspero esponjado dotado de juntas plásticas de dilatação / camada com espessura média de 5 cm	4,40	m²	15,90	20,70	91,08
09.03	68578/002 (adapt.)				-		Section and contraction of the C
	x 0,02	Camada regularizadora de piso (sobre superficie anteriormente submetida à retirada de lajota cerâmica; preparando-a para o	119.40	m ²	6.40	8.30	991,02
		MPa, executada o/ selvo fino (nº 1), o/ acabamento áspero / camada com espessara média de 2 cm					
09.04	PMON	Revestimento cerâmico de piso em lajotas de porcelanato, com superficie lisa, em placas c/ dimensões de 40 x 40 cm; completo,				2000	4 119 40
	-	inclusive rejunte	52,80	Pl.	60,00	78,00	4,110,40
09.05	PMON	Revestimento cerâmico de piso em lajotas de porcelanato, com superfície anti-derrapante, em placas c/ dim. de 40 x 40 cm; completo,	6 20		60.00	79.00	405.60
		nol reinto	02,0	100"	00,00	70,00	100,00



incfeitura Municipal de suteandia do Norte - PA

Antônio Ronaldo Aténca: Antônio Ronaldo Aténca: Secretario Municipal Adjunto Secretario Municipal Aténca: Secretario Municipal Adjunto Secretario Municipal Aténca: Secretario Municipal Aténc





Transport and the state of the	11.03	11.02	11.01	The same		10.05		10.04		10.03	10.02	10.01	10			09.06	ETAPA	
Prefeitura Prefeitura Ourilandia	263,18/992 e	23761/002	11540/001	PINTURA/Area = 613.30 m²	(adapt.) x 2,00	26292/016	(adaptado)	68592/002	(adaptado)	24753/001	68592/003 (adaptado)	PMON	ESQUADRIAS / Area = 18,90 m²		(adaptado)	72150	SINAP	CÓD.
Antônio Ronaldo Alexca: Antônio Ronaldo Alexc	000	dro-repelente (c/ acal tentes e a permanece	Aplicação de fundo selador acrílico, aplicada à rolo em uma demão, sobre superficies de paredes novas (interna e externa) dotadas de reboco liso e previamente lixadas	$_{ m col}$ $_{ m$	pelicula espelhada, o/ pivotamento norizontal central; compreta, manas vo acitagoni e a come	Fornecimento e colocação de placa de vidro (vedação de novo vão) temperado liso translúcido, c/ espessura de 8 mm, revestida por	Fornecimento e colocação de janela e/ou balancim (esquadria nova) estruturada em esquadria de alumínio anodizado na cor bronze, dotada de painéis em vidro temperado liso fumê c/ espessura de 6 mm, c/ pivotamento horizontal superior, sem bandeira; completa, inclusive ferragem / 1 folha		Fornecimento e colocação de porta (esquadria nova) estruturada em madeira de lei e vedada (dupla face) com placas de compensado (espessura de 5 mm) revestidas externamente com laminado sintético texturizado na cor pérola, c/ pivotamento vertical lateral, sem bandeira; completa, inclusive caixilho, alisar e ferragem / 1 folha		Fornecimento e colocação de porta (esquadria nova) do tipo corrediça (sem bandeira), estruturada em esquadria de alumínio anodizado na cor bronze, dotada de painéis em vidro temperado liso fumê jateado c/ espessura de 8 mm / 1 folha corrediça; completa, inclusive ferragem		Access a como de morte (escriedrie remanetado) estruturade em perfís metálicos e/ painéis em chapas, de aço zincado,		Piso monolítico de alta resistência com argamassa de epóxi (tipo Corodur polido / fundo na tonalidade einza clara com salpicamento de granitina nas tonalidades preta e branca) dotado de juntas plásticas de dilatação / camada com espessura média de 4 cm		MISCALINATION, NO. 1000 State Copyright	SUCHARIS SUU OFFINIMACION
aldo Alexe inicipal Adjunt azenda o 006/2009	195,40	333,50	195,40			1,00	3,70		7,60		2,40	4,20			07,40	69 40	,	OUANT.
20 Fedles	B ₂	n ₂	m²		H	m ²	m²		m²		Ę,	η,		L		m ₂		ÜN.
CREA	V7,18	7,32	2,61			284,48	225,46		450,33		287,76	50,00				64.00	EMP.	CUSTOS
PA	0,50	9,50	3,40			369,80	293,10		585,40		374,10	63,00				83,20	C/ BDI 30%	CUSTOS UNITÁRIOS
		3.168,25	664,36		7,074,15	369,80	1.084,47		4.449,04		897,84	213,00	272.00	SASSESSES AND MANAGEMENT OF THE PERSON OF TH	11/45/50	5.774,08	TOTAL	CUSTO
and)		e Parameter e m			3	1											

					CUSTOS UNITÁRIOS	ITARIOS	CUSTO
	со́р.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	Ş.	EMP.	C/ BDI 30%	TOTAL
ETAPA	SINAP			-		. 09.8	4.549,40
11.04	26320/004	Pintura sobre superfície de parede existente ou nova (interna e externa) dotada de reboco liso e/ou de textura acrílica, com tinta acrílica aplicada à rolo em duas demños, sobre superfície previamente selada, e/ou emassada, e/ou texturizada	529,00	₹.	0,03	opoo	20001
11.03	23763/001	de barro sozido), com tinta sintética (à base de óleo) na tonalidade cerâmica, em	11,30	Ę,	13,64	17,70	Approjer s
	(adaptado)	Pintura em elemento vazado ceranno (naco posso.) Pintura em elemento vazado ceranno (naco posso.) Disco esbecada inclusivo raspagent, limpeza, uma demão de selador PVA, uma demão de massa demão de massa demão de selador PVA.	58,00	Ę,	7,78	10,10	585,80
11,06	68601/005	corrida PVA e lixamentos necessários	\$ 00		7.20	9,40	545,20
11.07	23714/003	Distriction de forro dotada de reboco liso, com tinta PVA - Latex, aplicada à rolo em duas demaos, soure superante pro-	20,000	Ŀ			
11.07	(adapt.) x 1,20	pintura em inje de iono domana de la calvilhos e alizares), com tinta à base de esmalte sintético, em duas demãos aplicadas à rolo;	6,20	m ₂	13,64	17,70	109,74
11.08	23763/001	completa, inclusive aplicação de fundo nivelador e emassamento				13.00	122,32
11.09	23764/002	charac metálicas enritecidas), com tinta esmalte sintético, tipo fosca, em duas demãos	8,80	Ŋ,	10,70	13,50	
	(adapt.) x 1,50	Pintura em superficies metálicas (portas em chapas metálicas entificadas), com anti-corrosiva (zarcão) aplicadas à pincel aplicadas à rolo; sobre base previamente lixada e tratada com duas demãos de tinta anti-corrosiva (zarcão) aplicadas à pincel		\Box			111762,30
12	INSTALAÇOES	INSTALAÇÕES ELISTRICAS/1,00 CJ.					1 400 00
12.01	PMON	Revisão geral das instalações elétricas atuais atraves do bumbembros constantes, eletrodutos e condutores internos, elementos danificados e/ou sub-dimensionados (luminárias, tomadas, interruptores, caixas internas, eletrodutos e condutores internos, elementos danificados e/ou sub-dimensionados (luminárias, tomadas, interruptores, caixas internas, eletrodutos e condutores internos, elementos danificados e/ou sub-dimensionados (luminárias, tomadas, interruptores, caixas internas, eletrodutos e condutores internos, elementos danificados e/ou sub-dimensionados (luminárias, tomadas, interruptores, caixas internas, eletrodutos e condutores internos, elementos danificados e/ou sub-dimensionados (luminárias, tomadas, interruptores, caixas internas, eletrodutos e condutores internos, elementos danificados e/ou sub-dimensionados (luminárias, tomadas, interruptores, caixas internas, eletrodutos e condutores internos, elementos danificados e/ou sub-dimensionados (luminárias, tomadas, interruptores, caixas internas, eletrodutos e condutores elementos danificados e/ou sub-dimensionados (luminárias, tomadas, interruptores, caixas internas, eletrodutos ele	1,00	Ģ.	-111-	1500,00	Library
	2222004	proteção, comando e confrole	1.00	Ę	207,28	269,50	269,50
12.02	26323/004	Exemples e instalação de quadro de distribuição (QGD) tipo de embutir, em chapa de aço estampada, dotado de porta, com	I,vv	T			60.00
	(adaptado)	capacidade p/ 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, equipado com barramentos us coore (a capacidade p/ 18 disjuntores termomagnético bipolar, tipo "no fuse" / 30 A - 2 P / 220 V	1.00	1	46,18	60,00	420,00
12.03	26324/003	Fornecimento e instalação de disjunter termomagnético bipolar, tipo "no tuse" / 20 A - 2 P / 220 V	5.00	UID.	8.32	10,80	54,00
12.05	263247001	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar, upo notência de até 500 W) com base E-40, corpo em alumínio				200	603,60
12.06	13390	Refletor retangular para limpada a vapor mesauso (mocono o companyo), anodizado com pintura epóxi; completo, incluindo: soquete, suporte e alça regulável para fixação	3,00	Ę,	154,80	201,20	-
	(insumo / adapt.) X	-			00000	0	Mossok
	presente fotoxo com a original exibido nesta d autentico vista	pua, confere que me foi aja pelo que		iona,	RE	PA C	The state of the s
	Silv.	Antônio Ronaldo Alenca	to Alence	We for	C	Shores &	Control of the contro
	Prefeitur	Prefeitura Municipal de de Fazel Ourilandia de Norte - Ba	nda 08/2009		133	C. C. C.	X
		ر					Z MA

Masson	DA O	CREA-PA	(a)),	TO A STANDED A LICE A LICE	groups i	uli-f //memorosenses
82,80	782,80	um, 53,66	65	1,00	Registro de gaveir em metal promado com mecanismo deslizante (comando locais dos ramais) e canopla e/ acabamento cromado / O 25 man, completo, inclusivo conexdes	24207/001	13.01
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS LAUCO.	SHIDKO-SAN	STALACOE	12				13
7.345,00							
187,00	93,50	71,95	j,	2,00	Ponto p/ par conjugado (interruptor simples + tomada simples monofásica tipo 2 polos, potência de 100 W - 15 A / 110 V) na parede; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica anti-chama tipo retangular c/ dim. 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico anti-chama	(adaptedo)	2.12
255,40	127,70	98,24	Į.	2,00	Ponto p/ tomada bifásica na parede (uso específico p/ ar cond. tipo "split wall" / 9.000 BTU's), tipo 3 polos, potência de 1.800 W - 15 A / 220 V; completo, incluindo: caixa plástica anti-chama tipo quadrada c/ dim. 10 x 10 cm, soquete e placa em plástico anti-chama	68633/003 (adaptado)	12.14
255,40	127,70	98,24	ä	2,00	Ponto p/ tomada bifásica na parede (uso específico p/ ar cond. tipo "split wall" / 13.000 BTU's), tipo 3 polos, potência de 2.600 W - 20 A / 220 V; completo, incluíndo: caixa plástica anti-chama tipo quadrada c/ dim. 10 x 10 cm, soquete e placa em plástico anti-chama	68633/003 (adaptado)	12.13
437,00	\$7,40	67,26	þ	5,00	Ponto p/ tomada simples monofásica na parede (uso geral), tipo 2 polos, potência de 600 W - 15 A / 140 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica anti-chama tipo retangular c/ dim. 10 x 5 cm, soquete e pla∽a em plástico anti-chama	68633/002 (adaptado) x 1,30	12.12
673,00	67,30	51,74	Б	10,00	Pento p/ tomada simples monofásica na parede (uso geral), tipo 2 polos, potência de 100 W - 15 A / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica anti-chama tipo retangular e/ dim. 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico anti-chama	68633/002 (adaptado)	12.11
895,00	179,00	137,75	, B	5,00		12227 (insumo/adaptado) x.1,50	12.10
841,20	140,20	107,87	un.	6,00	Ponto p/ luminária no teto, potência de 100 W / 110 V; completo, incluindo: eletroduto, fiação, caixa plástica anti-chama tipo octavada e/ dim. 10 x 10 cm, kit específico completo composto por suporte e lustre de vidro leitoso, luminária e ponto de interruptor simples completo	26321/003 (adaptado) x 1.30	12.09
262,80	87,60	67,40	Ħ	3,00	Reator (uso externo) p/ lâmpada à vapor metálico c/ potência de 500 W – 220 V	12318 (insumo / adapt.)	12.08
611,10	203,70	156,72	p.	3,00	Lâmpada à vapor metálico com base E-40 / potência de 500 W — 220 V	3752 (insumo / adapt.)	12.07
TOTAL	C/ BDI 30%	EMP.	ž	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓD. SINAP	ETAPA
CHERO	CHSTOS HAITARIOS	CHSTOSH	1				

Prefeitura Municipal de Ourllandia do Norte - PA

Antório Ronaldo Alerica
Secretario Municipal Adjunito
Porta de forazono

				The state of the s			Placement industrial physics recommen
94.112,50	12,5	-#-	m²	7.529,00	Apenas assentamento de bloquete sextavado em concreto simples vibrado, apropriado para tráfego médio (dim. de 30 x 30 cm / espessura de 8 cm), incluindo: execução de colchão de areia com granulometria média (material importado de jazida) em camada compactada hidraulicamente, com espessura média de 6 cm; e rejuntamento das peças com mistura (farofa) de cimento e areia / área do Calçadão	PMON	03.01
Area = 7.975,00 m ²	MINHADA)/	FAIXA P/ C/	XO x	ES (CALÇAD	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE CONC. SIMPLES (CALÇADÃO x FAIXA P/ CAMINHADA) / Áren = 7.975,00 m²		3
14,006,23							
3.537,20	7,40	5,70	3	478,00		68578/002 x 0,015 x 1,20	02.04
7.588,80	20,40	15,70	3	372,00		68578/002 x 0,038 x 1,30	02.03
2.723,97	292,90	225,31	₹	9,30	10.1 Lastro (regularização de base para assentamento de bordaduras tipo baldrame, não dotadas de linha d'água) em concreto ciclópico executado com pedra preta ou em brita de mão (c/ difimetro médio de 7 cm / numa proporção de 70% do volume total) argamassada do) com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / secção de 25 x 10 cm	23437/001 (adaptado)	02.02
156,24	16,80	12,93	III _J	9,30	101 Escavação manual, em solo não rochoso, de valas c/ secções de 25 x 10 cm (p/ lastros de bordaduras tipo baldrame, não dotadas de linha d'água)	23414/001	02.01
Section Co. to					BORDADURAS / Extensão = 850,00 m	BORDADUR	,
93,547,10			Ц				
91.347,10	37,70	28,99	m ³	2.423,00	 Execução de terraplenagem leve (regularização de superficie + complementação de material laterítico importado de jazida c/ DMT = 12 km) através de plainagem, escurificação, homogeneização, umedecimento e compactação 	23419/002 (adaptado)	01.01
THEORY NOT THE	Area tribal	SENTORNO	16AVD	ACAODAAR	META 03 - PAVIMENTACÃO DA AREA DE ENTORNO. ARM TERMINANT SAUSOOM. MOVIMENTO DE TERRA / Volume = 2.423,00 m ³	INSIMIAOM	-
TOTAL	C/ BDI 30%	EMP.	UN.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		ETAPA
cusro	CUSTOS UNITÁRIOS	CUSTOS U				CÓD.	
The same of the sa							

Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte - PA

Antônio Ronaldo Alehoar & Secretario Municipal Adjunto de Fazenda portana yosazona

1.0				Carlo	SUSTAINED OF SUSTAINED SUS		-
7 267.580,26	E ENTORNO)	DA AREAD	CAO	PAVIMENTA	DUG HIRMAN SAN ON THE COURSE	(adaptado)	-
10,947,65			1	T			05.03
7.270,20	0,9	0.68	m ²	9 078 00			
440,25	3,5	2,73	m ²	127,5		02 23716/004	05.02
SC 277		Charles accellant proprieta proprieta	T	Contract of the last		01 9546	05.01
3.231,20	0,4	0,29	B ₂	9.078.00	3/1,00 CJ.	DIVERSOS / 1,00 CJ.	3
CARGOTT NUMBER AND DOUGH STREET, STREE	or a second seco						-
00/01/00						(manufacture)	
14.185,00	24,80	19,07	m².	572,00	-	03 68578/002 (adaptado) x 0.06	04.03
14 108 60							
	29,30	22,53	III ²	572,00	_	(a)	04.02
16 750 60					L	(adaptado)	
			L				
5.975,20	54,80	42,14	B ₃	109,00		1	04.01
6 073 30					PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTADO ASPERO (PISTA DE DANÇA) / Area = 5/2,00 m²	PAVIMENTAC	Ţ
							I
114,300,00	- E		Ц			(adaptado)	
					Fornecimento e assentamento de bioquete intertravado (upo o) var. / espessura de 6 cm), incluindo: execução de colchão de areia com granulometria média (material importado de jazida) em var. / espessura de 6 cm), incluindo: execução de colchão de areia com granulometria média (material importado de jazida) em var. / espessura de 6 cm), incluindo: execução de colchão de areia com granulometria média (material importado de jazida) em var. / espessura de 6 cm), incluindo: execução de colchão de areia com granulometria média (material importado de jazida) em var. / espessura de 6 cm), incluindo: execução de colchão de areia com granulometria média (material importado de jazida) em var. / espessura de 6 cm), incluindo: execução de colchão de areia com granulometria média (material importado de jazida) em var. / espessura de 6 cm), incluindo: execução de colchão de areia com granulometria média (material importado de jazida) em var. / espessura de 6 cm), incluindo: execução de colchão de areia com granulometria média (material importado de jazida) em var. / espessura de 6 cm), incluindo: execução de colchão de areia com granulometria média (material importado de jazida) em var. / espessura media (material importado de jazida) em var. / espessura de 6 cm), incluindo: execução de colchão de colc		
20.248,40	45,40	34,96	B ₂	446,00) I "C" \ and concrete simples vibrado, apropriado para tráfego leve (dim.	2 25241/001	03.02
11/11	-		4			-	
TOTAL	C/ BDI 30%	EMP. C	Ş	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	cóp.	ETAPA
CUSTO	ITÁRIOS	CUSTOS UNITÁRIOS					1
	1		-	-			



Antônio Romandio
Antônio Romandio
Secretario Municipal Adjunto
Secretario Municipal Adjunto
de Fazenda
portaria no hastanta

CREA-PA

emod

Masson Medico Chill	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	CREA-PA	Bo	licipal Aujume	Prefeltura Municipal de		
2.261,50	452,3	347,93	_ e.	<u>.</u>	s de 400 galvanizado	(insumo / adapt.) x 1,20	
						3787	03.01
STATE OF THE PARTY					7/1,00 C)	ILUMINAÇÃO / 1,00 CJ	3
6.000,00	7,5	5,76	3	800	Condutor em cabo de cobre com isolamento termoplástico (anti-chama) para 0,6/1 KV / cabo c/ secção de # 10 mm²	(insumo)	02.05
1.323,00	4,9	3,75	В	270	Condutor em cabo de cobre com isolamento termoplástico (anti-chama) para 0,6/1 KV / cabo c/ secção de # 6 mm²	(insumo)	02.04
777,60	8,1	6,26	B	96	Eletroduto termoplástico em PVC-Rígido (tipo roseável) embutido no solo / Ø 1" (32 mm); completo, inclusive: curvas, conexões, escavação e reaterro	(adapt.) X 1,35	02.03
00,080.1	7,5	5,8	B	144	Eletroduto termoplástico em PVC-Rigido (tipo roscável) embutido no solo / Ø 3/4" (25 mm); completo, inclusive: curvas, conexões, escavação e reaterro	68637/001 (adapt.) X 1,25	02.02
137,20	137,2	105,57	Ę.	-	Disjuntor tripolar termomagnético (tipo "no fise") / ref. 50 A - 3P (proteção e controle dos circuitos) / instalado no poste de derivação (componente da rede de iluminação pública existente na área); inclusive caixa metálica (dim. 20 x 20 x 12 cm) c/ tampa e ferragem de fixação	68611/002	
-			No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot			26324/004	02.01
12,704,4					(O/1,00 C)	ALIMENTACAO / 1.00 CL	Z
350,40	58,4	44,94	Ħ	6	Caixa de passagem em alvenaria rebocada o/ tampa em concreto armado c/ Fck = 15 MPa / dimensões internas de 50 x 50 cm / profundidade de 40 cm; completa, inclusive escavação	10404/001	01.04
2.929,00	292,9	225,31	m³	10.	Bloco de fundação em concreto ciclópico (p/ o poste) em pedra preta (com diâmetro médio de 20 cm / 30% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétrico de 1:8 (cimento e areia) / dimensões de 1,00 x 1,00 x 2,00 m	23437/001	01.03
222,00	22,2	17,08	III ³	10	Escavação manual, em solo não rochoso, de buracos (para os blocos de fundação) com dimensões de $1,00 \times 1,00 \times 2,00 \text{ m}$	23414/002	01.02
9.463,00	1.892,60	1.455,84	Į,	3	Poste tubular em concreto armado vibrado / 400 Kg - 14,00 m (altura útil de 12,00 m + 2,00 m de enterramento); completo, inclusive pintura na parte aparente do poste em tinta acrilica na cor grafite	5036 (insumo)	01.01
hada = 142	A) / Area (saba	AO PUBLIC	INAC	ORNO (ILUM	META 64 - ILUMINAÇÃO DA AREA DE ENTORNO (ILUMINAÇÃO PUBLICA) / Area (Ipobalhada = 142,00 m)	POSTEAMENTO / 1,00 CJ	1
TOTAL	C/ BDI 30%	EMP.	UN.	QUANT,	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	AVNIS	ETAPA
cusro	NITÁRIOS	CUSTOS UNITÁRIOS				cóp.	
				and the second second second			

ETAPA 05.02 10.20 04.04 04.03 04.02 03.02 03.05 03.04 03.03 04.01 DIVERSOS / 1,00 CJ. 3378 + 0415 (inc.) Hastes de terra em aço cobreado, tipo "Copperweld", conectadas em ligação tipo triângulo / L = 2,50 m / Ø 3/4", completas, ATERRAMENTO / 1,00 CJ. 9546 (adap.) 68637/001 10410/001 10404/001 3749 (ins.) (insumo) adaptado (msumo) (insumo) SINAP COD. 2510 1082 3390 862 Eletroduto termoplástico em PVC-Rígido (tipo roscável) embutido no solo / Ø 1" (32 mm) / p/ interligação do conjunto aterramento; completo, inclusive: curvas, conexões, escavação é reaterro inclusive grampos de fixação

Câixa de inspeção / manutenção em alvenaria rebocada c/ tampa em concreto armado c/ Fck = 15 MPa / dimensões internas de 50 x Limpeza final geral da área externa trabalhada c/ retirada total de entulho da obra e transporte para área de "bota fora" pré-definida pela fiscalização da obra Cabo elétrico descascado (cobre nu / meio duro) / secção # 10 mm² / p/ interligação do conjunto de aterramento 50 cm / profundidade de 40 cm; completa, inclusive escavação Acompanhamento topográfico (locação / controle e acompanhamento geométrico) Relé fotoelétrico bifásico (base + cétula fotoelétrica) c/ potência de 400 W; completo, inclusive ferragem de fixação Reator para partida de lâmpada à vapor de mercurio tipo alta pressão / ref. 400 W / 220 V Limpada a vapor de mercario (VM)/ potência de 400 W - 220 V gnitor para partida de l'ampada à vapor de mercàrio tipo alta pressão / ref. 400 W / 220 V DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CUSTO TOTAL DAMIETA OF GEOMINACAO DA AREA DE ENTORNO / DEUNINACÃO PUBLICA) QUANT. 20,00 400,00 20,00 20,00 20,00 400,00 m² 30,00 24,00 3,00 3,00 un. Ş. Ę m² 123 UD. up. Œ, Ę 8 CUSTOS UNITÁRIOS EMP. 107,05 20,77 28,12 44,94 45,67 0,29 4,21 C/ BDI 30% 139,20 27,00 36,60 48,40 58,40 59,40 0,40 5,50 TOTAL 540,00 CUSTO

2.784,00

732,00

178,20

175,20

254,40

165,00

ninge 360,00

160,00

Prefeitura Municipal de Ourllandia do Norte - PA

1	24,80	42,14	Ą	108,00	Execução de aterro argitoso (com material importado de jazida) compactado mecanicamente através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camada com espessura média de 19 cm	(adaptado)	
4 6 1 8 4 0	000					68684/001	04.01
	Parameter and the second secon				CALÇAMENTO/PASSEJO PUBLICO/Area = 570,00 m²	CALÇAMENTO	4
59,600,00	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1						
54.600,00	12,50	-#-	Ą	4.368,00	Apenas assentamento de bloquete sextavado em concreto simples vibrado, apropriado para tráfego médio (dim. de 30 x 30 cm / espessura de 8 cm), incluindo: execução de colchão de areia com granulometria média (material importado de jazida) em camada compactada hidraulicamente, com espessura média de 6 cm; e rejuntamento das peças com mistura (farofa) de cimento e areia		
						PMON	03.01
					PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO / Area = 4.368,00 m ²	PAVIMENTAÇA	3
52,305,70							
34.652,80	36,40	27,98	3	952,00	Guia tipo meio-fio x sarjeta, c/ linha d'água, de concreto simples c/ Fck = 15 MPa (secção irregular / módulo com comprimento de 1,50 m / consumo ± 0,076 m³ de concreto/m), tipo pré-moldada ou executada "/n loco" (conforme disponibilidade); completa, inclusive fôrma e rejuntadamento c/argamassa de cimento e areia (traço 1:4)	23404/001	02.03
16.695,30	292,90	225,31	Ą	57,00	Lastro (regularização de base para assentamento de guias tipo meio-fio x sarjeta, c/ linha d'água) em concreto ciclópico executado com pedra preta ou em brita de mão (c/ diâmetro médio de 7 cm / numa proporção de 70% do volume total) argamassada com mistura de cimento e areia no traço volumétrico de 1:8 / secção de 60 x 10 cm	(adaptado)	
						23437/001	02.02
957,60	16,80	12,93	m³	57,00	Escavação manual, em solo não rochoso, de valas c/ secções de 60 x 10 cm (p/ lastros de guias tipo meio-fio x sarjeta, c/ linha d'água)	23414/001	02.01
					DRENAGEM SUPERFICIAL/Extensão = 952,00 m	DRENAGEM SU	2
34.527,36							
34.527,36	36,70	28,99	H ₃	940,80	Execução de terraplenagem leve (regularização de superficie + complementação de material laterítico importado de jazida c/ DMT = 12 km) através de plainagem, escurificação, homogeneização, umedecimento e compactação	(adaptado)	-
						23419/002	01.01
					MOVIMENTO DE TERRA / Volume = 940,80 m³	MOVIMENTO	-
linds = 6.272,00 m²	8/Area Trabal	MACENTES	IASAL	ACÃO DAS V	META 05 - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS ADJACENTES / Area Treballada = 6,272,00 m²		
TOTAL	C/ BDI 30%	EMP.	UN.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	A SINAP	ETAPA
CUSTO	CUSTOS UNITÁRIOS	CUSTOS U				CÓD.	

Contlictor e dout al que a presente fotocópia, contiere cons a original que me los exibido nesta data pelo que autandido es la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del la contra del

Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte - PA

Antônio Ronaldo Alenca:
Antônio Ronaldo Alenca:
Secretario Municipal Adjunto
Secretario Municipal Adjunto
de Fazenda
de Fazenda
portaria nº 006/2009

CREA-PA

Senteno Civil 1,80256/10-TO

M. M. S.	SON MINISTER	VIII GO	Variator	Stranger Day of			-
Up UNIV AAA	GAS ATTAC	AUOL SUS	N CIR	CERTAIN DAG	SACTOR SECOND REPORT OF THE PROPERTY OF THE PR		STATE OF
191,041,52	DJACENTES	V SVIA SVC	CAOL	PAVIMENTA	ESTABLICA SAID SAO OVO TATA SAO OVO SA		
9.319,10							Γ
Defetor	0,50	0,68	m.	0272,00		(adaptac	Г
4 644 90	000	0.50			10410/001 Limpeza final geral da área externa trabalhada c/ retirada total de entulho da obra e transporte para área de "bota fora" prê-definida	05.03 10410/0	
1.105,50	3,30	2,73	Di.	333,00	(adaptado) Execução de caiação em superfícies aparentes de guias / duas demãos aplicadas à escova	L	T
1 164 40	2 60	2 22		2	23716/004	05.02 23716/0	E Thought
2.308,80	0,40	0,29	m².	6272,00	greides / elaboração de notas de serviços)		
2 600 00					9546 Acompunhamento topográfico (locação / controles topográfico e geométrico / acompanhamento continuo de cotas verticais e de	05.01 9546	-
					DIVERSOS / 1,00 C).	L	Г
40.289,36							Γ
5.434,00	28,60	ххх	m²	190,00	Placas de piso em concreto simples, na cor amarelo ouro, com dimensões de 30x50cm e espessura de 4cm, dotadas de direcionador táctil (ressalto) para orientação de pessoas portadoras de deficiência visual / faixa contínua com largura de 50cm.		Г
					PMON	04.04 PMO)	-
14.136,00	24,80	19,07	m²	570,00	(adaptado) Camada niveladora (dotada de rampas especiais p/ PNE) em concreto simples c/ Fck= 10MPa, executada c/ seixo fino (nº1), c/ acabamento áspero esponjado dotado de juntas plásticas de dilatação / camada com espessura média de 6cm.		
					68578/002	04.03 68578/0	
	1,2509	24,00	Ę	. 570,00			Г
14 800 96	34.07	33 63			.10 huma proporção de 70% do volume total) argamassada com mistura de cimento e areja no traco volu	_	_
motors and discount of the second	-	-			23437/001 Camada impermeabilizadora em concreto ciclópico executado com pedra preta ou em brita de milo (c/ diâmetro médio de 7 cm /	04.02 23437/(7
TOTAL	C/ BDI 30%	EMP.			SINAP	ANIS	
Costo	OMINAMO	COSTOS	Ş.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPA	_
Calcala	CHISTOS HINTTÁRIOS	Cilstos			CÓD	Cón	-

citura Municipal de andia do Node - PA

existic se dou té que a content de content de content que ma loi de content que ma loi de content d

TO THE PERSONNE E INSEPANAVEL DA C. A. .429./202/2011 . EXPEDIDA EM 26/10/11 THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Committee of the Commit

Antônio Rônaldo Alenca Antônio Rónaldo Alenca Secretario Municipal Adjunto Secretario Municipal Secretario Romando Portario nº 906/2009

CREA-PA







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 137270/2017 Emissão: 06/03/2017 Validade: 02/09/2017

Chave: xY80B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Descrição	
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA	
Interessado(a)Empresa: EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUCOES LTDA EPP.	
Nome Fantasia: EMPAC	
CNPJ: 15.133.277:0001-60	
Registre: 000000016-2	
Calegoria, Matriz	
Capital Social: R\$ 200.000,00	
Data do Capital: 02/03/2012	
Faixa: 2	
Atividades CNAE:	
Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES COR TERRENO (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL); SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERREN DE ARTES E ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRAÇAS E CALÇA RECREATIVAS.	RELATAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA (O (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL); CONSTRUÇÃO DE OBR/
Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CF	REA:
Endereço Matriz: RUA Dois, 27, NOVO PANORAMA, ANAPU, PA, 68365000	
Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)	
Data Inicial: 04/05/2012	
Data Final: Indefinido	
Registro Regional: 0000010058EMPA	
 A capacidade tecnico-profissional da empresa e comprovada pero conjunto o quadro técnico. 	es acervos tecnicos dos profissionais constantes de s
 A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto de quadro técnico. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el 	•
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitul-se em crime previsto no Código Penal - Esta cartidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el	ementos cadastrais nela contidos
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal	ementos cadastrais nela contidos
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el Última Anuidade Paga Ano: 2017 (1/1)	ementos cadastrais nela contidos
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el Última Anuidade Paga Ano: 2017 (1/1) Responsáveis Técnicos	ementos cadastrais nela contidos
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el Última Anuidade Paga	ementos cadastrais nela contidos
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el Última Anuidade Paga	ementos cadastrais nela contidos
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el Última Anuidade Paga	ementos cadastrais nela contidos
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el Última Anuidade Paga Ano: 2017 (1/1) Responsáveis Técnicos Profissional: DOUGLAS ANTONIO DE AVILA ARAUJO Registro: 151284590-6 CPF: 012-675.011-46 Data Início: 06/03/2017	ementos cadastrais nela contidos
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el Última Anuidade Paga Ano: 2017 (1/1) Responsávels Técnicos Profissional: DOUGLAS ANTONIO DE AVILA ARAUJO Registro: 151284590-6 CPF: 012-675.011-46 Data Início: 06/03/2017 Data Fim: Indefinido	ementos cadastrais nela contidos
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el Última Anuidade Paga Ano: 2017 (1/1) Responsávels Técnicos Profissional: DOUGLAS ANTONIO DE AVILA ARAUJO Registro: 151284590-6 CPF: 012-975.011-46 Data Início: 06/03/2017 Data Fim: Indefinido Data Fim de Contrato: Indefinido	ementos cadastrais nela contidos
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el Última Anuidade Paga Ano: 2017 (1/1) Responsávels Técnicos Profissional: DOUGLAS ANTONIO DE AVILA ARAUJO Registro: 151284590-6 CPF: 012-975.011-46 Data Início: 06/03/2017 Data Fim: Indefinido Data Fim de Contrato: Indefinido	ementos cadastrais nela contidos
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el Última Anuidade Paga	ementos cadastrais nela contidos
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el Última Anuidade Paga	ementos cadastrais nela contidos Cortifico e dou fé que a la presente folosópia, conference do companyo de foresente do companyo de forese do
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el Última Anuidade Paga	Cortifico e dou fé que a l'oresente folocópia, conference a original que me folocópia que me folocópia.
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el Última Anuidade Paga	ementos cadastrais nela contidos Cortifico e dou fé que a loresente folosópia, conferi
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el Última Anuidade Paga	Contifico e dou fé que a la presente folocópia, conferencem a original que de exibido nesta data pelo que a utentico escala da pelo que a utentico escala da la pelo que a la
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el Última Anuidade Paga Ano: 2017 (1/1) Responsáveis Técnicos Profissional: DOUGLAS ANTONIO DE AVILA ARAUJO Registro: 151284590-6 CPF: 012-975.011-46 Data Início: 06/03/2017 Data Fim: Indefinido Data Fim de Contrato: Indefinido Títulos do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25	Certifico e dou fé que a presente fotocópia, confer com a original que me fe exibido nesta data pelo que autentico escalar.
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal - Esta cartidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el	Contrico e dou fé que a presente folocópia, confer com a original que me fe exibido nesta data pelo que autentico escalar.
quadro técnico. - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos el Última Anuidade Paga Ano: 2017 (1/1) Responsáveis Técnicos Profissional: DOUGLAS ANTONIO DE AVILA ARAUJO Registro: 151284590-6 CPF: 012-975.011-46 Data Início: 06/03/2017 Data Fim: Indefinido Data Fim de Contrato: Indefinido Títulos do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25	Contrico e dou fé que a presente folocópia, confer com a original que me fe

Hel.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: xY808 Impresso em: 06/03/2017 às 11:17:23 por: adapt, ip: 201 150.123.223



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 137271/2017

Emissão: 06/03/2017 Validade: 06/03/2018 Chave: 9587w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Descrição CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA _ Interessado(a) Profissional: DOUGLAS ANTONIO DE ÁVILA ARAUJO Registro: 151284590-6 CPF: 012.675.011-46 Endereço: CONJUNTO Conjunto Valparaiso, 42, QD 10, Coqueiro, Ananindeua, PA, 67113470 Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS) Data Inicial: 29/01/2014 _ Titulo(s) GRADUAÇÃO ENGENHEIRO CIVIL Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA Data de Formação: 24/01/2014 _Informações / Notas _ - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá à sua validade para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Válido em todo território nacional. _ Última Anuidade Paga _ Ano: 2017 (1/1) Responsabilidades Técnicas Empresa: DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME Registro: 000148902-0 CNPJ: 26.756.984/0001-29 Data Ínicio: 24/01/2017 Data Fim: Indefinido Data Fim de Contrato: Indefinido Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO Empresa: EMPRESA PARAENSE DE CONSTRUCOES LTDA EPP. Registro: 000000010-2 CNPJ: 15.133.277/0001-60 Data Ínicio: 06/03/2017 Data Fim: Indefinido Data Fim de Contrato: Indefinido

HH:

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Jet !

Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte - PA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9587w Impresso em: 06/03/2017 ás 11:21:49 por: adapt, ip: 201.150.123.223



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Nº 121649/2016

Emissão: 24/05/2016 Validade: Indefinida Chave: 22aa03bcCD7DWBxZbda9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

conforme descrição(ões) abaixo.	a Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s
Descrição	
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO	O COM ATESTADO
Interessado(a)	
Profissional: DOUGLAS ANTONIO	DE ÁVILA ARAUJO
Registro: 151284590-6	
CPF: 012.675.011-46	
Endereço: CONJUNTO Conjunto V	/alparaiso, 42, QD 10, Coqueiro, Ananindeua, PA, 67113470
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PR	ROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 29/01/2014	
Titulo(s)	
GRADUAÇÃO	
ENGENHEIRO CIVIL	
AND THE DECISION CONFESS.	ART 07 E 25
Atribuição: RES 218/73 CONFEA A	
Informações / Notas - A Certidão de Acervo Técnico (C/	AT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica soment estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitaçã
Informações / Notas - A Certidão de Acervo Técnico (C/se o responsável técnico indicado ou da entrega das propostas. - A faisificação deste documento co	AT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica soment estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitaçã onstitui-se em crime previsto no Código Panal
Informações / Notas - A Certidão de Acervo Técnico (C/se o responsável técnico indicado ou da entrega das propostas. - A faisificação deste documento co-Certificamos que se encontra vin contratante, a quem cabe a respo	AT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica soment estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitaçã onstitui-se em crime previsto no Código Penal noulado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídic nosabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho nal em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharía e Agronomia
Informações / Notas - A Certidão de Acervo Técnico (C/se o responsável técnico indicado o uda entrega das propostas. - A faisificação deste documento co-Certificamos que se encontra vin contratante, a quem cabe a respoi verificação da atividade profission CONFEA. - Esta Certidão é válida para as	AT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica soment estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação enstitui-se em crime previsto no Código Penal noulado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica nasabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho nal em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia satividades de Engenharia Civil, EXCLUÍDAS as atividades constantes da PLANILHA: referente a PLANILHA QÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS e seus sub itens. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2: 6 INSTALAÇÕE

Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08

Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9

Mili

Je '

Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte - PA

A aulenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com/br/publico/, com a chave: 22aa03bcCD7DWBxZbda9 Impresso em: 24/05/2016 ês 18:08:22 por: adapt, ip: 201.150.123.71



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU CNPJ 01.613.194/0001-63

ATESTADO DE CONCLUÇÃO DE SERVIÇOS

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - PA

ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 98 - CENTRO

CNPJ: 01.613.194/0001-63

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE 7 ESCOLAS, SENDO 6 (SEIS) ESCOLAS DE UMA SALA DE AULA COM VALOR DE RS: 132.764,65 CADA, E 1 (UMA) ESCOLA DE 2 SALAS DE AULA COM VALOR DE RS: 245.148,65 TODAS NA ZONA RUAL, TERMO DE COMPROMISSO (PAR Nº 22299/2014), FIRMADO ENTRE FNDE/MEC E PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU. COM VALOR TOTAL DE RS: 1.041.736,52 CONFORME

CONTRATO 083/2014

DATA DE INICIO: 23/05/2014 DATA DE TÉRMINO: 23/05/2016

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa AVILA & SANTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, portadora do CNPJ: 10.584.836/0001-34, REGISTRO NACIONAL CREA PA: 000011022-1 através do seu responsável técnico DOUGLAS ANTONIO DE ÁVILA ARAUJO, CREA PA 30793-D/PA e RN 151284590-6, executaram e concluíram os serviços descritos abaixo conforme planilhas orçamentarias 1 e 2 em anexo.

Elias Su Eng: Civil e de Seg. do Trabalho CREA/PA 11305 . D

BR 230 - KM 140 -Centro - Anapa - Paru. ปร.365 000

Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9

Com a chave: 22 saos occorbovex Zba

esso em: 24/05/2016 às 18:08:22 por: adapt, ip: 201-150-123.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

CNPJ 01.613.194/0001-63

PLANILHA ORÇAMENTARIA 1 - ESCOLA 1 SALA DE AULA

					PREÇO	PREÇO
TEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	un.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
		PLANILHA DO PROJETO PADRÃO				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				10.584,92
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00	372,74	2.236,44
1.2	74210/001	Barração para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2	un	1,00	6.440,22	6.440,22
1.3	73992/001	Locação de construção de edificação com gabanto de madeira	m²	111,03	6,63	736,13
14	73960/001	Ligação provisóna de energia elétrica em canteiro de obra	μń	1,00	1.172,13	1.172,13
2		MOVIMENTO DE TERRAS				2.566,30
2.1	73965/010	Escavação manual, p/ baldrames e sapatas,em material de 1ª categoria, prof até1,50m	mª	26.74	31,79	850,06
2.2	5622	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	27,90	2,99	83,42
2.3	55835	Aterro de caixão de edificação, com fornec, de areia, adensada manualmente com soquete	m³	25,40	31,85	808,99
2.4	699	Reaterro man de valas, c/compactação utilizando sépo, s/controle do grau de compactação	m³	22,67	36,34	823,83
3		INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				11.082,08
3.1	6427	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	3,09	1.720,82	5.317,3
32	6427	Bioco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	_m³	3,35	1.720,82	5.764.7
4		SUPRA-ESTRUTURA				17.480,73
41	6427	Concreto armado (fck=25 Mpa), fabricado na obra, incluindo preparo, lançamento, adensamento para pilar, com formas planas em compensado resinado 12 mm (05 usos)	m³	2,31	1.785,79	4.125,1
42	6427	Concreto armado (fck=25 Mpa), fabricado na obra, incluindo preparo, lançamento, adensamento para vigas, com formas planas em compensado resinado 12 mm (05 usos)	m³	4,30	1.785,79	7.678,9
4.3	74202/001	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	84.60	67,10	5.676,6
5		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				14.682,40
5.1		ÁGUA				

Elias Gueno Gantos Engl Civil e de Seg. do Trabalho BR 230 KM 140 - Centro - Anagu - Fará. 33.065-065

ea-pa.sitac.com.br/publico/.com-a-chave: 22ae03bc0D7DWBx2bda9 Impresso em: 24/05/2016 às 18:08:22 por: adapt, ip: 201.150.123.71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9

Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU CNPJ 01.613.194/0001-63

5.1.2	75030/001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões	m	13.00	13,30	172,90
513	75051/001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive	m	5,55	4.11	22,81
514	75051/004	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água. d = 40 mm (1/2"), inclusive	m	17.75	12.52	222,23
515	73735/001	Caixa d'àgua em fibra de vidro - instalada, cap 1 000 litros, conforme especificações	un	2,00	595,39	1.190,78
5.2	-	ESGOTO			-	
5 2 1	74165/002	Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d =	m	20.00	26,98	539,60
522	74165/001	50mm Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d * 40mm	m	10,00	19,59	195,90
523	74165/004	Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm	m	20,00	39,36	787.20
524	74051/001	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	1.00	158,87	158,87
525	72285	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim int = 0.40 x 0.40 x 0.60m	un	1,00	72,26	72,26
5 2.6	72685	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saida 40 mm, com grelha acabamento branco	un	2.00	19,29	38,58
527	40777	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm. saida 50 mm, com greiha acabamento branco	un	1,00	33,74	33.74
528	74197/001	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	uñ	1.00	1.256,90	1.256,90
529	74198/002	Sumidouro paredes com blocos cerámicos 6 furos, Diamétro interno 300cm	un	2,00	2.003,52	4.007.04
5 3	-	LOUÇAS E METAIS				
5.3 1	74101/001	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	2.00	230,80	461,60
5.3.2	73947/001	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico, adaptado para deficientes físicos, conforme especificações	uń	2,00	435,08	870.16
533	1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armáno com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto, assentada.	un	1,00	1 590,66	1.590,66
53.4	74126/001	Bancada em granito cinza andorinha, dim2 00x0 60, inclusive rodopia 7 cm. assentada	un	1,00	168,76	168,76
535	73947/003	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	un	1,00	370,59	370,59
536	74185/001	Registro de gaveta 3/4"	un	1,00	39,29	39,29
537	74184/001	Registro de gaveta 1"	un	2,00	50,43	100,86
5.3.8	74182/001	Registro de gaveta 11/2"	un	1,00	84,67	84,67
539	ARTEN 22326	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2". I = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	4,00	227,51	910,04
5 3 10	ARTEN 22325	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", I = 140cm (lavatorio), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	528,24	1.056,48
5 3 11	74125/002	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim 40 x 90cm	un	1,00	330,48	330,48

Englichi e de Seg. do Trabalho

BR 280 - KM 140 - Centro - APRIPE - PARÉ - 63. 50.5-0.10

(J2)

Certidão nº 121649/2016

Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DW6x2bda9

BT:

Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte - PA

ea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 22as03bcCD7DWBxZbda9 Impresso em: 24/05/2016 às 18:08:22 por: adapt, ip: 201,150.123.71 Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU CNPJ 01.613.194/0001-63

	1				-	
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)				4.588,80
6 1	74054/001	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvo rigido embutido	un	12,00	101.47	1.217,64
62	74054/002	Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rigido embutido, exclusive alterramento	un	15,00	85,81	1.287,15
63	73662	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rigido embutido	un	1,00	123,03	123,03
6.4		Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscavel embutido, inclusive aterramento		1,00	151,56	151,56
6.5	72331	Interruptor 01 seção simples	un	4,00	8,83	35,32
6.6	83467	Interruptor 03 seções simples	μń	1,00	26,47	26,47
67	74042/007	Interruptor three way	un	2,00	32,09	64,18
6.8	74131/003	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço,para ate 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores'	un	1,00	336,92	336,92
6.9	74130/001	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	10.52	21,04
6 10	74130/001	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha brança)	un	2,00	10,52	21,04
6.11	74130/001	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A. padrão DIN (linha branca)	ψñ	1,00	10,52	10,52
6 12	74130/004	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	1.00	73,44	73,44
6.13	74130/304	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1,00	73,74	73,74
6 14	73953/001	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	2,00	64,45	128,90
6.15	73953/006	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	μħ	9,00	104,89	944,01
6.16		Luminária tipo tarataruga para área externa, corpo em aluminio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado com lámpada fluorescente compacta de 20W	un	1,00	73,84	73,84
. 7	-	PAREDES E PAINĖIS				6.184,11
7.1	74110/001	Alv. de bloco cerámico (9x19x25 cm),e = 0.09 m,c/argam traço-1:2:8 (cimento/cai/areia)	m²	171,70	35,58	6.109,09
7.2	74106/001	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	13,74	5,46	75,02
8		ESQUADRIAS			-	7.312,44
8.1		MADEIRA				,
8.1.1	73906/002	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0.14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradica galvanizada 3" x 3" fechadura porta interna, conforme especificações	un	6,00	599,22	3 595,32
8.2		METÁLICAS				
8.2.1	SEOP	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro	m²	13,20	281,60	3.717,12

D

Elias Gueno (Santos Engl Civil e de Seg. do Trabalho READA 11395 - 522 - 530 - KM 140 - Centro - Anglia - 23 %

£8.353-303

ea-pa.sitac.com.br/publicol, com a chave: 22aa056c070WBxZbda9 Impresso em: 24/05/2016 às 18/08/22 por adept (pc 29 (150, 123.71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016

> O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9 24/05/2016, 18:08

Certidão nº 121649/2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomía do Pará, vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU CNPJ 01.613.194/0001-63

		COBERTURA				17.157,60
9.1	73931/003	Estrutura de madeira para cobertura com telha ceràmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	m²	152.78	63,71	9.733,61
92	6058	Emassamento de cumeeira com telha cerámica	m	18.20	7,51	136,68
93	73938/004	Telhamento com telha cerámica telha canal comum - olaria	m²	152,78	40,63	6.207,45
9 4	41602	Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive rodaforro	m²	16,58	65,13	1.079,86
10		REVESTIMENTO				20.589,93
10 1	74161/001	Chapisco em parede com argamassa traço - 1.3 (cimento / areia)	m²	354,52	4,56	1.616,61
10.2	74161/001	Chapisco em leto com argamassa traço - 1.3 (cimento / areia)	m²	77,96	4.56	355,50
10.3	73927/003	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2.9(cmento/cal/areia)espessura 1,5 cm	m²	140,02	18,99	2.658,98
10.4	74201/001	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	214,50	23,17	4.969,97
10.5	5994	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	77,96	15,93	1.241,90
106	73667	Revestmento cerámico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm. aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regulanzação de base ou emboço, conforme específicações	m²	80,22	101,10	8.110,24
10.7	73912/001	Revestimento cerámico para piso ou parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regulanzação de base ou emboço, conforme especificações	m²	59,80	27,37	1.636.73
11	-	PAVIMENTAÇÃO				8.938,62
11.1						0.550,02
11,1	74048/007	Lastro de concreto simples regularizado para piso	m ³	7.69	20.78	150 64
11.1	74048/007	Lastro de concreto simples regularizado para piso Regularização de base para revest, de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5cm	m²	7,69	20,78	1.508,31
		Regularização de base para revest, de pisos com argitraco, esp				
11 2	73920/001	Regularização de base para revest: de pisos com arg. traço, esp. media = 2,5cm Revestimento cerámico para piso, dimensões 40x40cm,pei -4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive	m²	101,57	14,85	1.508,31 5.281,64
11.2	73920/001 73829/001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5cm Revestimento cerámico para piso, dimensões 40x40cm,pei -4. aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m² m²	101,57	14,85	1.508,31 5.281,64 1.284,73
11.2	73920/001 73829/001 6833	Regularização de base para revest, de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5cm Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40x40cm,pei -4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme específicações Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	m² m²	101,57 101,57 29,50	14,85 52,00 43,55	1.508,31 5.281,64
11.2 11.3 11.4 11.5	73920/001 73829/001 6833 6833	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5cm Revestimento cerámico para piso, dimensões 40x40cm,pei -4. aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm Rampa de acesso em concreto não estrutural	m² m² m²	101,57 101,57 29,50 9,45	14.85 52.00 43.55 43.55	1.508,31 5.281,64 1.284,73 411,55 292,75
11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	73920/001 73829/001 6833 6833	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5cm Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40x40cm,pei -4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm Rampa de acesso em concreto não estrutural Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm,	m² m² m²	101,57 101,57 29,50 9,45	14.85 52.00 43.55 43.55	1.508,31 5.281,64 1.284,73 411,55
11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	73920/001 73829/001 6833 6833 74192/001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5cm Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40x40cm,pei -4. aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme específicações Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm Rampa de acesso em concreto não estrutural Soleira em granito cinza andorinha, I = 15 cm, e = 2 cm. PINTURAS Pintura para exteriores, sobre parades e teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrillico. 02 demãos de massa	m² m² m²	101,57 101,57 29,50 9,45 4,80	14,85 52,00 43,55 43,55 60,99	1.508,31 5.281,64 1.284,73 411,55 292,75 5.297,78

(M)

Englian Sucrio Ganton
Engli CM e de Seg. do Trabalho
CREA/PA 11305
BR 230 - KM 140 - Centro - Angru - Paris, SB 3015-1/01

All:

Se!

Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte - PA

Certidão nº 121649/2016
24/05/2016, 18:08
Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contêm 18 folhas

A autenticidade desia Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 22aa03bcCD7DWBxZbda9
Impresso em: 24/05/2016 ás 18:08:22 por. adapt, ip: 201.150.123.71



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU CNPJ 01.613.194/0001-63

13		ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				6.139,0
13.1	SEOP	Quadro escolar de madeira, com porta giz e moldura e revestimento em laminado melaminico verde	m²	4,03	299,63	1 207,5
13.2	SEOP	Quadro escolar para mural em feltro verde	m³	1,00	222,09	222,0
13.3	72117	Vidro liso plano transpatrente 4 mm	m²	12,10	94,51	1.143,5
13.4	72122	Vidro calnelado transpatrente 4 mm	m²	1,10	74,50	81,9
13.5	72554	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m .tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	ψn	1,00	596,97	596.9
13.6		Armário de cozinha em madeira com revestimento melamínico conforme projeto (AC-02)	un	1,00	1.189,87	1.189,8
13 7	SEOP	Mastro para bandeiras conforme especificações	un	3,00	565,70	1.697.1
14		LIMPEZA DA OBRA				159,88
14.1	9537	Limpeza geral	m,	111.03	1,44	159,8
					VALOR TOTAL	R\$ 132.764,6



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016

Clias Sueno Santas

Engli Civil e de Seg. do Trabelho

CREA/PA 11305-0

KM 140 - Centro - Acupu - 2

Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08

ea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 22aa03bcCD7DWBxZbda9 Impresso em: 24/05/2016 ás 18:08:22 por: adapt, ip: 201.15/).123.71

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9

vinculado à

Este documento encontra-se registrado.no Conselho

neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas

O documento

Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9

Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08

nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016

3.519,46 MOVIMENTO DE TERRAS 2 73965/01 0 Escavação manual, p/ baldrames e sapatas,em material de 1ª categoria, prof.até1,50m 1.369,55 31,85 2.1 m² 43.00 123,24 3.00 5622 Apiloamento manual de fundo de vala 41.08 2.2 Aterro de caixão de edificação, com forneci de areia, adensada mª 48.10 31.85 1.531.99 2.3 55835 manualmente com soquete Reaterro man de valas, c/compactação utilizando sépo, s/controle m³ 36,40 13,59 494.68 699 24 do grau de compactação INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 15,290,81 3 Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas planas em compen resinado 12mm (05 usos) 6.033.67 m³ 3,65 1.653,06 6427 3.1 9.257.14 Bioco de fundação em concreto armado, fck=15mpa m³ 5.60 1.653.06 32

PREÇO

UNITÁRIO

372.74

6.795,02

1.174,48

2.112.49

2.112,49

6,64

6,00

1,00

207,70

1,00

5,00

7.34

130,00

 m^3

un

m³

un

PREÇO

TOTAL

11.585.07

2 236.44

6.795.02

1.379,13

1.174,48

34.808,03

10.562,45

15 505 68

8,739,90

25.832,60

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU CNPJ 01.613.194/0001-63

PLANILHA ORÇAMENTARIA 2 - ESCOLA DE 2 SALAS DE AULA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANILHA DO PROJETO PADRÃO

Barração para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2

Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra

Locação de construção de edificação com gabanto de madeira

Concreto armado (fck=25 Mpa), fabricado na obra, incluindo preparo, lançamento, adensamento para pilar, com formas planas em compensado resinado 12 mm (05 usos)

Concreto armado (fck=25 Mpa), fabricado na obra, incluindo preparo, lançamento, adensamento para vigas, com formas planas em compensado resinado 12 mm (05 usos)

Laje pre-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUPRA-ESTRUTURA

Placa de obra em chapa zincada, instalada

Elias Buena Santas Engt Civil e de Seg. do Trabelho

EREARA 11305

KM 140 - Centro - Ar. aou - Port 58.365-000

ITEM

11

1.2

1.3

14

4

4.1

42

43

6427

74202/00

CÓDIGO

74209/00

74210/00

73992/00

73960/00

Ourilandia do

(cres-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 22sa03bcCD7DWBxZbda9 Impresso em: 24/05/2016 às 18:08:22 por: adapt, ip: 201.150.123.71



5 1		ÁGUA				
5 1.2	75030/00 1	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões	m	13.00	13,33	173,29
5.1.3	75051/00	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive	m	5,55	4.12	22,87
5 1.4	75051/00	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1/2"), inclusive	m	17,75	27,16	482.09
5.1.5	73735/00	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, cap. 4 000 litros, conforme especificações	un	1,00	#REF!	4.869,30
5.2		ESGOTO				
5.2.1		Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm	m	20,00	26,98	539,60
5.2.2		Curva de 90° curta em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diám = 40mm	un d	6.00	5,37	32,22
5.2.3		Tubo pvc rigido c/ aneis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm	m	20,00	39,36	787,20
5.2.4		Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un d	1,00	74,02	74,02
5.2.5		Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m	un d	1,00	268,09	268,09
5.2.6		Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saida 40 mm, com grelha acabamento branco	un d	2,00	19,29	38,58
5.2.7		Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 50 mm, com grelha acabamento branco	un d	1,00	34,69	34,69
5.2.8		Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un d	1,00	1.543,28	1.543,28
5.29		Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diamètro interno 300cm	un d	4.00	2.868,12	11.472,48
5.3		LOUÇAS E METAIS				
5.3.1		Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un d	2,00	230,80	461,60
5.3.2	-	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	un d	2,00	435,08	870,16
5.3.3		Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto, assentada.	un d	1,00	1,590,66	1 590,68
5.3.4		Bancada em granito cinza andorinha, dim 1.50x0.60, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un d	1,00	168,76	168.70
5.3.5		Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	un d	2,00	370,59	741,1
5.3.6		Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	un d	1,00	236,30	236,3
5.3.7		Registro de gaveta 3/4"	un d	1,00	76,61	76,6
5.3.8	1	Registro de gaveta 1"	un d	1,00	88,94	88,9
5.3.9	100	Registro de gaveta 11/2"	un		127,21	254,4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomía do Pará, vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016

Certidão nº 121648/2016 24/05/2016, 18:08

Englician Suerio Santos

Englician e de Seg. do Trabalho

BR 280 - KM 140 - Centro - An July - Para Est. 355

Certifico e dou fé presente fotocópia, c

Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte - PA

MI

a autenticidade desta Cartidão pode ser verificada em: http://cree-ps.sitac.com.br/publico/, com a chave: 22aa03bo@D7DWBxZbda9 Impresso em: 24/05/2016 às 18:08:22 por: adapt, ip: 201.150.123.71 Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas



		-	d	2,00		
5 3 1		Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", I = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un d	6,00	96,04	576,24
5.3 1		Barra de aporo para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", I = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un d	2,00	96,04	192,08
5.3.1	-	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	un d	2,00	118,97	237,94
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)				6.495,83
61	74054/00	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido	un	19,00	101.49	1.928,31
6.2	74054/00	the second secon	นก	20,00	85,81	1.716,20
63	73662	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rigido embutido	un	1,00	123,03	123,03
64		Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscavel embutado, inclusive alterramento		1,00	151,56	151,56
6.5	72331	Interruptor 01 seção simples	un	4,00	8,83	35,32
	74042/00 7	Interruptor tree way	un	2,00	32.09	64,18
66	83467	Interruptor 03 seções simples	un	2,00	26,47	52,94
68	74131/00 3	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço,para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores'	un	1,00	336,78	336,78
6.9	74130/00	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	10,52	21,04
6 10	74130:00	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	10,52	31,56
6 11	74130/00	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	10.52	10,52
6 12	74130:00	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	73,44	73,44
6 13	74130:00	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1,00	73,44	73,44
6 14	73953/00	A Land Company of the	un	3,00	64,45	193,35
6 15	73953:00 6	Luminária comercial para lámpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lámpada	บก	16,00	105,26	1.684,16
7	4-	PAREDES E PAINÉIS				10.103,97
7.1	74110/00	Alv. de bloco cerámico (9x19x25 cm),e = 0 09 m,c/argam traço- 1 2 8 (cimento/cal/areia)	m²	280.00	35,58	9.962,40
7.2	74106/00	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	22.40	6,32	141,57
. 8		ESQUADRIAS				16.070,86
8 1		MADEIRA				

Q

Eng. Crit e de Seo. do Lietalos

BR 280 - KM 140 - Centro - Philippi - Fari. 031.3 65 000

re .

Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08 Chave de Impressão: 22an03bcCD7DWBxZbda9
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 foihas

for !

JC

Ourilandia do Norte - PA

ttp://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 22aa03bcC07bWBxZbda9
Impresso em: 24/05/2016 às 18:08:22 por: adapt. ip: 201.150.123.71

Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU CNPJ 01.613.194/0001-63

8 1.1	73906/00 2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0 14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradica galvanizada 3" x 3" fechadura porta interna, conforme especificações	un	7,00	599,22	4 194,54
8.2		METÁLICAS				
	8 2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro	m²	35,41	319.17	11.301.81
821	8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive vidro	m²	1,80	319,17	574,51
9		COBERTURA				34.168,83
9 1	73931/00 3	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	m²	280.00	63.71	17.838.80
9 2	6058	Emassamento de cumeeira com telha ceràmica	m	29,40	7,51	220,79
	9.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	16,40	54,16	888,22
,9.3	73938/00	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum - olaria	m³	280,00	40.63	11.376,40
9 4	41602	Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive rodaforro	m²	59.03	65.13	3 844,62
10		REVESTIMENTO				40.044.04
	74161/00	REVESTIMENTO				42.214,94
10 1	1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1 3 (cimento / areia)	m,	561,73	4.56	2.561.49
10.2	74161/00	Chapisco em teto com argamassa traço - 1.3 (cimento / areia)	m²	133,40	4,56	608.30
10.3	73927/00	Emboço de parede, com argamassa traço - 1 2 9(cimento/cal/areia)espessura 1,5 cm	m²	231,52	26,29	6 086,66
10 4	74201/00 1	Reboco de parede, com argamassa traço - 1/2 6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	330,21	26.29	8 681,22
105	5994	Reboco de teto, com argamassa traço - 1 2 9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	133,40	22,77	3 037,52
10.6	73667	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-l, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	80,60	27,31	2.201,19
10.7	73912/00	Revestimento cerámico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-l, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	150,92	126,15	19 038.56
.11		PAVIMENTAÇÃO				25.829,50
11.1	74048/00	Lastro de concreto simples regularizado para piso	m³	15,40	691,95	10.656,03
11.2	73920/00	Regularização de base para revest, de pisos com arg, traço, esp. média = 2,5cm	m3	192,40	14,85	2.857,14
11.3	73829/00	Revestimento cerámico para piso, dimensões 40x40cm,pei -4, aplicado com argamassa industrializada ac-t, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	192,40	52.00	10 004.80
114	6833	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	m²	42,57	36,61	1.558,49

Elias Sucrio Cantos

Engl. Civil e de Seg. do Trabalho

CREA/PA 11305 - 0

BR 230 - KM 140 - Centro - A 21,11 - P372. E5.355 002

-60

Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08

tue a confere na foi i

M.

Se '

cidade desta Certopo pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 22aa03bcCD7DWBxZbda9 Impresso em: 24/05/2016 às 18:08:22 por. adapt, ip: 201.150.123.71 Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas



115	6833	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	9.45	43,55	411,5
116	74192/00	Solerra em granito cinza andorinha, larg = 15 cm, esp = 2 cm	m	5,60	60,98	341,4
12		PINTURAS				8.121,2
12 1	73954/00 1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrilico, 02 demãos de massa acrilica e 02 demãos de tinta acrilica, semi-brilho	im ₃	445,51	15,02	6 691,50
12 2	73739/00	Pintura para superficies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	25,62	11,10	284.38
123	6067	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à ase de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	48,08	23.82	1.145,27
13		ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				10.810,50
13 1	SEOP	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor verde	m²	8,06	299,63	2.415,02
13.2	SEOP	Quadro escolar para mural em feltro verde	m³	2,00	222,09	444,18
133	72117	Vidro liso plano transparente 4 mm	m²	36,11	94,51	3.412,76
13.4	72122	Vidro calnelado transparente 4 mm	m²	1,10	74,50	81,95
13 5	72554	Armário de cozinha em madeira com revestimento melaminico conforme projeto.	un	1,00	1.565,61	1 565,61
13 6		Mastro para bandeira	un	3,00	565,70	1.697,10
13 7	SEOP	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00	596,94	1.193,88
14		LIMPEZA DA OBRA				297,01
14.1	9537	Limpeza geral	m²	207,70	1,43	297,01
					VALOR TOTAL	R\$ 245.148,62



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016



Elias Bueno Gantos

Engt Chille de Seg. do Trabalho

CREA/PA 11305 - Barris Sc. 36.365-706 College Col

Her H.

Del-

Cartifico e dou fá qua a presente fotocópia, confere com a original que ma foi exibido nosta dela calo que autentico este via.

Prefeitura Municipal de Durilandia do Norte - PA

autenticidade desta Certidão pode ser verificada em; http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 22aa03bcCD7DWBx2bda9 Impresso em: 24/05/2016 às 18:08:22 por: adapt, ip: 201.150.123.71 Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas

Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia e Agronomia do Pará,

Regional de

vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU CNPJ 01.613.194/0001-63

Anapu - PA. 10 de março de 2016.

Elias Bueno Santos Elim Sueno Gantos Eng: Civil e de Seg. do Trabalho CREA/PA 11305 · D Engenheiro Civil CREA/PA 11305 D

João Batista Pereira da Silva Prefeito Municipal

João Batista Pereira da Silva Prefeito de Anapu - Pa

Onto SANTOS - Oficio Único de Pacajó-PA Fone/Fax: (91)3798-0933 Pheco por semethanca a(s) assinatura(s) de Posto que e áriga e es cura de se ayay o Parada PA - 1 10 4 120 1 5 6 1 1 1 1 1 eróna Unico Unich de Contacto de Pasaja Ticióngola Pereira dos Santos Rocha Tabella - Substituta

BR 230 - KM 140 -Centro - Anapu - Pará. 38 3 95-900

Certidão nº 121649/2016

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9 24/05/2016, 18:08







1. Responsável Técnico

ART OBRA / SERVICO Nº 0001000027914

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL INDIVIDUAL,

DOUGLAS ANTONIO DE AVILA ARAUJO RNP: 151284590-6 Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL Empresa contratada: AVILA & SANTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Registro: 000011022-1 2. Contratante CPF/CNPJ: 01.613.194/0001-63 Contratante: Prefeitura Municipal de Anapú AVENIDA Getúlio Vargas Nº: 98 Bairro: CENTRO Complemento: Prédio Publico Cidade: ANAPU UF: PA CEP: 68365000 País: Brasll Telefone: (93) 9144-7727 Contrato: 0832014 Celebrado em: 23/05/2014 Valor: R\$ 1.041.736,52 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Situação: BAIXA DE ART Data da Situação: Atendido: SIM Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Descrição: conclusão de obra _ 3. Dados da Obra/Serviço Proprietário: Prefeitura Municipal de Anapú CPF/CNPJ: 01.613.194/0001-63 AVENIDA Getúlio Vargas Bairro: CENTRO Complemento: Predio CEP: 68365000 Cidade: ANAPU UF: PA Email: santos53santos@hotmall.com Telefone: (93) 9144-7727 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 26/05/2014 Previsão de término: 10/11/2014 Finalidade: Escolar 4. Atividade Técnica Quantidade Unidade 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 → OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL → EDIFICAÇÕES → EDIFICAÇÃO → #1177 - ALVENARIA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 → OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL → SISTEMAS ESTRUTURAIS → ESTRUTURA → #1258 - CONCRETO ARMADO 1.310.20 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1804 - REDE DE ESGOTO
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 267,10 Construção de 7 escolas na zona Rural do município de Anapú ?PA; Dentre estas, 6 Escolas serão com as seguintes características:1 Sala de Aula com 46 m²; 1 Administração com 11,70 m²; 1 Cozinha com 11.70 m²; 1 Santiário mesculino com 3.30 m²; 1 Santiário ferminino com 3.30 m² e 1 Hall com 23.70 m² telatizando 111,03 m² construídos, a fundação (sapata isolada) e estrutura (Pilar, Viga e Lajo) sará em concreto com Fick de 20 Mpa, aço CA 50 A e CA 50 B. A vedação será em tijolo cerâmico com revestimento em argamassa e pintura acrilica semi 7bilho. Piso em concreto com revestimento de água sará através de caixa d'água elevada, instalada sobre a laje de cobertura dos santiários, com capacidade de 2.000 litros. As instalações elétricas será de baixa tensão (127 volts). Cobertura em teña tipo Pian sobre estrutura de madeira de laj. E uma 1 escola com as seguintes características: 2 Salas de Aula com 48 m²; 1 Administração com 12.60 m²; 1 Cozinha com 12.52 m²; 1 Santiário feminino com 3.98 m² e 1 Area de serviço com 4,25 m² e 1 Recreio coberto com 59,03 m² totalizando 204,06 m² construídos, a fundação (sapata isolada) e estrutura (Pilar, Viga e Laje) será em concreto com Fick de 20 Mpa, aço CA 50 A e CA 50 B. A vedação será em tijolo cerâmico com revestimento em argamassa e pintura acrilica Simi ? britho. Piso em concreto com revestimento de água sará através de caixa d'água elevada, instalada sobre a laje de cobertura dos sanitários, com capacidade de 4.000 litros As instalações elétricas será de baixa tensão (127 volts). Cobertura em teha tipo Pian sobre estrutura de madeira de lel. 5. Observações 6. Declarações

Prefeitura Munic Ourilandia do Norte - PA

Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9 Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08

neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de O documento



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-PA
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO Nº 0001000027914

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL INDIVIDUAL

_		_	DOUGLAS ANTONIO DE AVILA ARAUJO - CPF: 012.675.011-46
eclaro serem verdadeiras as informações acima			DOUGLAS ANTONIO DE AVILA ARADOD - CFF: 012.070.011-40
	de	de	
Local	data		Prefeitura Municipal de Anapú - CNPJ: 01,813.194/0001-83
_ 9. Informações _			
RT é válida soment	guando guitada, mediante	apresentação do con	nprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08

Ourilandia do Norte - PA

Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 foihas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-PA Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO Nº PA20160122486

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 1000027914 INDIVIDUAL

DOUGLAS ANTONIO DE AVILA ARA				
	UJO			
Titulo profissional: ENGENHEIRO C			RNP: 151284590-6	
Empresa contratada: AVILA & SAN	TOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA ME		Registro: 000011022-1	
2. Contratante				
Contratante: Prefeitura Municipal de	a Anapû		CPF/CNPJ: 01.613.19	4/0001-63
AVENIDA Getúlio Vargas			Nº: 98	
Complemento: Prédio Publico	Bairro: CENTRO			
Cidade: ANAPU	UF: PA		CEP: 68365000	
País:				
Telefone: (93) 9144-7727	Email: santos53santos@hotmall.com			
Contrato: 0832014	Celebrado em: 23/05/2014			
Valor: R\$ 1.041.736,52	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA			
Ação Institucional: NENHUMA - NAC	OPTANTE			
A Dridge de Obresidandos				
3. Dados da Obra/Serviço Proprietário: Prefeitura Municipal di	Ananú		CPF/CNPJ: 01.613.19	4/0001-63
AVENIDA Getúlio Vargas	ежпари		Nº: 98	
Complemento: Predio	Bairro: CENTRO		14 . 50	
Cidade: ANAPU	UF: PA		CEP: 68365000	
Telefone: (93) 9144-7727	Email: santos53santos@hotmail.com		02	
Coordenadas Geográficas: Latitud				
Data de Inicio: 26/05/2014	Previsão de término: 23/11/2014			
Finalidade:	1011000 00 1011111011 221112211			
4. Atividade Técnica			O Edudo	Unidad
1 - DIRETA			Quantidade 413.00	Unidad
EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTAL	O 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CI AÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO			
EDIFICAÇÕES → EDIFICAÇÃO →			1.310,20	n
SISTEMAS ESTRUTURAIS -> EST	O 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CI TRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO		52,00	r
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃ SANEAMENTO -> #1604 - REDE I	IO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CI DE ESGOTO	/II, ->	267,10	
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃ SANEAMENTO -> #1614 - REDE	IO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CI HIDRO-SANITÁRIA	/IL ->	47,89	Ponto
Anés e c	conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proce	der a bab	ra desta ART	
5. Observações				2000000
ART referente a aditivo de prazo dos s	erviços executados no contrato: 083/2014 registrados na Art	1000027	914. 1°TERMO ADITIVO 2	3/11/2014 à
ART referente a aditivo de prazo dos s	serviços executados no contrato: 083/2014 registrados na Art	1000027	914. 1°YERMO ADITIVO 2	3/11/2014 á
ART referente a adtivo de prazo dos s 23/05/2015 6. Declarações				
ART referente a adtivo de prazo dos s 23/05/2015 6. Declarações	serviços executados no contrato: 083/2014 registredos na Art s de acessibilidade previstas nas normas tácnicas da ABNT,			
ART referente a adtivo de prazo dos s 23/05/2015 6. Declarações				
ART referente a adtivo de prazo dos s 23/05/2015 6. Declarações				
ART referente a adtivo de prazo dos s 23/05/20156. Declarações7. Entidade de Classe NENHUMA - NAO OPTANTE				
ART referente a adtivo de prazo dos s 23/05/2015 6. Declarações Deciaro que estou cumprindo ás regra 7. Entidade de Classe NENHUMA - NAO OPTANTE 8. Assinaturas	s de acessibilidade previstas nas normas tácnicas da ABNT,	na legisla		o n. 5296/2004
ART referente a adtivo de prazo dos s 23/05/2015 6. Declarações Declaro que estou cumprindo às regrà 7. Entidade de Classe NENHUMA - NAO OPTANTE 8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informa	s de acessibilidade previstas nas normas tácnicas da ABNT,	na legisla	ição especifica e no decreto	o n. 5296/2004
ART referente a adtivo de prazo dos s 23/05/2015 6. Declarações Declaro que estou cumprindo ás regra 7. Entidade de Classe NENHUMA - NAO OPTANTE 8. Assinaturas	s de acessibilidade previstas nas normas tácnicas da ABNT, ções acima DOUGLAS AI	na legisla	ição especifica e no decreto	o n. 5296/2004
ART referente a adtivo de prazo dos s 23/05/2015 6. Declarações Declaro que estou cumprindo às regrà 7. Entidade de Classe NENHUMA - NAO OPTANTE 8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informa de	s de acessibilidade previstas nas normas tácnicas da ABNT, ções acima DOUGLAS AI	na legisla	ição específica e no decreto E AVILA ARAUJO - CPF: 012.6	o n. 5296/2004

M.

Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte - PA

Certidão nº 121649/2016

Z4/05/2016, 18:08

Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO Nº PA20160122489

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 1000027914 INDIVIDUAL

I. respensaver recinco				
DOUGLAS ANTONIO DE AVILA AR	RAUJO			
Titulo profissional: ENGENHEIRO	CIVIL		RNP: 151284590-6	
Empresa contratada: AVILA & SA	NTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTD	A ME	Registro: 000011022	-1
2. Contratante				
Contratante: Prefeitura Municipal	de Anapú		CPF/CNPJ: 01.613.1	94/0001-63
AVENIDA Getúlio Vargas			Nº: 98	
Complemento: Prédio Publico	E	Bairro: CENTRO		
Cidade: ANAPU		JF: PA	CEP: 68365000	
Pais:				
Telefone: (93) 9144-7727	Email: santos53santos@hotmail.co	em .		
Contrato: 0832014	Celebrado em: 23/05/2014			
Valor: R\$ 1.041.736,52	Tipo de contratante: PESSOA JUR	ÍDICA		
Ação Institucional: NENHUMA - NA	AO OPTANTE			
3. Darlos da Obra/Serviço				
Proprietário: Prefettura Municipal	de Anapú		CPF/CNPJ: 01.613.19	04/0001-63
AVENIDA Getúlio Vargas			Nº: 98	
Complemento: Predio	E	Sairro: CENTRO		
Cidade: ANAPU	L.	F: PA	CEP: 68365000	
Telefone: (93) 9144-7727	Email: santos53santos@hotmail.co	m		
Coordenadas Geográficas: Latitu	de: 0 Longitude; 0			
Data de Inicio: 23/05/2015	Previsão de término: 25/05/2016			
Finalidade:				
4. Atividade Técnica				
1 - DIRETA			Quantidade	Unidade
	ÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - COI LAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	NSTRUÇÃO CIVIL ->	413,00	Pontos
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇ EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -	ÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - COM > #1177 - ALVENARIA	NSTRUÇÃO CIVIL ->	1.310,20	mi
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇ SISTEMAS ESTRUTURAIS → ES	ÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO	STRUÇÃO CIVIL ->	52,00	m ⁱ
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇ SANEAMENTO -> #1604 - REDE	ÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CON DE ESGOTO	STRUÇÃO CIVIL ->	267,10	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇ SANEAMENTO -> #1614 - REDE	ÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CON HIDRO-SANITÁRIA	ISTRUÇÃO CIVIL ->	47,89	Pontos
	conclusão das atividades técnicas o profission	al deverá proceder a bab	a desta ART	
5. Observações				
ART referente e aditivo de prazo dos: 23/11/15	serviços executados no contrato: 083/2014 reg	pistrados na Art: 1000027	914. 2°TERMO ADITIVO 2	3/05/15 A
6. Declarações				
Declaro que estou cumprindo as regri	as de acessibilidade previstas nas normas técr	nicas da ABNT, na legisla	ção especifica e no decreto	n. 5296/2004.
7. Entidade de Classe				
NENHUMA - NAO OPTANTE				
8. Assinaturas				
Declaro serem verdadeiras as informa		DOUGLAS ANTONIO DE	AVILA ARAUJO - CPF: 012.6	75.011-46
,de	dede	Buddle or March 1		
LOCAL	Garia	Prefeitura Municipal d	le Anapú - CNPJ: 01.613.194/	9001-63
9. Informações				
" A ART é válida somente quando quit	tada, mediante apresentação do comprovente	do pagamento ou conferê	ência no site do Crea.	
10. Valor				
Esta ART é isenta de taxa	Registrada em: 24/05/2016			

M:

Jee

Denvisco e dou fé que a presente fotocópia, comma com a original que ma for exibido nosta data pelo que autentico estavia.

Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte - PA

Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-PA Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ART OBRA / SERVIÇO Nº PA20160122491

COMPLEMENTAR à 1000027914 INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico				
DOUGLAS ANTONIO DE AVILA ARA	UJO			
Titulo profissional: ENGENHEIRO C	IVIL		RNP: 151284590-6	
Empresa contratada: AVILA & SANT	TOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LT	DA ME	Registro: 000011022	-1
2, Contratante				
	4			
Contratante: Prefeitura Municipal de	Anapú		CPF/CNPJ: 01.613.1	94/0001-63
AVENIDA Getúlio Vargas			Nº: 98	
Complemento: Prédio Publico		Bairro: CENTRO		
Cidade: ANAPU		UF: PA	CEP: 68365000	
Pais:				
Telefone: (93) 9144-7727	Email: santos53santos@hotmail.c	om		
Contrato: 0832014	Celebrado em: 23/05/2014			
Valor: R\$ 1.041.736,52	Tipo de contratante: PESSOA JUF	RÍDICA		
Ação Institucional: Orgão Público				
3. Dados da Obra/Serviço				
Proprietàrio: Prefettura Municipal de	Anapú		CPF/CNPJ: 01.613.1	94/0001-63
AVENIDA Getúlio Vargas			Nº: 98	2410001-03
Complemento: Predio		Baimo: CENTRO	14 . 50	
Cidade: ANAPU		UF: PA	CEP: 68365000	
Telefone: (93) 9144-7727	Email: santos53santos@hotmail.co		GEF. 00303000	
Coordenadas Geográficas: Latitude		D111		
Data de Início: 23/11/2015	Previsão de término: 25/05/2016			
Finalidade:	F1041500 dd 161111110, 25405/2010			
4. Atividade Técnica				
1 - DIRETA			Quantidade	Unidade
EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALA	O 1025 → OBRAS E SERVIÇOS - CO IÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO		413,00	Pontos
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO ->	O 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CO #1177 - ALVENARIA	NSTRUÇÃO CIVIL ->	1.310,20	m ^a
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTI	D 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CO RUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO	NSTRUÇÃO CIVIL ->	52,00	m ³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO SANEAMENTO -> #1604 - REDE D	0 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CO E ESGOTO	NSTRUÇÃO CIVIL ->	267,10	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO SANEAMENTO -> #1614 - REDE H	D 1025 → OBRAS E SERVIÇOS - CO IDRO-SANITÁRIA	NSTRUÇÃO CIVIL ->	47,89	Pontos
Anós a co	nclusão das atividades técnicas o profissio	nal daverà proceder a baix	a desta ART	
	The same and the same of the s	nei deve-a proceder a bask	a design Print	
5. Observações				
ART referente a aditivo de prazo dos se 23/05/2016	rviços executados no contrato: 083/2014 re	gistrados na Art: 10000279	14. 3°TERMO ADITIVO :	23/11/15 A
23/03/2016				
5. Declarações				
Declaro que estou cumprindo as regras	de acessibilidade previstas nas normas téc	nicas da ABNT, na legislaç	ão especifica e no decret	o n. 5296/2004.
7. Entidade de Classe				
NENHUMA - NAO OPTANTE				
NENHUMA - NAO OFTANTE				
8. Assinaturas				
Declaro serem verdadeiras as informação	Ses acima	DOUGLAS ANTONIO DE	AVILA ARAUJO - CPF: 012.6	675.011-46
de	de			
Local	data	Deserta itues Attuale le et et	Anapú - CNPJ: 01.613.194/	0001 40
	900	Preference worldcipal di	Anapa - UNIFU: U1.013.194/	9901-93
9. Informações				
* A ART é válida somente quando quita:	da, mediante apresentação do comprovente	do pagamento ou conferê	ncia no site do Crea.	
10. Valor				
Esta ART é isenta de taxa R	egistrada em: 24/05/2016			

Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte - PA

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBx2bda9 24/05/2016, 18:08

Cerlidão nº 121649/2016



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Nº 121649/2016

Emissão: 24/05/2016 Validade: Indefinida

Chave: 22aa03bcCD7DWBxZbda9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.
Descrição
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Interessado(a)
Profissional: DOUGLAS ANTONIO DE ÁVILA ARAUJO
Registro: 151284590-6
CPF: 012.675.011-46
Endereço: CONJUNTO Conjunto Valparaiso, 42, QD 10, Coqueiro, Ananindeua, PA, 67113470
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 29/01/2014
Titulo(s)
GRADUAÇÃO
ENGENHEIRO CIVIL
Atribulção: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
Informações / Notas
 - A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
 Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
 Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia Civil, EXCLUÍDAS as atividades constantes da PLANILHA: referente a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA : 6 INSTALAÇÕES ELÊTRICAS E TELEFÔNICAS e seus sub itens. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2: 6 INSTALAÇÕES ELÊTRICAS E TELEFÔNICAS e seus sub itens.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
ADW/-\
ART(s)

Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08 Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9

ec'

presente lotocopia, confere com a original que me foi exibido pará daza pelo que autentido esta fra.

Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte - PA

Det:

auterflicidade desta Certidao pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 22aa03bcCD7DW5x2bda9 Impresso em: 24/05/2016 às 18:08:22 por: adapt, ip: 201.150.123.71



ATESTADO DE CONCLUÇÃO DE SERVIÇOS

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - PA

ENDERECO: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 98 - CENTRO

CNPJ: 01.613.194/0001-63

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE 7 ESCOLAS, SENDO 6 (SEIS) ESCOLAS DE UMA SALA DE AULA COM VALOR DE RS: 132.764,65 CADA, E 1 (UMA) ESCOLA DE 2 SALAS DE AULA COM VALOR DE RS: 245.148,65 TODAS NA ZONA RUAL, TERMO DE COMPROMISSO (PAR Nº 22299/2014), FIRMADO ENTRE FNDE/MEC E PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, COM VALOR TOTAL DE RS: 1.041.736,52 CONFORME CONTRATO 083/2014

DATA DE INICIO: 23/05/2014 DATA DE TÉRMINO: 23/05/2016

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa AVILA & SANTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, portadora do CNPJ: 10.584.836/0001-34. REGISTRO NACIONAL CREA PA: 000011022-1 através do seu responsável técnico DOUGLAS ANTONIO DE ÁVILA ARAUJO, CREA PA 30793-D/PA e RN 151284590-6, executaram e concluiram os serviços descritos abaixo conforme planilhas orcamentarias 1 e 2 em anexo.

> Elias Gueno Santos Eng? Civil e de Seg. do Trabalho CREA/PA 11305;

BR 230 - KM 140 -Centro - Angra - Para, נינ 555 060

Certidão nº 121649/2016

icipal de

of, com a chave: 225a03bcCD7DWBx2bda9

24/05/2016, 18:08

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU CNPJ 01.613.194/0001-63

PLANILHA ORÇAMENTARIA 1 - ESCOLA 1 SALA DE AULA

		_			PREÇO	PREÇO
TEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	un.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
		PLANILHA DO PROJETO PADRÃO				
.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				10.584,92
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00	372,74	2.236,44
1.2	74210/001	Barração para escritório de obra porte pequeño s=25,41m2	un	1,00	6.440,22	6.440,22
1.3	73992/001	Locação de construção de edificação com gabanto de madeira	m²	111.03	6,63	736,13
1.4	73960/001	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.172,13	1.172,13
2		MOVIMENTO DE TERRAS			-	2.566,30
2.1	73965/010	Escavação manual, p/ baldrames e sapalas,em material de 1º categoria, prof até 1,50m	m³	26,74	31,79	850,06
2.2	5622	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	27,90	2,99	83,42
2.3	55835	Aterro de caixão de edificação, com fornec, de areia, adensada manualmente com soquete	m³	25,40	31,85	808,99
2.4	699	Reaterro man de valas, c/compactação utilizando sêpo, s/controle do grau de compactação	m³	22,67	36,34	823,83
3		INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				11.082,08
3.1	6427	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga balidrame, com formas planas em compensado resinado (2mm (05 usos)	m³	3,09	1.720,82	5.317,33
3.2	6427	Bloco de fundação em concreto armado, fck≈15mpa	m³	3,35	1.720,82	5.764,7
4		SUPRA-ESTRUTURA				17.480,73
41	6427	Concreto armado (fck=25 Mpa), fabricado na obra, incluindo preparo, lançamento, adensamento para pilar, com formas planas em compensado resinado 12 mm (05 usos)	m³	2,31	1.785,79	4.125,17
4.2	6427	Concreto armado (fck=25 Mpa), fabricado na obra, incluindo preparo, lançamento, adensamento para vigas, com formas planas em compensado resinado 12 mm (05 usos)	m³	4,30	1,785,79	7.678.9
43	74202/001	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	84.60	67,10	5.676,6
5		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				14.682,4
5.1		ÁGUA				

Elias Sueno Santos Engl'Civil e de Seg. do Trabalho ERFA(PA11395 - D 33.005.000 (M)

cipal de Ourilandia d

Certidão nº 121649/2016

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9 24/05/2016, 18:08

ea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave; 22aa03bcCD7DWBxZbda9 Impresso em; 24/05/2016 às 18:08:22 por: adapt, ip; 201.150.123.71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU CNPJ 01.613.194/0001-63

5.1.2	75030/001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões	m	13.00	13,30	172,90
5.13	75051/001	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive	m	5,55	4,11	22,81
514	75051/004	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1/2"), inclusive	m	17.75	12,52	222,23
515	73735/001	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, cap 1 000 litros, conforme especificações	un	2,00	595,39	1,190,78
5.2	+	ESGOTO	-			
521	74165/002	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm	m	20.00	26,98	539,60
522	74165/001	Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40mm	m	10.00	19,59	195,90
523	74165/004	Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm	m	20.00	39,36	787,20
524	74051/001	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	1.00	158.87	158.87
525	72285	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dm int = 0.40 x 0.40 x 0.60m	un	1,00	72,26	72,26
526	72685	Raio sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	2,00	19,29	38,58
527	40777	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saida 50 mm, com grelha acabamento branco	un	1,00	33,74	33,74
528	74197/001	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1.00	1.256,90	1.256,90
529	74198/002	Sumidouro paredes com blocos cerámicos 6 furos, Diamétro interno 300cm	un	2.00	2.003,52	4.007,04
5 3	-	LOUÇAS E METAIS				
5.31	74101/001	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	2.00	230,80	461,60
5.3.2	73947/001	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico, adaptado para deficientes físicos, conforme especificações	un	2,00	435.08	870.16
533		Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia7 cm. com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armáno com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto, assentada.	un	1,00	1.590,66	1.590,66
5 3.4	74126/001	Bancada em granito cinza andorinha, dim2 00x0 60, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un	1,00	168,76	168,76
535	73947/003	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	un	1,00	370,59	370,59
536	74185/001	Registro de gaveta 3/4"	un	1,00	39,29	39.29
537	74184/001	Registro de gaveta 1"	un	2,00	50,43	100,86
5.3.8	74182/001	Registro de gaveta 11/2"	un	1,00	84,67	84,67
539	ARTEN 22326	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", I = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	4,00	227,51	910,04
5 3 10	ARTEN 22325	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", I = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	528,24	1.056,48
5 3 11	74125/002	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim 40 x 90cm	· un	1,00	330,48	330,48

Eng! Civil e de Seg. do Trabalho

SREAPA U 198. D

O - KM 140 - Centro - APRILITA PARILI. 63, 81,3-0.10 (Ja)

ea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 22aa03bcCD7DWBxZbda9 Impresso em: 24/05/2016 às 18:08:22 por: adapt, ip: 201.150.123.71

Certidão nº 121649/2016

24/05/2016, 18:08

Norte - PA

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9



					-	
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)				4.588,8
6 1	74054/001	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rigido embutido	un	12,00	101,47	1.217,6
62	74054/002	Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rigido embutido, exclusive aterramento	un	15,00	85,81	1.287,15
6.3	73662	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rigido embutido	un	1,00	123,03	123,03
6 4		Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscavel embutido, inclusive aterramento		1,00	151,56	151,56
6.5	72331	Interruptor 01 seção simples	un	4,00	8,83	35,32
6.6	83467	Interruptor 03 seções simples	un	1,00	26,47	26,47
6.7	74042/007	Interruptor three way	un	2,00	32,09	64,18
5.8	74131/003	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço,para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores'	un	1,00	336,92	336,92
6.9	74130/001		un	2,00	10,52	21,04
6.10	74130/001	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha brança)	un	2.00	10.52	21,04
6.11	74130/001	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	10,52	10,52
6.12	74130/004	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	1.00	73,44	73,44
6 13	74130/004	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1,00	73,74	73,74
6 14	73953:001	Luminăria comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	2,00	64,45	128,90
6.15	73953/006	Luminária comercial para lámpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lámpada	un	9,00	104,89	944,01
6.16		Luminária tipo tarataruga para área externa, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado com tâmpada fluorescente compacta de 20W	υħ	1,00	73,84	73,84
7	-	PAREDES E PAINÉIS				6.184.11
7.1	74110/001	Alv. de bloco cerámico (9x19x25 cm),e = 0.09 m,c/argam.traço-1:2:8 (cimento/cal/areia)	m²	171,70	35,58	6.109,09
7.2	74106/001	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	13,74	5,46	75,02
8		ESQUADRIAS				7.312,44
8.1		MADEIRA				7.012,44
8 1.1	73906/002	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei I=0.14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradica galvanizada 3" x 3" fechadura porta interna, conforme especificações	ยก	6,00	599,22	3 595,32
8.2		METÁLICAS				
8.2.1	SEOP	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro	m²	12.20	204.00	0.747.0
-		The second as the obe pasculative exclusive viole	til.	13,20	281,60	3.717,12

Elias Gueno (Santo)
Engt Civil e de Seg. do Trabalho

BEADA11395 - 6

10 - KM 140 - Centro - Angli - 23 to 65.355.000

D

Cerufico e de presente fotoc com a origina exibido nesta autentico est

Ouriland

rea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 22aa03bcCD7DW8x2bda9 Impresso em: 24/05/2016 às 18:08:22 por: adapt, ip: 201.150.123.71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,



O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9 24/05/2016, 18:08

Certidão nº 121649/2016



. 9		COBERTURA				17.157,60
9.1	73931/003	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7.00m, em madeira de lei	m²	152,78	63,71	9.733,61
9.2	6058	Emassamento de cumeeira com telha cerámica	m	18,20	7,51	136,68
93	73938/004	Telhamento com telha cerámica telha canal comum - olaria	m²	152,78	40,63	6.207,45
9.4	41602	Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive rodaforro	m²	16,58	65,13	1.079,86
10		REVESTIMENTO				20.589,93
10 1	74161/001	Chapisco em parede com argamassa traço - 1.3 (cimento / areia)	m²	354.52	4.56	1.616.61
10.2	74161/001	The state of the s	m²	77,96	4.56	355,50
.10.3	73927/003	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2 9(cimento/cal/areis)espessura 1,5 cm	m²	140.02	18,99	2.658,98
10.4	74201/001	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	214,50	23,17	4.969,97
10.5	5994	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cat / areia), espessura 1,5 cm	m³	77,96	15,93	1.241,90
10.6	73667	Revestimento cerámico para piso ou parede, per - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regulanzação de base ou emboço, conforme específicações	m²	80,22	101,10	8.110,24
10.7	73912/001	Revestimento cerámico para piso ou parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regulanzação de base ou emboço, conforme especificações	m²	59,80	27,37	1.636,73
11		PAVIMENTAÇÃO				8.938,62
11.1	74048/007	Lastro de concreto simples regulanzado para piso	m³	7.69	20.76	159.64
112	73920/001	Regularização de base para revest, de pisos com arg. traço, esp. média * 2,5cm	m²	101,57	14,85	1.508,31
11.3	73829/001	Revestimento cerámico para piso, dimensões 40x40cm.pei -4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m _s	101,57	52,00	5.281,64
11.4	6833	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	m³	29.50	43.55	1.284.73
11.5	6833	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	9.45	43.55	411.55
11.6	74192/001	Soleira em granito cinza andorinha, I = 15 cm, e = 2 cm.	m	4.80	60.99	292.75
						202,75
12		PINTURAS				5.297.78
12.1	73954/001	Pintura para exteriores, sobre paredes e teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrilico, 02 demãos de massa acrilica e 02 demãos de tinta acrilica para exteriores	m²	292,46	15,02	4.392,75
12.2	73739/001	Pintura para superficies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	20,16	11.10	223,78
12.3	6067	Piritura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta á base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	28,60	23,82	681,25

(M)

Engl Civil e de Seg. do Trabalho

CREAPA 11305

BR 230 - KM 140 - Centro - Anapru - 2012, 58 301/1/00

ie a

Certifico e dou fe due a presente fotocopia, confere com a original que me foi exibido nesta data celo que autentico esta ve.

Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte - PA

autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 22as03bcCD7DW8xZbda9 Impresso em: 24/05/2016 às 18:08:22 por: adapt, ip: 201.150.123.71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,

vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016

Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas

Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08

Ø.



13		ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				6.139,06
13.1	SEOP	Quadro escolar de madeira, com porta giz e moldura e revestimento em laminado melaminico verde	m²	4.03	299,63	1 207,51
13.2	SEOP	Quadro escolar para mural em feltro verde	W ₅	1,00	222,09	222,09
13.3	72117	Vidro liso plano transpatrente 4 mm	m3	12,10	94,51	1.143,57
13.4	72122	Vidro calnelado transpatrente 4 mm	m²	1.10	74,50	81,95
13.5	72554	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m ,tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1,00	596,97	596,97
13.6		Armário de cozinha em madeira com revestimento metamínico conforme projeto (AC-02)	un	1,00	1.189,87	1.189,87
13.7	SEOP	Mastro para bandeiras conforme especificações	un	3.00	565,70	1.697,10
14		LIMPEZA DA OBRA				159,88
14.1	9537	Limpeza geral	m²	111,03	1,44	159,88
7					VALOR TOTAL	R\$ 132.764,65



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016

Elias Bueno Gantas
Engl Civil e de Seg. do Trabelho
CREAPA 11305

- KM 140 - Centro - Anupu

2. 65.355-000

ea-pa.sitac.com.b//publico/, com a chave: Z2aa03bcCD7DWBxZbda9 Impresso em: 24/05/2016 às 18:08:22 por: adapt, ip: 201.150.123.71

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9

Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08



PLANILHA ORÇAMENTARIA 2 - ESCOLA DE 2 SALAS DE AULA

					PREÇO	PREÇO	
TEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	un.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	
		PLANILHA DO PROJETO PADRÃO					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				11.585,0	
1.1	74209/00	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6.00	372,74	2 236.4	
1.2	74210/00	Barração para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2	un	1,00	6.795,02	6.795,0	
1.3	73992/00	Locação de construção de edificação com gabanto de madeira	m,	207.70	6,64	1.379,13	
14	73960/00	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.174,48	1.174,48	
2		MOVIMENTO DE TERRAS	-			3.519,46	
21	73965/01	Escavação manual, p/ baldrames e sapatas em material de 1º categoria, prof até 1,50m	m³	43,00	31,85	1.369,55	
22	5622	Apiloamento manual de fundo de vala,	m²	41,08	3,00	123,24	
23	55835	Aterro de caixão de edificação, com forneci de areia, adensada manualmente com soquete	m³	48,10	31,85	1.531,99	
2.4	699	Reaterro man de valas, c/compactação utilizando sêpo, s/controle do grau de compactação	m³	36.40	13,59	494,68	
3	-	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				15.290,81	
3.1	6427	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas planas em compensado resinado (2mm (05 usos)	m³	3,65	1.653,06	6 033,67	
32	6427	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	m³	5.60	1.653,06	9.257,14	
4		SUPRA-ESTRUTURA				34.808,03	
4.1	6427	Concreto armado (fck=25 Mpa), fabricado na obra, incluindo preparo, lançamento, adensamento para pilar, com formas planas em compensado resinado 12 mm (05 usos)	m³	5,00	2.112,49	10.562,45	
42	6427	Concreto armado (fck=25 Mpa), fabricado na obra, incluindo preparo, lançamento, adensamento para vigas, com formas planas em compensado resinado 12 mm (05 usos)	m³	7,34	2.112,49	15.505,68	
4.3	74202/00	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	130,00	67,23	8.739,90	
5		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				25.832.60	

Eng! Civil e de Seg. do Trabalho

ENG! Civil e de Seg. do Trabalho

ENFARS 11305

KM 140 - Centro - Ar. 40" - Port 58.36E-000 (De)

Prefeiture X ipal de Ourilandia do Norte - PA

ea-pa.silac.com.br/publico/, com a chave; 22aa03bcCD7DWBxZbda9 Impresso em; 24/05/2016 às 18:08:22 por: adapt, ip: 201.150.123.71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,

vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9 24/05/2016, 18:08

Certidão nº 121649/2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU CNPJ 01.613.194/0001-63

5 1		ÁGUA				
5 1.2	75030/00 1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4*), inclusive conexões	m	13,00	13,33	173.2
5 1.3	75051/00	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive	m	5,55	4,12	22,8
5 1.4	75051/00 4	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1/2"), inclusive	m	17,75	27,16	482.0
5.1.5	73735/00 1	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, cap. 4 000 litros, conforme especificações	un	1,00	#REF!	4.869,3
5.2		ESGOTO				
5.2.1		Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm	m	20,00	26,98	539,6
5.2.2		Curva de 90° curta em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un d	6,00	5,37	32,2
5.2.3		Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm	m	20.00	39.36	787,2
2.4		Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un d	1,00	74,02	74,0
5.2.5		Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = $0.12m$, dim. int. = $0.40 \times 0.40 \times 0.60m$	un d	1,00	268,09	268,0
5.2.6		Rato sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un d	2,00	19,29	38,5
5.2.7		Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saida 50 mm, com grelha acabamento branco	un d	1,00	34,69	34,6
5.2.8		Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00	1.543,28	1.543,2
5.29		Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diametro interno 300cm	un d	4,00	2 868,12	11.472,4
5.3		LOUÇAS E METAIS				
5.3.1		Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un d	2,00	230,80	461,6
5.3.2		Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	un d	2,00	435,08	870,1
i.3 3		Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto, assentada.	un	1,00	1.590,66	1 590,6
.3 4		Bancada em granito cinza andorinha, dim 1.50x0.60, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un d	1,00	168,76	168.7
3.5		Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme específicações	un d	2,00	370,59	741,1
3.6		Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	un d	1,00	236.30	236,3
3.7		Registro de gaveta 3/4"	un	1,00	76,61	76,6
38		Registro de gaveta 1"	un d	1,00	88,94	88,9
3.9		Registro de gaveta 11/2"	un		127.21	254.4

Engr Crit e de Seg. do Trabalho

BR 280 - KM 140 - Centro - An J. P. P. R. E. 355 000

(De

a e dou fé que a la loccopia, confere original que me foi

Prefeiture Municipal de Ourilandia do Norte - PA

EX:

Certidão nº 121649/2016

24/05/2016, 18:08

Chave de Impressão: 22aa03bcCD7D/WBxZbda9

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas





			d	2,00		
5 3 1		Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", I = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un d	6,00	96,04	576,24
5.3 1		Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2*, l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un d	2,00	96,04	192,08
5.3.1		Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm		2,00	118,97	237,94
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)	-		-	6.495,83
6 1	74054/00	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rigido embutido	un	19,00	101,49	1.928,31
6.2	74054/00 2	Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rigido embutido, exclusive aterramento	un	20,00	85,81	1.716,20
6.3	73662	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rigido embutido	un	1,00	123,03	123,03
6 4		Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscavel embutido, inclusive aterramento		1.00	151,56	151,56
6.5	72331	Interruptor 01 seção simples	un	4,00	8.83	35,32
ī	74042/00 7	Interruptor tree way	un	2,00	32,09	64,18
6.6	83467	Interruptor 03 seções simples	un	2,00	26,47	52,94
6.8	74131/00 3	aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusivé disjuntores'	un	1,00	336,78	336,78
6 9	74130/00	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	2.00	10,52	21,04
6 10	74130.00	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3.00	10,52	31,58
6 11	74130/00	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	10,52	10,52
6 12	74130/00	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	73,44	73,44
6 13	74130/00	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC. 30MA	un	1,00	73,44	73,44
6 14	73953/00 1	Luminaria comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w. inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	3,00	64,45	193,35
6 15	73953/00 6	Luminaria comercial para lámpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lámpada	un	16,00	105,26	1.684,16
7		PAREDES E PAINÉIS				10.103,97
7.1	74110/00 1	Alv. de bloco cerámico (9x19x25 cm),e = 0 09 m,c/argam traço- 1 2 8 (cimento/cal/areia)	m²	280.00	35.58	9.962,40
7.2	74106:00	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	22,40	6,32	141,57
8		ESQUADRIAS		-		16.070,86
81		MADEIRA				

English & Seens Canton
English & de Seg. do Installo

ORDER 1305

BR 230 - KM 140 - Centro - Pro 100 - Facility

Facility S11.165 OCO

- Di

Prefeitura

Ourilandia do Norte - PA ree-pa.silac.com.br/publico/, com a chave: 22aa03bcCD7DWBxZbda9 Impresso em: 24/05/2016 ás 18:08:22 por: adapt, ip: 201.150.123.71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,

vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9

Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016



ESTADO DO PARÁ

8 1.1	73906r00 2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-òca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0.14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradica galvanizada 3" x 3", fechadura porta interna, conforme especificações	un	7,00	599,22	4 194.5
8.2		METÁLICAS	-	-		
1	8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro	m²	35,41	319.17	11 301.81
821	8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive vidro	m²	1,80	319,17	574,51
9		COBERTURA	-			34.168,83
9 1	73931/00 3	Estrutura de madeira para cobertura com telha ceràmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	m²	280.00	63.71	17.838,80
9.2	6058	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	m	29,40	7,51	220,79
	9.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	16,40	54,16	888.22
93	73938/00	Telhamento com telha ceràmica telha canal comum - olana	m²	280,00	40.63	11.376.40
94	41602	Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive rodaforro	m²	59.03	65,13	3.844.62
10		REVESTIMENTO				42.214.94
10.1	74161/00	Chapisco em parede com argamassa traço - 1 3 (cimento / areia)	m²	561,73	4.56	2.561,49
10 2	74161/00	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	133.40	4,56	608,30
10.3	73927/00	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2 9(cimento/cal/areia)espessura 1,5 cm	m ²	231,52	26,29	6 086,66
10.4	74201/00 1	Reboco de parede, com argamassa traço - 1/2 6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	330,21	26.29	8 681,22
10.5	5994	Reboco de teto, com argamassa traço - 1 2 9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	133,40	22,77	3.037,52
10 6	73667	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	80,60	27,31	2.201,19
10.7	73912/00 1	Revestimento cerámico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm. aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	150,92	126,15	19 038.56
11	-	PAVIMENTAÇÃO				25 920 50
11.1	74048/00	Lastro de concreto simples regularizado para piso	m³	15,40	691,95	25.829,50
11.2	73920/00	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2.5cm	m²	192,40	14,85	2.857,14
11.3	73829/00	Revestimento cerámico para piso, dimensões 40x40cm,pei -4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	192,40	52.00	10.004.80
11.4	6833	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	m²	42.57	36,61	1 558.49

Eng. Civil e de Seg. do Trabelho

CREA/PA 11395 - D

BR/230 - KM 140 - Centro - April 11 - Para . E5.355 002

Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte - PA rea-pa.sitac.com.bripublicof, com a chave: 22aa03bcc070WBxZbda9 Impresso em: 24/05/2016 és 18:08:22 por: adapt, ip: 201-150.123.71

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9 Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU CNPJ 01.613.194/0001-63



11.5	6833	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	9,45	43,55	411,55
116	74192/00	Soleira em granito cinza andorinha, larg = 15 cm, esp = 2 cm	m	5,60	60,98	341,49
12		PINTURAS	-			8.121,21
12 1	73954/00 1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrilico, 02 demãos de massa acrilica e 02 demãos de tinta acrilica, semi-brilho	m²	445,51	15,02	6.691,56
12 2	73739/00	Pintura para superficies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m³	25,62	11,10	284,38
123	6067	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta á ase de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	48,08	23,82	1.145,27
13		ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				10.810,50
13 1	SEOP	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor verde	m³	8,06	299,63	2.415,02
13.2	SEOP	Quadro escolar para mural em feltro verde	m²	2,00	222,09	444,18
13.3	72117	Vidro liso plano transparente 4 mm	m²	36,11	94.51	3.412,76
13 4	72122	Vidro calnelado transparente 4 mm	m²	1,10	74.50	81,95
13 5	72554	Armário de cozinha em madeira com revestimento melaminico conforme projeto.	un	1,00	1.565,61	1 565,61
13.6		Mastro para bandeira	un	3,00	565,70	1.697,10
13 7	SEOP	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00	596,94	1.193,88
14		LIMPEZA DA OBRA	-	-		297,01
14.1	9537	Limpeza geral	m³	207.70	1,43	297,01
		4 1000 100 to 10			VALOR TOTAL	R\$ 245.148,62



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016

Clias Sueno Ganto,
Engli Civil e de Seg. do Trabelho
CREA/PA 11305 - Barriero
- KM 140 - Centro - Ar. 2011 - Fará. 100.365-100

ea-pa.sitac.com.prp.bbloof. bdm abhlave; 22aa03bcC07DW: x2bda9 Impresso em: 24 b8/2016 ab 18/08-22 por; adapt, p. 201 150. 123.71

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9 24/05/2016, 18:08

Certidão nº 121649/2016



· 012,009,534

P 012.009.533

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU CNPJ 01.613.194/0001-63

Anapu - PA, 10 de março de 2016.

Elias Bueno Santos Engenheiro Civil Elin, Sueno Gantos Eng. Civil e de Seg. do Trabalho CREA/PA 11305 . D CREA/PA 11305 D

João Batista Pereira da Silva Prefeito Municipal

João Batista Pereira da Silva Prefeito de Anapu - Pa

CONIO SANTOS - Oficio Único de Pacajó (A Fone/Fax: (91)3796-0933 Enhego por semelhança a(s) assinatura(s) de

entre Unico Unich da Comana de Pacaja Fradingela Pereira dos Santos Rocha Tabela - Substituta

BR 230 - KM 140 -Centro - Anepu - Pará. 68 3 17-100

Prefeitura Mu

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 121649/2016, emitida em 24/05/2016

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9

Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08

Ourilandia do Norte - PA

Certidão nº 121649/2016

24/05/2016, 18:08



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-PA Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ART OBRA / SERVIÇO Nº 0001000027914

INICIAL INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico DOUGLAS ANTONIO DE AVILA ARAUJO Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 151284590-8 Empresa contratada: AVILA & SANTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Registro: 000011022-1 Contratante: Prefeitura Municipal de Anapú CPF/CNPJ: 01.613.194/0001-63 AVENIDA Getúlio Vargas Complemento: Prédio Publico Bairro: CENTRO Cidade: ANAPU Pais: Brasil Telefone: (93) 9144-7727 Contrato: 0832014 Celebrado em: 23/05/2014 Valor: R\$ 1.041.738,52 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Situação: BAIXA DE ART Data da Situação: Atendido: SIM Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Descrição: conclusão de obra _ 3. Dados da Obra/Serviço Proprietário: Prefeitura Municipal de Anapú CPF/CNPJ: 01.613.194/0001-63 AVENIDA Getúlio Vargas Nº: 98 Bairro: CENTRO Cidade: ANAPU UF: PA CEP: 68365000 Telefone: (93) 9144-7727 Email: santos53santos@hotn Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0 Data de Inicio: 26/05/2014 Previsão de término: 10/11/2014 Finalidade: Escolar _ 4. Atividade Técnica _ 1 - DIRETA 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 → OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL → EDIFICAÇÕES → #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 413,00 16 · EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 → OBRAS E SERVIÇOS · CONSTRUÇÃO CIVIL → EDIFICAÇÕES → EDIFICAÇÃO → #1177 - ALVENARIA
15 · EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 → OBRAS E SERVIÇOS · CONSTRUÇÃO CIVIL → SISTEMAS ESTRUTURAIS → ESTRUTURA → #1258 - CONCRETO ARMADO 1.310.20 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 → OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL → SANEAMENTO → #1604 - REDE DE ESGOTO 267.10 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 → OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL → SANEAMENTO → #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA Construção de 7 escolas na zona Rural do município de Anapú ?PA; Dentre estas, 6 Escolas serão com as seguintes características: 1 Sala de Aula com 48 m²; 1 Administração com 11,70 m²; 1 Cozinha com 11:70 m²; 1 Sanitário masculino com 3.30 m²; 1 Sanitário freminino com 3.30 m² e 1 Hall com 23.70 m² totalizando 111,03 m² construídos, a fundação (sapata isolada) e estrutura (Pliar, Viga e Laje) será em concreto com Fick de 20 Mpa, aço CA 50 A e CA 60 B. A vedação será em típio cerâmico com revestimento em argamassa e pintura acritica sem! 7bilho. Piso em concreto com revestimento cerâmico. O projeto hidrossanitário inclui um sistema de evacuação das águas servidas com sistema de 1 fossa séptica e 1 sumidouro, O fornecimento de água será através de caixa d'água elevada, instalada sobre a laje de cobertura dos sanitários, com capacidade de 2.000 litros. As instalações elétricas será de baixa tensão (127 volts). Cobertura em telha tipo Plan sobre estrutura de madeira de lai. E uma 1 escola com as seguintes características: 2 Salas de Aula com 48 m²; 1 Administração com 12.60 m²; 1 Cozinha com 12.62 m²; 1 Sanitário masculino com 3.98 m²; 1 Sanitário ferminino com 3.98 m² e 1 Area de serviço com 4.25 m² e 1 Recreio coberto com 59,03 m² totalizando 204,06 m² construídos, a fundação (sapata isolada) e estrutura (Pliar, Viga e Laje) será em concreto com Fick de 20 Mpa, aço CA 50 A e CA 60 B. A vedação será em tipolo cerâmico com revestimento em argamassa e pintura acrilica Simi ? britho. Plso em concreto com revestimento cerâmico. O projeto hidrossanitário inclui um sistema de evacuação das águas servidas com sistema de 1 fossa séptica e 1 sumidouro, O fornecimento de água será atravás de caixa d'água elevada, instalada sobre a laje de cobertura dos sanitários, com capacidade de 4.000 litros As instalações elétricas será de baixa tensão (127 volts). Cobertura em telha tipo Plan sobre estrutura de madeira de laí. _ 6. Declarações _

Prefeita Municipal de Ourilandia do Norte - PA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-PA
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO Nº 0001000027914

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL INDIVIDUAL

8. Assinaturas		,	
Declaro serem verdadeiras a	s informações acima	_	DOUGLAS ANTONIO DE AVILA ARAUJO - CPF: 012.675.011-46
	de	de	
t,ocal	data		Prefeitura Municipal de Anapú - CNPJ: 01.613.194/0001-63
9. Informações			
A ART é válida somente qu	ando quitada, mediante	apresentação do con	rprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

Certidão nº 121649/2016

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9 24/05/2016, 18:08

Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte - PA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-PA Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ART OBRA / SERVIÇO Nº PA20160122486

COMPLEMENTAR à 1000027914 INDIVIDUAL

DOUGLAS ANTONIO DE AVIL. Titulo profissional: ENGENHI			RNP: 151284590-6	
	S SANTOS SERVIÇOS E REPRESENT	AÇÃO LTDA ME	Registro: 00001102	2-1
2. Contratante Contratante: Prefeitura Munic	rinal de Ananó		CPF/CNPJ: 01.613.	194/0001-63
AVENIDA Getúlio Vargas	apai de Anapu		Nº: 98	13410001-03
Complemento: Prédio Publico		Bairro: CENTRO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Cidade: ANAPU		UF: PA	CEP: 68365000	
Pais:				
Telefone: (93) 9144-7727	Email: santos53santos@	Photmail.com		
Contrato: 0832014	Celebrado em: 23/05/201			
Valor: R\$ 1.041.736,52	Tipo de contratante: PE	SSOA JURÍDICA		
Ação Institucional: NENHUMA				
			CPF/CNPJ: 01,613,	104/0001 62
Proprietário: Prefeitura Munic	cipal de Anapu		Nº: 98	19-6/00/01-63
AVENIDA Getúlio Vargas		Daire CENTRO	14": 90	
Complemento: Predio		Bairro: CENTRO UF: PA	CEP: 68365000	
Cidade: ANAPU	5		CEP: 66363000	
Telefone: (93) 9144-7727	Email: santos53santos@	gnotmail.com		
Coordenadas Geográficas: L Data de Inicio: 26/05/2014	Previsão de término: 23/	******		
Finalidade:	Previsão de termino: 23/	11/2014		
4. Atividade Técnica				
1 - DIRETA			Quantidade	Unidade
	DLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIO NSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TEI		413,00	Pontos
	OLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVI ÇÃO -> #1177 - ALVENARIA	ÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->	1.310,20	m²
	OLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVI -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRET		52,00	m ³
15 - EXECUÇÃO > RESC SANEAMENTO -> #1604 - R	DLUÇÃO 1025 -> DBRAS E SERVIO REDE DE ESGOTO	ços - construção civil ->	267,10	m
15 - EXECUÇÃO > RESC SANEAMENTO -> #1614 - R	DLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇ REDE HIDRO-SANITÁRIA	ÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->	47,89	Pontos
Ac	pós a conclusão das atividades técnicas	o profissional deverá proceder a baix	a desta ART	
ART referente a aditivo de prazo 23/05/2015	o dos serviços executados no contrato: (083/2014 registrados na Art: 1000027	914. 1°TERMO ADITIVO	23/11/2014 à
6. Declarações				
	s regras de acessibilidade previstas nas	normas técnicas da ABNT, na legisla	ção especifica e no decr	elo n. 5296/2004.
7. Entidade de Classe _				
NENHUMA - NAO OPTANTE				
S. Assinaturas				
Declaro serem verdadeiras as In		DOUGLAS ANTONIO DE	AVILA ARAUJO - CPF: 01:	2,675,011-46
	dede			
Local	data	Prefeitura Municipal d	le Anapú - CNPJ: 01.613.19	4/0001-63
9. Informações				
	do quitada, mediante apresentação do o	omprovante do pagamento ou confer	ência no site do Crea.	
10. Valor				
Esta ART é isenta de taxa	Registrada em: 24/05/2016			

Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte - PA

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9 24/05/2016, 18:08

Certidão nº 121649/2016

1. Responsável Técnico

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-PA
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO Nº PA20160122489

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 1000027914 INDIVIDUAL

DOUGLAS ANTONIO DE AVILA ARA	AUJO			
Titulo profissional: ENGENHEIRO	CIVII.		RNP: 151284590-6	
Empresa contratada: AVILA & SAN	Registro: 000011022-1			
2. Contratante				
Contratante: Prefeitura Municipal d	le Anapû		CPF/CNPJ: 01.613.19	4/0001-63
AVENIDA Getúlio Vargas			Nº: 98	
Complemento: Prédio Publico		Bairro: CENTRO		
Cidade: ANAPU		LIF: PA	CEP: 68365000	
Pais:				
Telefone: (93) 9144-7727	Email: santos53santos@	@hotmail.com		
Contrato: 0832014	Celebrado em: 23/05/20	14		
Valor: R\$ 1.041,736,52	Tipo de contratante: PE	SSOA JURÍDICA		
Ação Institucional: NENHUMA - NA	O OPTANTE			
3. Dados da Obra/Serviço				
Proprietário: Prefeitura Municipal d	le Anapú		CPF/CNPJ: 01.613.19	4/0001-63
AVENIDA Getúlio Vargas			Nº: 98	
Complemento: Predio		Bairro: CENTRO		
Cidade: ANAPU		UF: PA	CEP: 68365000	
Telefone: (93) 9144-7727	Email: santos53santos@	Shotmail.com		
Coordenadas Geográficas: Latitud	e: 0 Longitude: 0			
Data de Início: 23/05/2015	Previsão de término: 25	/05/2016		
Finalidade:				
4. Atividade Técnica				
1 - DIRETA			Quantidade	Unidad
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTAL		ÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> NSÃO	413,00	Ponto
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇ/ EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -:		ÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->	1.310,20	n
15 · EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ES		ÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> O ARMADO	52,00	п
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO SANEAMENTO -> #1604 - REDE		ÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->	267,10	
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃ SANEAMENTO → #1614 - REDE		ÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->	47,89	Ponto
Após a c	conclusão das atividades técnicas	o profissional deverà proceder a bab	a desta ART	
5. Observações				
ART referente a aditivo do prazo dos s 23/11/15	serviços executados no contrato:	083/2014 registrados na Art: 1000027	914. 2°TERMO ADITIVO 2	3/05/15 à
6. Declarações				
Declaro que estou cumprindo as regra	s de acessibilidade previstas nas	normas técnicas da ABNT, na legisla	ção especifica e no decreto	n. 5296/2004
7. Entidade de Classe		· ·		
NENHUMA - NAO OPTANTE				
8. Assinaturas		PO1101 A R ANTONIO DI	**** * *P**** COC 049.5	75 044 46
Declaro serem verdadeiras as informa	ções acima	DOUGLAS ANTONIO DE	AVILA ARAUJO - CPF: 012.6	72.011-46
de	de			
Local	data	Prefeitura Municipal o	fe Anapů - CNPJ: 01.613.194/	0001-63
9. Informações				
* A ART é válida somente quando quit	ada, mediante apresentação do o	comprovante do pagamento ou confer	ância no site do Crea.	
10. Valor				
Esta ART é isenta de taxa	Registrada em: 24/05/2016			

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2016 e contém 18 folhas Chave de Impressão: 22aa03bcCD7DWBxZbda9 Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08

Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte - PA

Certidão nº 121649/2016 24/05/2016, 18:08



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-PA Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO Nº PA20160122491

Conselho Regional de Engenharia e Agronomía do Pará

COMPLEMENTAR à 1000027914 INDIVIDUAL

1. Responsavel Tecnico			
DOUGLAS ANTONIO DE AVILA AR			
Titulo profissional: ENGENHEIRO		RNP: 151284590-6	
Empresa contratada: AVILA & SAI	NTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	Registro: 000011022-	1
2. Contratante			
Contratante: Prefeitura Municipal	de Anapú	CPF/CNPJ: 01.613.19	94/0001-63
AVENIDA Getúlio Vargas		Nº: 98	
Complemento: Prédio Publico	Bairro: CENTRO		
Cidade: ANAPU	UF: PA	CEP: 68365000	
País:			
Telefone: (93) 9144-7727	Email: santos53santos@hotmail.com		
Contrato: 0832014	Celebrado em: 23/05/2014		
Valor: R\$ 1.041.736,52 Ação Institucional: Órgão Público	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA		
3. Dados da Obra/Serviço	de Bassa ()	005101101	
Proprietàrio: Prefeitura Municipal d	ae Anapu	CPF/CNPJ; 01.613.19	4/0001-63
AVENIDA Getúlio Vargas Complemento: Predio	0-1	Nº: 98	
Cidade: ANAPU	Bairro: CENTRO		
Telefone: (93) 9144-7727	UF: PA	CEP: 68365000	
Coordenadas Geográficas: Latitud	Email: santos53santos@hotmail.com		
Data de Inicio: 23/11/2015	•		
Finalidade:	Previsão de término: 25/05/2016		
4. Atividade Técnica			
1 - DIRETA		Quantidade	Unida
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇ EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTAI	ÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> LAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	413.00	Pont
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇ. EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -	ÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> >#1177 - ALVENARIA	1.310,20	
SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ES	ÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO		
SANEAMENTO -> #1604 - REDE			
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇ SANEAMENTO -> #1614 - REDE	ÁO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> HIDRO-SANITÁRIA	47,89	Pont
Após a	conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a t	baixa desta ART	
5. Observações			
	serviços executados no contrato: 083/2014 registrados na Art: 10000	27914. 3°TERMO ADITIVO 2	23/11/15 à
6. Declarações			
-	as de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legi	siação específica e no decreto	n. 5296/2004
7. Entidade de Classe			
NENHUMA - NAO OPTANTE			
8. Assinaturas			
Declaro serem verdadeiras as informa	ções acima DOUGLAS ANTONIO	DE AVILA ARAUJO - CPF: 012.6	75.011-46
de	de		
Local		el de Anapú - CNPJ: 01.613.194/6	001-63
9. Informações			
	ada, mediante apresentação do comprovente do pagamento ou con	ferência no site do Crea.	
10. Valor			
Esta ART é isenta de taxa	Registrada em: 24/05/2016		

Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte - PA