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ANEXO V

JUSTIFICATIVA TECNICA

I - OBJETIVO: Contratacao de empresa especializada para execugao de obra
emergencial na area de Engenharia Civil para Reforma do Palacete Pinho.

Il - RECURSOS/SERVICOS: A obra de Reforma do Palacete Pinho sera executada,
com recurso do Tesouro Municipal e apresentam 0s seguintes servigos:

1 - SERVIGOS PRELIMINARES.

1.1 - LICENGAS E TAXAS DA OBRA

1.3 - ADMINISTRACAO LOCAL

1.4- ALUGUEL DE ANDAIMES METALICOS

2- ESQUADRIAS / VIDROS

2.1- PORTA EM MADEIRA TRAB C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR

2.2- RECUPERACAO DE ESQUADRIAS EM MADEIRA, INCL. SUBSTITUICAO DE
FERRAGENS DANIFICADAS.

2.3- VIDRO LISO 4mm
2.4- VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm c/ ferragens

2.5- REVISAO DAS ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO, COM SUBSTITUIGAO
DE FERRAGENS DANIFICADAS

3- COBERTURA

3.1- REVISA(_) DA COBERTURA EXISTENTE COM RETIRADAS DE GOTEIRAS E
SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS.

4- PINTURA

4.1- PINTURA EM ESMALTE SOBRE MADEIRA COM MASSA E SELADOR
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5- DIVERSOS

5.1- BOTA FORA MANUAL PARA REMOGAO DE ENTULHO

5.2- REMOCAO DE VEGETACAO EM MUROS E PAREDES

5.3- DESCUPINIZACAO

5.4- REMOCAO DE REJUNTE E APLICAGAO DE NOVO REJUNTE NA VARANDA
6- LIMPEZA

6.1- LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA

Il - JUSTIFICATIVA.

Torna-se necessario por razées de ordem social, por tratar-se de bem tombado
pela unido de relevante importancia para a cidade de Belém, uma vez que o Palacete
Pinho apresenta diversos problemas que comprometem a seguranga e conservagao do
imdvel, problemas estes relacionados a ESQUADRIAS (danos em portas € janelas em
madeira e vidro), comprometendo a seguranca e gerando infiltragoes internas
provocadas pelas fortes chuvas, COBERTURA (diversas goteiras),danificando o forro,
o ripamento, a pintura das parede internas e o piso em assoalho de madeira.

Pelos motivos expostos acima vimos a necessidade de contratagao de empresa
especializada em servicos de construcao civil para a execucdo da Reforma do
Palacete Pinho para solucionar os problemas acima mencionados, com a finalidade de
recuperar os danos nas areas comprometidas, o que consequentemente aumentaria o
custo e o tempo, para recuperacao do prédio publico.
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