


**ATA DE ABERTURA DE PROSSEGUIMENTO DA LICITAÇÃO
E SUSPENSÃO**

Ao sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 09:30 horas no auditório da SEGE (térreo), reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação designada através da Portaria nº 2041/2015-PMB, tendo como Presidente a Sra. Monik Silveira Meira Mattos e membros José Ataíde de Lima e Mônica Meireles Franco, para a abertura da licitação na Modalidade **TOMADA DE PREÇOS nº 02/2016-SEURB, contratação de pessoa jurídica especializada para a REFORMA E ADAPTAÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO PEDRO TEIXEIRA – COQUEIRO**. Presente o Engº Alysson Valente da SEURB assim como os representantes credenciados dos participantes: **RENOVE CONSTRUTORA EIRELI-EPP** (CNPJ: 23.409.687/0001-19, **CB ENGENHARIA LTDA – EPP** (CNPJ: 15.294.713/0001-82), **NORTEBEL CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP** (CNPJ: 23.264.266/0001-47) e **PLAQUE CONSTRUTORA LTDA – EPP** (CNPJ: 08.434.048/0001-10). Os envelopes foram verificados a inviolabilidade pelos representantes legais. A Comissão informa que, embora a presente sessão tenha sido designada para esta data, não houve tempo hábil para finalização da análise da habilitação em virtude do grande fluxo de processos, assim, o julgamento da habilitação não ocorrerá o andamento da licitação, em virtude da então Presidente necessitar cumprir agenda externa tendo sido convocada a participar de uma Reunião no Ministério Público. Sendo assim, esta Comissão suspende o julgamento da proposta designando a **sessão de julgamento para o dia 08 de março de 2016, às 9:30h no auditório da SEGE**, ficando cientes todos os presentes sobre a próxima sessão. Questionados sobre o interesse de registro de intenção de recurso, os licitantes credenciados declinaram. E, como mais nada houvesse a ser tratado, os trabalhos foram encerrados às 09:50hs, assinando a presente Ata

LICITANTE	ASSINATURA
1. RENOVE CONSTRUTORA EIRELI-EPP	
2. STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI	Ausente
3. CB ENGENHARIA LTDA – EPP	
4. NORTEBEL CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP	
5. ELEVAR CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI –EPP	Ausente
6. CSICON – COMERCIO SERVIÇO INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO	Sem representante
7. PLAQUE CONSTRUTORA LTDA – EPP	
8. TRANSVIPE LTDA	Ausente

Comissão Permanente de Licitação:

Presidente: 

Membro: 

Membro: 