CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105/2021, CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA DE ANAJÁS E A EMPRESA PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELE-ME, TENDO COMO O BJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL DOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA FORMA ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE ANAJÁS por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Pedro José da Silva, nº 01, Bairro: Centro, CEP: 68.810-000 - Anajás/PA, CNPJ: 05.849.955/0001-31, neste ato representado pelo Prefeito Sr. VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO, portador do CPF nº 370.959.602-59 e RG nº 1758032 2ª VIA PC/PA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELE-ME**, CNPJ: 21.506.432/0001-49 – INSC. ESTADUAL: 15470389-3, endereço, Av. Bernardo Sayão, 2050, Sala B, Jurunas, Belém-PA. Por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. Ataide Gonçalves de Paiva Junior, brasileiro, solteiro, empresário, portador dos documentos, RG: 55.876.940-8 SSP/SP, e CPF: 513.236.302-44, residente a Rua São Miguel, 573, Jurunas, Belém-PA, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, tendo em vista o que consta no processo e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 016/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é o **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL DOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**, que será fornecido nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELE-ME						
PREFEITURA MUNICIPAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT	CÓDIGO SINAPI SEDOP	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

1	SERVIÇOS PRELIMINARES/ANDAIME DE MADEIRA	METRO QUADRADO	75	10006	R$ 18,88	R$ 1.416,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	METRO QUADRADO	20	10005	R$ 259,00	R$ 5.180,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES/LIMPEZA DO TERRENO	METRO QUADRADO	300	10008	R$ 1,89	R$ 567,00
4	SERVIÇOS PRELIMINARES/PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA	METRO QUADRADO	25	11340	R$ 179,00	R$ 4.475,00
5	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO	METRO QUADRADO	30	20737	R$ 3,19	R$ 95,70
6	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/BOTA FORA MANUAL C/DMT=200M	METRO CÚBICO	20	20177	R$ 65,49	R$ 1.309,80
7	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	METRO QUADRADO	450	20020	R$ 6,39	R$ 2.875,50
8	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARAMADO C/ MARTELETE	METRO QUADRADO	5	21524	R$ 369,00	R$ 1.845,00
9	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	METRO CÚBICO	50	20016	R$ 54,99	R$ 2.749,50
10	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	METRO CÚBICO	5	20756	R$ 479,99	R$ 2.399,95
11	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	METRO CÚBICO	15	20018	R$ 229,00	R$ 3.435,00
12	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	METRO	120	20842	R$ 8,89	R$ 1.066,80
13	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE DIVISORIO (PAINEL CEGO) RETIRADA DE DIVOSORIO (PAINEL CEGO)	METRO QUADRADO	150	21532	R$ 7,89	R$ 1.183,50
14	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE ENTULHO-MANUALMENTE (INCL. CX COLETORA) INCLUINDO CAIXA COLETORA	METRO CÚBICO	30	20174	R$ 96,49	R$ 2.894,70
15	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE ESQUADRIA COM A PROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	60	20013	R$ 10,56	R$ 633,60
16	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE ESQUADRIA SEM A PROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	120	20014	R$ 5,28	R$ 633,60
17	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE FORRO EM MAD.(INCL BARROTEAMENTO)	METRO QUADRADO	100	20015	R$ 6,79	R$ 679,00
18	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE FORRO EM PVC, (INCL BARROTEAMENTO)	METRO QUADRADO	100	21534	R$ 4,99	R$ 499,00
19	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE GRADE DE FERRO	METRO QUADRADO	50	21527	R$ 19,99	R$ 999,50
20	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE LAMBRI DE MADEIRA	METRO QUADRADO	100	20854	R$ 16,49	R$ 1.649,00
21	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE LOUÇA SANITARIA	UNIDADE	50	21526	R$ 36,23	R$ 1.811,50
22	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE LUMINARIAS	UNIDADE	150	20855	R$ 14,75	R$ 2.212,50

23	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DA PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO)	METRO QUADRADO	450	20677	R$ 5,51	R$ 2.479,50
24	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	METRO QUADRADO	450	20235	R$ 7,33	R$ 3.298,50
25	DEMOLIÇOES E RETIRADAS/RETIRADA DE PISO CIMENTADO	METRO QUADRADO	450	20628	R$ 7,94	R$ 3.573,00
26	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE PONTO DE AGUA/ESGOTO	UNIDADE	50	21529	R$ 18,47	R$ 923,50
27	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE PONTO ELETRICO	UNIDADE	50	20857	R$ 14,75	R$ 737,50
28	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO	METRO QUADRADO	300	20019	R$ 5,48	R$ 1.644,00
29	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	METRO QUADRADO	300	20021	R$ 5,48	R$ 1.644,00
30	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DO RODAPÉ CERÂMICO	METRO	150	21530	R$ 3,25	R$ 487,50
31	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE SOLEIRA E PEITORIL	METRO QUADRADO	50	20864	R$ 16,32	R$ 816,00
32	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	METRO	450	20307	R$ 9,15	R$ 4.117,50
33	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	450	20024	R$ 3,82	R$ 1.719,00
34	MOVIMENTO DE TERRA/ATERRO C/ MATERIAL FORA DA OBRA, INCL. APILOAMENTO	METRO CÚBICO	20	30011	R$ 105,15	R$ 2.103,00
35	MOVIMENTO DE TERRA/ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE	METRO CÚBICO	30	30010	R$ 48,92	R$ 1.467,60
36	MOVIMENTO DE TERRA/REATERRO COMPACTADO	METRO CÚBICO	60	30254	R$ 52,50	R$ 3.150,00
37	FUNDAÇÕES/BALDRAME EM CONC CICLOPICO C/PEDRA PRETA INCL FORMA	METRO CÚBICO	10	40026	R$ 1.169,75	R$ 11.697,50
38	FUNDAÇÕES/ BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO	METRO CÚBICO	10	40284	R$ 2.614,74	R$ 26.147,40
39	FUNDAÇÕES/BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/FUNDAÇÃO (INCL FORMA)	METRO CÚBICO	10	40283	R$ 2.827,40	R$ 28.274,00
40	FUNDAÇÕES/FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG. NO TRAÇO 1:8	METRO CÚBICO	10	40025	R$ 534,71	R$ 5.347,10
41	FUNDAÇÕES/LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/SEIXO	METRO CÚBICO	10	40257	R$ 632,37	R$ 6.323,70
42	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD.BRANCA	METRO CÚBICO	10	50681	R$ 3.069,68	R$ 30.696,80
43	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/FORMA MAD BRANCA	METRO CÚBICO	10	50729	R$ 3.110,93	R$ 31.109,30
44	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO PARA CALHAS E PERCINTAS	METRO CÚBICO	2	50757	R$ 3.354,66	R$ 6.709,32
45	ESTRUTURA/CONCRETO ARMADO P/ RUFOS	METRO CÚBICO	3	50353	R$ 2.341,16	R$ 7.023,48
46	ESTRUTURA/PILAR EM MAD. DE LEI 4"X4"(INCL.BL.CONC.CICLÓPICO)	UNIDADE	10	50217	R$ 303,66	R$ 3.036,60

47	COBERTURA/ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO - PC. SERRADA	METRO QUADRADO	450	70054	R$ 57,81	R$ 26.014,50
48	COBERTURA/ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO	METRO QUADRADO	450	70308	R$ 53,04	R$ 23.868,00
49	COBERTURA/RIPAMENTO	METRO QUADRADO	200	70510	R$ 24,49	R$ 4.898,00
50	COBERTURA/RIPAMENTO PARA SUB COBERTURA(MANTA)	METRO QUADRADO	450	70785	R$ 33,53	R$ 15.088,50
51	COBERTURA/TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO EM 6.0M	UNIDADE	10	70195	R$ 1.424,52	R$ 14.245,20
52	COBERTURA/COBERTURA TELHA ECOLÓGICA ONDULINE 0,95X2,00M	METRO QUADRADO	450	COTAÇÃO	R$ 86,55	R$ 38.947,50
53	COBERTURA/ CORBETURA TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM	METRO QUADRADO	100	71498	R$ 54,26	R$ 5.426,00
54	COBERTURA/CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	METRO	50	70277	R$ 78,01	R$ 3.900,50
55	COBERTURA/CALHA EM PVC (1/2 CANA D=100 MM)	METRO	50	70316	R$ 72,04	R$ 3.602,00
56	COBERTURA/ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERAMICA(BEIRAL ECUMIEIRA)	METRO	100	70241	R$ 12,01	R$ 1.201,00
57	COBERTURA/RINCÃO EM CHAPA GALVANIZADA L=1,0M	METRO	25	70294	R$ 54,80	R$ 1.370,00
58	PAREDES E PAINEIS/ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	METRO QUADRADO	250	60046	R$ 66,42	R$ 16.605,00
59	PAREDES E PAINEIS/FECHAMENTO DE EMPENA COM VENEZIANA EM MAD. DE LEI	METRO QUADRADO	30	70739	R$ 384,76	R$ 11.542,80
60	PAREDES E PAINEIS/RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA INSTALAÇÃO DE PONTOS	METRO QUADRADO	50	61087	R$ 50,34	R$ 2.517,00
61	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	METRO QUADRADO	60	90065	R$ 537,38	R$ 32.242,80
62	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA DE ALUMÍNIO BASCULANTE C/VIDRO E FERRAGENS	METRO QUADRADO	10	91375	R$ 625,73	R$ 6.257,30
63	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/GRADE DE FERRO 1/2(INCLPINT ANTI-CORROSIVA)	METRO QUADRADO	10	90071	R$ 273,28	R$ 2.732,80
64	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/GRADE DE FERRO EM METALOM(INCL PINT ANTICORROSIVA)	METRO QUADRADO	20	90825	R$ 351,96	R$ 7.039,20
65	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/PORTAO DE FERRO 1/2 FERRAGENS (INCL PINT ANTI CORROS	METRO QUADRADO	15	90068	R$ 290,03	R$ 4.350,45
66	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/PORTAO DE FERRO EM METALON INCL PINT ANTI CORROSIVA	METRO QUADRADO	15	90822	R$ 421,41	R$ 6.321,15
67	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO EM 6MM	METRO QUADRADO	10	91517	R$ 573,38	R$ 5.733,80
68	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA C VENEZIANASDE ALUMINIO NATURAL C/FERRAGE	METRO QUADRADO	5	91380	R$ 706,66	R$ 3.533,30

69	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM	METRO QUADRADO	5	91512	R$ 670,25	R$ 3.351,25
70	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS/FECHADURA PARA PORTA	UNIDADE	50	100818	R$ 78,61	R$ 3.930,50
71	PISOS/CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO	METRO QUADRADO	100	130507	R$ 61,03	R$ 6.103,00
72	PISOS/CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	METRO QUADRADO	150	130110	R$ 34,42	R$ 5.163,00
73	PISOS/CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/JUNTA SECA)	METRO QUADRADO	50	130492	R$ 103,94	R$ 5.197,00
74	PISOS/CIMENTADO LISO E 2=CM TRAÇO 1:3	METRO QUADRADO	150	130113	R$ 47,05	R$ 7.057,50
75	PISOS/CONCRETO SIMPLES C/ SEIXO E=5CM TRAÇO 1:2:3	METRO QUADRADO	450	130112	R$ 62,82	R$ 28.269,00
76	PISOS/LAJOTA CERAMICA PEI IV PADRAO MEDIO	METRO QUADRADO	450	130119	R$ 82,46	R$ 37.107,00
77	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	METRO QUADRADO	450	110143	R$ 10,40	R$ 4.680,00
78	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT PLAST	METRO QUADRADO	250	110762	R$ 36,22	R$ 9.055,00
79	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL REBOCO COM AR	METRO QUADRADO	250	110763	R$ 42,48	R$ 10.620,00
80	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL REVESTIMENTO CERAMICO PADRAO MEDIO	METRO QUADRADO	125	110644	R$ 74,76	R$ 9.345,00
81	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL CERAMICA 10X10CM PADRAO MEIO	METRO QUADRADO	125	110581	R$ 86,29	R$ 10.786,25
82	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL DE MARMORE BRANCO E=3CM	METRO QUADRADO	15	130118	R$ 436,80	R$ 6.552,00
83	REVESTIMENTO/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL RODAPE CERAMICO H= 8CM	METRO	150	120164	R$ 17,51	R$ 2.626,50
84	REVESTIMENTOS/RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL SOLEIRA EM MARMORE BRANCO E=2CM	METRO QUADRADO	15	120165	R$ 492,86	R$ 7.392,90
85	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/IMPERAMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA PARA CONCRETO E ALVENARIA	METRO QUADRADO	150	80314	R$ 31,66	R$ 4.749,00
86	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/DESCUPINIZAÇÃO	METRO QUADRADO	250	80028	R$ 8,03	R$ 2.007,50
87	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/IMPERABILIZAÇÃO PARA BALDRAME(IGOL2+SIKA1)	METRO QUADRADO	100	80293	R$ 66,25	R$ 6.625,00
88	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/MANTA PARA SUB COBERTURA E=1.1MM	METRO QUADRADO	450	80783	R$ 24,10	R$ 10.845,00
89	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS/REBOCO IMPERMEABILIZANTE (C/SIKA 1)	METRO QUADRADO	30	80273	R$ 43,93	R$ 1.317,90
90	FORRO/BARROTAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/FORRO PVC	METRO QUADRADO	300	140348	R$ 51,18	R$ 15.354,00

91	FORRO/FORRO EM LAMBRI DE PVC	METRO QUADRADO	300	141336	R$ 36,34	R$ 10.902,00
92	PINTURA/EMASSAMENTO DE PAREDE P/RECEBER PINTURA PVA	METRO QUADRADO	250	150129	R$ 10,78	R$ 2.695,00
93	PINTURA/PVA EXTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	METRO QUADRADO	450	150605	R$ 11,49	R$ 5.170,50
94	PINTURA/PVA EXTERNA C MASSA E LIQ PREPARADOR	METRO QUADRADO	250	150132	R$ 32,54	R$ 8.135,00
95	PINTURA/PVA EXTERNA SEM SUPERF. PREPARADA	METRO QUADRADO	200	150125	R$ 14,85	R$ 2.970,00
96	PINTURA/PVA INTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	METRO QUADRADO	250	150604	R$ 11,49	R$ 2.872,50
97	PINTURA/ESMALTE SEM FERRO (SUPERFICIE LISA)	METRO QUADRADO	100	150302	R$ 36,13	R$ 3.613,00
98	PINTURA/ESMALTE SOBRE MADEIRA C/MASSA E SELADOR	METRO QUADRADO	100	150134	R$ 39,80	R$ 3.980,00
99	INSTALAÇOES ELETRICA/PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W	UNIDADE	10	170701	R$ 471,63	R$ 4.716,30
100	INSTALAÇOES ELETRICA/PONTO DE LUZ/ FORÇA (TUBUL., CX E FIAÇÃO) ATÉ DE 200W	UNIDADE	60	170081	R$ 225,52	R$ 13.531,20
101	INSTALAÇOES ELETRICA/REVISÃO DE PONTO DE LUZ	UNIDADE	90	171491	R$ 90,71	R$ 8.163,90
102	INSTALAÇÕES ELETRICAS/DISJUNTOR 1P- 6 a 32A - PADRÃO DIN	UNIDADE	10	170326	R$ 21,49	R$ 214,90
103	INSTALAÇÕES ELETRICAS/DISJUNTOR 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UNIDADE	15	170362	R$ 69,93	R$ 1.048,95
104	INSTALAÇÕES ELETRICAS/DISJUNTOR 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	UNIDADE	10	170388	R$ 97,27	R$ 972,70
105	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES(S/ FIAÇÃO)	UNIDADE	25	170332	R$ 14,38	R$ 359,50
106	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA(S/FIAÇÃO)	UNIDADE	25	170337	R$ 26,64	R$ 666,00
107	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES(S/ FIAÇÃO)	VARA	25	170334	R$ 28,80	R$ 720,00
108	INSTALAÇÕES ELETRICAS/INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES(S FIAÇÃO)	UNIDADE	20	170338	R$ 37,42	R$ 748,40
109	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TOMADA2P +T 10A (S FIAÇÃO)	UNIDADE	30	170339	R$ 19,43	R$ 582,90
110	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TOMADA 2P+T20A(SEM FIACÃO)	UNIDADE	25	171523	R$ 25,00	R$ 625,00
111	INSTALAÇÕES ELETRICAS/LUMINARIA P/LAMPADA PLL DE SOBREPOR	UNIDADE	90	170980	R$ 82,21	R$ 7.398,90
112	INSTALAÇÕES ELETRICAS/CORDOALHA DE COBRE NU SECAO35 A 50MM2ISOLARES	METRO	20	170381	R$ 82,62	R$ 1.652,40
113	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BOCAL COM RABICHO	UNIDADE	10	171128	R$ 4,49	R$ 44,90
114	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BOCAL DE LOUÇA E-27	UNIDADE	10	171129	R$ 5,21	R$ 52,10
115	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BOCAL DE LOUÇA E 40	UNIDADE	10	171130	R$ 10,98	R$ 109,80

116	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRAÇADEIRA TIPO D P/ELET DE 1/2''	UNIDADE	10	171132	R$ 2,58	R$ 25,80
117	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRACADEIRA TIPO D P/ ELET DE 3/4''	UNIDADE	11	171135	R$ 2,60	R$ 28,60
118	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRAÇADEIRA TIPO D P/ELET DE 1''	UNIDADE	10	171131	R$ 2,77	R$ 27,70
119	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRACADEIRA TIPO D P ELET DE 2	UNIDADE	10	171133	R$ 4,16	R$ 41,60
120	INSTALAÇÕES ELETRICAS/BRACADEIRA TIPO D P/ ELET DE 2 1/2	UNIDADE	10	171134	R$ 4,74	R$ 47,40
121	INSTALAÇÕES ELETRICAS/CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4	UNIDADE	9	171109	R$ 9,00	R$ 81,00
122	INSTALAÇÕES ELETRICAS/CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8''	UNIDADE	9	171110	R$ 7,50	R$ 67,50
123	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 25 MM2	UNIDADE	10	171073	R$ 4,75	R$ 47,50
124	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 35MM2	UNIDADE	10	171074	R$ 5,25	R$ 52,50
125	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATAO 50MM2	UNIDADE	10	171075	R$ 7,13	R$ 71,30
126	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 60MM2	UNIDADE	10	171076	R$ 7,62	R$ 76,20
127	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATAO 70MM2	UNIDADE	10	171077	R$ 8,95	R$ 89,50
128	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 95MM2	UNIDADE	10	171078	R$ 10,28	R$ 102,80
129	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 10MM2	UNIDADE	10	171072	R$ 4,61	R$ 46,10
130	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 16MM2	UNIDADE	10	171071	R$ 4,12	R$ 41,20
131	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 185MM2	UNIDADE	10	171079	R$ 20,08	R$ 200,80
132	INSTALAÇÕES ELETRICAS/HASTE DE COBRE P/ ATERRAM. 3/4''X3MS/CONECTOR	UNIDADE	10	171161	R$ 115,95	R$ 1.159,50
133	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/PONTO DE AGUA(INCL. TUBOS E CONEXOES)	UNIDADE	50	180299	R$ 470,11	R$ 23.505,50
134	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1/2	UNIDADE	15	180440	R$ 77,93	R$ 1.168,95
135	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA -1/2	UNIDADE	15	180095	R$ 67,52	R$ 1.012,80
136	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA 3/4''	UNIDADE	15	180211	R$ 54,09	R$ 811,35
137	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UNIDADE	50	180844	R$ 141,03	R$ 7.051,50
138	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300MM	UNIDADE	5	181296	R$ 239,27	R$ 1.196,35
139	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/CAIXA ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO	UNIDADE	10	180679	R$ 380,41	R$ 3.804,10
140	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM D=1.4M P=1.8M	UNIDADE	2	180417	R$ 3.361,97	R$ 6.723,94
141	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/FOSSA SEPTICA	UNIDADE	2	180551	R$ 5.648,78	R$ 11.297,56

	CM CONCRETO ARMADO- CAP=30 PESSOAS					
142	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA/PONTO DE ESGOTO (INCLUITUBOS CONEXOES, CX E RAIOS)	UNIDADE	30	180214	R$ 365,57	R$ 10.967,10
143	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/REVISÃO DE PONTO ESGOTO	UNIDADE	30	180845	R$ 146,22	R$ 4.386,60
144	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/SUMIDOURO EM ALVENARIAC/ TIPO EM CONCRETO - CAP=30P	UNIDADE	2	180544	R$ 2.503,29	R$ 5.006,58
145	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/BOMBA CENTRÍFUGA 1 VC(SUC.,REC,BARRILETE,COL,DISTRI	UNIDADE	1	180502	R$ 2.969,98	R$ 2.969,98
146	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS EPORTA PAPEL HIGIENICO-PROLIPRO ACESSORIOS SANITARIOS/	UNIDADE	30	190797	R$ 78,62	R$ 2.358,60
147	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/REASSENTAMENTO DE BACIA SIFONA BACIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA	UNIDADE	30	190835	R$ 157,94	R$ 4.738,20
148	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/ASSENTO PLASTICO	UNIDADE	30	190806	R$ 34,84	R$ 1.045,20
149	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/BACIA SIFONADAC/CX DESCARGA ACOPLADA C/ASSENTO	UNIDADE	30	190609	R$ 536,00	R$ 16.080,00
150	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/BACIA SIFONADA DE LOUÇAC/ASSEN	UNIDADE	30	190090	R$ 425,27	R$ 12.758,10
151	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/CAIXA DE DESCARGA PLASTICA-EXT	UNIDADE	30	190224	R$ 140,46	R$ 4.213,80
152	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/CHUVEIRO EM PVC	UNIDADE	30	190218	R$ 29,56	R$ 886,80
153	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/ENGATE PLASTICO	UNIDADE	60	190790	R$ 10,52	R$ 631,20
154	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/LAVATORIO DE LOUÇA S/COL C/TOR SIFÃO E VALVU	UNIDADE	30	190232	R$ 462,40	R$ 13.872,00
155	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/MICTORIO COLETIVO EM AÇO INOX AÇO INOX C/ REG PRESSÃO	UNIDADE	1	190539	R$ 1.243,52	R$ 1.243,52
156	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS/TORNEIRA PLASTICA DE 1/2''	UNIDADE	60	190230	R$ 45,83	R$ 2.749,80
157	DIVERSOS/TAMPO EM GRANITO VERDE UBATUBA	METRO QUADRADO	11	251293	R$ 589,70	R$ 6.486,70
158	LIMPEZA FINAL/LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	METRO QUADRADO	450	270220	R$ 6,51	R$ 2.929,50
VALOR TOTAL						**R$ 894.756,63**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 22/11/2021 e encerramento em 21/11/2022.

2.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.2. A prorrogação de contrato esta vinculada aos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$ 894.756,63 (Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente executado.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021 na classificação abaixo:

Exercício financeiro: 2021

1201 Secretaria Municipal de Administração
04.122.1203.2.013 Manutenção da secretaria de Administração
3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica
10010000 Recurso Ordinário

1601 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
04.122.1203.2.038 – Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços urbanos
3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica
19400000 Outras Vinculações de Transferências

1401 Secretaria de Cultura e Turismo
13.122.1203.2.017 Manutenção de Sec. De Cultura e Turismo
3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica
10010000 Recurso Ordinário
04.122.1201.2.037 Manutenção e Conservação de prédios e logradouros públicos
3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica
10010000 Recurso Ordinário
20.122.0038.1.013 – Const. Ampl. Revital. e Aquis. de Prédios Públicos
4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
15200000 – Outros Convênios

1801 - Secretária de Esporte e Lazer
27.122.1203.2.042 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer
3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica
10010000 Recurso Ordinário

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do menor índice acumulado ao ano.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS/REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

7.1. O regime de execução dos serviços/entrega dos produtos pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

7.2. Fica designado o servidor (a) Rosenilda Sardinha da Costa, CPF nº 453.065.912-72 e RG nº 2795963, como fiscal Nomeado (a), para ser fiscal do contrato (s) vinculado (s) ao Pregão Eletrônico SRP nº 016/2021, celebrado com a empresa **PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELE-ME**, CNPJ: 21.506.432/0001-49, para **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL DOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.**

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital e Termo de Referência, anexo do Edital.

8.2. A contratada fica obrigada a manter as mesmas condições de habilitação e qualificação de sua proposta, durante a vigência do contrato.

9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3. Indenizações e multas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. Interromper a execução dos serviços/entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. A supressão resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União e/ou Diário Oficial do estado do Pará e jornal de grande Circulação no Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

14.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação ou pela Autoridade Superior.

14.2. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Anajás/PA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Anajás/PA, 22 de Novembro de 2021.

VIVALDO MENDES DA CONCEICAO:37095960259

Assinado de forma digital por VIVALDO MENDES DA CONCEICAO:37095960259
Dados: 2021.11.22 17:53:08 -03'00'

VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
Prefeitura Municipal de Anajás
Contratante

PROJETAR EDIFICACAO E PAVIMENTACAO EIRELI:21506432000149

Assinado de forma digital por PROJETAR EDIFICACAO E PAVIMENTACAO EIRELI:21506432000149
Dados: 2021.11.26 14:58:22 -03'00'

PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELE-ME
CNPJ: 21.506.432/0001-49
Contratada

Testemunhas:

1. _____
Assinatura
CPF: _____

2. _____
Assinatura
CPF: _____