



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de bens em comodato e instalação de serviços de segurança eletrônica por monitoramento de imagens e sistema de alarme, contínuos nas 24(vinte e quatro) horas, incluindo equipamentos, materiais, ferramentas e mão de obra, bem como serviços de controle e atendimento em caso de sinistros, pelo período de 12 meses.

1.2 - A prestação de serviços deverá ser realizada por empresa especializada, com todos os equipamentos necessários para captação, transmissão, recepção, gravação, monitoramento e processamento das imagens de vídeo com sistema informatizado de gerenciamento, armazenamento e consulta das mesmas e também dos dados identificados pelo reconhecimento automático de caracteres, geradas por meio de câmeras de vídeo em plataforma integrada, central de alarmes, sensores de presença, sirene, módulos de reporte e demais dispositivos para instalações.

LOTE	ITÊM	DESCRIÇÃO
01	01	Implantação Inst. E Manut. De Sistema de Alarmes com comodato. EMIEF VANIA MESQUITA S.
	02	Fornecimento de sistema Monitoramento E seg. Eletrônica 24 horas EMIEF VANIA MESQUITA S.
02	01	Implantação Inst. E Manut. De Sistema de Alarmes com comodato. EMIEF JOSÉ L. BÚBOLA
	02	Fornecimento de sistema Monitoramento E seg. Eletrônica 24 horas EMIEF JOSÉ L. BÚBOLA
03	01	Implantação Inst. E Manut. De Sistema de Alarmes com comodato. DEJANIRA M. DE LIMA
	02	Fornecimento de sistema Monitoramento E seg. Eletrônica 24 horas DEJANIRA M. DE LIMA
04	01	Implantação Inst. E Manut. De Sistema de Alarmes com comodato PRIMEIROS PASSOS
	02	Fornecimento de sistema Monitoramento E seg. Eletrônica 24 horas PRIMEIROS PASSOS
05	01	Implantação Inst. E Manut. De Sistema de Alarmes com comodato DEPÓSITO MERENDA
	02	Fornecimento de sistema Monitoramento E seg. Eletrônica 24 horas DEPÓSITO MERENDA
06	01	Implantação Inst. E Manut. De Sistema de Alarmes com comodato EMIEF DIETHELM BIRK
	02	Fornecimento de sistema Monitoramento E seg. Eletrônica 24 horas EMIEF DIETHELM BIRK
07	01	Implantação Inst. E Manut. De Sistema de Alarmes com comodato EMEIEF CURUMIM
	02	Fornecimento de sistema Monitoramento E seg. Eletrônica 24 horas EMEIEF CURUMIM
08	01	Implantação Inst. E Manut. De Sistema de Alarmes com comodato EMIEF MACHADO DE ASSIS
	02	Fornecimento de sistema Monitoramento E seg. Eletrônica 24 horas EMIEF MACHADO DE ASSIS
09	01	Implantação Inst. E Manut. De Sistema de Alarmes com comodato ALMOXERIFADO
	02	Fornecimento de sistema Monitoramento E seg. Eletrônica 24 horas ALMOXERIFADO





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



10	01	Implantação Inst. E Manut. De Sistema de Alarmes com comodato SEMED
	02	Fornecimento de sistema Monitoramento E seg. Eletrônica 24 horas SEMED
11	01	Implantação Inst. E Manut. De Sistema de Alarmes com comodato EMIEF PROF. DORALINA RUARO
	02	Fornecimento de sistema Monitoramento E seg. Eletrônica 24 horas EMIEF PROF. DORALINA RUARO
12	01	Implantação Inst. E Manut. De Sistema de Alarmes com comodato EMIEF MARIO DAGOSTIN
	02	Fornecimento de sistema Monitoramento E seg. Eletrônica 24 horas EMIEF MARIO DAGOSTIN
13	01	Implantação Inst. E Manut. De Sistema de Alarmes com comodato. ESCOLA NOVA SETOR INDUSTRIAL
	02	Fornecimento de sistema Monitoramento E seg. Eletrônica 24 horas ESCOLA NOVA SETOR INDUSTRIAL
14	01	Implantação Inst. E Manut. De Sistema de Alarmes com comodato. CRECHE MUNICIPAL ODAIR VIDEIRA
	02	Fornecimento de sistema Monitoramento E seg. Eletrônica 24 horas CRECHE MUNICIPAL ODAIR VIDEIRA

2. JUSTIFICATIVA

Na atual conjuntura em que a vulnerabilidade da segurança pública impede uma ação mais eficiente na preservação do patrimônio público, se faz necessária a contratação de serviços especializados para os prédios públicos do município. A presente licitação tem por objetivo assegurar a necessária segurança patrimonial dos prédios públicos descritos nos Anexo I e Anexo II, por meio da segurança eletrônica (vídeo monitoramento por câmeras e alarmes). Com a implantação do sistema, os seguintes benefícios podem ser considerados:

- Aspecto da segurança do ambiente monitorado. Quanto a este aspecto, é inegável que, a existência por si só de um sistema monitorado por imagens e alarmes, já desencoraja possíveis tentativas de violação da segurança do local e, via de regra, encoraja a que servidores que circulam pelo ambiente passem a observar com mais rigor as regras e padrões de segurança definidos para cada local e, ainda;
- Impõe o fator psicológico de dissuasão, pois o agente invasor terá surpresas ao invadir os ambientes;
- Inibe a ação de invasores, depredadores e pessoas mal-intencionadas, pois serão intimidados pelas câmeras de segurança.

[Handwritten signature]





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



- Facilita o trabalho de pronta resposta (polícia e vigilante), fornecendo pormenores do incidente ou violação da segurança que esteja ocorrendo no local monitorado;
- O sistema de monitoramento de segurança por câmeras e alarmes, proporcionará mais tranquilidade e segurança nos finais de semana, onde a comunidade escolar está ausente;
- As câmeras e os sensores dos alarmes distribuídas em pontos estratégicos, detecta a intrusão de indivíduos no imóvel, pois além do acompanhamento em tempo real de toda movimentação nesses ambientes, o alarme sonoro é disparado e um sinal de alerta é encaminhado à central de monitoramento, onde adentra em poucos minutos o local, para investigação do ocorrido, podendo com isso evitar roubos ou depredação no imóvel monitorado.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. A empresa vencedora do certame deverá instalar os equipamentos e realizar os serviços de segurança eletrônica, monitoramento de imagens e sistema de alarme, prestar os serviços de monitoramento remoto, manutenção e atendimento de emergência em cada um dos locais onde funcionam os estabelecimentos, conforme descritos no Termo de Referência;

3.2. Os pontos de monitoramento eletrônico constantes dos quantitativos determinados no TR poderão ser transferidos para outros imóveis dentro do município, em caso de mudança de endereço, sem custos adicionais para a Secretaria Municipal de Educação.

3.3. Para a completa e perfeita execução dos serviços de monitoramento por imagem deverão ser previstos na proposta:

3.3.1. Todos os equipamentos necessários para o atendimento descritos no TR, onde citamos como referência dos itens a serem contemplados: câmeras de captura de imagens Full HD com visão infravermelho permitindo visão noturna, adaptadores (inclusive de formato), módulos de gerenciamento, DVR e HD de no mínimo 01 terabyte para armazenamento das imagens, fontes, filtros, protetores de alimentação, fios, cabos, porcas, conectores, parafusos e os acessórios como: suportes para fixação, cabos, caixas de proteção contra eventos atmosféricos (chuvas e raios) e vandalismo, ou seja, toda a





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



infraestrutura e os equipamentos que estabelecem um padrão e primam pela qualidade de imagem.

3.4 para a completa e perfeita execução dos serviços de monitoramento eletrônico de alarme, deverão ser previsto na proposta:

3.4.1 Instalação e programação de 01 (um) sistema de monitoramento eletrônico para cada local constante neste Termo de Referência, compreendendo o fornecimento de todos os equipamentos e componentes necessários ao seu adequado funcionamento, de acordo com a seguinte relação: a) 01 (uma) central de alarme completo com sensores de presença distribuídos nos diversos ambientes do imóvel, 01 (uma) sirene, 01 (uma) bateria, 01 (um) nobreak, fiação e demais dispositivos necessários para a instalação;

3.4.2 - Deverão ser instalados sensores magnéticos e infravermelhos para monitoramento nas dependências dos estabelecimentos determinados no TR.

04. DO PRAZO, CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E LOCAL DE FORNECIMENTO

4.1 O prazo para instalação dos equipamentos e início da prestação dos serviços de monitoramento eletrônico será de no máximo 15 (quinze) dias, a contar da data estabelecida na (s) Ordem (ns) de Serviço emitidas pelo Departamento de Compra da secretaria Municipal de Educação do Município de Novo Progresso Pará.

4.2 O prazo para transferência dos equipamentos e reinício da prestação de serviços de monitoramento, em caso de mudança de endereço, será de, no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de solicitação.

4.3 O monitoramento eletrônico das dependências dos estabelecimentos deverá ser de 24 (vinte e quatro) horas diárias, de segunda-feira a domingo, inclusive nos feriados, através dos sistemas instalados pela Contratada.

4.4 Em caso de disparo do alarme, a unidade de operação tática deverá identificar o exato setor violado nas dependências do imóvel solicitado, verificar via vídeo monitoramento.

[Handwritten signature]





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



4.5 Quando da confirmação da violação das dependências monitoradas, o operador do sistema deverá contatar de imediato o **Fiscal de Contrato e Secretária de Educação**, mensagem via WhatsApp, enviar equipe de pronta resposta in loco, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis, após análise e confirmação do motivo do alarme na unidade de operação ou do chamado de urgência dos servidores, a Empresa deve acionar os órgãos de segurança pública local (policias civil ou militar).

4.5 - Não serão aceitos serviços executados em desacordo com a Ordem de Compra. O fornecedor deverá apresentar nota fiscal.

4.6 - A Atestação das notas fiscais/faturas que comprovam a execução do serviço caberá ao Fiscal do contrato.

4.7 A central de alarme deverá permitir a programação de usuários, além de possibilitar o registro eletrônico de todas as operações efetuadas pelos usuários registrados, tais como, acionamento e desativação do sistema, devendo, ainda, emitir sinal de disparo do alarme para as sirenes e para a unidade de operação.

4.8 O sistema compartilhado de monitoramento e de gerenciamento deverá ser operado por pessoal especializado, devendo funcionar nas dependências da Contratada, o qual deverá atender às exigências mínimas de segurança dos dados e das instalações.

4.9 O quantitativo do TR poderá sofrer acréscimo ou diminuição consoante o dispositivo § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

4.10 A contratada ficará responsável pela aquisição/inclusão de licenças (se necessárias) dos objetos deste edital.

4.11 Softwares e respectivas licenças que se fizerem necessários para a prestação dos serviços;

4.12 Infraestrutura de comunicação IP (links), com velocidade de transmissão apropriada para cada câmera de vídeo e os dados extraídos em campo, utilizando VPNs e redes seguras.

4.13 O espelhamento dos fluxos de vídeo de cada uma das câmeras e os dados tratados no processamento deverá ser armazenado junto às câmeras nos chamados pontos concentrador e também estarem disponíveis para buscas e consultas realizadas pela CONTRANTE em

[Handwritten signature]





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



área disponibilizada pela mesma ou à sua ordem para disponibilização em outros pontos de acesso às informações.

4.14 Todo equipamento de rádio frequência e transmissão de dados utilizados para a solução deverá ser homologado ou certificado pela ANATEL.

4.15 Os serviços de instalação deverão ser executados por técnicos especializados e habilitados a manter os equipamentos adequadamente ajustados e em perfeito estado de funcionamento, pela Contratada, não podendo ser este objeto terceirizado.

4.16 Os serviços de instalação serão executados no horário e nos dias normais de expediente da Contratante. A eventual execução fora do horário normal de expediente da Contratada, mesmo que solicitado pela Contratante, não implicará adicional de preço baseado nos acréscimos relativos aos prêmios de horas extras.

4.17 Os técnicos da Contratada deverão se apresentar para a realização dos serviços portando documento de identificação.

4.18 A Contratada deverá reparar, ou quando isto for impossível, indenizar por danos materiais e/ou pessoais decorrentes de erro na execução dos serviços, objeto do presente Termo de referência, que sobrevenha em prejuízo da Contratante ou de terceiros, sem quaisquer ônus para a Contratante.

4.19 A Contratada deverá responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, a Contratada deverá refazer todo e qualquer serviço não aprovado pela Contratante, sem qualquer ônus adicional para a Contratante.

4.20 A Contratada deverá responsabilizar-se por todo o ferramental, dispositivos e aparelhos adequados à perfeita execução do Contrato.

4.21 Todos os componentes equipamentos instalados deverão ser novos e de 1ª linha, a substituição de equipamentos danificados ou com problemas é de responsabilidade da contratada.

4.22 A contratada deverá fornecer todo material necessário para deixar todos os equipamentos instalados e em perfeito funcionamento, tais como: material elétrico, cabo de rede, material de aterramento, cada Ordem de Compra recebida, esclarecendo-se que não serão aceitas rasuras ou informações incorretas quanto ao histórico da mesma e dados

[Handwritten signature]





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



do Contratante, se comprometendo em caso de erro, trocar a referida Nota Fiscal num prazo de 24 horas.

4.23 A Contratada deverá responsabilizar-se por todo o ferramental, dispositivos e aparelhos adequados à perfeita execução do Contrato.

4.24 Todos os componentes equipamentos instalados deverão ser novos e de 1ª linha, a substituição de equipamentos danificados ou com problemas é de responsabilidade da contratada.

4.25 A contratada deverá fornecer todo material necessário para deixar todos os equipamentos instalados e em perfeito funcionamento, tais como: material elétrico, cabo de rede, material de aterramento, eletro dutos para passagem de fios, parafusos, porcas, suportes e buchas para fixação de equipamentos, rack organizador e demais materiais necessários para a instalação dos respectivos equipamentos.

4.26 - Fornecimento de mão-de-obra auxiliar de pessoal especializado, para realizar treinamento operacional para o pessoal indicado pela Secretaria Municipal de Educação durante a instalação dos equipamentos, e durante a execução dos Contratos, sempre que necessário, inclusive quanto ao manuseio dos mesmos para limpeza e conservação adequadas.

4.27. Após a conclusão dos serviços, o documento de aceitação do serviço deverá ser assinado pelo Fiscal de Contrato, certificando o cumprimento da instalação e o bom funcionamento.

4.28 - Proceder a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, bem como efetuar a troca de peças, para o perfeito funcionamento dos mesmos. - **Manutenção Preventiva:** A manutenção preventiva é aquela destinada a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos, mantendo os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e conservação, conforme especificado em projeto, manuais e normas técnicas, realizada sempre sem custo adicional à CONTRATANTE. **Manutenção Corretiva:** A manutenção corretiva consiste em reparar e corrigir quebras e defeitos apresentados no sistema, em suas peças e componentes, restituindo-lhe o perfeito funcionamento, realizada sempre sem custo adicional à CONTRATANTE.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



4.29 - A manutenção preventiva deverá ser realizada bimestralmente, obrigatoriamente, e também sempre que a CONTRATADA considerar necessário ou mediante solicitação do fiscal do contrato.

4.30 - A manutenção corretiva será prestada mediante abertura de chamado técnico realizado pelo operador de monitoramento sempre que identificar inconsistências no sistema, ou mediante solicitação do fiscal de contrato ou quando a CONTRATANTE considerar necessária.

4.31 - Em qualquer caso, a CONTRATADA deverá arcar com todos os procedimentos necessários à solução do problema, incluindo a substituição de quaisquer peças defeituosas no (s) equipamento (s) e gastos com deslocamentos necessários, sem custo adicional à CONTRATANTE.

4.32 - O serviço de manutenção corretiva deverá iniciar-se em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, contados da solicitação/abertura de chamado, devendo ser concluída em até 36 (trinta e seis) horas. Caso o problema demande maior tempo para finalização, o fiscal do contrato poderá conceder dilação de prazo.

4.33 - Os equipamentos que apresentarem problemas, terão o prazo máximo de 01 (um) dia útil para serem consertados ou substituídos, sendo que nos primeiros 10 (dez) dias, após a formalização da entrega do produto instalado, qualquer aparelho que apresentar problema, deverá obrigatoriamente ser substituído e respeitando o prazo máximo de 01 (um) dia.

4.35 - A Contratada deverá manter a Secretaria Municipal de Educação permanentemente informada sobre o cadastro geral do pessoal que realizará as manutenções nos equipamentos.

4.36 - Quaisquer danos causados pela Contratada às instalações prediais (paredes, forros, instalações elétricas ou hidro sanitárias, dentre outras), deverão ser reparados pela mesma, sem ônus para a Contratante.

4.37 - Todos os prazos e garantias, que por ventura não foram citados neste termo, deverão estar dentro das condições estipuladas no Código do Consumidor.

4.38 - A CONTRATADA deverá fornecer acesso remoto das imagens quando solicitada pela CONTRATANTE. Corrigir quebras e defeitos apresentados no sistema, em suas peças

[Assinatura]





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



e componentes, restituindo-lhe o perfeito funcionamento, realizada sempre sem custo adicional à CONTRATA.

5. DAS GRAVAÇÕES DE IMAGENS

5.1 consiste na gravação das imagens, por detecção de movimentos ocorridos durante as 24 horas do dia. O tempo mínimo de arquivamento será de 10 dias, sendo para todas as câmeras instaladas.

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1 - Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas;

6.2 - Efetuar o pagamento dentro dos prazos estipulados no Edital;

6.3 - Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite;

6.4 - Aplicar a Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais;

6.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Adjudicatária.

6.6 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.

7- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas oriundas dos contratos serão pagas com o recurso do FME (Fundo Municipal de Educação).

FICHA	540	
UNIDADE	020602	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNCIONAL	12.361.0006.2046.0000	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO
CATEGORIA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS-TERCEIRO PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSO:	0-01-00-550-000	RECURSOS ORDINÁRIOS





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



8- DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento da fatura será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia imediato à apresentação da Nota Fiscal com a efetiva entrega dos serviços prestados e posterior recebimento atestado por responsável pelo setor competente;

8.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária e/ou cheque nominal, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.

8.3. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com Seguridade Social (INSS), FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO.

9- O VALOR ESTIMADO DE ACORDO COM AS COTAÇÕES É DE:

VALOR ESTIMADO	R\$ 352.700,00
----------------	----------------

10 - DA FISCALIZAÇÃO

10.1 - Ficar designada para fiscalização dos contratados a servidora **Sabrina Sousa de Araújo**, Celular: 093- 98400-5058 e-mail: Sabrina_tapajos@hotmail.com, para atuar de acordo com o Art. 67, § 1º da Lei nº 8.666/93.

10.2 - Além do acompanhamento e da fiscalização da prestação dos serviços, o Fiscal do contrato, poderá ainda sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

10.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas da Unidade Gestora, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



10.4- Certificar as faturas correspondentes e encaminhá-las ao Órgão Financeiro da CONTRATANTE após constatar o fiel cumprimento das condições ajustadas.

10.5 - Exigir da CONTRATADA o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

11- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1 – O contrato terá vigência diretamente vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, conforme disposto no caput do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, podendo ser estendida, segundo a Conveniência e o interesse da CONTRATANTE, não extrapolando o limite estabelecido na Lei nº 8.666/93.

Atenciosamente,


Ires Melman
Secretária Municipal de Educação
Portaria Nº009/2021-GMP/NP






PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



**ENDEREÇO DAS UNIDADES DE ENSINO SISTEMA DE SEGURANÇAE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO**

1. **EMIEF VANIA MESQUITA SILVÉRIO**
RUA SÃO LUIS, BAIRRO JARDIM SANTARÉM, S/N
2. **EMIEF JOSÉ LÁZARO BÚBOLA**
RUA AYMORÉ, BAIRRO JARDIM PLANALTO, Nº 714
3. **DEJANIRA MELLO DE LIMA**
RUA MARIA VALÉRIA REMPEL, BAIRRO CRISTO REI, Nº83
4. **CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS**
AVENIDA JOÃO ATILES, BAIRRO JARDIM PLANALTO, S/N
5. **DEPÓSITO MERENDA**
RUA ROBSON GARCIA, S/N, BAIRRO JUSCELÂNDIA
6. **EMIEF DIETHELM BIRK**
RUA TERZINHA MONTE, BAIRRO BELA VISTA, S/N
7. **EMEIEF CURUMIM**
RUA TUPY, BAIRRO RUI PIRES DE LIMA, Nº1353
8. **EMIEF MACHADO DE ASSIS**
RUA PROFESSORA MARIA LÚCIA DA SILVA, BAIRRO SETOR INDUSTRIAL
9. **ALMOXERIFADO**
RUA TON JOBIM S/N, BAIRRO JARDIM PLANALTO
10. **SEMED**
RUA PRESIDENTE VARGAS S/N, BAIRRO SANTA LUZIA
11. **EMIEF PROF. DORALINA RUARO**
RUA 15 DE NOVEMBRO, BAIRRO SANTA LUZIA, Nº163
12. **EMIEF MARIO DAGOSTIN**
RUA EL SALVADOR, BAIRRO JARDIM AMÉRICA
13. **ESCOLA NOVA SETOR INDUSTRIAL**
RUA AZALEIA, S/N, BAIRRO SETOR INDUSTRIAL II
14. **CRECHE MUNICIPAL ODAIR VIDEIRA**
RUA EL SALVADOR, BAIRRO JARDIM AMÉRICA





**Ministério
da Educação**

FADEx
Fundação
de Amparo
à Pesquisa
em Desenvolvimento
Educacional e Tecnológico

PROPOSAL: BIDDING DOCUMENT

PROPOSAL FOR THE 2007-2008 FISCAL YEAR

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

100

CHARGE NUMBER

SECRET

1

1

2	
---	--

Figure 1

— — — — —

PROJETO TIPO C

UNITED STATES

Layout e localização

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



1

•

4

1000

[illegible]

[illegible][illegible]

Observações:

- 01 - Medição das áreas em metros (m²).
- 02 - Medição das áreas em metros (m²).
- 03 - As áreas são medidas em metros (m²).
- 04 - As áreas são medidas em metros (m²).

Prefeitura Municipal de Novo Progresso
Projeto Arquitetônico

1º Termo de Referência

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01

01 01



01 01


01 01

01 01

01 01

01 01












1. Planta Baixa

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

Projeto Arquitetônico

02

Nome do Edifício: _____ Endereço: _____ Cidade: _____ Estado: _____		Projeto: _____ Arquiteto: _____ Engenheiro: _____ Assinatura: _____
Nome do Cliente: _____ Endereço: _____ Cidade: _____ Estado: _____		Projeto: _____ Arquiteto: _____ Engenheiro: _____ Assinatura: _____



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO**

ESC. MUN. DE ENS. FUND. VILA MESQUITA
BAIRRO SANTAREM - NOVO PROGRESSO - PA

ALUNA DO PROJETO: _____
EXERCÍCIO DE PROJETO: _____
DATA: _____

ARQUITETURA


PROJETO: PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, CORTES A-A E B-B	
FOLHAS: 1	
PROJETO: PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, CORTES A-A E B-B	PROJETO: PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, CORTES A-A E B-B
PROJETO: PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, CORTES A-A E B-B	PROJETO: PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, CORTES A-A E B-B
PROJETO: PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, CORTES A-A E B-B	PROJETO: PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, CORTES A-A E B-B

A1

1/1

Escola Lázaro Bubola





Projeto Arquitetônico 01

Nome: ALBERTO L. S. SILVA
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Novo Progresso - PA
 Telefone: 3317-2847
 E-mail: alberto@novoprogpa.com.br

Nome: ALBERTO L. S. SILVA
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Novo Progresso - PA
 Telefone: 3317-2847
 E-mail: alberto@novoprogpa.com.br


Nome: ALBERTO L. S. SILVA
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Novo Progresso - PA
 Telefone: 3317-2847
 E-mail: alberto@novoprogpa.com.br

Nome: ALBERTO L. S. SILVA
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Novo Progresso - PA
 Telefone: 3317-2847
 E-mail: alberto@novoprogpa.com.br





Nome: ALBERTO L. S. SILVA
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Novo Progresso - PA
 Telefone: 3317-2847
 E-mail: alberto@novoprogpa.com.br

Nome: ALBERTO L. S. SILVA
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Novo Progresso - PA
 Telefone: 3317-2847
 E-mail: alberto@novoprogpa.com.br

1
Planta Baixa



 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO Rua da Liberdade, 200 - Jardim São Paulo - Novo Progresso - PA CEP: 06000-000		Projeto Arquitetônico 02
Cliente: Estado do Pará Rua da Liberdade, 200 - Jardim São Paulo - Novo Progresso - PA CEP: 06000-000		
Autor: Arquiteto Assinatura: [Assinatura] Assinatura: [Assinatura] Assinatura: [Assinatura]	Data: Indicada Data: Indicada Data: Indicada	Projeto: Indicada Projeto: Indicada Projeto: Indicada
Observações: Indicada Observações: Indicada Observações: Indicada		




Observations:


- 01 - Medidas dadas em metros (m);
02 - Parâmetros não cobertos não de 15cm);
03 - As cores presentes sobre a escala do desenhos;
04 - Em caso de dúvida consulte o manual do projeto.

Prefeitura Municipal de Novo Progresso Projeto Arquitetônico Rua do Município, 100 - Centro - Novo Progresso, PA CEP: 01.000-000		Nº Fichas: 00001 02 01
OZC Carlos Henrique Lda nº. 01 Quedas: 186 End: Rua Robinson Figueiredo Garcia Bênis, Juazeiro		Novo Progresso-PA
Data: 04/06/2007	Local: Juazeiro	Indicação:
Valor: 100,00 Taxas: 100,00 Área Construída: 100,00 Total: 200,00	Propriedade:	Responsável: Município de Estreito
Descrição:	Canteiro Páteo de Bênis	Valor de 100,00
Assinatura:		Assinatura:


E.M.E.I.E.F Mário Dagostim




6 Fachada Frontal
Escala 1:50




4 Corte AA
Escala 1:50



5 Planta da Cobertura
Escala 1:50




3 Corte BB
Escala 1:50




Observações:
 01 - Instalação elétrica em laboratório;
 02 - Provedor internet e sistema de TI;
 03 - As colunas presentes sobre a seção do desmonte;
 04 - Em caso de dúvida consulte o autor do projeto.


2 Planta Baixa
Escala 1:50



1 Planta de Situação
Escala 1:500



Prefeitura Municipal de Novo Progresso Projeto Arquitetônico		17/07/2019 01 11
Chefe Oficina Municipal Obras Viárias Lúcia M. de S.		
Coordenador: SBC Eng.º Civil: Rômulo B. de S. Arquiteto: M. A. de S.		
Arquivo: 2020 Títulos: 450/2019 Área Construída: 118,20m²		
Nome do Projeto: Hidráulica		
Autor do Projeto:		
Data de Aprovação do Projeto:		
Assinatura do Responsável:		
Assinatura do Responsável:		
Assinatura do Responsável:		



SCHEILA LUIZA
LAVALL:02821820984
820984
Assinado de forma digital
por SCHEILA LUIZA
LAVALL:02821820984
Dados: 2021.09.27
11:06:30 -03'00'

GELSON LUIZ
DILL:58179399168
68
Assinado de forma digital
por GELSON LUIZ
DILL:58179399168
Dados: 2021.09.27 12:08:24
-03'00'

IREs
MELMAN:91754836291
4836291
Assinado de forma digital
por IREs
MELMAN:91754836291
Dados: 2021.09.27
12:09:35 -03'00'

**Fundo Municipal de Educação**

Travessa Belém - 768
Jardim Europa
CEP.: 68193000
CNPJ.: 06.071.413/0001-43
Novo Progresso

Pará

Página 1 de 2



Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001 - LOTE 1 - EMEIF VANIA MESQUITA						
7	012.014.022	FORNECIMENTO DE SIST. MONIT. E SEG. ELETRÔNICA M Especificação : Fornecimento de Sistema de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas. E.M.E.I.E.F PROFª VÂNIA MESQUITA SILVÉRIO		12	1.140,00	13.680,00
25	012.014.021	IMPLANTAÇÃO, INST. MANUT. DE SIST. DE ALARMES COM SV Especificação : Implantação, Instalação e Manutenção de Sistema de Alarmes com Comodato. E.M.E.I.E.F PROFª VÂNIA MESQUITA SILVÉRIO		1	9.360,00	9.360,00
Total ->					10.500,00	23.040,00
00000002 - LOTE 2 - EMEIF JOSÉ L BUBOLA						
5	012.014.014	FORNECIMENTO DE SIST. MONIT. E SEGURANÇA ELETRÔNICA M Especificação : Fornecimento de Sistema de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas. E.M.E.I.E.F. JOSÉ LÁZARO BUBOLA		12	1.140,00	13.680,00
26	012.014.013	IMPLANTAÇÃO, INST. MANUT. DE SISTEMA DE ALARME SV Especificação : Implantação, Instalação e Manutenção de Sistema de Alarmes com Comodato. E.M.E.I.E.F. JOSÉ LÁZARO BUBOLA		1	12.260,00	12.260,00
Total ->					13.400,00	25.940,00
00000003 - LOTE 3 - CRECHE DJANIRA M. DE LIMA						
6	012.014.016	FORNECIMENTO DE SIST. MONIT. E SEG. ELETRÔNICA M Especificação : Fornecimento de Sistema de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas. CRECHE MUNICIPAL DE JANIRA MELO DE LIMA		12	1.140,00	13.680,00
24	012.014.015	IMPLANTAÇÃO, INST. MANUT. SIST. DE ALARMES COM SV Especificação : Implantação, Instalação e Manutenção de Sistema de Alarmes com Comodato. CRECHE MUNICIPAL DE JANIRA MELO DE LIMA.		1	9.360,00	9.360,00
Total ->					10.500,00	23.040,00
00000004 - LOTE 4 - CRECHE PRIMEIROS PASSOS						
2	012.014.018	FORNECIMENTO DE SIST. DE MONIT. E SEGURANÇA ELETRÔNICA M Especificação : Fornecimento de Sistema de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS		12	1.140,00	13.680,00
27	012.014.017	IMPLANTAÇÃO, INST. E MANUT. DE SISTEMA DE ALARME SV Especificação : Implantação, Instalação e Manutenção de Sistema de Alarmes com Comodato. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS		1	14.400,00	14.400,00
Total ->					15.540,00	28.080,00
00000005 - LOTE 5 - DEPOSITO MERENDA ESCOLAR						
4	012.014.012	FORNECIMENTO DE SIST. MONIT. E SEGURANÇA ELETRÔNICA M Especificação : Fornecimento de Sistema de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas. DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR ? LOCALIZADO NA RUA ROBSON GARCIA, S/Nº, BAIRRO JUSCELÂNDIA		12	1.140,00	13.680,00
22	012.014.011	IMPLANTAÇÃO, INST. MANUT. DE SISTEMA DE ALARME SV Especificação : Implantação, Instalação e Manutenção de Sistema de Alarmes com Comodato. DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR ? LOCALIZADO NA RUA ROBSON GARCIA, S/Nº, BAIRRO JUSCELÂNDIA.		1	9.360,00	9.360,00
Total ->					10.500,00	23.040,00
00000006 - LOTE 6 - EMEIF DIETHELM BIRK						
1	012.014.024	FORNECIMENTO DE SIST. DE MONIT. E SEGURANÇA ELETRÔNICA M Especificação : Fornecimento de Sistema de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DIETHELM BIRK		12	1.140,00	13.680,00
18	012.014.023	IMPLANTAÇÃO, INST. E MANUT. DE SIST. DE ALARME SV Especificação : Implantação, Instalação e Manutenção de Sistema de Alarmes com Comodato. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DIETHELM BIRK		1	14.400,00	14.400,00
Total ->					15.540,00	28.080,00
00000007 - LOTE 7 - EMEIF CURUMIM						
10	012.014.026	FORNECIMENTO DE SIST. MONITORAMENTO SEGURANÇA M Especificação : Fornecimento de Sistema de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas. EMEIF CURUMIM		12	1.140,00	13.680,00
21	012.014.025	IMPLANTAÇÃO, INST. E MANUT. DE SISTEMA DE ALARME SV Especificação : Implantação, Instalação e Manutenção de Sistema de Alarmes com Comodato. EMEIF CURUMIM		1	12.260,00	12.260,00
Total ->					13.400,00	25.940,00
00000008 - LOTE 8 - EMEIF MACHADO DE ASSIS						
8	012.014.020	FORNECIMENTO DE SIST. MONIT. E SEGURANÇA ELETRÔNICA M Especificação : Fornecimento de Sistema de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas. E.M.E.I.E.F. MACHADO DE ASSIS		12	1.140,00	13.680,00
23	012.014.019	IMPLANTAÇÃO, INST. MANUT. DE SISTEMA DE ALARME SV Especificação : Implantação, Instalação e Manutenção de Sistema de Alarmes com Comodato. E.M.E.I.E.F. MACHADO DE ASSIS		1	12.260,00	12.260,00
Total ->					13.400,00	25.940,00
00000009 - LOTE 9 - ALMOXARIFADO						
13	012.014.030	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E M FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA 24 HORAS PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA TOM JOBIM BAIRRO BELA VISTA.		12	1.140,00	13.680,00
15	012.014.029	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DE SISTEMAS M IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DE SISTEMAS DE ALARMES COM COMODATO PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. localizdo NA RUA TOM JOBIM BAIRRO BELA VISTA		1	5.600,00	5.600,00
Total ->					6.740,00	19.280,00

**Fundo Municipal de Educação**

Travessa Belém - 768
Jardim Europa
CEP.: 68193000
CNPJ.: 06.071.413/0001-43
Novo Progresso

Pará

Página 2 de 2



Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000010 - LOTE 10 - SEMED						
12	012.014.028	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E M monitoramento semed 24 horas		12	1.140,00	13.680,00
17	012.014.027	IMPLANTAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ALAR H IMPLANTAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ALARMES SEMED 24 horas		1	9.360,00	9.360,00
Total ->					10.500,00	23.040,00
00000011 - LOTE 11 - EMIEF PROF DORALINA RUARO						
14	012.014.008	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E M Especificação : Fornecimento de Sistema de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas. E.M.E.I.E.F. PROF.ª MARIA DORALINA RUARO		12	1.140,00	13.680,00
28	012.014.007	IMPLANTAÇÃO, INST.MANUT.DE SISTEMA DE ALARME SV Especificação : Implantação, Instalação e Manutenção de Sistema de Alarmes com Comodato. E.M.E.I.E.F. PROF.ª MARIA DORALINA RUARO		1	14.400,00	14.400,00
Total ->					15.540,00	28.080,00
00000012 - LOTE 12 - EMIEF MARIO DAGOSTIN						
11	012.014.010	FORNECIMENTO DE SIST.MONIT.E SEGURANÇA ELET M Especificação : Fornecimento de Sistema de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas. E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN		12	1.140,00	13.680,00
19	012.014.009	IMPLANTAÇÃO, INST. E MANUT. DE SISTEMA DE ALAR SV Especificação : Implantação, Instalação e Manutenção de Sistema de Alarmes com Comodato. E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN		1	14.400,00	14.400,00
Total ->					15.540,00	28.080,00
00000013 - LOTE 13 - ESCOLA SETOR INDUSTRIAL						
	012.014.031	FORNECIMENTO DE SIST. MONIT. E SEG. ELETRÔNICA/ M Fornecimento de sist. Monit. E seg. Eletrônica 24 hrs ESCOLA NOVA SETOR INDUSTRIAL		12	1.140,00	13.680,00
16	012.014.032	IMPLANTAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUT. DE SISTEMAS M IMPLANTAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUT. DE SISTEMAS DE ALARMES COM COMODATOPARA ESCOLA NOVA SETOR INDUSTRIAL		1	14.400,00	14.400,00
Total ->					15.540,00	28.080,00
00000014 - LOTE 14 - CRECHE MUNICIPAL ODAIR VIDEIRA						
9	012.014.006	FORNECIMENTO DE SIST. MONIT.E SEGURANÇA ELET M Especificação : Fornecimento de Sistema de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas. CRECHE MUNICIPAL ODAIR VIDEIRA		12	1.140,00	13.680,00
20	012.014.005	IMPLANTAÇÃO, INST. E MANUT. DE SISTEMA DE ALAR SV Especificação : Implantação, Instalação e Manutenção de Sistema de Alarmes com Comodato. CRECHE MUNICIPAL ODAIR VIDEIRA		1	9.360,00	9.360,00
Total ->					10.500,00	23.040,00