



CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com

Moju, 04 de AGOSTO de 2015.

A
Prefeitura Municipal de Moju/Pa
CPL-PMM-PA

OBJETO: RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE AÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO GINÁSIO
Convite nº 013/2015 – PMM/PA
Abertura: 04/08/2015
Horário: 10:00 h.
Local: CPL-PMM-MOJU/PA

É com imenso prazer que estamos apresentando proposta Comercial, Convite nº. 013/2015, com data de abertura no dia 04/08/2015, horário 10 : 00 h, na sala da comissão permanente de licitação, CPL/PMM/Pa que consiste nas ESCOLAS OTON GOMES DE LIMA E LAURO SODRÉ - BAIRRO CENTRO E PÔR-DO-SOL - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA, conforme a planilha orçamentária, em anexo.

1- Custo Global dos serviços.
R\$ 38.086,80 (trinta e oito mil, oitenta e seis reais e oitenta centavos)

2- Condições de pagamento
De acordo com as medições analisadas pela fiscalização

3- Prazo de entrega dos serviços:
90 (noventa) dias

4- Validade da Proposta:
30 dias.

5-Observação:

- 1- Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da contratada.
- 2- Alimentação, transporte e hospedagem de todos os funcionários, que executarão este serviço, serão de responsabilidade da contratada.
- 3- Encargos sociais, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA



CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com

089
082

OBRA: RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE AÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO GINÁSIO

LOCAL: ESCOLAS OTON GOMES DE LIMA E LAURO SODRÉ - BAIRRO CENTRO E PÔR-DO-SOL - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

LICITAÇÃO

CONVITE - 013/2015 - PMM

ABERTURA

04/08/2015 - 10 H

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.555,41	4,08%
1.1	Instalações provisórias	und	1,00	458,71	458,71 ✓		1,20%
1.2	Aluguel de andaime metálico	m²/mês	110,00	9,97	1.096,70 ✓		2,88%
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA					1.815,41	4,77%
2.1	Desmontagem de estrutura metálica (parcial) da cobertura com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	85,65	15,84	1.356,70 ✓		3,56%
2.2	Retirada sem reaproveitamento de telhas de aço	m²	1,00	458,71	458,71 ✓		1,20%
3.0	COBERTURA					30.016,85	78,81%
3.1	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	m²	85,65	115,32	9.877,16 ✓		25,93%
3.2	Substituição de Cobertura - telha em aço galvanizado igual a existente com fixação	m²	630,00	28,20	17.766,00 ✓		46,65%
3.2	Substituição de calhas em chapa de ferro com tubos de queda	m	85,60	27,73	2.373,69 ✓		6,23%
4.0	PINTURA					4.219,41	11,08%
4.1	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre ferro - estrutura metálica da cobertura	und	1,00	4.219,41	4.219,41 ✓		11,08%
5.0	LIMPEZA FINAL					479,72	1,26%
5.1	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00	479,72	479,72 ✓		1,26%
TOTAL GERAL						38.086,80	100,00%

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com



OBRA: RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE AÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO GINÁSIO																
LOCAL: ESCOLAS OTON GOMES DE LIMA E LAURO SODRÉ - BAIRRO CENTRO E PÔR-DO-SOL - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA																
LICITAÇÃO								ABERTURA								
CONVITE - 013/2015 - PMM								04/08/2015 - 10 H								
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SEMANA												VALOR	%	
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.555,41												1.555,41	4,08%	
		100,00%														
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	1.452,33	363,08											1.815,41	4,77%	
		80,00%	20,00%													
3	COBERTURA		3.001,69	3.001,69	6.003,37	6.003,37	3.001,69	3.001,69	3.001,69	3.001,69				30.016,85	78,81%	
			10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%						
4	PINTURA										1.054,85	1.054,85	1.054,85	1.054,85	4.219,41	11,08%
											25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
5	LIMPEZA FINAL		23,99	23,99	38,38	38,38	38,38	57,57	71,96	71,96	47,97	38,38	28,78	479,72	1,26%	
			5,00%	5,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%	15,00%	15,00%	10,00%	8,00%	6,00%			
SUB-TOTAIS		3.007,74	3.388,75	3.025,67	6.041,75	6.041,75	3.040,06	3.059,25	3.073,64	4.128,50	1.102,82	1.093,23	1.083,64	38.086,80	100,00%	
TOTAL PARCIAL		7,90%	8,90%	7,94%	15,86%	15,86%	7,98%	8,03%	8,07%	10,84%	2,90%	2,87%	2,85%			
TOTAL ACUMULADO		7,90%	16,79%	24,74%	40,60%	56,46%	64,45%	72,48%	80,55%	91,39%	94,28%	97,15%	100,00%	38.086,80	100,00%	

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA