

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - CBUQ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS

TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI / PA /10_2017 / SEM DESONERAÇÃO

Valor Total do Termo de Compromisso - (R\$) **1.500.000,00**

BDI MATERIAL (%) = 14,02

BDI SERVIÇO (%) = 20,97

OBS: Serviços Preliminares + Equipe Técnica + Mobilização/Desmobilização não deve exceder 8,5% do orçamento total

ITEM	CÓDIGO	TABELA	S - Serviço I - Insumo	DESCRIÇÃO	UND	QUANTITATIVO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇOS COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)	VALOR TOTAL COM BDI(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	74209/001	SINAPI	S	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	307,98	372,56	1.847,88	2.235,38
1.2	93208	SINAPI	S	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF 02/2016 - Barracao de obra para alojamento	m²	15,00	474,72	574,27	7.120,80	8.614,03
1.3	COMPOSIÇÃO		S	Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessarios a execução) - Atender as orientações contidas no informativo referente a	UND	1,00	28.344,80	34.288,70	28.344,80	34.288,70
SUB - TOTAL									37.313,48	45.138,12
2	EQUIPE TÉCNICA									
2.1	2706	SINAPI	I	Engenheiro Civil de obra junior	h	264,00	79,94	91,15	21.104,16	24.062,96
2.2	4069	SINAPI	I	Mestre de obras	h	528,00	26,36	30,06	13.918,08	15.869,39
2.3	7592	SINAPI	I	Topografo	h	528,00	20,07	22,88	10.596,96	12.082,65
2.4	244	SINAPI	I	Auxiliar de topografo	h	528,00	15,06	17,17	7.951,68	9.066,51
SUB - TOTAL									53.570,88	61.081,52
3	PROJETO EXECUTIVO / AS BUILT									
3.4	COMPOSIÇÃO		S	Projeto Executivo / As Built (Estudos de Tráfego; Estudos Geológicos; Estudos Hidrológicos; Estudos Topográficos; Estudos Geotécnicos; Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem O.A.C.; Projeto de Pavimentação; Projeto de Interseções; Projeto de obras de Construção e Proteção; Projeto Sinalização Cercas Defensas; Cadastro; Orçamento e Plano de Execução)	UND	1,00	7.506,72	9.080,88	7.506,72	9.080,88
SUB - TOTAL									7.506,72	9.080,88
4	AV 7 DE SETEMBRO									
4.1	Total Rua 1									382.895,67
5	RU JOSÉ CARLOS BORGES									
5.1	Total Rua 2									142.575,02
6	RUA NICOLAU LUNARDELLI									
6.1	Total Rua 3									119.330,40
7	RUA PAU BRASIL									
7.1	Total Rua 4									96.085,79
8	AV SW-09									
8.1	Total Rua 5									86.787,95
9	RUA SW-U									
9.1	Total Rua 6									68.839,99
10	AV 02 SETOR WANDA									
10.1	Total Rua 7									263.055,70
11	AV MAXIMILIANO- SETOR OSMARINA									
11.1	Total Rua 8									235.553,46
12	RUA 9									
12.1	Total Rua 9									
13	RUA 10									
13.1	Total Rua 10									
14	RUA 11									
14.1	Total Rua 11									
15	RUA 12									
15.1	Total Rua 12									
16	RUA 13									
16.1	Total Rua 13									
17	RUA 14									
17.1	Total Rua 14									
18	RUA 15									
18.1	Total Rua 15									
SUB - TOTAL DAS RUAS									1.395.123,98	
TOTAL INCLUSO BDI (%)										1.510.424,49

Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA-GO-4.794-D