



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ATA DE ABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2016

Aos três dias de março do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas, na sede da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia-Pará, onde se achava presente o Pregoeiro regularmente nomeado pela Portaria nº 1.499 de (02.01.16), Sr. **José Pereira dos Santos** e Equipe de apoio composta por: **Ramon Camargo de Oliveira, Roselane Fernandes Silva Soares e Maria Antonia Soares Vieira Milhomem**, para realizar o certame licitatório, Pregão Presencial nº 024/2016. O referido Pregão tem como objeto: Serviços de retífica em veículos a diesel para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia de acordo com especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. Aberta a sessão as 08:00 hs, com o credenciamento dos licitantes, apresentou-se para credenciamento as empresas: R. P. DIAS E CIA LTDA – ME CNPJ N° 10.563.644/0001-41 representada pelo seu sócio proprietário o Sr. Rudney Pinto Dias. Encerrada a fase de credenciamento às 08h10 min, a empresa foi devidamente credenciada e franqueada a documentação de credenciamento aos presentes para análise e assinatura. Perguntado se teriam algo a registrar, permaneceram silentes. A seguir foram entregues os envelopes contendo as propostas de preço e documentos de habilitação do licitante presente, os quais também foram rubricados pelos presentes. Em seguida foi feita a abertura do envelope contendo a proposta de preços da empresa credenciada onde a mesma apresentou sua proposta no valor global de R\$83.957,53 (oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos) em conformidade com as regras do Edital, tornando assim CLASSIFICADA para fase de lances, Em seguida passou-se para a fase de lances onde o Pregoeiro solicitou os lances verbais decrescentes conforme abaixo:

LOTE			DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTO/SERVIÇOS	EMPRESA	PROPOSTA DA EMPRESA	FASE DE LANCE	
						1º	TOTAL
1	10	SRV	FAZER PROJEÇÃO CAMISA	R.P DIAS	996,40	946,00	9.460,00
2	10	SRV	REABRIR BLOCO	R.P DIAS	526,82	500,00	5.000,00
3	8	SRV	PLAINAR BLOCO	R.P DIAS	247,55	235,00	1.880,00
4	4	SRV	RETIFICAR BLOCO	R.P DIAS	509,63	484,00	1.936,00
5	4	SRV	ALINHAR BLOCO	R.P DIAS	690,00	655,00	2.620,00
6	8	SRV	RETIFICAR COMANDO	R.P DIAS	208,21	195,00	1.560,00
7	10	SRV	EMBUCHAR COMANDO	R.P DIAS	175,00	166,00	1.660,00
8	10	SRV	POLIR COMANDO	R.P DIAS	62,30		590,00



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

						59,00	
9	10	SRV	RETIFICAR VIRABREQUIM	R.P DIAS	756,20	718,00	7.180,00
10	3	SRV	DESEMPENAR VIRABREQUIM	R.P DIAS	221,75	210,00	630,00
11	10	SRV	EMBUCHAR BIELAS	R.P DIAS	175,76	165,00	1.650,00
12	6	SRV	PLAINAR CABEÇOTE	R.P DIAS	215,13	204,00	1.224,00
13	10	SRV	RETIFICAR SEDE 4 CL	R.P DIAS	174,94	165,00	1.650,00
14	6	SRV	RETIFICAR SEDE 6 CL	R.P DIAS	272,85	255,00	1.530,00
15	6	SRV	RETIFICAR VÁLVULA 4 CL	R.P DIAS	166,96	155,00	930,00
16	6	SRV	RETIFICAR VÁLVULA 6 CL	R.P DIAS	272,80	255,00	1.530,00
17	10	SRV	ESMERILAR CABEÇOTE	R.P DIAS	160,09	150,00	1.500,00
18	5	SRV	TROCAR GUIA DE VÁLVULA 4 CL	R.P DIAS	183,61	170,00	850,00
19	5	SRV	TROCAR GUIA DE VÁLVULA 6 CL	R.P DIAS	273,12	250,00	1.250,00
20	6	SRV	TROCAR SEDE DE VÁLVULA 4 CL	R.P DIAS	169,66	160,00	960,00
21	6	SRV	TROCAR SEDE DE VÁLVULA 6 CL	R.P DIAS	273,12	255,00	1.530,00
22	10	SRV	TORNEAR PISTÃO 4 CL	R.P DIAS	93,61	85,00	850,00
23	5	SRV	MONTAR MOTOR 4 CL	R.P DIAS	1.220,00	1.150,00	5.750,00
24	10	SRV	MONTAR MOTOR 6 CL	R.P DIAS	1.620,00	1.500,00	15.000,00
25	5	SRV	LAVAGEM QUÍMICA AR QUENTE COMPL	R.P DIAS	197,13	180,00	900,00
26	5	SRV	PINTAR MOTOR	R.P DIAS	115,13	100,00	500,00
27	6	SRV	TIRAR E COLOCAR MOTOR	R.P DIAS	865,00	820,00	4.920,00
28	4	SRV	TIRAR E COLOCAR CABEÇOTE	R.P DIAS	478,49	450,00	1.800,00
29	10	SRV	TORNEAR PISTÃO 6 CL	R.P DIAS	123,76	115,00	1.150,00
30	5	SRV	POLIR VIRABREQUIM	R.P DIAS	184,97	175,00	875,00
TOTAL							78.865,00

Após a fase de lances a empresa **R. P. DIAS E CIA LTDA – ME CNPJ Nº 10.563.644/0001-41**, fechou sua propostas no valor global de **R\$ 78.865,00 (setenta e oito mil oitocentos e sessenta e cinco reais)** conforme quadro acima. Em seguida, foi aberto o envelope contendo os Documentos de Habilitação da licitante **R. P. DIAS E CIA LTDA – ME CNPJ Nº 10.563.644/0001-41**, após conferência da documentação observou-se que a empresa não cumpriu com as regras editalicias, pois a mesma apresentou sua certidão de regularidade fiscal federal com pendências. Diante do



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

exposto acima, este Pregoeiro informou a todos que baseado Art. 43 Inciso 1º da lei complementar 123/2006. A empresa, **R. P. DIAS E CIA LTDA – ME**, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de sua certidão devidamente regularizada para efetivar sua **HABILITAÇÃO OU INABILITAÇÃO** neste processo. Oportunizada aos representantes a possibilidade de manifestar interesse na interposição de recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação implicará na decadência do direito de recorrer, os representantes das empresas **nada pronunciaram**. Nada mais havendo a tratar, foram dados por encerrados os trabalhos da sessão, lavrando-se a presente ata, que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes presentes, e posteriormente será encaminhada ao Chefe do Executivo Municipal, para análise e homologação.

José Pereira do Santos
Pregoeiro

Ramon Camargo de Oliveira
Equipe De Apoio

Roselane F. S. Soares
Equipe De Apoio

Maria Antônia S. V. Milhomem
Equipe De Apoio

R. P. DIAS E CIA LTDA – ME
CNPJ Nº 10.563.644/0001-41