PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-SEMINF
C.N.P.J. (MF) N º 05.182.233/0007-61
Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310
SANTARÉM-PARÁ

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#00

Nº DO CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)	Aprovação (data)
336.926-92/2010	**Município de Santarém**	**Município de Santarém/PA**	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARÁ, ATRAVÉS DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	

Operação
[ ] Financiamento [x] Repassse

Programa/Modalidade/Ação
GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO/ IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Discriminação			Repasse				Contrapartida						Total	Execução	Contrapartida
Item	Descição	Quant./unid	R$	VERIFIC USO REP	SOMENTE CP	%	Próprios (R$)	CONTA PREENCH	(%)	Outros (R$)	(%)	Total %	R$	EF ou AD	OS ou FIN
1	**EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ANEL VIARIO**														
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	26.988,48			77,23693%	7.953,97		22,76306980%	-		100,0000%	34.942,45	EF	FIN
1.2	TERRAPLENAGEM	1	435.601,66			77,23693%	128.379,42		22,76306980%	-		100,0000%	563.981,08	EF	FIN
1.3	PAVIMENTAÇÃO	1	1.822.681,92			77,23693%	537.176,15		22,76306980%	-		100,0000%	2.359.858,07	EF	FIN
1.4	DRENAGEM	1	616.107,34			77,23693%	181.577,58		22,76306980%	-		100,0000%	797.684,92	EF	FIN
1.5	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	1	64.220,60			77,23693%	18.919,18		22,76306980%			100,0000%	83.139,77		
			2.965.600,00	-	-		**874.006,29**	-		**-**		100,00%	**3.839.606,29**		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Santarém/PA, 24 de Abril de 2017
Local/Data

Francisco Nelio Aguiar da Silva
Prefeito do Município de Santarém/PA