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NORMAS DA LICITACAO

Concorréncia Publica n®001/2018
01. PREAMBULO

1.1. A Comissdo Permanente de Licitacio da PREFEITURA MUNICIPAL DE
ABAETETUBA - Estado do Para, instituida atravées da Portaria n° 444/2017 de
25/08/2017, compostas pelos Servidores Publicos Municipais, MARCIO ELOY DE LIMA
CARDOSO, ELISANGELA DA SILVIA BRITO E QUEILA DA COSTA COUTO-
Membros Titulares, sob a presidéncia do primeiro, torna publico que fard realizar
Licitagdo na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, tipo: menor preco por Lote;
regime: empreitada por preco global; para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA

EXECUGCAO DOS SERVICOS DE REVITALIZAGCAO, ORDENAMENTO E CONSTRUGCAO DA
ORLA DE ABAETETUBA/PA CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES

NO EDITAL, TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS, em sessao publica no dia 10 DE MAIO
DE 2018, AS 09:00 HS no prédio da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, na Sala da
CPL, localizada a Rua Siqueira mendes, n° 1359, Bairro Centro, Abaetetuba-Pa.— Cep:
68.440-000, obedecidas as seguintes condi¢des:

02. SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATACAO

2.1. Esta licitacdo sera do tipo menor preco, regime de empreitada por preco global e
sera regida pela Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alteracfes introduzidas pela
Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei n® 9.648, de 28 de abril de 1.998 e Lei n°® 9.854,
de 27 de outubro de 1999 e demais alteracdes.

2.2. Esta licitacdo foi regularmente autorizada pelo PREFEITO MUNICIPAL, conforme
consta em processo administrativo, apdés exame e aprovacdo pela Procuradoria da
Prefeitura Municipal de Abaetetuba.

03. DO OBJETO

3.1. A presente licitagdo tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO, ORDENAMENTO E CONSTRUCAO
DA ORLA DE ABAETETUBA/PA CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES
CONSTANTES NO EDITAL E ANEXOS , sob o regime de empreitada por preco global,
compreendendo material e mao-de-obra.
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3.2. No Memorial Descrito da Planilha Orcamentaria e as Especificacbes Técnicas dos
Servicos para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
REVITALIZACAO, ORDENAMENTO E CONSTRUCAO DA ORLA DE ABAETETUBA/PA
CONFORME ESPECIFICAQOES E CONDIQC)ES CONSTANTES NO EDITAL E
ANEXOS, contém todas as particularidades para a execucdo da referida obra, fazendo
parte do presente edital, sendo que a empresa ganhadora do processo licitatorio tera de
estar apta a atender a todas as especificacdes técnicas de servicos contidas no mesmo.

3.4. Na execucado dos servicos, objeto do presente Edital, devera ser observado, de modo
geral, as Especificacbes e as Normas Técnicas vigentes, aquelas Complementares e
Particulares e outras pertinentes as obras em licitacdo, constantes dos respectivos
projetos, as instrucdes, recomendacdes e determinagdes da fiscalizagédo e, quando houver,
da supervisdo do 6rgdo competente.

3.5. Valor de Referéncia para Execucdo da Reforma: Contratacdo de Empresa para
Execucdo dos Servigos de revitalizagdo, ordenamento e constru¢cdo da orla de
Abaetetuba/PA — Rua Justo Chermont— R$ 18.779.584,31 (dezoito milhdes setecentos
e setenta e nove mil quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos);

4. EDITAL E ANEXOS

4.1. A Cobpia deste instrumento convocatério poderd ser obtida junto a Comisséo
Permanente de Licitacdo, na Sala do Departamento de Licitacbes da Prefeitura Municipal
de Abaetetuba, localizada na Rua Siqueira Mendes n°® 1359 — Centro — Abaetetuba/Pa, ou
através dos fone: (91) 3751-2022 ou via e-mail: cpl@abaetetuba.pa.gov.br até o ultimo dia
que anteceder a data do certame, sendo necessario que a empresa licitante envie a
Comissdo Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, um
comprovante/recibo de retirada deste Edital, conforme Anexo IX.

4.1.1 — Projeto Bésico

4.1.1.1 — Desenhos

4.1.1.2 — Memorial Descritivo

4.1.1.3 — Planilha Orcamentéria

4.1.1.4 — Cronograma Fisico Financeiro

05. CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. A participacao na presente licitagdo se efetivard mediante a apresentacao, na data,

hora e local expressamente indicado no Aviso de Licitagéo, e no item 1.1. deste edital,
da Documentacéo e das Propostas de Precos, enderecadas a Presidente da Comisséo
Permanente de Licitacéo.

5.2. A participagdo na presente licitagcdo se efetivara mediante a apresentacdo, na data,
hora e local expressamente indicado no Aviso de Licitagédo, e no item 1.1. deste edital,
da Documentacédo e das Propostas de Precos, enderecadas a Presidente da Comissao
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Permanente de Licitacao.

5.3. Podera participar da presente licitacdo toda e qualquer empresa brasileira que
satisfaca plenamente todas as condicdes do presente Edital, e seus anexos. A
participacdo na licitacdo implica na integral e incondicional aceitacédo de todos os termos,
clausulas e condi¢cBes deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no paragrafo
39, do art. 41, da Lei 8666/93 e suas alteracdes posteriores.

5.4. Nao podera participar da licitacao:
a) O autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

b) Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado;

c) Servidor ou dirigente de 6rgéao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacao;
d) Grupos de Sociedades e Consorcios;

e) Empresa ou firma cujos diretores, responsaveis técnicos ou socios figuremcomo
funcionario, empregado ou ocupante de cargo comissionado nesta Prefeitura;

f) Pessoas juridicas declaradas inidéneas e impedidas de contratar com a Administracdo
Municipal; Estadual e Federal;
g) Empresas distintas, através de um unico representante;

h) Empresas suspensas ou impedidas de licitar ou que estiverem em regime de faléncia
ou concordata.

06. CUSTOS DA LICITACAO

6.1. A Licitante devera arcar com todos 0s custos associados a preparacdo e
apresentacdo de sua proposta. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em nenhuma
hipétese serd responsavel por tais custos, quaisquer que sejam 0s procedimentos
seguidos na licitac&o ou os resultados desta.

07. VISITA TECNICA

7.1. Para visitar ao local de execucdo dos servicos a licitante devera protocolar interesse
e agendar junto ao Setor de Engenharia/Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura
Municipal de Abaetetuba-PA, sito a Rua Pedro Pinheiro Paes, 1355, Centro,
Abaetetuba— PA, das 08:00h as 12:00h, (horario de Abaetetuba/PA.) de 22 a 62 feira.
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7.2. A visita técnica OBRIGATORIA sera realizada, UNICAMENTE, nos dias 16 e 17 de
abril de 2018 e deveré ser realizada por intermédio de Engenheiro do Quadro de
Responsaveis Técnicos da licitante.

7.2.1. O credenciamento para visita técnica se dara mediante apresentacdo de
credencial devidamente assinada pelo representante legal da licitante, acompanhada da
certiddo de registro de pessoa juridica perante o CREA, onde comprove que o
credenciado (Engenheiro Civil) pertence ao quadro técnico da licitante acompanhado da
identificacdo do mesmo.

A visita técnica devera ser agendada com antecedéncia de, no minimo, 48 (quarenta e
oito) horas da data programada para a sua realizacao.

ApoOs a visita, a Secretaria de Obras e Viacdo fornecera as empresas presentes, em
modelo proprio (ANEXO Xl), ATESTADO DE VISITA que, obrigatoriamente, fara parte
da documentacdo de habilitacdo da Licitante e onde devera constar o numero do
Registro do CREA do visitante.

7.3. A licitante é obrigada a visitar a Secretaria de Meio Ambiente — SEMEIA, localizada
na Travessa Tiradentes, n® 1067 (Antiga Feira do Produtor), bairro Algodoal, nos dia 18
de abril de 2018, das 8:00 hs as 12:00hs, para obter informacgdes a respeito do impacto
ambiental do local da obra. O protocolo de visitacdo devera fazer parte da
documentagédo de habilitagdo.

08. CONTEUDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL

8.1. A Licitante dever4 examinar cuidadosamente todas as instrucbes, condi¢cdes e
quadros, projetos, documentos — padrao, exigéncias, decretos, normas e especificacdes
citados neste Edital, e em seus anexos.

8.2. A Licitante devera juntar aos documentos de habilitacdo, o Recolhimento da
Garantia de Participacdo, conforme item 11.5, letra |, junto a Secretaria de Financas e
Tributacéo.

8.3. Esclarecimentos sobre os Documentos:

Os interessados poderdo solicitar, até 24hs antes do inicio da licitacdo, quaisquer
esclarecimentos e informacdes os quais deverdo ser formalizados por escrito,
devidamente assinadas, e protocolizadas no endereco da Prefeitura Municipal de
Abaetetuba, indicado no “Aviso de Licitacdo”. A Comissdo Permanente de Licitacdo
respondera por escrito, pelas mesmas vias 0s esclarecimentos solicitados.

8.4. Deficiéncias no atendimento aos requisitos para apresentacdo da Documentacédo e
Proposta de Precos correrdo por conta e risco da Licitante. Documentacdo e Propostas
gue nao atenderem aos requisitos dos documentos integrantes do Edital e seus anexos
implicaréo na inabilitagcdo ou desclassificacdo da Licitante, ressalvados erros meramente
formais que poderdo ser consertados pela Presidente a fim de possibilitar a
competitividde.
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8.5. Retificagdo dos Documentos

Em qualquer ocasido antecedendo a data de entrega das propostas, a Comisséo
Permanente de Licitacdo podera, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em
consequéncia de respostas fornecidas a solicitacdes de esclarecimentos, modificarem os
referidos documentos mediante a emissdo de uma errata, que sera publicada nos 6rgaos
competentes.

8.6. Visando permitir aos licitantes, prazo razoavel para levarem em conta a errata na
preparacdo da Documentacdo e Proposta de Pregos, a Comissao Permanente de
Licitacdo podera prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo que, na forma da lei, for
julgado necessario.

8.7. Impugnacéo do Edital

8.7.1 - Qualquer licitante ou pessoa podera, através do fone/fax: (91) 3751-2022 ou via
e-mail: cpl@abaetetuba.pa.gov.br, solicitar esclarecimentos ou providéncias, em até 05
(cinco) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas.

8.7.2- Os pedidos de esclarecimento deverdo ser encaminhados ao setor de licitacéo,
destinados ao Presidente da Comisdao de Licitacdo, por escrito, por e-mail:
cpl@abaetetuba.pa.gov.br, ou pelo protocolo geral da Prefeitura Municipal de
Abaetetuba, devidamente identificados.

8.7.3 - As impugnacfes, obrigatoriamente, deverdo ser formalizadas por escrito,
devidamente assinadas, e protocolizada na Sala do Protocolo da Prefeitura Municipal de
Abaetetuba, localizada na Rua Siqueira Mendes n° 1359 — Centro — Abaetetuba/PA —
Cep: 68.440-000 de 08 &s 14:00hrs, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para recebimento das propostas.

8.7.4 - O inteiro teor da resposta aos questionamentos e impugnacdes estara disponivel
através do fone/fax (91) 3751-2022 ou via e-mail: cpl@abaetetuba.pa.gov.br.

8.7.5 — E de exclusiva responsabilidade do interessado a obtencdo de adendos e/ou
esclarecimentos, ndo podendo alegar desconhecimento em relacdo as informacdes
disponibilizadas relativas ao Edital.

9— CREDENCIAMENTO:

9.1 - Horario de credenciamento: As 09:00 hs no dia 10/05/2018

9.2 - O licitante podera vir representado por seu administrador/gerente ou por mandatario.
9.3 - Sera admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

9.4- Nao sera permitida a participacdo do mesmo representante para mais de uma
empresa.
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9.5 - Os poderes de representacdo deverdo ser demonstrados junto ao Presidente da
Comissdo Permanente de Licitagdo por meio de instrumento publico, observando o
seguinte:

9.5.1 - Os representantes dos licitantes deverado se apresentar para o credenciamento junto
ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, devidamente munidos de: carteira de
identidade ou documento legal equivalente e documento que o credencie a participar deste
certame — procuracdo por instrumento publico, com firma reconhecida, através da qual
seja- |lhe atribuido poderes para apresentar proposta e praticar todos os atos em direito
admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante.

9.5.2 - No caso de credenciamento por instrumento de procuragdo particular, o
representante da empresa devera apresentar o contrato social e sua Ultima alteracéo, ou
alteracdo contratual consolidada, ou documento equivalente atualizado, no ato do
credenciamento juntamente com a carteira de identidade ou outro documento legal que o
credencie.

9.5.3 - O sdcio, proprietario ou dirigente da empresa licitante devera apresentar carteira de
identidade ou documento legal equivalente e cépia do respectivo Contrato Social e ultima
alteracdo, ou alteracao contratual consolidada, ou documento equivalente atualizado. Se o
representante for sécio ndo detentor de poderes para isoladamente praticar atos de
administracdo, os demais socios participantes da administracdo, conforme dispuser o
instrumento de constituicdo da empresa, deverdo outorgar-lhe os poderes necessarios
através de procuracgao.

9.6 - O documento de credenciamento devera obedecer ao modelo do Anexo VI.

9.7 - O licitante deveréa apresentar declaracao dos interessados ou seus representantes de
gue cumprem plenamente os requisitos de habilitacdo, devendo obedecer ao modelo do
Anexo VII, deste Edital.

9.8 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal, junto ao Presidente da
Comisséo Permanente de Licitacdo, implica a responsabilidade legal pelos atos praticados
e a presuncao de sua capacidade legal para realizacdo das transacdes inerentes a
Concorréncia Publica.

9.9 - Os documentos necessarios ao credenciamento de representante poderdo ser
apresentados em original, por qualguer processo de copia autenticada por cartorio
competente ou pelo Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo ou membro da
equipe de apoio.

9.10 - Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar
fora dos envelopes de proposta ou de documentos de habilitacéo.

10. APRESENTACAO E ENTREGA DAS PROPOSTAS
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10.1. A proponente arcara com todos 0s custos relativos a elaboracéo e submissdo de
sua proposta. O licitador ndo serd responsavel por nenhum destes custos,
independentemente do desenvolvimento do processo licitatério.

10.2. A proponente devera entregar a Comissdo Permanente de Licitacdo, no local, na
data e na hora fixados neste Edital os envelopes individualizados que deverdo estar
fechados e inviolados, contendo em sua parte frontal os dizeres:

a) Envelope n° 01: contendo a documentacdo relativa para HABILITACAO com a
INscrigao:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018
"HABILITACAO ”;

b) Envelope n° 02: contendo a PROPOSTA FINANCEIRA POR LOTE, em
conformidade com o item 11 deste Edital com a inscrig&o:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018
“PROPOSTA FINANCEIRA ___ ;

10.3. No dia 10 de maio de 2018, as 09:00 horas, sera iniciado o processo, para o
credenciamento. ApGs esse horario, nenhuma proposta sera recebida.

10.4. A Habilitacdo e Proposta deverdo ser escritos em lingua portuguesa e estar livres
de qualquer emenda ou rasura.

10.5. Todos os volumes deverdo ser encadernados, preferencialmente em espiral
continua, com todas as folhas em ordem crescente, apresentando ao final um Termo de
Encerramento, devendo conter na capa a titulacdo do conteudo, o nome do licitante, o
namero da licitacéo e o objeto da obra em licitacéo.

10.6. Termos de Encerramento

Para cada volume apresentado (Documentacdo e Proposta), a licitante devera
apresentar um Termo de Encerramento declarando, obrigatoriamente, o nimero de
documentos que o compdem.

11. HABILITACAO — ENVELOPE N° 01
11.1. Os documentos de habilitagdo deverdo ser apresentados em uma unica via, em
envelope lacrado e identificado, e conter a listagem a seqguir:

11.2. HABILITACAO JURIDICA
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a) Cédula de identidade dos responsaveis legais da empresa;

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b.l) No caso de Microempreendedor Individual apresentar o Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual — CCMEI, disponivel em
http://www.portaldoempreendedor.com.br.

c) Ato Constitutivo ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por agbes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

d) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

e) Certiddo Simplificada da Junta Comercial;

f) Declaracédo de plena submissédo as condicfes e exigéncias deste Edital em todas as
fases da licitacao;

g) Declaracéo de assuncao de responsabilidade pela execucdo dos servicos e sujeicdo
as condic¢des estabelecidas no Edital,

h) Declaracdo de reconhecimento do direito da Administracdo Publica paralisar ou
suspender a execucao dos servi¢os na forma da Lei;

i) Declaracao de concordancia em firmar o contrato administrativo para a execucdodos
servigcos propostos, pelos respectivos pre¢os, mediante regular convocacao;

j) Declaracdo do prazo de validade da proposta, a qual devera ser no minimo, 60
(sessenta) dias contados a partir da data aprazada para sua apresentacao.

k) As exigéncias constantes das letras f a j devem ser apresentadas conforme Termo de
Compromisso anexo ao Edital.

l) Certificado de Regularidade de Obras — CRO, emitido pela Secretaria de Obras e
Viacdo devendo ser retirada até 72 (setenta e duas) horas Uteis anteriores a hora/data
de abertura desta Concorréncia, atestando que a empresa licitante ndo se encontra com
pendéncias perante a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, conforme disposi¢cdes
constantes do art. 34, da lei 8.666/93 e suas alteracoes.

m) Decreto de autorizacdo em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou de funcionamento expedido pelo 6rgdo
competente quando, quando a atividade assim o exigir.

n) Cadastro Nacional de empresas iniddneas e suspensas-CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da Unido (www.portaldatransparéncia.gov.br/ceis)

0) Cadastro Nacional de condenacdes civeis por atos de improbidades administrativas,
Mantido pelo Conselho Nacional de Justica (Certidao Negativa)
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

p) Declaragéo da empresa da lista de inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
Unido-TCU (https://contas.tcu.gov.br.ords)

11.3. REGULARIDADE FISCAL

11.3.1 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) do
Ministério da Fazenda, atual,

11.3.2 - Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
pertinente ao seu ramo de atividade o objeto, atual;


http://www.portaldatransparência.gov.br/ceis
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11.3.3 - Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - F.G.T.S.,
demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei
(site: www.caixa.gov.br);
11.3.4- Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da
Unido (site: www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br);
11.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual: Certiddo Negativa de
Débitos Estaduais;
11.3.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Valores Mobiliarios e
Imobiliarios), do domicilio ou sede da licitante: Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

11.4- Regularidade Trabalhista:

11.4.1 - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme Lei 12.440 de 7
de julho de 2011.

Observacdo: Nao serdo aceitas certidées positivas de débito, exceto quando constar da
prépria certiddo ressalva que autorize a sua aceitacao.

11.4. QUALIFICACAO TECNICA

a) Certiddo de Registro e Quitacdo da Licitante e de seu (S) responsavel (eis) técnico (s)
junto ao Conselho Regional de Engenharia— CREA/CAU, dentro do seu prazo de
validade e com jurisdi¢cdo sobre o domicilio da licitante;

b) Comprovacéo a que se refere o item 07 deste Edital, bem como comprovante que
visitou a Secretaria de Meio Ambiente, além os documentos constantes do item 8.2.

c¢) Relacdo dos equipamentos necessarios para execucao das obras ou servigos de que
trata o projeto de engenharia, aos quais estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela
Prefeitura Municipal de Abaetetuba, por ocasido da contratagdo e sempre
guenecessario.

d) O Licitante devera comprovar que ja executou servico compativel de grandeza do
objeto desta licitacéo, seja para 6rgao ou entidade da administracéo publica direta ou
indireta, federal, estatual, municipal, distrital ou privada, através de apresentacao da
certiddo de acervo técnico de execucdo de obra em nome da empresa licitante,
devidamente registrado no Conselho Regional - CREA/PA OU CAU, de acordo com as
descricbes minimas de quantitativos a seguir:

- Assentamento de tubo de concreto — minimo 270 m (do quantitativo total previsto na
planilha orgamentaria);

- Pavimentacdo em bloco de concreto pré-moldado - minimo 1252,2 m2 (do
quantitativo total previsto na planilha orcamentaria ) .

-Estaca de concreto armado — minimo 943,5 m (cerca de 10% do quantitativo total
previsto na planilha orgcamentaria);

e) Os Profissionais deverdo comprovar que ja executaram servico compativel de
grandeza do objeto desta licitac&o, seja para 6rgéo ou entidade da administracéo publica
direta ou indireta, federal, estatual, municipal, distrital ou privada, através de
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apresentacao dacertiddo de acervo técnico de execucdo de obra em nome da empresa
licitante,devidamente registrado no Conselho Regional - CREA/PA OU CAU, de acordo
com asdescricdes minimas de quantitativos a seguir:

- Assentamento de tubo de concreto — minimo 270 m (do quantitativo total previsto na
planilha orcamentéria) ;

- Pavimentacdo em bloco de concreto pré-moldado - minimo 1252,2 mz2.

-Estaca de concreto armado — minimo 943,5 m (cerca de 10% do quantitativo total
previsto na planilha orcamentaria);

f) A licitante devera comprovar possuir em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de
obra ouservico de caracteristica semelhante, limitada estas exclusivamente &s parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagédo. (Art. 30, 81° ).

f.1) Através de certiddo ou registro de quitacdo emitida pelo Conselho a qual esta
inscrito, devidamente atualizada, que possuem em seu quadro técnico Engenheiro
(a)Civil ou Arquiteto (a) para atuar como responsavel técnico da empresa, detentor de
atestado de responsabilidade técnica;

f.2) Através de certiddo ou registro de quitacdo emitida pelo Conselho a qual esta
inscrito, devidamente atualizada, que possuem em seu quadro técnico Engenheiro (a)
em Seguranca do trabalho, em seu quadro permamente;

f.3) Através de certiddo ou registro de quitacdo emitida pelo Conselho a qual esta
inscrito, devidamente atualizada, que possuem em seu quadro técnico Engenheiro (a)
Ambiental, em seu quadro permamente;

f.4) Os profissionais descritos acima devem estar devidamente registrados no Conselho
Regional - CREA/PA OU CAU, junto a empresa.

g) E vedada a indicacdo de um mesmo responséavel técnico por mais de um licitante, fato
este que inabilitara todos os envolvidos.

h) Apresentar declaracao expressa que se compromete a atender as determinacdes da
Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, e de que prestara toda
assisténcia e colaboragdes necessarias ao atendimento a fiscalizagdo das obras.

i) Apresentar Declaracdo do Licitante de que recebeu os documentos, que se inteirou
dosdados indispenséaveis a apresentacdo da proposta, que tem pleno conhecimento do
projeto basico, das especificacdes, das condicbes e da natureza do trabalho a ser
executado, eque 0s precos propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou
venham a incidirsobre a execuc¢ao dos servigcos, declarando ter pleno conhecimento do
projeto basico esuas especificacoes.

11



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

11.5. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Balanco Patrimonial e Demonstragcdes Contabeis do Ultimo exercicio social,
jaexigiveis e apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios. A indicagdo do nome do contador e do numero do seu registro no
Conselho Regional de Contabilidade sao indispensaveis, devidamente registrado
naJunta Comercial competente. Com base nos dados extraidos do Balanco sera
validada acapacidade financeira da empresa.

a.l) Importante: Apresentacéo da certiddo de regularidade Profissional do contador (a) ,
devendo estar valida na data do certame.

b) A comprovacao da boa situagéo financeira da empresa proponente sera efetuada com
base no balanco apresentado e devera ser formulada, formalizada e apresentada pela
empresa proponente em papel timbrado da empresa, assinada por profissional
registrado no Conselho de Contabilidade, podendo ser substituido quando consolidado
no proprio balanco, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:

ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) = 1
ILC = (AC) / (PC) = 1
ISG = AT/ (PC+ELP) = 1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel em longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel em longo prazo
PL = patriménio liquido

c) Nos casos em que as licitantes apresentarem resultado menor que 01 (um), em
qualquer dos indices citados no item d, estar&o inabilitadas.

d) As empresas com menos de 01(um) ano de existéncia, que ainda néo tenha balanco
final de exercicio, deverdo apresentar balanco de abertura e/ou demonstragées
contabeis envolvendo seus direitos, obrigacdes e patriménio liquido relativos ao periodo
de sua existéncia.

e) A documentacdo necessdria para comprovagdo da Capacidade Econémico-
Financeirada Licitante sera constituida pelas demonstra¢cées contabeis constantes do
Balanco Patrimonial, referido ao ultimo exercicio encerrado, acompanhadas da
publicacdo emDiario Oficial do balanco referente ao exercicio encerrado quando setratar
de SociedadeAndnima, ou o registro de arquivamento na Junta Comercial do local da
sede daEmpresa, quando se tratar de sociedade comercial por cota de responsabilidade
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limitada.

f) Sera exigido a apresentacao de todas as paginas do Livro Diério, incluindo folha de
abertura e folha de encerramento, onde o balanco fiscal foi transcrito, para efeito de
extracdo dos valores apresentados e calculados pelos licitantes.

g) A Licitante devera comprovar, no dia da apresentacédo da proposta, que possui capital
social integralizado minimo, de valor igual ou superior ao valor descriminado na letra h.

h) - O Capital Social integralizado minimo sera aceito de 10% (dez por cento) do valor de
referéncia da obra, o qual devera ser comprovado pela licitante através de bens moveis
e imoveis, corporeos e incorporeos) .

i) A Licitante devera, obrigatoriamente, sob pena de inabilitacdo, apresentar as
memorias

de calculo relativas a todos os dados apresentados, com relacdo a qualificacdo
econdmico-financeira, a saber:

- indices Financeiros;

- Atualizacdo do Capital Social Integralizado (se for o caso).

j) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica.

[) Apresentar recolhimento de garantia de participacdo correspondente a 1% ( um por
cento) do valor (por lote) de referéncia por cada Obra licitada, prestadas através de
Cheque no nome da empresa, Moeda Corrente Legal do Pais ou Carta de Fianca
Bancaria ou Seguro Garantia e devera ser recolhida junto a Secretaria Municipal de
Financas da Prefeitura Municipal de Abaetetuba. Os titulos da divida publica devem
informar claramente seu prazo de validade bem como seu valor de face.

m) As garantias de que trata o item anterior, poderao ser levantadas pelos licitantes ndo
vencedores , a partir da homologacéo do resultado final da licitacao.

11.6. Carta da Empresa Licitante

A documentacdo devera ser acompanhada por uma carta assinada por Diretor (es), ou
pessoa legalmente habilitada (procuracdo por instrumento publico) e declarar o seguinte:

a) estar ciente das condicbes da licitacdo, que assume responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados e quefornecerd quaisquer
informagdes complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba;

b) que executara as obras de acordo com o Projeto e as Especificacbes fornecidas as
quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado oundo e materiais
necessarios, e gue tomara todas as medidas para assegurar um controle dequalidade
adequado;
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C) que se compromete a dispor para emprego imediato 0s equipamentos necessarios e
relacionados no projeto, e que 0s mesmos encontram-se em condi¢cbes adequadas de
utilizacao;

d) que a qualquer momento e por necessidade das obras, fara a alocacao de qualquer
tipo de equipamento compativel com a natureza dos servi¢cos a serem executados por
solicitacdo da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, sem 6nus de mobilizacdo para esta
ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a
solicitacao;

e) que se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo
méaximode 15 (quinze) dias corridos, a partir da data da publicagédo do extrato do contrato
no Diario Oficial do Estado e Jornal de Grande Ciruculacgéo;

f) que seu responsavel técnico visitou o local da obra em licitacdo, inclusive com
apresentacao do atestado referido no item 07,

g) que executara a obra de acordo com os prazos estabelecidos no presente Edital;

h) que, caso vencedor do certame, cumprird fielmente as disposi¢cdes concernentes a
NR-18, Norma Regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem administrativa e
planejamento organizacional, que respaldam a implementagcédo de medidas de controle e
sistemas preventivos de seguranca dos processos, nas condicdes e no meio ambiente
de trabalho na industria da construcgéo.

11.7. A ndo apresentacdo de qualquer documento exigido implicard na inabilitagdo do
licitante.

11.8. Apés a fase de habilitacdo ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitacao.

11.9. Salvo aqueles documentos que por sua propria natureza tenham validade
indeterminada, todos os demais somente serdo considerados validos (aceitos) se emitidos
em no maximo 90 (noventa) dias da data de realizacdo desta Licitacdo, caso ndao tenham
prazo de validade neles consignado.

11.10. Todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, se o licitante for a matriz, e
em nome da filial, se o licitante for a filial.

11.11. Podera ainda o licitante, se filial, apresentar aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.12. Caso a filial, licitante habilitado, posteriormente se apresente impossibilitada de

providenciar o faturamento pertinente, este devera ser efetuado pela matriz do licitante,
mediante prévia justificativa aceita pela CPL.
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11.13. As licitantes deverdao manter validos, durante todo o procedimento licitatorio, os
documentos apresentados para habilitacdo, sendo exigida essa condi¢do para assinatura
do Contrato.

11.14. Os documentos exigidos ndo poderao ser substituidos por nenhum tipo de protocolo.
12. PROPOSTA DE PRECO- ENVELOPE N° 2

Proclamando o resultado da sesséo anterior sem interposi¢cao de recurso ou apos sua
denegacao/apreciacdo pela Comissdo serdo abertos os envelopes de Proposta de
Precos,apresentando-se seus conteddos aos representantes das interessadas para
vistasjuntamente com a Comissdo, quando se passard a andlise e julgamento das
mesmas.

12.1. Para a Proposta de Precos, exigir-se-a dos interessados o seguinte:

12.1.1. Carta enderecada a Comissao Permanente de Licitacdes, em papel timbrado da
empresa, contendo: nome, endereco completo, numero da Licitacdo, conforme modelo
constante no Anexo VII, relacionando ainda, os seguintes itens:

a) Preco Global em valor numérico e por extenso;

b) Prazo de execucéo dos servigos;

c) Prazo de validade da Proposta, no minimo de 60 (sessenta) dias.

12.1.2. Sera exigida das proponentes a apresentacao:

a) Da composicédo unitaria, tendo como base; a planilha orcamentéria conforme modelo
(Anexo IlI);

As planilhas de precos; ComposicBes; BDI; encargos sociais; e cronograma de
execucdo, do objeto desta licitacdo, constantes da proposta comercial, deverdo ser
carimbadas, rubricadas ou assinadas pelo representante legal da empresa e pelo (s)
responsavel (s) técnico (s) da licitante, com registro atualizado e anuidade paga.

OBS: para calculo do BDI serd adotado a formula abaixo:
[rfrei e et )
100 100/ 100) —1,\-100{\“'”“”]{1*-”‘-1}-100_

17.T S+C+ L‘ \ 1=(t+s+e+i) )

BDI =

100

12.1.3. Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo V) devera conter:

a) Distribuicdo das etapas ou servi¢cos ao longo do prazo de execucao;
b) Valores da etapa de execug¢éo ao longo do tempo;

¢) Acumulado mensal e acumulado geral.

12.2. Desclassificacdo das Propostas
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Examinados os contetudos das Propostas de Precos por Lote pela Comissdo Permanente
de Licitacdo seréo consideradas desclassificadas aquelas que:

12.2.1. Cujo prego final proposto para 0s servigos seja manifestamente excessivo ou
inexequivel. Sera considerada excessiva aquela proposta cujo preco seja maior ao valor
estimado pela Secretaria Municipal de Obrase Viagdo. Seré considerado manifestamente
inexequivel as propostas apresentadas nos termos da Lei No. 9.648, de 27 de maio de
1998, valores inferiores em 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlienta por cento)
do valor or¢cado pela Administracao ou;

b) valor orcado pela Administracdo Municipal.

12.2.2. Aquelas que ndo atenderam as exigéncias do ato convocatério da licitacao,
bemcomo as que ndo apresentarem a cotacdo de qualquer dos itens da obra (exceto
agueles itens que estiverem com quantidades zeros) ou que alterem as quantidades
constantes das planilhas.

12.2.3. Aquelas que as propostas apresentarem com omissoes, rasuras, entrelinhas, erros
substanciais de calculo, precos unitarios simbolicos irrisorios, de valor zero ou
incompativeis, comprovadamente com os praticados no mercado, distor¢cdes significativas
ou ainda cujos elementos técnicos fornecidos ndo se mostrarem satisfatorios, tendo em
vista os indicadores para a avaliacdo determinados e estabelecidos neste Edital.

12.3. Corre¢do Admissivel

Nos casos em que a Comissdo Permanente de Licitacdo constatar a existéncia de erros
numéricos nas Propostas de Precos, sendo estes nado significativos, proceder-se-a as
correcbes necessarias para a apuracdo do preco final da Proposta, obedecendo as
seguintes disposicoes:

12.3.1. Havendo divergéncias entre o preco final registrado sob a forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo;

12.3.2. Havendo divergéncias nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por
precos unitarios, a Comissdo procedera a correcdo dos subtotais, mantidos os precos
unitarios constantes das propostas alterando em consegiiéncia o valor da proposta;

12.3.3. Incorrecdo nos somatorios, admitidos, desde que ndo significativos e a proposta
sendo vencedora, cabera a retificagcdo também do Cronograma Fisico-Financeiro com a
correspondente adequacéo.

12.4. Julgamento das Propostas de Precos

12.4.1. As propostas de precos por Lote serdo analisadas, conferidas, corrigidas e
classificadas por ordem crescente dos eventualmente corrigidos.
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12.4.2. Para efeito de julgamento das Propostas de Precos classificadas, sera utilizado o
critério de “MENOR PRECO”, sendo considerada vencedora aquela representada pelo
menor preco final apurado para a execucéo da obra e classificando-se as demais na ordem
crescente dos valores das propostas apresentadas.

12.5. Critério de Desempate
No caso de empate entre as propostas de menor preco, serd apurada a vencedora através
de sorteio em ato publico a ser procedido pela Comissdo Permanente de Licitacéo.

13. CLASSIFICACAO FINAL

13.1. Proclamando o resultado final da licitacdo, promovera a Comissdo Permanente de
Licitacdo, a remessa dos autos a autoridade competente com vistas a deliberacao final,
dando ciéncia a empresa melhor qualificada e promovendo a sua Divulgacéao.

14. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO OBJETO

14.1. ApGs a deliberacao final pela autoridade competente, constatada a sua regularidade,
proceder-se-4 a homologacdo do procedimento licitatorio e adjudicacdo do objeto a
proponente vencedora com posterior divulgacao nos 6rgdos competentes.

15. DA CONTRATACAO

15.1. Convocacéo e Celebracédo do Contrato:

Oficialmente convocada pela Administracdo com vistas a celebracdo do termo contratual, €
dado a adjudicatéria o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da ciéncia ao
chamamento pelo 6rgdo competente, para no local indicado, firmar o instrumento de
contrato.

15.2. Nao Atendimento a Convocacao

E facultado & Administracdo Municipal, quando o convocado n&o assinar o termo do
Contrato no prazo e condi¢cdes estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificacédo, para fazé-lo em igual prazo nas condi¢cdes propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto ao preco e assim sucessivamente ou revogar a licitacao.

15.3. Instrumento e Condicdes de Contrato
O contrato administrativo a ser celebrado, observard rigorosamente as condicdes
estabelecidas neste Edital e em conformidade com Minuta (modelo do Anexo V).

15.4. Garantia Contratual de Execucao

15.4.1. Para assinatura do contrato administrativo, objeto desta licitagdo, sera exigida da
proponente vencedora, a titulo de garantia contratual, caugdo correspondente a 1% (um
por cento) do valor do contrato administrativo por Reforma, ou seja, por lote, no ato da
assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo presta-la mediante caucdo em dinheiro, titulos
da divida publica, fianca bancaria ou seguro garantia, respeitando-se as seguintes
condigbes:

15.4.2. — A empresa que tenha sido declarada vencedora da licitagdo e adjudicataria do
seu objeto podera optar pelo procedimento de devolucdo da garantia de participacao.
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(Conforme disposicdo na alinea L) do item 11.5, ou aproveita-la como parte da garantia de
execucao contratual a que alude a Lei Federal n° 8.666/93, art. 56, paragrafo 4°, e suas
alteracdes posteriores, mediante complementacdo de valores e do periodo de validade, se
for o caso.

a) Optando a adjudicataria por Fianca Bancaria ou Seguro-Garantia, fica a sua prestacéo
condicionada a aceitacdo pela administracdo da instituicdo bancaria garantidora.

b) Os valores das caucdes feitas em dinheiro ou documentos que a constituem serao
devolvidos ou baixados na mesma forma como foram prestados mediante solicitacdo pela
licitante.

c) Os valores das caucdes prestadas serdo devolvidos a adjudicatéria, conforme disposicéo
na alinea L) do item11.5.

d) A caucao e seus reforcos responderdo pelo inadimplemento das condi¢cdes contratuais
pela entrega incompleta dos servicos e pelas eventuais multas ou penalidades
independentes de quaisquer outros atos legais.

15.4.3. Mobilizacéo e Instalacdes Provisoérias
Sera permitido cotar preco, a titulo de mobilizag&o e instalacdes provisorias e canteiros de
obras, ndo podendo exceder o seu valor a 5%(cinco por cento) do valor total da proposta.

15.5. Extincdo Antecipada do Contrato Administrativo
A Administracdo Municipal, a qualquer tempo, podera promover a extingdo antecipada do
Termo Contratual:

a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipoteses lancadas na secédo V. Art.
78, incisos | a XIII, da Lei Federal 8.666/93 e suas alteracdes.

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo de licitagao,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo Municipal.

c¢) Judicial, nos termos da legislacao.

15.6. Da Alteracao do Contrato Administrativo
O Contrato Administrativo decorrente deste Edital podera ser devidamente
justificadoconforme Art. 65, da Lei Federal 8.666/93.

15.7. Recebimento do Objeto

Executando o Contrato Administrativo, seu objeto sera recebido conforme disposto no

inciso |, alineas “a” e “b”, do artigo 73, inciso lll e paragrafo unico, do art. 74, da Lei Federal
8.666/93 (Licitacdes e Contratos Administrativos).

16. PRAZOS REGULAMENTARES
16.1. Para Assinar o Contrato Administrativo
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A Licitante vencedora dever4 comparecer para prestar caugdo, assinar o contrato e
retirar o respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da notificacdo feita pela Comissdo Permanente de Licitagdo. E de
responsabilidade do contratado a publicacdo do extrato do instrumento contratual nos
orgéos competentes, na forma do § 3.°, art. 33, do Decreto 93872/86.

16.2. Para Inicio dos Servicos

O prazo contratual sera contado em dias consecutivos a partir do dia seguinte ao da
assinatura da ordem de servico. O contratado administrativo obriga-se a promover a
anotacao do contrato no CREA com jurisdi¢éo do local da obra (Lei 6.496/77, art. 1.°).

16.3. Ordem de Servico

Deveré ser expedida dentro do prazo maximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados
do prazo da publicacdo do extrato para inicio. A ordem de servico ndo expedida neste
prazo sera considerada, para todos os efeitos, como expedida no ultimo dia do mesmo
prazo.

16.4. Para Conclusao

Os servigos contratados deverdo ser executados e concluidos dentro do prazo:
SERVICOS DE REVITALIZACAO, ORDENAMENTO E CONSTRUCAO DA ORLA DE
ABAETETUBA/PA, prazo de prazo de 18(dezoito) meses; contados em consecutivos,
a partir da data da primeira ordem de servico, expedida pelo érgdo contratante.

16.5. Prorrogacéo dos prazos

O prazo contratual estabelecido podera ser prorrogado desde que solicitado a autoridade
competente, num prazo minimo de 15 (quinze) dias antes do término contratual,
comprovada a justa causa ou motivos de forca maior, devidamente justificados.

16.6. Outros procedimentos

Na hipotese da Administracdo Municipal ndo assinar contrato administrativo com a
empresa ou com outra, na ordem de classificacdo no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam
estas liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

17. MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO

Da 1° liberagao financeira, deverdo acompanhar as mesmas:

a) Comprovante de registro no CREA/PA do respectivo Contrato e Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (A.R.T.) de execucéo da empresa e do profissional.

b) Relacédo dos trabalhadores executantes da obra, bem como comprovante de pagamento
do INSS e FGTS dos mesmos, assim como comprovante das verbas trabalhistas de todos.
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17.1. Para fins de liberagdo e pagamento da 2°(segunda) medicdo em diante devera
acompanhar as mesmas o0s respectivos comprovantes de recolhimento dos Encargos
Sociais.

17.2. As medicbes serdo elaboradas mediante avaliacbes periddicas dos servicos
executados, com base no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, acompanhados do
relatorio emitido pela fiscalizacdo da obra.

17.3. As medicdes serdo processadas e efetuadas seus pagamentos até o 5° (quinto) dia
util da data de cada medicéo efetuada.

17.4. No caso da suspensdo dos desembolsos por parte do 6rgdo copetente, a
CONTRATADA estard no seu direito de paralisar a obra ate que a situacdo seja
normalizada. Neste caso, o prazo da obra sera aditado do nimero de dias que a mesma
permanecer desmobilizada.

17.5. O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo licitante devera atender as
exigéncias deste Edital e seus anexos, a ser entendido como primeira estimativa de evento
dos servicos, objeto desta licitacdo e devera ser apresentado até 10 (dez) dias corridos
apos a publicacdo do extrato do Contrato Administrativo no Diario Oficial do Estado e
Jornal de Grande Circulacdo, com base nesse cronograma da licitacdo, sera ajustado um
cronograma de execucao de acordo com a programacao bésica e financeira existente na
ocasido devendo, porém, 0s servicos serem executados de acordo com o prazo
especificado no Edital. Este ajuste podera se repetir, gerando novos cronogramas desde
gue devidamente justificado pelo Fiscal e aprovado necessariamente pelo Secretario de
Obras do Municipio, devendo os mesmos receberem nimeros seqlenciais.

18. EXECUQAO DOS SERVICOS E OBRAS
Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com 0s projetos e
especificacdes fornecidos pela SESMOB — Secretaria Municipal de Obras.

18.1 - Durante a execucao dos servicos e obras a CONTRATADA devera:

18.1.1 Apresentar para aprovacao da fiscalizacdo, projeto deexecutivo do canteiro de
obras, atendendo a legislacdo vigente e em conformidadecom as normas da Delegacia
Regional do Trabalho - DRT - e com a Resolu¢cdo 307do CONAMA, de 05/07/2002, relativa
a gestao de residuos sdlidos.

18.1.2 - Ter a frente dos servigos: responsavel técnicodevidamente habilitado; mestre de
obras ou encarregado, que devera permanecerno servico durante todas as horas de
trabalho; e pessoal especializado decomprovada competéncia. A substituicdo de qualquer
empregado da CONTRATADA por solicitacdo da fiscalizacdo devera ser atendida com
presteza eeficiéncia.
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18.1.3 - A empresa mantera no canteiro de obras um Diario de Obras para 0 registro
detodas as ocorréncias de servico e troca de comunicacdes rotineiras entre a
CONTRATADA e a fiscalizacéao.

18.1.4 - Quando exigido pela legislacdo devido ao tipo da obra ou servicos, a
CONTRATADA devera obter todo e qualquer tipo de licenca junto aos érgaosfiscalizadores
e as concessionarias de servicos publicos para a execucdo destesservicos, bem como,
apos sua execucao, os documentos que certifiquem que estdolegalizados perante estes
Orgaos e concessionarias.

18.1.5 - Os servicos serdo pagos de acordo com o cronograma fisico/financeiro e
planilhaorcamentéaria aprovados/ elaborados pela SEMOB, através da fiscaliza¢@o da obra,
ndo se admitindo o pagamento de materiais entregues, mas somente de
servigosexecutados.

18.1.6 - Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam
emtempo habil nos locais de execucédo, de modo a satisfazer as necessidadesprevistas no
cronograma e plano de execuc¢ao dos servi¢cos e obras objeto docontrato;

18.1.7 - Alocar os recursos necessarios a administracéo e execu¢do dos servi¢os e obras,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demaisobrigacfes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

18.1.8 - Submeter previamente a aprovacdo da FISCALIZACAO eventuais ajustes
nocronograma e plano de execucdo dos servicos e obras, de modo a manté-
laperfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

18.1.9 - Executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execugéo determinados pela
FISCALIZACAO;

18.1.10 - Comunicar imediatamente & FISCALIZACAO qualquer ocorréncia de fato
anormalou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

18.1.11 - No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam
serlevantadas através deste Caderno de Encargos e Especificacbes ou projetos,
afiscalizacdo devera ser obrigatéria e oficialmente consultada para que tome asdevidas
providéncias.

18.1.12 - Realizar, sempre que for solicitado atraves de laboratérios previamente
aprovados pela FISCALIZACAO, ostestes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dosmateriais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos;

18.1.13 - Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos
navizinhanca do local dos servicos e obras, programando adequadamente asatividades
executivas;
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18.1.14 - A CONTRATADA ficara responsavel por quaisquer danos que venha causar
aterceiros ou ao patrimbnio, reparando as suas custas 0s mesmos, durante ou apdsa
execucao dos servicos contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenizagéo por parte
dessa Municipalidade.

18.1.15 - Retirar até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento definitivo dos servigos e obras,
todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagées provisérias dos trabalhos,
deixando todas as areas dos servicos limpas e livres deentulhos e detritos de qualquer
natureza.

18.1.16 - A CONTRATADA devera custear e exercer completa vigilancia no canteiro
deobras, sendo que a guarda de materiais, maquinas, equipamentos, ferramentas,
utensilios e demais componentes necessarios a execucado da obra fica a cargo da
CONTRATADA, sendo a mesma responsavel por qualquer sinistro queacarrete prejuizo
material e/ou financeiro que possa ocorrer durante a execu¢aodos servigos.

18.1.17 — Fica a cargo da empresa TODO e QUALQUER custo referente ao cumprimento
do objeto licitado, direto ou indiretamente, ficando a Prefeitura insenta de qualquer
contrapartida, custo, valores que nao estejam previsto no edital e seus anexos. Ou seja, a
responsabilidade € EXCLUSIVAMENTE da futura contratada.

19 - NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:
19.1 - Normas da ABNT e do INMETRO;

19.2 - Cédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servi¢os publicos;

19.4 - Instrucdes e Resolucdes dos Orgéos do Sistema CREA-CONFEA.

Caso sejam observadas quaisquer discrepancias entre a indicacdo das Normas
Técnicas, e os procedimentos de execucdao indicados nesse Caderno de Encargos, a
CONTRATADA deve seguir a orientacdo das Normas Técnicas da ABNT.

20 - MATERIAIS
20.1 - Todos os materiais serao fornecidos pela CONTRATADA.

20.2 - Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente
deprimeira qualidade e satisfardo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nestas
Especificacdes e Projetos.

20.3 - Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguacoes, sercomparado
com a respectiva amostra, previamente aprovada.
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20.4 - Nas Especificacdes e Projetos, a identificacdo de materiais ou equipamentos porde
terminada marca, implica apenas, a caracterizacdo de uma analogia, ficando adistingéao
entre equivaléncia e semelhanca subordinada aos critérios de analogiadeste caderno de
encargos.

21. CRITERIOS DE ANALOGIA

21.1 - Se as circunstancias ou condi¢Bes locais tornarem aconselhavel a substituicdo
dealguns dos materiais especificados nestas Especificacbes ou Projetos, a substituicdo
obedecerd ao disposto nos itens subsequentes e s6 poderéa ser efetuada medianteexpressa
autorizacéo, por escrito, da FISCALIZACAOQ, para cada caso particular esera regulada pelo
critério de analogia definido a seguir:

21.1.1 - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total
ouequivaléncia se desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Servigo que a eles se refiram.

21.1.2 - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanca se desempenham idéntica funcdo construtiva, mas ndo apresentam
asmesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Servico que a eles serefiram.

21.1.3 - O critério de analogia referido ser4 estabelecido em cada caso pela
FISCALIZACAO -sendo obrigatéria que a solicitacdo prévia da CONTRATADA para
emprego deanalogos seja acompanhada pelo Laudo Técnico sobre Equivaléncia do IPT —
sendo objeto de registro no "Diario de Obras".

22 - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS:

A empresa CONTRATADA dever4 viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro/local
onde serdo executados 0s servicos, além da conscientizacdo e sensibilizacdo da mao-de-
obra e introducao derotinas de segregacdo/armazenamento dos residuos e a organizacao
dos seus fluxos.

23 - PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS DOS SERVICOS E OBRAS

23.1 - A CONTRATADA devera executar os servicos e obras em conformidade com
desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como com as
informacdes e instrucdes contidas nos anexos e CD.

23.2 - Os projetos e planilhas orgamentarias ( materiais, servi¢cos, quantitativos e precos)
apresentados pela SEMOB sao orientativos, cabendo a CONTRATADA, antes do iniciodos
servigos, analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exequidade destesprojetos e
planilhas, apontando com antecedéncia 0s pontos com que eventualmente possa
discordar, para que a FISCALIZACAO efetue a anélise desses pontos em discordancia e
emita um parecer indicando a solucdo que sera aplicada.

23.3 - Compete a CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder
minucioso exame das condi¢des locais, averiguar 0s servigcos e materiais a empregar.
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23.4 - Qualquer duvida ou irregularidade observada nos projetos, especificacdes e planilha
orcamentéria devera ser previamente esclarecida junto a SESMOB, visto que, apos
apresentada a proposta técnica e financeira, a SESMOB nao acolhera nenhuma
reivindicacao.

23.5 - Nenhum trabalho adicional ou modificacdo do projeto fornecido pelo
CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorizacao
da SESMOB, respeitadas todas as disposi¢des e condi¢cdes estabelecidas no contrato.

23.6 - A CONTRATADA submetera previamente a aprovacdo da FISCALIZACAO toda
equalquer alternativa de aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a serconsiderada
na execucgao dos servigcos e obras objeto do contrato.

24 - RESPONSABILIDADE
24.1 - Durante a elaboracéo dos projetos, a CONTRATADA deveré:

24.1.1 - Providenciar junto ao CREA as AnotacGes de Responsabilidade Técnica - ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nostermos da Lei n.°
6496/77;

24.1.2 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicbes e acordos
relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servigos objeto do contrato;

24.1.3 - Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacfes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo
dos servicos.

24.1.4 - Cumprira a cada éarea técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto
especifico correspondente, sendo a responsabilidade pela elaboracdo dos projetos, sera de
profissionais ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA.

24.1.4 - O autor ou autores deverdo assinar todas as pecas graficas que compdem
osprojetos especificos, indicando os numeros de inscricdo e das ART’s efetuadas nos
Orgéaos de regulamentacio profissional, sendo que esses Projetos Complementaresséo de
inteira responsabilidade dos seus autores.

24.1.5 - Ainda que o encaminhamento para aprovacao formal nos diversos 6rgaos de
CONTRATANTE e controle, como Prefeitura Municipal, entidades de protecdo Sanitaria e
do Meio Ambiente, ndo seja realizado diretamentepelo autor do Projeto, sera de sua
responsabilidade a introducdo das modificagcbes necessérias a sua aprovagdo. A
aprovacdo do Projeto ndo eximira os autores do Projeto das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos elegislacdo pertinentes as atividades
profissionais.

25 - REAJUSTAMENTO E ATUALIZACAO MONETARIA

25.1. Os precos sao fixos irreajustaveis de acordo com a Lei 8.880, de maio de 1994, no
prazo de vigéncia igual ou inferior a 01 (um) ano, sendo que o prazo de execucdo dos
servicos € de 120 (cento e vinte) dias corridos, ou seja, 04 (quatro) meses, nesse caso nao
caberéo reajuste de precos.
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25.2. Os critérios para corregdo monetaria serdo os estabelecidos na Lei 9.069/95.

26 - DOS RECURSOS E SANQOES ADMINISTRATIVAS

26.1. E assegurado a qualquer cidaddo, o direito de impugnar perante a Comiss&o
Permanente de Licitacbes os termos do Edital, quanto a possiveis falhas ou
irregularidades, de acordo com o que prevé o paragrafo 1°, do Art. 41, da Lei 8.666/93.

26.2. E assegurado a qualquer proponente o direito de impugnar os atos praticados pela
Comisséo Permanente de LicitacOes, deles recorrer hierarquicamente, observadas as
disposicdes do artigo 109, da Lei 8.666/93.

26.3. A contratada em razao de inadimpléncias inclusive as referentes ao retardamento na
execucgao nos servicos, salvo ensejadas por motivo de forca maior, caso fortuito, fato da
administracdo ou sujeicdo imprevista, submeter-se-a as sancdes indicadas no cap. IV,
sessao Il (sangbes administrativas), da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

27 - DAS OB RIGAQOES DA CONTRATADA

27.1. Empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras decorrentes de
modificacdes de quantitativos ou projetos ou especificacdes, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93.

27.2. Compete a contratada fazer minucioso exame das especificacbes e projetos, de
modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar a fiscalizacdo todas as
divergéncias ou davidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovacao.

27.3. Comunicar a Administragcdo Municipal por escrito e no prazo de 48 (quarenta e 0ito)
horas, quaisquer alteracbes ou acontecimentos que impecam, mesmo temporariamente, a
Contratada de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo do Contrato
total ou parcial, por motivo superveniente.

27.4. A empresa contratada é responsavel por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a
Legislacdo Fiscal, Social, Tributaria e Trabalhista bem como por todas as despesas
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacéo e ainda por todos os
danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a Prefeitura a terceiros em virtude da
execucao de servigcos a seu cargo respondendo por Si e por seus sucessores.

27.5. A empresa contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir
as suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato administrativo em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de ma qualidade dos
servicos prestados.

27.6. Permitir e facilitar a inspeg¢ao pela fiscalizacdo inclusive prestar informacdes e
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execucao
dos servicos.

27.7. Garantir durante a execucao, a protecdo e a conservacao de todos o0s servicos, até o
seu recebimento definitivo.

25



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

27.8. Adquirir e manter permanentemente no escritorio da obra um Livro de Ocorréncias,
para registro obrigatério de todas e quaisquer ocorréncias que meregcam destaque.
27.9. A empresa contratada devera manter permanentemente no canteiro um responsavel
com plenos poderes de decisdo na area técnica.
27.10. Executar diretamente, todos o0s servicos contratados, sendo vedada sub
contratacdes parciais ou totais.
27.11. Executar as suas expensas, das analizes topograficas e escavacdes que se fizerem
necessarias e indispensaveis a execugao do projeto.
27.12. E obrigatério a contratada manter durante toda a execucdo do contrato em
compatibilidade com as obriga¢cdes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigida na licitacao.

28 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
28.1. Os recursos or¢camentarios necessarios a cobertura das despesas relativas ao objeto
da presente licitacdo correrdo a conta das Dotacdes Orcamentarias da Secretaria Municipal
de Obras e Viacdo, recursos estes previstos no orcamento geral do Municipio de
Abaetetuba:
Org&0:0909 - Secretaria Municipal de Obras e Viagao:
Funcional Programética: 15 451.0006 1.052 — Projeto de Execucédo, Revitalizacdo e Ordamento
da orla da Cidade de Abaetetuba.
-Classificagdo Ecomica: 4.4.90.51.00 — Obras e instalages.
-Sub Elemento: 4.4.90.51.99 — Outras obras e instalagdes.

-Fonte de Recurso - 010000 Recursos Ordinéarios

--Fonte de Recurso-014000 Transferéncia Convénio da Uni&o

- Fonte de Recurso-014500 Transferéncia Convénio do Estado
29 - DAS PENALIDADES
29.1. A néo observancia dos prazos consignados no contrato administrativo para execugao
das obras implicara em multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o
valor total do empenho, até o limite maximo de 15 (quinze) dias, independentemente das
sancdes legais que possam ser aplicadas, de acordo com os arts. 86 87 e 88 da Lei n°
8.666/93, salvo se o prazo for prorrogado pela Administragéo.

29.2. A multa referida no subitem anterior sera descontada do pagamento devido pela
Prefeitura Municipal de Abaetetuba.

29.3. A licitante estard, ainda, sujeita as penalidades previstas nos arts. 90 a 97, da Lei n°
8.666/93.

30 - DO PRAZO DE ENTREGA

30.1. A Execucdo para a entrega dos SERVICOS DE REVITALIZACAO,
ORDENAMENTO E CONSTRUCAO DA ORLA DE ABAETETUBA-R$ 18.779.584,31
(dezoito milhdes setecentos e setenta e nove mil quinhentos e oitenta e quatro
reais e trinta e um centavos) sera 18(dezoito) meses; contados em consecutivos, a
partir da data da primeira ordem de servigo, expedida pelo 6rgédo contratante.

31 - DO PRAZO DE DURACAO DO CONTRATO E PRORROGACAO
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31.1. O presente contrato administrativo tera vigéncia del18(dezoito) meses, contados da
data de sua assinatura ou da Ordem de Servigo.

32. DISPOSICOES GERAIS
32.1. As duvidas decorrentes deste Edital serdo dirimidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, no horario comercial, no endereco indicado ao Norte.

32.2. Os recursos para cobertura dos encargos financeiros oriundos do objeto deste Edital
decorrerao de recursos do Tesouro Municipal,

32.3. O pagamento sera efetuado a adjudicataria nas condi¢cdes estipuladas na minuta do
contrato administrativo (Anexo IV) através de Cheque Nominal ou Ordem Bancéria,
mediante medicGes e apresentacdo das faturas e a entrega do bem, objeto da licitacao,
acompanhada de Notas Fiscais, depois de atestados pelo setor competente;

32.4. Sem prejuizo do carater publico de todos os atos do procedimento licitatorio, ndo se
admitir4, durante a andlise de cada proposta, a interferéncia de pessoas estranhas a
Comissdo Permanente de Licitacdo a qualquer titulo que seja, ressalvada a hipétese de
requisicdo, pela propria Comisséo, do concurso de peritos visado ao exame de informacdes
ou documentos.

30.5. A Administracdo, a qualquer tempo, antes da data de apresentacdo das
documentacdes e das propostas das ofertantes, podera proceder altera¢cdes concernentes
a esta licitacdo, por sua iniciativa, fornecendo o correspondente adendo a todas as
interessadas que tenha adquirido o Edital, sendo-lhes facultado em sendo o caso adiar a
data do recebimento das documentacfes e propostas.

30.6. As despesas de elaboracdo das propostas para este certame licitatorio serdo de
exclusiva responsabilidade da ofertante, ndo lhe sendo assegurado proclamar qualquer
indenizacdo da administracao.

30.7. A todos os competidores que adquirirem o presente Edital, sera dado o conhecimento
de quaisquer impugnacdes ou pertinentes pedidos de esclarecimentos de duvidas e suas
respectivas respostas, que passardo incontinentes a integrar o presente ato convocatorio.
Os licitantes se responsabilizardo pela aquisicdo dos adendos ao Edital.

30.8. A critério da Administragéo Publica esta licitagdo podera:

30.8.1. Ser anulada se houver ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

30.8.2. Ser revogada, a juizo da Administracdo Municipal, se for considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente para justificar tal conduta.

30.9. Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitacdo, o seguinte:
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30.9.1. A anulacédo do procedimento licitatorio por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacao
de indenizacao ressalvado o disposto no paragrafo Unico, art. 59, da Lei 8.666/93;

30.9.2. A nulidade do procedimento licitatério induz a do empenho, ressalvado o disposto
na condicao anterior;

30.9.3. No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurado o contraditorio e
ampla defesa.

30.10. A cidade de Abaetetuba, no estado do Para, serd considerada domicilio dessa
Licitacdo e foro competente para dirimir quaisquer duavidas referentes a licitacdo e
procedimentos de resultantes

30.11. A participagdo na Licitagdo implica na aceitagcdo integral e irretratavel dos termos
deste Edital, bem como, a observacdo de normas do servico publico municipal e do
Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Para

Abaetetuba - Pa, 28 de Margo de 2018.

MARCIO ELOY DE LIMA CARDOSO
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacao.
Assinado de forma digital

MARCIO ELOY DE LIMA p0r MARCIO ELOY DE LIMA

CARDOSOQ:7956121728 CARDOS0:79561217287
7 Dados: 2018.03.28 08:35:52
-03'00'
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
REVITALIZACAO, ORDENAMENTO E CONSTRUGCAO DA ORLA DE ABAETETUBA/PA
CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL E
ANEXOS.

A TOTAL CONSTRUIDA = 20.150,03 m?
VALOR BASE: R$ 18.779.584,31

PROJETO BASICO
DESENHOS
MEMORIAL DESCRITIVO
PLANILHA ORCAMENTARIA
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ANEXO |

PROJETO BASICO EM CD
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ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
REVITALIZACAO, ORDENAMENTO E CONSTRUCAO DA ORLA DE ABAETETUBA/PA
CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL E
ANEXOS.

MEMORIAL DESCRITIVO

APRESENTACAO

A presente Especificacdo Técnica constitui, juntamente com o0s projetos executivos, elemento
fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas Prefeitura Municipal de Abaetetuba, na
execucdo dos servicos de construcdo do Orla.

A elaboracdo deste trabalho teve como parametros as informacgdes contidas nos diversos projetos,
assim como as recomendacdes das Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e diretrizes das Normas para Projetos Fisicos da Orla de Abaetetuba.

Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa estabelecer as diversas
fases da obra, desenvolvendo uma metodologia para execucdo de certas atividades ou etapas da
construcdo e também definir através de fabricantes e marcas os produtos a serem empregados ou
utilizados, garantindo-se um meio de aferir os resultados obtidos, assegurar um controle permanente
e 0 melhor padréo de qualidade.

Todos os servigos deveréo ser executados segundo estas ESPECIFICACOES TECNICAS, bem como
as especificagcdes, metodologia e materiais descritos nos projetos executivos.

Sera sempre suposto que as ESPECIFICACOES TECNICAS séo de total conhecimento da empresa
encarregada da construcéo.

DISPOSICOES PRELIMINARES
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Cabera ao CONSTRUTOR todo o planejamento da execucao das obras e servicos, nos seus aspectos
administrativo e técnico, devendo submeté-lo, entretanto, a aprovacao prévia da fiscalizacéo.

A obra de construcédo sera executada de acordo com os projetos e especificacdes fornecidos.
No caso de divergéncias entre 0s projetos e as especificacfes, serdo adotados 0s seguintes critérios:
Em caso de omisséao das especificacdes prevalecera o disposto no projeto arquitetonico.

Em caso de discrepancia entre o disposto no projeto arquitetdnico e nas especificacdes, prevalecerdo
estas Ultimas.

Quando a omisséo for do projeto arquitetdnico prevalecera o disposto nas especificacdes.
Os projetos complementares prevalecerdo sobre o arquitetdnico no caso de discrepancias.

Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderao ser alterados durante a execucdo da obra,
mediante prévio entendimento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, entendimento este
cujas conclusbes deverdo ser expressas por escrito.

As ESPECIFICACOES TECNICAS s0 poderdo ser modificadas, com autorizacdo por escrito,
emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores do projeto.

Os servicos omitidos nestas ESPECIFICACOES TECNICAS, e/ou nos projetos somente serdo
considerados extraordinarios, quando autorizados por escrito.

A inobservancia da presente ESPECIFICACOES TECNICAS e dos projetos, implica na ndo
aceitacdo parcial ou total dos servicos, devendo ao Construtor refazer as partes recusadas sem direito
a indenizacao.

Nenhum trabalho podera ser iniciado sem que exista na obra um Livro de Ocorréncia com um
minimo de 50 (cinquenta) folhas fixas numeradas, intercaladas de pelo menos uma folha serrilhada,
que se destina aos relatorios de fiscalizacdo, anotagcdes, modificacdes e qualquer tipo de solicitacdo
tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA.

O uso de material similar, somente sera permitido quando inexistir comprovadamente o material ou
marca previstos nas especificacfes. Neste caso 0s materiais devem ser apresentados com
antecedéncia a FISCALIZACAO para a competente autorizacdo, a qual serd dada por escrito em
Oficio ou no Livro de Ocorréncias.

Os projetos basicos Especificacbes Técnicas e Orcamento Quantitativo foram elaborados pela
Fundacao Universidade Vale do Sao Francisco. A CONTRATADA, ao aceitar 0s projetos, assumira
a unica e irrecusavel responsabilidade pela execucdo, salvo se comunicar por escrito sua
inexequibilidade parcial ou total. Nesta hipotese deverdo apresentar a FISCALIZACAO as
modificagdes necessarias, as quais serdo examinadas pela UNIVASF, antes de sua execucao.
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SUMARIO

APRESENTACAO

DISPOSICOES PRELIMINARES

1 PLANEJAMENTO

2 INSTALACAO DA OBRA

3 PREPARO DO TERRENO E MOVIMENTO DE TERRAS
4 LOCACAO DA OBRA

5 FUNDACOES

6 PAREDES/DIVISORIAS

7 ESTRUTURAS EM CONCRETO

8 REVESTIMENTO DE PAREDES

9 PISOS

10 ESQUADRIAS

11 FERRAGENS

12 BALCOES E CUBAS

13 PROTETORES DE PAREDE

14 FORROS

15 VIDROS

16 PINTURA

17 IMPERMEABILIZACAO

18 COBERTA COM TELHAS METALICAS - PRE-PINTADAS
19 RUFOS

20 INSTALACOES ELETRICAS

21 CONDUTORES ELETRICOS

22 INSTALACOES HIDROSANITARIAS
23 DRENAGEM

24- AREA VERDE

25 COMBATE A INCENDIO

26 BALSA FLUTUANTE

27 ENTREGA DA OBRA

28 RESPONSABILIDADE CONSTRUTOR

1-PLANEJAMENTO
Trata-se de um conjunto de Obras, com nivel de complexidade inerente a este tipo de edificacéo,

portanto, a CONTRATADA deve apresentar, antes do inicio dos servicos, um planejamento para
execucdo da obra, caracterizando as particularidades de modo que a referida obra possa transcorrer
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dentro de um padrdo adequado de qualidade como também obedecendo ao cronograma aprovado
para execugdo dos servigos.

2 - INSTALACAO DA OBRA

2.1 A CONTRATADA fara em local apropriado, um depdsito para abrigar ferramentas e materiais
necessarios ao bom andamento dos servigos, bem como escritorio com instalacGes sanitarias para
atender ao quadro de pessoal técnico e fiscalizagdo, além de instalacbes sanitérias e de energia
elétrica para atender ao quadro de pessoal alocado na obra. Estas instalaces deverdo obedecer as
Normas do Ministério do Trabalho (Portaria n 3.214 do MT) e a NR 18 da ABNT (Associacao
Brasileira de Normas Técnicas).

2.2 O escritorio da FISCALIZACAO devera ter area minima de 12 m?, dispor de sanitério privado,
com bacia sanitéria e lavatorio, uma mesa de trabalho com dimensfes minimas de 1,80m x 0,90m,
armario para arquivo de plantas, mesa de trabalho com gavetas com chaves e cadeiras. O ambiente
devera ter ar condicionado, ter boa iluminacdo (minimo de 300 lux) e estar localizado de forma a
permitir uma facil locomocao pela obra.

2.3 A CONTRATADA devera apresentar “layout” do canteiro, indicando as dimensdes e localizagao
dos ambientes de trabalho descritos no item 02.1, para aprovagao da fiscalizag&o.

2.4 Deveré ser previsto o isolamento das obras, através da construcéo de tapume de madeira resinada
10 mm, como forma de garantir a seguranca e manter o controle do acesso as obras.

2.5 A CONTRATADA se obriga a manter no escritorio da obra, além do Livro de Ocorréncia um
conjunto de plantas de todos os projetos, orcamento e especificacfes técnicas, a fim de permitir uma
perfeita fiscalizacao.

2.6 PLACAS DE OBRAS

2.6.1 A CONTRATADA obriga-se a mandar confeccionar e conservar na obra placas exigidas pela
legislacdo em vigor bem como as placas indicativas de obra, cujo modelo serd4 fornecido
posteriormente pela SEMOB.

3 - PREPARO DO TERRENO E MOVIMENTO DE TERRAS

3.1 A CONTRATADA fard o preparo do terreno por meio de capinagem, rogagem, destocamento,
remog&o ou qualquer outro trabalho que se faca necessario. O bota fora sera feito em local designado
pela FISCALIZACAO.

3.2 A CONTRATADA executara 0 movimento mecanizado de terras necessario a obtencdo das cotas
do projeto de forma a assegurar as condicOes de estabilidade das edificacbes e dos terrenos
adjacentes.

3.3 Os taludes resultantes de cortes do terreno terdo a declividade necessaria para evitar
desmoronamento e serdo devidamente estabilizados.
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3.4 Os aterros serdo executados com material selecionado e compactados mecanicamente, devendo
apresentar uma resisténcia, que embora possa ndo ser a mais alta que o solo possa oferecer,
mantenha-se permanente, independente das condi¢cfes climaticas e das estacGes do ano. A referida
compactacdo devera comunicar ao aterro, condi¢fes de resisténcia e compressibilidade capazes de
tornar seu uso imediato.

3.5 O bota fora do material ndo utilizado sera feito em local designado pela FISCALIZACAO a uma
distancia maxima de 12 km, devendo ser registrado no Livro de
Ocorréncias.

4 - LOCACAO DA OBRA
4.1 Os trabalhos de locacéo serdo executados a instrumento.

4.2 A verificacdo do alinhamento e prumo das paredes devera ser realizada periodicamente de forma
a garantir que as paredes sejam executadas exatamente de acordo com as indicagdes do projeto
arquiteténico e possibilitem o acabamento final de forma mais racional e econémica possivel.

4.3 As exigéncias do item anterior ndo eximem a responsabilidade da CONTRATADA da obrigacéo
de executar por sua conta e no prazo estipulado, as modificacdes, reposicdes, demolicOes e correcdes
resultantes de erro na locacéo.

5 - FUNDACOES

5.1 As fundacgdes serdo executadas de acordo com o projeto respectivo obedecendo em tudo as
normas referentes ao assunto, notadamente a NB 51/85 (NBR 6122).

5.2 As fundagdes serdo de estacas pre-moldas com bloco em concreto armado e muro de arrimo de
acordo com todas as normas da ABNT.

5.3 ESTACAS PRE-MOLDADAS

5.3.1 Execucdo estacas: A secdo minima admissivel para as estacas de concreto armado devera ser de
40 x 40 cm. A utilizacdo das secOes devera ser determinada pelo projeto de fundagdes, levando em
consideracdo a interacdo de dois elementos: o solo (carga limite geotécnica) e o material componente
da estaca (carga limite estrutural) A confeccdo das estacas deve ser feita em estaleiros providos de
todos os recursos de producdo, controle tecnoldgico, armazenamento e transporte Deve ter indicada
de forma legivel, a data de concretagem, procedéncia, se¢do, comprimento e pontos de icamento das
estacas As secOes das extremidades planas das estacas devem ser normais ao eixo As estacas somente
poderdo ser transportadas e cravadas, ap6s 28 dias da concretagem, ou quando o concreto, através de
qualquer processo de cura rapida, tiver adquirido a resisténcia caracteristica especificada, conforme
comprovado através de ensaios realizados com os corpos de prova Para o transporte das pegas pré-
moldadas devem ser adotados procedimentos que evitem deformagdes, choques ou qualquer agéo
danosa a integridade das pecas.
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5.3.2 Qualificacdo estacas: Antes da execucdo do estaqueamento propriamente dito, deverdo ser
executadas estacas- teste, com caracteristicas idénticas aquelas previstas no projeto, objetivando
aferir os dados previstos (profundidade de assentamento, capacidade de carga) as condicGes do
campo, ainda como garantir que 0 processo executivo, 0s materiais e controle de execucdo atenderéo
aos requisitos do projeto Antes do inicio dos servigos para cravacdo das estacas pré-moldadas deve
ser apresentado o célculo da nega, a sua determinacdo e definidos os limites superior e inferior da
cota da ponta da estaca e o comprimento das estacas estimado com base nas investigacoes
geotécnicas disponiveis Deveré ser feito o registro de cravacao da estaca ao longo de toda a cravacao,
com a emissdo do diagrama de cravacgéo.

5.3.3 Antes da colocacdo das gaiolas de armacgédo e langcamento do concreto, as estacas deverdo
receber golpes de soquete de 40 kg, para apiloamento do fundo das estacas. As estacas deverdo
receber gaiola de armacdo com pastilhas plasticas para garantir o recobrimento das mesmas, e
posterior concretagem.

5.3.4 As armaduras das estacas deverdo ter os respectivos arranques dentro dos blocos e vigas. O
concreto a ser utilizado € o de trago convencional com brita 1, slump 6+/-1cm e Fck=30Mpa.

5.4 BLOCOS E VIGAS BALDRAME
5.4.1 - Férmas

As formas dos blocos e vigas baldrame deverdo ser de madeira compensada de espessura 14 mm
(quatorze milimetros) e ter as amarracGes e 0S escoramentos necessarios para ndo sofrerem
deslocamentos ou deformacdes quando do langamento do concreto, fazendo com que por ocasido da
desforma, reproduza a estrutura determinada em Projeto. Na execucdo de elementos de concreto
armado, a ligacdo entre as formas externas e internas sera efetuada por meio de elementos rigidos. Os
pontaletes serdo de pinho, eucalipto ou madeira equivalente com sec¢do de dimensdes minimas de
75x75mm ou com secc¢do equivalente, devendo ser devidamente contraventados. Poderdo, também,
serem usados tabuas e sarrafos de pinho de terceira e espessura minima 25 mm serdo brutas ou
aparelhadas e sem nos frouxos. As formas somente poderdo ser retiradas, observando-se 0s prazos
minimos (NB -1).

A fiscalizacdo podera autorizar a desforma antes dos prazos previstos, quando permitido o uso de
aceleradores de pega no concreto. Na retirada das formas deve-se evitar choques mecanicos. A
execucdo das formas e seus escoramentos deverdo garantir nivelamento, prumo, esquadro,
paralelismo, alinhamento das pegas e impedir o aparecimento de ondulages na superficie pronta do
concreto. A superficie da forma em contato com o concreto deverd estar limpa e preparada com
substancia que impera a aderéncia; as formas deverdo apresentar perfeito ajustamento, evitando
saliéncias, rebarbas e reentrancias e reproduzindo superficie de concreto com textura e aparéncia
correspondente a madeira de primeiro uso.
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A retirada das formas seré efetuada de modo a ndo danificar as superficies do concreto, valendo os

prazos minimos ja estabelecidos para concreto armado comum.
5.4.2 - Armagdes

A armacdo a ser utilizada sera de ferro CA - 50 A. As barras de a¢o antes de serem montadas,
deverdo ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substancia prejudicial a aderéncia com
0 concreto.

Devem-se remover também as escamas de ferrugem. As emendas de barras por traspasse serao feitas
rigorosamente de acordo com as indica¢es no projeto especifico de armadura. Quando ndo houver
indicacdo, devera ser consultado o engenheiro responsavel pelo projeto estrutural.

Posicionar as ferragens dos arranques de pilares nos blocos e vigas baldrame. Antes de o concreto ser
lancado a contratada devera solicitar a presenca da fiscalizagdo para fazer a verificacdo da armadura
quanto as bitolas, quantidades e posicao das barras, se as distancias entre as barras sdo regulares e se
0s recobrimentos estdo de acordo com o projeto. Somente ap6s a verificagdo da fiscalizacdo a
estrutura estara liberada para receber o concreto.

5.4.3 - Concreto Usinado

O concreto a ser utilizado sera usinado, com resisténcia caracteristica a compressdo aos 28 dias de
30MPa, com uso de brita 1, traco convencional slump 6+/-1cm. Antes do lancamento do concreto,
molhar o local das pecas. Utilizar vibrador elétrico ou a gasolina para promover o adensamento do
concreto nas pegas.

Seréa permitido o uso de aditivos somente quando autorizado pela Fiscalizacao.

A descarga da betoneira devera se dar diretamente sobre 0 meio de transporte. O transporte de
concreto até o local do lancamento deveré ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregacdo ou
perda de material.

O langamento do concreto devera ser feito sempre dentro dos 30 minutos que se seguirem a
confec¢do da mistura, observando-se ainda que * ndo sera admitido o uso de concreto remisturado; a
concretagem devera obedecer a um plano de langamento com especiais cuidados na localizagdo dos
trechos de interrupgéo diéria; * a altura maxima de langcamento serd de 2 m (dois metros).

Cuidados especiais deverdo ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos primeiros 7
(sete) dias.

5.5 MURO DE ARRIMO

5.5.1 — Escavagao
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Para executar 0 muro, serd feita uma escavacdo no solo até que seja atingido o terreno firme, com
tensdo admissivel minima de 0,5 kgf/cmz2.
A escavacdo sera feita manualmente ou mecanicamente, quando o material for composto de argila ou
solo de alteracéo de rocha removivel mecanicamente. No caso da existéncia de material rochoso, a
escavacdo serd feita através de explosivos, devendo ser tomadas todas as precaugdes necessarias a
seguranca dos trabalhadores, transeuntes e moradores das areas onde serdo executados 0s servi¢cos. A
empresa executora serd também responsavel pela sinalizacdo de transito, bem como, pela seguranca e
integridade dos logradouros publicos, redes de luz, d’agua e esgoto, propriedades publicas e
particulares, ndo cabendo por parte da municipalidade qualquer indenizacdo por danos ou avarias de
qualquer espécie.
As escavacOes sO serdo consideradas concluidas apds devidamente fiscalizadas e aceitas pela
Secretaria Municipal de Planejamento Obras. O material proveniente de extracdo a fogo sera
transportado para local a definido, com distancia maxima de 2 km

5.5.2 - Concreto Usinado

O concreto estrutural a ser fornecido devera ser usinado, apresentando resisténcia minima de 30 MPa
(C30 —fck > 30 MPa), conforme classe de agressividade ambiental, atendendo ao item 7.4 da NBR
6118 (ABNT, 2014).

Cobrimento da armadura conforme classe de agressividade ambiental e qualidade do concreto de
cobrimento, atendendo os itens 6.4 e 7.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014).

Controle de fissuracédo e protecdo da armadura, conforme item 13.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014).
A cura total do concreto, devera ocorrer com a idade minima de 28 dias.

5.5.3 - Armacoes

Deverdo ser utilizados a¢os do tipo CA-25, CA-50 ou CA-60, de acordo com as prescri¢cdes da norma
NBR 7480 (ABNT, 2007).

5.5.4 - Férmas

Para a execucdo das formas serdo utilizados compensados resinados com reaproveitamento minimo
de 3 vezes, observados os cuidados de armazenagem, transporte, corte, limpeza e desmoldagem dos
mesmaos.

5.5.5 - Execucédo do Muro Contencéo
A contengdo sera executada com a utilizagdo do muro de concreto armado, assente sobre terreno
firme. As cavas deverdo ser abertas com profundidade conveniente até atingir o terreno firme, onde

sera assentada a base do muro. As cavas deverdo ser regularizadas em camada de concreto magro
com espessura minima de projeto.
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Todas as superficies de concreto que ficarem em contato com o solo deverdo receber protecédo
betuminosa, enquanto que as superficies aparentes deverdo receber protecdo impermeével com
aditivos.

Todas as estruturas serdo executadas em concreto armado, e suas dimensdes serdo de acordo com o
projeto em anexo. O concreto a ser utilizado nas estruturas do muro terd fck minimo de 30 MPa.

6 - PAREDES/DIVISORIAS
6.1 MATERIAIS UTILIZADOS

Todos os materiais, compreendendo, tijolos, argamassas em geral, fixacOes, serdo de primeira
qualidade, de marca reconhecida e de producéo recente.

6.2 ALVENARIA

6.2.1 TIJOLOS CERAMICOS: Os tijolos utilizados serdo de primeira categoria, conforme as
caracteristicas indicadas na EB-20 da ABNT. Deverdo possuir as seguintes caracteristicas de
qualidade:

- Regularidade de formas e dimensoes;

- Arestas vivas e cantos resistentes;

- Cozimento uniforme, de forma que se tornem sonoros a percussao (produzam som metéalico);

- Sejam duros e apresentem facilidade de corte;

- Isentos de falhas, possuindo massa homogénea, sem trincas, fendas ou impurezas;

- Satisfacam os limites de resisténcia a compressdo das normas (EB 20 da ABNT);

- Absorcdo de agua inferior a 20%.

6.2.2 ELEMENTO VAZADO: Deverdo ser confeccionados em argamassa de cimento e areia,
uniformes, inteiricos, homogéneos, resistentes e com arestas vivas.

6.3 AGLOMERANTES

a) Cal De origem pétrea, devera ser isenta de impurezas como substancias ferruginosas, carvao, 6leo.
A cal hidratada devera ser entregue na obra convenientemente acondicionada por fornecedor idéneo.

b) Cimento: Devera ser de fabricacao recente e atender a EB-1.

6.4 AGREGADOS
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a) Areia: Agregado miudo, deveré ser silico-quartzosa com grdos inertes, resistentes, limpa e isenta
de impurezas e matérias organicas. Devera ser de rio, lavada e de granulometria adequada aos tipos
de servigos.

6.5 AGUA

Destinada a preparagdo das argamassas, devera ser potavel, limpa, sem residuos oleosos ou argilosos.
6.6 EXECUCAO

6.6.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS

a) As paredes serdo executadas obedecendo aos alinhamentos e espessuras indicadas no projeto e de
acordo com o que estabelece a EB-50 e NB-116 da ABNT.

b) Os tijolos serdo abundantemente molhados antes de seu assentamento e a argamassa de
assentamento serd composta de cimento, cal e areia média, no traco 1:0,5:8. O assentamento sera com
juntas verticais amarradas desencontradas.

c) As fiadas deverao ser executadas perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a
espessura média de 10 mm e, no maximo, de 15 mm.

d) As superficies de concreto em contato com a alvenaria serdo previamente chapiscadas com
argamassa 1 : 3, cimento e areia, inclusive a face inferior (fundo de vigas).

e) Todas as aberturas serdo encimadas por vergas ou vigas de concreto armado.
f) As paredes de vedacdo, sem funcéo estrutural, serdo encunhadas nas vigas e lajes.

Este respaldo sera executado depois de decorrido o tempo necessario, apos a conclusdo de cada pano,
para que a argamassa tenha se solidificado.

7-ESTRUTURAS EM CONCRETO
7.1 PLANO DE CONCRETAGEM

O construtor obriga-se a apresentar & FISCALIZACAO, com antecedéncia de uma semana, o plano
de concretagem indicando data, hora, pecas a serem concretadas, duracdo prevista dos servigos e
pontos de emendas.

7.2 CONCRETO SIMPLES

Serd utilizado nas fundagdes, para nivelamento de cavas, e nas lajes de impermeabilizagdo. O
concreto devera ter no minimo o trago volumétrico de 1:4:8 de cimento, areia e brita com espessura
de 0,05m e 0,10m respectivamente.
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7.3 CONCRETO ARMADO

O concreto devera ser utilizado em elementos com fungéo estrutural na infra e superestrutura (blocos,
vigas, pilares, lajes trelicadas, cintamento, etc.) dosado de modo a assegurar ap0s a cura, a resisténcia
indicada em projeto estrutural.

Serdo observadas a fiel confeccéo das formas e das armaduras, 0 amassamento devera ser mecanico,
0 lancamento sera no maximo 30 minutos apds a adi¢do da &gua, o adensamento por meio de
vibradores, a cura do concreto e a retirada das formas deverdo obedecer aos prazos previstos nas
normas técnicas brasileiras. Para obtencdo de boas pegas em concreto armado sd8o necessarios 0s
seguintes cuidados.

7.4 Na concretagem de todas as pecas, por ocasido do lancamento nas formas, o concreto sera
cuidadosamente vibrado de modo a ocupar os recantos dos moldes.

7.5 A fim de ser assegurado o perfeito recobrimento das armaduras das pecas estruturais, serdo
usados espagadores de concreto fixados entre a forma e os ferros e com a espessura prevista para o
recobrimento.

7.6 As escoras deverdo ser em barrotes de madeira seccdo minima de 3" X 3" ou metalicas e s6
poderdo ter uma emenda a qual ndo deve ser feita no terco médio de seu comprimento.

Os escoramentos com mais de 3,00m de altura serdo contraventados. Antes do lancamento do
concreto deverdo ser vedadas as juntas das formas e feita a limpeza do interior. As formas deverdo
ser molhadas até a saturacao.

As cargas sobre as escoras deverdo ser distribuidas sobre solo, por meio de sapatas de madeira, de
modo a evitar recalques quando do langcamento do concreto nas formas. As formas deverdo ser
retiradas sem choques e obedecer a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.
Deverdo ser obedecidos os itens 59 a 63 da NB-1 para execucdo de formas e o item 77 da mesma
norma para os prazos de retirada das mesmas.(ltem 9 da NB-1/78).

7.7 ARMADURAS

S6 sera permitida a substituicdo de bitolas e tipos de ago através de consultas por escrito e apos
autorizagao por escrito da FISCALIZACAO e do AUTOR dos projetos de calculo estrutural.

As emendas devem obedecer as normas da ABNT e submetidas & aprovacdo da FISCALIZACAO.
7.8 LANCAMENTOS

A FISCALIZACAO devera ser avisada em tempo hébil, de qualquer lancamento de concreto por
parte da CONTRATADA. Além disso, deverdo ser observadas as seguintes recomendacoes:

* Nao serdo permitidos langamentos de concreto em pontos intermediarios e sim diretamente para as
formas.
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* A altura maxima permitida para o langamento de concreto sera de 2,40m.

* Para os casos de pecas com mais de 2,40m devera se lancar mao do uso de janelas laterais.

7.9 ADENSAMENTO

Para que se consiga a maxima densidade possivel e evitar assim, a criacdo de bolhas de ar na massa
do concreto, este devera ser adensado por vibragao durante e logo ap6s o seu langamento. A vibragdo
podera ser feita atraves de vibradores elétricos de forma ou de imersdo, cujo tamanho e tipo devera
ser escolhido em funcdo das dimensGes da peca a ser concretada e do método mais adequado de
adensamento.

Deve-se vibrar o concreto até que se conste a presenca de nata de cimento na superficie, sendo
retirado nessa ocasido o vibrador, e mudada sua posi¢do. Quando o adensamento for feito através de
vibradores de imersdo, deverdo ser seguidas as seguintes recomendacdes:

* O concreto sera vibrado em camadas de 0.30 a 0.40m de espessura ou 3/4 de comprimento da
agulha do vibrador.

* O didmetro da agulha deve variar de 25 a 70 mm em funcg&o das dimensdes da peca a concretar.
* A penetracdo e retirada da agulha deve ser feita com o vibrador em movimento.

* O adensamento ndo podera alterar a posi¢ao da ferragem e nao sera permitido o langamento de nova
camada de concreto, sem que a anterior tenha sido tratada conforme as indicag0es deste item.

7.10 CURA

ApoOs a concretagem, a estrutura serd protegida contra a secagem prematura molhando-se
periodicamente a mesma durante pelo menos sete dias contados do dia do langcamento, obedecendo as
recomendacdes da NB-1. Da mesma maneira, as formas deverdo ser mantidas imidas até que sejam
retiradas.

7.11 LAJES TRELICADAS PREMOLDADAS

7.11.1 Serdo executadas com elementos pré-fabricados, sendo constituidos de nervuras em concreto
armado e blocos em EPS - Poliestireno Expandido, (produto termoplastico com estrutura de células
fechadas, obtido por expanséo do estireno polimerizado) dimensionados segundo 0s respectivos vaos
a vencer.

7.11.2 Os blocos serdo do tipo e dimensdes indicados no projeto de calculo estrutural;

7.11.3 O capeamento sera executado no traco indicado pelos fabricantes, obedecendo-se contudo as
recomendacdes da ABNT, assegurada a contra-flexa necessaria e indica¢des do projeto estrutural.
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7.11.4 O escoramento devera ser compativel com as cargas e 0s vVaos a vencer.

7.11.5 Em pisos e forros sera exigida a colocacdo de ferragem transversal a nervuras constituidas de
ferros 3/16” cada 50cm e ferragem negativa quando necessario.
7.12 TRATAMENTO DE JUNTAS ESTRUTURAIS

7.12.1 As juntas estruturais verticais e horizontais, existentes, deverdo ser tratadas com mastique
elastico a base de poliuretano, tipo SIKAFLEX 1a da SIKA ou similar.

7.12.2 A superficie devera estar estruturalmente sa, limpa, isenta de poeira, nata de cimento etc. e
estar completamente seca. Deve-se aplicar o mastique utilizando aplicador tipo pistola especifico,
devendo-se ter o cuidado para que toda a junta seja preenchida.

7.12.3 O construtor podera fazer o uso de corddao em sisal para enchimento, nivelamento da junta e
servir de berco para 0 mastique, desde que apds a colocacdo do corddo a junta fique com no minimo
1,00 cm de profundidade.

7.12.4 As respectivas juntas terdo suas arestas protegidas por perfis em aluminio anodizado na cor
natural (cantoneira "L" de abas iguais 1" x 1" 1/8”) fixas por parafusos de aluminio ¢ buchas de
nylon.

8 - REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS

8.1 MATERIAIS

Todos os materiais serdo previstos na obra pelo Construtor. Todos serdo de primeira qualidade, de
marca reconhecida e de producdo recente.

8.2 EXECUCAO

8.2.1 A superficie da base para as diversas argamassas devera ser bastante regular para que possa ser
aplicada em espessura uniforme.

8.2.2 As superficies de concreto serdo previamente chapiscadas.

8.2.3 O revestimento s6 podera ser aplicado quando o chapisco se tornar tdo firme que nao possa ser
removido com a mé&o, e apos decorridas 24 horas, no minimo, de sua aplicacao.

8.2.4 Os revestimentos de argamassa deverdo ser executados por profissionais habilitados e
especializados.

8.2.5 Os revestimentos deverdo apresentar paramentos perfeitamente planos, prumados, alinhados e
nivelados (com arestas vivas).
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8.2.6 A recomposicao parcial de qualquer revestimento devera ser executada com perfeicdo, a fim de
néo apresentar diferencas e descontinuidade.

8.2.7 As superficies improprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou em
ferro), deverao ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc).

8.2.8 Qualquer camada de revestimento sO podera ser aplicada quando a anterior estiver
suficientemente firme.

8.2.9 Os cantos externos verticais executados em massa serdo protegidos por cantoneiras de aluminio
em "L" com dimensdes de 1"x1"x1/8” de piso a teto conforme detalhe.

8.3 CHAPISCO COMUM

O chapisco comum sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:3,
empregando-se areia grossa, ou seja, de 3 até 5 mm de diametro, com predominancia de graos de
diametro de 5 mm.

As superficies a serem chapiscadas deverdo antes ser molhadas e limpas.

8.4 EMBOCO

* Os embogos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das alvenarias e
chapiscos, depois de embutidas todas as canalizacdes.

* Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as superficies, a fim de garantir sua perfeita
aderéncia, e deverao apresentar paramento plano e aspero para facilitar a aderéncia do acabamento.

* Sera aplicado o embogo como base em todas as paredes que receberdo revestimento em ladrilhos
ceramicos. Em superficies internas, sera executado com argamassa de cimento, cal e areia grossa
no traco volumétrico de 1:3:9 e em superficies externas, seré utilizada a proporcédo de 1:2:6.

* O embogo devera estar limpo, sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas
visiveis serem removidas.

* Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagdo do embogo externo ndo serd iniciada, ou caso
ja o tenha sido, sera ordenada a sua interrupgao.

* Sua espessura ndo devera ultrapassar 20 mm, de modo que, com a aplicagdo de 5 mm do ladrilho
ceramico, o revestimento de argamassa nao ultrapasse 25 mm.

8.5 MASSA UNICA

* A massa unica sera aplicada nas paredes indicadas no projeto. SO serd iniciada apos completa pega
das argamassas das alvenarias e chapiscos.
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* Em superficies internas, a massa unica sera executada com argamassa de cimento, cal e areia
média no trago volumétrico de 1:3:9.

* No caso das superficies externas, serd empregado o trago de 1:2:6.

» Em superficies onde sera aplicada pintura epdoxica ou laminado melaminico (férmica, ou similar) a
massa Unica serd executada com argamassa de cimento e areia no trago de 1:3, podendo para
melhorar a plasticidade, utilizar aditivos incorporadores de ar.

* Cada pano de parede s6 sera iniciado depois de embutidas todas as canalizac¢des, colocados todos 0s
peitoris, grades e contra marcos e antes da colocacédo de alisares e rodapés.

» Antes da aplicagao da massa unica, toda a superficie devera ser abundantemente molhada através de
esguicho de mangueira.

* A espessura da mesma ndo podera ser superior a 25 mm.

* Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagdo da massa externa executada em uma jornada de
trabalho tera sua superficie molhada ao término da mesma.

* As superficies a revestir serdo regularizadas e desempenadas a régua, desempenadeira e espuma de
borracha; deverdo apresentar aspecto uniforme e ndo serdo toleradas quaisquer ondulacGes ou
desigualdades de alinhamento de superficie.

* Os revestimentos deverdo apresentar panos perfeitamente desempenados, prumados, alinhados e
nivelados, com arestas vivas.

* A recomposic¢do parcial de qualquer revestimento devera ser executada com perfei¢cdo, a fim de ndo
apresentar diferencas ou descontinuidades.

* Os cantos externos verticais executados em massa, deverdao ser protegidos por meios de cantoneiras
de aluminio em "L", abas iguais de 2"x2"x1/8” de piso a teto.

8.6 AZULEJO

Serdo comprovadamente de primeira qualidade, dimensbes 15 cm x 15 cm, cor Branca, fabricacéo
ELIANE, ou similar. Devem apresentar esmalte liso, vitrificacdo homogénea, coloragdo
perfeitamente uniforme, dureza, sonoridade caracteristica e resisténcia suficiente.

Serdo rejeitadas as pecas empenadas, deformadas, fendilhadas ou de superficie esmaltada granulosa.

A massa das pecas devera ser pouco porosa, branca ou levemente amarelada e dificilmente raiavel
por ponta de aco.

Os azulejos serdo assentados com juntas corridas, em perfeito alinhamento e obedecendo aos detalhes
do projeto de arquitetura.
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Antes do assentamento dos azulejos devera proceder-se uma rigorosa verificacdo de prumos e niveis,
de maneira a segurar um arremate perfeito e uniforme com pisos, tetos e elementos estruturais
aparentes, e também devera ser verificada a posi¢cdo de torneiras, caixas de passagem, tomadas,
interruptores e outros, corrigindo-se aquelas que néo tiveram corretamente fixadas.

Os azulejos deverdo ser imersos em agua limpa por um periodo minimo de 6 horas e no maximo 12
horas, e quando retirados deve-se escorrer a 4gua em excesso.

As arestas vivas serdo protegidas por meio de cantoneiras de aluminio em "L", de abas iguais de
1"x1"x1/8” de piso a teto.

Os azulejos serdo assentados nas paredes ja embocadas conforme item especifico com argamassa
industrializada, tipo BINDAFIX da Sika, ou similar. A argamassa devera ser misturada com &gua na
proporcédo de 3:1 (em volume) e aplicada com desempenadeira denteada de 8 mm de forma a garantir
corddes de espessura uniforme. As pecas deverdo ser coladas pressionando-as ligeiramente contra 0s
sulcos de argamassa formados pela desempenadeira e acomodados por percussdao com um cabo de
madeira de modo a ndo apresentar som oco e garantir uma perfeita e completa aderéncia.

O rejunte das pecas sera executado com pasta de cimento branco e cal, no minimo apés 24 horas do
assentamento. A limpeza devera ser imediata com panos secos.

Apbs 72 horas a critério da FISCALIZACAO, sera feito controle por amostragem, através de
percussdo, para verificagdo da aderéncia, rejeitando-se as pecas que nao apresentarem um padréo
adequado (mais de 80% da area da peca).

Quando aplicado em alvenarias de Bloco de Gesso, deverd ser utilizada cola especifica para
assentamento de revestimento.

8.7 CERAMICA

Serdo comprovadamente de primeira qualidade, que apresentem a tardoz com garras, nas seguintes
dimens@es e marcas: dimensdes de 30 cm x 30 cm, na cor gelo acetinado, da Linha laser; 40 cm x 40
cm, na cor gelo acetinado, da linha laser; Ceramica 10 cm x 10 cm, na cor branco neve, da linha
arquiteto design; Ceramica 10 cm x 10 cm, na cor branco, da linha marajo, todas de fabricacdo da
PORTOBELLO ou similar.Cerdamica 5 cm x 10 cm, cores pizarra SS8520 e opala SG8416, de
fabricacdo da ATLAS ou similar.

08.7.1 APLICACAO:

* Apos 5 (cinco) dias de aplicagdo do embogo, proceder a preparacdo da superficie a ser revestida,
fazendo uma boa limpeza, eliminando todos os tipos de sujeiras e verificando a linearidade e o
prumo.

* O assentamento das pecas serd com argamassa industrializada, tipo BINDAFIX da Sika, ou similar.
A argamassa devera ser misturada com agua na proporcdo de 3:1 (em volume) e aplicada com
desempenadeira denteada de 8 mm de forma a garantir cordfes de espessura uniforme. As pegas
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deverdo ser coladas pressionando-as ligeiramente contra os sulcos de argamassa formados pela
desempenadeira e acomodados por percussdao com um martelo de borracha ou cabo de madeira de
modo a ndo apresentar som 0co.

* Deve-se deixar juntas de dilatacdo em torno das pecas da ordem de 5 mm ou a recomendada pelo
fabricante.

* A fim de garantir um controle da qualidade do assentamento, deve-se retirar uma peca ja assentada
no final de cada fileira e verificar se a argamassa de assentamento cobriu mais de 80% da area da

peca.
* O rejuntamento sera realizado 48 horas apds o assentamento, devendo ser utilizada argamassa
industrializada especial para rejuntamento de revestimentos ceramicos na cor cinza, tipo SIKA
PARA REJUNTAR, da Sika, ou similar.

* A limpeza do revestimento devera ser imediatamente apds o rejunte, utilizando-se esponjas Umidas.

9 - PISOS

9.1 PISO EM CIMENTADO

Seré constituido por uma camada de argamassa executada ao traco volumétrico de 1:3 (cimento e
areia). Tera espessura de aproximadamente 2,5cm.

A superficie sera dividida em painéis por junta de plastico com 4 mm de espessura, perfeitamente
alinhadas e que atinjam a base em concreto. O espacamento maximo entre juntas paralelas sera de
1,00m. As juntas serdo dispostas de modo a formarem quadrados ou retangulos, evitando-se juntas
alternadas.

O piso em cimentado sera perfeitamente curado, devendo permanecer sob permanente umidade
durante os 07 (sete) dias que sucederem a sua execucao.

Quando indicado para calgadas, serdo previstos cortes e aterros necessarios, sobre lastro de concreto
simples (concreto, areia e brita) ao traco volumétrico 1:3:5 espessura 5 cm.

9.2 PISO PAVIMENTACAO
9.2.1 Preparacao do Terreno

Preparo de caixa até 40,0 cm, compactacéo do subleito minimo de 95% do PN e transporte até o raio
de 1,0 km.

Para facilitar a drenagem e absor¢do das &guas que permearem o piso, Deverd ser aplicada uma sub
base de 4,0 cm de brita graduada na area de piso intertravado, e de 8,0 cm na area de piso asfaltico.
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Acima da camada de brita graduada a colocacéo da bica corrida, compactada e nivelada, na espessura
de 20,0 cm na area de piso intertravado, e de 26,0 cm na area de piso asfaltico.

Sobre a camada de bica um berco de 6,0 cm de areia para perfeito nivelamento das lajotas de
concreto (bloquete intertravado 16 faces).

9.2.2 Assentamento dos Pisos de Intertravados

Todo o piso serd em material do tipo “intertravados”16 faces, espessura de 08 cm, a cor sera cinza
para area de rolamento de veiculos e vermelha para area da ciclo-faixa, conforme definidas em
projeto, instaladas conforme paginacéo, acabamento e nivelamento.

O rejunte devera ser feito com areia limpa, seca e solta, varrida e deixada sobre 0 mesmo no minimo
por 20 dias.

No caso de querer acelerar a penetracdo deverd se consultar o fabricante para se saber que tipo de
placa vibratdria podera ser utilizada sobre o piso a fim de ndo danifica-lo.

As guias e sarjetas serdo executadas com extrusora (meio fio com sarjeta), aonde a sarjeta segue as
dimensbes de 30X08 cm e o meio fio 15X10 cm e h=23 cm, o concreto utilizado na maquina
extrusora deve ser elaborado com brita zero (pedrisco) e ter uma consisténcia (slump) de
aproximadamente 20 mm para atender as necessidades do equipamento.

9.2.3 Piso em pavimento de asfalto

O projeto indica dois trechos a serem pavimentados com asfalto, sendo um recapeamento na area do
tinel onde devera ser executada uma limpeza no local e apds a mesma aplicacdo de imprimacao
betuminosa ligante e na sequencia material asfaltico — camada de rolamento (CBQU) com espessura
de 4,0 cm. Junto aos canteiros havera execucdo de novo pavimento asfaltico, onde neste caso seguira
0 mesmo subleito solicitado no item 3 (Piso — preparacdo do terreno) sendo que a espessura da bica
corrida sera de 26,0 cm com aplicacdo de imprimagdo betuminosa ligante, camada de concreto
asfaltico usinado a quente — Blinder com espessura de 2,0 cm e material asfaltico — camada de
rolamento (CBQU) com espessura de 4,0 cm.

9.2 PISO CERAMICO

As areas de Restaurantes, Quiosque e sanitarios (masculino, feminino e acessivel), receberdo piso
ceramico 42 x 42 cm, PEI 5, antiderrapante, cor branco, referéncia: linha Cristal Gyotoku (codigo
30106015) ou equivalente técnico.

A paginacao e orientacdo dos pisos deverao seguir as indicacoes do projeto, sendo que no caso de
duvidas ou na falta destas, a FISCALIZACAO devera ser consultada.

A aplicacdo de argamassa, as juntas e rejuntes deverdo ser realizados com material apropriado,
obedecendo as recomendagdes do fabricante do piso.
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Apbs a aplicacao dos pisos, trabalhos de demolicéo ou de reboco e chumbagem de pecas nestas areas
ndo serdo permitidos. Caso seja realmente necessario este trabalho, o piso deverd ser totalmente
protegido por lona plastica e chapas de compensado.

10 — ESQUADRIAS

As esquadrias serdo de conformidade com o quadro de esquadrias e detalhes dos projetos de
arquitetura.

10.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

As esquadrias de madeira deverdo obedecer, rigorosamente, quanto a sua localizacdo e execucdo, as
indicacdes do projeto de arquitetura e respectivos detalhes.

Na execucdo dos servicos de carpintaria, marcenaria serdo sempre usadas madeiras de boa qualidade,
secas em estufa, como sucupira, ipé, jatoba ou outras com as caracteristicas destas.

Toda a madeira a ser empregada deveré ser isenta de defeitos que comprometam sua finalidade como
sejam rachaduras, noés, falhas, empenamentos, deslocamentos, lascas, desigualdade de madeira ou
outros defeitos.

10.1.1 Portas Internas

Porta com folha (uma ou duas) de madeira com ou sem visor, com estrutura em madeira de lei,
selecionada, seca em estufa e aparelhada tendo miolo celular do tipo leve e revestida com laminado
melaminico texturizado da marca FORMICA, PERSTORP ou similar, de acordo com os detalhes do
projeto.

As folhas de porta deverdo ser aplicadas com fechaduras e dobradicas em batentes de madeira. As
dobradigas deverdo ser aplicadas com parafusos de 1 1/8". O corte para ajuste das dimensdes néo
podera exceder 5 mm nas bordas verticais e 10 mm na base.

10.1.2 Grades

10.1.2.1 As grades serdo, tipo caixa envolvente em madeira de lei, com acabamento definido no
projeto de arquitetura.

10.1.2.2 A fixacdo serd efetuada atraves de parafusos de madeira, cabeca chata, dimensdes 3,8 x
40,0m.

10.1.3 Acabamentos
10.1.3.1 As folgas entre as partes fixas e moveis serdo as minimas necessarias a um perfeito

funcionamento.
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10.1.3.2 As perfuragdes e cavidades para a colocacdo de ferragens serdo executados nas posicoes
adequadas e com dimensdes justas.

10.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

10.2.1 Todos os trabalhos relativos a confec¢do das esquadrias de aluminio serdo realizados com a
maior perfeicdo, por firmas de comprovada capacidade técnica e de acordo com os detalhes de
arquitetura e o abaixo especificado:

10.2.2 As barras e perfis ndo deverdo apresentar empenamento, defeitos de superficie ou outras
quaisquer falhas, devendo ter se¢fes que satisfacam, por um lado, ao coeficiente de resisténcia
adquirido, e atendam, por outro lado ao efeito estético dos detalhes apresentados. Deverdo ser
utilizados perfis do médulo Pratico de fabricacdo

da ALCOA ou similar.

10.2.3 As ligacdes de quadros e caixilhos, que porventura forem transportados inteiros, de serralharia
para a obra, serdo asseguradas por encaixe, auto-rebitagem.

10.2.4 S6 serdo permitidas as ligacBes entre pecas de aluminio através de parafusos, quando,
comprovadamente, forem inevitaveis, e neste caso os parafusos serdo constituidos por tratamento a
alta temperatura, sendo que deverdo apresentar perfeito ajustamento, sem folgas, diferencas de niveis
ou rebarbas nas linhas de juncéo.

10.2.5 As esquadrias deverdo ser assentadas com a maior perfeicdo, em contra-marcos de aluminio,
previamente fixados na alvenaria ou estrutura, e serdo protegidos contra eventuais salpicos de
cimento, cal ou outras substancias agressivas.

10.2.6 Todas as barras, perfis e parafusos serdo anodizados na cor natural, cuja pelicula de 6xido
artificial devera ter a espessura minima de vinte e cinco micra, e poderdo ser exigidos os testes em
amostras para verificagdo deste recobrimento.

10.2.7 Nos casos de quadros de grandes proporcdes, cuja prévia ligacdo ndo seja possivel em virtude
das dimensb6es dos tanques de anodizacdo sera permitida a ligacdo por processo de encaixe ou auto-
rebitagem, porém evitando-se ao maximo a visibilidade das emendas.

10.2.8 As esquadrias deverdo ser entregues na obra protegidas por pelicula, a qual sé devera ser
removida ap0s os servicos de limpeza dos vidros, e os parafusos serdo isolados com vaselina ou
parafina.

10.2.9 Levando-se em conta a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros
ou marcos e a alvenaria ou estrutura de concreto, serdo as referidas juntas cuidadosamente tomadas
com calafetador, do tipo IGAS ou similar, a fim de se garantir uma permanente plasticidade.

10.3 ESQUADRIAS DE FERRO (Port6es, Telas, Janelas e Grelhas)
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10.3.1 Antes da fabricacdo devera ser apresentado a Fiscalizacdo uma esquadria fabricada como
protétipo, obedecendo no minimo, ao indicado no projeto arquiteténico.

10.3.2 Seréo executadas em barras chatas de aco laminado a frio, classe A-36 da ASTM. Deveréo ser
confeccionadas em perfeita obediéncia aos detalhes fornecidos pelos arquitetos autores do projeto.

10.3.3 Todas as pecas componentes das esquadrias, serdo em material de primeira qualidade, isentas
de ferrugem ou outros quaisquer defeitos. As ligagdes que sejam soldadas ou parafusadas, seréo de
comprovada resisténcia com perfeito acabamento.

10.3.4 A fixacdo dos caixilhos sera feita com grapas de ferro, chumbadas na alvenaria ou estrutura
com argamassa de cimento e areia, ao traco volumétrico de 1:3, e espacadas de aproximadamente 50
cm, sendo dois 0 nimero minimo de grapas em cada lado.

10.3.5 As dimensoes dos perfilados, citados como minimas nos detalhes, referem-se a cada dimenséo
isolada, devendo ser rigorosamente obedecido.

10.3.6 O espagamento entre perfis verticais (vaos livres) no caso de portdes e grades em barras, ndo
devera ultrapassar 10 cm por razdes de seguranca.

10.3.7 As esquadrias deverdo ser entregues na obra com protecdo de uma pintura anti-oxidante, a
base de resina especial alquidica fenolada de alto poder anticorrosivo, de fabricagdo CORAL, ou
similar.

10.3.8 A fiscalizacdo, apds conclusdo dos servicos de assentamento, fard teste de todas as partes
moveis das esquadrias, devendo o funcionamento esta dentro de um alto padréo de qualidade.

11 - FERRAGENS

11.1 Serdo de latdo cromadas, acabamento polido. O assentamento de ferragens serd procedido com
particular esmero pelo construtor. Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir,
chapa-testas, etc. terdo a forma das ferragens ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas,
enchimentos com taliscas (bacalhau) de madeira, etc.

Para o0 assentamento serdo empregados parafusos de boa qualidade, acabamento e dimensfes
correspondentes aos das pecas que fixarem, devendo aquelas atenderem a NB-45.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias serd medida com precisdo, de modo a serem evitadas
discrepancias de posicao ou diferencas de nivel perceptiveis a vista.

11.2 As macanetas das portas, salvo condic¢des especiais, serdo localizadas a 100 cm do piso acabado.
Nas fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, estas ficardo também a 100 cm do piso.

11.3 As portas com 2,10 m de altura serdo fixadas as grades através de 3 (trés) dobradicas por folha,
e as dimensdes menores que as acima citadas e de balces atraves de 2 (duas).
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11.4 TIPOS INDICADOS
* Portas Internas e externas (1 ou 2 folhas)
* Portdes e proteiras em Metalon
* Portas com isomalento térmico para camaras climaticas
* Portdo em Metalon

* Fechaduras da linha 55 St.2, ref. 4384 de fabricagao La Fonte ou similar

* Fechaduras da Linha Hospitalar com alavanca em latdo cromado e molas hidraulicas de piso
fabricacdo Dorma ou similar.

* Fechaduras - Targetas tipo livre/ocupado - ref. 719 de fabricacdo La Fonte ou similar, nas portas de
sanitario.

* Dobradigas de canto - ref. 90 de 3" x 2 1/2" em latdo de fabricacdo La Fonte ou similar.
*Portas de Armarios

* Fechaduras para armarios ref. 218 e dobradicas tipo invisivel ref. 2004 e mola bilha de 14 mm de
fabricacdo La Fonte.

12 - BALCOES E CUBAS

Para execucdo dos balcdes, serdo obedecidas, sempre que possivel, as especificacbes anteriormente
fixadas para as partes de alvenaria, concreto e revestimento.

O corpo dos balcdes e os respectivos armarios serdo confeccionados em madeira compensada, do tipo
VIROLA, espessura minima 10 mm.

O revestimento sera laminado melaminico com acabamento texturizado, nas cores indicadas nos
detalhes do projeto.

Antes da execucdo dos balcdes, deverdo ser tomadas as medidas definitivas, no local onde os mesmos
serdo instalados.

Os diversos modelos e padrfes dos balcdes estdo definidos por fungdes de materiais empregados, e se
caracterizam pelos seguintes tipos:

12.1 BALCOES DE ACO INOXIDAVEL - B.A

Os tampos dos balcdes de ago inoxidavel serdo executados em chapa do tipo 304-18/8 - bitola n.18,
acabamento polido.
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O enchimento do balcdo sera em concreto armado, porém tendo-se o cuidado de impregna-lo,
previamente, com emulsdo asfaltica e pedriscos.

As dimensdes e caracteristicas principais obedecerdo, rigorosamente, aos detalhes fornecidos no
projeto onde constam dimensdes, cubas, espelhos, bordas, laterais, etc.

12.2 BALCOES DE GRANITO

Os tampos dos balcdes de granito cinza andorinha ou similar, serdo executados de acordo com
detalhes do projeto arquitetonico.

O granito devera ter espessura minima de 2 cm e adquirir brilho depois de polido, sem apresentar
fendas ou falhas.

12.3 CUBAS DE DESPEJO, LAVABO (Higienizagio) CIRURGICOS E EXPURGOS
Serdo de fabricacdo BRASINOX, ou similar, confeccionada em ac¢o inoxidavel tipo 304-
18/8, bitola n. 18, acabamento polido.

Para execucdo das cubas, serdo obedecidas, sempre que possivel, as especificacdes anteriormente
fixadas para a parte de balcdes, concreto e revestimento.

O construtor seguira, rigorosamente, as indicacfes dos respectivos desenhos de detalhes e do projeto
arquitetonico.

13 - PROTETORES DE PAREDE

Os protetores de parede serdo de ceramica 40 cm X 40 cm, na cor gelo acetinado, da linha laser EM
TODAS AS CIRCULACOES, com cantoneira “U” de aluminio anodizado natural, separando a
ceramica do reboco, conforme indicacdes do projeto.

14 FORROS

14.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO (Gypsum ou similar)

14.1.1 Sera composto por placas de gesso com dimensdes de acordo com o projeto.

14.1.2 As placas serdo lisas, com juntas de dilatacdo em todo o perimetro do forro, fabricadas em
gesso de 03 cm X 03 cm e alinhadas nos dois sentidos.

14.1.3 Serdo suspensas por arame galvanizado em duas pernas e fixadas a uma estrutura auxiliar
metalica ou por pinos fixados em laje.

14.1.4 As juntas entre placas serdo tratadas com pasta de gesso de forma que inibam o aparecimento
de fissuras/trincas, mantendo o conjunto monolitico perfeito.
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14.1.5 As placas receberdo uma demdo de massa plastica e pintura PVA na cor branca, segundo
recomendacdes especificas no item pintura.

14.2 FORRO REMOVIVEL AMF — KNAUF FEINSTRATOS

14.2.1 Forro removivel AMF — Knauf Feinstratos , micro- perfurados, com bordas do tipo AW e
sistema de montagem do tipo A, com dimensdes 0,625m X 0,625m ou 0,625m X 1,25m .

15-VIDROS

15.1 Os servicos de envidracamento (vidros comuns) serdo executados de acordo com o projeto
arquitetdnico e com as presentes disposigdes.

A espessura dos vidros sera funcdo das areas das aberturas, distancias das mesmas em relacdo ao
piso, vibracdo e exposicdo a ventos fortes dominantes.

Adotar-se-a 0 seguinte critério para determinacao da espessura dos vidros:
* Vidros de 6 mm para vaos de luz de até 3.00m2, desde que a menor dimensao nao ultrapasse 1.40m.

* VIDROS TEMPERADOS serdo verdes, com 10 mm de espessura, com ferragens especificas em
latdo cromado, conforme detalhes do projeto de Arquitetura.

Os vidros a serem empregados nas obras ndo poderdo apresentar bolhas, lentes, ondulagdes, ranhuras
ou outros defeitos.

Para assentamento das chapas de vidro, sera empregada massa de vidraceiro dupla, ou gachetas de
borracha, duplas. A massa serd composta de gesso, cré e éleo de linhaca, devendo-se acrescentar-lhe
0 pigmento adequado, caso necessario.

As placas de vidro ndo poderdo apresentar defeitos de cortes (beiradas lascadas, pontos salientes,
cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga excessiva com relacdo ao requadro de
encaixe.

16 — PINTURA

CONSIDERACOES GERAIS

Toda a superficie a ser pintada devera estar seca; ser cuidadosamente limpa, retocada e preparada de
acordo com o tipo de pintura que ira receber.

Cada deméo de tinta s6 devera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca. Da
mesma forma deve-se proceder entre uma demao de tinta e massa.

Devem ser adotados cuidados especiais no sentido de evitar salpicos de tintas em superficies ndo
destinadas a pintura (esquadrias e ferragens, vidros, pisos etc.), utilizando-se mantas de tecido ou
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plastico, papel, fitas crepe e outros. Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos
enquanto a tinta estiver ainda fresca, utilizando-se um removedor especifico.

Ap0s toda etapa de lixamento, a superficie devera ser limpa com escova de pelo e em seguida com
pano seco, a fim de remover todo o pé antes da aplicacdo da demao seguinte.

16.1 PINTURA EPOXICA

A tinta a base de resina epoxica tem dois componentes. O componente A (Solucdo Base) e o
componente B (Endurecedor). Para aplicacdo da tinta deve-se obedecer as seguintes recomendacdes:

16.1.1 PREPARO DAS SUPERFICIES

As paredes devem estar revestidas com argamassa fina desempolada (0,5cm de espessura), de
cimento e areia ao traco volumétrico de 3:1, devendo a areia ser de fingir e devidamente lavada e
peneirada.

O tempo de cura da argamassa devera ser de no minimo 25 (vinte e cinco) dias, e estar isenta de
umidade.

Apds a cura da argamassa de substrato, a primeira etapa é lixar as referidas paredes com lixa finas
envolvendo pedacos de madeira, ou usando lixadeiras profissionais, para melhor garantir a
distribuicdo de esforgos assegurando desta forma uma uniformidade em toda a superficie, mas que
esta operacdo ndo elimina defeitos por ventura existentes oriundos da fase de revestimento com
argamassa.

Estando as paredes lixadas, aplica-se uma solucdo de é&cido cloridrico (Hcl), comercialmente
designado por acido muriatico, sendo 1(uma) parte de acido para 9 (nove) de 4gua, em seguida lavar
abundantemente com agua limpa para eliminacdo dos residuos e da acidez. Deixar secar por um
periodo minimo de 48 (quarenta e oito) horas. Faz-se necessario verificar que ndo existe mais
nenhuma umidade, pois caso contrario todos os servicos serdo prejudicados. Antes da pintura, é
importante escovar as paredes.

16.1.2 PREPARO DO PRODUTO

A preparagdo do produto devera ser efetuada adicionando-se lentamente o “Componente B” sobre o
“A” e misturando-se energicamente com um bastdo ou mecanicamente durante 5 (cinco) minutos
esperando-se em seguida 20 minutos para inicio da aplicagéo.

Por tratar-se de uma reacao irreversivel, devera ser preparada a quantidade necessaria para ser usada
dentro de seu periodo de vida atil (Pot-Life) prescrito pelo fabricante e transcrito pelo
CONTRATADO para o Livro Diario de Obra quando do inicio dos servicos de pintura.

16.1.3 APLICACAO
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Aplicar uma demao de Fundo Preparador Branco Epodxi catalisador 120-000300, na proporc¢éo de 3
(trés) partes de fundo para 1(uma) de catalisador 118-0002-6 e homogeneizar. Para aplicacdo a
revolver diluir até 25% com diluente para epdxi (revolver) 112-0002-8, sendo estes produtos de
fabricacdo das TINTAS WANDA, SIKA ou SIMILAR.

A adicdo do solvente sera feita sempre apos a homogeneizacao. Devera ser utilizada a massa branca
para uso de tinta epoOxi. E oportuno frisar que jamais deverao ser empregadas massas especificas para
uso com tintas a base de PVA e acrilico ou outras sendo a acima citada.

Por questdo de custos € conveniente que a massa epdxi seja usada apenas para retocar pequenos
defeitos. Em caso de reaplicacdo da mesma conservar um tempo de 6 a 8 horas como periodo de
secagem e para lixamento manter 12 horas.

Apo6s o lixamento, eliminar a poeira e aplicar o Fundo Branco ou Colma Sol Fundo Concreto.
Aguardar 24 horas e iniciar a pintura com Colma Sol da SIKA ou Wandepoxi das TINTAS WANDA
ou SIMILAR, nas dilui¢cBes recomendadas pelo fabricante e em duas demaos no minimo aplicadas a
pistola.

16.1.4 RECOMENDACOES

Deve-se utilizar a cor banca para a pintura dos tetos e a cor das paredes conforme projetos de
Arquitetura.

16.2 TINTA ACRILICA e TEXTURA ACRILICA

As paredes e tetos externos a serem pintados deverdo ser previamente lixadas ou escovadas. Apos a
preparacdo da superficie. Sobre a superficie preparada (reboco novo), se fard a aplicacdo de selador
acrilico, devendo o mesmo ser diluido na proporcéo de 50%.

Apbs 8 horas no minimo de aplicado o selador, se fara a aplicacdo de duas (2) camadas de massa
ACRILICA. O lixamento da massa se fara com lixa n°. 120. Ap6s o lixamento aplicar-se-a0 2 (duas)
demdos de tinta ACRILICA de qualidade reconhecida. (CORAL ou similar, aprovada pela
Fiscalizag&o no Livro de Ocorréncias).

Nos acabamentos das paredes externas que ndo forem especificadas com materiais, a Textura
Acrilica Decoratto Basico, na cor branco Gelo, devera ser a opc¢do escolhida como aplicacao.

16.3 PINTURA DE ESQUADRIAS EM FERRO

Todas as superficies deverdo ser lixadas e removidas as tintas de serralharia, salvo quando a pintura
da serralharia for executada dentro do especificado e acompanhada pela fiscalizacdo.

Apobs lixamento, as esquadrias levardo uma aplicacdo de desoxidante-fosfatizante (SEVERINE),
sendo aprovado pela FISCALIZACAO no Livro de Ocorréncias, e tendo obedecido as determinacdes
do fabricante. Em seguida se processard a aplicagdo de um PRIMER anti-oxidante, (zarcdo ou
cromato de zinco) de conceituado fabricante.
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As pecas deverdo ser tratadas de preferéncia antes da aplicacdo das mesmas na obra.

Depois da demao de anti- 6xido, se aplicard massa nas falhas de soldas e ligacdes.

Apds este trabalho se fara a aplicacdo de outra demdo de anti-Oxido. Sobre esta demédo seca, sera
aplicado trés demados de tinta de acabamento.

17 - IMPERMEABILIZA(}AO
17.1 LAJES E CALHAS
17.1.1 Consideracdes Gerais

O Sistema para Impermeabilizacdo das calhas e lajes em concreto armado, serd a base de mantas
asfalticas simples e aluminizadas, conforme projetos de Arquitetura.

A superficie para aplicacdo devera ser limpa com escova de aco e 4gua abundante, a fim de remover
todas as particulas soltas e o acumulo de residuos de materiais porventura existentes.

Deve-se proceder a verificacdo das declividades para escoamento das aguas, que devera situar-se
entre 1,0 % e 2,0%. Caso estas declividades ndo sejam obedecidas, o construtor devera executar uma
camada de regularizacdo com argamassa de cimento e areia no traco volumétrico de 1:3, espessura
méaxima de 2,0cm, sendo proibido a adicdo de impermeabilizantes hidrofugos nesta camada de
argamassa. O acabamento sera bem desempolado, com desempoladeira de madeira ou com esponja e
as areas soltas, fofas ou tipo farofa deverao ser refeitas. Os angulos das calhas serdo arredondados em
meia cana com raio de 8,0cm. A declividade nas vizinhangas de cada bocal de coletor de aguas
pluviais devera ser aumentada para 5%.

Deve-se prever a instalacdo de tubos extravasores, colocados um pouco abaixo do nivel critico de
transbordamento interno, a fim de que em um eventual entupimento dos coletores da agua tenha
pontos de escoamento para o lado externo da edificacao.

Todos os bocais dos coletores de aguas pluviais deverdo ser protegidos por uma tela de latdo,
composta por vergalhdes de A& 3/8" soldados entre si, formando uma malha de 2,0cm de abertura e
dimens@es aproximadamente 20,0cm a mais que o didmetro do coletor. Sobre essa malha, deve-se
depositar uma camada de brita n°. 2, com espessura de 5,0cm e extensdo de 100,0cm a mais que a
tela.

17.1.2 Plano Geral de Cobertura

+ Antes da execugdo de qualquer trabalho de impermeabilizag@o de lajes e calhas, serd elaborado um
plano geral da cobertura contendo as seguintes indicagoes:

* juntas de dilatagéo, de ruptura e de movimento;

* linhas de cumeeiras ou espigdes ¢ linha de escoamento ou rincdes;
56



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

« cotas de nivel e declividades;
* calhas, ralos e caixas de condutores de aguas pluviais;

« saliéncias, canteiros, ventiladores, lanternins, aberturas diversas e outros pontos notaveis da
cobertura.

18 - COBERTA COM TELHAS METALICAS - PRE-PINTADAS

O perfil das pecas de cobertura sera ondulada ou trapezoidal, o que garantira estabilidade as telhas,
especialmente quanto a torcéo, durante a montagem.

Para evitar emendas, havera preferéncia pelo emprego de pegas com o comprimento do véao.

As pecas de cobertura serdo do tipo painel em aluminio, com nucleo isolante em EPS (poliestireno
expandido) com espessura superior a 35mm, livre de retardante & chama (CFC) NBR 11948 — ABNT
e com massa especifica aparente minima de até 15,00 Kg/m3, com revestimento nas duas faces,
sendo a externas pré-pintada (cores definidas nos projetos) e a interna de aluminio natural e os
demais componentes e acessorios da coberta serdo das mesmas linhas e especificagdes.

O madeiramento constituira, apenas, em pecas de apoio para fixacdo das telhas, apoiadas em
elementos de concreto ou pilaretes de alvenarias, estas pecas terdo a dimensdo minima de 3” x 4” e a
madeira a ser utilizada sera massaranduba .

19 - RUFOS

Os rufos serdo em concreto armado ou de aluminio, conforme descrito no item anterior, conforme
indicacdes do projeto de arquitetura, devendo-se, portanto obedecer ao que especifica o item 07 no
que for pertinente.

20 - INSTALACOES ELETRICAS

Instalacdes Elétricas:

Execucao das instalacdes elétricas, tubulacées, fiacdo, montagem, conforme projeto basico em anexo;

Fornecimento e instalagdo de luminérias, l&mpadas e reatores, tomadas auxiliares e de forca
especifica, conforme projeto basico;

Langamento de cabos condutores entre 0 QGBT e os quadros de distribui¢do dos blocos, conforme
materiais;

Fornecimento e instalagdo dos quadros de distribuigéo;

Identificagcdo dos condutores elétricos através de anilhas de PVC, e placas de acrilico identificando os
quadros elétricos, conforme projeto.
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21 - CONDUTORES ELETRICOS
21.1 Para Uso Interno:

Os condutores a serem utilizados deverdo ser de cobre eletrolitico, tmpera mole, isolamento em
termoplastico de PVC, tensdo de isolamento 450/750V, para temperatura maxima de servigo
continuo 70°, nas se¢des conforme indicado em projeto, tipo Pirastic de fabricacdo PIRELLI ou
Similar, e de acordo com a NBR-6148.

21.1.1 Para Uso Externo:

Serdo utilizados condutores unipolares de cobre eletrolitico, témpera mole com isolacdo e cobertura
em termopléastico de PVC, tensdo nominal 0,6/1 kV, para temperatura méaxima de servico continuo
70°, de fabricacdo PIRELLI ou SIMILAR, e de acordo com a NBR-7288.

21.2 ELETRODUTOS:

Os eletrodutos a serem utilizados deverdo ser de PVC rigido roscavel, fornecidos em varas de 3,00
metros, de fabricacdo TIGRE ou Similar e conexfes de emenda das tubulagdes (luvas, curvas, etc)
também do mesmo material e fabricante e de acordo com a NBR-6150/80.

21.3 CAIXAS DE PASSAGEM:

21.3.1 As caixas serdo em chapas metalicas ou PVC Tigre ou similar , tipo 4" x 2" para interruptores
e tomadas, e do tipo octogonal para os pontos de luz.

21.3.2 As caixas de passagem, de uso interno e abrigado, serdo em chapa de ago, com tampa
aparafusada, tratada pelo sistema a base de fosfato de zinco, com aplicacdo de fundo PRIMER anti-
corrosivo por imersdo, e pintadas na cor cinza, nas dimensdes especificadas no projeto, de fabricacéo
CEMAR ou Similar.

21.4 QUADROS DE DISTRIBUICAO:

Os quadros de distribuicdo parciais deverdo ser do tipo embutido, composto de caixa externa,
construida em chapa de aco n° 20, galvanizada, e um chassis interno com contra espelho e porta,
barramento trifasico e neutro em cobre eletrolitico, e acabamento com pintura eletrostatica em epoxi
na cor cinza - RAL 7032, grau de protecdo IP 40 conforme NBR 6146 equipados conforme
respectivos diagramas unifilares constante do projeto, Sistema N, Prestab e Neostab, de fabricacao
SIEMENS ou Similar.

21.5 DISJUNTORES:

Os disjuntores de protegéo dos circuitos deverdo ter dois sistemas independentes, contra sobrecarga
por elemento para disparo térmico e contra curto circuito por bobina para disparo eletromagnético,
nas amperagens conforme indicado em projeto, Sistema N e Sentron Series, de fabricagdo SIEMENS
ou Similar, e de acordo com a NBR-5410.
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21.6 ILUMINACAO:
21.6.1 ILUMINACAO INTERNA:

21.6.1.1 Luminérias de sobrepor, com refletor (AFP) e alertas parabdlicas em aluminio anodizado de
alto brilho de 2x28w. Ref.Itain 3005 ou similar;

21.6.1.4 Luminaria do tipo industrial com refletor em acrilico transparente com lampadas HQI de
250w com alongamento para reator;

21.6.2 LAMPADAS e REATORES
21.6.2.1 As lampadas fluorescentes deveréo ter diametro de 33,5 mm, poténcia de 32W ou 16W,
conforme indicado em projeto, referéncia TLDRS série 80, na cor Super 84, de fabricacdo PHILIPS

ou Similar.

21.6.2.2 As lampadas incandescentes também deverdo ser da linha Poupluz de fabricacdo PHILIPS
ou Similar, nas poténcias conforme indicado em projeto.

21.6.2.3 As lampadas fluorescentes compactas (PL) deverdo ter poténcia de 9W, conforme indicado
em projeto, de fabricacdo PHILIPS ou Similar.

21.6.2.4 Os reatores deverdo ser eletronicos, duplos (para lampadas fluorescentes), de partida
instantanea, alto fator de poténcia, de fabricacdo PHILLIPS, OSRAM ou equivalentes:

21.6.3 INTERRUPTORES / TOMADAS:

21.6.3.1 Os interruptores e tomadas deverdo ser de embutir 10A-250V, linha Silentoque, de
fabricacdo PIAL ou Similar.

21.6.3.2 As tomadas polarizadas também deverdo ser de embutir para amperagens conforme projeto,
referéncia Silentoque linha Seis, de fabricacdo PIAL ou Similar.

21.6.4 ACESSORIOS:

21.6.4.1 IDENTIFICACAO:

A identificacdo dos circuitos e condutores sera efetuada através de anilhas de PVC, com letras e
numeros e sinalizacBes incorporadas as mesmas, de dimensdes compativeis com a secdo dos
condutores, fabricacio HELLERMANN ou Similar.

21.6.4.2 BORNES TERMINAIS:

Todos os circuitos deverdo possuir bornes terminais de compressao do tipo préisolado, com tamanhos
correspondentes a se¢do dos cabos condutores, fabricagdo HELLERMANN ou Similar.
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As conex0es elétricas entre os cabos/barramentos/disjuntores de entrada, devera ser feita através de
conectores terminais de pressdo, fabricacdo BURNDY ou Similar.

21.6.4.3 BUCHAS E ARRUELAS:

Na conexdo entre caixas metalicas ou quadros com terminais de eletrodutos, devera ser usado buchas
e arruelas em liga de aluminio, nos diametros especificos, fabricagio WETZEL ou Similar.

21.6.5 ILUMINACAO EXTERNA:

Sera do tipo arandela com protetores de aluminio extrudado, de embutir - 60W cor branca, a ser
colocado nos locais definidos no projeto basico.

21.7 SISTEMA DE ATERRAMENTO:

O sistema aterramento deverd ser executado com hastes do tipo Copperweld 5/8” x 2,40m e
cordoalha de cobre nu, conforme indicado em projeto.

O sistema de aterramento para os pontos de computador devera ser feito independente do aterramento
geral, conforme previsto em projeto.

22 - INSTALACOES HIDROSANITARIAS

Fornecimento e assentamento de tubulacdes esgoto, dguas pluviais, agua fria e &gua quente;
Fornecimento e instalacdo de loucas e metais sanitarios;

22.1 AGUA-FRIA

22.1.1 BARRILETE DE~DISTRIBUICAO, CANALIZACAO DE LIMPEZA, EXTRAVASOR E
REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA-FRIA

22.1.1.1 TUBOS E CONEXOES

Deverdo ser com tubulagdes e conexdes de mesma marca, em P.V.C rigido soldaveis, de fabricacdo
TIGRE ou SIMILAR e, de acordo com a NBR 5648/77, para pressdo maxima de servico de 7,5
Kgf/cm2. Quando enterrados, os tubos deverdo ser envolvidos com areia, no interior das covas, de
forma que os mesmos fiquem isentos do contato com materiais pontiagudos.

22.1.1.2 REGISTROS

Os registros de comando do Barrilete e Canaliza¢do de Limpeza, deverdo ser do tipo bruto, de gaveta,
fabricacdo DECA, linha 1502 - B, ou SIMILAR.

22.1.2 CANALIZACAO DE SUCCAO
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22.1.2.1 TUBOS E CONEXOES

Os trechos compreendidos do interior do reservatorio inferior até as unibes localizadas nas duas
succOes, deverdo ser com tubulacéo e conexdes de mesma marca, em P.V.C soldaveis, de fabricacédo
TIGRE OU SIMILAR e, de acordo com a NBR 5648/77, para pressao maxima de servi¢o de 7,5
Kgf/cm2. Dai entédo, incluindo a unido, até os conjuntos moto-bombas, devera ser com tubulagéo e
conexdes de mesma marca, em ferro galvanizado, fabricagdo TUPY ou SIMILAR.

22.1.3 CANALIZAQAO DE RECALQUE

22.1.3.1 TUBOS E CONEXOES

O trecho compreendido entre os conjuntos moto-bombas e a valvula de retencdo na canalizacdo de
recalque, devera ser com tubulacdo e conexdes de mesma marca, em ferro galvanizado, de fabricacéo
TUPY ou SIMILAR e, partindo dai até o reservatdrio superior, devera ser com tubulacéo e conexdes
de mesma marca, em PVC rigido soldaveis, de fabricacdo TIGRE ou SIMILAR, e de acordo com a
NBR 5648/77, para pressao maxima de servico de 7,5 Kgf/cm2.

22.1.3.2 REGISTROS

Os registros de comando da canalizacéo de recalque deverdo ser do tipo bruto, de gaveta, fabricagédo
DECA, linha 1502-B.,ou SIMILAR.

22.1.4 RAMAIS E SUB-RAMAIS

22.1.4.1 TUBOS E CONEXOES

Os trechos compreendidos dos registros de comando até as devidas pecas de utilizacdo, deverao ser
com tubulacdo e conexdes de mesma marca, em PVC rigido soldaveis, de fabricacdo TIGRE ou
SIMILAR, e de acordo com a NBR 5648/77, para pressdo maxima de servico de 7,5 Kgf/cm2.
22.1.4.2 REGISTROS

Os registros de comando geral das pecas de utilizacdo, localizados na parte exterior do prédio,
deverdo ser do tipo bruto, de gaveta, fabricagio DECA, linha 1502-B.,ou SIMILAR., protegidos
através de caixas em alvenaria e concreto.

22.1.5 PECAS DE UTILIZACAO

22.1.5.1 Bacias Sanitarias:

As bacias sanitarias com caixa acoplada, linha vogue plus ref. CP525, na cor branco gelo e assento
vogue plus ref. AP50 da DECA ou SIMILAR.
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As bacias sanitarias convencionais para linha conforto ref. P51, com assento AT52 da DECA, ou
SIMILAR e descarga do tipo vélvula.
22.1.5.2 Lavatérios:

Os lavatérios para semi-encaixe da linha Montecarlo, ref. L82, na cor branco gelo da Deca ou
SIMILAR, com torneira Pressmatic de inox da Docol.

22.1.5.3 Cubeas:
Cubas de louca redondas, tipo universal, de embutir, ref. L41, da DECA ou SIMILAR.

As demais cubas serdo incorporadas aos balcbes em aco inoxidavel, de fabricacdo BRASINOX ou
SIMILAR, conforme as dimensdes especificadas em projeto.

A cuba de despejos dos expurgos serd em aco inoxidavel, com uma cuba especial, de fabricacao
BRASINOX ou SIMILAR.

22.1.5.4 Chuveiros:

Serdo elétricos do tipo automatico, para 220V, com poténcia de 2500W, de fabricacdo Lorenzetti ou
similar. Nos locais onde ndo houver previsdo de chuveiro elétrico, devese usar de PVC rigido, de
marca CIPLA ou SIMILAR.

Chuveiro anti-vandalismo da Docol.

22.1.5.5 Metais sanitarios e acessorios:

As torneiras dos lavatorios e pias, serdo do tipo Pressmatic de inox da DOCOL ou SIMILAR e as de
jardim, serdo da DECA, linha C-39, ou SIMILAR.

Para o centro cirdrgico do Hospital Veterinario, serdo utilizadas as torneiras Decalux, com sensor-
pilha, ref. 1183C, DECA ou SIMILAR.

Os engates para ligacdo das torneiras dos lavatorios deverdo ser em material flexivel, de fabricacdo
CIPLA ou SIMILAR.

As duchas higiénicas serdo de fabricacdo DECA ou SIMILAR.
22.2 RAMAIS E SUB-RAMAIS
22.2.1 TUBOS E CONEXOES

Deverao ser com tubulagdes e conexdes de mesma marca, em cobre e bronze, Classe E, de fabricacao
ELUMA CONEXOES S.A OU SIMILAR e, de acordo com a NBR 7417 e NBR 6318, para pressoes
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de servico variando de 22.5,0 a 34,0 Kgf/cm2, embutidos na alvenaria e isolados externamente com
argamassa de amianto, cal e agua, numa espessura nao inferior a 2,0 cm envolvendo o tubo.

22.3 ESGOTO SANITARIO

22.3.1 RAMAIS DE DESCARGA, RAMAIS DE ESGOTO, TUBOS VENTILADORES,
SUBCOLETORES E COLETORES DE ESGOTO

22.3.1.1 TUBOS E CONEXOES

As tubulacdes indicadas em PVC, deverdo ser com tubos e conexdes de mesma marca, rigido, com
juntas soldaveis, na linha esgoto predial ou na linha série R, conforme o projeto e, de acordo com a
NBR 5688/77 de fabricacdo TIGRE ou SIMILAR.

As tubulacBes indicadas em Ferro Fundido, deverdo ser com tubos e conexdes de mesma marca,
ligados entre si por meio de anéis de borracha do tipo nitrilica, de fabricacio BARBARA OU
SIMILAR, especificados pela norma ABNT - Tubos e Conexdes de Ferro Fundido para Esgoto e
Ventilagéo

22.3.2 CAIXAS DE INSPEQAO, CAIXAS SIFONADAS E CAIXAS DE GORDURA

Deverdo ser construidas em alvenaria de tijolos, assentada sobre camada de concreto simples com
0,10 m de espessura, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia e, com tampa em
concreto armado, com espessura de 0,10 m para as caixas que estiverem localizadas em &reas sujeitas
a trafego de veiculos e, 0,06 m para as localizadas nas outras areas.

22.3.3 ACESSORIOS

22.3.3.1 SIFOES

Os sifbes utilizados nos lavatérios deverdo ser do tipo copo metélico, fabricacdo DECA - ref. 1680,
ou SIMILAR.

Os sifbes utilizados nas pias e tanques da Cozinha e Lavanderia, deverdo ser construidos com
conexdes e tubos roscaveis de agua fria, conforme detalhe posterior em projeto executivo.

22.3.3.2 VALVULAS DE ESCOAMENTO

As vélvulas de escoamento utilizadas nos lavatorios, deverdo ser do tipo metélica, com ladréo,
fabricacdo DECA - ref. 1603, ou SIMILAR.

As valvulas de escoamento utilizadas nos balcbes inox, deverdo ser do tipo metélica, fabricacdo
DECA - ref. 1623, ou SIMILAR.

22.3.3.3 DESCONECTORES OU CAIXAS SIFONADAS
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As caixas sifonadas utilizadas para drenagem da agua de piso da Cozinha e Lavanderia, deverdo ser
de PVC rigido, na linha Série R, fabricacdo TIGRE ref. EG -54 c/ porta grelha e grelha redondos em
aco inoxidavel (n° 118), na bitola de 150 x 185 x 75 mm, ou SIMILAR.

As caixas sifonadas utilizadas para drenagem da agua de piso nos WC’s e interligagdo de eventuais
pecas, deverdo ser de PVC rigido, fabricacdo TIGRE ref. EG -54 c/ porta grelha e grelha redondos
em aco inoxidavel (n° 128), na bitola de 100 x 150 x 50 mm, ou SIMILAR.

23 - DRENAGEM - TUBULACOES DE AGUAS E CAIXAS DE BOCA DE LOBO:

Para o escoamento das aguas pluviais serdo utilizadas tubos armado com didmetro igual a 0,40
metros em trechos que cruzam a perimetral, conforme projeto, e tubos com didmetro igual a 0,40
metros e 0,60 metros nos demais trechos da rede de drenagem, conforme projeto.

A tubulagdo adotada para a execugdo das obras (940 cm em tubos do tipo “macho e fémea”) serd de
concreto pré-moldado armado, Classe CA-1, com comprimento minimo de 1,00m/unidade, com os
diametros internos especificados em projeto.

A tubulacdo devera trazer em caracteres bem legiveis a marca, a data de fabricacdo e a classe a que
pertencem. Os tubos deverdo ser retos, sem trincas e nem fraturas nas bordas, apresentar superficie
interna e externa suficientemente lisa e dar som claro quando percutido com martelo leve.

N4o sera permitido nenhuma pintura que oculte defeitos eventualmente existente nos tubos.

Limpeza das tubulagdes de passagem

Toda tubulacéo de escoamento de aguas pluviais existentes ao longo da area que sofrerd intervencao,
deverd ser limpa e desobstruida.

Normas de execucéo

Deverdo ser seguidas todas as normas e especificacdes da ABNT. Todos 0s materiais a serem
empregados na construcdo da rede coletora de aguas pluviais, deverdo ser de primeira qualidade,
atendendo as normas técnicas e especificacdes da ABNT.

Escavacdo da vala

Para a construcdo da canalizacdo, de acordo com as cotas do projeto, sem distingéo da qualidade do
terreno, com excecdo de rocha sa. A escavacao sera feita pelo processo manual ou mecanico que
assegure além da regularidade do fundo da vala, compativel com o perfil projetado, a manutengéo da
espessura prevista para o lastro. Devera ser considerado todo e qualquer servigo necessario para
retirada ou desvio de &guas do local da construcdo, seja por esgotamento mediante bombas, calhas,
tubulagbes, etc., bem como a remogdo do material escavado e depositado até 30 m do eixo da
canalizacéo.
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O andamento dos trabalhos devera ser tal que ndo permanecera material escavado ao lado da vala a
ndo ser aquele que esteja sendo manipulado, devendo para isso, ser removido o material da parte
inicial da canalizacdo, como sobra a ser obtida no decorrer da execucao.

Remocao de terra excedente

Toda terra excedente deverd ser removida para fora do canteiro de servigo, de maneira que ao final da
obra o local se apresente limpo. Quando houver terra imprépria para reaterro de vala, a juizo da
fiscalizagdo, devera a mesma ser removida para o bota-fora.

Reaterro da vala

Serad feito com apiloamento em camadas de 20 centimetros, por qualquer processo manual ou
mecanico, por vias seca ou Umida, desde que seja eficiente para perfeita compactacdo de aterro aos
lados e sobre a galeria construida.

Lastro de pedra britada

Sempre que necessario e o terreno do fundo da vala o exigir, devera ser executado lastro de brita ou
de concreto para aumentar o suporte estabilizante do fundo da vala, de acordo com as seguintes

recomendagdes:

a) Lastro simples de pedra britada n° 4 e 2, compactado até a boa arrumacao das pedras, com
a largura da galeria prevista mais 40 centimetros.

b) Lastro com pedra britada n° 4 e 2, sobre o qual sera executada uma camada de 6 cm de
concreto de 150 quilos de cimento por metro cubico e com largura da galeria prevista, mais 40 cm.
O lastro deve ser apiloado até boa arrumacéo das pedras sem prejuizo da declividade da tubulacéo.
Concreto armado

Seré feito obedecendo as Normas Brasileiras de acordo com as se¢fes projetadas.

o Concreto - Na execucdo de concreto armado serdo obedecidas as Normas Brasileiras,
fazendo-se dosagem racional. A determinacdo dos tracos sera feita considerando um acréscimo de
20 % sobre a resisténcia minima indicada para o projeto, atendendo-se a um consumo minimo de
320 Kg de cimento por metro cubico de concreto e relagdo agua-cimento maximo de 0,56.

o Aco CA-24 e CA-50-A ou CA-50-B ou especial - O ago para o concreto armado devera
satisfazer as Especificacdes Brasileiras sobre o assunto.

o Formas - As formas serdo revestidas de chapas de madeirit ou material similar.
Observagoes:
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Mediante comprovacao, poderdo ser retiradas as formas desde que o concreto atinja a resisténcia a
compressdo 80 Kg/cm?, e somente podera ser efetuado o aterro desde que o concreto atinja a
resisténcia de 180 Kg/cmz2,

Argamassa

Cimento e areia - para assentamento dos tubos, bem como para alvenaria de tijolos e revestimento
interno, sera a seguinte:

e Cimento . 400 Kg/m3

e Areia:- 1,03 m3/m3
Assentamento e rejuntamento de tubos

O assentamento de tubos deve obedecer, rigorosamente, os “grades” do projeto e devem estar de
acordo com as dimensdes indicadas.

O rejuntamento deve ser feito com a argamassa especificada no item acima. As juntas, nas partes
internas, serdo tomadas cuidadosamente, alisando-se a argamassa de modo a se evitar, a0 maximo,
rugosidade que altere o regime de escoamento da dgua. Na parte externa, além de tomadas, as juntas
serdo as bolsas completadas com um colar de se¢éo triangular equilateral da mesma argamassa.

Né&o serdo assentados tubos trincados ou danificados durante a descida na vala, ou 0s que apresentem
qualquer defeito construtivo aparente.

Caixa de ligacéo e bocas de lobo

As caixas de ligacdo serdo construidas nas posi¢cdes e dimensdes indicadas no projeto. A construtora
fornecera as formas para as lajes, as quais serdo retiradas apds 28 dias de idade do concreto, que tera
a dosagem racional. As paredes serdo de alvenaria de tijolos assentes com argamassa especificada
neste memorial e revestidas, internamente, com a mesma argamassa na espessura de 2 cm.

Grelha Pré Moldada de Concreto

Seré aplicado conforme indicacdo no projeto, seguir fielmente o modelo especificado no mesmo e na
planilha orgamentaria.

Recomendac0es Gerais

As valas que receberdo as tubulacdes serdo escavadas segundo a linha demarcada no projeto
aprovado, sendo respeitadas todas as cotas e alinhamentos indicados.

A necessidade ou ndo de escoramento sera de responsabilidade e Competéncia da companhia
construtora da rede, mas devera obrigatoriamente ser usado escoramento quando as paredes das valas
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forem constituidas de solos de facil desmoronamento, valas com profundidade superior a 1,50m, de
acordo com as normas de Higiene e Seguranga do Trabalho.

O assento da tubulacdo serd executado no sentido de jusante para montante, com as bolsas voltadas
para o ponto mais alto.

O projeto sera executado de acordo com as plantas e detalhes anexos. Onde estas especificacGes
forem omissas, serdo observadas as regras da boa técnica de construir e de comum acordo com a
fiscalizacdo municipal. Qualquer alteracdo que se fizer necessaria, nao podera alterar o diametro e a
declividade da rede.

24 — AREA VERDE

Para aplicacdo deste item seguir o projeto e a planilha orgamentaria, se houver ddvidas na execucao
ndo dar andamento sem antes procurar o fiscal de prefeitura juntamente com o responsavel do
projeto.

25 - COMBATE A INCENDIO

Fornecimento e instalacdo de sinalizacdo de emergéncia;
Fornecimento e instalacao de extintores portateis.

25.1 EXTINTORES PORTATEIS

25.1.1 P6 Quimico Seco , Gas Carbonico e Agua Pressurizada.

As unidades portateis de extintores deverdo ser de fabricacdo EXTINCHAMAS ou
SIMILAR.

25.2 SINALIZACAO:
Proximo as portas de saida de emergéncia e nas circulacdes, serdo instaladas setas indicativas de
saida ,combinadas com palavras, em material fosforescente.

A construtora deverd afixar destacadamente em lugar visivel de seu estabelecimento, o apoio
financeiro da CONCEDENTE e do Ministério da Ciéncia e Tecnologia - MCT, através de placa
conforme modelo, dimens&o e inscricdo, a serem fornecidos pela CONCEDENTE.

26 -BALSA FLUTUANTE COBERTA

26.1 BALSA FLUTUANTE:

Balsa: estruturada em estrutura metalica apoiada sobre chapa de ago. Elementos decorativos (gregas)
em ferro macico 10mm (dez milimetros). Piso e moedas inferiores pintadas em tinta
emborrachada(prime epdxi), conforme projeto anexo.

A execucdo e pintura das estruturas propostas devera ser executada por profissionais de comprovada
experiéncia em arte final e aprovada, em todas as etapas.

Todos os elementos deverado ser ignifugados com produto anti-chamas homologado.
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27 - ENTREGA DA OBRA

A obra serd entregue pela CONTRATADA completamente limpa, com os pisos lavados, sem
manchas de 6leo, ferrugem ou crostas de massa de qualquer tipo.

O terreno da obra também devera ser entregue limpo, sem entulhos, resto de tabuas, etc.

As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento, reguladas e lubrificadas. As
instalacGes serdo entregues em condicdes de uso imediato, devendo para isto, estarem ligadas as
respectivas redes.

28 — RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR

Os servicos a serem executadas na forma do presente memorial, deverdo ser garantidos pela firma
empreiteira quanto ao seu perfeito funcionamento, quanto a qualidade dos materiais empregados e
ainda, quanto a conformidade com as exigéncias em vigor nesta data, imposta pela ABNT. A
empreiteira substituira por sua conta, qualquer material, ou aparelho de seu fornecimento que durante
0 prazo de cinco anos, a contar da data da entrega dos trabalhos, apresentar defeitos decorrentes de
fabricacéo, instalagdo ou da montagem do mesmo. A execucdo das instalagdes deve ser dirigida por
profissional habilitado, registrado no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, familiarizado com os procedimentos, materiais utilizados e normas técnicas pertinentes,
devendo ser recolhida a competente ART. Demais responsabilidades do Construtor encontram-se
descritas no edital e na minuta de Contrato.
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ANEXO 111
PLANILHA DE SERVICO

Empreendimento:ORLA DO MUNICIPIO

MUNICIPIO ABAETETUBA - PARA

DATA BASE 16/05/2017 AS 01:54:58 (NAO DESONERADO) BDI: 28,00%
SINAPI:
ORGCAMENTO - TOMADOR
TOTAL
18.779.584,31
ITEM mai/17 cop. SERVICOS unD QUANT. C.UNIT. S/BDI C. TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES:
FECHAMENTO DE CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 2
11 SINAPI 92235 E=1 OMM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X. m 1480 >1,76 76.604,80
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD 2
12 SINAPI 93584 A, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 m 100 458,70 45.870,00
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADE IRA )
13 SINAPI 93212 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 m 40 602,31 24.092,40
EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE
14 SINAPI 93243 OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 un 3 2.061,28 6.183,84
EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBIL 2
15 SINAPI 93582 IARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m 30 165,04 4.951,20
1.6 SINAPI 41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA un 5 1.396,51
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DEIRA 6.982,55
EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CA
1.7 INAPI ) y 2 1 10,24
> 93583 | \TEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m 00 310,24 | 31 024,00
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD
1. INAPI 4 » | 2 . A
8 S 93584 | A NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 m 00 8,60 | 15 860,00
EXECUCAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ,
13 SINAPI 93585 | 'NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 m 100 243,33 | 5433300
1.10 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 6 41211 |, 0 e
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM
1111 SINAPI 10527 | | ARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M m/mes 200 975 11.950,00
Sub - total item 1 - sem BDI 300.324,45
Sub - total item 1 - com BDI 384.416,23
2 DEMOLICOES E RETIRADAS:
21 SINAPI 85392 | REMOCAO TUBULACAO CC C/ DN 700 A 1200MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO m 300 17849 | 2 cas 00
22 SINAPI 85390 | REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 50 A 300MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO m 600 3637 |51 89900
23 SINAPI 85407 | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA m 3000 890 | 56 200,00
24 | SINAPI 85183 | REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATE 20CM m? 6000 225 | 1 c0000
25 SINAPI 85335 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO m 4500 714 | 55 13000
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DEMOLICAO (CONTENSAO EXISTENTE) MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA /

26 | SINAP 84152 | |AJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO ™ 2280 9 |as 577,20
2.7 SINAPI 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 2280 288,13 656.936,40
Sub - total item 2 - sem BDI 850.212,60
Sub - total item 2 - com BDI 1.088.274,77
3 TERRAPLENAGEM
3.1 SINAPI 79473 | CORTE E ATERRO COMPACTADO m3 28598,27 6,56 | 197 60 465
25 SINAPI | 74205/001 EE?SAL:E/?I%A(?J/I\;I:;I/:\(')\IF'{C?S TDEE| FI{\TIA,:TEE(I;LP;A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE . 26310,41 181 762180
23 SINAP! 95289 TDFR/?PESSRATi (;:(;’)OMMCAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, . 25166,48 361 50.850,95
3.4 SINAPI 41721 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA m3 29742,2 2,76 82.088,47
Sub - total item 3 - sem BDI 408.165,96
Sub - total item 3 - com BDI 522.453,69
4 PAVIMENTACAO
A1 | SR | 72799 | e CIMENTO E AREIA NO TRAGO 13 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS PORMD) | ™ | €261
2 | swan | suso | DECUCRODERAS (ChLCAOR 00 PO OE CONCRETO M CONCRETONOLA0 | e | wnsr | e |y
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VIAS PRINCIPAL DE ACESSO - CONSTRUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
4.3 SINAPI 95995 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM T 720 706,89 508.960.80
ESPESSURA DE 5,0 CM — EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 ’ !
Sub - total item 4 - sem BDI 1.257.885,75
Sub - total item 4 - com BDI 1.610.097,67
5 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 3
>1 SINAPI 74205/001 SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) m 91594 18l 16.578,51
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
5.2 SINAPI 92828 DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RfGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE m 1350 113,23 152.860 50
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 ) !
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPI CO,
5.3 SINAPI 73856/003 | INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER IAL un 38 1.284,81 48.822 78
REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. ) !
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETR O =
>4 SINAPI 73963/025 60CM E 110CM, PROF = 650CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. un 1 2.813,72 2.813,72
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
5.5 SINAPI 94272 TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 m 1930,95 70,83 136.769.19
CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016 U
5.6 SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m? 457,97 1,24 567 88
Sub - total item 5 - sem BDI 358.412,59
Sub - total item 5 - com BDI 458.769,22
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6 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL
6.1 SINAPI 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m? 1930,95 3,11 6.005,25
62| SINAPI | 83696/00L | Uk iEbIDA PELD DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAKALTURN). | ™ | 10
Sub - total item 6 - sem BDI 10.978,75
Sub - total item 6 - com BDI 14.052,84
7 URBANIZACAO
7.1 SINAPI 84862 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" m 947,7 173,17 164.113,21
Sub - total item 7 - sem BDI 164.113,21
Sub - total item 7 - com BDI 210.065,42
8 ILUMINAGCAO URBANA:
81 SINAPI 74205/001 ELSJCBALL/?F((Z)A(?:/I\_I{I::?ISI'IRCEAS?;Fl{\fIAASTE:gAHLP;A CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE m3 184,32 1,81 333,62
8.2 SINAPI 93012 E;E;IROODALI_:JI']-OZF/{IZC(%)I;O ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTA m 23872 33,36 79.636,99
53 | swawr | oo | OSTECONCRTO SECRD CHROUAR COUPRIENTO- 11 ECHOAROILINGT |0 |
84 | SINAPI | 73769/002 | \Cor 0 1 om - FORNECIMENTO EINSTALACKD | 5
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POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INS

8.5 SINAPI | 73769/003 | be -1 5 H=0M - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 38 131,16 1 45 824 08
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA

8.6 SINAPI 83475 COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 134 358,54 48.044,36

8.7 SINAPI | 73831/003 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 134 36,09 4.836.06

8.8 SINAPI 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 96 65,50 6.288 00

8.9 SINAPI 83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA un 110 325,45 35799 50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR CUITOS

8.10 SINAPI 91923 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 837,54 412 3.450,66
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CI RCUITOS

811 SINAPI 91933 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 4746,06 8,65 41.053,42

Sub - total item 8 - sem BDI 347.866,44
Sub - total item 8 - com BDI 445.270,12
9 FUNDAGAO E ESTRUTURA

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SECAO CIRCULAR, CAPACIDADE
DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATE 15M, BATE-

o1 SINAPI 89203 ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (INCLUSIVE MOBILIZACAO E m 9435 223,22 2.106.080,70
DESMOBILIZACAO). AF_03/2016
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40

9.2 SINAPI 95601 CM. AF. 11/2016 un 629 13,28 8.353,12
MURO DE CONTENSAO, EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA

9.4 SINAPI 95953 EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK m? 2150 1.974,75 4.245.712 50

=30 MPA. AF_01/2017
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LAJE MACICA, EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO

9.5 SINAPI 95953 | HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 30 MPA. m? 948 1.974,75
1.872.063,00
AF_01/2017
VIGA, ESCADA E BLOCO, EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
9.6 SINAPI 95953 | EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK m? 580 197475 | 1 4e 355 00
=30 MPA. AF_01/2017 B
Sub - total item 9 - sem BDI 9.377.564,32
Sub - total item 9 - com BDI 12.003.311,48
10 ESCADAS E PIER'S FLUTUANTES
10.1 SUPERESTRUTURA FLUTUANTE COBERTA (modelo projeto) un 3 437852,84 | 1.313.558,52
10.2 ESCADA METALICAS ARTICULADAS COM GUARDA CORPO EM ACO GALVANIZADO m? 90 1600 144.000,00
10.3 SINAPI | 73970/001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL |12 X 5 1/4 kg 4650 8,87 41.245,50
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS )
10.4 SINAPI | 94213 INCLUSO ICAMENTO. AF. 06/2016 m 225 90,26 20.308,50
10.5 SINAPI | 74195/001 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" m? 66 305,02 20.131,32
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE )
10.6 SINAPI | 95468 PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) m 276 31,64 8.732,64
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W -
10.7 SINAPI | 83399 FORNECIMENTO E INSTALACAO un 31,64 63,28
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
108 SINAPT| 91526 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 m 185 3,04 >62,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
109 SINAPI 191931 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 m 240 >3 1.327,20
10.10 SINAPI | 83479 LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUAT, un 3 106,88 320,64

PIAL OU EQUIVALENTE
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Sub - total item 22 - sem BDI |, .o 55 09
Sub - total item 22 - com BDI 1.984.324,82
1 LIMPEZA FINAL:
111 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 20150,03 2,27 45.740,56
Sub - total item 22 - sem BDI 45.740,56
Sub - total item 22 - com BDI 58.548,06
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ANEXO IV

COMPOSICAO DO BDI

Empreendimento:ORLA DO MUNICIPIO

MUNICIPIO ABAETETUBA - PARA

Planilhas de composi¢do analitica das taxas de B.D.I.

ITEM DESCRIGAO %
1 | CUSTOS DIRETOS 6,39%
1.1 |ADMINISTRACAO CENTRAL 5,09%
1.1.1 | GERENCIA 1,50%
1.1.2 | SUPORTE TECNICO 1,00%
1.1.3 | SUPORTE ADMINISTRATIVO 0,75%
1.1.4 |VEICULO LEVE 0,35%
1.1.5 | MATERIAL EXPEDIENTE 0,19%
1.2 | GARANTIAS E SEGUROS 0,30%
1.3 | RISCOS DO EMPREENDIMENTO 1,00%
2 |TRIBUTOS 8,70%
21 |PIS 1,20%
2.2 | IMPOSTO SOBRE SERVICO - I.S.S. 5,00%
2.3 | COFINS 2,50%
3 |LUCRO 7,10%

BDI =

/[/1+_

\

17 A
100,

(H—

\

R A
100,

(H—

\

F

Ny

100,

Sendo:

1_(T+S+C+£\

\

100

115100 = U (1+i)f1+7)1+ f)

‘ 1] /100 =

1-(t+s+c+1)

| = taxa de Administragao Central;

R = taxa de risco do empreendimento;

F = taxa de custo garantias e seguros;
T = taxa de tributos federais;
S = taxa de tributo municipal — ISS
C = taxa de despesas de comercializagao
= lucro ou remuneracao liquida da empresa.
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| 7,10%

TAXA DE B.D.I. (%)

| 28,00%
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Empreendimento:ORLA DO MUNICIPIO
MUNICIPIO ABAETETUBA - PARA

ANEXO V
CRONOGRAMA F.F.

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

. Més
T DCRMNAT0 1 4 5 6 1 8 9 0 u Y 3 u 5 1 Y VALOR *
RS 2064874] RS 15376649
1 SERVICOS PRELIMINARES: 60,008 40,00% RS 3441623 205%
. RS 10882748 RS 32648243|RS 65296486
2 DEMOLICOES E RETIRADAS: 10,00% 30,00% 60,00% RS 108820471 5,7%
RS 10449074[ RS 10449074| RS 10449074| RS 10449074| RS 10449074
3 TERRAPLENAGEM 00 00 0% 0% 0% RS S| 278%
RS 32201953[RS 322.01953(RS 32201933 RS 322.01953[RS 32201983
4 PAVIMENTACAO 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% RS 161009767 857%
RS 975384 | RS OLTSIBAIRS  13763077[ RS 131.630,77
5 DRENAGEM PLUVIAL 0% 0% 000 00 RS 1876922| 248%
RS 7006,42( RS 7064
6 SINALIZAGAO VERTICALE HORIZONTAL 50,008 50,00% RS 140584(  0,07%
RS 21008542
1 URBANIZAGRO RS 2006542 112%
. RS MI37S3[RS  1S58M454[RS 17810805
8 ILUMINACAO URBANA: 25,008 35,00% 40,00% RS Wm0 237
. RS 120033L,15[ RS 120033L,15{R§  120033L15(RS 120033LI5[RS 120033L15/RS 120033L15[RS 120033LI5[RS 120033L15[RS  120033L15(RS 120033115
9 FUNDACAQ EESTRUTURA 1000% 10,00% 10,00% 10,00% 1000% 10,00% 10,00% 1000% 1000% 10,00% RS 12.00331148)  6392%
RO 396.86496| RS 396.86496| RS 396.864.%) RS 39686496 RS 3%6.864.%6
0 ESCADAS E PIER'S FLUTUANTES 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% RS 198432482| 1057%
RS QHULI(RS  23RIRS  2MLR(RS  23MLR[RS  23MLNIRS MRS 23[R 23419 RS 23419 2309 RS 231.9( RS 2349 RS 2341.9( RS 2341.9| RS 23419 RS 234192 RS Z.S41,9ZH$ 2.341,92] RO 234L92[RS  234192(RS  23MLS2(RS  231L9RS  3S18BIRS 3518
u LIMPEZA FINAL: 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 6,00% 6,00% 5854806 031%
SUB-TOTAIS RS MLBISM|RS 48250085 RS 759.797,52| RS 106.83%,66( RS 42882,20[ RS 428852,20[ RS 4885220[RS 152469260/ RS L616M645( RS 120442691(RS 134030384 | RS 134030384[RS 1320017,02[ RS 1365.54403[ RS 159084653 | RS L20267307[ RS 1202673,07(RS 234192 | RS 2341,92[RS 39920633 RS 399.20689 RS 399.20689| RS 400377,85( RS 40037785 RS 18.779.584,31 | 100,00%
TOTALPARCIAL 1,82 15Th 405% 05T 228% 228 228% 812% 861% 68% 714% 714% 0% 12T 847 640% 640% 001% 001% 213% 213% 213% 213% 213%
TOTALACUMULADO 182% 43% 844 900% 11.9% 15T 15,86% B37% 3),58% 3947% 46,61% 5375% 60,78% 68,05% 76,53% 8,9% 89,3%% 89,35% 89,36% 91,48% $B61% 95,74% 97,87% 100,00% 1877958431 | 100,00%
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO N° /2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE
ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ABAETETUBA /
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
...................................... , CONSOANTE AS
CLAUSULAS E CONDICOES SEGUINTES.

Por este instrumento administrativo, de um lado O MUNICIPIO DE ABAETETUBA/PA -
PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o n® 05.105.127/0001-99, com sede a Rua
Siqueira Mendes n° 1359 - Bairro Centro, cidade de Abaetetuba/Pa, neste ato representado
por seu titular, 0 Sr.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Prefeito Municipal, brasileiro, portador
do RG n° ........... - SSP/PA, expedida em ............... e do CPF/MF n°® .....ccoevvvnnnnnn. ,
residente e domiciliada na ...........cccccceeenn.. [ S - Bairro .....cccccvvviiinne , Cidade de
Abaetetuba/Pa, doravante denominada de CONTRATANTE e de outro lado
CONTRATADA, a firma ................ , empresa de construcao civil, portadora do CNPJ (MF)
ne..... , Inscricdo Estadual n° ..... e inscricdo municipal n° ..... , estabelecida sito a ..... ne ...,
na cidade de ..... , heste ato devidamente representado(a) por seu(sua) Diretor(a),
Senhor(a) ..... , portador(a) da Cédula de Identidade n° ..... e do CIC n° ....,, residente e
domiciliado(a) na cidade de ..... , Estado do Para, doravante denominada de
CONTRATADA, resolvem nos termos do resultado do processo licitatério na modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018, e na forma da Lei Federal 8.666/93, de
21.06.93 e suas alteracdes e demais legislacbes aplicavel, ajustar a celebracdo do
presente Contrato Administrativo, sobre as condicbes declaradas e reciprocamente aceita
abaixo transcrita:

CLAUSULA PRIMEIRA — ORIGEM DO CONTRATO

1.1 - Este Contrato Administrativo tem como origem a licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018, devidamente homologada pela Exma. Sr.
Prefeito Municipal, ficando este instrumento expressamente vinculado ao mencionado
Edital de licitacdo e a proposta da licitante vencedora, agora CONTRATADA, conforme
prescreve o inciso Xl, do art. 55, da Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93 e suas alteracdes.

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLACAO
2.1 -As clausulas e condi¢cdes deste contrato moldam-se as disposicdes da Lei Federal n°
8.666/93, e suas alteracdes, a qual CONTRATANTE e CONTRATADA estéo sujeitos e se
obrigam reciprocamente.
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CLAUSULA TERCEIRA- DO OBJETO

3.1 — Este Contrato tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO
DOS SERVICOS DE REVITALIZA(;AO, ORDENAMENTO E CONSTRU(;AO DA ORLA
DE ABAETETUBA/PA CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES
NO EDITAL E ANEXOS, sob o regime de empreitada por preco global, compreendendo
material e mao-de-obra.

PARAGRAFO UNICO - Fica vinculado o presente termo contratual ao Edital da licitac&o,
guardada a necessaria conformidade entre eles, devidamente assinados e rubricados.

CLAUSULA QUARTA- DO REGIME DE EXECUCAO
4.1 - Os servicos ora contratados obedecerdo ao regime de empreitada por Preco Global,
na forma de execucéo direta.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO

5.1- O preco global para a execugdo dos servicos de CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUQAO DOS SERVICOS DE REVITALIZAQAO, ORDENAMENTO E
CONSTRUCAO DA ORLA DE ABAETETUBA/PA CONFORME ESPECIFICACOES E
CONDIQ()ES CONSTANTES NO EDITAL E ANEXOS ¢é de R$

( ) referente ao valor total da obra, prevista na CLAUSULA TERCEIRA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA, fica obrigada a aceitar nas mesmas
condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressfes que se fizerem nas especificacdes,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O preco contratado da obra permanecera irreajustavel durante
os 150 (cento e cinqlienta) dias da data da apresentacdo da proposta, apds o que podera
ser revisto com base na legislacdo atinente ao caso, (Lei N° 8.880/94, de 21 de marco de
1994).

PARAGRAFO TERCEIRO — Os servicos ou obra que forem entregues com atraso
imputavel a CONTRATADA, nao gerardo direito a reajuste ou atualizacdo monetaria.

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS
DESPESAS

Os recursos orcamentarios necessarios a cobertura das despesas relativas ao objeto da
presente licitacdo correrdo a conta das DotacOes Orcamentarias da Secretaria Municipal de
Obras e Viacao, recursos estes previstos no orcamento geral do Municipio de Abaetetuba:

Org&0:0909 - Secretaria Municipal de Obras e Viagao:
Funcional Programética: 15 451.0006 1.052 — Projeto de Execucé&o, Revitalizacdo e Ordamento
da orla da Cidade de Abaetetuba.
-Classificagdo Ecomica: 4.4.90.51.00 — Obras e instalacges.
-Sub Elemento: 4.4.90.51.99 — Outras obras e instalagdes.
-Fonte de Recurso - 010000 Recursos Ordinarios
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--Fonte de Recurso0-014000 Transferéncia Convénio da Unido
- Fonte de Recurso-014500 Transferéncia Convénio do Estado

CLAUSULA SETIMA — DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO
7.1 - A CONTRATANTE podera antecipar & CONTRATADA, os valores em planilha
referentes mobilizacédo, instalacdo do canteiro e placa de obra.

7.2 - Os pagamentos serao efetuados em até 30(trinta) dias consecutivos contados da data
de apresentacédo da fatura emitida pela CONTRATADA, depois de medidos e aceitos os
servicos pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO-Os pagamentos serdo efetuados a adjudicatéaria através de
Cheque Nominal ou Ordem Bancaria, mediante medi¢des e apresentacdo das faturas e a
entrega do bem, objeto da licitagdo, acompanhada de Notas Fiscais, depois de atestados
pelo setor competente;

PARAGRAFO SEGUNDO - Na hipétese de vir a ser devida, por fora de norma da
legislacdo vigente, atualizacdo monetaria de valor faturado, aplicar-se-a a formula: AM=VP
(A/B-1), onde:

AM= atualizacdo monetéria

VP = valor presente a ser corrigido

A = namero indice fator acumulado da TR no dia anterior ao do contrato
B = nimero indice fator acumulado da TR no ultimo dia do mésda fatura

No caso de extingdo da TR adotar-se-a indice que reflita a perda financeira do periodo
considerado, nos termos dos arts. 40, XIV, “c” e 55, lll, da Lei N° 8.883/94.

PARAGRAFO TERCEIRO - O pagamento que for devido em razdo de servicos
eventualmente executados, motivados por forca de alteracdo contratual, devidamente
autorizados, sera efetuado também contra a apresentacao de fatura regularmente atestada,
tendo por base:

a) Os precos unitarios da planilha orcamentaria da proposta da CONTRATADA, quando os
servigcos forem assemelhados;

b) Precos unitarios aprovados previamente pela fiscalizagdo, no caso de servicos nao
previstos na planilha orgamentaria licitada.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO

8.1 - O prazo para a execucao e para a entrega do objeto deste contrato administrativo é
de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da Ordem de Servicos expedida pela
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado desde que solicitado com antecedéncia minima
de 30 (trinta) dias do seu término, comprovados os motivos alegados, para tal prorrogacgéo.
O prazo de vigéncia do presente contrato administrativo € de 90 (noventa) dias, contados a
partir da data da assinatrura do Contrato.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de que se trata esta clausula podera ser revisto nas
hipoteses e forma a que alude o art. 57, paragrafo 1°, da Lei N° 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA devera comparecer a Prefeitura Municipal
de Abaetetuba, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, para assinatura e
recebimento da Ordem de Servico, contados a partir da data da assinatura do contrato
administrativo, sob pena de aplicacdo de multa prevista na Clausula Décima Sexta do
presente contrato.

Recolher a titulo de garantia contratual, caucdo correspondente a 1% (um por cento) do
valor do contrato administrativo, no ato da assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo
presta-la mediante caucdo em dinheiro, cheque, titulos da divida publica, fianca bancaria
ou seguro garantia. A empresa podera aproveitar o valor da garantia de participacaopara
completar a garantia contratual.

PARAGRAFO TERCEIRO — A caucdo e demais garantias prestadas pela CONRATADA
em favor da CONTRATANTE, lhe sera devolvida apds o recebimento definitivo da obra,
sem guaisquer acréscimos de juros, correcado monetaria ou qualquer reajustamento, exceto
aguele prestada em moeda corrente, atualizada monetariamente.

CLAUSULA NONA- DA FORCA MAIOR OU CASO FORTUITO

9.1 - Ocorrendo fato novo decorrente de forca maior ou caso fortuito, nos termos da
legislac@o vigente que obste o cumprimento dos prazos e demais obrigacdes estatuidas
neste contrato administrativo, ficara a CONTRATADA, isenta das multas e penalidades
pertinentes, justificando-se destarte, a alteracdo do cronograma aprovado, devendo a
mesma comunicar por escrito a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, quaisquer alteragbes que Ihe impecam, mesmo que
temporariamente, a execucao do objeto deste Termo.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) Fazer no prazo previsto entre a assinatura do contrato administrativo e o inicio da obra,
minucioso exame das especificacdes e projetos, de modo a poder em tempo habil e por
escrito, apresentar a Fiscalizacdo, todas as divergéncias ou duvidas porventura
encontradas, para devido esclarecimento e aprovacao;

b) Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao fiscal,
social, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas
decorrentes de atuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacdo e ainda por todos os
danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execucdo dos
servigcos a seu cargo, respondendo por ai e por seus sucessores;

c) A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as
suas expensas no total ou em parte, 0o objeto do contrato administrativo em que se
verificaram vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da execucdo ou de méa qualidade
dos materiais empregados;

d) Adquirir e manter permanentemente no escritorio da obra, um Livro de Ocorréncias,
para registro obrigatério da todas e quaisquer ocorréncias que meregam destaque;
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e) Devera manter permanentemente no canteiro de obras, um responsavel com plenos
poderes de decisdo na area técnica;
f) A CONTRATADA sera ainda responsavel por quaisquer acfes decorrentes de pleitos
referentes a direitos, patentes e royalties, face a utlizacdo de técnicas, materiais,
equipamentos, processos ou métodos na execucao da obra contratada;
g) Conduzir a execugcdo da obra pactuada em estreita conformidade com o projeto
executivo aprovado pelo CONTRATANTE, guardadas as normas técnicas pertinentes a
natureza e a finalidade do empreendimento;
h) Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execucéo da obra, objeto desta licitacéao;
i) Contratar todos os seguros exigidos pela legislacao brasileira,
j) Comunicar a Administracdo Municipal, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e o0ito)
horas, quaisquer alteracées ou acontecimento que impegam mesmo que temporariamente
a CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas a execucédo do
Contrato, total ou parcialmente, por motivo superveniente;
k) Permitir e facilitar a inspecdo da fiscalizacdo, inclusive prestar informacfes e
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execugao
da obra;
[) Garantir durante a execucao, a protecdo e a conservacao dos servicos executados, até
0 seu recebimento definitivo;
m) Manter a guarda das obras, até o seu final e definitivo recebimento pela PREFEITURA,;
n) Esta a CONTRATADA, obrigada a colocar e manter no local da obra, placa
discriminando o objeto e o n° deste contrato administrativo, com o respectivo valor,
encabecada do slogan PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA - Secretaria
Municipal de Obras;
0) Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ele assumidas, todas as condi¢cbes de habilitacédo e qualificacdo exigida na licitacéo;
p) Relacdo dos trabalhadores executantes da obra, bem como comprovante de

pagamento do INSS e FGTS dos mesmos, assim como comprovante das verbas
trabalhistas de todos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXECUCAO DOS SERVICOS E OBRAS
Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com 0s projetose
especificacdes fornecidos pela SESMOB — Secretaria Municipal de Obras e Viacéo.

11.1 - Durante a execucao dos servi¢os e obras a CONTRATADA devera:

11.1.1 - A CONTRATADA devera apresentar para aprovacado da fiscalizacdo, projeto
executivo do canteiro de obras, atendendo a legislacao vigente e em conformidadecom as
normas da Delegacia Regional do Trabalho - DRT - e com a Resolu¢cdo 307do CONAMA,
de 05/07/2002, relativa a gestéao de residuos solidos.

11.1.2 - A CONTRATADA devera ter a frente dos servigcos: responsavel
técnicodevidamente habilitado; mestre de obras ou encarregado, que devera
permanecerno servico durante todas as horas de trabalho; e pessoal especializado
decomprovada competéncia. A substituicdo de qualquer empregado daCONTRATADA por
solicitacao da fiscalizacdo devera ser atendida com presteza eeficiéncia.
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11.1.3 - A empresa mantera no canteiro de obras um diario de obras, para o registro de
todas as ocorréncias de servico e troca de comunicacoes rotineiras entre a CONTRATADA
e a fiscalizagéo.

11.1.4-Quando exigido pela legislacdo devido ao tipo da obra ou servicos, a
CONTRATADA devera obter todo e qualquer tipo de licenca junto aos orgaosfiscalizadores
e as concessionarias de servicos publicos para a execucdo destes servigos, bem como,
apos sua execucdo, os documentos que certifiquem que estdolegalizados perante estes
Orgaos e concessionarias.

11.1.5 - Os servigos serdo pagos de acordo com o cronograma fisico/financeiro e planilha
orcamentaria aprovados/elaborados pela SESMOB, através da fiscalizacdo da obra, néo
seadmitindo o pagamento de materiais entregues, mas somente de servigosexecutados.

11.1.6 - Submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO até 5 (cinco) dias apds o inicio
dostrabalhos o projeto das instalacdes provisorias ou canteiro de servico compativel com o
porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas devivéncia,
dependéncias, espacos, instalacbes e equipamentos necessarios aoandamento dos
servicos e obras conforme NR 18, inclusive escritérios einstalacbes para uso da
FISCALIZACAO, quando previstas no Caderno deEncargos;

11.1.7- Providenciar as ligacbes provisorias das utilidades necessarias a execucdo dos
servicos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem comoresponder
pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

11.1.8 - Manter no local dos servicos e obras instalacdes, funcionarios e equipamentos
emnumero, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

11.1.9 - Submeter & aprovacéo da FISCALIZACAO até 5 (cinco) dias apds o inicio dos
trabalhos o plano de execucéo e o cronograma detalhado dos servigcos e obras,elaborados
de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadasde planejamento;

11.1.10 - Providenciar para que 0s materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam
emtempo habil nos locais de execucao, de modo a satisfazer as necessidades previstas no
cronograma e plano de execuc¢ao dos servi¢os e obras objeto docontrato;

11.1.11 - Alocar os recursos necessarios a administracdo e execucdo dos servicos e
obras,inclusive o0s destinados ao pagamento de todos o0s impostos, taxas e
demaisobrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

11.1.12 - Submeter previamente & aprovacédo da FISCALIZACAO eventuais ajustes no

cronograma e plano de execucdo dos servigos e obras, de modo a manté-laperfeitamente
informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;
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11.1.13 - Executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execucao determinados pela
FISCALIZACAO;

11.1.14 - Comunicar imediatamente & FISCALIZACAO qualquer ocorréncia de fato anormal
ou extraordinaria que ocorra no local dos trabalhos;

11.1.15 - No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser
levantadas através deste Caderno de Encargos e EspecificacBes ou projetos, afiscalizacao
devera ser obrigatoria e oficialmente consultada para que tome asdevidas providéncias.

11.1.16 - Realizar, através de laboratdrios previamente aprovados pela FISCALIZACAO,
ostestes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dosmateriais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

11.1.17 - Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na
vizinhanca do local dos servicos e obras, programando adequadamente as atividades
executivas;

11.1.18 - A CONTRATADA ficara responsavel por quaisquer danos que venha causar
aterceiros ou ao patrimonio, reparando as suas custas 0s mesmos, durante ou apos a
execucdo dos servicos contratados, sem que |lhe caiba nenhuma indenizacdo por parte
daPrefeitura Municipal de Abaetetuba .

11.1.19 - Elaborar os relatérios periédicos de execucdo dos servigos e obras, elaborados
de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

11.1.20 - Retirar até 15 (quinze) dias apos o0 recebimento definitivo dos servicos e
obras,todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalacdes provisorias do
localdos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de
entulhos e detritos de qualquer natureza.

11.1.21 - A CONTRATADA devera custear e exercer completa vigilancia no canteiro de
obras, sendo que a guarda de materiais, maquinas, equipamentos, ferramentas, utensilios
e demais componentes necessarios a execucao da obra fica a cargo da CONTRATADA,
sendo a mesma sera responsavel por qualquer sinistro queacarrete prejuizo material e/ou
financeiro que possa ocorrer durante a execucaodos servicos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execucédo dos servicos e obras de construgao reforma ou ampliacdo de uma edificacao
ou conjunto de edificacbes, devera atender também as seguintes Normase Praticas
Complementares:

12.1 - Préticas de Projeto, Construgcdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais
(VerReferéncia);

12.2 - Normas da ABNT e do INMETRO;
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12.3 - Cdbdigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servi¢os publicos;

12.4 - Instrucdes e Resolucdes dos Orgaos do Sistema CREA-CONFEA.

Caso sejam observadas quaisquer discrepancias entre a indicacdo das
NormasTécnicas e o0s procedimentos de execucdo indicados nesse Caderno
deEncargos a CONTRATADA deve seguir a orientacdo das Normas Técnicas
daABNT.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS
13.1 - Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pela SESMOB, serdo fornecidos
pela CONTRATADA.

13.2 - Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente
deprimeira qualidade e satisfardo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nestas
Especificacdes e Projetos.

13.3 - A CONTRATADA so podera usar qualquer material depois de submeté-lo, através
deamostra, ao exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem cabera impugnar o seu
emprego, quando em desacordo com as Especificacdes.

13.4 - Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguacdes, ser
comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

135 - As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois
deconvenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma afacultar, a qualquer
tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aosmateriais fornecidos ou ja
empregados.

13.6 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de
Servigoatinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto das obras
quaisquer materiais que néo satisfacam a estas Especificacoes e Projetos.

13.7 - Os produtos, materiais, marcas e tipos mencionados neste Caderno de Encargos e
no Projeto Arquitetbnico caracterizam, apenas, fabricantes ou fornecedores que informam
atender as exigéncias da especificacdo e qualidade pretendida pela SESMOB, sendo que
se admitira o emprego de analogos mediante solicitacdo prévia da CONTRATADA - por
escrito, acompanhado pelo laudo sobre equivaléncia do IPT- & FISCALIZACAO, que
baseara sua decisdo nos critérios de analogia constantes dopresente caderno de encargos
(Item 02 a seguir).
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13.8 - Nas Especificacdes e Projetos, a identificagcdo de materiais ou equipamentos porde
terminada marca implica, apenas, a caracterizacdo de uma analogia, ficando adistincéo
entre equivaléncia e semelhanca subordinada aos critérios de analogiadeste caderno de
encargos.

13.9 - A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca sera efetuada em
tempo oportuno pela SESMOB, ndo admitindo o PROPRIETARIO, em nenhumahipétese,
que dita consulta sirva para justificar o0 ndo cumprimento dos prazos estabelecidos na
documentacédo contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CRITERIOS DE ANALOGIA

14.1 - Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de
alguns dos materiais especificados nestas Especificacdes ou Projetos, a substituicdo
obedecerd ao disposto nos itens subsequentes e sO poderd ser efetuada mediante
expressa autorizacdo, por escrito, da FISCALIZACAO, para cada caso particular esera
regulada pelo critério de analogia definido a seguir:

14.1.1 -Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as
mesmascaracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Servico que a eles se refiram.

14.1.2 - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial
ousemelhanca se desempenham idéntica funcdo construtiva mas nao apresentam
asmesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Servi¢o que a eles serefiram.

14.1.3 - O critério de analogia referido sera estabelecido em cada caso pela
FISCALIZACAO -sendo obrigatéria que a solicitacdo prévia da CONTRATADA para
emprego deanalogos seja acompanhada pelo Laudo Técnico sobre Equivaléncia do IPT —
sendoobjeto de registro no "Diario de Obras".

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO

15 - A empresa CONTRATADA deverd viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro
de obra, além da conscientizacdo e sensibilizacdo da mao-de-obra e introducéo derotinas
de segregacao/armazenamento dos residuos e a organizagao dos seusfluxos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS DOS
SERVICOS E OBRAS

16.1 - A CONTRATADA devera executar os servicos e obras em conformidade com
desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como com as
informacgdes e instrugcdes contidas neste Caderno de Encargos.

16.2 - Os projetos e planilhas orgcamentarias (materiais, servicos, quantitativos e precos)
apresentados pela SESMOB sao orientativos, cabendo a CONTRATADA, antes do
iniciodos servicos, analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exequidade destes
projetos e planilhas, apontando com antecedéncia 0os pontos com que eventualmente

89



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
possa discordar, para que a FISCALIZACAO efetue a andlise desses pontos
emdiscordancia e emita um parecer indicando a solugédo que sera aplicada.

16.3 - Compete a CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder
minucioso exame das condi¢des locais, averiguar 0s servicos e materiais a empregar.

16.4 - Qualquer davida ou irregularidade observada nos projetos, especificacdes e planilha
orcamentdria deverd ser previamente esclarecida junto ao SESMOB, visto que,
aposapresentada a proposta técnica e financeira, o SESMOB nao acolherd nenhuma
reivindicacao.

16.5 - Nenhum trabalho adicional ou modificagdo do projeto fornecido pelo
CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorizacao
da SESMOB, respeitadas todas as disposi¢cdes e condi¢cdes estabelecidas no contrato.

16.6 - A CONTRATADA submetera previamente & aprovacdo da FISCALIZACAO toda e
qualquer alternativa de aplicacdo de materiais, servigcos e equipamentos a ser considerada
na execucgao dos servigcos e obras objeto do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA —DA RESPONSABILIDADE
17.1 - Durante a elaboracao dos projetos, a CONTRATADA devera:

17.1.1 -Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica -ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nostermos da Lei n.°
6496/77;

17.1.2 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicbes e acordos
relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que serefere ao
pessoal alocado nos servigos objeto do contrato;

17.1.3 - Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo
dos servicos.

17.1.4 - Cumprira a cada area técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto
especifico correspondente, sendo a responsabilidade pela elaboracdo dos projetossera de
profissionais ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional deEngenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA.

17.1.4 - O autor ou autores deverdo assinar todas as pecas graficas que compdem os
projetos especificos, indicando os numeros de inscricdo e das ART’s efetuadas nos Orgaos
de regulamentacéo profissional, sendo que esses Projetos Complementaressdo de inteira
responsabilidade dos seus autores.

17.1.5 - Ainda que o encaminhamento para aprovacdo formal nos diversos 6rgdos da
CONTRATANTE e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e entidades
de protecdo Sanitaria e do Meio Ambiente, ndo seja realizado diretamentepelo autor do
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Projeto, sera de sua responsabilidade a introducdo das modificacbes necessarias a sua
aprovacdo. A aprovagdo do Projeto ndo eximird os autores do Projeto das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos elegislacdo pertinentes as
atividades profissionais.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS OBRIGAQ@ES DA CONTRATANTE

a) Fornecer a CONTRATADA todos os projetos, desenhos, especificacdes, detalhamentos
e demais pecas técnicas que permitam a perfeita execucao do objeto deste contrato;

b) Responsabilizar-se pelo atendimento aos oOrgaos fiscalizadores do meio ambiente,
mantendo em validade a Licenca Ambiental j& existente para a obra pelo periodo de
duracdo da mesma;

c) Entregar e/ou fornecer & CONTRATADA todos elementos necesséarios para consecucao
da obra;

d) Efetuar os pagamentos das faturas até 30 (trinta) dias Uteis ap0s a data da medicao;

e) Nomear técnico para manter permanente contato com a CONTRATADA a fim de
elucidar qualquer duvida técnica que surgir durante a execugcdo do servico e para
acompanhar e vistar as anotacdes do livro de ocorréncia da obra.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

19.1 - Cabe a CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria de Obras e Viacdo
exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases da execucao da obra
e do pessoal da CONTRATADA, sem prejuizo da obrigacdo desta de fiscalizar seus
responsaveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle a serem adotados pelo
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - A existéncia e a atuacéo da fiscalizagdo do CONTRATANTE
em nada restringe a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que
concerne ao objeto contratado e a sua consequéncias e implicacdes, proximas ou remotas.

PARAGRAFO TERCEIRO — A obra objeto deste contrato administrativo sera fiscalizada e
recebida de acordo com o disposto nos arts. 67, 68 ,69 e 73, inciso | e paragrafos 2° e 3°, e
76 da Lei N° 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO — Cabera a fiscalizacdo da CONTRATANTE, formada por um ou
mais representante da Administracdo Municipal, designada pela autoridade competente, o
seguinte:

a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o inicio, até a aceitacdo definitiva da obra,
verificando sua perfeita execucdo na conformidade das especificacdes e normas fixadas
pela licitagcao;

b) Promover com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cdes e avaliacdes, decidir as
questdes técnicas surgidas na execucdo do objeto ora contratado, certificar a veracidade
das faturas decorrentes das medi¢Oes para efeito de seu pagamento;
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c) Transmitir por escrito, através do Livro de Ocorréncias, as instrucdes relativas a Ordem
de Servicos, projetos aprovados, alteragdo de prazos, cronogramas e demais
determinacdes dirigidas a CONTRATADA,;
d) Comunicar a Secretaria de Obras e Viagdo, as ocorréncias que possam levar a
aplicacado de penalidades a CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigacoes
contratuais;
e) Solicitar a substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA que se encontre
lotado no canteiro de obras e que prejudiqgue o bom andamento dos servicos;
f) Esclarecer as duvidas que |he forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como
acompanhar e fiscalizar a execucao qualitativa das obras e determinar a correcdo das
imperfei¢cdes verificadas;
g) Atestar a veracidade dos registros efetuados pela CONRATADA no Livro de Ocorréncia,
principalmente os relativos as condicbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento das
obras.

CLAUSULA VIGESIMA- DA DIRECAO

20.1 - A contratada indica como responsavel técnico pela execucdo da obra o Engenheiro
, CREA N° o qual fica autorizado a representa-lo
perante 0o CONTRATANTE e a fiscalizacdo deste em tudo o que disser respeito aquela.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA somente podera substituir o técnico responséavel
pela obra, apos expressa anuéncia da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, devendo
essa substituicdo ser comunicada com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DO EXAME, ENTREGA E RECEBIMENTO.

21.1 - O recebimento das obras serd efetuado pela fiscalizacdo do 6rgédo responsavel
através da Secretaria Municipal de Obras e Viacdo e/ou por um representante da
CONTRATADA, devendo ser lavrado, no ato, o termo competente, no qual se certificara o
recebimento definitivo. Em se dando ao recebimento carater provisério, o qual nao
excedera 15 (quinze) dias, a Secretaria de Obras e Viacdo, podera exigir os reparos e
substituicGes convenientes ou abatimento do preco, consignando-se 0s motivos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS PENALIDADES

22.1 - O inadimplemento por parte da CONTRATADA de qualquer das clausulas e
disposicGes deste contrato administrativo, implicard na sua rescisdo ou na sustacdo do
pagamento relativos aos servigos ja executados, a critério da CONTRATANTE, através da
Secretaria Municipal Obras, independentemente de qualquer procedimento judicial,
sujeitando-se ainda, as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei N° 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras,
poderd valer-se do disposto no caput desta clausula, se a CONTRATADA contrair
obrigacBes com terceiros, que possam de qualquer forma, prejudicar a execucédo do objeto
ora contratado.

a) Retardar injustificadamente o inicio dos trabalhos por mais de 10 (dez) dias, da data do
recebimento da Ordem de Servigos, autorizando o inicio dos mesmos;

b) Interromper os servigos por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justo motivo;
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c) Ocasionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na entrega da obra, salvo conveniéncia do
CONTRATANTE, na continuidade dos mesmos, quando entdo, aplicar-se-dao as
penalidades pertinentes;
d) Deixar de pagar as multas nos prazos fixados.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA- DA MULTA

23.1 - Ressalvados os motivos de forca maior ou caso fortuito, que deverdo ser
devidamente comprovados pela CONTRATADA, A CONTRATANTE sem prejuizo das
sancdes previstas no art. 87 da Lei Federal N° 8.666/93, aplicara as seguintes multas:

a) Multa de 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor da parcela atrasada, por dia de
atraso que venha a ocorrer na execucao deste com relacéo aos prazos estabelecidos pelo
Cronograma Fisico-Financeiro;

b) Multa de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor ora ajustado pelo ndo cumprimento
de quaisquer condicdes do CONTRATO.

c) As multas serdo limitadas, no maximo, a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE
24.1 - Sao prerrogativas da CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei 8.666/93, que
as exercera nos termos das normas referidas no preambulo deste contrato administrativo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O valor caucionado revertera integralmente para a
CONTRATANTE em caso de rescisdo do contrato administrativo por culpa da
CONTRATADA, semprejuizo da aplicacdo do disposto no art. 80, da Lei N° 8.666/93 e de
apurar-se e cobrar-se pela via prépria a diferenca que houver em favor do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATANTE descontard do valor caucionado a
numerario que bastar a restauracdo de danos a que a CONTRATADA causar na execugao
das obras contratadas, hipétese em que a CONTRATADA devera em 05 (cinco) dias uteis
a contar da notificacdo administrativa, recompor o valor abatido para restaurar a integridade
da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- DAS PROVAS E TESTES DOS MATERIAIS

25.1 - Podera a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, exigir provas de cargas, testes dos
materiais e analise de sua qualidade, através de entidades oficiais ou laboratérios
particulares de reconhecida idoneidade, correndo todas as despesas por conta da
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- DA RESCISAO

26.1 - O presente contrato administrativo podera ser rescindido:

a) unilateralmente nos casos enumerados nos incisos | a XIl e XVII, do Art. 78 da Lei
Federal n® 8.666, de 21.06.1993, sem que caiba a CONTRATADA qualquer

indenizacdo, sem embargo da imposicao das propriedades que se demonstrarem cabiveis;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitacao;

93



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
c) judicialmente, nos termos da legislacéo processual;
d) nas hipéteses preceituadas pelo Art. 77 da Lei Federal n°® 8.666 de 21.06.1993, com as
consequéncias contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CESSAO E TRANSFERENCIA CONTRATUAL
27.1 - O presente contrato administrativo ndo podera ser objeto de cesséo ou transferéncia,
no todo ou em parte.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA na execucdo do contrato administrativo, sem
prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, ndo podera subcontratar partes da
obra, ou sua integralidade.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO
28.1 - Constituird encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas e
emolumentos decorrentes deste contrato administrtativo e da execucao de seu objeto.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - FORO

29.1 - Para a solucdo de quaisquer duvidas, litigios ou acdes decorrentes deste Contrato
Administrativo, fica eleito, pelos contratantes, o Foro da Comarca de Abaetetuba/Pa, com a
renuncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleicdo que tenham ou venham a
ter.

CLAUSULA TRIGESIMA - PUBLICIDADE

30.1 — O presente instrumento de contrato administrativo sera publicado no mural de avisos
da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, no prazo maximo de 10 (dez) dias, a partir de sua
assinatura.

CLAUSULA TRISEGIMA PRIMEIRA — ASSINATURA

31.1 — E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 03 (trés) vias de igual teor e
forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os
efeitos legais pretendidos

Abaetetuba/Pa, de de ...........

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
ALCIDES EUFRASIO DA CONCEICAO NEGRAO

Contratante
Contratada
Testemunhas:
1 -
2 -
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ANEXO VI
MODELO

CARTA-PROPOSTA

Ao

Presidente da Comisséo Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Abaetetuba

Referéncia: CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2018

Prezado Senhor,

Encaminhamos a essa Comissdo Permanente de Licitagdes, nossa proposta, referente a
Licitacdo em epigrafe, objetivando apONTRATA(;AO DE EMPRESA PARA EXECUCAO
DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO, ORDENAMENTO E CONSTRUCAO DA ORLA

DE ABAETETUBA/PA CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES
NO EDITAL E ANEXOS:

Nossa proposta tem preco global fixado em R$ ....................... (por extenso) compostos de
acordo com exigéncias do Edital.

O prazo para execuc¢do dos servicos € de .......... COT— ) dias corridos, contados da
ordem de servicos.

O prazo de validade de nossa proposta € de .......... (covmmmnmnnnee e e, ) dias, a partir da
abertura da proposta.

Em anexo consta Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro para fiscalizacao.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condicdes
estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos, incluindo ao dados do CD/R.
Atenciosamente,

Data, / /

Assinatura do Representante Legal
Papel timbrado da empresa
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ANEXO VI
MODELO

CREDENCIAMENTO/PROCURACAO

Ao

Presidente da Comisséo Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Abaetetuba

Referéncia: CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2018

Prezados Senhores:

A (nome da empresa) , CNPJ n.° , com sede a
, heste ato representada pelo(s) (diretores ou sdOcios, com
qualificacdo completa — nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissédo e endereco),
pelo presente instrumento de  mandato, nomeia e  constitui  seu(s)
Procurador/Representante(es), o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissdo e endereco), a quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal
de Abaetetuba/Pa, para praticar os atos necessarios para representar a outorgante na
licitagdo, na modalidade de CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2018 do municipio acima
especificado, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda,
poderes especiais para desistir de recursos, interp0-los, apresentar lances verbais,
negociar precos e demais condi¢des, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitacédo, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou
sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Data, / /

Assinatura do Representante Legal

Papel timbrado do licitante
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ANEXO IX

MODELO

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE HABILITACAO

Ao

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Abaetetuba

Referéncia; CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2018

Pela presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 28, da Lei Federal n° 8.666/93 e

suas alteracdes, que a empresa/fornecedor (indicacdo da razao social) cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo para a CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018,
CUjO Objeto € a ..oooooiiiiiiiii , a fim de atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Obras.

Data, / /

Assinatura do Representante Legal

Papel timbrado do licitante
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ANEXO X

MODELO

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO INC. XXXIII, DO ART. 7° DA CF C/C INC. V DA
LEI N° 8.666/93

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatério sob
a modalidade de CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2018, em cumprimento ao inciso
XXXIII, do artigo 7°, da Constituicdo Federal, combinado ao inciso V do artigo 27, da Lei n°
8.666/93, que ndo possuimos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expresséo da verdade, firmamos o presente.

Data, / /

Assinatura do Representante Legal

Papel timbrado do licitante
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ANEXO XI|

MODELO

DECLARACAO DE SUJEICAO AO EDITAL E DE INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICACAO

Ao

Presidente da Comiss&o Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Abaetetuba

Referéncia. CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018

A firma , portadora do CNPJ n°
......................... declara, expressamente, que se sujeita as condi¢cdes estabelecidas no
Edital de CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018, em consideracéo e dos respectivos
anexos e documentos, que acatard integralmente qualquer decisdo que venha a ser
tomada pelo licitador quanto a qualificacdo apenas das proponentes que hajam atendido as
condicbes estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de atender ao objeto do
presente certame licitatério.

O signatario da presente também declara, em nome da referida proponente, total
concordancia com a decisdo que venha a ser tomada quanto a adjudicacdo objeto do
presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexisténcia de fatos supervenientes
impeditivos da qualificagdo ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos
do Art. 32, paragrafo 2° e Art. 97, ambos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alteracdes.

Por ser expresséo da verdade, firmamos a presente.

Data, / /

Assinatura do Representante Legal
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ANEXO XII

MODELO

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE OBRAS - CRO

A Prefeitura Municipal de Abaetetuba, Estado do Para, através da Secretaria de Obras,

CERTIFICA que a empresa , com sede
, portadora do CNPJ n° , com ramo de
atividade de construcao civil, tendo como responsavel técnico 0

, esta em situacao regular perante esta Prefeitura

Municipal de Abaetetuba.

Validade de 30 (trinta) dias ap0s sua emissao.
Data, / /

Secretario de Obras e Viagdo do Municipio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
MODELO Xl

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Declaramos para fins de licitagdo que a Empresa
, Situada na

, portadora do CNPJ n°
, Vvisitou o local onde serdo executados 0s servigos de
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
REVITALIZACAO, ORDENAMENTO E CONSTRUCAO DA ORLA DE ABAETETUBA/PA
CONFORME ESPECIFICAQ@ES E CONDIQ@ES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO
DE REFERENCIA E ANEXOS, na companhia de um servidor designado pela Secretaria de
Obras da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, referente & CONCORRENCIA PUBLICA N°
001/2018.

Data, / /

Secretaria de Obras e Viagao
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ANEXO XIV

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2018

Empresa:

CNPJ No: INS. ESTADUAL:
ENDERECO:

CIDADE: ESTADO:
FONE: ( ) e-mail:

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2018.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
REVITALIZACAO, ORDENAMENTO E CONSTRUCAO DA ORLA DE
ABAETETUBA/PA CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES
NO EDITAL E ANEXOS.

Obtivemos através do acesso ao sitio http://www.abaetetuba.pa.gov.br/ ou
https://www.tcm.pa.gov.br/ nesta data, copia do instrumento convocatério da licitacdo
acima identificada.

Visando a comunicacao futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remete-lo ao Setor de Licitacdo, por
meio do e-mail da CPL (cpl@abaetetuba.pa.gov.br) .

A nédo remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA da
responsabilidade da comunicacdo, por meio de e-mail ou telefone, de eventuais
esclarecimento e retificagcbes ocorridos no instrumento convocatério, bem como de
quaisquer informacdes adicionais, ndo cabendo posteriormente qualquer reclamacao.

Local: , de 2018
Nome por extenso:
RG. N¢:

ASSINATURA

Obs.: O envio do presente recibo e obrigatdrio para futura comunicagdo entre a equipe
do Pregéo e as empresas participantes do certame.

102



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ANEXO XV

TERMO DE RECEBIMENTO DE EDITAL

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018

Modalidade: CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018

Processo n°: 048/2018

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
REVITALIZA(;AO, ORDENAMENTO E CONSTRUQAO DA ORLA DE
ABAETETUBA/PA CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES
NO EDITAL E ANEXOS.

EMPRESA:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE :
FAX:

E-MATIL:

Declaro que recebi da Comissdo Permanente de Licitagdo da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ABAETETUBA - Estado do Para, copia do Edital da
CONCORRENCIA N° 003/2018.

(local), de de 2018.

Assinatura

Nome legivel do Declarante

Observacédo: A empresa interessada em participar do processo acima deve preencher este
documento e entregar e/ou enviar a Comissdao Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal
de Abaetetuba - Pa, diretamente ou pelo Fax: (91) 3751-2022 ou e-mail:
cpl@abaetetuba.pa.gov.br.
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