

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO Nº 25.1128.001-FMS
ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº A.2025.001-FMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2511001/2025-FMS

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 25.1128.001-FMS , QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CASTANHAL, POR INTERMÉDIO DO(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA COMERCIAL ROSSY LTDA.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de Castanhal, através do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ-MF, Nº 07.918.201/0001-11, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) **FRANCINALDO ARAÚJO DE MONTEL**, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, e do outro lado EMPRESA COMERCIAL ROSSY LTDA, CNPJ 03.416.298/0001-03, com sede na TV. José Pio, 685, Umarizal, Belém – Pará, 66.050-240 de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr.(a). **SIMÃO BECHARA ROSSY NETTO**, portador do(a) CPF **427.601.602-97**, têm justo e contratado o seguinte:

1. DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. O objeto do presente instrumento é a ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, DO MUNICIPIO DE ABAETETUBA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL/PA, VISANDO À MANUTENÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PEQUENAS ADEQUAÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO DEMAIS DEMANDAS VINCULADAS À PASTA. , que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se a Adesão de Ata de Registro Nº A.2025.0001-FMS, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Itens Contratados:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	Marca	QUAT.	UNIDADE	Valor Unitário	Valor Total
------	--------------------------	-------	-------	---------	----------------	-------------

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	KRONA	130	UN	R\$ 1,06	R\$	137,80
2	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	KRONA	142	UN	R\$ 3,18	R\$	451,56
3	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	KRONA	146	UN	R\$ 2,45	R\$	357,70
4	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	KRONA	130	UN	R\$ 4,33	R\$	562,90
5	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	KRONA	142	UN	R\$ 2,71	R\$	384,82
6	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	KRONA	146	UN	R\$ 5,79	R\$	845,34
7	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	KRONA	130	UN	R\$ 6,24	R\$	811,20
8	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	KRONA	142	UN	R\$ 9,50	R\$	1.349,00
9	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	KRONA	146	UN	R\$ 14,54	R\$	2.122,84
10	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	KRONA	130	UN	R\$ 13,47	R\$	1.751,10
11	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA	MULTILIT	138	UN	R\$ 5,79	R\$	799,02
12	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA	MULTILIT	142	UN	R\$ 1,72	R\$	244,24
13	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA	MULTILIT	146	UN	R\$ 3,16	R\$	461,36
14	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA	MULTILIT	142	UN	R\$ 4,90	R\$	695,80
15	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	BLUKIT	146	UN	R\$ 5,94	R\$	867,24

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

16	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR,*15* A / 250 V	BLUKIT	130	UN	R\$ 23,99	R\$ 3.118,70
17	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	KRONA	146	UN	R\$ 9,44	R\$ 1.378,24
18	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 0,43	R\$ 61,06
19	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 0,48	R\$ 70,08
20	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 1,07	R\$ 139,10
21	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 2,00	R\$ 284,00
22	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 5,16	R\$ 753,36
23	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 6,49	R\$ 843,70
24	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 8,44	R\$ 1.198,48
25	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 12,05	R\$ 1.759,30
26	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2"	KRONA	130	UN	R\$ 0,60	R\$ 78,00
27	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2" X 1"	KRONA	138	UN	R\$ 4,82	R\$ 665,16
28	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4"	KRONA	142	UN	R\$ 3,70	R\$ 525,40
29	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1" X 1/2"	KRONA	146	UN	R\$ 2,07	R\$ 302,22
30	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1" X 3/4"	KRONA	142	UN	R\$ 1,90	R\$ 269,80
31	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 1,98	R\$ 289,08
32	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 2,40	R\$ 312,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

33	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 7,20	R\$ 1.022,40
34	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 14,00	R\$ 2.044,00
35	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 9,30	R\$ 1.209,00
36	BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 2,93	R\$ 404,34
37	CAIXA D`AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	FORTELEV	12	UN	R\$ 389,99	R\$ 4.679,88
38	CAIXA D`AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	FORTELEV	12	UN	R\$ 949,99	R\$ 11.399,88
39	CAIXA D`AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	FORTELEV	12	UN	R\$ 631,18	R\$ 7.574,16
40	CAIXA D`AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA	FORTELEV	12	UN	R\$ 1.949,99	R\$ 23.399,88
41	CAIXA D`AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	FORTELEV	8	UN	R\$ 274,99	R\$ 2.199,92
42	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	KRONA	142	UN	R\$ 12,89	R\$ 1.830,38
43	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	KRONA	146	UN	R\$ 24,09	R\$ 3.517,14
44	CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 2,54	R\$ 330,20
45	CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 0,89	R\$ 122,82
46	CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 1,19	R\$ 168,98
47	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 7,39	R\$ 1.078,94
48	CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 28,98	R\$ 4.115,16
49	CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 5,95	R\$ 868,70
50	CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 0,63	R\$ 81,90

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

51	CAP PVC, SOLDABEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 0,63	R\$ 89,46
52	CAP PVC, SOLDABEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 2,03	R\$ 263,90
53	CAP PVC, SOLDABEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 3,65	R\$ 503,70
54	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDABEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 2,30	R\$ 317,40
55	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDABEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 2,79	R\$ 396,18
56	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDABEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 4,77	R\$ 696,42
57	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDABEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 16,53	R\$ 2.347,26
58	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDABEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 3,31	R\$ 470,02
59	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDABEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 6,17	R\$ 900,82
60	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 20,36	R\$ 2.891,12
61	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDABEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 2,54	R\$ 370,84
62	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDABEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 8,48	R\$ 1.238,08
63	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	MULTILIT	130	UN	R\$ 30,37	R\$ 3.948,10
64	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	MULTILIT	142	UN	R\$ 69,53	R\$ 9.873,26
65	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	MULTILIT	146	UN	R\$ 32,32	R\$ 4.718,72
66	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	MULTILIT	130	UN	R\$ 84,20	R\$ 10.946,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

67	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 16,99	R\$ 2.344,62
68	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 4,70	R\$ 667,40
69	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 2,90	R\$ 423,40
70	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 3,24	R\$ 460,08
71	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 12,89	R\$ 1.881,94
72	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 2,79	R\$ 362,70
73	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 6,36	R\$ 903,12
74	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 13,24	R\$ 1.933,04
75	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 32,02	R\$ 4.162,60
76	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 23,98	R\$ 3.501,08
77	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA	MULTILIT	142	UN	R\$ 73,81	R\$ 10.481,02
78	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA	MULTILIT	146	UN	R\$ 47,67	R\$ 6.959,82
79	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	MULTILIT	130	UN	R\$ 165,22	R\$ 21.478,60
80	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MULTILIT	142	UN	R\$ 13,72	R\$ 1.948,24
81	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MULTILIT	146	UN	R\$ 56,08	R\$ 8.187,68
82	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MULTILIT	130	UN	R\$ 14,20	R\$ 1.846,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

83	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	IMPERATRIZ	138	UN	R\$ 57,26	R\$ 7.901,88
84	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	IMPERATRIZ	142	UN	R\$ 120,64	R\$ 17.130,88
85	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	KRONA	146	UN	R\$ 6,59	R\$ 962,14
86	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	VIQUA	142	UN	R\$ 61,29	R\$ 8.703,18
87	EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	GRANPLAST	146	UN	R\$ 17,71	R\$ 2.585,66
88	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	KRONA	130	UN	R\$ 2,96	R\$ 384,80
89	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	KRONA	142	UN	R\$ 3,79	R\$ 538,18
90	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 1,45	R\$ 211,70
91	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 2,76	R\$ 358,80
92	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 2,68	R\$ 369,84
93	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 1,79	R\$ 254,18
94	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MULTILIT	146	UN	R\$ 11,66	R\$ 1.702,36
95	JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 6,59	R\$ 935,78
96	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 6,82	R\$ 995,72

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

97	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 2,49	R\$	323,70
98	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 3,99	R\$	566,58
99	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 2,79	R\$	407,34
100	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 1,62	R\$	210,60
101	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 1,36	R\$	187,68
102	JOELHO PVC, SOLDAREL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 1,83	R\$	259,86
103	JOELHO PVC, SOLDAREL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 3,47	R\$	506,62
104	JOELHO PVC, SOLDAREL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 2,23	R\$	289,90
105	JOELHO PVC, SOLDAREL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 6,57	R\$	932,94
106	JOELHO PVC, SOLDAREL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 106,28	R\$	15.516,88
107	JOELHO PVC, SOLDAREL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 0,49	R\$	63,70
108	JOELHO PVC, SOLDAREL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 0,66	R\$	91,08
109	JOELHO PVC, SOLDAREL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 2,23	R\$	316,66
110	JOELHO PVC, SOLDAREL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 5,44	R\$	794,24
111	JOELHO PVC, SOLDAREL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 4,59	R\$	651,78

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

112	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 14,89	R\$ 2.173,94
113	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 52,45	R\$ 6.818,50
114	JOELHO PVC, SOLDABEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MULTILIT	142	UN	R\$ 2,09	R\$ 296,78
115	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 0,99	R\$ 144,54
116	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 1,39	R\$ 180,70
117	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 3,74	R\$ 516,12
118	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 5,50	R\$ 781,00
119	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 4,99	R\$ 728,54
120	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 13,98	R\$ 1.985,16
121	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 33,51	R\$ 4.892,46
122	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 41,36	R\$ 5.376,80
123	JOELHO, PVC SOLDABEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 43,87	R\$ 6.229,54
124	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 24,06	R\$ 3.512,76
125	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 23,89	R\$ 3.105,70
126	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 3,69	R\$ 509,22

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

127	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 9,80	R\$ 1.391,60
128	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 18,49	R\$ 2.699,54
129	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO	MULTILIT	142	UN	R\$ 81,83	R\$ 11.619,86
130	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 23,97	R\$ 3.499,62
131	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 7,33	R\$ 952,90
132	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 9,74	R\$ 1.383,08
133	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAREL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 5,55	R\$ 810,30
134	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAREL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 6,46	R\$ 839,80
135	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAREL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 11,27	R\$ 1.555,26
136	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAREL, PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 14,55	R\$ 2.066,10
137	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAREL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 14,68	R\$ 2.143,28
138	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAREL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 20,18	R\$ 2.865,56
139	LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 10,20	R\$ 1.489,20
140	LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 6,22	R\$ 808,60
141	LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 6,92	R\$ 982,64
142	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 2,76	R\$ 402,96

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

143	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 1,96	R\$	254,80
144	LUVA DE REDUCAO SOLDABEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 0,73	R\$	100,74
145	LUVA DE REDUCAO SOLDABEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 1,61	R\$	228,62
146	LUVA DE REDUCAO SOLDABEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 2,73	R\$	398,58
147	LUVA DE REDUCAO SOLDABEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 6,37	R\$	904,54
148	LUVA DE REDUCAO, SOLDABEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 3,24	R\$	473,04
149	LUVA PVC SOLDABEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 39,49	R\$	5.133,70
150	LUVA PVC SOLDABEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 0,39	R\$	55,38
151	LUVA PVC SOLDABEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 0,42	R\$	61,32
152	LUVA PVC SOLDABEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 1,03	R\$	133,90
153	LUVA PVC SOLDABEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 2,23	R\$	307,74
154	LUVA PVC SOLDABEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 2,27	R\$	322,34
155	LUVA PVC SOLDABEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 6,98	R\$	1.019,08
156	LUVA PVC SOLDABEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 10,23	R\$	1.452,66
157	LUVA PVC SOLDABEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 22,55	R\$	3.292,30
158	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 6,24	R\$	811,20
159	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 2,45	R\$	347,90
160	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 0,79	R\$	115,34
161	LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 2,23	R\$	289,90
162	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 13,47	R\$	1.858,86
163	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 34,99	R\$	4.968,58

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

164	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 2,72	R\$ 397,12
165	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 5,67	R\$ 737,10
166	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 6,62	R\$ 940,04
167	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 3,68	R\$ 537,28
168	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 27,99	R\$ 3.638,70
169	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 1,75	R\$ 241,50
170	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 3,65	R\$ 518,30
171	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 5,89	R\$ 859,94
172	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	KRONA	142	UN	R\$ 5,14	R\$ 729,88
173	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2"	KRONA	146	UN	R\$ 6,09	R\$ 889,14
174	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	KRONA	130	UN	R\$ 5,99	R\$ 778,70
175	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 1,34	R\$ 190,28
176	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 1,84	R\$ 268,64
177	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 1,55	R\$ 201,50
178	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 3,99	R\$ 550,62
179	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM	VIQUA	142	M	R\$ 1,31	R\$ 186,02
180	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM	VIQUA	146	M	R\$ 0,68	R\$ 99,28

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

181	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM	VIQUA	142	M	R\$ 4,90	R\$	695,80
182	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X *3,4* MM	VIQUA	146	M	R\$ 6,58	R\$	960,68
183	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM	VIQUA	130	M	R\$ 1,94	R\$	252,20
184	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM	VIQUA	142	M	R\$ 2,73	R\$	387,66
185	MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS	TRAMONTINA	146	M	R\$ 7,96	R\$	1.162,16
186	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	FORCELINE	130	UN	R\$ 6,40	R\$	832,00
187	RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	KRONA	138	UN	R\$ 7,24	R\$	999,12
188	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	KRONA	142	UN	R\$ 6,02	R\$	854,84
189	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	KRONA	146	UN	R\$ 5,09	R\$	743,14
190	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	KRONA	142	UN	R\$ 6,47	R\$	918,74
191	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	KRONA	146	UN	R\$ 8,52	R\$	1.243,92
192	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	KRONA	130	UN	R\$ 5,43	R\$	705,90
193	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 4,96	R\$	704,32
194	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 5,77	R\$	842,42

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

195	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 4,73	R\$ 614,90
196	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 11,19	R\$ 1.544,22
197	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 33,57	R\$ 4.766,94
198	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 5,66	R\$ 826,36
199	REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL	POSITANO	142	UN	R\$ 52,93	R\$ 7.516,06
200	REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA	MULTILIT	146	UN	R\$ 15,98	R\$ 2.333,08
201	REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA	MULTILIT	130	UN	R\$ 18,37	R\$ 2.388,10
202	REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA	MULTILIT	142	UN	R\$ 10,99	R\$ 1.560,58
203	REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM	KRONA	146	UN	R\$ 4,80	R\$ 700,80
204	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	KRONA	130	UN	R\$ 5,47	R\$ 711,10
205	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	KRONA	138	UN	R\$ 6,43	R\$ 887,34
206	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO	VIQUA	142	UN	R\$ 6,41	R\$ 910,22
207	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	VIQUA	146	UN	R\$ 8,25	R\$ 1.204,50
208	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	VIQUA	142	UN	R\$ 13,99	R\$ 1.986,58
209	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	VIQUA	146	UN	R\$ 17,51	R\$ 2.556,46

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

210	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	VIQUA	130	UN	R\$ 18,08	R\$ 2.350,40
211	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	VIQUA	142	UN	R\$ 34,92	R\$ 4.958,64
212	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2"	KRONA	146	UN	R\$ 2,10	R\$ 306,60
213	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"	KRONA	130	UN	R\$ 5,99	R\$ 778,70
214	REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM	KRONA	138	UN	R\$ 4,38	R\$ 604,44
215	REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM	KRONA	142	UN	R\$ 4,99	R\$ 708,58
216	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	IMPERATRIZ	146	UN	R\$ 21,94	R\$ 3.203,24
217	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" (REF 1509)	IMPERATRIZ	142	UN	R\$ 12,26	R\$ 1.740,92
218	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	IMPERATRIZ	146	UN	R\$ 12,96	R\$ 1.892,16
219	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	IMPERATRIZ	130	UN	R\$ 56,89	R\$ 7.395,70
220	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	IMPERATRIZ	142	UN	R\$ 53,89	R\$ 7.652,38
221	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	IMPERATRIZ	146	UN	R\$ 38,89	R\$ 5.677,94
222	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1509)	IMPERATRIZ	130	UN	R\$ 28,02	R\$ 3.642,60
223	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	IMPERATRIZ	138	UN	R\$ 34,99	R\$ 4.828,62
224	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	ALIANÇA	142	UN	R\$ 15,99	R\$ 2.270,58

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

225	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" (REF 1400)	IMPERATRIZ	146	UN	R\$ 8,71	R\$	1.271,66
226	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	IMPERATRIZ	130	UN	R\$ 10,99	R\$	1.428,70
227	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1416)	IMPERATRIZ	142	UN	R\$ 33,99	R\$	4.826,58
228	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	IMPERATRIZ	146	UN	R\$ 35,77	R\$	5.222,42
229	SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	MULTILIT	130	UN	R\$ 21,39	R\$	2.780,70
230	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	KRONA	138	UN	R\$ 5,86	R\$	808,68
231	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2"	BLUKIT	142	UN	R\$ 179,91	R\$	25.547,22
232	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2"	BLUKIT	146	UN	R\$ 182,13	R\$	26.590,98
233	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	BLUKIT	142	UN	R\$ 84,99	R\$	12.068,58
234	SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	BLUKIT	146	UN	R\$ 84,99	R\$	12.408,54
235	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	BLUKIT	130	UN	R\$ 10,73	R\$	1.394,90
236	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2"	BLUKIT	142	UN	R\$ 11,87	R\$	1.685,54
237	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	BLUKIT	146	UN	R\$ 6,99	R\$	1.020,54
238	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	BLUKIT	130	UN	R\$ 9,99	R\$	1.298,70
239	TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	KRONA	138	UN	R\$ 4,09	R\$	564,42
240	TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	KRONA	142	UN	R\$ 2,86	R\$	406,12
241	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 33,52	R\$	4.893,92

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

242	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 19,48	R\$ 2.766,16
243	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 6,93	R\$ 1.011,78
244	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1.1/2" X 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 14,17	R\$ 1.842,10
245	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 4,49	R\$ 637,58
246	TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA	MULTILIT	146	UN	R\$ 79,99	R\$ 11.678,54
247	TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA	MULTILIT	130	UN	R\$ 69,99	R\$ 9.098,70
248	TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA	MULTILIT	138	UN	R\$ 39,99	R\$ 5.518,62
249	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 73,17	R\$ 10.390,14
250	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 1,98	R\$ 289,08
251	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 3,44	R\$ 488,48
252	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 4,45	R\$ 649,70
253	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 4,45	R\$ 578,50
254	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 5,25	R\$ 745,50
255	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 7,59	R\$ 1.108,14
256	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 9,29	R\$ 1.207,70

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

257	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 21,89	R\$ 3.020,82
258	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 50,58	R\$ 7.182,36
259	TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 6,47	R\$ 944,62
260	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 13,24	R\$ 1.880,08
261	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 1,98	R\$ 289,08
262	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 25,17	R\$ 3.272,10
263	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 2,39	R\$ 339,38
264	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MULTILIT	146	UN	R\$ 9,39	R\$ 1.370,94
265	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MULTILIT	130	UN	R\$ 11,22	R\$ 1.458,60
266	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MULTILIT	138	UN	R\$ 9,14	R\$ 1.261,32
267	TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MULTILIT	142	UN	R\$ 2,11	R\$ 299,62
268	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MULTILIT	146	UN	R\$ 4,30	R\$ 627,80
269	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MULTILIT	142	UN	R\$ 9,17	R\$ 1.302,14
270	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	146	UN	R\$ 86,99	R\$ 12.700,54
271	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	130	UN	R\$ 0,55	R\$ 71,50
272	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	142	UN	R\$ 0,62	R\$ 88,04
273	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	146	UN	R\$ 1,95	R\$ 284,70
274	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	130	UN	R\$ 4,73	R\$ 614,90

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

275	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	138	UN	R\$ 15,99	R\$ 2.206,62
276	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	142	UN	R\$ 29,52	R\$ 4.191,84
277	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	146	UN	R\$ 4,97	R\$ 725,62
278	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA	MULTILIT	142	UN	R\$ 99,99	R\$ 14.198,58
279	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA	MULTILIT	146	UN	R\$ 17,99	R\$ 2.626,54
280	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA	MULTILIT	130	UN	R\$ 29,68	R\$ 3.858,40
281	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	MULTILIT	142	UN	R\$ 179,99	R\$ 25.558,58
282	TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 34,99	R\$ 5.108,54
283	TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 34,99	R\$ 4.548,70
284	TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	138	UN	R\$ 47,85	R\$ 6.603,30
285	TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 79,99	R\$ 11.358,58
286	TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 21,99	R\$ 3.210,54
287	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	IMPERATRIZ	130	UN	R\$ 24,61	R\$ 3.199,30
288	TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR)	VIQUA	142	UN	R\$ 9,70	R\$ 1.377,40
289	TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA	VIQUA	146	UN	R\$ 4,08	R\$ 595,68
290	TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2"	VIQUA	130	UN	R\$ 21,89	R\$ 2.845,70

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

291	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	VIQUA	138	UN	R\$ 11,89	R\$	1.640,82
292	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	GRANPLAST	142	UN	R\$ 14,99	R\$	2.128,58
293	TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M	GRANPLAST	146	UN	R\$ 9,99	R\$	1.458,54
294	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	CIMFLEX	142	M	R\$ 2,89	R\$	410,38
295	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	CIMFLEX	146	M	R\$ 5,97	R\$	871,62
296	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	MULTILIT	130	M	R\$ 30,99	R\$	4.028,70
297	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	MULTILIT	142	M	R\$ 12,99	R\$	1.844,58
298	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	MULTILIT	146	M	R\$ 28,99	R\$	4.232,54
299	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	MULTILIT	130	M	R\$ 36,64	R\$	4.763,20
300	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	MULTILIT	138	M	R\$ 11,19	R\$	1.544,22
301	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	MULTILIT	142	M	R\$ 21,94	R\$	3.115,48
302	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	MULTILIT	146	M	R\$ 45,89	R\$	6.699,94
303	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	MULTILIT	142	M	R\$ 13,74	R\$	1.951,08

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

304	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	MULTILIT	146	M	R\$ 27,68	R\$ 4.041,28
305	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	M	R\$ 5,22	R\$ 678,60
306	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	KRONA	142	M	R\$ 8,26	R\$ 1.172,92
307	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	KRONA	146	M	R\$ 21,53	R\$ 3.143,38
308	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	KRONA	130	M	R\$ 3,60	R\$ 468,00
309	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	KRONA	138	M	R\$ 6,52	R\$ 899,76
310	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	KRONA	142	M	R\$ 7,90	R\$ 1.121,80
311	TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	MULTILIT	146	M	R\$ 32,24	R\$ 4.707,04
312	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	M	R\$ 16,99	R\$ 2.412,58
313	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	M	R\$ 12,99	R\$ 1.896,54
314	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	M	R\$ 10,91	R\$ 1.418,30
315	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	M	R\$ 4,14	R\$ 587,88
316	TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	M	R\$ 31,99	R\$ 4.670,54
317	TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	M	R\$ 23,49	R\$ 3.053,70
318	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	KRONA	138	M	R\$ 47,99	R\$ 6.622,62
319	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	KRONA	142	M	R\$ 1,99	R\$ 282,58
320	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	KRONA	146	M	R\$ 2,19	R\$ 319,74
321	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	KRONA	146	M	R\$ 7,49	R\$ 1.093,54
322	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	KRONA	142	M	R\$ 13,04	R\$ 1.851,68
323	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 9,71	R\$ 1.417,66

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

324	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 4,35	R\$ 617,70
325	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 195,72	R\$ 28.575,12
326	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 3,40	R\$ 442,00
327	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	142	UN	R\$ 4,11	R\$ 583,62
328	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	146	UN	R\$ 6,92	R\$ 1.010,32
329	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	130	UN	R\$ 13,29	R\$ 1.727,70
330	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	IMPERATRIZ	138	UN	R\$ 153,26	R\$ 21.149,88
331	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	ASTRA	142	UN	R\$ 189,99	R\$ 26.978,58
332	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	ASTRA	146	UN	R\$ 144,96	R\$ 21.164,16
333	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	IMPERATRIZ	142	UN	R\$ 29,95	R\$ 4.252,90
334	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO	LEPONO	146	UN	R\$ 39,99	R\$ 5.838,54
335	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	DURALE	142	UN	R\$ 28,19	R\$ 4.002,98
336	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4" X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	KRONA	130	UN	R\$ 3,69	R\$ 479,70
337	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	KRONA	142	UN	R\$ 2,99	R\$ 424,58
338	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	DURALE	130	UN	R\$ 11,76	R\$ 1.528,80

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

339	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	PIXFILL	16200	M	R\$ 1,28	R\$	20.736,00
340	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	MASTER CABOS	1215	M	R\$ 13,06	R\$	15.867,90
341	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	MASTER CABOS	810	M	R\$ 19,04	R\$	15.422,40
342	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	PIXFILL	16200	M	R\$ 2,13	R\$	34.506,00
343	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	PIXFILL	16200	M	R\$ 3,06	R\$	49.572,00
344	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	MASTER CABOS	2430	M	R\$ 8,86	R\$	21.529,80
345	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MASTER CABOS	16200	M	R\$ 1,52	R\$	24.624,00
346	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	MASTER CABOS	1215	M	R\$ 13,76	R\$	16.718,40
347	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	MASTER CABOS	1215	M	R\$ 19,47	R\$	23.656,05

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

348	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	MASTER CABOS	16200	M	R\$ 2,34	R\$	37.908,00
349	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	PIXFILL	1215	M	R\$ 2,39	R\$	2.903,85
350	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	PIXFILL	8100	M	R\$ 5,82	R\$	47.142,00
351	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2	PIXFILL	8100	M	R\$ 8,44	R\$	68.364,00
352	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	PIXFILL	1215	M	R\$ 3,23	R\$	3.924,45
353	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2	PIXFILL	8100	M	R\$ 11,88	R\$	96.228,00
354	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	PIXFILL	1215	M	R\$ 4,30	R\$	5.224,50
355	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2	PIXFILL	8100	M	R\$ 10,39	R\$	84.159,00
356	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2	PIXFILL	8100	M	R\$ 15,87	R\$	128.547,00
357	COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA	AÇOS NOBRE	20	KG	R\$ 73,00	R\$	1.460,00
358	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1"	TRAMONTINA	405	UN	R\$ 6,56	R\$	2.656,80
359	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1"	TRAMONTINA	405	UN	R\$ 7,73	R\$	3.130,65
360	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2"	TRAMONTINA	405	UN	R\$ 5,98	R\$	2.421,90
361	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	TRAMONTINA	2025	UN	R\$ 5,51	R\$	11.157,75
362	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	TRAMONTINA	2025	UN	R\$ 6,91	R\$	13.992,75
363	CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	TRAMONTINA	2025	UN	R\$ 6,91	R\$	13.992,75
364	CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	TRAMONTINA	2025	UN	R\$ 7,62	R\$	15.430,50
365	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"	TRAMONTINA	405	UN	R\$ 11,51	R\$	4.661,55
366	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2"	TRAMONTINA	2025	UN	R\$ 8,50	R\$	17.212,50
367	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	TRAMONTINA	2025	UN	R\$ 8,23	R\$	16.665,75
368	CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO	TRAMONTINA	81	UN	R\$ 15,35	R\$	1.243,35

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	FLEXIVEL EM QUADROS					
369	CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	TRAMONTINA	81	UN	R\$ 161,99	R\$ 13.121,19
370	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	KRONA	142	UN	R\$ 2,25	R\$ 319,50
371	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	KRONA	154	UN	R\$ 1,33	R\$ 204,82
372	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	KRONA	146	UN	R\$ 1,62	R\$ 236,52
373	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	KRONA	138	UN	R\$ 3,62	R\$ 499,56
374	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	KRONA	142	UN	R\$ 2,99	R\$ 424,58
375	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	KRONA	154	UN	R\$ 2,65	R\$ 408,10
376	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	KRONA	146	UN	R\$ 1,72	R\$ 251,12
377	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	KRONA	138	UN	R\$ 14,85	R\$ 2.049,30
378	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	KRONA	142	UN	R\$ 5,83	R\$ 827,86
379	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	TAF	138	UN	R\$ 6,69	R\$ 923,22
380	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	TAF	142	UN	R\$ 4,48	R\$ 636,16
381	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	TAF	81	UN	R\$ 31,34	R\$ 2.538,54
382	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	TAF	138	UN	R\$ 31,32	R\$ 4.322,16

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

383	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	TAF	8	UN	R\$ 170,85	R\$ 1.366,80
384	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	ELETROMAR	61	UN	R\$ 55,68	R\$ 3.396,48
385	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	KRONA	146	M	R\$ 6,59	R\$ 962,14
386	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	KRONA	138	M	R\$ 2,32	R\$ 320,16
387	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	KRONA	138	M	R\$ 10,63	R\$ 1.466,94
388	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	KRONA	142	M	R\$ 2,87	R\$ 407,54
389	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	DURALE	154	M	R\$ 1,51	R\$ 232,54
390	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	DURALE	146	M	R\$ 2,57	R\$ 375,22
391	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	AMANCO	138	M	R\$ 2,30	R\$ 317,40
392	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	AMANCO	146	M	R\$ 4,39	R\$ 640,94
393	ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA	COLETEK	12	UN	R\$ 179,99	R\$ 2.159,88
394	ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA	COLETEK	8	UN	R\$ 326,52	R\$ 2.612,16
395	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	ENERBRAS	142	M	R\$ 2,78	R\$ 394,76
396	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	TAF	81	UN	R\$ 35,86	R\$ 2.904,66
397	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	TAF	81	UN	R\$ 34,63	R\$ 2.805,03

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

398	INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	MARGIRUS	146	UN	R\$ 9,95	R\$ 1.452,70
399	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	MARGIRUS	138	UN	R\$ 8,71	R\$ 1.201,98
400	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	MARGIRUS	138	UN	R\$ 9,49	R\$ 1.309,62
401	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	MARGIRUS	142	UN	R\$ 13,83	R\$ 1.963,86
402	INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	MARGIRUS	154	UN	R\$ 8,07	R\$ 1.242,78
403	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	MARGIRUS	146	UN	R\$ 4,39	R\$ 640,94
404	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	MARGIRUS	146	UN	R\$ 4,71	R\$ 687,66
405	INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	MARGIRUS	138	UN	R\$ 11,41	R\$ 1.574,58
406	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	MARGIRUS	138	UN	R\$ 14,02	R\$ 1.934,76
407	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	MARGIRUS	142	UN	R\$ 7,67	R\$ 1.089,14
408	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	MARGIRUS	154	UN	R\$ 7,47	R\$ 1.150,38
409	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	MARGIRUS	146	UN	R\$ 3,37	R\$ 492,02

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

410	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	MARGIRUS	146	UN	R\$ 3,47	R\$ 506,62
411	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	MARGIRUS	138	UN	R\$ 4,69	R\$ 647,22
412	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	MARGIRUS	154	UN	R\$ 8,18	R\$ 1.259,72
413	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	MARGIRUS	146	UN	R\$ 10,27	R\$ 1.499,42
414	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	MARGIRUS	138	UN	R\$ 7,10	R\$ 979,80
415	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	MARGIRUS	142	UN	R\$ 8,49	R\$ 1.205,58
416	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV	ONIX	154	UN	R\$ 48,51	R\$ 7.470,54
417	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV	ONIX	4	UN	R\$ 255,97	R\$ 1.023,88
418	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV	ONIX	2	UN	R\$ 435,78	R\$ 871,56
419	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	G LIGHT	405	UN	R\$ 3,27	R\$ 1.324,35
420	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	G LIGHT	405	UN	R\$ 3,02	R\$ 1.223,10
421	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	G LIGHT	405	UN	R\$ 6,65	R\$ 2.693,25
422	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	G LIGHT	405	UN	R\$ 4,64	R\$ 1.879,20
423	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIALUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	G LIGHT	101	UN	R\$ 34,21	R\$ 3.455,21

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

424	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	G LIGHT	162	UN	R\$ 8,71	R\$ 1.411,02
425	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	G LIGHT	162	UN	R\$ 26,21	R\$ 4.246,02
426	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	G LIGHT	162	UN	R\$ 53,91	R\$ 8.733,42
427	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	G LIGHT	138	UN	R\$ 20,56	R\$ 2.837,28
428	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	G LIGHT	138	UN	R\$ 56,31	R\$ 7.770,78
429	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	G LIGHT	154	UN	R\$ 39,92	R\$ 6.147,68
430	LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA)	G LIGHT	101	UN	R\$ 83,17	R\$ 8.400,17
431	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	KRONA	1215	UN	R\$ 1,63	R\$ 1.980,45
432	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	MARGIRUS	101	UN	R\$ 18,59	R\$ 1.877,59
433	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A	MARGIRUS	40	UN	R\$ 57,08	R\$ 2.283,20
434	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	NEGRAO	142	UN	R\$ 1,43	R\$ 203,06
435	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	NEGRAO	130	UN	R\$ 1,86	R\$ 241,80

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

436	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	NEGRAO	146	UN	R\$ 4,39	R\$ 640,94
437	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS	NEGRAO	154	UN	R\$ 3,15	R\$ 485,10
438	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	NEGRAO	130	UN	R\$ 1,84	R\$ 239,20
439	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MARGIRUS	405	UN	R\$ 0,75	R\$ 303,75
440	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MARGIRUS	344	UN	R\$ 1,22	R\$ 419,68
441	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	ROMAGNOLE	81	UN	R\$ 4,82	R\$ 390,42
442	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	ROMAGNOLE	81	UN	R\$ 3,21	R\$ 260,01
443	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	NEGRAO	40	UN	R\$ 8,49	R\$ 339,60
444	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	NEGRAO	40	UN	R\$ 10,19	R\$ 407,60
445	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MARGIRUS	142	UN	R\$ 3,84	R\$ 545,28
446	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	MARGIRUS	154	UN	R\$ 4,50	R\$ 693,00
447	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	MARGIRUS	126	UN	R\$ 6,86	R\$ 864,36
448	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	MARGIRUS	121	UN	R\$ 7,78	R\$ 941,38

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

449	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	MARGIRUS	146	UN	R\$ 4,90	R\$ 715,40
450	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA	TRAMONTINA	40	UN	R\$ 22,13	R\$ 885,20
451	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA	TRAMONTINA	40	UN	R\$ 20,85	R\$ 834,00
452	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO)	TRAMONTINA	154	UN	R\$ 5,37	R\$ 826,98
453	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	TRAMONTINA	126	UN	R\$ 7,62	R\$ 960,12
454	TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO)	TRAMONTINA	121	UN	R\$ 8,04	R\$ 972,84
455	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	TRAMONTINA	146	UN	R\$ 9,92	R\$ 1.448,32
456	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)	TRAMONTINA	40	UN	R\$ 15,76	R\$ 630,40
457	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	TRAMONTINA	40	UN	R\$ 17,51	R\$ 700,40
458	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	TRAMONTINA	40	UN	R\$ 8,74	R\$ 349,60
459	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MARGIRUS	81	UN	R\$ 1,20	R\$ 97,20
460	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MARGIRUS	81	UN	R\$ 2,57	R\$ 208,17
461	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MARGIRUS	81	UN	R\$ 1,19	R\$ 96,39
462	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MARGIRUS	81	UN	R\$ 1,17	R\$ 94,77
463	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MARGIRUS	81	UN	R\$ 2,70	R\$ 218,70

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

464	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MARGIRUS	81	UN	R\$ 1,43	R\$ 115,83
465	ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MARGIRUS	81	UN	R\$ 2,92	R\$ 236,52
466	GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS	INTELLI	81	UN	R\$ 6,73	R\$ 545,13
467	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	TRAEI	2	UN	R\$ 4.316,00	R\$ 8.632,00
468	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	SUPRENS	360	UN	R\$ 2,15	R\$ 774,00
469	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SUPRENS	360	UN	R\$ 2,18	R\$ 784,80
470	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO	SUPRENS	360	UN	R\$ 2,07	R\$ 745,20
471	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SUPRENS	360	UN	R\$ 2,16	R\$ 777,60
472	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	SUPRENS	360	UN	R\$ 1,02	R\$ 367,20
473	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SUPRENS	360	UN	R\$ 1,06	R\$ 381,60
474	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	SUPRENS	360	UN	R\$ 1,21	R\$ 435,60
475	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	SUPRENS	360	UN	R\$ 1,42	R\$ 511,20

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

476	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	SUPRENS	90	UN	R\$ 2,89	R\$	260,10
477	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SUPRENS	135	UN	R\$ 3,23	R\$	436,05
478	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO	SUPRENS	135	UN	R\$ 2,25	R\$	303,75
479	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SUPRENS	135	UN	R\$ 2,40	R\$	324,00
480	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	SUPRENS	135	UN	R\$ 4,66	R\$	629,10
481	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	SUPRENS	135	UN	R\$ 1,12	R\$	151,20
482	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SUPRENS	135	UN	R\$ 1,19	R\$	160,65
483	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO	SUPRENS	135	UN	R\$ 1,12	R\$	151,20
484	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO	SUPRENS	135	UN	R\$ 3,74	R\$	504,90
485	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO	SUPRENS	135	UN	R\$ 3,47	R\$	468,45
486	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO	SUPRENS	135	UN	R\$ 5,06	R\$	683,10
487	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SUPRENS	135	UN	R\$ 4,46	R\$	602,10

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

488	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8"	SUPRENS	67	UN	R\$ 11,93	R\$	799,31
489	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	SUPRENS	157	UN	R\$ 0,86	R\$	135,02
490	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	SUPRENS	135	UN	R\$ 0,85	R\$	114,75
491	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2"	SUPRENS	450	UN	R\$ 0,46	R\$	207,00
492	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	SUPRENS	450	UN	R\$ 0,65	R\$	292,50
493	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2"	SUPRENS	135	UN	R\$ 1,88	R\$	253,80
494	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2"	SUPRENS	360	UN	R\$ 1,51	R\$	543,60
495	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	SUPRENS	1215	UN	R\$ 0,49	R\$	595,35
496	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8"	SUPRENS	1215	UN	R\$ 0,33	R\$	400,95
497	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3"	SUPRENS	202	UN	R\$ 2,09	R\$	422,18
498	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4"	SUPRENS	157	UN	R\$ 3,42	R\$	536,94
499	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	NEGRAO	675	UN	R\$ 0,69	R\$	465,75
500	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	NEGRAO	1215	UN	R\$ 0,65	R\$	789,75
501	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2" (NBR 15715)	MULTILIT	270	UN	R\$ 2,23	R\$	602,10
502	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4" (NBR 15715)	MULTILIT	157	UN	R\$ 1,97	R\$	309,29

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

503	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2" (NBR 15715)	MULTILIT	135	UN	R\$ 2,60	R\$	351,00
504	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3" (NBR 15715)	MULTILIT	67	UN	R\$ 4,03	R\$	270,01
505	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4" (NBR 15715)	MULTILIT	67	UN	R\$ 4,45	R\$	298,15
506	BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM	ATLAS	50	UN	R\$ 5,31	R\$	265,50
507	DILUENTE AGUARRAS	VELOZ	150	L	R\$ 12,81	R\$	1.921,50
508	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	DENVER	150	L	R\$ 12,98	R\$	1.947,00
509	ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM	CORTAG	150	UN	R\$ 3,99	R\$	598,50
510	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	VELOZ	75	L	R\$ 22,08	R\$	1.656,00
511	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	DRYKO	75	KG	R\$ 13,49	R\$	1.011,75
512	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	WORKER	400	UN	R\$ 1,38	R\$	552,00
513	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	VELOZ	1250	KG	R\$ 1,39	R\$	1.737,50
514	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	VELOZ	500	KG	R\$ 4,32	R\$	2.160,00
515	PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M	ATLAS	250	UN	R\$ 28,95	R\$	7.237,50
516	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	ATLAS	75	UN	R\$ 17,99	R\$	1.349,25
517	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	VELOZ	750	L	R\$ 16,95	R\$	12.712,50
518	SOLVENTE PARA COLA A BASE DE RESINA SINTETICA (PARA COLA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTRAS SUPERFICIES)	VELOZ	500	L	R\$ 49,99	R\$	24.995,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

519	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	VELOZ	1000	L	R\$ 20,99	R\$ 20.990,00
520	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	VELOZ	1500	L	R\$ 11,83	R\$ 17.745,00
521	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE	VELOZ	1500	L	R\$ 20,66	R\$ 30.990,00
522	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE	VELOZ	1500	L	R\$ 18,61	R\$ 27.915,00
523	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	VELOZ	1500	L	R\$ 17,64	R\$ 26.460,00
524	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	VELOZ	500	L	R\$ 28,71	R\$ 14.355,00
525	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINOBRAS	5000	KG	R\$ 5,89	R\$ 29.450,00
526	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	MORLAN	4000	M	R\$ 4,99	R\$ 19.960,00
527	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	GERDAU	2000	UN	R\$ 23,99	R\$ 47.980,00
528	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	GERDAU	4000	UN	R\$ 4,97	R\$ 19.880,00
529	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	GERDAU	3000	UN	R\$ 8,97	R\$ 26.910,00
530	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM	GERDAU	3500	UN	R\$ 8,97	R\$ 31.395,00
531	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	MORLAN	2500	UN	R\$ 24,97	R\$ 62.425,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

532	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	MORLAN	2000	UN	R\$ 11,97	R\$	23.940,00
533	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M	MORLAN	250	UN	R\$ 17,97	R\$	4.492,50
534	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	MORLAN	250	UN	R\$ 24,97	R\$	6.242,50
535	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	MORLAN	250	UN	R\$ 25,10	R\$	6.275,00
536	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	MORLAN	250	UN	R\$ 62,90	R\$	15.725,00
537	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	MORLAN	250	UN	R\$ 99,97	R\$	24.992,50
538	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	MORLAN	250	UN	R\$ 26,95	R\$	6.737,50
539	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	MORLAN	250	UN	R\$ 31,97	R\$	7.992,50
540	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	MORLAN	2500	UN	R\$ 8,97	R\$	22.425,00
541	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	MORLAN	500	UN	R\$ 38,97	R\$	19.485,00
542	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA= 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINOBRAS	4000	M	R\$ 5,62	R\$	22.480,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

543	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)	QUALITY	3000	M	R\$ 7,97	R\$ 23.910,00
544	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	QUALITY	2000	M	R\$ 8,97	R\$ 17.940,00
545	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	QUALITY	2000	M	R\$ 14,99	R\$ 29.980,00
546	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM,	QUALITY	2000	M	R\$ 16,05	R\$ 32.100,00
547	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM,	QUALITY	4000	M	R\$ 31,47	R\$ 125.880,00
548	TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M	QUALITY	3000	M	R\$ 12,30	R\$ 36.900,00
549	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	ALUMINAGEL	10	M	R\$ 1.439,78	R\$ 14.397,80
550	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	ALUMINAGEL	10	M	R\$ 958,85	R\$ 9.588,50
551	CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM	ARCELOR	100	M	R\$ 93,67	R\$ 9.367,00
552	CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM	ARCELOR	125	M	R\$ 108,41	R\$ 13.551,25
553	CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM	ARCELOR	125	M	R\$ 141,46	R\$ 17.682,50
554	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	PLASFLEX	1000	M	R\$ 3,72	R\$ 3.720,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

555	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	FIXTIL	2500	CJ	R\$ 0,22	R\$ 550,00
556	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	GRANPLAST	250	UN	R\$ 16,99	R\$ 4.247,50
557	MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM	DRYKO	1500	M	R\$ 4,99	R\$ 7.485,00
558	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM	DRYKO	1000	M	R\$ 5,34	R\$ 5.340,00
559	COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE	ARMAFLEX	50	L	R\$ 89,99	R\$ 4.499,50
560	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM	DRYKO	1500	M	R\$ 0,98	R\$ 1.470,00
561	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	DRYKO	250	UN	R\$ 28,47	R\$ 7.117,50
562	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	ONIX	100	UN	R\$ 289,99	R\$ 28.999,00
563	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	ONIX	100	UN	R\$ 84,84	R\$ 8.484,00
564	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	ONIX	100	UN	R\$ 99,99	R\$ 9.999,00
565	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	ONIX	100	UN	R\$ 289,99	R\$ 28.999,00
566	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	STELL	100	UN	R\$ 28,99	R\$ 2.899,00
567	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	BLUKIT	250	UN	R\$ 7,86	R\$ 1.965,00
568	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	STELL	100	UN	R\$ 47,99	R\$ 4.799,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

569	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	STELL	100	UN	R\$ 37,99	R\$ 3.799,00
570	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	STELL	100	UN	R\$ 37,99	R\$ 3.799,00
571	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	NEGRAO	100	UN	R\$ 47,99	R\$ 4.799,00
572	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS	REBOKIT	5000	KG	R\$ 15,23	R\$ 76.150,00
573	ARGAMASSA COLANTE AC II	REBOKIT	20000	KG	R\$ 1,25	R\$ 25.000,00
574	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	FULGET	2500	M	R\$ 1,11	R\$ 2.775,00
575	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	NARDINI	4000	M	R\$ 20,00	R\$ 80.000,00
576	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	DECCOR	300	M	R\$ 84,98	R\$ 25.494,00
577	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	PLASTIMASSA	1500	KG	R\$ 2,79	R\$ 4.185,00
578	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	PORTOKOLL	100	KG	R\$ 79,99	R\$ 7.999,00
579	RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	DECCOR	300	M	R\$ 49,99	R\$ 14.997,00
580	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	SANTA CLARA	300	M	R\$ 49,99	R\$ 14.997,00
581	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	ATLAS	300	M	R\$ 19,99	R\$ 5.997,00
582	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	SANTA CLARA	250	M	R\$ 34,89	R\$ 8.722,50
583	RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM	SANTA CLARA	250	M	R\$ 12,50	R\$ 3.125,00
584	RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E =*2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	RC	250	M	R\$ 24,63	R\$ 6.157,50
585	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SIKA	250	L	R\$ 12,66	R\$ 3.165,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

586	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SIKA	250	L	R\$ 6,35	R\$ 1.587,50
587	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	PLASTIMASSA	250	L	R\$ 7,26	R\$ 1.815,00
588	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SIKA	250	L	R\$ 6,43	R\$ 1.607,50
589	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	SIKA	250	KG	R\$ 147,87	R\$ 36.967,50
590	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	PROTEC	300	KG	R\$ 32,49	R\$ 9.747,00
591	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	TEK BOND	300	KG	R\$ 58,59	R\$ 17.577,00
592	COLA BRANCA BASE PVA	POLAR	250	KG	R\$ 27,99	R\$ 6.997,50
593	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M	GEOSUL	300	M	R\$ 22,96	R\$ 6.888,00
594	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	QUALITY	80	UN	R\$ 78,50	R\$ 6.280,00
595	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	QUALITY	75	UN	R\$ 97,79	R\$ 7.334,25
596	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	QUALITY	50	UN	R\$ 198,28	R\$ 9.914,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

597	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	QUALITY	50	UN	R\$ 262,79	R\$	13.139,50
598	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	QUALITY	50	UN	R\$ 322,87	R\$	16.143,50
599	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	QUALITY	50	UN	R\$ 348,79	R\$	17.439,50
600	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	QUALITY	50	UN	R\$ 150,55	R\$	7.527,50
601	PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	MUNDIAL	100	UN	R\$ 5,49	R\$	549,00
602	PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	MRA	2	UN	R\$ 1.092,69	R\$	2.185,38
603	PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS	QUALITY	30	UN	R\$ 479,94	R\$	14.398,20

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

604	PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	QUALITY	20	UN	R\$ 439,88	R\$ 8.797,60
605	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	QUALITY	20	UN	R\$ 484,94	R\$ 9.698,80
606	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	QUALITY	25	M	R\$ 394,85	R\$ 9.871,25
607	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	QUALITY	30	M	R\$ 272,95	R\$ 8.188,50
608	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	QUALITY	50	M	R\$ 252,88	R\$ 12.644,00
609	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	RIOBRAS	50	M	R\$ 498,88	R\$ 24.944,00
610	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	SUPREMA	25	UN	R\$ 49,89	R\$ 1.247,25
611	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	SUPREMA	25	UN	R\$ 40,99	R\$ 1.024,75

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

612	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS	MUNDIAL	25	UN	R\$ 39,97	R\$ 999,25
613	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX*100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS	MUNDIAL	25	UN	R\$ 17,37	R\$ 434,25
614	FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO	PADO	10	CJ	R\$ 82,54	R\$ 825,40
615	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	PADO	10	CJ	R\$ 82,54	R\$ 825,40
616	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA	PADO	20	CJ	R\$ 54,81	R\$ 1.096,20
617	FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL	PADO	100	UN	R\$ 8,35	R\$ 835,00
618	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	PADO	50	UN	R\$ 29,99	R\$ 1.499,50

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

619	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS)	PADO	25	CJ	R\$ 72,97	R\$ 1.824,25
620	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	MUNDIAL	50	UN	R\$ 4,67	R\$ 233,50
621	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	MUNDIAL	50	UN	R\$ 5,25	R\$ 262,50
622	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	MUNDIAL	37	UN	R\$ 9,89	R\$ 365,93
623	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	MUNDIAL	50	UN	R\$ 15,16	R\$ 758,00
624	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	PADO	50	UN	R\$ 18,03	R\$ 901,50
625	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	PADO	25	UN	R\$ 15,27	R\$ 381,75

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

626	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	MUNDIAL	37	UN	R\$ 14,85	R\$ 549,45
627	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	MUNDIAL	25	UN	R\$ 19,99	R\$ 499,75
628	DOBRADICA TIPO VAI-E-VEEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	MUNDIAL	25	UN	R\$ 69,86	R\$ 1.746,50
629	CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO	UNIÃO INOX	12	CJ	R\$ 72,73	R\$ 872,76
630	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	AL	10	CJ	R\$ 118,89	R\$ 1.188,90
631	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	ATLAS	100	UN	R\$ 18,86	R\$ 1.886,00
632	BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)	MULTILIT	100	UN	R\$ 19,86	R\$ 1.986,00
633	BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ,*20 X 20 X 10* CM (A X L X E)	MULTILIT	100	UN	R\$ 23,88	R\$ 2.388,00
634	VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO	DVN	50	M	R\$ 397,78	R\$ 19.889,00
635	VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO	DVN	50	M	R\$ 185,37	R\$ 9.268,50
636	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO	DVN	25	M	R\$ 572,56	R\$ 14.314,00
637	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO	DVN	25	M	R\$ 423,58	R\$ 10.589,50
638	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	CISER	250	UN	R\$ 2,81	R\$ 702,50

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

639	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	CISER	750	UN	R\$ 0,27	R\$ 202,50
640	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CISER	50	CNT	R\$ 15,05	R\$ 752,50
641	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2"	CISER	500	UN	R\$ 0,64	R\$ 320,00
642	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4"	CISER	250	UN	R\$ 2,47	R\$ 617,50
643	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	CISER	300	UN	R\$ 3,17	R\$ 951,00
644	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	CISER	750	UN	R\$ 0,39	R\$ 292,50
645	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2", COMPRIMENTO 4"	CISER	250	UN	R\$ 42,76	R\$ 10.690,00
646	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CISER	25	CNT	R\$ 34,60	R\$ 865,00
647	PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8"	CISER	500	UN	R\$ 0,60	R\$ 300,00
648	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1"	CISER	300	UN	R\$ 2,61	R\$ 783,00
649	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	CISER	750	UN	R\$ 0,33	R\$ 247,50
650	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	CISER	750	UN	R\$ 0,17	R\$ 127,50
651	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	TRIANGULO	500	KG	R\$ 14,77	R\$ 7.385,00
652	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	TRIANGULO	500	KG	R\$ 14,03	R\$ 7.015,00
653	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)	TRIANGULO	500	KG	R\$ 14,33	R\$ 7.165,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

654	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	TRIANGULO	500	KG	R\$ 13,48	R\$ 6.740,00
655	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	TRIANGULO	500	KG	R\$ 13,48	R\$ 6.740,00
656	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	TRIANGULO	500	KG	R\$ 13,49	R\$ 6.745,00
657	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)	TRIANGULO	500	KG	R\$ 11,61	R\$ 5.805,00
658	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	TRIANGULO	500	KG	R\$ 13,61	R\$ 6.805,00
659	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	GRANPLAST	50	KG	R\$ 48,68	R\$ 2.434,00
660	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	CISER	500	UN	R\$ 0,78	R\$ 390,00
661	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM	RESINORTE	75	UN	R\$ 196,52	R\$ 14.739,00
662	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM	RESINORTE	37	UN	R\$ 443,54	R\$ 16.410,98
663	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M	METALPLAST	25	UN	R\$ 219,93	R\$ 5.498,25
664	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM	TRAMONTINA	10	UN	R\$ 109,93	R\$ 1.099,30
665	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	TRAMONTINA	10	UN	R\$ 149,93	R\$ 1.499,30
666	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	TRAMONTINA	10	UN	R\$ 159,93	R\$ 1.599,30
667	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X*25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA	CORTAG	5	UN	R\$ 15,03	R\$ 75,15
668	DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA	CORTAG	5	UN	R\$ 14,61	R\$ 73,05
669	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM	CORTAG	5	UN	R\$ 9,99	R\$ 49,95

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

670	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	CORTAG	25	UN	R\$ 51,65	R\$ 1.291,25
671	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	CORTAG	50	UN	R\$ 13,00	R\$ 650,00
672	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	CORTAG	5	UN	R\$ 300,29	R\$ 1.501,45
673	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	CORTAG	50	UN	R\$ 13,29	R\$ 664,50
674	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	CORTAG	50	UM	R\$ 10,45	R\$ 522,50
675	DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120	CORTAG	75	UN	R\$ 2,72	R\$ 204,00
676	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	COLINS	25	UM	R\$ 30,44	R\$ 761,00
677	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	METALPAMA	25	UM	R\$ 133,43	R\$ 3.335,75
678	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	PLASTCOR	25	UN	R\$ 60,42	R\$ 1.510,50
679	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	BOTAFOGO	5	UM	R\$ 322,08	R\$ 1.610,40
680	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	BOTAFOGO	2	UN	R\$ 912,18	R\$ 1.824,36
681	ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4", FIO ONDULADO *0,30* MM	ATLAS	2	UM	R\$ 36,50	R\$ 73,00
682	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	ATLAS	10	UN	R\$ 8,69	R\$ 86,90
683	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	BLACK & DECKER	1	UN	R\$ 690,43	R\$ 690,43
684	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	CORTAG	5	UN	R\$ 6,17	R\$ 30,85
685	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUIDOS, ATENUACAO ACIMA DE 22 DB	CORTAG	25	UN	R\$ 20,98	R\$ 524,50

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

686	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	CORTAG	25	UN	R\$ 1,55	R\$ 38,75
687	PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G	CORTAG	10	UN	R\$ 23,99	R\$ 239,90
688	PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G	CORTAG	14	UM	R\$ 27,39	R\$ 383,46
689	REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1"	CORTAG	12	M	R\$ 32,12	R\$ 385,44
690	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	INTRAB	13	UN	R\$ 1,17	R\$ 15,21
691	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	PLASTCOR	10	M	R\$ 1,33	R\$ 13,30
692	ESQUADRO DE ACO 12" (300 MM), CABO DE ALUMINIO	FERTAK	14	UN	R\$ 17,28	R\$ 241,92
693	FLANELA *30 X 40* CM	CAEBITEX	13	UN	R\$ 1,42	R\$ 18,46
694	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	VONDER	10	UN	R\$ 11,06	R\$ 110,60
695	BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM	CONDOR	12	UN	R\$ 4,40	R\$ 52,80
696	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	WORKER	20	PAR	R\$ 49,79	R\$ 995,80

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

697	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H	5	UN	R\$ 2.399,89	R\$ 11.999,45
-----	---	---	---	----	--------------	---------------

R\$ 3.726.544,44

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. Este contrato fundamenta-se na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações, bem como na licitação na modalidade ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, nº A.2025.001-SRP.

3. DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas no processo licitatório Original nº 003/2025 e neste termo contratual;

3.2. Manter preposto aceito pela Administração para representá-lo na execução do contrato.

I - A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pela Administração, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

3.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior.

3.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos/serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

3.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

3.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021.

3.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que gerou este Contrato, decorrente do(a) PREGÃO ELETRÔNICO de nº 003/2025.

3.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos produtos/serviços, os seguintes documentos:

- a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- b) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

3.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.

3.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique com os produtos/serviços.

3.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do objeto.

3.12. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

3.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos produtos/serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

3.15. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

3.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

3.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

3.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação.

3.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas.

3.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

3.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

3.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE;

3.23. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no art. 125 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

4.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- 4.3.** Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos produtos/serviços, por servidor ou comissão especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- 4.4.** Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução do contrato, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.
- 4.5.** Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento, no prazo e condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência.
- 4.6.** Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA.
- 4.7.** Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
- a)** Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos produtos/serviços de recepção e apoio ao usuário;
 - b)** Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
 - c)** Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
 - d)** Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
- 4.8.** Fornecer por escrito as informações necessárias para a entrega dos produtos/serviços objeto do contrato;
- 4.9.** Realizar avaliações periódicas da qualidade dos produtos/serviços, após seu recebimento;
- 4.10.** Aplicar à CONTRATADA sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
- 4.11.** Cientificar o órgão de representação judicial da Administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA;
- 4.12.** Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 26, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

4.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4.15. Fica designado servidor o(a) Sr.(a) **GABRIEL DA SILVEIRA LOUREIRO**, para acompanhar e fiscalizar o presente contrato

5. DA VIGÊNCIA

5.1. A vigência deste instrumento contratual iniciará na data de sua assinatura, extinguindo-se em 28 de novembro de 2026, podendo ser prorrogado de acordo com os termos da Lei nº 14.133/2021, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

I - Esteja formalmente demonstrado que a forma de execução do contrato tem natureza continuada;

II - Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os produtos/serviços tenham sido fornecido regularmente;

III - Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na execução do objeto;

IV - Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

V - Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação;

VI - Seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condições iniciais de habilitação.

6. DA RESCISÃO

6.1. Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/2021, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

7. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

I - Der causa à inexecução parcial do contrato;

II - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos produtos/serviços públicos ou ao interesse coletivo;

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

III - Der causa à inexecução total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

IX - Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

I - Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do subitem **7.1** deste Edital, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do subitem **7.1** deste Edital, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei).

IV - Multa:

a) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º).

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

I - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157).

II - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

7.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

I - A natureza e a gravidade da infração cometida;

II - As peculiaridades do caso concreto;

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

7.8. A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

7.9. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161).

7.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

8. DO VALOR E DO PAGAMENTO

8.1. O valor total da presente avença é de R\$ 3.726.544,44 (três milhões, setecentos e vinte e seis

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

mil, quinhentos quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

8.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

8.3. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

8.4. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE atestar a execução do objeto do contrato.

8.5. Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

8.6. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

8.7. Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

8.8. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) O prazo de validade;
- b) A data da emissão;
- c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) O período respectivo de execução do contrato;
- e) O valor a pagar; e
- f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante.

8.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

8.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8.12. Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.14. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação.

8.16. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
I - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.17. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. DO REAJUSTE

9.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

9.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

9.4. No caso de atraso ou não divulgação do IPCA, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

9.5. Caso o IPCA venha a ser extinto) ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

9.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, na dotação orçamentária Exercício 2023 Atividade 10.301.0015.2.056-Gestão das atividades do fundo municipal de saúde, Classificação econômica. 3.3.90.30.00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

11. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

11.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

I - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

- a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) Indenizações e multas.

12. DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

13. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

14. DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

14.1. Fica eleito o Foro da cidade de CASTANHAL-PARÁ, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

14.2. Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Castanhal-Pará, 28 de novembro de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 07.918.201/0001-11
CONTRATANTE

COMERCIAL ROSSY LTDA
CNPJ 03.416.298/0001-03
CONTRATADO(A)