

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CONTRATANTE - PREFEITURA DE CASTANHAL

ORÇAMENTO ANALITICO

Projeto - PAVIMENTAÇÃO, ASSENT DE TUBOS E MEIO FIO
SubProjeto - 01-PAVIMENTAÇÃO, ASSENT DE TUBOS E MEIO FIO NO BAIRRO BETÂNIA
Obra - PAVIMENTAÇÃO, ASSENT DE TUBOS E MEIO FIO

DATA: 17/05/2015
SIS/PL0 F49 . SEP0020
MOEDA: REAL
REF: SINAPI/PA-JAN/15
PAGINA: 1 / 1

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
SEOPPA-260663	01 ALAMEDA 01 PAVIMENTAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E MEIO FIO					
	01.1 Bloquet sextavado e= 8cm (inclusive colchao de areia e rejuntaemento)	664,00	m2	66,36	44.063,04	30,51 %
SINAPI-73879/008	01.2 Assentamento de tubo de concreto diametro 1000mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxilio de equipamentos	12,00	m	174,00	2.088,00	1,45 %
SINAPI-74237/001	01.3 Meio-fio com sarjeta, executado c/extrusora (sarjeta 30X8cm meio-fio 15X10cm x-h=23cm), inclui esc e acerto faixa 0,45m	332,00	m	35,53	11.795,96	8,17 %
TOTAL DO Item					57.947,00	40,12 %
SINAPI-73764/005	02 RUA HELIOLÂNDIA -PAVIMENTAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TUBOS					
	02.1 Pavimentacao em blocos de concreto sextavado, espessura 8cm, fck 35mpa, assentados sobre colchao de areia.	960,00	m2	59,10	56.736,00	39,28 %
SINAPI-73879/004	02.2 Assentamento de tubo de concreto diametro 600 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxilio de equipamentos	100,00	m	68,82	6.882,00	4,76 %
SINAPI-74206/002	02.3 Caixa coletora, 150X150X150mm, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria	4,00	un	742,11	2.968,44	2,06 %
TOTAL DO Item					66.586,44	46,10 %
SEOPPA-260663	03 BECO HELIOLÂNDIA					
	03.1 Bloquet sextavado e= 8cm (inclusive colchao de areia e rejuntaemento)	300,00	m2	66,36	19.908,00	13,78 %
TOTAL DO Item					19.908,00	13,78 %
TOTAL DA Obra					144.441,44	100,00 %

Eng. Paulo Sergio Rodrigues Titon
PREFEITO MUNICIPAL

AV Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará
Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

Cnpj: 05.121.991/0001-84
www.castanhal.pa.gov.br

ORÇAMENTO ANALÍTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE CASTANHAL
 Projeto - PAVIMENTAÇÃO, ASSENT DE TUBOS E MEIO FIO
 SubProjeto - 01-PAVIMENTAÇÃO, ASSENT DE TUBOS E MEIO FIO NO BAIRRO BETÂNIA
 Obra - PAVIMENTAÇÃO, ASSENT DE TUBOS E MEIO FIO

DATA: 17/05/2015
 SISPLO F49 SEP0020
 MOEDA: REAL
 REF: SINAPI/PA-JAN15
 PAGINA: 1 / 1

REFERENCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
SEOPPA-260663	01 ALAMEDA 01 PAVIMENTAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TUBOS E MEIO FIO					
	01.1 Blokrei sextavado e= 8cm (inclusive colchao de areia e rejuntamento)	664,00	m2	66,36	44.063,04	30,51 %
SINAPI-73879/008	01.2 Assentamento de tubo de concreto diametro 1000mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxilio de equipamentos	12,00	m	174,00	2.088,00	1,45 %
SINAPI-74237/001	01.3 Meio-fio com sarjeta, executado c/extrusora (sarjeta 30x8cm meio-fio 15x10cm x h=23cm), inclui esc. e acerto faixa 0,45m	332,00	m	35,53	11.795,96	8,17 %
TOTAL DO Item					57.947,00	40,12 %
SINAPI-73764/005	02 RUA HELIOLANDIA -PAVIMENTAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TUBOS					
	02.1 Pavimentacao em blocos de concreto sextavado, espessura 8cm, fck 35mpa, assentados sobre colchao de areia.	960,00	m2	59,10	56.736,00	39,28 %
SINAPI-73879/004	02.2 Assentamento de tubo de concreto diametro 600 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxilio de equipamentos	100,00	m	68,82	6.882,00	4,76 %
SINAPI-74206/002	02.3 Caixa coleira, 150x150x150mm, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria	4,00	un	742,11	2.968,44	2,06 %
TOTAL DO Item					66.586,44	46,10 %
SEOPPA-260663	03 BECO HELIOLANDIA					
	03.1 Blokrei sextavado e= 8cm (inclusive colchao de areia e rejuntamento)	300,00	m2	66,36	19.908,00	13,78 %
TOTAL DO Item					19.908,00	13,78 %
TOTAL DA Obra					144.441,44	100,00 %

Eng. Paulo Sergio Rodrigues Iltari
 PREFEITO MUNICIPAL

Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhall - Pará
 Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

Cnpj: 05.121.991/0001-84
 www.castanhall.pa.gov.br