

ESTADO DO PARÁ



CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES ESCOLARES

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

ITEM	UNIDADE ESCOLAR	LOCALIDADE	ÁREA (m²)- EXTENSÃO (m)	R\$/m² - R\$/m	PESO	VALOR TOTAL (R\$)
1	RECUPERAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNDIAI	VILA JUNDAÍ - ZONA RURAL	123,88	642,93	5,90%	79.645,95
	REGIÃO DO ARAJÓ				56,93%	768.573,16
2	RECUPERAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO SALES BITENCOURT	COMUNIDADE MATA BOA - ZONA RURAL	177,75	457,62	6,03%	81.341,33
3	RECUPERAÇÃO FÍSICA DA RECUPERAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	VILA DO PATAUATEUA - ZONA RURAL	177,03	450,00	5,90%	79.663,89
4	RECUPERAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BITENCOURT FERREIRA	COMUNIDADE PARAÍSO - ZONA RURAL	152,98	351,40	3,98%	53.757,32
5	RECUPERAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO LUIZ GONZAGA	COMUNIDADE CARIRÚ - ZONA RURAL	177,75	476,81	6,28%	84.752,86
6	RECUPERAÇÃO FÍSICA DO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO PAULA GUSMÃO DE OLIVEIRA "TIA PAULA"	1ª TRAVESSA, S/Nº - AGROVILA PATAUATUEA - ZONA RURAL	768,16	334,24	19,02%	256.747,94
7	CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F.. ANITO MENDES	COMUNIDADE PONTA DE TERRA - ZONA RURAL	152,97	1.387,95	15,73%	212.309,82
	SEDE MUNICIPAL				37,17%	501.791,20
8	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL ORLANDO MARQUES DA PIEDADE	TRAVESSA MARIA DE FÁTIMA, S/Nº - BAIRRO VILA NOVA - ÁREA URBANA	571,49	339,01	14,35%	193.742,68
9	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARISITIDES SANTA ROSA - CONSTRUÇÃO DE BLOCO COM 03 SALAS DE AULA	Av. HERNANE LAMEIRA, S/Nº - BAIRRO CENTRO - ÁREA URBANA	233,13	1.321,35	22,82%	308.048,52
TOTAL GERAL					100,00%	1.350.010,31

RESP. TÉCNICO: