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ESTUDO TECNICO PREMILINAR

Este estudo Técnico preliminar tem por objetivo analisar a justificar a selecao de
materiais de construgdo civil a serem utilizados em obras publicas visando assegurar
durabilidade, custo-beneficio e sustentabilidade das intervengdes. O presente documento
caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta 0s devidos estudos para a
contratacéo de solugdo que atendera as necessidades abaixo especificada, em observancia
as normas vigentes e aos principios que regem a Administragdo Publica.

DADOS DO PROCESSO:

Orgido Responsavel pela Contratagao: Secretaria Municipal de Administragao
Unidade Administrativa Requisitante: Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos
Objeto:

Registro de Precgos para aquisi¢ao de material de
construgdo, afim de atender as necessidades da
Prefeitura Municipal, Fundos e Secretarias do
Municipio de lgarapé-Agu/Pa,  conforme
natureza, condi¢des, quantidade e exigéncias
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1) INFORMAGOES BASICAS:

O objeto do presente Estudo Técnico é Registro de Pregos para aquisicéo de material
de construgdo, afim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Fundos e
Secretarias do Municipio de Igarapé-Agu/Pa, conforme natureza, condigdes, quantidade e
exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia.
DESCRICAO DA NECESSIDADE, OBJETO E JUSTIFICATIVA:
2.1. OBJETO

O referido objeto é para a Registro de Precos para aquisicdo de material de
construgdo, afim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Fundos e Secretarias
do Municipio de Igarapé-Agu/Pa, conforme natureza, condi¢gdes, quantidade e exigéncias
estabelecidas no Termo de Referéncia.

2.2. JUSTIFICATIVA

*SEMAD: A presente aquisicdo de materiais de construgdo pela secretaria de
Administracdo, justifica-se pela necessidade constante de manutenc&o, conservagao,
reparos, reformas e eventuais ampliagdes em prédios publicos, logradouros, vias urbanas e
rurais, que visam melhorar a qualidade de vida da populag&o, bem como no suporte técnico-
operacional as atividades das secretarias jurisdicionadas a Prefeitura Municipal de Igarapé-
Acu.

A contratagdo é crucial para a execugfo de obras e projetos de infraestrutura, como a
construgdo de novas instalagdes, a ampliagio de prédios existentes, a instalagdo de
equipamentos e a melhoria da infraestrutura da cidade.

Ressalta ainda, que estdo incluidos os quantitativos das secretarias integrantes do governo
municipal que ndo possuem fundo préprio, quais sejam, Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Obras e Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, salienta-se, contudo, que todo o material a ser
adquirido sera gerido e administrado pela Secretaria demandante.
Secretaria Municipal de Obras — CNPJ: 05.149.117/0001-55
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A contratacdio de materiais de constru¢do deve segu.ir rigorosas normas ¢ leis,
garantindo que os projetos sejam executados de forma segura, eficiente e em conformidade com
a legislag@o vigente.

O material em grandes quantidades ¢ por meio de licitagdes transparentes pode gerar
economia de recursos publicos e garantir a eficiéncia na utilizagdo dos materiais. =

*SEMASS: A presente solicitagdo tem como objetivo a aquisi¢do de materiais de
construcdio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assisténcia Social. de
Igarapé-Agu/Pa, garantindo a manutenco, reforma e ampliagdo dos equipamentos € Servigos
socioassistenciais do municipio. Essa iniciativa € essencial para oferecer um ambiente adequado
¢ seguro para o atendimento a populagdo em situagdo de vulnerabilidade social, promovendo
melhores condi¢des para o desenvolvimento das agdes assistenciais. )

As instalagdes fisicas dos centros de referéncia de assisténcia social, CRAS, CREAS,
Conselho Tutelar e outros espagos da secretaria podem precisar de reparos, pintura, entre outros.
Se faz necessario para garantir 0 acesso € a seguranca de pessoas com deficiéncia e idosos,
podem ser necessarias adaptagdes em rampas, banheiros e outros espagos.

A Secretaria pode investir em melhorias na infraestrutura das unidades, como
instalago de sistemas de seguranga, climatizagdo, ou Outros recursos que contribuam para um
ambiente mais confortavel e seguro. Pode existir também caso de eventos inesperados, como
enchentes, incéndios ou outros problemas.

A manutencdio e reforma das instalagbes asseguram que 0s servicos de assisténcia
social possam ser oferecidos de forma eficiente e segura.

Um ambiente fisico adequado contribui para o bem-estar dos funcionarios e para a
qualidade do atendimento aos usudrios. As adaptagdes para acessibilidade garantem que mais
pessoas possam ter acesso aos servigos de assisténcia social.

*SEMED: A Secretaria Municipal de Educago, vem por meio deste, justificar a
necessidade de contratagdo de material de construgfio para atender as demandas das unidades
escolares, reformas e manutengdes nas instalagdes das escolas da rede publica de ensino,
garantindo a seguranga e o bom estado das edificagdes para que a comunidade escolar possa
desenvolver suas atividades em um ambiente adequado.

Necessidades Detalhadas:

Manutengdo e conservagio das unidades escolares — Muitas escolas necessitam de
reparo estruturais, como consertos em telhados, paredes, pisos, portas e janelas, visando a
seguranga dos alunos e profissionais.

Melhoria da acessibilidade - A adequagdo dos prédios escolares para atender alunos
com deficiéncia ou mobilidade reduzida requer adaptagdes estruturais, como rampas, corriméos
¢ banheiros adaptados.

Reformas e ampliagdes de salas de aula— O crescimento da demanda estudantil exige
a ampliagdo de salas de aula, refeitorios, bibliotecas e demais espagos pedagdgicos, garantindo
que todos os alunos tenham condigdes adequadas de aprendizado.

Construgdo e revitalizagdo de éreas de recreagdo ¢ esportes — A pratica esportiva e
atividades recreativas sdo fundamentais para o desenvolvimento dos estudantes, tornando
necessaria a recuperagio e melhoria de quadras poliesportivas e patios escolares.

Secretaria Municipal de Obras — CNPJ: 05.149.117/0001-55
Av. Bar3o do Rio Branco, S/N, Centro
CEP 68.725-000 — Igarapé-Acu/PA.



SEMOB | ﬁ IdARAPé-ACU

R

Manutengdo de mobiliario e estrutura fisica — Reparos em carteiras,“mesas,
armarios e demais equipamentos estruturais das escolas garantem maior durabilidade e

conforto para alunos e professores.

Beneficios da Aquisi¢ao:

Ambiente escolar seguro € adequado, promovendo conforto e protecao para
estudantes e servidores.

Melhoria na qualidade do ensino, pois um espago bem estruturado favorece o
aprendizado e a concentragao dos alunos.

Maior eficiéncia na gestdo da infraestrutura escolar, permitindo um planejamento
continuo com preventivo de manutengao.

Inclusdo e acessibilidade, garantindo que todos os estudantes tenham condigoes
iguais de acesso a educacao. Conservagéo do patriménio publico, prolongando a vida Util das
instalagdes e reduzindo custos futuros com reformas emergenciais.

Valorizagdo da educagéo municipal, proporcionando escolas mais bem equipadas e
preparadas para atender as demandas da comunidade escolar.

Dessa forma, a aquisicdo de materiais de construcdo é indispensavel para garantir a
continuidade das melhorias na infraestrutura educacional do municipio, refletindo diretamente
na qualidade do ensino oferecido as criancas e jovens de Igarapé-Acu/ Pa.

*SEMMA: A Secretaria de Meio Ambiente pode precisar contratar materiais de
construgéo para diversos fins, como obras de infraestrutura para parques e areas verdes,
manutengdo de equipamentos, construgao de instalagées para controle ambiental e para
atividades de educagdo ambiental. A secretaria pode precisar construir ou manter parques,
areas de lazer, trilhas ecoldgicas, estruturas para coleta seletiva e tratamento de residuos,
além de outros equipamentos necessarios para as atividades de preservacdo e gestao
ambiental.

A secretaria pode estar envolvida em projetos que demandam a construgdo de
estruturas para tratamento de agua, recuperagéo de areas degradadas, implementagéo de
sistemas de monitoramento ambiental e outras iniciativas que exigem materiais de
construgao.

A secretaria pode construir espagos para atividades de educacéo ambiental e outras
instalagdes que exigem materiais de construgéo.

A secretaria pode precisar de materiais de construgéo para realizar a manutencéao de
equipamentos e estruturas existentes, como prédios, veiculos, maquinas e outros bens
utilizados nas atividades da secretaria.

Em areas com riscos de desastres naturais ou com impactos das mudancgas
climaticas, a secretaria pode precisar de materiais de construgéo para fortalecer ou construir
estruturas de protegao.

A secretaria pode precisar de materiais de construgdo para cumprir normas e
regulamentos ambientais.

Em resumo, a necessidade de materiais de construgdo na Secretaria de Meio
Ambiente esta ligada a uma variedade de atividades, contribuindo diretamente para a melhoria
da qualidade de vida da populagdo e a preservagédo do patriménio ambiental do Municipio.

*SMS: A contratacdo de materiais de construgdo pela Secretaria de Saude é
essencial para manter e melhorar a estrutura fisica das unidades de saude, garantindo o bom
funcionamento e a seguranga dos usuarios e profissionais. Isso inclui a realizagdo de
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reformas, manutengGes preventivas e corretivas, além de adaptagdes para gar?ntir a
acessibilidade e a adequagdo dos espagos as necessidades especificas da saude. A
necessidade de realizar manutencoes e reparos em equipamentos e instalacdes para garantir
o bom funcionamento das unidades de saude, como hospitais, postos de saude, e outros
locais, garantir um ambiente seguro € adequado para pacientes, profissionais de saude e
visitantes, incluindo a corregéo de problemas estruturais e de seguranca.

A necessidade de realizar reformas e adaptagdes para adequar os espagos as novas
necessidades, tecnologias e padrdes de atendimento, garantir que as unidades de saude
sejam acessiveis a todos, incluindo pessoas com deficiéncia, seguindo as normas de
acessibilidade.

A aquisicdo de materiais em quantidade e por meio de processos licitatorios,
garantindo que Os recursos publicos sejam utilizados de forma eficiente e econémica.
Cumprimento de Normas:

A necessidade de garantir que as estruturas estejam em conformidade com as
normas de seguranga e regulamentagdes de saude.

A manutencao preventiva e corretiva evita problemas graves que pode gerar gastos
mais elevados no futuro, além de possiveis interrupgdes no atendimento, dessa forma, a
aquisicdo de material de construgdo € imprescindivel para assegurar a continuidade e
melhoria dos servicos de saude, contribuindo para o bem estar da populagdo e para a
eficiéncia do sistema publico.

*SEMOB: A presente solicitagio de aquisicdo de material de construgdo tem como
objetivo atender as demandas operacionais e de manutengao das infraestruturas publicas sob
responsabilidade da Secretaria de Obras. Os materiais solicitados serdo utilizados em
atividades essenciais como reparos emergenciais, manutengdo preventiva e corretiva,
construgdo de pequenas estruturas, revitalizagao de espacgos publicos, além do atendimento
a obras em andamento.

E imprescindivel garantir a disponibilidade continua desses materiais para que as
equipes técnicas possam executar 0s servicos com eficiéncia, evitando atrasos nos
cronogramas e prejuizos a populagéo. Ressalta-se que muitos desses servigcos sdo de
natureza continua e, em alguns casos, emergenciais, como a recuperacéo de calcadas,
contencdo de erosdes, melhorias em vias publicas e apoio a edificagbes publicas danificadas.

A aquisicdo estda em conformidade com as diretrizes da administracao publica,
visando sempre a economicidade, a qualidade dos insumos e a transparéncia nos processos.
2.3. RAZAO DA NECESSIDADE DA AQUISIGAO

A aquisicdo do objeto solicitado visa atender as necessidades da Prefeitura Municipal
de lgarapé Agu, através das secretarias, justifica-se pela necessidade de manutengao e
prevencdo. A aquisicdo de material de construgéo, € uma solugao econdmica que permite a
prefeitura executar obras de forma agil e com o menor custo, evitando a contratagido de
servigos autorizados.

Os materiais de construgao sdo necessarios para o atendimento ao publico e evitar

que tais servigo§ sejam interrompidos por conta da n3o realizagao do procedimento licitatério.
2) DA PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAGOES:

A presente demanda ndo consta no Plano de Contrataces Anuais.

3) AREA REQUISITANTE:

Secretaria Municipal de Obras — CNPJ: 05.149.117/0001-55
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AREA REQUISITANTE RESONSAVEL
Secretaria Municipal de Assisténcia Social Andréa Soares da Silva Hosokawa
Secretaria Municipal de Saude Bruno Cézar Nogueira Lopes
Secretaria Municipal de Educagao Anderson Benito de Oliveira do Amaral
Secretaria Municipal de meio Ambiente Francisco de Souza Santos
Secretaria Municipal de Administracéo Larissa Lima dos Santos
Secretaria Municipal de Obras Francisco de Souza Santos

4) DESCRIGCAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO:
5.1. DA GARANTIA DO PRODUTO

Os materiais, deverdo, quando couber, ter prazo de garantia indicado pelo fabricante e
conferido pela CONTRATANTE, a partir da data de entrega dos mesmos.
5.2. DA VALIDADE DO PRODUTO

A validade do material de construgéo é variavel e depende do tipo de material. Alguns
materiais tém prazos de validade definidos, enquanto outros ndo tém. Materiais como
cimento, por exemplo, costumam ter uma validade de 90 dias, mas é importante verificar o
rétulo e seguir as instrugdes de armazenamento para garantir a qualidade do material, muitos
produtos de acabamento, como tintas, revestimentos, etc., também tém prazos de validade,
que podem ser encontrados no rétulo do produto.

Em resumo, a validade do material de construgdo &€ um fator importante a ser
considerado na hora de planejar e executar uma obra. E fundamental verificar os prazos de
validade dos materiais, seguir as instrugdes de armazenamento e, em caso de duvidas,
consultar os fabricantes ou fornecedores.

5.3. DO FORNECIMENTO

E de total responsabilidades da (s) contratada (s) o transporte dos materiais, até o
local designado, sem qualquer dnus para a contratante.

Os materiais deverdo ser entregues obedecendo, as seguintes orientacoes.

Comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas que

antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu
cumprimento;

5.4. DA ESCOLHA DA MARCA DE REFERENCIA
Nao se aplica.

5.5. DOS CRITERIOS DE ACEITAGAO DE AMOSTRAS
Nao se aplica.

5.6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO

O prazo de entrega dos bens/materiais sera de até 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da Requisicdo expedida pelo Setor Responsavel.

Local e entrega;

UNIDADE ENDERECO
Secretaria Municipal de Obras Av. Bardo do Rio Branco, S/N, Centro-lgarapé-
Acu/Pa.

A Nota de Empenho sera emitida, com um quantitativo previsto de forma que a
entrega podera ser fracionada conforme o consumo do periodo;

Secretaria Municipal de Obras — CNPJ: 05.149.117/0001-55
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Os materiais deverao estar em perfeitas condicées, no prazo e local indicado pela
Contratante, em estrita observancia das especificagdes do Termo de Referéncia,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicagdes da marca,
fabricante, tipo, procedéncia e prazo de garantia; !

O prazo estabelecido acima podera ser prorrogado por solicitagdo escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pela
Autoridade Competente.

Para a aceitagdo do objeto, os materiais fornecidos serdo submetidos a inspegao e
conferéncia pela equipe responsavel, que verificara a conformidade dos produtos com as
especificagdes estabelecidas no contrato ou termo de referéncia. Serdo analisados aspectos
como qualidade, quantidade, integridade, resisténcia e adequagao dos materiais as normas
técnicas vigentes.

Caso sejam identificadas irregularidades, produtos fora das especificacbes ou
materiais danificados, a empresa fornecedora sera notificada e devera providenciar a
substituicdo ou adequagéo dos itens no menor prazo possivel, sem custos adicionais para a
administracdo municipal.

Somente apos a verificagéo e aprovagdo dos materiais entregues sera realizada a
formalizacdo do aceite, que servira como requisito para o processamento do pagamento.
Dessa forma, assegura-se que os insumos adquiridos atendam plenamente as necessidades
da administragdo municipal e garantam a execugéo eficiente das obras e servigos previstos.
O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

5) LEVANTAMENTO DE MERCADO:
6.1. DAS POSSIVEIS SOLUGCOES EXISTENTES NO MERCADO:
6.1.1. DAS OPGOES DE MERCADO

No cenario atual, existem itens capazes de atender as necessidades encontradas por
esta secretaria, para melhor entendimento aponta-se as opgdes de mercado definindo os
itens.

Partindo do principio na definigéo das exigéncias necessarias e obrigatérias. No que
se material de construcao, ele precisa atender algumas exigéncias de acordo com as normas
técnicas e regulamentacdes que estabelecem caracteristicas e procedimentos de uso de
materiais ou parametros estabelecidos pela Agéncia Brasileiras de Normas Técnicas — ABNT.
6.1.1. DAS SOLUGOES

A solucéo para suprir a necessidade de fornecimento de materiais de construgéo é
para manutencéo e conservagao dos prédios, infraestrutura urbana e rural. Essa aquisi¢éo €
essencial para reforma e ampliagdo das instalagbes publicas, garantindo condigbes
adequadas para o funcionamento dos servigos essenciais prestados a populagéo.

Assim, sugere-se como solugdo mais vantajosa a aquisi¢éo de materiais de consumo
— material de construcdo, que atendam a padronizacdo das especificagbes estéticas,
técnicas e de desempenho; de forma parcelada em itens, considerando as caracteristicas
especificas dos itens e com responsabilidade fiscal, utilizando a despesa estimada que esteja
prevista no orcamento. Nesse sentido, a solugdo possivel para a referida demanda trata-se
da realizacdo de processo licitatorio para a contratacdo deste servico de fornecimento,
sugere-se o Registro de Pregcos por meio de Pregao Eletrénico.

A adocdo do sistema de Registro de Pregos por meio de Pregéo Eletronico, para
aquisices sejam elas de fornecimento total ou parcelado, é a mais adequada em ensejo da
Secretaria Municipal de Obras — CNPJ: 05.149.117/0001-55
Av. Bar3o do Rio Branco, S/N, Centro
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necessidade de contratagées frequentes e eventuais, por canta da diﬁculdaqg em determinar
de forma precisa os quantitativos a serem utilizados pelas secretarias munlglpals. E“m suma,
o objetivo é evitar a paralizagao dos servicos prestados, e permite que a Admlnlst'ragao realize
as suas contratagdes com racionalidade e de forma parcelada e dentro da legalidade.

6.2. DAS POSSIVEIS FORMAS DE CONTRATAGAO:

6.2.1. DAS FORMAS Fak B
6.2.1.1. Forma 1 - Buscar atas de registro de pregos disponiveis para a realizagado de
adeséo; . el
6.2.1.2. Forma 2 - Registrar intengdo de registro de pregos junto a outro orgao, na
condicéo de participante;
6.2.1.3. Forma 3 - Realizar licitagao propria.

6.3. DA ANALISE DAS FORMAS DE CONTRATAGAO

6.3.1. Forma 1 - N&o foi encontrada ata de registro de pregos disponivel para a realizagéo de
adeso, que atendesse as necessidades das Secretarias Municipais.

6.3.2. Forma 2 - Nao foi encontrada intengéo de registro de precos disponivel para
participagdo, que atendesse as necessidades das Secretarias Municipais.

6.3.3. Forma 3 - E possivel a realizagéo de licitagao, coordenada pelo Setor de licitagéo.

6.4. DA CONCLUSAO
Com o exposto, conclui-se que se deve realizar licitagdo prépria, nos termos da
Forma 3 para a execugéo da solugéo apresentada.

6) DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:
7.1. A solugdo para resolucdo da necessidade de fornecimento do objeto deste

estudo é Registro de Precos oriundo de Pregdo Eletronico para aquisicdo de material de
construgao, afim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Fundos e Secretarias
do Municipio de lgarapé-Agu/Pa, conforme natureza, condigdes, quantidade e exigéncias
estabelecidas no Termo de Referéncia.

7.1.1. A necessidade foi demonstrada no item 2 do presente Estudo Técnico
Preliminar - ETP;

7.1.2. Os requisitos da contratagéo foram elencados no item 5 do presente ETP;
7.1.3. Foram analisadas as possiveis solugdes no item 6 do presente ETP;
7.1.4. Foi apresentada a previs&o de solicitagao no item 8 do presente ETP.

7) ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:
8.1. Em virtude do inicio de gestéo e néo ter posse de documentos dos fluxos da utilizagéo de
material de construgdo, para a estipulagdo dos quantitativos necessarios para suprir as
demandas, foram consideradas os processos nos Ultimos 3 anos, estes documentos estao
disponiveis na transparéncia nacional;
8.2. Os quantitativos foram estimados de acordo com as projegcdes de consumo de cada
Secretaria, conforme a necessidade de cada 6rgdo. As estimativas de demandas para a
Aquisicdo de Material de Construgao, para a Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos, foram
elaboradas em conjunto com os setores demandantes através do levantamento do consumo
individual de cada secretaria durante a vigéncia do preg&o, tendo como base os quantitativos
Secretaria Municipal de Obras — CNPJ: 05.149.117/0001-55
Av. Bardo do Rio Branco, S/N, Centro
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requisitados nos pregoes de aquisigdo de material de construgdo, e pintura aqtenores,
conforme demonstrado nos relatérios do setor de almoxarifado e relatério de emisséo de

empenhos, relativos ao periodo dos ultimos 3 anos.
8.3. Desta forma os itens formam estimados com uma margem de seguranca para qué 0s

procedimentos possam ter continuidade; . ‘
8.4. Os quantitativos estédo estimados considerando um possivel atendimento emergencial.

8.5. Estimativa detalhada:

ITEM MATERIAL UND |TOTAL
1 Aditivo de pega para argamassa L 1000
2 Agua raz IL_JN ggg
3 Arame galvanizado n® 18
4 Arame recozido UN 1370
5 Areia branca KG 4000
6 Argamassa colante p/ assentamento de ceramica AC | KG 6300
1 Argamassa colante p/ assentamento de ceramica AC.II M3 7200
8 Argamassa para rejuntamento ceramico, saco plastico 1kg  |KG 4000
9 Arruela lisa polida @ 1/2" KG 1500
10 Arruela lisa polida @ 1/4" KG 1500
11 Arruela lisa polida @ 3/8" UN 1500
12 Azulejo 20 x 20cm branco, classe A UN 4300
13 Barra rosqueada @ 1/2", vara 1m UN 180
14 Barra rosqueada @ 1/4", vara 1m UN 180
15 Barra rosqueada @ 3/8", vara 1m Mm? 180
16 S:tlee?tes para porta (0,80 x 2,10 x 0,15m) e= 3cm em madeira UN 565
17 Bucha plastica tipo S n° 10 UN 2500
18 Bucha plastica tipo S n® 12 UN 2500
19 Bucha plastica tipo S n° 6 UN 2500
20 Bucha plastica tipo S n° 8 UN 2500
21 Cadeado, corpo em latdo macigo, haste em ago cromado e UN 215
chave em latdo, tam. 35mm
22 Cadeado, corpo em latdo macigo, haste em ago cromado e UN 350
chave em latdo, tam. 45mm
23 Cadeado, corpo em latdo macigo, haste em ago cromado e UN 315
chave em latéo, tam. 50mm
24 Cal hidratado UN 2920
25 Capote para telha de barro UN 1910
26 Ceramica 40 x 40cm PEI-5, classe A UN 2750
27 Cimento portland CPIV, SC 50kg UN 26000
28 Compensado de 1,60 x 2,20m, 15mm KG 570
29 Compensado de 1,60 x 2,20m, 20mm UN 570
30 Corrente soldada, elo curto galvanizado 28 x 28 mm, 29,0 m2 130
31 Cuba de embutir retangular, louca branca, ref L 42 UN 132
32 Cumeeira onduline UN 4500
33 Dobradica lat&o cromado 3" x 2.1/2" ¢/ parafuso UN 1800
34 Emenda de forro PVC, vara de 6m UN 860
35 Espacador para azulejo 3mm, pacote com 100 unidades KG 160
36 Espacador para azulejo 5mm, pacote com 100 unidades UN 170
37 Fechadura de embutir com cilindro latdo cromado, 40mm p/ UN 800
porta interna, macaneta de alavanca
38 Fecho livre/ocupado UN 280
Forro PVC, régua 100mm x 10mm, branco, produzido com
39 material virgem L 2050
40 Fundo branco fosco galéo 3,6L UN |750
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Fundo para galvanizado, primer promotor de aderéncia,

41 anticorrosivo, para superficies metalicas nédo ferrosas. | UN 720

Embalagem: galdo com 3,6 litros

Fundo preparador de parede, selador para superficies porosas, | |, 1160
i promove fixag8o e rendimento da tinta. Gal&o 3,6L
43 Janela de aluminio de correr com vidro liso, 1,00 x 1,00m UN 280
44 Kit de fixacao para telha onduline UN 2850

Lavatorio com coluna, louga branca, ref.L 91 - lavatodrio, C 9 - M2 305
4 coluna
46 Lavatério sem coluna, louca branca ref.L 915 - lavatério GAL |105
a7 Lixa para ferro n® 120, fl GAL | 2000
48 Lixa para ferro n° 160, fl GAL [2000
49 Lixa para ferro n® 220, fl UN 12000
50 Lixa para ferro n°® 80, fi UN | 2000
51 Lixa para parede n°® 120, fl UN 2000
52 Lixa para parede n° 150, fl UN  |2000
53 Lixa para parede n° 200, fl UN 2000
54 Lixa para parede n° 80, fl UN 2000
55 Lona preta, rolo 6m x 50m UN 45
56 Madeira de lei serrada UN 1200
57 I\L/Iassa a 6leo para acabamento em madeira e metal. Galao 3,6 UN 330

Massa acrilica para reparo e acabamento em paredes internas
58 e externas. Secagem rapida. Facil lixamento. Embalagem: UN 3500

galdo de 3,6 litros

Massa PVA para reparo e acabamento em paredes
o2 internas.Embalagem: galdo de 3,6 litros o 1659
60 Parafuso fenda philips p/ madeira, chipboard, 3.0 x 30mm UN 1500
61 Parafuso fenda philips p/ madeira, chipboard, 4.0 x 40mm UN 1500
62 Parafuso fenda philips p/ madeira, chipboard, 5.0 x 50mm UN 1500
63 Parafuso fenda simples p/ madeira, latdo polido 3.2 x 30mm___ | UN 1200
64 Parafuso fenda simples p/ madeira, latéo polido 4.2 x 40mm M3 1200
65 Parafuso fenda simples p/ madeira, latio polido 5.5 x 50mm__ | GAL | 1200
66 Parafuso francés, unc, zincado ¢/ porca e arruela de 1/2" x 6" | GAL | 880
67 Parafuso francés, unc, zincado ¢/ porca e arruela de 1/4" x 2" | GAL |880
68 Parafuso francés, unc, zincado ¢/ porca e arruela de 3/8" x 4" | UN 880
69 Parafuso sextavado, rosca soberba, aco zincado 1/2" x 70mm | UN 880
70 Parafuso sextavado, rosca soberba, aco zincado 1/2" x 90mm | UN 880
71 Parafuso sextavado, rosca soberba, aco zincado 1/4" x 30mm | UN 980
72 Parafuso sextavado, rosca soberba, aco zincado 1/4" x 40mm | UN 880
73 Parafuso sextavado, rosca soberba, aco zincado 3/8" x 50mm | UN 880
74 Parafuso sextavado, rosca soberba, ago zincado 3/8" x 60mm | UN 880
75 Z"arafuso sextavado, unc, ago zincado ¢/ porca e arruela 1/2" x UN 880
76 EF;:a\rafuso sextavado, unc, ago zincado ¢/ porca e arruela 1/2" x UN 880
77 ;ﬂarafuso sextavado, unc, aco zincado ¢/ porca e arruela 1/4" x UN 880
78 ga1r/2f"uso sextavado, unc, aco zincado ¢/ porca e arruela 1/4" x UN 880
79 guarafuso sextavado, unc, ago zincado c/ porca e arruela 3/8" x UN 880
80 §a1r/2f'uso sextavado, unc, aco zincado c/ porca e arruela 3/8" x UN 880
81 Pedra preta UN 1450
82 Perfil de PVC, vara de 6m, tipo U (arremate de parede) UN 2590
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83 Pernamanca madeira mista 5m UN 2000
85 Porca sextavada @ 1/2" UN 1800
86 Porca sextavada @ 1/4" UN 1800
87 Porca sextavada @ 3/8" UN 1800
88 Porta de madeira compensada (0,80 X 2,10m) Ul;l 790
89 Prego 1.1/2" x 13 M 1325
90 Prego 2" x 12 UN 1500
91 Prego 3"x 9 DZ 1500
92 Prego 5" x 5 UN 705
93 Prego 7/8" x 17 UN |505
94 Rip&o cupiuba 4m UN 2000
95 Ripao misto 4m UN 2000
96 Rodapé ceramico branco, classe A UN 2750
97 Rolo para pintura, 15cm, espuma de poliéster, com cabo KG 300
08 Rolo para pintura, 15cm, pele de carneiro, altura dala 13 mm, KG 300
com cabo
99 Rolo para pintura, 23cm, espuma de poliéster, com cabo KG 300
100 Rolo para pintura, 23cm, pele de carneiro, alturada la 19 mm, |  ~ |37
com cabo
101 Rolo para pintura, 5¢cm, espuma de poliéster, com cabo KG 300
102 S:t')% para pintura, 5cm, |8 de carneiro, altura da & 5 mm, com DZ 300
103 Rolo para pintura, 9cm, espuma de poliéster, com cabo DZ 300
104 Rolo para pintura, 9cm, pele de carneiro, altura da 1a 13 mm, M 300
com cabo
105 Seixo fino UN 2000
Selador acrilico para superficies porosas. Melhora aderéncia e
tRe rendimento da tinta. Galdo 3,6L i 800
107 Seixo Medio UN 2000
Selador para madeira, prepara a superficie e melhora o
168 acabamento. Galdo 3,6L i =04
Tabua de madeira, 1" de espessura, 6" de largura, 4 metros de
109 comprimento. i 480
110 Tabua para laje 4m UN 1800
111 Tanque de parede aco inox, ref. 94401107 UN 79
112 Tela de aco galvanizado (fio 10, malha 2") UN 300
113 Telha de fibra vegetal, onduline M2 8000
114 Thinner M2 800
115 Lu;:lg de barro furado ( 6 furos ), dimensao 9 x 14 x 24cm, L x GAL |97000
Tinta a base de borracha clorada na cor amarela para
e demarcacéo de trafego em gal&o de 3,6 litros GAL 1160
Tinta borracha clorada preta para demarcacéo de trafego,
7 |Galso3sL. carg Y
118 Tinta acrilica para piso. Alta resisténcia. Galdo 3,6 L DZ 571
119 Tinta acrilica semi brilho, lavavel e resistente. Galdo 3,6 L DZ 2241
Tinta batida de pedra, acabamento texturizado e resistente.
120 Galdo 36 L UN 180
121 ':I;lgti esmalte acetinado, acabamento suave e duravel. Galéo M2 1110
122 Tinta esmalte alto brilho, resistente e duravel. Galéo 3,6 L UN 620
123 Tinta zarcdo, primer anticorrosivo para protecdo de metais. L 80
Galado 36 L
124 Trelica de aco ref. TG 12M 6m UN 770
125 Trelica de ago ref. TG 8L, 6m GAL [990
126 Trincha de 1" GAL |1034
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127 Trincha de 2" GAL | 1042
128 Trincha de 3" GAL | 1068
129 Tubo concreto ¢/ armadura @ 0,60m GAL |[1000
130 Tubo concreto ¢/ armadura @ 0,80m GAL |1000
131 Tubo concreto ¢/ armadura @ 1,00m GAL |1000
132 Tubo concreto ¢/ armadura @ 1,20m GAL |1000
133 Vaso sanitario c/ cx. acoplada, louca branca, ref. CP 929 UN 400
134 Vaso sanitario, louca branca, ref.P 9 UN 1169
135 Vergalhdo CA 50 @ 1/2" UN 2000
136 Vergalh&o CA 50 @ 3/8" UN 2000
137 Vergalhdo CA 50 @ 5/16" UN 2000
138 Vergalhdo CA 60 @ 4.2mm UN 2000
139 Vergalhdo CA 60 @ 6.0mm UN  |2000
140 Vergalh&o liso CA-24 @ 3/8" UN 2000
141 Verniz copal, brilho transparente, protege madeira. Galao 3,6 L |UN 205
142 \L/erniz maritimo, protege madeira contra agua e sol. Galao 3,6 UN 135
143 Vidro cristal comum em caixilho e =4 mm UN 125
144 Vidro cristal comum em caixilho e =5 mm UN 185
145 Vidro cristal comum em caixilho e =6 mm UN 125

8) ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:

9.1. O valor estimado total da contratacdo baseado no levantamento nos processos anteriores
de mercado e 1 item de fornecedor por ndo ter encontrado os processos citados acima, o valor
é de RS 27.730.067,53 (Vinte e sete milhdes, setecentos e trinta mil, sessenta e reais e
cinquenta e trés centavos).

9.2. A metodologia utilizada para a definicdo do prego de referéncia foi a média dos valores
obtidos na nos processos anteriores.

9.3. Nas licitagbes para registro de precos ndo € necessario indicar a dotacao
orcamentaria, que somente sera exigida para a formalizagao do contrato ou outro instrumento
habil. O edital de licitacdo para registro de pregos dever observar o disposto na Lei no.
14.133/2021, art. 82, e sera realizada nas modalidades a que se refere o inciso XLV do art.
60 da Lei Federal no 14.133, de 2021, observado o regulamento especifico. Segue tabela
abaixo:

9) JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO:

9.1 A presente justificativa tem como objetivo explicar a necessidade do parcelamento

da aquisicdo de materiais de construgdo, garantindo a adequacgédo as demandas da

administragdo municipal e a otimizagéo dos recursos financeiros.

9.2 O parcelamento permite um melhor planejamento orgamentario, distribuindo os

custos ao longo do periodo de execugdo dos servigos. Dessa forma, evita-se um

impacto financeiro elevado em um Unico momento, assegurando o equilibrio das

contas publicas e a continuidade das demais obrigagées da gestdo municipal.

9.3 Além disso, a aquisicdo parcelada possibilita a reposicéo gradativa dos materiais, de

acordo com a necessidade real de consumo. Isso reduz o risco de desperdicio e deterioragéo

de insumos, principalmente aqueles sensivel ao armazenamento prolongado, garantindo

maior eficiéncia na utilizagcéo dos recursos.

9.4. Outro fator relevante é a viabilidade logistica e operacional. O fornecimento

escalonado permite que as secretarias municipais recebam os materiais conforme o

andamento das obras e manutengdes, evitando problemas de armazenamento e

facilitando a distribuicdo para os locais de aplicagao.

Secretaria Municipal de Obras — CNPJ: 05.149.117/0001-55
Av. Bardo do Rio Branco, S/N, Centro
CEP 68.725-000 — Igarapé-A¢u/PA.



*

SEMO® .. _ W icararéacu

R

9.5. Dessa forma, o parcelamento da aquisi¢do dos materiais de const’rugéo € uma
medida estratégica que garante eficiéncia na gestao dos recursos publicos, evita
desperdicios, assegura a continuidade dos servicos e possibilita uma melhor

administracéo financeira do municipio.
10) CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

N30 ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

11) ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAOEO PLANEJAMENTO: :
O objeto a ser adquirido ndo se encontra previsto no Plano Anual de Contratagoes
vigente.

12) BENEFICIOS A SEREM ALCANGADOS (RESULTADOS PRETENDIDOS):

Com a realizagdo da contratagéo através de pregéo eletronico pretende-se alcangar
maior nimero de prestadores de servicos, gerando uma competicdo justa, resultando em
melhores pregos, condigdes e qualidade do objeto adquirido

As atividades por parte da empresa especializada, proporcionara eficiéncia, eficacia,
economia e melhor aproveitamento dos recursos disponiveis, uma vez que a contratada
possui conhecimento mais profundo dos servicos, realizando-os com melhor qualidade,
respeitando os impactos ambientais positivos;

Sendo assim o principal motivo da contratagdo do objeto, em termos de
economicidade, eficacia, eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos financeiros
disponiveis, melhoria da qualidade de produtos, de forma a atender a necessidade da
contratagéao.

13) PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS:

Nao ha necessidade de realizar nenhuma adequagdo, tendo em vista que as
aquisicdes serdo feitas sob demanda especifica de acordo com necessidade.

A fiscalizagdo da aquisig&o ficara a cargo da unidade demandante.

14) POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Por se tratar de aquisicdo de bem comum a prefeitura municipal néo identifica
impactos ambientais diretos gerados pela aquisicdo desse servico. Os licitantes devem
oferecer produtos acondicionados, preferencialmente, em embalagem individual adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e 0 armazenamento.

15) DECLARAGAO DE VIABILIDADE:
Esta equipe de planejamento declara VIAVEL esta contratagéo;

16.2. JUSTIFICATIVA DA VIABILIADADE

O presente ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, elaborado pelos integrantes
TECNICO e REQUISITANTE, considerando a analise das necessidades elencadas pela area
requisitante e os demais aspectos normativos, conclui pela VIABILIDADE DA
CONTRATACAO, uma vez considerados os seus potenciais beneficios em termos de
eficacia, eficiéncia, efetividade e economicidade. Em complemento aos requisitos listados,
RECOMENDA-SE o prosseguimento do processo de LICITAGAO nao sendo possivel

observar c'>bices'ao prosseguimento da presente aquisicdo/contratacao no formato indicado.
16) RESPONSAVEIS:
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Certifico sobre a responsabilidade na elaboragdo do presente documento que reune 0s
Estudos Preliminares da futura aquisigdo/contratagéo e que o mesmo traz os conteldos
previstos nas Instrucdes Normativas Instrugcées Normativas 58/2022 e 65/2021.

Igarapé-Agu/PA, 13 de maio de 2025.

AP l—
Larissa Lima dos Santos
Secretaria Municipal de Administracao
Decreto N° 001/2025 —~ GP/PMI

s e
Bruno Cézar Nogueira Lopes

Secretario Municipal de Saude
Decreto N° 002/2025 - GP/PMI

S < 4
Andréa Soares da Silva Hosokawa

Secretaria Municipal de Assisténcia Social
Decreto N° 007/2025 — GP/PMI

Anderson Wdo Amaral
SecretasoMunicipal de Educacao

Decreto N° 006/2025 — GP/PMI

)

Francisco dé/Souza Santos
Secretario Municipal de Meio Ambiente
Decreto N° 003/2025 — GP/PMI

Patricio Ag
Secretario Municipal de Obras
Decreto N° 004/2025 — GP/PMI

Secretaria Municipal de Obras — CNPJ: 05.149.117/0001-55
Av. Bardo do Rio Branco, S/N, Centro
CEP 68.725-000 — Igarapé-Acu/PA.



‘vd /nSy-9desed] — 000-S2L'89 dID

onua) ‘N/s ‘odueig oy op oeleg ‘AY
SS-T000/LTT 6vT°SO :[dND — Selq0 ap |edpiun| eLIE}3IDAS

gcoloL $d | €695 $Y ov'eS $d G'8G $d 4 wiwQg ‘wey ‘oge|
- - -| GLE| NN |we aAeyo @ opewoid ode we aIsey| ¢z

‘odioew oOgje] wa 0diod ‘opesped

05'8.G°Gl $ 1S vy $Y €L'8y $d 62'0v $d E WWGy "We) ‘OBl
- = - | 0GE|NN|we a2Aeyo & Opewold ode wo asey | zg

‘odoew oeje] wse 0diod ‘Opesped

—GzeseLsd | G99ESM €zeesy |  L8'EESY = 6 TR
- - - | gLz | NN |we aAeyo 8 opewoid ode wa asey | 1g

‘odioew oeje] wa 0diod ‘Opesped
—ogcoLcsd | \GI%d 65C $¥ Zv'0_$d - - = -10052 | NN g ,u g odj eopseideyong | 07
05'29Z°Z $ 16'0 $ 1Pl $d or'0 $d 00SZ | NN 9,u S odpeogseideyong | 61
o007 L%d | 9508d 890 $ vv0 $d . : - - [00SZ [NN ZLous o% eopseideyong | 8l
799 $ 18"} $d oL'e$d £9'0 $ = = 2 -100SZ [ NN 0l ,uSsodpeopsedeyong | L}

\\_@%\\\\o;m G6'8LL $d geolc$d | 1S'LvL 8 19| ©p ellopew wa Wwog =3 (WGL'0
G.'901'10 . i B - | 999 |NN|y g,z x 0g'0) epod esed ssjusieg ol
oyesrcsd | 88°€lSYH ge'9l $d er'llL $d 3 5 > -1 o8L] =W W, eleA ,8/¢ @ epeanbsol elleg | G|
08'69¢’ ) $ 19'L $Y g9'L $d 1G'L $d : - = - | 081NN W, eleA ‘. y/| @ epesnbsoieiieg | ¥}
ON_NwN.m ww_ ¥0' 12%d .vo_ |7 L3S o = - = 081 | NN wj elea ‘LD mummsdmoh eleg| ¢l
00GeLcre sy | Gv'95 $d 00'vS $d 06'8S $d - 2 . ~T00Sy [NN |V 9ssep '0oueiq woQz X 0z oleinzy | 2l
05'v0'C $d /€' $d 10 $ v $d = : = -1 00SL [ NN .8/€ @ eplod eslj gRNUY | |}
00609’} $d 10} $d 6E0 $ GL'L $d G ) # - [ 0051 | oM v/l @eplod esl elenuy | 0}
0GL '€ $ 0L'z$d 1€°0 $ 68'c $ 2 = c -1 0051 | OM .Z/L @eplodesjepnly | 6
Nmoomw.rom Wm eL'L$Y 6G°L $d 6E'L $d 0z'8 $¥ i i -1 000w | o By} coseld 00es "0olUIBISD | o

ojuswejunial eled essewebly

008 Gl GL'T %o . . - ) ) 1"V EedlWwelsd 8p
000086} $¥ 002L | <N ojuswejuesse /d 8jue|od essewebly L

SOV Ge'vl o 05’9 $ _| oz'ez$d . ) F "DV eolelad 8p
00'50¥ 06 $4 00€9 | O ojuawejuasse /d 8juejod essewebiy 9
000001y $d | ST¥0L $d 05’8l $d -| 0006 $4 ? : - 000% | OM eoueiqelRlY| G
coper le sy | 9622 8 68'€Z $d -| 00'zz $d : s -[0ogL [NN 0p|Zodal dwely |
g g J 3 = 2 N = = o I b swely [

00zer69d| 0c9csd 0z'9z $d 09¢ | NN 8| U opeziueAle
00700922 $d 16'L¥ $d 1¥'6€ $d Lr'py $d = : = -1 099 71 zeienby| 2
00'0162€ $ 162 $9 Z87v $d -1 008l $ - - -loooL| 1 esseweble eied ebad ep oAlpY | |
ye vd | yysz.430 1| a W
qviolL via3aw €202/600 1202/600 | 0Z02/520 %__“_anuu \mm_%wm% va.  o|wvioL| nn IVRIALVIN | 5,
r INILSININ

T

¥
¥

L

€202 & 0Z0Z Soue e1ougiajdy 9p edep - | OXANV

N3v-3dv

dyv Dl

IR AT

R

 dOW3S




‘vd/niy-adesed| — 000-STL'89 d3D

onud) ‘N/s ‘odueig oly op oeieg ‘AY

SS-T000/LTT 6V SO :[dND — SeIqO 3p jeddiunip eLRI3I3S

‘00¢ 1161 $d . GL'161 $d i : ) ) BUN|05 - O ‘OLIGIBAE] - 16 1701
GL00e°85 ¥ | S s S0€ | I ‘eouelq B9NO| ‘Bunjod WOD OLQJBABT sv
Gzeezv6%d | 60'€c $d 6987 $ 8y'LL $¥ . . - - 10982 NN aunpuo eyje} eled ogdexy ep I | ¥

G ‘v6z $d 6.'v62C $Y wQo‘L X 00°L ‘oS
0Z'175Z8 8 | 6.v6LS 08z | NN OJPIA WOD J31I0D 3p olulwn|e ap ejauer ey

‘zT0 £v0l $d £e'v0lL ¢ = = 0

082Z0'lTh $d | €801 S ) ) 5 ogles ‘eju ep ojuawipual 8 oedexy
09LL NN | spowoid  ‘sesoiod sapiladns eled [44

Jopejes ‘spased ap iopeiedaid opung

‘00 ‘961 $ Gz'96l $d & = som

0000€I¥1 $4 | SZ'961 S 9'c woo oeeb :wabejequy ‘sESOLS)
= - -1 0zz|NN|oeu seolelow  sepiedns ered| Ly

‘OAISOLI00NUR ‘BIOUISpE 8p Jojowoid

jowud ‘opeziuenef esed opung
0060901 $d | 8€'LYL $d 8¢’ Lyl $ 5 F : 5 - | 0SZ|NN . 19'¢ ogjeb 09so} ooueiq opund | OF

029 ‘o€ $d 00'07 $ GZ'lr $d | 001Z $Y wabuiA [elsjew wod opiznpoid ‘oouelq
£8'029'6 $4 LD 0592 | NN ‘wwgl X wwool enbas ‘OAd ouo-4 6¢
08'869'L} $ 12'€9 $ 68'L¥ $d £5'8. $ . E = - | 082NN opednoo/aiAll oyded | 8¢

£€'6¥6°0G $ 69'c9 $d 65'Zy $d /v'99 %Y | 0028 $ eouenefe ap ejauedeuw
f = -| 008 | NN | ‘eussjul epod /d WWQY ‘OpeWOoI Ogle| | /¢
OJpuUIjiD WOD JNQWd 8p EInpeyosH
g ‘e $d LT %Y LE°€ $d = - » : sepepiun gQ} wod
06’125 $d 2063 0ZL | NN ajooed ‘wwg ofsnze eied Jopededsy o€
; 99'2 3 05T $ Z8'C $d . E o B sspepiun 00} wod
09'sey $Y 23 091 | O aj0oed ‘wuwg ofeinze eled sopededs] g€
0z'¢6l L2 $d 29'Le $ 11'6Z $d Ly'LE $Y - 5 - - | 098NN g 3p BJeA ‘DAd 0o} 3p mvcme e
‘890" 6562 $d 1G'0€E $ 12'72%d | 00'8L $ ) % ¥ osnjele
00'890°9Y $ 0081 NN | ;5 7/17 X . opewou ogey edipeiqog | €€
0G'29%'20€ $d ze'9%d 89'1L8 $¥ GL'ZG $d 5 . - - [ 00S¥ [ NN aujnpuo ealeaWNY | Z¢
868" ‘vzl $d €z'vel $d - : a B Zr 1421 ‘eduelq
oF86E 0L 8 | €2Vl S cEL|NN edno| ‘Jeinbuejal unqws ap eqnY e
Ty GE'1G $u 05Z€%d | 6199 Y s i - E 0'6Q 'WW 8Z X 8Z Opeziuen|eb
98'7L9'9 $Y LR 0EL | =W ouno 0@ ‘epepjos a0 0e
G/ y06vEl $9 | 89°9€Z $ L9'czZ $ 89'6¥C $Y - = 5 - | 06NN | wwoz 'woz'z X 09'} ap opesuadwo) | 62
ov'zeeeoL $d | ze'isl ¢ 12yl $d cp'sle $d a @ - -| 0.6 | M| wwg| ‘Wz'Z X 09'L 3p opesuadwo) | 82
00'09GZElL’L $ 9g'ey $Y ce'vy $ 6.2y $ S : - X ooom NN BYOS DS ‘AldD pueuod cjuswid | 22
GZ9Ly GGl $d 25'95 $d 08'19 $ €215 % 3 z 5 - [062Z|NN| Vv @sse ‘G-|3d wWooy X Of Bolweidd | 92
01'508'8 $d 19'v $d 29'G $¥ 09°¢ $¥ : - . - 0161 NN ouieq ap eyp) esed sjode] | 6z
08°20€2l $d zevysd | - £¥'8 ¢ - : w.‘ - 10262 | NN opejelpiy [BD | #T
P~
~~
e

TN n3v-3dvHyDl

'9OW3S

2§ ¢




‘vd/ndy-gdeses] — 000-S2L 89 d3D
oud) ‘N/S ‘odueig oy op oeleq ‘AY

6S-T000/LTT 6¥T"SO :[dND — Se4qO 3p [edpIun|Al eLIe1a1as

01519 %d 66'0 $d 1611 8 L0 $d E osg| O X,g/LBpEPRNIES) o0

vo | easod /o opeouiz ‘oun ‘sgouel) osnjeled
00'898°C $d 6€'C $d 28°c $d 960 $d - | oozL 1 wwQg X G'G opljod ogie| 59

vo | ‘esiepew /d ssjdwis epus) osnjeled

00'8L2'L $ L0'L $Y 8L’ $d G6°0 $d _ - wwQp X Z' opijod ogle|
00zt | =N ‘eyjopew /d ssjdwis epus) osnjeled ¥9

00'050°} $d 88'0 $ ¥0'L $d 120 $Y : wwog X Z'¢ opljod oee|
00zt | NN ‘esiopew /d ssjdwis epus) oshjeled €9

05'208 $d ¥5'0 $d 8e'0 $d 690 $4 . B wwQg X 0'G ‘preoqdiyd
0051 | NN ‘eyopew /d sdipyd epusj osnjeled a9

00°GL9 $d L¥'0 $d [ANE -] 0.0 %Y il B wwoy X 0y ‘preoqdiyd
0051 | NN ‘eqgpew /d sdipyd epusy osnjeled 19

0s'zov'L $H ¥6'0 $d 8Ll $d 69'0 $d E i wwQg x 0°¢ ‘preoqdiyo
0051 | NN ‘esiopew /d sdipyd epusj osnjeled 09

0S' vy oY $d €G'vZ $H £5'vZ $d sol)l| 9'¢ ap ogle

- - - | ogol | NN | :webelequig-seussiul  sopased WS | 69

ojusweqede o osedal eied YAd BSSE

00'Gzz ¥L2 $ Ge'gL $d 0.71€ $d | 00'GZ) $ So|

9'c op ogleb :waebejequz ‘ojuswexi|
" - loose | NN [1oe4 epdes  waebeocsg ‘sewsxs | 89

2 seusdul sepased wa ojuswegede

o oJedas eied eojuoe essepy
09'989lE| ¢0'96 8 0€'96 $d ¥.'G6 $ - | ogel NN 79'¢ og[eo ‘[elaw @ ellepew 1S

) wa ojusweqgede eled 03|90 B BSSEN
00'0¥6'867 C $d mtwm%mm ceger L $d | £5'6.97%Y g - loozL | NA epeuss || op eiiePel | 95
0c60L Ll 84 | S €6e $u 19'2.€ $d | ¥'607 $d 3 -1 s¥[NN wQg X wg ojos ejaid euo]| G
000002 $d 00} $d 00'L $d 2 - 10002 [ NN I} 08 U epaied eied BXIT | $§
00'086C $ 6¥')L $d 96°L $d 20'L $d 3 -1 0002 | NN 11 ‘002 oU epeed ered exi| €5
oo.omwﬁ 88°0 $d 8L0 $Y L6'0 8 - - | 000z | NN I ‘0G1 oU opesed eied exi]| 2§
00'086'L $d 66'0 $ /80 $d L' $ - -1000Z | NN 14 '0Z| oU epased ejed BXI7| 1§
0008, ¥ $d 6e'Z o GzZ'z $d £G'Z $ = - 10002 [ NN I} ‘08 cu ousy eled BXIT | 0§
00'0LE ¥ $d 9lL'z$d /6L $d ye'C $d 5 - | 0002 | NN I ‘022 (U 0l1djeied BXI | 6F
00086G$d | 66TSY €0’ $ s6'C $d - - | 000z <mu I ‘001 ou ouay EiRd BXIT | 8F
ooolLet $d or'Z $d 96°'lL $d G6'C $d g ~ | 000z <m.w I} ‘0zZ) ou ouay eied BX | L
G1'26901 $d | €8°101 $ E €8'10L $ . -1 o1 1 ouoleAe| - G16 T)e! ob

VO | eoueiq BSNO| ‘BUN|OD WSS OlIQJRART

™

¥
«,*




‘Vd/niy-adeses| — 000-SZL'89 d3D
oud) ‘N /S ‘ooueig oy op oeleg ‘AY
SS-T000/LTT°6VT"SO :[dND — Se4q0 3p lediunip ele}asas

0008962 $d | Ovee 3y Wiz $d | 9t Ll 8 : . : -lseel | N EL X2/ F.momen_ 68
BLL 29191 % 19°191 $d > = - - j wol'g
oc'6LL LTl $d 9l 082 | NN | v 5o:0) epesuaduuco eijapew ap eHOd 88
EIEA TR TR 621 $4 - : - - {0081 | NN .8/€ O Eepenexas eolod | 18
et 5,0 oY 820 ¢ 62'1 84 g = - -1008L [ NN .7/l @ epeaejxss eolod | 98
00020z $d | GLLoH 1608y | bel %Y = § ) 005k A </} G BPREPES PO 0d | 98
ogsse v | eLSh : ; “leesisu| esiea|  FZL| oz|Nn Bosz /o 0 od we ojuewsid | +8
SSIc e s | 69891 8 00°20 55 75061 59 0002 | NN WG ejSiW BJIspell eoueWewIdd | €8
Jeb & Z5pe sy | 00vE  ou $Z°Ge 6y ; i = (epaied ap ajewale)
08CYy 06 $ 085 |NN |y ody ‘wg ap eien ‘DAd op iwed | 8
GzGeeg6s $d | S9CIv 9 19199 %Y | 2Z9'€LL $¥ - . - [0s¥L NN ejeid ﬂw@n_ 18
AR 9 oL'LL oY 8z | $o i - g LZ/L'€ X 8/€ ejenie @ eoiod o
0Z'L¥Y'S $d 6198 088 | NN opeouiz ode ‘oun ‘opeAejxas osnjeled 08
e ST TR AR . i ) € X ,8/¢ ejenie a eaiod /o
0Z'Lyy'G $Y 6198 088 | NN opeouiz ode ‘oun ‘opeAejxas osnjeled 6L
— 5oy 766 59 P AESY . y i .2/L'Z X /| eienie @ eo1od /9
00056 ¥ $d €96 $ 088 | NN opeouIZ 038 ‘Oun ‘OpeAB)xas osnjeled 8L
ate AR AR ; - " .2 X7/l ejenie a eaiod /2
ov'ozi’l $d zhs 088 | NN opeouiz 03e ‘oun 'opeAejxas osnjeled i
bl 58y T AR : i i 9,2/l ejenuie a eoiod /o
09'€08'G $d 09'9¢ 088 | NN opeouiz 05e ‘oun ‘opeAejxas oshjeled oL
S T A - i 5 ¥ X.,.2/1 ejenue s eaiod /o
000672 $d | 0€'82$ 088 | NN | gpeouiz ode ‘oun ‘openejxes osnjesed | 3%
_ TR Se0 %y AR . i - wwQg X ,.g/c opeduiz ode
0z'LLL$d 280 $ 088 | NN | .pqiaq0s eosor ‘openeixes osmjesed | 7%
. 5 50 69 AT ; E i WiwIQg X ,g/c opeoujz ode
0z'LLL$d 280$ 088 | NN ‘eqioqos BISOJ ‘OPBAEIXeS Oshjeled €L
: T8 7508y 87 $Y ; i - WWwQy X , /| opeoduiz ode
00°9¥6 $4 80'L$ 088 | NN | 5q,0q0s e0s0s ‘openexes osnjesed | o
e AT A AT » § . WwQE X .p/L opeoujz ode
00°Gzz’L $ L3 086 | NN ‘eqlaqos ©B2S0J ‘OpeABlXas Oshjeled 2
=t 759 TR AT 1 i ¥ WIwiQs X ,Z/L opeouiz ode
ov'esz | $d eVl 088 | NN | pqiaq0s eosos ‘openepxes osnyesed | 9
e : 55 8y A : N : wwQ/ X ,z/| opeouiz ode
or'gse’L $ ev'l $d 088 | NN ‘eqIagos BOSO. ‘OpBAEIXSS Oshjeled 69
- - ..v m NO.@ Wm Nm.r ﬁm R " N GF X :w\m w—U m—03.:m Cl
09GLSE $d 00v$ 088 | NN | gg)04 /9 OpEOUIZ *OUN ‘Sgouel) osnjeled 89
- = m .o m Fm”. FP Wm QN.O %m y . 5 l_ __N X :Q\F QU m_mq.:._m 3
09'61€'G $d 09$ 088 VO | eoiod /2 opedUIZ ‘oun ‘sgouel) osnjeled L9

T

¥ ¥




rca

R

*vd/ndy-2desed| — 000-SZL'89 43D

0.3ud) ‘N/S ‘odueig olY op ogieq "AY

SS-T000/LTT°67T°SO :[dND — SelqO 3P ledpiuniy elIe3a13s

pleeo sy | L2zos s 12'208 $d LOLLOVY6 }
_‘ 65 bit 62| NN ‘Jo1 ‘xou; ode opased op enbuel | |}
00v808zC $d | 12921 $d 1G'€GL $H €9'ZEL $d | 00'¥6 $d 0081 | NN w ofe) ered enge ). —w
o785 ve od 515 %Y gc'08 oy 00°0Z $d osv | NN "oyuawidwod ap soNjew ¢ ‘einbiejap| 6
.0 ‘einssadsa ap , | ‘eiiepew spengel | 0L
002Gz L€ $d | 6L'veL 8 6L'vCl $Y 19E 0RO | o
00¢ | NN | ‘oluswegese o esoypw o apadns
e eiedaid ‘esspew eied JopeRS ol
00'¥2Z 0€ $d 8L'LE $Y 8L'LE $Yd N 19°¢ Ogleo "Ejul] ep ojuswipusl /
008 o eiougiepe  eloygly  sesosod
n seoiadns  eied oo|uoe  JOpEISS ol
79'99.6vS $d | 88'v.iT$d G9'68¢ $d 00°182 $d | 00'¥SZ $H 000z | NA OIPSI OXIBS om
00096 ZZE $d | 8798l ¢ zT'Lve $d Zz'8LL $d | 000Vl $ - 000Z | NN oul OXI198 om
00'68LC 5 €9zl oy = €9zl $d - - oos| w 0QED WOD ‘W €| B| ep BINJjE ‘OlidUIBD | ¥
op ojod ‘wop ‘esmuid eied ooy | 0}
'168°¢€ $d 6L'LL $Y : 6111 $d = £ oqes wod ieysalod | €
00'LGEE $ 0og | Za op ewndsas ‘wog ‘eimuid eted ojoy | 0}
00'¥SL'C $d 81'6 $d o 816 $ = J oos | za 0Qed Wod ‘ww gelepeinye| g
‘oliauleo ap g| ‘wog ‘eimuid esed ojoy | 0}
7502 % ¥8'9 $u 3 ¥8'9 $d i 0Qqed wod Jaysalod | |
OEZa 00€ | OM ap ewndss ‘wog ‘esmuid esed ooy | 0}
7e6G oY 6.61 ) 6.6l $d - : OQED WOD 'WW G| B| Bp BIN)|E ‘OlIBUIBD |
00 2E6 3% 00€ | OM op ojad ‘wogz ‘eimuid eied oo | 0l
Ove € $u 08'Z1 39 i 08zl $d - ) oged wod ‘Jasaljod
w0 00€ | OX op ewndse 'wogz ‘einuid esed ojoy 66
5807 o cocl $d i €9'cl 3 - i 0QEd WOJ ‘Wi €| 2| ep einjje ‘oiauled
0065 00€ | OM op ojad ‘wog) ‘emnjuid eied ojoy 86
Ty od Z.'pL $d 5 €67l $d | 0S¥l $H i oqed wod ‘Jajsaljod
05'7LY 00¢€ | OX op ewndse ‘wogl ‘einjuid esed ojoy L6
0G'218°GL % 16’22 $Y 80'0F $d 90'sl $ = - 0S42 | NN \/ 9SSE|0 '00URIq 0J|WEI3d 3depoy | 96
00°09G )} $d 8.'8S $ LL'€8 $ 6L'ee $d = - 0002 | NN wy ojsiw oediy | 66
00°006€LZ $d | G6°9¢) $d 80'6€2 $d 28'v€ $d - > 0002 | NN wyy eqnidno oediy | v6
£c'89.°8l $d L1'.€ %Y 66'2G $ ye1e $d - - G0S | NN L1 X ,8/L0D3ld | €6
8z’ Emww_m 95've $ Lz'sy $d 06'€Z $Y : - g0z | NN ¢ x,gobaid | 26
06'/9¥'ge $d G9'ez $d 8'8Z $ 18'81 $d - - 006G} | Zd 6X.£003d| 16
00'G.¥'62 $d G9'6) $d 16'1C $d 6e'LlL $ 5 = 00SL | NN ZL x.zobaid| 06




'vd/n3y-adesed| — 000-SZL'89 dID
0ud) ‘N/S ‘odueig oly op oeleg ‘AY

SS-T000/LTT 6¥T°SO :[dND — SeiqQ 3p |eddjuniy eelaidas

00'GE6'99Z $d | ¥6'99Z $ 09'62¢ $¥ LT'%0T $ 0001 <M wQg'0 @ BINPEWLE /O 0}210U0D 0qN | ma_w
00060212 $d | 60Z1g$d | 0900€$d | 8F'EE) $ 0001 <m WQQ'Q @ BINPELLIE /3 0}2IOU0D 0N | Nm
88'€85 01 $ 16'6 39 16'6 $ fon <mu JPpT—— Nw
Ze'o8e ¥ IZv sy 12V $Y YL <m J— Nﬂ
81'18c€ 8 7€ sy 1Z2°¢ $ : = <w | ap BuoulL %
0601068%d | 1668 %Y €59 $u 029 $4 00 wm_ } 86 <mv R o oG SpAIEIL Nw
05850265 | G0OZ Sy | €ccol$y | LL'88 %Y il w9 Web oL o1 o%e op bl | 7
09'1¥08$d | 2S00} $d Z5'00L $Y P J9°c ogen siejow ep ogdajoid | €
esed oaisouoolue Jawud ‘ogolez el | Z|
0888569 8 | vZZll $ AR L - J9°¢c oeeo ‘jeAeInp | ¢
3 Q)uajsisal ‘oyjuq O}e S}ewss el | Z|
08289°8/L $d | 86°09) $ 86'091 $Y - 79 oge [oAeINp @ anens | |
N | oyusweqeoe ‘opeunece sjewss BuIL | ZiL
or'e6c0c $d | €£'89) $d £€'891 $¥ st Inn 7 9'c OB[ED OJUSJSISal © OPEZUNIX8} | O
ojusweqeoe ‘eipad op epneq Bl | Zi
Zzz8z ez $d | Tv'loL ¢ 27’101l $d wez | za 79'¢ ogleo ‘sjuL)sisal 6
3 |oAeAR| ‘Oyjuq WSS EDIjLOE BUIL | |}
Gl preoc $d | G9'€9 ¢ G9'c9 $Y s | za 7 9°c ogeD EpUSISISAl | g
e)y osid eied eojquoe el | ||
0062.89%d | GZ'i6Y$ gZ'L6Y $¥ TS e g'c ogeo) ‘obejel} ap OBdedIeWSp | /
eied ejoid epeiojd eyoeuoq el | L}

02,058, %Y | £9'06¥ $d 19'067 $ 9 SOJ)| 9'c op oejeb wa obajen
091 op oedeolewep eied ejalewe o9 9
VO | ey epeiop eyoeliog ap aseq & BulL H
709e8'GLEEL | 82'/€L $H 60°L $d v.'0$d | 00'0LY $H 0.7 3 DXHX] WopZ X p| X6 oesuawip| g
$d 0026 | vo | ( soiny 9 ) opeiny oueq ap ofiL| L}
0086 vE S | €Lev sy ov'69$d | 008} $ P PR h
00709, 069 64 | S8'8L%d |  80'LGSY E%_w 0008 | ¢ suinpuo ‘fejeben exqy apeyiel |
00615 L1 $d €.'1.€ $d €L'9%d €.'9¢L $Y 00e | NN (64 4
eyjew ‘gl oy) opeziueajeb odespepEl | |}

b

s
¥

b

N3v-3dvduol

(( vdnNnlii343dd




"Vd/nSy-ade.es] - 000-52£°89 d3D
onua) ‘N/s ‘oduelg oy op oeseg Ay
SS-T000/LTT 6¥T°SO :[dND — SedqQ ap ledpiuny euelanag

£6°290°062°22|  IVIOL
N
00°069°6E $9 | ¥0'69Z 84 ¥0'69Z $4 g o TR
- 2 9=9 0 IXIeD Wa wnwom |e
Ge'gcL0v 84 | 12022 S 1202z 84 g v L EEH0 OIPIA T
: . G =9 OYJIXIED WS WNWOD [B1S
5206501 $9 | 62°2C1 5 62251 54 sy e IR0 OlPA r
: - : - = =9 OoyjiXied we wnwo? |e SO 0UpI
GE0e 1L $4 | 1758 6d 281684 | 006 Sy m, T 96 OBIED 1055 615 Enum s
_ . . €LINN ellepew abojoid ‘ownuew Zwep | ¢y
SeTre 0z $d | L9710 $Y L9101 $¥ P T9°€ OBleS "eliopew absjoid | |
_ . ‘Sjusiedsuel}  oyju ‘ed

00'0v96C) $4 | 2869 89 10199 | €98.%d L e L L
000Z | NN \8IE @ ¥2-vD osi| ogyjebiap | O
000185689 | 1627 8 08€Z8Y | 102 8 L4
000Z | NN wwo'9 @ 09 v oeyjebiap mm
00096859 | 8v6e 8y €6l 6 €965 b
A 000Z | NN WWZ'y & 09 v ogypebiop | 8
00095€Z) 64 | 891984 19SS $9 6929 £l
sy 000Z | NN 9V/5 B 05 V0 ogyjebion | L

ceeecoel 89 | 029 $u V€9 84 09'S6 0062 :
$y gy 0002 | NN 88 8 05 v ogupetion | O

000zz€2z $d | 191Li 89 | 1911189

000Z | NN .2/\ @ 0 VO ogyebiap m

G655 062 84 | 9S8z SY | €L°05E 89 5970 €
e B9LL NN | 6 d'4es ‘BoueIq ENO| ‘oLEyUES 0SB | T
00'09v'€6l $u | 29€8¥ $4 | 10Z9v $9 | €508 S B e 526 45 oI B mm

; : edno| ‘epejdooe xo /o ou

00'08L0vG $4 | 80vG %Y | 10€cL Sy | SGevE Y - E £ UPULES o%eA | €L
0001 yo| WOZ'L @ enpeule /o ojpioucd ogny ¢
00GIEGEr $ | ¢cGev Sy | 0098569 | €98z 84 5 Bk
0001 vo W00’} @ ednpeue /o 0je10uod ogn | m_r,

el

¥
¥

R o




		2025-06-05T10:21:55-0300
	MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU:05149117000155




