As 08:30 do dia 1

Estado do Pari

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XINGU
SECRETARIA DE EDUCACAQ/FUNDEB

ATA DE REALIZACAO DO PREGAO PRESENCIAL

8 de Abril de 2018, na sala de reunides da Comissdo de Licitagdo, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e

respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de
pregos e documentagdo, cujo objeto ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
FRETE E DIARIA DE EMBARCACOES NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS

COMUNIDADES

INDIGENAS E NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ROBEIRINHOS DO SETOR

XADAZINHO.. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessdo esclarecendo aos presentes como funciona o Pregéo e os aspectos
legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem,
.-unidos de carteira de identidade e/ou procuragio para credenciamento.

Participaram deste

certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

. DAROUE DE SOUSA = BBl o o wsimces o v o sinse & 5 3 somemie & 3 § @5 5 os #ie 12.990.526/0001-45
JOSIMAR DARQUE DE SOQOUSA C.P.F. n® 685.959.642-20
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA = ME. :.v:ueecamionosnsnonsssns 09.440.105/0001-36
ANTONIO AUGUSTO MUNHOZ MARTINS C.PuF: n® 661:221.392-20

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estio expressos abaixo:

Lote: 001 -

* OBS.:

Prop. Base

Rodada: i
Rodada: 2
Habilitacdo

Dec.vencedor

LOTE I - ALDEIA PYKARARAKRE

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)
Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PRECO
UNITARIO.

J. DARQUE DE SOUSA - ME R$ 30.600,000 *
PLUS CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA - ME RS 21.340,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 21.339,000
PLUS CONSTRUGCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 21.335,000
J. DARQUE DE SOUSA - ME Desistiu. 1
‘
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, Data: 18/04/2018 as \ \
10:33:01
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, Data: 18/04/2018 as
10:33:04

Apos sucessivos lances, foi definido o menor prego unitério, cotado pela empresa
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PLUS CONSTRUCOES E SERVIGCOS LTDA - ME. Considerande que ninguém manifestou
intencdo de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o lote 001 & licitante
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME em 18/04/2018 as 10:33:06.

Lote: 002 - LOTE II - ALDEIA KOKRAXMORO

* OBS.: Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)
Pregoeirc(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PRECO

UNITARIO.
Prop. Base J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 20.200,000 *
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 16.940,000 *
. BBERTURA DA FASE DE LANCES
Rodada: 1 J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 16.937, 000
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 16.935, 000
Rodada: 2 J. DARQUE DE SOUSA - ME Desistiu.
Justificativa: SEM LANCE
Habilitagdo  PLUS CONSTRUCOES E  SERVICOS LTDA - ME, Data: 18/04/2018 as
10:33:20
Dec.vencedor PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, Data: 18/04/2018 as
10:33:22

Apds sucessivos lances, foi definido o menor prego unitdrio, cotado pela empresa
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. Considerando que ninguém manifestou
intengdo de interpor recursc, o{a) Pregoeiro(a) adjudicou o lote 002 & licitante
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME em 18/04/2018 as 10:33:24.

Lote: 003 - LOTE III - ALDEIA RIKARD

. * OBS.: Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)
Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PRECO

UNITARIO.
Prop. Base J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 25.800,000 *
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 19.880, 000 *
ABERTURA DA FASE DE LANCES
Rodada: 1 J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 19.879, 000
PLUS CONSTRUGCOES E SERVICOS LTDA - ME Desistiu. X

Justificativa: SEM LANCE

Habilitacgao J. DARQUE DE SOUSA - ME, Data: 18/04/2018 as 10:51:18 1$

AV.22 DE MARCO 6



Estado do Pa_rﬁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XINGU
SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB

Dec.vencedor J. DARQUE DE SOUSA - ME, Data: 18/04/2018 as 10:51:20

Ap6s ser definido o menor preco unitdrio, cotado pela empresa J. DARQUE DE SOUSA
- ME. Considerando gque ninguém manifestou intengdo de interpor recurso, of(a)
Pregoeiro(a) adjudicou o lote 003 & licitante J. DARQUE DE SOUSA - ME em
18/04/2018 as 10:51:22.

Lote: 004 - LOTE IV - ALDEIA KAWATIRE

* OBS.: Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.

As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)
Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PRECO
UNITARIO.

.rop. Base J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 31.600,000 *
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 30.280,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 30.275, 000
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME Desistiu.
Justificativa: SEM LANCE

Habilitagao J. DARQUE DE SOUSA - ME, Data: 18/04/2018 as 10:52:18
Dec.vencedor J. DARQUE DE SOUSA - ME, Data: 18/04/2018 as 10:52:21

Apbés ser definido o menor prego unitario, cotado pela empresa J. DARQUE DE SOUSA
- ME. Considerando gque ninguém manifestou intengdo de interpor recurso, of(a)
Pregoeiro(a) adjudicou o lote 004 & licitante J. DARQUE DE SOUSA - ME em
18/04/2018 as 10:52:23.

Lote: 005 - LOTE V - ALDEIA APEXTI

* OBS.: Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)
Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PRECO

UNITARIO.
Prop. Base PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 17.720,000 *
J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 17.200,000 *
ABERTURA DA FASE DE LANCES
Rodada: 1 PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 17.199, 000
J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 17.195, 000
Rodada: 2 PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME Desistiu.
Justificativa: SEM LANCE ‘b

Habilitacdo J. DARQUE DE SOUSA - ME, Data: 18/04/2018 as 10:53:41
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Dec.vencedor J. DARQUE DE SOUSA - ME, Data: 18/04/2018 as 10:53:43

Apbés sucessivos lances, foi definido o menor prego unitdrio, cotado pela empresa
J. DARQUE DE SOUSA - ME. Considerando que ninguém manifestou intengdo de
interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o lote 005 a licitante J. DARQUE
DE SOUSA - ME em 18/04/2018 as 10:53:45.

Lote: 006 - LOTE VI - ALDEIA MOXKARAKOR

* OBS.: Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.

As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)
Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PRECO
UNITARIO.

Qrop. Base J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 31.600,000 *
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 18, 520,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 J. DARQUE DE SQUSA - ME RS 18.517,000
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME Desistiu.
Justificativa: SEM LANCE

Habilitacao J. DARQUE DE SOUSA - ME, Data: 18/04/2018 as 10:54:42
Dec.vencedor J. DARQUE DE SOUSA - ME, Data: 18/04/2018 as 10:54:46

Apés ser definido o menor prego unitario, cotado pela empresa J. DARQUE DE SOUSA
- ME. Considerando que ninguém manifestou intencdo de interpor recurso, of(a)
Pregoeiro(a) adjudicou o lote 006 a licitante J. DARQUE DE SOUSA - ME em
18/04/2018 as 10:54:54.

. * OBS.: Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)
Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PRECO

UNITARIO.
Prop. Base J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 28.800,000 *
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 24.360,000 *
ABERTURA DA FASE DE LANCES
Rodada: 1 J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 24.319,000
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME Desistiu.

Habilitacao J. DARQUE DE SOUSA - ME, Data: 18/04/2018 as 10:56:15
Dec.vencedor J. DARQUE DE SOUSA - ME, Data: 18/04/2018 as 10:56:20
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Apbs ser definido o menor prego unitario, cotado pela empresa J. DARQUE DE SOUSA
- ME. Considerandeo gque ninguém manifestou intencgdc de interpor recurso, o(a)
Pregoeirc(a) adjudicou o 1lote 007 & 1licitante J. DARQUE DE SOUSA - ME em
18/04/2018 as 10:56:21.

Lote: 008 - LOTE VIII - ALDEIA KEDJEREKRA

* OBS.: Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)
Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PRECO

UNITARIO.
Prop. Base J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 36.200,000 *
. PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 31.860,000 =*
ABERTURA DA FASE DE LANCES
Rodada: 1 J. DARQUE DE SQOUSA - ME RS 31.858; 000
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 31.855,000
Rodada: 2 J. DARQUE DE SOUSA - ME Desistiu.
Justificativa: SEM LANCE
Habilitacao PLUS CONSTRUCOQCES E SERVICOS LTDA - ME, Data: 18/04/2018 as
11204 : 1%
Dec.vencedor PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, Data: 18/04/2018 as
11:04:20

Ap6s sucessivos lances, foi definido o menor preco unitdrio, cotado pela empresa
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. Considerando gue ninguém manifestou
intencdo de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o lote 008 a licitante
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME em 18/04/2018 as 11:04:21.

Lote: 009 - LOTE IX - ALDEIA KRATYXKRERE

* OBS.: Participaram deste lote o0s licitantes abaixo selecionados, com
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)
Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PRECO

UNITARIO.
Prop. Base J. DARQUE DE SOQUSA - ME RS 30.400, 600 *
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 19.020, 000 =*
ABERTURA DA FASE DE LANCES
Rodada: 1 J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 19.018, 000
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 19.015, 000
Rodada: 2 J. DARQUE DE SOUSA - ME Desistiu.
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Justificativa: SEM LANCE

Habilitacé&o PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, Data: 18/04/2018 as
11:05:36

Dec.vencedor PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, Data: 18/04/2018 as
11:05:39

Apbs sucessivos lances, foi definido o menor prego unitario, cotado pela empresa
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. Considerando que ninguém manifestou
intengdo de interpor recurso, of(a) Pregoeiro(a) adjudicou o lote 009 & licitante
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME em 18/04/2018 as 11:05:41.

Lote: 010 - LOTE X - ALDEIA KRUWANHONGO

* OBS.: Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com

. suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.

As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)

Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PRECO

UNITARIO.

Prop. Base J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 31.600,000 *
PLUS CONSTRUCQCES E SERVICOS LTDA - ME RS 19.880,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 19.879, 000
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 19.875,000

Rodada: 2 J. DARQUE DE SOUSA - ME Desistiu.
Justificativa: SEM LANCE

Habilitacéo PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, Data: 18/04/2018 as

11:07:06
Dec.vencedor PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, Data: 18/04/2018 as

. 11:07:08

Apbs sucessivos lances, foi definido o menor preco unitario, cotado pela empresa
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. Considerando que ninguém manifestou
intengdo de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o lote 010 & licitante
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME em 18/04/2018 as 11:07:10.

Lote: 011 - LOTE XI - ALDEIA TEPJATI

* OBS.: Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)
Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PRECO

UNITARIO.
Prop. Base J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 24.800,000 *
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 14.460,000 *
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ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 14.458, 000
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 14.455,000

Rodada: 2 J. DARQUE DE SOUSA - ME Desistiu.

Habilitacéao PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, Data: 18/04/2018 as
17108418

Dec.vencedor PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, Data: 18/04/2018 as
11308 20

Apés sucessivos lances, foi definido o menor prego unitéario, cotado pela empresa
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. Considerando que ninguém manifestou
intengdo de interpor recurso, of{(a) Pregoeiro({a) adjudicou o lote 011 & licitante
LUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME em 18/04/2018 as 11:08:23.

Lote: 012 - LOTE XII - ALDEIA NGOJAMROTI

* OBS.: Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)
Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PRECO

UNITARIO.
Prop. Base J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 32.400,000 =
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 30.500, 000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 30.495, 000
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME Desistiu.
Justificativa: SEM LANCE

.Habilita(;éio J. DARQUE DE SOUSA - ME, Data: 18/04/2018 as 11:09:26
Dec.vencedor J. DARQUE DE SQUSA - ME, Data: 18/04/2018 as 11:09:29

Apbs ser definido o menor prego unitario, cotado pela empresa J. DARQUE DE SOUSA
- ME. Considerando que ninguém manifestou intengdo de interpor recurso, o(a)
Pregoeiro(a) adjudicou ¢ lote 012 & 1licitante J. DARQUE DE SOUSA - ME em
18/04/2018 as 11:09:31.

* OBS.: Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)
Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PRECO

UNITARIO.
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Prop. Base J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 23.000,000
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 1.3.300; 000

*
#*

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 13.498,000
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 13.495,000
Rodada: 2 J. DARQUE DE SOUSA - ME Desistiu.
Justificativa: SEM LANCE
Habilitagéado PLUS CONSTRUCOQES E SERVICOS LTDA - ME, Data: 18/04/2018 as
1121043
Dec.vencedor PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, Data: 18/04/2018 as
11¢10:46

Q}és sucessivos lances, foi definido o menor prego unitéario, cotado pela empresa

LUS CONSTRUGCOES E SERVICOS LTDA - ME. Considerandc que ninguém manifestou
intencdo de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o lote 013 a licitante
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME em 18/04/2018 as 11:10:48.

Lote: 014 - LOTE XIV - ALDEIA KENDJAM

* OBS.: Participaram deste lote o0s licitantes abaixo selecionados, com
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)
Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PRECO

UNITARIO.
Prop. Base J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 145.000, 000 *
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 116.000,000 *
ABERTURA DA FASE DE LANCES
Rodada: 1 J. DARQUE DE SOUSA - ME RS 115.085, 000
. PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME RS 115.080, 000
Rodada: 2 J. DARQUE DE SOUSA - ME Desistiu.
Justificativa: SEMLANCE
Habilitacao PLUS CONSTRUCOES E  SERVICOS LTDA - ME, Data: 18/04/2018 as
11:11:57
Dec.vencedor PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, Data: 18/04/2018 as
11:11:60

Apb6s sucessivos lances, foi definido o menor prego unitéario, cotado pela empresa
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. Considerando gque ninguém manifestou
intengdo de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o lote 014 & licitante
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME em 18/04/2018 as 11:12:02.

Lote: 015 - LOTE XV - ILHAS DO XADA
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* OBS.: Participaram deste lote os 1licitantes abaixo selecionados, com
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
classificadas e os propcnentes convocados para a fase de lances.
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)
Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PRECO

UNITARIO.

Prop. Base J. DARQUE DE SOUSA - ME
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada 1 J. DARQUE DE SOUSA - ME
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

Rodada: 2 J. DARQUE DE SOUSA - ME
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

. Justificativa: SEM LANCE

De

RS
RS

RS
RS

RS

Habilitacdo J. DARQUE DE SOUSA - ME, Data: 18/04/2018 as

120.120,000
83.600,000 *

83.599, 000
83.595, 000

83.590,000
Desistiu.

11:13220

c.vencedor J. DARQUE DE SOUSA - ME, Data: 18/04/2018 as 11:13:23

Apés sucessivos lances, foi definido o menor prego unitario, cotado pela empresa
J. DARQUE DE SOUSA - ME. Considerandec que ninguém manifestou inteng¢do de
interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o lote 015 & licitante J. DARQUE

DE SOUSA - ME em 18/04/2018 as 11:13:25.

CREDENCIAMENTO:
J. DARQUE DE SOUSA - ME - CREDENCIADA
PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS - - CREDENCIADA
Propostas:
.J. DARQUE DE SOUSA - ME - CREDENCIADA - proposta classificada
PLUS CONSTRUGOES E SERVIGOS - - CREDENCIADA - proposta classificada
Habilitac3o:
J. DARQUE DE SOUSA - ME - habilitada
PLUS CONSTRUGOES E SERVICOS - habilitada

Recursos:

Perguntando sobre os presentes se teriam a intencdo de interpor recurso, os mesmos responderam negativamente.

Considerando que nao houve intenc¢do de recurso o pregoeiro adjudica o presente certame.
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Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e
representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presenca de todos.

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

FUNCAO NOME ASSINATURA ARLENE N
MATOS DA
Pregoeiro(a) HARLENILSON MATOS DA SILVA SLVAB0ES75%]
[
Equipe apoio THARLLYNNI DE PAULA T. S. A. P. DE SOUSA < ¥
Equipe apoio DEUSIVANIA GUIDO RIBEIRO LACERDA L,D
PARTICIPANTE (S) DO CERTAME ASSINATURA

J. DARQUE DE SOUSA - ME

PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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