

	Subtotal	Subtotal	21,2221	R\$
	Adjudicado:	Orçado: R\$	%	1.452.194,00
	R\$	6.842.814,00		
	5.390.620,00			

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 5.390.620,00	R\$ 6.842.814,00	21,2221 %	1.452.194,00

Altamira - Pará, 19 de Dezembro de 2022

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL