
1 16,33%

1.1 1,19%

1.2 0,73%

1.3 9,23%

1.4 2,93%

1.5 1,37%

1.6 0,61%

1.7 0,27%

2 83,67%

2.1 0,15%

2.2 1,57%

2.3 2,63%

2.4 9,37%

2.5 5,32%

2.6 9,67%

2.7 0,71%

2.8 12,90%

2.9 13,22%

2.10 1,10%

2.11 6,12%

2.12 1,11%

2.13 1,63%

2.14 6,67%

2.15 11,23%

2.16 0,26%

100,00%

DATA

05/01/2015

CNPJ.: 05.015.135/0001-35

%

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

RESUMO DO ORÇAMENTO

PREÇO

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

SEOP (DEZ. 2014) - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU (OUT.2014)

REFORMA 13.679,04

ELEMENTOS

LOCAL: RUA DAS PALMEIRAS - S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

TOTAL GERAL

999,70

INSTALAÇÕES 

ESQUADRIAS

610,76

83.786,83

ITEM

AMPLIAÇÃO 70.107,79

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

7.732,07

2.452,50

1.144,28

509,79

229,94

PINTURA

OUTROS ELEMENTOS

LIMPEZA FINAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 129,70

MOVIMENTO DE TERRA 1.315,54

FUNDAÇÃO 2.207,26

ESTRUTURA 7.849,39

PAREDES E PAINÉIS 4.458,31

PAVIMENTAÇÃO 8.101,23

RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL 597,09

REVESTIMENTOS 10.804,77

COBERTURA 11.079,32

PINTURA 9.407,99

LIMPEZA FINAL 221,79

INSTALAÇÕES 5.127,04

ESQUADRIAS 5.592,37

APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 926,08

ESGOTO 1.368,90

FÔRRO 921,01



UNIT. PARC. TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 999,70 7,31%

1.1 PMM Instalações provisórias und 1,00 332,35 332,35 2,43%

1.2 010004 Placa de obra (1,50 x 2,00 m) m² 3,00 222,45 667,35 4,88%

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 610,76 4,46%

2.1 020307 Retirada de telha de barro com reaproveitamento m² 42,52 3,22 136,91 1,00%

2.2 020015 Demolição de  forro, inclusive barroteamento m² 11,43 3,32 37,95 0,28%

2.3 020016

Demolição manual de alvenaria, inclusive remoção de 

entulho m³ 4,42 33,10 146,25 1,07%

2.4 PMM

Demolição de banheiros existentes, inclusive remoção de 

entulho und 1,00 289,65 289,65 2,12%

3.0 PINTURA 7.732,07 56,52%

3.1

150180 *

Pintura Acrílica fosco interna e externa, inclusive retoques 

de emassamento e aplicação de selador - duas demãos, 

inclusive abertura de letras m² 254,52 16,54 4.209,76 30,78%

3.4
150377 

Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre 

madeira (esquadrias de madeira) m² 28,52 13,47 384,16 2,81%

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CNPJ.: 05.105.135/0001-35

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

LOCAL: RUA DAS PALMEIRAS - S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA DATA

SEOP (DEZ. 2014) - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU (OUT.2014) 05/01/2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

REFORMA

(%)ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO



UNIT. PARC. TOTAL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CNPJ.: 05.105.135/0001-35

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

LOCAL: RUA DAS PALMEIRAS - S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA DATA

SEOP (DEZ. 2014) - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU (OUT.2014) 05/01/2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

REFORMA

(%)ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO

3.5
150302 

Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre 

ferro (grades etc.) m² 12,41 18,22 226,11 1,65%

3.6
150286  

Pintura em tinta para telhas cerâmicas, inclusive remoção e 

limpeza das telhas m² 315,84 9,22 2.912,04 21,29%

4.0 INSTALAÇÕES 2.452,50 17,93%

4.1 PMM

Revisão geral na instalação elétrica, inclusive substituição 

de tomadas, cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, reator, 

start etc. und 1,00 2.452,50 2.452,50 17,93%

5.0 ESQUADRIAS 1.144,28 8,37%

5.1 090400 

Confecção e assentamento de esquadrias de ferro, inclusive 

ferragens m² 1,55 280,22 433,78 3,17%

5.2 PMM

Recuperação de esquadrias de madeira existente, alizar, 

caixilho etc und 1,00 463,50 463,50 3,39%

5.3 PMM

Substituição de ferragens (dobradiças, trincos e fechaduras) 

de portas e janelas und 1,00 247,00 247,00 1,81%

6.0 OUTROS ELEMENTOS 509,79 3,73%

6.1 090201  

Fornecimento e assentamento de mastro de madeira para 

hasteamento de bandeira, inclusive pintura und 3,00 169,93 509,79 3,73%

7.0 LIMPEZA FINAL 229,94 1,68%

7.1 270220 Limpeza final com retirada de entulho und 1,00 229,94 229,94 1,68%

13.679,04 100,00%TOTAL GERAL

* - Valor abaixo do especificado em planilha de referência

** - Valor adaptado ao especificado em planilha de referência



UNIT. PARC. TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 129,70 0,185%

1.1 010009 Locação de obra m² 64,85 2,00 129,70 0,185%

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1.315,54 1,876%

2.1 030010 Escavação manual profundidade de até 1,50m m³ 5,10 22,92 116,94 0,167%

2.2 030011 

Aterro com material de fora da obra, inclusive 

apiloamento e compactação - hméd
. 
= 0,40 m m³ 25,29 43,74 1.106,25 1,578%

2.3 030254 Reaterro, inclusive compactação m³ 5,10 18,10 92,35 0,132%

3.0 FUNDAÇÃO 2.207,26 3,148%

3.1 040283

Bloco de concreto armado, inclusive fôrma, desfôrma, 

lançamento, vibração, adensamento etc. FCK = 20 

MPA m³ 1,24 990,30 1.227,97 1,752%

3.2 050257 

Lastro de concreto magro com seixo (fundo dos 

blocos) - e = 0,08 m m³ 0,10 277,15 27,49 0,039%

3.3 040025 Fundação corrida em concreto ciclópico 1:8 m³ 3,86 246,44 951,80 1,358%

4.0 ESTRUTURA 7.849,39 11,196%

4.1 050729 

Concreto armado fck = 20 MPA para PILARES, 

inclusive lançamento, adensamento, vibração, fôrma e 

desfôrma e etc. m³ 1,54 1.346,22 2.074,26 2,959%

4.2 50681

Concreto armado fck = 15 MPA para VERGAS, 

inclusive lançamento, adensamento, vibração, fôrma e 

desfôrma e etc. m³ 0,68 900,90 612,61 0,874%

4.3 050729 

Concreto armado fck = 20 MPA para VIGA 

LONGITUDINAL, inclusive lançamento, 

adensamento, vibração, fôrma e desfôrma e etc. m³ 1,36 1.346,22 1.835,17 2,618%

4.4 050713 * Laje pré-fabricada m² 45,38 47,14 2.139,21 3,051%

4.5 050511 * Recobrimento da laje em concreto simples m² 1,82 346,95 629,78 0,898%

4.6 050216  

Fornecimento e assentamento de Pilar em mad. de lei 

5"x5"(incl.bl.conc.ciclópico) aparelhado m³ 3,00 186,12 558,36 0,796%

5.0 PAREDES E PAINÉIS 4.458,31 6,359%

5.1 060046 Alvenaria de tijolo de barro a cutelo m² 181,99 23,26 4.233,18 6,038%

5.2 060045 

Alvenaria de tijolo de barro a singelo (calçada de 

proteção e alicerce) m² 7,76 29,03 225,13 0,321%

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ.: 05.015.135/0001-35

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

QUANT.
PREÇO

 (%)

LOCAL: RUA DAS PALMEIRAS - S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA DATA

SEOP (DEZ. 2014) - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU (OUT.2014) 05/01/2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

AMPLIAÇÃO 

ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UND.



UNIT. PARC. TOTAL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ.: 05.015.135/0001-35

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

QUANT.
PREÇO

 (%)

LOCAL: RUA DAS PALMEIRAS - S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA DATA

SEOP (DEZ. 2014) - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU (OUT.2014) 05/01/2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

AMPLIAÇÃO 

ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UND.

6.0 PAVIMENTAÇÃO 8.101,23 11,555%

6.1 130111 Camada impermeabilizadora e = 10cm m² 64,52 18,35 1.183,94 1,689%

6.2 130110 Camada niveladora espessura 2,50 cm m² 64,52 14,04 905,86 1,292%

6.3 130119 

Lajota cêramica 40 x 40 cm PEI IV - TIPO "A" - 

ELIANE OU SIMILAR, inclusive rejuntamento m² 64,52 59,06 3.810,55 5,435%

6.4 130112  

Piso em concreto simples com junta plástica no traço 

1:4:3 (cimento, seixo e areia) - ÁREA EXTERNA m² 109,66 20,07 2.200,88 3,139%

7.0 RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL 597,09 0,852%

7.1 120645 

Rodapé em cerâmica - h = 7 cm, inclusive 

rejuntamento ml 53,84 11,09 597,09 0,852%

8.0 REVESTIMENTOS 10.804,77 15,412%

8.1 060046 Chapisco m² 327,15 3,78 1.236,62 1,764%

8.2 060660 Reboco com argamassa no traço 1:6:2 (parede e laje) m² 372,53 16,56 6.169,06 8,799%

8.3 110762 * Emboço com argamassa no traço 1:6:2 m² 52,35 13,77 720,86 1,028%

8.4 110644 *  

Revestimento cerâmico, PEI - 3, Tipo "A", 30 x 30 cm, 

inclusive rejuntamento m² 52,35 51,16 2.678,23 3,820%

9.0 COBERTURA 11.079,32 15,803%

9.1 070308 

Estrutura em madeira de lei para a cobertura em telhas 

de barro m² 134,58 27,35 3.680,76 5,250%

9.2 070308 Encaibramento e ripamento (estrutura) m² 134,58 21,00 2.826,18 4,031%

9.3 070058 Cobertura em telha de barro tipo plan m² 134,58 28,04 3.773,62 5,383%

9.4 070241  Encaliçamento dos beirais e cumeeira ml 67,50 6,75 455,63 0,650%

9.5 070287  Cumeeira em cerâmica (CAPOTE) ml 22,50 15,25 343,13 0,489%

10.0 FÔRRO 921,01 1,314%

10.1 140348 

BARROTEAMENTO de madeira para o fôrro de PVC 

de 100 mm m² 19,14 21,30 407,68 0,582%

10.2 141336 Fôrro de PVC de 100mm, inclusive semalha m² 19,14 26,82 513,33 0,732%

11.0 INSTALAÇÕES 5.127,04 7,313%

11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.834,77 4,043%

11.1.1 170888 

Centro de distribuição para 8 disjuntores (com 

barramento), und 1,00 108,75 108,75 0,155%

11.1.2 PMM Disjuntor termomagnético de 25 A 1P - padrão dinn und 2,00 20,31 40,62 0,058%

11.1.3 PMM Disjuntor termomagnético de 30 A 2P - padrão dinn und 2,00 46,73 93,46 0,133%

11.1.4 170081 Ponto de luz, inclusive tubulação, caixa e fiação PT 10,00 117,26 1.172,60 1,673%



UNIT. PARC. TOTAL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ.: 05.015.135/0001-35

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

QUANT.
PREÇO

 (%)

LOCAL: RUA DAS PALMEIRAS - S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA DATA

SEOP (DEZ. 2014) - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU (OUT.2014) 05/01/2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

AMPLIAÇÃO 

ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UND.

11.1.5 170337 Interruptor simples de 01 tecla und 2,00 7,81 15,62 0,022%

11.1.6 170338 Interruptor conjugado de 01 tecla und 3,00 12,68 38,04 0,054%

11.1.7 170081 

Ponto de tomada, inclusive tubulação, caixa e fiação  - 

ATÉ 200 W PT 7,00 99,20 694,40 0,990%

11.1.8 170337 Tomada universal 10A-250V und 2,00 11,65 23,30 0,033%

11.1.9 PMM

Luminária fluorescente compacta com plafon - 25 W - 

completa und 4,00 59,08 236,32 0,337%

11.1.10 PMM

Luminária fluorescente compacta com plafon - 40 W - 

completa und 6,00 68,61 411,66 0,587%

11.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.292,27 3,270%

11.2.1 180299 * Ponto de água completo (tubos e conexões) und 5,00 90,45 452,25 0,645%

11.2.2 180214 *

Ponto de esgoto completo (tubos, conexões, ralo e 

caixa sifonados etc) und 8,00 116,41 931,28 1,328%

11.2.3 180679 * 

Caixa de inspeção em alvenaria 50 x 50 x 60 cm com 

tampa em concreto und 2,00 189,15 378,30 0,540%

11.2.4 180352 * 

Caixa de inspeção em alvenaria 60 x 60 x 80 cm com 

tampa em concreto und 2,00 242,50 485,00 0,692%

11.2.5 180441 * 

Registro de gaveta de 3/4" ou de 1/2" COM 

CANOPLA und 1,00 45,44 45,44 0,065%

12.0

APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E 

ACESSÓRIOS 926,08 1,321%

12.1 190087 * Saboneteira de louça (DECA OU SIMILAR) und 2,00 29,85 59,70 0,085%

12.2 190088 * Porta papel de louça (DECA OU SIMILAR) und 2,00 34,93 69,86 0,100%

12.3 190092 * 

Lavatório de louça com coluna, inclusive sifão, engate 

flexível, válvula etc. cj. 2,00 141,49 282,98 0,404%

12.4 190609 * 

Vaso sanitário (bacia sifonada) com caixa de descarga 

acoplada e assento plástico (DECA OU SIMILAR) und 2,00 256,77 513,54 0,733%

13.0 ESGOTO 1.368,90 1,953%

13.1 180550 *

Recuperação de Fossa séptica e sumidouro 

(geminados) - tampa e estrutura und 1,00 1.368,90 1.368,90 1,953%



UNIT. PARC. TOTAL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ.: 05.015.135/0001-35

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

QUANT.
PREÇO

 (%)

LOCAL: RUA DAS PALMEIRAS - S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA DATA

SEOP (DEZ. 2014) - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU (OUT.2014) 05/01/2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

AMPLIAÇÃO 

ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UND.

14.0 ESQUADRIAS 5.592,37 7,977%

14.1 090063 *

Porta em madeira de lei - completa (0,80 x 2,10 m), 

inclusive ferragens (caixilho, alizar, batente, fechadura 

e dobradiças) m² 6,72 278,30 1.870,18 2,668%

14.2 090063 *

Porta em madeira de lei - completa (0,70 x 2,10 m), 

inclusive ferragens (caixilho, alizar, batente, fechadura 

e dobradiças) m² 2,52 278,30 701,32 1,000%

14.3 090527 *

Confecção e assentamento de esquadrias de alumínio e 

vidro (janela), inclusive ferragens m² 1,87 248,85 465,35 0,664%

14.4 090069 *

Confecção e assentamento de esquadrias de ferro 

(balancin), inclusive ferragens m² 6,44 198,41 1.277,76 1,823%

14.5 090069 *

Confecção e assentamento de esquadrias de ferro 

(portão), inclusive ferragens m² 6,44 198,41 1.277,76 1,823%

15.0 PINTURA 9.407,99 13,419%

15.1 150180 *

Pintura Acrílica fosco interna e externa, inclusive 

retoques de emassamento e aplicação de selador - duas 

demãos, inclusive abertura de letras m² 363,99 14,89 5.419,78 7,731%

15.2 150207 

Pintura do piso de concreto - NOVACOR OU 

SIMILAR (DUAS DEMÃOS) m² 109,66 9,10 997,91 1,423%

15.3 150180  

Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre 

madeira (cobertura) m² 115,44 12,12 1.399,13 1,996%

15.4 150377 

Pintura em esmalte sintético com fundo preparador 

sobre madeira (esquadrias de madeira) m² 13,44 12,12 162,89 0,232%

15.5 150302 

Pintura em esmalte sintético com fundo preparador 

sobre ferro (grades etc.) m² 18,98 16,40 311,27 0,444%

15.6 150286  Pintura em tinta para telhas cerâmicas m² 134,58 8,30 1.117,01 1,593%

16.0 LIMPEZA FINAL 221,79 0,316%

16.1 270220 Limpeza final com retirada de entulho m² 64,85 3,42 221,79 0,316%

70.107,79 100,00%TOTAL GERAL

* - Valor abaixo do especificado em planilha de referência

** - Valor adaptado ao especificado em planilha de referência



1
a

2
a

3
a

4
a

5
a

6
a

7
a

8
a

9
a

10
a

11
a

12
a

399,88 599,82

40,00% 60,00%

610,76

100,00%

1.159,81 1.159,81 3.092,83 2.319,62

15,00% 15,00% 40,00% 30,00%

490,50 490,50 490,50 490,50 490,50

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

171,64 171,64 457,71 343,28

15,00% 15,00% 40,00% 30,00%

76,47 76,47 203,92 152,94

15,00% 15,00% 40,00% 30,00%

11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 34,49 34,49 34,49 45,99

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

1.010,64 611,32 11,50 11,50 502,00 673,64 673,64 959,71 2.104,55 1.270,77 3.331,24 2.518,55 13.679,04                  100,00%

7,39% 4,47% 0,08% 0,08% 3,67% 4,92% 4,92% 7,02% 15,39% 9,29% 24,35% 18,41%

7,39% 11,86% 11,94% 12,03% 15,70% 20,62% 25,54% 32,56% 47,95% 57,24% 81,59% 100,00% 13.679,04                  16,33%

ESTADO DO PARÁ

CNPJ.: 05.015.135/0001-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-TOTAIS SEMANAL

7,31%SERVIÇOS PRELIMINARES

610,76

1 999,70

4,46%2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

LOCAL: RUA DAS PALMEIRAS - S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

%ITEM

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO 

REFORMAREFORMA

LIMPEZA FINAL

3 PINTURA

DISCRIMINAÇÃO
SEMANA

VALOR

7.732,07

509,79

56,52%

1.144,28

2.452,50 17,93%

1.144,28

229,94 1,68%

8,37%

3,73%

5 ESQUADRIAS

4 INSTALAÇÕES 

PERCENTUAL MENSAL 12,03% 20,53% 67,44%

6 OUTROS ELEMENTOS

2.808,98 9.225,111.644,95

PERCENTUAL SEMANAL

TOTAL ACUMULADO

7

SUB-TOTAIS MENSAL
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ESTADO DO PARÁ

CNPJ.: 05.015.135/0001-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

LOCAL: RUA DAS PALMEIRAS - S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

%ITEM

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO 

DISCRIMINAÇÃO
SEMANA

VALOR

51,88 77,82

40,00% 60,00%

1.315,54

100,00%

1.545,08 662,18

70,00% 30,00%

1.569,88 6.279,51

20,00% 80,00%

1.337,49 1.783,32 1.337,49

30,00% 40,00% 30,00%

2.025,31 2.025,31 2.025,31 2.025,31

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

597,09

100,00%

3.241,43 4.321,91 3.241,43

30,00% 40,00% 30,00%

3.323,80 3.323,80 3.323,80 1.107,93

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

322,35 322,35 276,30

35,00% 35,00% 30,00%

512,70 512,70 512,70 512,70 1.025,41 1.025,41 512,70 256,35 256,35

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

PAREDES E PAINÉIS

7 RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL

9 COBERTURA

11

129,70 0,19%

2 MOVIMENTO DE TERRA 1.315,54 1,88%

2.207,26 3,15%

4 ESTRUTURA 7.849,39 11,20%

3 FUNDAÇÃO

4.458,31 6,36%

6 PAVIMENTAÇÃO 8.101,23 11,56%

5

597,09 0,85%

8 REVESTIMENTOS 10.804,77 15,41%

11.079,32 15,80%

10 FÔRRO 921,01 1,31%

INSTALAÇÕES 5.127,04 7,31%

AMPLIAÇÃO 
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ESTADO DO PARÁ

CNPJ.: 05.015.135/0001-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

LOCAL: RUA DAS PALMEIRAS - S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

%ITEM

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO 

DISCRIMINAÇÃO
SEMANA

VALOR

185,22 185,22 185,22 185,22 185,22

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

205,34 205,34 547,56 410,67

15,00% 15,00% 40,00% 30,00%

1.118,47 1.118,47 1.118,47 1.118,47 1.118,47

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.411,20 1.411,20 3.763,20 2.822,40

15,00% 15,00% 40,00% 30,00%

11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 33,27 33,27 33,27 44,36

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

4.482,38 8.368,09 5.118,21 7.210,39 7.176,59 8.524,51 9.094,14 5.857,92 3.978,90 2.162,51 4.600,38 3.533,78 70.107,79                  100,00%

6,39% 11,94% 7,30% 10,28% 10,24% 12,16% 12,97% 8,36% 5,68% 3,08% 6,56% 5,04%

6,39% 18,33% 25,63% 35,91% 46,15% 58,31% 71,28% 79,64% 85,31% 88,40% 94,96% 100,00% 70.107,79                  83,67%

5.493,02 8.979,41 5.129,71 7.221,89 7.678,58 9.198,15 9.767,78 6.817,63 6.083,45 3.433,28 7.931,61 6.052,32 83.786,83                  100,00%

6,56% 10,72% 6,12% 8,62% 9,16% 10,98% 11,66% 8,14% 7,26% 4,10% 9,47% 7,22%

6,56% 17,27% 23,40% 32,01% 41,18% 52,16% 63,81% 71,95% 79,21% 83,31% 92,78% 100,00% 83.786,83                  100,00%TOTAL ACUMULADO (GERAL)

TOTAL PARCIAL SEMANAL

REFORMA + AMPLIAÇÃO

SUB-TOTAIS SEMANAL

1.368,90 1,95%

26.824,02 33.462,14 23.500,66

1,32%

PERCENTUAL MENSAL

13 ESGOTO

32,01% 39,94% 28,05%

SUB-TOTAIS MENSAL

14 ESQUADRIAS 5.592,37 7,98%

12
APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E 

ACESSÓRIOS
926,08

14.275,56

PERCENTUAL SEMANAL

15 PINTURA 9.407,99 13,42%

16 LIMPEZA FINAL 221,79 0,32%

PERCENTUAL MENSAL 35,91% 43,72% 20,36%

TOTAL ACUMULADO

SUB-TOTAIS SEMANAL

SUB-TOTAIS MENSAL 25.179,07 30.653,16
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