

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Altamira  
Prefeitura Municipal de Altamira  
Registro de Preços Eletrônico - 038/2022-Reinício de Sessão

## Datas Relevantes

| Publicado        | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 03/08/2022 18:12 | 03/08/2022 18:20    | 11/08/2022 18:20     | 16/08/2022 09:00   | 16/08/2022 09:30 |

## Pedidos de Impugnação

| Data Pedido        | Pedido               | Data Resposta      | Julgamento | Arquivos                                                                                        |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/08/2022 - 10:36 | PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO | 12/08/2022 - 14:35 | Indeferido | Pedido: IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 38_2022.pdf<br>Julgamento: municipio AVISO DE CANCELAMENTO ASS.pdf |

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL  
À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Endereço: licitacaoaltamira2022@gmail.com

Objeto: Futura e eventual aquisição de insumos para utilização nos serviços de conservação de pavimentos viários – “tapa – buracos”, visando suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura do Município de Altamira/PA, em suas atividades de serviço de manutenção do sistema viário de Altamira no que compreende pavimentação com revestimento asfáltico.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 730; 038/2022

DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 16/08/2022;

Att: Senhor (a) Presidente do setor de Licitação;  
Att: Senhora Pregoeira: THABATA VARANY SILVA PINHEIRO

A QUEIROZ E MOURA LTDA (CONSTRUTORA ACARÍ), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.500.254/0001-00 com sede na ROD. Transamazônica KM 2, s/n, Bairro: Floresta, Itatuba, Pará, CEP: 68.180-010, por meio do seu representante legal, HUGO MARCIO QUEIROZ DE ALMEIDA, nacionalidade BRASILEIRO, nascido em 21/03/1986, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 808.595.772-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4754377, órgão expedidor PCPA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) ESTRADA DO QUINQUAGESIMO TERCEIRO BIS, SN, BOM JARDIM, ITAITUBA, PA, CEP 68181470, BRASIL., vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, de acordo com o item 11.1. do Edital, Tempestivamente, a fim de I M P U G N A R o edital de licitação, PREGÃO ELETRÔNICO N. 038/2022, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos no documento anexo.

Senhor HUGO MARCIO QUEIROZ DE ALMEIDA, empresa QUEIROZ E MOURA LTDA (CONSTRUTORA ACARÍ), esclareço que a sessão a ser realizado do dia 16/08/2022 às 09h30min, pertence ao certame já iniciado, cadastrado sob o ID 197375 neste sistema, não aberto a novos licitantes, para continuidade dos atos iniciado no referido processo, por ausência de campo específico no sistema para reinício da fazer de lances, assim houve a necessidade de recadastro do processo para conclusão do mesmo, conforme pode ser verificado nas informações presentes em ambos cadastros.

## Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição                                                                 | V. Referência | Qtde  | Unidade | Situação | Julgamento  |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|----------|-------------|
| 0001 |      |                                                                           |               |       |         |          |             |
|      | 0001 | USINAGEM DE CBUQ, FAIXA C DNIT, COM BRITA, USINAGEM COMPLETA, MINIMO 40T  | 834,66        | 4.000 | t       | Aceito   | Menor Preço |
|      | 0001 | USINAGEM DE CBUQ, FAIXA C DNIT, COM BRITA, USINAGEM COMPLETA, MINIMO 40T  | 834,66        | 4.000 | t       | Aceito   | Menor Preço |
|      | 0002 | USINAGEM DE CBUQ, FAIXA C DNIT, COM BRITA, USINAGEM COMPLETA, MINIMO 100T | 708,08        | 2.000 | t       | Aceito   | Menor Preço |
|      | 0002 | USINAGEM DE CBUQ, FAIXA C DNIT, COM BRITA, USINAGEM COMPLETA, MINIMO 100T | 708,08        | 2.000 | t       | Aceito   | Menor Preço |
|      |      | VALOR TOTAL ESTIMADO                                                      | 9.509.600,00  |       |         |          |             |
| 0002 |      |                                                                           |               |       |         |          |             |
|      | 0001 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020.                           | 194,84        | 1.000 | t       | Aceito   | Menor Preço |
|      | 0001 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020.                           | 194,84        | 1.000 | t       | Aceito   | Menor Preço |
|      | 0002 | PEDRA BRITADA, OU BICA CORRIDA 0<#<45MM.                                  | 114,29        | 4.500 | t       | Aceito   | Menor Preço |
|      | 0002 | PEDRA BRITADA, OU BICA CORRIDA 0<#<45MM.                                  | 114,29        | 4.500 | t       | Aceito   | Menor Preço |



|                      |                                                     |              |         |        |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|--------|-------------|
| 0003                 | PEDRA DE MÃO, OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO. | 116,31       | 2.000 t | Aceito | Menor Preço |
| 0003                 | PEDRA DE MÃO, OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO. | 116,31       | 2.000 t | Aceito | Menor Preço |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |                                                     | 1.883.530,00 |         |        |             |

## Documentos Anexados ao Processo

| Data       | Documento                          |
|------------|------------------------------------|
| 03/08/2022 | EDITAL CORRIGIDO - TAPA BURACO.pdf |
| 04/08/2022 | 2 - PARECER JURÍDICO.pdf           |
| 04/08/2022 | 4 - DECISÃO DA PREGOEIRA ASS.pdf   |

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data               | Assunto                                                    | Frase                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/08/2022 - 15:31 | Negociação aberta para o processo                          | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo .<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 17/08/2022 - 15:32 | Envio de Propostas Readequadas 038/2022-Reinício de Sessão | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 17/08/2022 às 17:32.                  |
| 17/08/2022 - 15:32 | Envio de Propostas Readequadas 038/2022-Reinício de Sessão | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 17/08/2022 às 17:32.                  |
| 17/08/2022 - 16:58 | Envio de Propostas Readequadas 038/2022-Reinício de Sessão | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 17/08/2022 às 19:00.                  |
| 17/08/2022 - 16:58 | Envio de Propostas Readequadas 038/2022-Reinício de Sessão | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 17/08/2022 às 19:00.                  |

## Vencedores

| Código | Produto                                                                   | Fornecedor            | Modelo                         | Marca/ Fabricante              | Valor de Referência | Quantidade | Valor Total  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 0001   | MATERIAL ASFÁLTICO                                                        | ROCHA ENGENHARIA LTDA |                                |                                | 4.473.060,00        | 1          | 4.473.060,00 |
| 0001   | USINAGEM DE CBUQ, FAIXA C DNIT, COM BRITA, USINAGEM COMPLETA, MINIMO 40T  | ROCHA ENGENHARIA LTDA | FORNECIMENTO MATERIAL          | FORNECIMENTO MATERIAL          | 788,27              | 4.000      | 3.153.080,00 |
| 0001   | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020.                           | ROCHA ENGENHARIA LTDA | FORNECIMENTO MATERIAL REGIONAL | FORNECIMENTO MATERIAL REGIONAL | 190,40              | 1.000      | 190.400,00   |
| 0002   | MATERIAL PÉTREO                                                           | ROCHA ENGENHARIA LTDA |                                |                                | 928.900,00          | 1          | 928.900,00   |
| 0002   | USINAGEM DE CBUQ, FAIXA C DNIT, COM BRITA, USINAGEM COMPLETA, MINIMO 100T | ROCHA ENGENHARIA LTDA | FORNECIMENTO MATERIAL          | FORNECIMENTO MATERIAL          | 659,99              | 2.000      | 1.319.980,00 |
| 0002   | PEDRA BRITADA, OU BICA CORRIDA 0<#<45mm.                                  | ROCHA ENGENHARIA LTDA | FORNECIMENTO MATERIAL REGIONAL | FORNECIMENTO MATERIAL REGIONAL | 113,00              | 4.500      | 508.500,00   |
| 0003   | PEDRA DE MÃO, OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO.                       | ROCHA ENGENHARIA LTDA | FORNECIMENTO MATERIAL REGIONAL | FORNECIMENTO MATERIAL REGIONAL | 115,00              | 2.000      | 230.000,00   |

## Declarações Obrigatórias

| Título                                    | Declaração                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de Conhecimento do Edital      | Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.                                                                                 |
| Declaração de Inexistência de Impeditivos | Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                               |
| Declaração de Não-Emprego de Menores      | Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. |
| Declaração de reserva de cargos           | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.                                                                                                                       |



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de proposta econômica                 | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                                                                                                                                             |
| Declaração de Acessibilidade                     | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.               |
| Declaração de conhecimento do Edital             | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.                                                                                                                                                                                        |
| Declaração de Não-Emprego de menores             | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.                                                                                                |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.                                                                                                                                                                    |
| Declaração de Veracidade                         | Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.                                                                                                                                                                                                         |
| Declaração de Veracidade                         | Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.                                                                                                                                                                                                                        |
| Declaração de reserva de cargos                  | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.                                                                                                                                                                                          |
| Declaração de Garantia Contratual                | Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.                                                                                                                                                      |

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - USINAGEM DE CBUQ, FAIXA C DNIT, COM BRITA, USINAGEM COMPLETA, MINIMO 40T

| Fornecedor                          | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                        | Marca/ Fabricante     | Quantidade | Lance      | Valor Total      | LC 123/2006 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------------|-------------|
| BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA | 83.332.908/0001-20 | 15/08/2022 - 18:29:28 | SR/MO CIBER 602612 UACF MOVEI | CIBER/CIBER           | 4.000      | R\$ 793,74 | R\$ 3.174.960,00 | Não         |
| ROCHA ENGENHARIA LTDA               | 80.878.473/0001-25 | 15/08/2022 - 20:14:27 | FORNECIMENTO MATERIAL         | FORNECIMENTO MATERIAL | 4.000      | R\$ 833,66 | R\$ 3.334.640,00 | Não         |

### LOTE 0001 - ITEM 0002 - USINAGEM DE CBUQ, FAIXA C DNIT, COM BRITA, USINAGEM COMPLETA, MINIMO 100T

| Fornecedor                          | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                        | Marca/ Fabricante     | Quantidade | Lance      | Valor Total      | LC 123/2006 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------------|-------------|
| BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA | 83.332.908/0001-20 | 15/08/2022 - 18:29:28 | SR/MO CIBER 602612 UACF MOVEI | CIBER/CIBER           | 2.000      | R\$ 786,32 | R\$ 1.572.640,00 | Não         |
| ROCHA ENGENHARIA LTDA               | 80.878.473/0001-25 | 15/08/2022 - 20:14:55 | FORNECIMENTO MATERIAL         | FORNECIMENTO MATERIAL | 2.000      | R\$ 707,08 | R\$ 1.414.160,00 | Não         |

### LOTE 0002 - ITEM 0001 - USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF\_03/2020.

| Fornecedor                          | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                      | Marca/ Fabricante              | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA | 83.332.908/0001-20 | 15/08/2022 - 18:29:28 | PEDRA/AGREGADOGRADUADA SIMPLES. AF_03/2020. |                                | 1.000      | R\$ 194,84 | R\$ 194.840,00 | Não         |
| ROCHA ENGENHARIA LTDA               | 80.878.473/0001-25 | 15/08/2022 - 20:15:49 | FORNECIMENTO MATERIAL REGIONAL              | FORNECIMENTO MATERIAL REGIONAL | 1.000      | R\$ 193,84 | R\$ 193.840,00 | Não         |

### LOTE 0002 - ITEM 0002 - PEDRA BRITADA, OU BICA CORRIDA 0<#<45mm.

| Fornecedor                          | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                           | Marca/ Fabricante              | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA | 83.332.908/0001-20 | 15/08/2022 - 18:29:28 | PEDRA/AGREGADOBRITADA, OU BICA CORRIDA 0<#<45mm. |                                | 4.500      | R\$ 113,29 | R\$ 509.805,00 | Não         |
| ROCHA ENGENHARIA LTDA               | 80.878.473/0001-25 | 15/08/2022 - 20:16:22 | FORNECIMENTO MATERIAL REGIONAL                   | FORNECIMENTO MATERIAL REGIONAL | 4.500      | R\$ 113,29 | R\$ 509.805,00 | Não         |

### LOTE 0002 - ITEM 0003 - PEDRA DE MÃO, OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO.

| Fornecedor                          | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                     | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA | 83.332.908/0001-20 | 15/08/2022 - 18:29:28 | PEDRA/AGREGADOBACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO. |                   | 2.000      | R\$ 116,31 | R\$ 232.620,00 | Não         |



|                          |                        |                          |                                      |                                      |       |            |                |     |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|------------|----------------|-----|
| ROCHA ENGENHARIA<br>LTDA | 80.878.473/0001-<br>25 | 15/08/2022 -<br>20:16:53 | FORNECIMENTO<br>MATERIAL<br>REGIONAL | FORNECIMENTO<br>MATERIAL<br>REGIONAL | 2.000 | R\$ 115,31 | R\$ 230.620,00 | Não |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|------------|----------------|-----|

## Validade das Propostas

| Fornecedor                          | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | 83.332.908/0001-20 | 60 dias                    |
| ROCHA ENGENHARIA LTDA               | 80.878.473/0001-25 | 60 dias                    |

## Lances Enviados

### 0001 - MATERIAL ASFÁLTICO

| Data                  | Valor                   | CNPJ                                                     | Situação |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 15/08/2022 - 18:29:28 | 4.747.600,00 (proposta) | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 15/08/2022 - 20:14:55 | 4.748.800,00 (proposta) | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:03:37 | 4.747.500,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:04:15 | 4.747.490,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:04:54 | 4.747.480,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:06:01 | 4.747.470,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:06:21 | 4.747.460,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:07:03 | 4.747.450,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:07:32 | 4.747.440,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:08:02 | 4.747.435,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:08:32 | 4.747.430,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:08:57 | 4.747.429,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:09:32 | 4.747.425,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:10:00 | 4.747.424,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:10:21 | 4.747.420,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:10:42 | 4.747.419,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:10:55 | 4.747.415,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:11:27 | 4.747.412,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:11:42 | 4.747.410,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:12:22 | 4.747.405,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:12:42 | 4.747.400,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:13:36 | 4.747.380,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:13:57 | 4.747.370,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:14:17 | 4.747.360,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |



|                       |              |                                                          |        |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 16/08/2022 - 10:14:33 | 4.747.350,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:15:07 | 4.747.340,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:15:23 | 4.747.330,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:15:50 | 4.747.320,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:16:09 | 4.747.310,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:17:19 | 4.747.300,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:17:41 | 4.747.290,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:18:37 | 4.747.280,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:18:53 | 4.747.270,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:19:33 | 4.747.260,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:19:58 | 4.747.250,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:21:15 | 4.747.000,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:21:44 | 4.746.990,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:22:22 | 4.746.980,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:22:52 | 4.746.970,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:23:21 | 4.746.960,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:23:44 | 4.746.950,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:24:24 | 4.746.940,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:24:54 | 4.746.930,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:25:15 | 4.746.900,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:25:37 | 4.746.890,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:26:03 | 4.746.880,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:26:29 | 4.746.870,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:26:48 | 4.746.860,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:27:13 | 4.746.850,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:27:37 | 4.746.845,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:27:57 | 4.746.840,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:28:18 | 4.746.835,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:28:29 | 4.746.830,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:28:54 | 4.746.820,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:29:53 | 4.746.810,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |



|                       |              |                                                          |        |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 16/08/2022 - 10:30:08 | 4.746.800,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:30:25 | 4.746.790,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:30:47 | 4.746.780,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:31:05 | 4.746.770,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:31:20 | 4.746.760,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:31:44 | 4.746.750,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:32:16 | 4.746.600,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:32:43 | 4.746.590,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:33:19 | 4.746.580,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:33:40 | 4.746.570,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:33:57 | 4.746.560,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:34:10 | 4.746.550,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:34:29 | 4.746.540,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:35:05 | 4.746.530,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:35:25 | 4.746.520,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:35:58 | 4.746.510,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:36:20 | 4.746.500,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:36:39 | 4.746.490,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:36:52 | 4.746.480,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:37:32 | 4.746.470,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:37:48 | 4.746.460,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:38:30 | 4.746.450,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:38:50 | 4.746.440,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:39:24 | 4.746.430,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:39:47 | 4.746.420,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:40:07 | 4.746.410,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:40:22 | 4.746.400,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:40:50 | 4.746.390,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:41:01 | 4.746.380,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:41:19 | 4.746.370,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:41:49 | 4.746.360,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |



|                       |              |                                                          |        |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 16/08/2022 - 10:42:23 | 4.746.350,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:42:40 | 4.746.340,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:42:56 | 4.746.330,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:43:27 | 4.746.320,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:43:41 | 4.746.310,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:43:53 | 4.746.300,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:44:05 | 4.746.290,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:44:18 | 4.746.280,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:44:45 | 4.746.270,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:45:05 | 4.746.260,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:45:22 | 4.746.250,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:45:41 | 4.746.240,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:45:55 | 4.746.230,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:46:06 | 4.746.220,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:46:34 | 4.746.210,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:46:50 | 4.746.200,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:47:14 | 4.746.190,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:47:29 | 4.746.180,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:48:08 | 4.746.170,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:48:17 | 4.746.160,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:48:41 | 4.746.150,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:48:59 | 4.746.100,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:49:31 | 4.746.090,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:49:46 | 4.746.050,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:50:09 | 4.746.040,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:50:37 | 4.746.000,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:51:02 | 4.745.990,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:51:24 | 4.745.980,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:51:51 | 4.745.970,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:52:04 | 4.745.960,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:52:28 | 4.745.950,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |



|                       |              |                                                          |        |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 16/08/2022 - 10:52:42 | 4.745.940,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:53:24 | 4.745.930,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:53:39 | 4.745.920,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:54:22 | 4.745.910,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:55:08 | 4.745.900,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:55:30 | 4.745.890,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:56:00 | 4.745.880,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:56:15 | 4.745.870,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:56:31 | 4.745.860,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:56:51 | 4.745.850,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:57:04 | 4.745.840,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:57:18 | 4.745.830,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:57:40 | 4.745.820,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:58:01 | 4.745.810,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:58:20 | 4.745.800,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:58:39 | 4.745.790,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:58:55 | 4.745.780,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:59:17 | 4.745.770,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:59:29 | 4.745.760,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:59:58 | 4.745.750,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:00:11 | 4.745.740,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:00:22 | 4.745.730,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:00:45 | 4.745.720,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:00:59 | 4.745.710,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:01:17 | 4.745.700,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:02:10 | 4.745.690,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:02:23 | 4.745.680,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:02:47 | 4.745.670,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:03:06 | 4.745.660,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:03:26 | 4.745.650,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:03:43 | 4.745.640,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |





|                       |              |                                                          |        |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 16/08/2022 - 11:04:04 | 4.745.630,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:04:38 | 4.745.620,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:05:17 | 4.745.610,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:05:41 | 4.745.600,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:06:25 | 4.745.590,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:06:38 | 4.745.550,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:06:58 | 4.745.540,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:07:14 | 4.745.530,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:07:35 | 4.745.520,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:07:51 | 4.745.500,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:08:04 | 4.745.490,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:08:25 | 4.745.480,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:08:54 | 4.745.470,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:09:11 | 4.745.450,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:09:39 | 4.745.440,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:10:06 | 4.745.430,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:10:28 | 4.745.420,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:10:38 | 4.745.410,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:10:50 | 4.745.400,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:11:19 | 4.745.390,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:11:51 | 4.745.380,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:12:12 | 4.745.370,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:12:25 | 4.745.360,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:12:46 | 4.745.350,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:13:30 | 4.745.340,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:13:45 | 4.745.330,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:14:14 | 4.745.320,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:14:31 | 4.745.310,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:14:58 | 4.745.300,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:15:45 | 4.745.290,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:16:10 | 4.745.000,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |



|                       |              |                                                          |           |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 16/08/2022 - 11:17:34 | 4.744.290,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:18:02 | 4.744.280,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:18:22 | 4.744.270,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:18:51 | 4.744.260,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:19:31 | 4.744.250,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:19:43 | 4.744.240,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:19:59 | 4.744.230,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:20:10 | 4.744.220,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:20:32 | 4.744.210,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:20:46 | 4.744.200,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:21:17 | 4.744.190,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:21:37 | 4.744.180,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:21:57 | 4.744.170,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:22:13 | 4.744.160,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:22:46 | 4.744.150,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:23:31 | 4.744.140,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:23:54 | 4.744.130,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:24:34 | 4.744.120,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:24:50 | 4.744.110,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:25:18 | 4.744.100,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:25:47 | 4.744.090,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:26:12 | 4.744.080,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:26:31 | 4.744.070,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:27:01 | 4.744.060,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:27:27 | 4.744.050,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:27:39 | 4.744.040,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:27:58 | 4.744.030,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:28:13 | 4.744.020,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:29:28 | 744.010,00   | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Cancelado |
| 16/08/2022 - 11:31:19 | 4.744.010,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido    |
| 16/08/2022 - 11:31:33 | 4.744.000,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido    |



|                       |              |                                                          |        |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 16/08/2022 - 11:32:21 | 4.743.990,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:32:56 | 4.743.980,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:33:21 | 4.743.970,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:33:39 | 4.743.960,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:33:59 | 4.743.950,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:34:27 | 4.743.940,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:34:39 | 4.743.930,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:35:16 | 4.743.920,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:36:41 | 4.743.910,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:37:07 | 4.743.900,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:37:46 | 4.743.890,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:38:16 | 4.743.880,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:38:33 | 4.743.870,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:38:56 | 4.743.860,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:39:12 | 4.743.850,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:39:31 | 4.743.840,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:39:48 | 4.743.830,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:40:15 | 4.743.820,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:40:29 | 4.743.810,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:40:54 | 4.743.800,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:41:18 | 4.743.790,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:41:38 | 4.743.780,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:41:59 | 4.743.770,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:42:27 | 4.743.760,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:42:43 | 4.743.750,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:43:07 | 4.743.740,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:43:42 | 4.743.730,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:44:08 | 4.743.700,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:44:25 | 4.743.690,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:44:50 | 4.743.680,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:45:12 | 4.743.670,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |



|                       |              |                                                          |        |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 16/08/2022 - 11:45:34 | 4.743.660,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:45:46 | 4.743.650,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:46:19 | 4.743.640,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:46:38 | 4.743.630,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:47:12 | 4.743.620,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:47:30 | 4.743.600,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:47:58 | 4.743.590,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:48:12 | 4.743.500,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:48:38 | 4.743.490,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:48:53 | 4.743.480,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:49:19 | 4.743.470,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:49:34 | 4.743.460,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:50:16 | 4.743.450,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:50:30 | 4.743.440,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:51:22 | 4.743.430,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:51:38 | 4.743.420,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:51:55 | 4.743.410,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:52:09 | 4.743.400,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:52:34 | 4.743.390,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:52:54 | 4.743.380,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:53:11 | 4.743.370,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:53:35 | 4.743.360,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:53:53 | 4.743.350,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:54:06 | 4.743.340,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:54:31 | 4.743.330,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:54:56 | 4.473.300,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:55:40 | 4.473.250,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:56:02 | 4.473.240,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:56:17 | 4.473.230,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:57:23 | 4.473.229,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:57:49 | 4.473.220,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |



|                       |              |                                                          |        |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 16/08/2022 - 11:58:13 | 4.473.210,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:58:25 | 4.473.200,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:58:42 | 4.473.150,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:59:07 | 4.473.140,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:59:20 | 4.473.130,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:59:43 | 4.473.120,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 17/08/2022 - 16:08:37 | 4.473.100,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 17/08/2022 - 18:12:32 | 4.473.060,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |

## 0002 - MATERIAL PÉTREO

| Data                  | Valor                 | CNPJ                                                     | Situação |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 15/08/2022 - 18:29:28 | 937.265,00 (proposta) | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 15/08/2022 - 20:16:53 | 934.265,00 (proposta) | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:14:56 | 934.264,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:15:39 | 934.260,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:16:03 | 934.255,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:16:25 | 934.250,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:18:02 | 934.240,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:18:16 | 934.230,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:19:01 | 934.225,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:19:18 | 934.220,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:22:35 | 934.210,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:23:05 | 934.205,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:23:31 | 934.200,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:23:54 | 934.190,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:24:34 | 934.180,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:25:08 | 934.170,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:25:28 | 934.150,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:25:56 | 934.140,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:26:15 | 934.130,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:26:38 | 934.120,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:26:55 | 934.110,00            | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido   |
| 16/08/2022 - 10:27:34 | 934.105,00            | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido   |



|                       |            |                                                          |        |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 16/08/2022 - 10:27:48 | 934.100,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:28:18 | 934.090,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:29:09 | 934.000,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:30:10 | 933.990,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:30:36 | 933.980,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:30:49 | 932.970,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:31:00 | 932.960,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:31:19 | 932.950,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:31:30 | 932.940,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:31:51 | 932.930,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:32:24 | 932.920,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:32:52 | 932.910,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:33:29 | 932.900,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:33:46 | 932.850,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:34:07 | 932.840,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:34:26 | 932.830,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:34:38 | 932.820,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:35:11 | 932.810,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:35:32 | 932.800,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:36:05 | 932.790,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:36:27 | 932.780,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:36:47 | 932.770,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:37:02 | 932.760,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:37:42 | 932.750,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:38:01 | 932.740,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:38:33 | 932.730,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:38:59 | 932.720,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:39:30 | 932.710,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:39:54 | 932.700,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:40:15 | 932.690,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:40:32 | 932.680,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |



|                       |            |                                                          |        |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 16/08/2022 - 10:41:05 | 932.670,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:41:16 | 932.660,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:41:31 | 932.650,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:42:07 | 932.640,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:42:42 | 932.630,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:42:54 | 932.620,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:43:03 | 932.610,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:43:33 | 932.600,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:43:57 | 932.590,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:44:06 | 932.580,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:44:34 | 932.570,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:44:56 | 932.560,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:45:10 | 932.550,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:45:21 | 932.540,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:45:33 | 932.530,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:45:50 | 932.520,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:46:04 | 932.510,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:46:16 | 932.500,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:46:46 | 932.490,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:46:59 | 932.480,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:47:23 | 932.470,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:47:38 | 932.460,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:48:15 | 932.450,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:48:28 | 932.440,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:48:52 | 932.430,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:49:09 | 932.400,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:49:42 | 932.390,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:49:57 | 932.380,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:50:19 | 932.370,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:50:48 | 932.350,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:51:09 | 932.340,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |



|                       |            |                                                          |        |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 16/08/2022 - 10:51:31 | 932.330,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:51:59 | 932.320,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:52:11 | 932.310,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:52:40 | 932.300,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:52:53 | 932.290,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:53:19 | 932.280,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:53:50 | 932.270,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:54:29 | 932.260,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:55:18 | 932.250,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:55:36 | 932.240,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:56:10 | 932.230,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:56:23 | 932.220,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:56:39 | 932.210,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:57:08 | 932.200,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:57:28 | 932.150,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:57:51 | 932.140,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:58:09 | 932.130,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:58:30 | 932.120,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:58:46 | 932.110,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:59:06 | 932.100,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 10:59:20 | 932.090,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 10:59:41 | 932.080,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:00:01 | 932.070,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:00:35 | 932.060,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:00:52 | 932.050,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:01:14 | 932.040,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:01:29 | 932.000,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:02:25 | 931.990,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:02:46 | 931.980,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:02:57 | 931.970,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:03:14 | 931.960,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |





|                       |            |                                                          |        |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 16/08/2022 - 11:03:34 | 931.950,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:03:50 | 931.940,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:04:16 | 931.930,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:04:55 | 931.920,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:05:26 | 931.910,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:05:51 | 931.900,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:06:40 | 931.890,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:07:03 | 931.870,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:07:27 | 931.860,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:07:40 | 931.850,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:07:55 | 931.840,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:08:18 | 931.830,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:09:01 | 931.820,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:09:18 | 931.810,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:09:48 | 931.800,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:10:16 | 931.790,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:10:38 | 931.780,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:10:46 | 931.770,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:10:58 | 931.760,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:11:26 | 931.750,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:12:00 | 931.740,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:12:24 | 931.730,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:12:34 | 931.720,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:12:54 | 931.710,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:13:38 | 931.700,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:13:56 | 931.690,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:14:23 | 931.680,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:14:43 | 931.670,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:15:07 | 931.660,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:15:55 | 931.650,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:16:20 | 931.000,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |



|                       |            |                                                          |        |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 16/08/2022 - 11:17:04 | 931.290,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:17:45 | 930.290,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:18:16 | 930.280,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:18:32 | 930.270,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:18:57 | 930.260,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:19:38 | 930.250,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:19:51 | 930.240,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:20:24 | 930.230,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:20:52 | 930.220,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:21:27 | 930.210,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:21:45 | 930.200,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:22:06 | 930.190,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:22:21 | 930.180,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:22:54 | 930.150,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:23:40 | 930.140,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:24:09 | 930.130,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:24:43 | 930.120,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:24:59 | 930.110,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:25:26 | 930.100,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:25:56 | 930.090,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:26:20 | 930.080,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:26:42 | 930.070,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:27:08 | 930.060,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:27:36 | 930.050,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:27:51 | 930.040,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:28:08 | 930.030,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:28:19 | 930.020,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:29:59 | 930.010,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:30:24 | 930.000,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:31:52 | 929.990,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:32:19 | 929.980,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |



|                       |            |                                                          |        |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 16/08/2022 - 11:32:37 | 929.970,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:33:09 | 929.960,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:33:33 | 929.950,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:33:50 | 929.940,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:34:11 | 929.930,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:34:39 | 929.920,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:34:49 | 929.910,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:35:33 | 929.900,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:36:44 | 929.890,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:37:18 | 929.880,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:38:10 | 929.870,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:38:28 | 929.860,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:38:46 | 929.850,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:39:06 | 929.840,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:39:33 | 929.830,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:40:04 | 929.820,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:40:17 | 929.810,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:40:43 | 929.800,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:41:26 | 929.790,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:41:51 | 929.780,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:42:09 | 929.770,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:42:36 | 929.760,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:42:50 | 929.750,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:43:16 | 929.740,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:43:56 | 929.730,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:44:20 | 929.700,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:44:39 | 929.699,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:45:08 | 929.690,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:45:23 | 929.680,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:45:41 | 929.670,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:45:59 | 929.600,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |



|                       |            |                                                          |        |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 16/08/2022 - 11:46:27 | 929.590,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:46:48 | 929.500,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:47:27 | 929.490,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:47:44 | 929.400,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:48:08 | 929.390,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:48:25 | 929.300,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:48:52 | 929.290,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:49:01 | 929.280,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:49:28 | 929.270,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:49:43 | 929.260,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:50:26 | 929.250,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:51:29 | 929.240,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:51:45 | 929.230,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:51:59 | 929.220,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:52:21 | 929.210,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:52:37 | 929.200,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:53:00 | 929.190,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:53:45 | 929.180,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:54:04 | 929.170,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:54:13 | 929.150,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:54:40 | 929.140,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:55:05 | 929.100,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:55:51 | 929.000,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:56:20 | 928.990,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:56:42 | 928.980,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:57:46 | 928.970,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:58:01 | 928.960,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:58:23 | 928.950,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:58:36 | 928.940,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |
| 16/08/2022 - 11:58:49 | 928.930,00 | 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA | Válido |
| 16/08/2022 - 11:59:15 | 928.920,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA               | Válido |



|                       |            |                                            |        |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------|--------|
| 17/08/2022 - 16:08:55 | 928.910,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 17/08/2022 - 18:12:54 | 928.900,00 | 80.878.473/0001-25 - ROCHA ENGENHARIA LTDA | Válido |

## Documentos dos Fornecedores

| Fornecedor            | Data/Hora          | Enviado por               | Número | Órgão de Expedição | Data de Expedição | Dt. de Validade | Arquivo                                                                   |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ROCHA ENGENHARIA LTDA | 15/08/2022 - 20:13 | ANA CAROLINA FRANCO ROCHA | -      | -                  | -                 | -               | <a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a> |

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 18/08/2022 - 10:21  | --      | --           |

## 0001 - MATERIAL ASFÁLTICO

### Intenções de Recurso

| CNPJ                                                     | Data de Envio         | Intenção                                                                                                                                                                                                                                                              | Julgamento |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA | 18/08/2022 - 09:53:11 | LOTE 0001 - A empresa BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 83.332.908/0001-20. Vem por meio deste solicitar a intenção de recurso.<br>Por motivos de instabilidade no link de internet durante a sessão do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°730; 038/2022. | Indeferido |

Justificativa: Intenção de recurso rejeitada, conforme subitem do edital 13.9 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. Logo não há motivação válida para aceitabilidade de tal intenção.

## 0002 - MATERIAL PÉTREO

### Intenções de Recurso

| CNPJ                                                     | Data de Envio         | Intenção                                                                                                                                                                                                                                                              | Julgamento |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 83.332.908/0001-20 - BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA | 18/08/2022 - 09:53:23 | LOTE 0002 - A empresa BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 83.332.908/0001-20. Vem por meio deste solicitar a intenção de recurso.<br>Por motivos de instabilidade no link de internet durante a sessão do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°730; 038/2022. | Indeferido |

Justificativa: Intenção de recurso rejeitada, conforme subitem do edital 13.9 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. Logo não há motivação válida para aceitabilidade de tal intenção.

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - MATERIAL ASFÁLTICO

| Classif. | Fornecedor                          | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA | 83.332.908/0001-20 | Classificado          | 744.010,00   |
| 2º       | ROCHA ENGENHARIA LTDA               | 80.878.473/0001-25 | Arrematante           | 4.473.060,00 |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

### LOTE 0002 - MATERIAL PÉTREO

| Classif. | Fornecedor                          | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | ROCHA ENGENHARIA LTDA               | 80.878.473/0001-25 | Arrematante           | 928.900,00   |
| 2º       | BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA | 83.332.908/0001-20 | Classificado          | 928.930,00   |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



## Chat

| Data                  | Apelido   | Frase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/08/2022 - 09:37:23 | Pregoeiro | Bom dia senhores licitantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16/08/2022 - 09:43:27 | Pregoeiro | estamos abrindo a presente sessão, conforme informado no processo original, foi realizado novo cadastro da presente licitação para reinício da mesma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/08/2022 - 09:43:32 | Sistema   | O processo está em fase de análise das propostas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/08/2022 - 09:50:32 | Sistema   | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/08/2022 - 09:50:32 | Sistema   | Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16/08/2022 - 09:50:32 | Sistema   | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/08/2022 - 09:55:12 | Pregoeiro | Senhores licitantes iremos dar início a fase de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/08/2022 - 09:59:50 | Pregoeiro | peço atenção para os seguintes subitens do edital:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16/08/2022 - 10:00:03 | Pregoeiro | 16.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço estimado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/08/2022 - 10:00:15 | Pregoeiro | 16.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/08/2022 - 10:00:23 | Pregoeiro | 16.4 A proposta que apresentar preço manifestamente inexequível, de acordo com o Art.48, 'PAR' 1º, alínea 1Cb 1D, combinado com o inciso X, Art.40 e 'PAR' 3º do Art. 44 da Lei n.º 8.666/93 poderá ser oportunizada, no prazo de 2 (duas) horas, a demonstração da viabilidade dos valores ofertados, através de planilha de composição de custos, conforme precedentes do Tribunal de Contas da União 13 Acórdãos n.º. 2.528/2012 (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), 571/20136 (Relator Ministro Benjamin Zymler), 1.92/2013 (Relator Ministro Raimundo Carreiro) e 3.092/2014 (Relator Ministro Bruno Dantas), e súmula 262 do TCU.                                                 |
| 16/08/2022 - 10:00:55 | Pregoeiro | 16.4.1 - INEXEQUIBILIDADE/EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTAS: Conforme Jessé Torres Pereira Júnior: Preço inviável é aquele que sequer cobre o custo do produto, da obra ou do serviço. Inaceitável que empresa privada (que almeja sempre o lucro) possa cotar preço abaixo do custo, o que a levaria a arcar com prejuízo se saísse vencedora do certame, adjudicando-lhe o respectivo objeto. Tal fato, por incongruente com a razão de existir de todo empreendimento comercial ou industrial (o lucro), conduz, necessariamente, à presunção de que a empresa que assim age está a abusar do poder econômico, com o fim de ganhar mercado ilegítimamente, inclusive asfixiando competidores de menor porte. |
| 16/08/2022 - 10:02:06 | Pregoeiro | Iremos dar início aos lances do lote 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/08/2022 - 10:02:37 | Sistema   | O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16/08/2022 - 10:13:56 | Pregoeiro | Iremos dar início aos lances do lote 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/08/2022 - 10:14:04 | Sistema   | O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16/08/2022 - 11:29:46 | Sistema   | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 744.010,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/08/2022 - 11:30:57 | Sistema   | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 744.010,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/08/2022 - 12:01:17 | Sistema   | O lote 0002 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/08/2022 - 12:01:44 | Sistema   | O lote 0001 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/08/2022 - 12:04:32 | Sistema   | O lote 0001 teve como arrematante ROCHA ENGENHARIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 4.473.120,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/08/2022 - 12:04:32 | Sistema   | O lote 0002 teve como arrematante ROCHA ENGENHARIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 928.920,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16/08/2022 - 12:05:25 | Pregoeiro | Senhores Licitantes, suspendemos a presente sessão para almoço com retorno as 14h30min do dia de hoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16/08/2022 - 14:33:13 | Pregoeiro | senhores licitantes, retornamos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/08/2022 - 14:33:29 | Pregoeiro | continuamos em análise, peço que permaneçam logados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/08/2022 - 15:09:02 | Pregoeiro | Senhores licitantes, suspendemos a presente sessão para retorno amanhã, dia 17/08/2022 as 10h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17/08/2022 - 10:03:15 | Pregoeiro | bom dia senhores licitantes, estamos reabrindo a presente sessão, peço que permaneçam logados, continuamos em análise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17/08/2022 - 11:48:33 | Pregoeiro | Senhores Licitantes, suspendemos a presente sessão para almoço com retorno as 15h do dia de hoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17/08/2022 - 14:29:56 | Pregoeiro | senhores licitantes, a sessão permanecerá suspensa, com retorno as 15h30min do dia de hoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17/08/2022 - 15:30:16 | Pregoeiro | boa tarde senhores licitantes, estamos reabrindo a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17/08/2022 - 15:31:48 | Sistema   | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 17:31 do dia 17/08/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17/08/2022 - 15:31:48 | Sistema   | Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 17:31 do dia 17/08/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17/08/2022 - 15:31:48 | Sistema   | Motivo: solicito que oferte seu melhor preço e em seguida anexe proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17/08/2022 - 15:32:23 | Sistema   | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 17/08/2022 às 17:32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17/08/2022 - 15:32:40 | Sistema   | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 17/08/2022 às 17:32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17/08/2022 - 16:08:37 | Sistema   | O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 4.473.100,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17/08/2022 - 16:08:55 | Sistema   | O Lote 0002 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 928.910,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17/08/2022 - 16:11:59 | Sistema   | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/08/2022 - 16:12:31 | Sistema   | O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17/08/2022 - 16:52:34 | Sistema   | Foi encerrada a negociação para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17/08/2022 - 16:52:34 | Sistema   | Foi encerrada a negociação para o lote 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17/08/2022 - 16:52:34 | Sistema   | Motivo: considerando o atendimento da convocação, dou por encerrado o presente prazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/08/2022 - 16:52:51 | Sistema   | O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17/08/2022 - 16:52:51 | Sistema   | Motivo: considerando o atendimento da convocação, dou por encerrado o presente prazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/08/2022 - 16:53:00 | Sistema   | O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi encerrado pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17/08/2022 - 16:53:00 | Sistema   | Motivo: considerando o atendimento da convocação, dou por encerrado o presente prazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/08/2022 - 16:55:41 | Pregoeiro | após análise da proposta ofertada pela empresa ROCHA ENGENHARIA LTDA, assim como análise da documentação da mesma, decido pela classificação de sua proposta e Habilitação da empresa para o processo, por cumprimento das exigências editalícias.                                                                                                                                                                 |
| 17/08/2022 - 16:58:39 | Sistema   | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 17/08/2022 às 19:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17/08/2022 - 16:58:58 | Sistema   | A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 17/08/2022 às 19:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17/08/2022 - 16:59:36 | Pregoeiro | solicito que a empresa ROCHA ENGENHARIA LTDA preencha a proposta readequada do sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17/08/2022 - 17:00:36 | Pregoeiro | de acordo com a proposta readequada anexada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17/08/2022 - 17:14:04 | Pregoeiro | peço atenção a empresa ROCHA ENGENHARIA LTDA para que preencha a proposta readequada no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17/08/2022 - 18:04:00 | Pregoeiro | transcorrido o prazo definido no sistema para cadastramento da proposta readequada, a sessão ficará suspensa para continuidade amanhã às 9h30min. Esclareço que apesar da empresa ter anexado sua proposta readequada, a mesma, por exigência do sistema, precisa ser preenchida por se tratar de processo por lote.                                                                                               |
| 17/08/2022 - 18:12:32 | Sistema   | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17/08/2022 - 18:12:54 | Sistema   | O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18/08/2022 - 09:46:15 | Pregoeiro | bom dia senhores licitantes, estamos reabrindo a presente sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18/08/2022 - 09:46:43 | Sistema   | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/08/2022 - 09:46:43 | Sistema   | O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 4.473.060,00 para corresponder a proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18/08/2022 - 09:47:09 | Sistema   | A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/08/2022 - 09:47:09 | Sistema   | O valor vencedor para o lote 0002 foi alterado para R\$ 928.900,00 para corresponder a proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/08/2022 - 09:50:22 | Pregoeiro | conforme informado anteriormente no chat, a empresa ROCHA ENGENHARIA LTDA foi declarada Classificada e habilitada para o processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18/08/2022 - 09:50:51 | Sistema   | Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROCHA ENGENHARIA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18/08/2022 - 09:50:51 | Sistema   | Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROCHA ENGENHARIA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18/08/2022 - 09:51:18 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 18/08/2022 às 10:21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/08/2022 - 09:53:11 | Sistema   | O fornecedor BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18/08/2022 - 09:53:23 | Sistema   | O fornecedor BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18/08/2022 - 11:30:33 | Pregoeiro | a intenção de recurso está sendo analisada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/08/2022 - 11:31:09 | Pregoeiro | a sessão retornará às 14h30min do dia de hoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/08/2022 - 14:37:34 | Pregoeiro | Boa tarde senhores licitantes, retornamos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18/08/2022 - 14:38:25 | Sistema   | Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18/08/2022 - 14:38:25 | Sistema   | Intenção: LOTE 0001 - A empresa BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 83.332.908/0001-20. Vem por meio deste solicitar a intenção de recurso. Por motivos de instabilidade no link de internet durante a sessão do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°#730; 038/2022.                                                                                                                                      |
| 18/08/2022 - 14:38:25 | Sistema   | Justificativa: Intenção de recurso rejeitada, conforme subitem do edital 13.9 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. Logo não há motivação válida para aceitabilidade de tal intenção. |
| 18/08/2022 - 14:38:38 | Sistema   | Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18/08/2022 - 14:38:38 | Sistema   | Intenção: LOTE 0002 - A empresa BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 83.332.908/0001-20. Vem por meio deste solicitar a intenção de recurso. Por motivos de instabilidade no link de internet durante a sessão do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°#730; 038/2022.                                                                                                                                      |
| 18/08/2022 - 14:38:38 | Sistema   | Justificativa: Intenção de recurso rejeitada, conforme subitem do edital 13.9 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. Logo não há motivação válida para aceitabilidade de tal intenção. |
| 18/08/2022 - 14:39:35 | Pregoeiro | não havendo intenção de recurso aceita para o processo, dou a presente sessão por finalizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18/08/2022 - 14:39:45 | Sistema   | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Pregoeiro

---

THIAGO OLIVEIRA DA CRUZ

Apoio

