



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 30.199/2022-PMM PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 090/2022-CEL/SEVOP/PMM

Constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente **HOMOLOGA** o PROCESSO Nº 30.199/2022-PMM, que originou o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 090/2022-CEL/SEVOP/PMM-PRESENCIAL, referente ao **REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEÍCULOS COM MATERIAL INCLUSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS – SEVOP - PMM**, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal Nº 3.555/2000, Decreto Municipal Nº 347/2013, de 23 de Setembro de 2013 e subsidiariamente da Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, e ainda o Decreto Federal Nº 8.538/2015 e a Lei Complementar Nº 123/2006, considerando o julgamento da Comissão Especial de Licitação-CEL/SEVOP/PMM, que realizou o processo, proferindo o resultado, estando revestido de todas as formalidades, conforme o Parecer de Nº 883/2022-CONGEM da Controladoria Geral do Município de Marabá.

Situação: **HOMOLOGADO**;

Empresa Vencedora do lote 01: **A ALENCAR DA SILVA LTDA**, CNPJ: 33.004.072/0001-66, PARTICIPAÇÃO ABERTA, no valor total R\$ 203.352,50 (duzentos e três mil e trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	LANTERNAGEM (MATERIAL INCLUSO)	DIRECT SERVIÇOS	HORA	650	159,35	103.577,50
2	PINTURA (MATERIAL INCLUSO)	DIRECT SERVIÇOS	HORA	650	153,5	99.775,00
VALOR GLOBAL						203.352,50

VALOR TOTAL DA HOMOLOGAÇÃO DO LOTE 01: R\$ 203.352,50 (duzentos e três mil e trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

Publique-se o resultado do processo em tela, que seja elaborado, atendendo ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório de acordo com as Leis de Licitações, a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e o competente CONTRATO ADMINISTRATIVO e convoque-se a empresa vencedora do referido certame para celebrá-lo.

Fábio Cardoso Moreira
Secretário Municipal de Obras
Portaria nº 012/2017-GP
Marabá – Pará
